Sumperk

Mésto éumpe[k
Méstsky drad Sumperk
nam. Miru 1, 787 01 Sumperk

Nase &.: MUSP 90262,/2019
Nase sp. zn.: 88697/2019 MJP/LESA

Navrh smlouvy o dilo

uzaviena v souladu se znénim § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik (dale
jako ,,ob&ansky zakonik"), v jeho platném znéni.

1. Smluvni strany.

Mésto Sumperk
se sidlem: nam. Miru 1, 787 01 Sumperk

ICO: 00303461

DIC: CZ00303461

Zastoupené: Mgr. Tomasem Spurnym, starostou
Dale jen: Objednatel

na strané jedné

SE SIAIEM: e rrrcrre e re e e n e e e

ICO . e ————————

DIC: e —————

ZAStOUPENE: ovecerreerrrerrrmmersmersssersnesssseenns

Dale jen: Zhotovitel

uzavreli dnesniho dne, mésice a roku v souladu s vySe uvedenymi ustanovenimi obéanského
zakoniku tuto smlouvu o dilo.

2. Predmét smiouvy
Na zakladé této smlouvy se zhotovitel zavazuje zhotovit pro objednatele dilo specifikované
v ¢lanku 3. této smlouvy.

Objednatel se zavazuje od zhotovitele fadné dokoncené dilo prevzit a zaplatit za néj zhotoviteli
cenu za jeho provedeni. Cena za provedeni dila je uvedena v ¢lanku 4. této smlouvy.

3. Pfedmét dila

Na zakladé této smlouvy se zhotovitel zavazuje fadné, véas a s potfebnou péci provést na svij
naklad a nebezpedi pro objednatele dilo:

Bankovni spojeni: Ceska spofitelna www.sumperk.cz
¢. u.: 1905609309/0800 posta@sumperk.cz
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,Nemocnice Sumperk - stavebni Gpravy souvisejici s vymé&nou CT a RDG vybaveni ve 2.NP
pavilonu C“ (dale jen: dilo),
a to v rozsahu a za podminek dohodnutych v této smlouvé a objednatel se zavazuje radné, vCas a

P

s potfebnou péci provedené dilo prevzit a zaplatit zhotoviteli cenu za jeho provedeni.

Dilo bude rvealizovénovvyhradné dle projektové dokumentace, zpracované projekéni spolecnosti
Ing. Milan Sperlich, ICO 66949769, Cislo zakazky 35/2019.

Presny rozsah predmétu plnéni je uveden v polozkovém rozpoctu stavby.
Zhotovitel prohlasuje, Ze se s touto projektovou dokumentaci seznamil.
Podkladem pro uzavreni smlouvy je nabidka zhotovitele na realizace pfedmétu plnéni zakazky.

Mistem pInéni je pavilon C v aredlu Nemocnice v Sumperku

Pfi provadéni predmétu plnéni se zhotovitel zavazuje k témto ¢innostem:

= provozovani zafizeni stavenisté, ostrahu a naslednou likvidaci vlastniho zafizeni po
dokonceni a predani predmétu plnéni véetné uvedeni do plvodniho stavu.

= Ekologicka likvidace odpadd vzniklych v souvislosti stouto stavbou, véetné jejich
roztfidéni a evidence (nalozeni, odvoz na skladku, skladkovné)

= provadéni denniho Uklidu staveniste,

= zabezpeceni pracovniho prostoru proti vstupu nepovolanych osob,

= uvedeni vSech povrchl dotéenych stavbou do plvodniho stavu (komunikace, chodniky,
apod.),

= zajisténi energii nutnych k provadéni dila (napf. el.energie, voda) a jejich Uhradu na
naklady zhotovitele,

= uvedeni vnitfnich prostor do plvodniho stavu (Gklid),

= fizeni stavebnich a technologickych praci,

= obstarani zafizeni a materialu, vyroby, dopravy, dodani,

= zabezpeceni v€as a v potfebném rozsahu ochranu nedokoncéenych praci a vykonl pred
vlivy nepfiznivého pocasi,

= stavebni a montazni prace,

= zabezpeceni pozadovanych znakU jakosti a metodiky jejich prokazani véetné prislusnych
zkousek,

= od vSech pouzitych material( a zafizeni budou doloZeny certifikaty, prohlaSeni o shodé,
zarueni listy,

= vedeni stavebniho deniku dle vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., v platném znéni (pfiloha ¢.9),

= poskytnuti zaruk na celé dilo,

= odstranovani vad v zaruéni dobé,

= obstarani vesSkerych dalSich praci souvisejicich se zhotovenim dila.

= zpracovani dokumentace skute¢ného provedeni v listinné podobé ve 2 vyhotovenich

Zhotovenim dila se rozumi UpIné, funkéni a bezvadné provedeni vSech stavebnich a montaznich
praci a konstrukci, véetné dodavek potfebnych materialll a zafizeni nezbytnych pro fadné
dokonceni dila, dale provedeni vSech ¢innosti souvisejicich s dodavkou stavebnich praci a
konstrukci jejichz provedeni je pro radné dokonceni dila nezbytné (napt. zafizeni stavenisté,
bezpecnostni opatfeni apod.) véetné koordinaéni a kompletaéni ¢innosti celé stavby.

4. Cenadila

1. Cena dila je pevna po celou dobu vystavby, je stanovena ocenénim projektové dokumentace
predané objednatelem zhotoviteli a vykazu vymér. Pro obsah sjednané ceny je rozhodujici Vykaz
vymeér, ktery je soucasti predané projektové dokumentace.
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2. Cena dila je obéma smluvnimi stranami sjednana v souladu s ustanovenim § 2 zakona C.
526/1990 Sb., o cenach, v platném znéni a je dohodnuta véetné dané z prfidané hodnoty (DPH).

Cena bez DPH : - KE
DPH 21% - KE
Celkova cena: - K&
(slovy: korun ¢eskych)

Cena dila je doloZzena cenovou nabidkou v pfiloze ¢. 1 k této smlouvé.

3. Sjednana cena obsahuje veSkeré naklady a zisk zhotovitele nezbytné k fadnému a véasnému
provedeni dila. Cena obsahuje mimo vlastni provedeni praci a dodavek a téz ¢innosti uvedenych v
¢l. 3. této smlouvy zejména i naklady na:

a) vybudovani, udrzovani a odstranéni zafizeni stavenisté
b) zabezpeceni bezpecnosti a hygieny prace
) opatreni k ochrané zivotniho prostredi
d) pojisténi stavby a osob
) organizacni a koordinacni ¢innost
f) zajisténi podminek pro ¢innost autorského a technického dozoru

g) soucinnost v fizeni se stavebnim Gradem o uzivani dokoncené stavby.

4. Jednotkové ceny uvedené v Polozkovém rozpoctu jsou ceny pevné po celou dobu vystavby.

4.1. Doklady uréujici cenu

Cena dila je doloZzena nacenénym Vykazem vymér. Polozkové rozpoCty slouzi k prokazovani
finanéniho objemu provedenych praci (tj. jako podklad pro mésicni fakturaci) a dale pro ocenéni
pfipadnych vicepraci nebo ménépraci. PoloZzkové rozpocCty jsou v Uplném souladu s Vykazem
vymer.

4.2. Podminky pro zménu ceny

Zhotovitel je povinen ke kazdé zméné v mnozstvi nebo kvalité provadénych praci, ktera je
zapsana a odsouhlasena ve stavebnim deniku, do 5 pracovnich dni zpracovat zménovy list, ktery
je podkladem pro zpracovani dodatku smlouvy.

Sjednana cena je cenou nejvySe pripustnou a mizZe byt zménéna pouze za nize uvedenych
podminek.

Zména sjednané ceny je mozna pouze:

a) pokud v pribéhu realizace dila, po podpisu smlouvy dojde ke zménam sazeb DPH nebo
ke zménam jinych danovych predpist majicich vliv na cenu dila;

b) pokud objednatel bude poZadovat i provedeni jinych praci nebo dodavek, nez téch,
které byly predmétem Projektové dokumentace, nebo pokud Objednatel vylouéi nékteré
prace nebo dodavky z pfedmétu pinéni;

c) pokud objednatel bude poZadovat jinou kvalitu nebo druh dodavek, nez tu, ktera byla
urcena Projektovou dokumentact;
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d) pokud Projektova dokumentace predana objednatelem zhotoviteli bude vykazovat vady
nebo chyby, majici vliv na sjednanou cenu;

e) pokud se pri realizaci dila vyskytnou skutecnosti, které nebyly v dobé sjednani smlouvy
znamy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl predvidat a tyto skuteCnosti maiji
prokazatelny vliv na sjednanou cenu.

4.3. Zplsob sjednani zmény ceny

Nastane-li néktera z podminek, za kterych je mozna zména sjednané ceny, je zhotovitel povinen
provést vypocet zmény nabidkové ceny a predloZit jej objednateli k odsouhlaseni.

Zhotoviteli vznika pravo na zvySeni sjednané ceny teprve v pripadé, Ze zména bude odsouhlasena
objednatelem.

Zhotoviteli zanika jakykoliv narok na zvySeni sjednané ceny, jestlize pisemné neoznami nutnost
jejiho prekroceni a vysSi pozadovaného zvySeni ceny bez zbyte¢ného odkladu poté, kdy se ukazalo,
Ze je zvySeni ceny nevyhnutelné. Toto pisemné oznameni vSak nezaklada pravo zhotovitele na
zvySeni sjednané ceny. ZvySeni sjednané ceny je mozné pouze za podminek danych touto
smlouvou.

4.4, \Viceprace a ménéprace a zpUsob jejich prokazovani

Vyskytnou-li se pfi provadéni dila viceprace nebo ménéprace, je zhotovitel povinen provést jejich
presny soupis vcetné jejich ocenéni a tento soupis predloZit objednateli k odsouhlaseni. Tyto
prace mohou byt provedeny pouze na zakladé relevantniho postupu upraveného zakonem (zakon
€. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek, v platném znéni)

Viceprace budou ocenény takto:

a) na zakladé pisemného soupisu vicepraci, odsouhlaseného obéma smluvnimi stranami,
doplni zhotovitel jednotkové ceny ve vySi jednotkovych cen uvedenych ve Vykaze vymér
v nabidce zhotovitele. V pfipadé ocenéni vicepraci, které ve Vykaze vymér nejsou
obsazeny, budou pouZity ceny, které nesmi presahnout 85 % castky uvedené v
aktualnim ceniku URS (Ustav pro racionalizaci ve stavebnictvi; URS Praha, a.s., ICO
471 15645, se sidlem Praha 10, Praiska 18, PSC 102 00) vcenové Urovni
odpovidajici dobé provedeni praci.

b) vynasobenim jednotkovych cen a mnoZstvi provedenych mérnych jednotek budou
stanoveny zakladni naklady vicepraci;

c) k zakladnim nakladim vicepraci dopocte zhotovitel pfirazku na podil vedlejSich nakladu
v té vysi, v jaké ji uplatnil ve svych Vykazech vymeér;

d) soucet vedlejSich a zakladnich naklad( pak tvofi zakladnu pro kompletaéni prirazku,
ktera bude dopoctena v takové vysi, v jaké ji zhotovitel uplatnil ve svych Vykazech vymér

e) k celkovému souctu zakladnich nakladd, vedlejSich naklad(l a kompletaéni pfirazce pak
bude dopoctena DPH podle predpisli platnych v dobé vzniku zdanitelného pinéni.

Ménéprace budou ocenény takto:

a) na zakladé pisemného soupisu ménépraci, odsouhlaseného obéma smluvnimi
stranami, dopIni zhotovitel jednotkové ceny ve vySi jednotkovych cen podle Vykazu
vymer;

b) vynasobenim jednotkovych cen a mnozstvi neprovedenych mérnych jednotek budou
stanoveny zakladni naklady ménépraci;

¢) kzakladnim nakladidm ménépraci dopoéte zhotovitel pfirdzku na podil vedlejsich
nakladud v té vysi, v jaké ji uplatnil ve svych Vykazech vymér;
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d) soucet vedlejsich a zakladnich naklad(l pak tvoii zakladnu pro kompletaéni prirazku,
ktera bude dopoctena vtakové vysi, vjaké ji zhotovitel uplatnil ve svych Vykazech
vymer;

e) k celkovému souctu zakladnich nakladd, vedlejsich nakladd a kompletaéni pfirdzce pak
bude dopoctena DPH ve vysi, v jaké byla dopoctena ve sjednané cené.

Objednatel je povinen vyjadrfit se k navrhu zhotovitele nejpozdéji do 14 dnl ode dne predlozeni
navrhu zhotovitele.

Obé strany nasledné zménu sjednané ceny pisemné dohodnou formou Dodatku ke smlouvé.

5. V pfipadé uplatnéni pozadavku na zménu predmétu dila je zhotovitel povinen do 3 pracovnich
dnl od obdrzeni pozadavku predloZit objednateli polozkovy rozpis ceny na pozadovanou zménu a
pripadné novy ¢asovy harmonogram praci, ktery zahrne uplatnénou zménu a zajisti dodrzeni
kone¢ného terminu zhotoveni dila.

6. Drobné zmény a upresnéni dila, kterd nemaji vliv na cenu, termin plnéni ani vysledné uzitné
vlastnosti dila, mohou byt rozhodnuty a potvrzeny technickym dozorem objednatele formou zapisu
do stavebniho deniku.

7. Objednatel je opravnén zajistit realizaci pozZzadovanych zmén jinou firmou v pripadé, Ze
zhotovitel ani po opakované vyzvé objednatele uvedené ve stavebnim deniku nesplni svou
povinnost, a to na naklady zhotovitele. Timto zasahem treti osoby do predmétu dila nezanika
povinnost zhotovitele nést zaruku za kvalitu dila jako celku.

8. Viceprace do vySe 20-ti% zcelkové ceny dila bez DPH nemaji vliv na konecny termin
komplexniho dokonceni realizace predmétu pInéni dle této smlouvy.

9. VWykony, které zhotovitel dila provede bez pisemné objednavky objednatele nebo pri svévolné
odchylce od smlouvy, nebudou uhrazeny. Zhotovitel dila je musi na pozadani béhem urcené Ihity
odstranit, jinak se tak mlze stat na jeho naklady. Kromé toho ruci za dalsi Skody, které
objednateli timto vzniknou.

10. Zmény jednotkovych cen ve vykazu vymér jsou vylouceny.

5. Fakturace a platebni podminky

1. Objednatel neposkytuje zalohy.
2. VeSkeré platby se provadéji jako bezhotovostni a v Eeskych korunach.

3. Zhotovitel je povinen jednou mésiéné nejpozdéji do 5. dne nasledujiciho mésice predlozit ke
schvaleni objednateli pro ¢asové obdobi pfedchazejiciho mésice soupis skutecné provedenych
praci a dodavek podle smlouvy. Skutecné provedené prace se ocenuji jednotkovymi cenami podle
smlouvy o dilo. Opravnény zastupce objednatele do péti pracovnich dnl odsouhlasi rozsah za
dany mésic. Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnoZstvi nebo druhu
provedenych praci, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze ty prace a dodavky, u kterych nedoslo
k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i prace, které nebyly objednatelem
odsouhlaseny, je objednatel opravnén uhradit pouze tu Gast faktury, se kterou souhlasi. Na

zbyvajici ¢ast faktury nemuze zhotovitel uplathovat Zadné majetkové sankce ani Grok z prodleni
vyplyvajici z penézitého dluhu objednatele.

4. Prace a dodavky, u kterych nedoslo k dohodé o jejich provedeni nebo u kterych nedoslo
k dohodé o provedeném mnozstvi, projednaji zhotovitel s objednatelem v samostatném fizeni, ze
kterého pofidi zapis s uvedenim dlvodud obou stran. Objednatel pozada o stanovisko nezavislého
znalce, které je pro obé strany zavazné. Naklady na znalce nesou obé strany napolovic.

5. Uhrada ceny dila bude provadéna formou mésiénich dafovych dokladil - faktur, pfic¢em? za
smluvni datum zdanitelného pinéni se povazuje posledni den daného mésice. Datem uskutec¢néni
zdanitelného plnéni na koneéném danovém dokladu - kone¢né fakture je den prfedani a prevzeti
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dila uvedeny v zapise o predani a prevzeti dila. Pfilohou kazdého mési¢niho danového dokladu je
soupis provedenych praci, vCetné jejich ocenéni, odsouhlaseny opravnénym zastupcem
Objednatele. Bez tohoto soupisu je faktura neplatna.

6. Lhdta splatnosti danového dokladu - faktury je do 30 kalendarnich dni ode dne doruceni
faktury, In(ta splatnosti pocina bézet prvého dne nasledujiciho po doruceni danového dokladu do
podatelny objednatele. Dnem Uhrady danového dokladu-faktury se rozumi den odepsani
fakturované ¢astky z bankovniho (¢tu objednatele. Fakturace bude provadéna mésicné s tim, Ze
soucasti faktury bude soupis provedenych praci a dodavek odsouhlaseny zastupcem objednatele.

7. Prace budou hrazeny na zakladé mésicnich soupist provedenych praci az do vySe 90% celkové
ceny dila, 10% ze sjednané ceny bude uhrazeno az po odstranéni vSech zavad a nedodélkd.

8. Opravnéné vystavena faktura musi mit veSkeré nalezitosti danového dokladu ve smyslu zakona
¢. 235/2004 Sbh., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni. Pokud faktura nebude obsahovat
nalezitosti, je objednatel opravnény vratit ji zhotoviteli jako nelplnou na doplnéni nejpozdéji do
15 dnG ode dne doruceni. V takovém pfipadé se prerusi béh lhaty splatnosti a nova zacne bézet
po doruceni opravené faktury objednateli.

9. Zhotovitel je povinen u praci v rezimu prenesené danové povinnosti u kodu CZ-CPA 41 az 43
uvadét na fakturu, kromé odkazu na ustanoveni § 92e zadkona o DPH, i celé Cislo kédu
provadénych praci. U stavebnich nebo montaznich praci vétSiho rozsahu pak prvni dvojéisli koédu.
Je-li predmétem plnéni dodavka v klasickém rezimu i v rezimu prfenesené danové povinnosti, pak
je zhotovitel povinen tyto prace fakturovat zvlast, nelze na jednu fakturu uvadét bézny rezim a
rezim prenesené danové povinnosti. Zhotovitel dale na fakturu uvede sazbu DPH pro predmét
zdanitelného plnéni.

Zhotovitel se zavazuje, ze v pfipadé chybné ¢i opozdéné fakturace u praci v rezimu prenesené
danové povinnosti, uhradit objednateli UGrok z prodleni, ktery bude objednateli, z divodu
pochybeni zhotovitele pfi fakturaci u praci vreZimu prenesené danové povinnosti, vyméren
finanénim Gradem.

10. Platby za viceprace

Pokud se na dile vyskytnou viceprace, s jejichz provedenim objednatel souhlasi, musi byt jejich
cena fakturovana samostatné.

Faktura za viceprace musi kromé jinych, vySe uvedenych nalezitosti faktury obsahovat i odkaz na
dokument, kterym byly viceprace sjednany a odsouhlaseny.

6. Doba plnéni

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dilo podle této smlouvy a radné jej predat objednateli zplisobem
uvedenym dale v nasledujicim terminu:

4. Gtvrtleti 2019

maximalni doba realizace 3 tydny od zahajeni - predani stavenisté (pravdépodobné od
11.11.2019)

Komplexnim dokoncenim realizace se rozumi dokonceni predmétu plnéni, vyklizeni stavenisté,
predani originall dokladd o predepsanych zkouskach, revizich, predani doklad(l ke kolaudacénimu
fizeni, podepsani zapisu o prfedani a prevzeti dila a pfedani dokumentace skute¢ného provedeni a
odstranéni vad a nedodélk, original stavebniho deniku, fotodokumentace.
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7. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje plinit zavazky, vyplyvajici z rozhodnuti spravnich organd, pokud mu byla
tato rozhodnuti predana prokazatelnym zplsobem, napf. zapisem ve stavebnim deniku. Na vyzvu
objednatele se zhotovitel z(castni projednani ve spravnim fizeni a poda potfebna stanoviska a
vysvétleni.

2. Zhotovitel provede dilo v rozsahu, kvalité a terminech podle této smlouvy o dilo.

3. Zhotovitel je povinen pii provadéni dila dodrZovat veSkeré Ceské obecné zavazné pravni
predpisy, zejména stavebni predpisy, veSkeré platné technické predpisy, veSkeré obecné
technické pozadavky, jakoz i veSkeré prislusné normy a veSkeré podminky stanovené organy
vefejné spravy. Zhotovitel je povinen dbat veskerych predpisi o bezpecnosti prace. Zhotovitel je
povinen zajistit, aby vSechny osoby na stavenisti pouzivaly pracovni ochranné pom(cky, zejména
ochrannou pfrilbu, pracovni odév, pracovni obuv atd.

4. Zhotovitel se zavazuje dodrzovat pravni predpisy k zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci v rozsahu uvedeném v platném zakoniku prace, jakoz i platné predpisy hygienické, pozarni a
predpisy na ochranu zivotniho prostredi. Za tim GCelem zajisti zhotovitel vlastni dozor nad
bezpecnosti prace a soustavnou kontrolu bezpecnosti prace, seznami se s riziky na pracovisti,
upozorni na né prokazatelnym zplUsobem své pracovniky a subdodavatele a uréi a zabezpedi
zpUsob ochrany a prevence proti Grazim a jinému posSkozeni zdravi. Zhotovitel se zavazuje
upozornit objednatele na vSechny okolnosti, které by mohly vést pfi jeho Cinnosti na pracovisti
objednatele k ohroZeni Zivota a zdravi pracovnik( objednatele nebo tretich osob nebo k ohrozeni
provozu a bezpecného stavu technickych zafizeni a objektl. Zhotovitel v pfipadé Grazu jeho
pracovnika Uraz vySetfi a sepiSe o ném zaznam ve spolupraci s objednatelem. Zhotovitel je
povinen pred zapocetim praci provést Skoleni svych pracovnikd v oblasti BOZP, pozarni ochrany a
ochrany Zivotniho prostredi ve smyslu pfislusnych pravnich pfedpis(, a to na své naklady.

5. Pfi plnéni této smlouvy je zhotovitel povinen fidit se pokyny objednatele, autorského dozoru
projektanta a technického dozoru investora vydanymi v souladu s pfedanou dokumentaci,
pravnimi predpisy Ceské republiky a touto smlouvou. Takové pokyny objednatele nepfedstavuji
zménu této smlouvy a plnéni takovych pokynU vydanych pred provedenim nebo v pribéhu
provadéni urdité prace zhotovitelem nemlze byt divodem pro zvySeni cen za plnéni ani pro
prodlouzeni Ih{t pro plnéni podle této smlouvy.

6. Zhotovitel odpovida za kvalifikaci svych pracovnik( pro jednotlivé profese tak, aby byla platna
po celou dobu vykonu profese. Zhotovitel odpovida za to, Ze vSichni jeho pracovnici byli podrobeni
vstupni Iékafské prohlidce, na zakladé niz jsou schopni vykonu prace v uréené profesi. U profesi,
u nichz to pozaduje pravni predpis, zajiStuje Zhotovitel pravidelné kontrolni Iékarské prohlidky.

7. Zhotovitel je povinen zajistit aktualni seznam pracovnikl pfitomnych na stavbé, véetné
pracovnik( svych subdodavatell, tento seznam denné aktualizuje.

8. Zhotovitel je povinen neprekroCit hluénost a prasnost svych praci dle platnych CSN,
hygienickych predpist a stavebniho povoleni, a zdkona ¢. 505/1990 Sb., o metrologii, v platném
zZnéni.

9. Zhotovitel je povinen chranit veSkera stavajici zafizeni a vybaveni zhotovovaného dila, pokud
dojde k jeho poskozeni, je povinen neprodlené zajistit odbornou opravu na své naklady.

10. Zhotovitel je povinen neprodlené nebo v dohodnutych terminech pribézné odstranovat vady
dila zjisténé a oznacené v pribéhu realizace dila opravnénym zastupcem objednatele.

11. Zhotovitel se zavazuje dbat pokyn( objednatele, udrzovat na pfevzatém pracovisti, vyjezdech
z ného, prilehlych chodnicich a pfip. pfenechanych inzenyrskych sitich Cistotu a poradek a je
povinen denné odstranovat odpady a neporadek vzniklé jeho ¢innosti na své naklady a je povinen
denné stavenisté (pracovisté) uklizet.

7115



12. Zhotovitel se zavazuje jako plivodce odpadu, Ze bude na své naklady nakladat s odpady
vzniklymi z ¢innosti, ktera je predmétem provadéného dila ve smyslu zakona ¢. 185/2001 Sb., o
odpadech, v plathém znéni a ostatnich souvisejicich predpisl. Zhotovitel povede evidenci
odpad.

13. Zhotovitel si zajisti dodavky a samostatné méreni odbéru vody a elektrické energie v misté
jejich odbéru a to na své vlastni naklady. Tyto naklady véetné nakladd na spotiebu elektrické
energie a vody jsou jiz obsazeny v celkové cené dila. Zhotovitel si dale zajisti na vlastni naklady a
odpovédnost vypljcku verejnych prostranstvi a komunikaci potfebnych pro realizaci predmétu
dila na dobu nezbytné nutnou u spravce nebo majitele predmétnych pozemki ¢i komunikaci. Tyto

14. Zhotovitel je povinen zachovavat mléenlivost o vSech skutecénostech zjisSténych pri realizaci
této smlouvy o dilo a neni opravnén poskytovat tfetim osobam jakékoliv informace bez
predchoziho pisemného souhlasu objednatele.

15. Zhotovitel je povinen provadét dilo v kvalité a zplsobem predepsanym platnymi technickymi
normami a predpisy. Pfi provadéni praci je zhotovitel povinen dodrzovat podminky bezpecnosti
prace a pozarni ochrany, stanovené prislusnymi normami a predpisy.

16. Zhotovitel je povinen se zavéas presveédcit o bezvadné jakosti materialll a stavebnich c¢asti,
které pouziva, jakoz i o bezvadném provedeni pfedbéZznych praci a dodavek a pfipadné o vSech
nedostatcich, které maji nebo by mohly mit vliv na predepsanou kvalitu praci a dodavek, které ma
podat a zavGas pisemné zpravit objednatele.

17. Zhotovitel prohlasuje, Ze ke dni uzavreni této smlouvy:

a) radné prekontroloval predanou dokumentaci,

b) radné provéril mistni podminky na stavenisti,

c) vyjasnil si vSechny nejasné podminky pro realizaci plnéni s opravnénymi zastupci
objednatele a pfi prohlidce stavenisté.

18. Zhotovitel v souvislosti s predchozimi prohlaSenimi uvedenymi v tomto ¢lanku prohlasuje, ze
prfedana dokumentace je dostate¢na, jednoznacéna, srozumitelna a plné vhodna pro uskutecénéni
plnéni zhotovitele v souladu s touto smlouvou.

19. Zhotovitel neni opravnén bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele postoupit,
zastavit, zatiZit, nabizet nebo jinak prezentovat jakoukoliv pohledavku vzniklou na zakladé
smlouvy za objednatelem treti osobé.

20. Zhotovitel se zavazuje, Ze poskytne objednateli na jeho vyzvu doklady osvédcujici, Zze zaplatil
clo, prislusné dané a poplatky, stejné jako doklady o tom, Ze fadné a véas uhradil pohledavky
svym subdodavatelim, ktefi se podileji na realizaci dila.

21. V pripadé, ze zhotovitel porusi nékterou ze svych povinnosti (napf. poradek na stavenisti,
termin dokonceni celé stavby,..) a objednateli bude vtéto souvislosti ulozena sankce, je
zhotovitel povinen tuto sankci (financni prostfedky) v pIném rozsahu uhradit objednateli, a to ve
IhGté 14-ti dnl ode dne dorucéeni pisemné vyzvy objednatele k Ghradé.

22. Pokud vznikne pusobenim zhotovitele Skoda na majetku objednatele pfipadné na majetku,
tfeti osoby je zhotovitel povinen tuto Skodu odstranit pfipadné pokud to neni mozné nahradit.
V pfipadé, Ze tuto povinnost zhotovitel nespini a Skodu na své naklady neodstrani nebo nenahradi
ke spokojenosti objednatele, je objednatel opravnén skodu napravit na naklady zhotovitele. Timto
neni dotéen narok objednatele na nahradu Skody.

23. Zjisti-li zhotovitel pfi provadéni dila skryté prekazky tykajici se mista, kde ma byt dilo
provedeno, znemoznujici provést dilo dohodnutym zplsobem, oznami to bez zbyte¢ného odkladu
objednateli a navrhne mu zménu dila. Do dosazeni dohody o zméné dila mlze jeho provadéni
prerusit.

24. Zhotovitel bere vyslovné na védomi, Ze bouraci prace a prace produkujici hluk budou probihat
vyhradné od 15:00 hod. do 20:00 hod. v pracovnich dnech i ve dnech pracovniho klidu a to bez
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naroku na zvySeni ceny dila tak, aby nedoSlo k omezeni provozu zdravotnického zafizeni.
Pripadné zmény v ¢ase konani instalacnich a stavebnich praci budou vzdy minimalné jeden den
predem zaznamenany do stavebniho deniku a odsouhlaseny zastupcem zhotovitele, investora a
provozovatele Nemocnice Sumperk a.s.

25. V prGbéhu praci nesmi byt ohroZeni pacienti, navstévnici ani zaméstnanci zdravotnického
zarfizeni.

26. Prace budou koordinovany s objednatelem a zastupcem spravce Nemocnice Sumperk a.s.
Uchaze¢ bere dale vyslovné na védomi, Ze bude bezezbytku respektovat pozadavky na rezim
vystavby, které na ného v pribé&hu stavby vznese zastupce Nemocnice Sumperk a.s. Tyto
pozadavky budou vZdy v souladu s provoznim fadem a rezimem Nemocnice Sumperk a.s.

Nedohodnou-li se strany na zméné smlouvy v pfimérené Ihité, maze kterakoli z nich od smlouvy
odstoupit. Zhotovitel ma pravo na cenu za cast dila provedenou do doby, nez prekazku mohl pfi
vynaloZeni potfebné péce odhalit.

8. Stavenisté

1. Zhotovitel je povinen prevzit a predat stavenisté ve lhGtach, které jsou uvedeny v ¢lanku 6. této
smlouvy o dilo. O tomto predani a prevzeti stavenisté bude vZdy vyhotoven pisemny zapis, v tomto
zapisu bude uveden zplsob zabezpeceni stavenisté a Ihita (nejpozdéji k datu predani a prevzeti)
pro odstranéni zarizeni stavenisté a jeho vyklizeni po predani zhotoveného dila objednateli. Zapisy
budou podepsany zastupcem objednatele a zastupcem zhotovitele.

2. Pri predani a prevzeti stavenisSté zhotovitelem, objednatel uréi osobu vykonavajici technicky
dozor investora (TDI).

3. Zhotovitel je povinen zabezpedit stavenisté proti vniknuti nepovolanych osob. Dale je zhotovitel
povinen udrZovat stavenisté ve stavu zabranujicim vzniku pfipadnych Skod na vlastnim dile,
majetku objednatele nebo tretich osob. Zhotovitel prebird plnou odpovédnost za veSkeré
pfipadné Skody zpUsobené na majetku objednatele nebo na majetku, zdravi a Zivoté tfetich osob.
Zhotovitel je povinen uzavrit prislusnou pojistku na kryti Skod zpUsobenych objednateli nebo
tfetim osobam pfii plnéni predmétu této smlouvy.

4. Na stavenisté smi vstupovat vyhradné osoby jmenovité uvedené v ¢lanku 7. odstavci 7. této
smlouvy. Jiné osoby mohou vstupovat na stavenisté pouze s védomim objednatele a v doprovodu
objednatelem uréené osoby. Objednatel neodpovidd za Skody vzniklé porusenim tohoto
ustanoveni smlouvy.

5. Pfedané pracovisté (stavenisté) bude zhotovitelem uzivano vyhradné pro UGéely plnéni
predmétu dila a to po dobu realizace dila a po dobu potfebnou pro jeho vyklizeni.

6. Zhotovitel je povinen seznamit se po prevzeti stavenisté s rozmisténim a trasou stavajicich
inzenyrskych siti na stavenisti a prilehlych pozemcich dotéenych provadénim dila a tyto bud'
vhodnym zpUsobem prelozit, nebo chranit tak, aby v prlbéhu provadéni dila nedosSlo k jejich
poskozeni.

7. Zhotovitel je povinen dodrZovat vSechny podminky spravcll nebo vlastnik( siti a nese veskeré
disledky a Skody vzniklé jejich nedodrzenim. Zhotovitel neodpovida za Skody na stavajicich
inzenyrskych sitich, které nebyly vyznaceny v podkladech objednatele.

8. Dojde-li k poSkozeni stavajicich inzenyrskych siti, které byly radné vytyCeny, nese vesSkeré
naklady na uvedeni siti do plvodniho stavu zhotovitel véetné pripadnych Skod, pokut apod.

9. Dojde-li k poSkozeni stavajicich inzenyrskych siti, které nebyly vyznaceny v podkladech
objednatele, je zhotovitel povinen bezodkladné uvést poskozené sité do puUvodniho stavu a
veskeré naklady na uvedeni siti do plvodniho stavu nese objednatel véetné pfipadnych Skod,
pokut apod.

10. Zhotovitel je povinen vyklidit stavenisté a uvést stavenisté do plvodniho stavu ve sjednaném
terminu, nejpozdéji vsak ve Ihité do patnacti dnl od terminu predani a prevzeti dila.
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Pokud zhotovitel stavenisté nevyklidi, necha objednatel stavenisté vyklidit a uklidit na naklady
zhotovitele dila.

9. Kontrola

1. Zhotovitel se zavazuje pisemné vyzvat objednatele ke kontrole vSech praci, které maji byt
zabudované nebo se stanou nepfistupné, a to nejméné do 3 pracovnich dnd predem. Pokud se
objednatel v ohlaseny den a hodinu na misto samé nedostavi a nevykona kontrolu téchto praci,
ma zhotovitel pravo v praci pokracovat. Pokud vSak zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole
téchto praci tak, jak je shora uvedeno, ma objednatel pravo pozadovat na naklady zhotovitele
odkryti téchto praci za Ucelem kontroly a to i v pfipadé, ze prace byly radné provedeny.

2. Objednatel je opravnén kontrolovat pribézné provadéni dila a zhotovitel je povinen umoznit
objednateli, respektive jeho zastupci pro véci technické, kdykoliv vstup na stavenisté. Pokud
objednatel zjisti, Ze zhotovitel neprovadi dilo dle povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy, zejména v
pfipadé poruseni ustanoveni ¢lanku 6. této smlouvy tykajici se doby plnéni pfedmétu dila, nebo v
pfipadé zjisténi vad dila, je opravnén pozadovat u zhotovitele odstranéni vSech zjiSténych
nedostatkl. V ostatnich pfipadech vyuzije pfimérené ustanoveni tykajici se sankénich ujednani za
poruseni povinnosti ze strany zhotovitele. ZjiSténé skutecnosti se zaznamenavaji do stavebniho
deniku.

10. Stavebni denik

1. Zhotovitelem povéreny jeho pracovnik ma povinnost ode dne prevzeti pracovisté (stavenisté) o
provadénych pracich vést stavebni denik a to az do pfipadného odstranéni vad dila. Do tohoto
deniku zapisuje vSechny skutecnosti predepsané stavebnim zakonem, v platném znéni, dale
skutecnosti rozhodné pro plnéni smlouvy. Pfi vedeni stavebniho deniku vede zhotovitel zaznamy o
provadénych pracich subdodavatelll ve svém stavebnim deniku a doloZi tyto zapisy vypisem nebo
kopii ze stavebniho deniku subdodavatele.

Potrebné zaznamy zapisuje do stavebniho deniku objednatel - jim povéfena osoba. Smluvni
strany maji povinnost CcCinit neprodlené opatreni k odstranéni vytknutych zavad. Pokud se
zhotovitel nevyjadii k zapisu objednatele ve stavebnim deniku do 2 pracovnich dnd, méa se za to,
Ze s pfislusnym zapisem zhotovitel souhlasi. Zhotovitel zajisti pfistupnost stavebniho deniku
objednateli v pribéhu pracovni doby. Zhotovitel méa povinnost pfedavat 1x podepsanou kopii
kazdého listu ze stavebniho deniku objednateli. Pokud budou prace na dile pferuSeny nebo
zastaveny, bude stavebni denik uloZzen u objednatele. Original stavebniho deniku pfeda zhotovitel
objednateli pfi pfedani dila.

2. Zhotovitel je povinen za stejnych podminek, jaké jsou uvedeny pro vedeni stavebniho deniku,
vést pro Gcely radné, pribézné a presné evidence samostatny denik vicepraci a zmén dila /dale
jen Denik vicepraci/. Do Deniku vicepraci zapisuje zhotovitel zejména vSechny zmény nebo Gpravy
dila, které se odchyluji od projektové dokumentace, a vesSkeré viceprace nebo ménéprace, které v
pribéhu realizace dila vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do Deniku vicepraci uvést
struény, ale presny technicky popis vicepraci nebo zmén dila a jejich podrobny a presny vykaz
vymeér a navrh na zvySeni Ci snizeni ceny. Objednatel se k témto zapisiim vyjadfuje na vyzvani
zhotovitele, nejpozdéji vSak do péti pracovnich dnll od pisemného vyzvani zhotovitelem. Zapis
zhotovitele musi obsahovat i odkaz na zapis v fadném Stavebnim deniku a presné uréeni, kde a
kdy viceprace vznikly, a z jakého dlvodu.

11. Projektova dokumentace, doklady a kontrolni dny

1. Objednatel predal zhotoviteli projektovou dokumentaci ve tfech paré. Zajisténi dalSich paré,
potfebnych pro praci zhotovitele nebo pro vyhotovovani projektu skutecného provedeni zajisti
zhotovitel na své naklady. Veskeré predané podklady jsou vlastnictvim objednatele, zhotovitel je
muZe pouzit vyhradné ke zhotovovani pfedmétného dila.
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2. Zhotovitel se zavazuje predavat objednateli béhem provadéni dila pisemné doklady
(vyhodnoceni) o provedenych kontrolach, kontrolnich zkouskach a méreni. Zhotovitel se zavazuje
pravidelné svolavat kontrolni dny a to vzdy podle potieby, nejdéle vSak za 10 pracovnich dni od
minulého kontrolniho dne formou zapisu ve stavebnim deniku a emailem adresovanym
technickému dozoru objednatele, pfipadné prislusnym zastupclim organu statni spravy.

12. Vlastnictvi dila, dokonceni dila, predani a prevzeti dila

1. Zhotovitel provede dilo na vlastni nebezpeCi a na své vlastni naklady. Vlastnikem
zhotovovaného predmétu dila je od pocatku objednatel, nebezpeci Skody na dile nese zhotovitel
az do jeho prevzeti objednatelem. V pfipadé, ze objednatel prevezme dilo s vadami a nedodélky,
nese zhotovitel nebezpeci Skody az do odstranéni vad a nedodélk.

2. Dilo se povazuje za dokoncené okamzikem podpisu zapisu o predani a prevzeti celého dila
mezi zhotovitelem a objednatelem.

3. Pripravenost dila k prejimce oznami zhotovitel objednateli pisemné a ten svola prejimaci fizeni
do 6 dnl od tohoto oznameni. Zhotovitel je povinen predat objednateli takto pfipraveny predmét
dila nejpozdéji v posledni den dodaci lhity - terminu dokonceni dila ve stavu odpovidajicimu
smlouvé o dilo.

4. Podminkou predani a prevzeti dila je UspéSné provedeni veSkerych zkouSek predepsanych
zejména prislusnymi pravnimi predpisy, platnymi normami, projektovou dokumentaci a
objednatelem, které provede zhotovitel na své naklady. Protokol o pribéhu a vysledku zkousek
preda zhotovitel objednateli do 2 dnd od jejich provedeni. VSechny doklady, jimiZ je zhotovitel
povinen dokladovat radné provedeni dila predloZi zhotovitel objednateli nejpozdéji ke dni zahajeni
prejimky. Pokud se pfi prejimce zjisti nutnost dodani dalSich doklad(l, zavazuje se zhotovitel dodat
takové doklady objednateli na své naklady v terminu uréeném objednatelem nebo pfisluSnym
organem.

5. Dodani chybnych, nepravdivych ¢i nelplnych doklad( se hodnoti jako nesplnéni predmétu dila.
Zhotovitel je povinen do 3 dnl ode dne doruceni vyzvy objednatele provést napravu a dodat
doklady bez vad.

6. Zhotovitel odpovida za vady, které ma predmét dila v dobé jeho predani objednateli. Timto neni
dotéena platnost ust. § 2615 a nasl. obéanského zakoniku.

7. Pri predani dila objednatel vyhotovi zapis, ktery podepiSi vSichni Gc¢astnici prejimaciho Fizeni.
Podpisem zapisu dochazi k predani dila objednateli. Prevzeti dila je mozno odepfit v pripadé
Uplného nebo ¢astecného nesplnéni provedeni dila zhotovitelem, pfi nepredlozeni poZzadovanych
doklad pro prejimaci fizeni nebo pfi zjisténi vad.

8. Objednatel muze prevzit dilo i v pfipadé, Ze vykazuje maly pocet drobnych vad, které samy o
sobé ¢i ve spojeni s jinymi nebrani v uzivani dila. V takovém pripadé bude soucasti zapisu o
predani a prevzeti dila seznam zjiSténych vad s terminy jejich odstranéni nebo dohoda o slevé
z ceny v pripadé vad neodstranitelnych. Objednatel nema pravo odmitnout prevzeti stavby pro
ojedinélé drobné vady, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani stavby funkéné
nebo esteticky, ani jeji uzivani podstatnym zplsobem neomezuiji.

9. Pokud objednatel v priibéhu predavani dila zjisti jakékoliv vady, je opravnén prerusit prejimaci
fizeni, vyhotovit seznam zjiSténych vad s terminy jejich odstranéni a po kontrole odstranénych vad
v pfejimacim fizeni pokracovat.

13. Kuvalita dila, zaruky a odpovédnost za vady

1. StavbyvedoUCT: e e s jméno a prijmeni
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2. Zhotovitel odpovida za to, Ze dilo bude splhovat pozadavky na jakost specifikované
v projektové dokumentaci a souvisejicich platnych technickych normach, véetné technickych
pozadavkl na stavebni vyrobky ve smyslu zakona ¢. 22/1997 Sb., vyhlasky ¢.163/2002 Sb., vzdy
v platném znéni a dalSim platnym pravnim pfedpistiim. Predmét dila nesmi mit nedostatky jakosti,
které brani uzivani nebo je stéZuji anebo zplsobuji rychlejsi opotfebeni predmétu plnéni.
Zhotovitel se zavazuje vybudovat a vybavit dilo v souladu s projektovou dokumentaci a vykazem
vymeér, pouzivat pouze stavebniny a materialy (vyrobky) uvedené v téchto podkladech a provést
dilo technicky bezvadné profesionalnim zplsobem v souladu se souéasnym stavem
technologického vyvoje, uznavanych architektonickych zasad.

3. Zhotovitel potvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou mu
znamy veskeré technické a kvalitativni podminky nezbytné k realizaci dila a Ze disponuje takovymi
kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila nezbytné.

4. Zhotovitel poskytuje objednateli zaruku na veSkeré stavebni, montaZni a elektroinstalaéni
prace v délce 60 mésici a na dodané vyrobky zaruku dle vyrobcl min 24 mésicl ode dne
protokolarniho prevzeti a predani dila. Poskytnutd zaruka se nedotykd narokd a Ih(t
z odpovédnosti za vady.

5. Po dobu zaruéni |h(ty odpovida zhotovitel za to, Ze dilo bude mit vlastnosti predpokladané
obecné zavaznymi normami a projektem. Je vazan k bezplatnému odstranéni vad, ke kterému jej
bez zbytecného odkladu vyzve objednatel, pfipadné uzivatel prevzatého dila.

6. Zhotovitel po dobu zaruky dila zarucuje:

a) bezvadnou jakost a bezporuchovou funkci celého dila,
b) Ze dilo bude plné zplsobilé uzivani a bude odpovidat projektové dokumentaci,
¢) ze dilo bude splhovat pozadavky vSech platnych souvisejicich norem a predpis(;

7. Zaruéni doba zacéina bézet dnem radného predani a prevzeti dokonceného dila.

8. Zhotovitel je zavazan odstranit na své naklady vSechny vady, které se vyskytnou béhem zaruéni
doby. Objednatel bude u zhotovitele reklamovat pisemnou formou bez zbyte¢ného odkladu vady
po jejich zjisténi. Na pisemné ohlaseni vad je zhotovitel povinen odpovédét do 5 dnli ode dne jeho
doruceni. Zhotovitel je povinen v zaruéni dobé vadu bezplatné odstranit bez zbytecného odkladu
po jejim oznameni, nejpozdéji vSak do 15 dnll ode dne doruéeni reklamace, nedojde-li k pisemné
dohodé o jiném terminu odstranéni. Pokud se jednad o havarii, zavazuje se zhotovitel zahajit
odstranovani vad nejpozdéji ve Ihité 5 dnl ode dne doruceni ohlaseni vad. Pokud bude vada
predmétu plnéni neodstranitelna, zhotovitel se zavazuje dodat do 10 pracovnich dnd od zjisténi,
Ze vadu nelze odstranit, ndhradni predmét plnéni na své naklady a uhradit objednateli nahradu
Skody, pokud vznikla. Pokud nedodrzi zhotovitel dohodnuty nebo stanoveny termin odstranéni
vady v prabéhu zaruéni |hity, je objednatel opravnén vady odstranit na naklady zhotovitele.
Odstranéni vady v zaruéni dobé&, objednatelem, resp. jim uréenou jinou pravnickou nebo fyzickou
osobou se nedotyka nijak zarucnich narokl objednatele v(ci zhotoviteli.

9. Je- li vada zpuUsobena zavinénim zhotovitele nebo jeho pracovnik(, je zhotovitel kromé toho
povinen uhradit objednateli pfisluSnou Skodu.

10. Objednatel mizZe pozadovat od zhotovitele ndhradu naklad( za odstranéni vady také bez
predchozi vyzvy a stanoveni |h(ity, pokud je odstranéni vady ve verejném zajmu, pokud je
nebezpedi z prodleni a nebo je- li potfebné pro zabranéni okamzité nastavajicich naslednych vad.

11. Zaruéni doba se prodluzuje o dobu, pocinajici dnem oznameni vad a konéici dnem
protokolarniho prevzeti opraveného dila objednatelem nebo uzivatelem.

12. Zaruka se nevztahuje na vady, u nichZ zhotovitel prokaze, ze byly zpisobeny objednatelem,
tfeti osobou nebo nahodilou udalosti.
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14. Odstoupeni od smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje dolozit objednateli pred podpisem Smlouvy o dilo pojistnou smlouvu,
jejimz predmétem je pojisténi odpovédnosti za Skodu zpUsobenu dodavatelem treti osobé ve vysi
odpovédnosti minimalné 2 mil. K&.

2. Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy v pfipadé, Ze zhotovitel je v prodleni s
provadénim a dokoncéenim dila dle termin(i uvedenych v této smlouvé. Timto neni dotéeno pravo
kterékoliv smluvni strany na odstoupeni od této smlouvy podle prislusnych ustanoveni
obcanského zakoniku.

3. Odstoupeni nabyva Gc¢innosti dnem jeho doruceni druhé smluvni strané a jeho Gc¢inky se fidi
prislusnymi ustanovenimi ob¢anského zakoniku.

4. V pripadé odstoupeni objednatele je zhotovitel povinen predat objednateli nedokonéené dilo
vC. véci, které jsou soucasti dila a byly jim opatreny, a uhradit objednateli prip. vzniklou skodu.

5. Zhotovitel miZe odstoupit od smlouvy v pfipadé nezaplaceni fadné faktury ze strany
objednatele delSim jak 30 dn( po terminu splatnosti a vyGétovat objednateli veSkeré dosud
vzniklé naklady, véetné pripadnych Skod, zptisobenych odstoupenim od smlouvy.

15. Sankce

1. Sankce za nesplnéni dohodnutych termind

1.1. Pokud bude zhotovitel v prodleni proti terminu predani a pfevzeti dila sjednanému podle této
smlouvy o dilo, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vySi 5 000,- K& za kazdy i
zapocaty den prodleni.

1.2. Pokud bude zhotovitel v prodleni oproti harmonogramu praci, ktery je soucasti této smlouvy o
dilo, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vySi 3 000,- K¢ za kazdy i zapoCaty den
prodleni.

2. Sankce za neodstranéni vad a nedodélku zjisténych pfi predani a prevzeti dila

2.1. Pokud zhotovitel neodstrani nedodélky ¢i vady uvedené v zapise o predani a prevzeti dila
v dohodnutém terminu, zaplati objednateli smluvni pokutu ve vySi 3 000,- K¢ za kazdy nedodélek
¢i vadu, u nichZ je v prodleni a za kazdy den prodleni.

3. Sankce za neodstranéni reklamovanych vad

3.1. Pokud zhotovitel nenastoupi ve sjednaném terminu k odstranovani reklamované vady nebo
vad, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 3.000 K¢ za kazdou reklamovanou
vadu, na jejiz odstranovani nenastoupil ve sjednaném terminu a za kazdy den prodleni. K nastupu
na odstranéni vady nebo vad je stanoven termin max. 3. pracovni dny.

3.2. Pokud zhotovitel neodstrani reklamovanou vadu ve sjednaném terminu, je povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 3.000 K¢ za kazdou reklamovanou vadu, u niZ je v prodleni a
za kazdy den prodleni.

3.3. Oznaci-li objednatel vreklamaci, ze se jedna o vadu, kterd brani radnému uzivani dila,
pfipadné hrozi nebezpedi Skody velkého rozsahu, sjednavaji obé smluvni strany smluvni pokuty
v trojnasobné vysi.

4. Sankce za nevyklizeni stavenisté

4.1. Pokud zhotovitel nevyklidi staveniSté ve sjednaném terminu, nejpozdéji vsak ve Ihuté do
patnacti dnd od terminu predani a prevzeti dila, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve
vySi 3.000 K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni.

4.2. Pokud zhotovitel nevyklidi stavenisté ani vterminu do tficeti dnl od terminu predani a
prevzeti dila, mUze objednatel nechat stavenisté vyklidit na naklady zhotovitele dila.

5. Urok z prodleni a majetkové sankce za prodleni s Ghradou
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5.1. Pokud bude objednatel v prodleni s Ghradou faktury proti sjednanému terminu je povinen
zaplatit zhotoviteli Grok z prodleni ve vysi 0,05% z dluzné ¢astky za kazdy i zapocaty den prodleni.
5.2. Prodleni objednatele s Ghradou faktury delsi jak Sedesat dnll se povazuje za podstatné
poruseni smlouvy.

6. Zplsob vylctovani sankci

6.1. Sankci (smluvni pokutu, Urok z prodleni) mlze vyuctovat opravnéna strana strané povinné.
Ve vyuUcétovani musi byt uvedeno to ustanoveni smlouvy, které k vylctovani sankce opraviuje a
zpUsob vypoctu celkové vyse sankce.

6.2. Strana povinna se musi k vyUctovani sankce vyjadfit nejpozdéji do deseti dnli ode dne jeho
doruceni, jinak se ma za to, Ze s vylctovanim souhlasi. Vyjadrenim se v tomto rozumi pisemné
stanovisko strany povinné.

6.3. Nesouhlasi-li strana povinna s vylucétovanim sankce, je povinna pisemné nejpozdéji do deseti
dnll ode dne doruceni vyjadreni sdélit opravnéné strané divody, pro které vylctovani sankce
neuznava.

7. Lhita splatnosti sankci

7.1. Strana povinna je povinna uhradit vy(ictované sankce nejpozdéji do ¢trnacti dnd ode dne
doruceni prislusného vyictovani.

7.2. Stejna lhita se vztahuje i na Grok z prodleni.

8. Omezeni celkové vySe sankci

8.1. Objednatel a zhotovitel se dohodli, Ze celkova vySe sankci a celkova vyse Uroku z prodleni
uplatnénych podle Smlouvy o dilo nesmi presahnout celkovou sjednanou cenu dila vé. DPH.

8.2. Zaplacenim sankce (smluvni pokuty) neni dotéen narok objednatele na nahradu Skody
zpUsobené mu porusenim povinnosti zhotovitele, na niz se sankce vztahuje.

16. Subdodavky

1. Zhotovitel je opravnén povérit provedenim ¢asti dila tfeti osobu (subdodavatele). Zhotovitel
odpovida za ¢innost subdodavatele tak, jako by dilo provadél sam.

3. Zhotovitel smi zadat dilo nebo jeho ¢ast subdodavatelim jen s pfedchozim pisemnym
souhlasem objednatele. O této skutecnosti zhotovitel informuje objednatele pisemné, a to
dopisem, ktery musi obsahovat:
- presné nacionale treti osoby i subdodavatele (dale jen subdodavatele), ktery se bude
podilet na zhotoveni Easti dila (kopie vypisu z OR nebo ZL + osvéd&eni registrace k DIC)
- presné vymezeni rozsahu ¢asti dila, které bude tento subdodavatel provadét

| pfi odsouhlaseni subdodavatele objednatelem odpovida zhotovitel, jako by dilo provadél sam.

17.Zavérecna ustanoveni

1. Tato smlouva se fidi pravem Ceské republiky.

2. Tato smlouva mlzZe byt zménéna pouze pisemnymi dodatky, které budou vzestupné
Cislovany a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.

3. Smlouva muUZe byt ukonéena také pisemnou dohodou smluvnich stran, ktera bude
upravovat vzajemna prava a povinnosti.

4. Zhotovitel nemuize bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti ze smlouvy na
treti osobu.

5. Objednatel je opravnén jednostranné zapocitat svou penézitou pohledavku vic¢i penézit
pohledavce zhotovitele, které smluvnim stranam vznikly z titulu této smlouvy o dilo.

6. Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé nastupnictvi jsou pravni nastupci vazani
ustanovenimi této smlouvy v plném rozsahu.
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7. Pripadna neplatnost nékterého ustanoveni této smlouvy nema za nasledek neplatnost
ostatnich ustanoveni. V pfipadé, Ze kterékoliv ustanoveni této smlouvy se stane nelc¢innym nebo
neplatnym, smluvni strany se zavazuji bez zbyteénych odkladd nahradit takové ustanoveni novym.
8. Smluvni strany prohlasuji, Ze si smlouvu pred jejim podpisem precetly, Ze byla uzaviena
podle jejich pravé a svobodné vdle, urCité, vazné a srozumitelné a jeji autenticnost stvrzuji svymi
podpisy.

9. Smluvni strany prohlasuji, Ze tato smlouva neobsahuje obchodni tajemstvi dle ust. § 504
zakona ¢. 89/2012 Sbh., obCansky zakonik, v platném znéni, pfipadné davérné informace a
souhlasi s jejim zverfejnénim v plném rozsahu v registru smluv dle zakona ¢. 340/2015 Sb., o
zvlastnich podminkach G¢innosti nékterych smluv, uverejnovani téchto smluv a o registru smluv
(zadkon o registru smluv), pfipadné s jejim jinym zverejnénim napr. na internetovych strankach,
Uredni desce apod.

10. Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu obou smluvnich stran a G¢innosti dle zakona
¢. 340/2015 Sh., o registru smluv nejdfive dnem uverejnéni v registru smluv.

11. Tato smlouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech s platnosti originalu, z nichZ objednatel i
zhotovitel obdrzi dvé vyhotoveni.

12. Tato smlouva byla uzaviena v souladu s usnesenim Rady mésta Sumperk RM ¢. ................ ze
ANE e

Priloha: 1  Polozkovy rozpocet

V Sumperku dne: LV dne:

Mésto Sumperk
Mgr. Tomas Spurny
starosta
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