SMLOUVA O DILO

uzaviena dle ustanoveni § 2586 a nasl. zak. €. 89/2012 Sb., obéansky zakonik, v plathém znéni
(dale jen “Smlouva”)

Evid. Cislo zhotovitele: .
Evid. &islo objednatele: SML-PMS/K10/01/2021

1. Smluvni strany
1.1. Zhotovitel:

se sidlem:
obchodni rejstiik:
ZastOUPENY:
bankovni spojeni:

ICQ: ................................................
DI

Osoby opravnéné k jednani
ve vécech obchodnich:

ve vécech technickych:

1.2. Objednatel:
PODNIKY MESTA SUMPERKA a.s.

se sidlem: Slovanska 21, 787 01 Sumperk
zastoupeny: Ing. Miroslavem PospiSilem
obchodni rejstfik: K. S. v Ostravé, sp. zn. B 1224
bankovni spojeni: Ceska spofitelna, a.s., 1905742329/0800
ICQ: 65138163
DIC: CZ65138163
Osoby opravnéné k jednani:
ve vécech obchodnich: Ing. Miroslav Pospisil
ve vécech technickych: Veronika Je€na

uzaviraji tuto Smlouvu, kterou se zhotovitel zavazuje odstranit nevyhovuijici a poruchovy stav
rozvodu teplé vody (TV) na zdroji K10-Evaldova, vétev ,A” Evaldova 8,16,24 v Sumperku.
2. Predmét Smlouvy

2.1. Predmét dila:
»Oprava hlavniho rozvodu teplé vody (TV) pfi tepelném zdroji K10-Evaldova, vétev ,,A“
, Evaldova 8,16,24, Sumperk*“

jak je vymezeno ve Smlouvé a v cenové nabidce zhotovitele, ktera tvofi pfilohu &. 1
a nedilnou soucast této smlouvy. Pfedmét dila bude splfiovat parametry stanovené touto
Smlouvou a zahrnovat mimo jiné:
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- ovéreni vstupnich informaci v€etné ovéfeni délek potiebného mnozstvi potrubi pro
uCely jeho objednani, shromazdéni a vyhodnoceni Udaji a dat potfebnych pro
zhotoveni dila a pro nasledny fadny provoz dila

- veSkerou dokumentaci potfebnou pro provedeni dila, provoz, udrzbu, opravy
zahrnujici zejména:

1. technické parametry navrzené technologie

2. inspekéni dokumentaci zahrnujici atesty, certifikaty
3. geodetické zaméfeni trasy rozvodua TV

4. doklady o likvidaci odpadu ze stavby - kopie

- vyrobu/obstarani/dodavku veskerych véci vCetné poskytnuti/obstarani pfislusnych
uzivacich prav

- zajisténi a kontrolu jakosti v souladu s platnymi normami

- nakladku, dopravu, vykladku a skladovani, procleni véci pii dovozu do Ceské
republiky

- pojisténi

- fizeni, koordinace a administrativni Cinnosti pro zhotoveni dila v&. zajisténi

potfebnych spravnich rozhodnuti pro uéely realizace prfekopu mistni komunikace

- provedeni demontazi, v€etné odvozu a likvidace demontovanych zafizeni a dila

- provedeni montazi/instalaci, v€etné zabudovani a pfipojeni pfedmétu dila

- odborny dohled nad provadénim demontaznich a montaznich praci

- odzkouseni dila

- zaruky

- spolupraci s provozovatelem soustavy tepelného zasobovani teplem spoleénosti

SATEZA a.s., se sidlem 8. kvétna 2948/41A, Sumperk 787 01, ICO: 25350129

2.2. Smluvni dokumenty

Rozsah, podminky a pozadavky na provadéni dila jsou dale specifikovany v nasledujicich
dokumentech, které jsou pfilohou a nedilnou souc¢asti této Smlouvy:

Pfiloha ¢€.1 — nabidka zhotovitele
Pfiloha &.2 — technicka zprava + situace (schéma trasy)

2.3. Misto pInéni
Mistem pInéni je Sumperk, K10-Evaldova, vétev ,A“ Evaldova 16,24, v Sumperku
2.4. ,Nakli¢“

Zhotovitel a objednatel se dohodli, Ze pfedmét dila bude proveden zhotovitelem formou
»na kli¢“, tedy

- bez soucinnosti a spolupinéni objednatele
3. Oznaceni a specifikace provoznich soubort a stavebnich objektt
Specifikovano pfilohou €. 2 — technicka zprava + situace (schéma trasy)
4. Cas pInéni dila

Termin pInéni dila v rozsahu podle ¢lanku 2. této Smlouvy je dohodnut obéma smluvnimi
stranami takto:

Zah3jeni 01.05.2021
Dokonceni dila ke zkuSebnimu provozu 31.08.2021
ZkuSebni provoz do 28.02.2022
Predani dila nejpozdéji do 31.08.2021
5. Cenadila

5.1. Cena za dilo je stanovena dohodou smluvnich stran takto:

.................... y eeeennennn.. KE bez DPH
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Prace je zafazena pod kddem CZ CPA 42.21.22 Vystavba mistnich siti, jedna se
o pfeneseni dafiové povinnosti podle ust. § 92 e) zakona &. 235/2004 Sb., o dani
z pfidané hodnoty, v platném znéni.

5.2. Cena za dilo uvedena v ¢l. 5.1 je cenou pevnou podle ust. § 2620 ob&anského
zakoniku na zakladé predchozi cenové nabidky zhotovitele, tvofici pfilohu €.1
a nedilnou soucast této smlouvy a je platna po celou dobu trvani této Smlouvy
bez ohledu na vyvoj inflace, zmén darfiovych sazeb &i jiné skutecnosti, promitajici se
do ceny vyrobku &i sluzeb na trhu. Strany vyslovné sjednavaiji, Zze nejde o tzv. cenu
podle rozpoc¢tu daného s vyhradou ve smyslu ust. §2622 obcanského zakoniku
a na jeji vySi nema vliv vynalozeni ¢i vySe jakychkoli nakladu &i poplatkdl, k jejichz
Uhradé je zhotovitel na zakladé této Smlouvy &i obecné zavaznych pravnich
predpisu povinen.

5.3. Pro prace a dodavky neuvedené v polozkovém rozpoctu bude pouzita v souladu
s vyhl. €. 169/2016 Sb., shodna cenova soustava, v jaké zhotovitel nacenil polozkovy
rozpoCet do nabidky, a to maximalné ve vysi 100 % jednotkovych cen uvedenych
v této soustavé. Pro prace a dodavky neuvedené ve sbornicich, bude dohodnuta
individualni kalkulace nebo hodinova sazba. Tim neni dot€ena povinnost postupovat
dle zakona. K zakladnim nakladim vicepraci dopocte zhotovitel nasledné pfirazku
na podil vedlejSich nakladl v té vysi, v jaké ji uplatnil ve svém poloZkovém rozpoctu
pro pfislusnou ¢ast dila.

5.4. Za viceprace se nepovazuji naklady vynalozené k dosazeni plné funk&nosti
pfedmétu dila. Divodem pro zménu ceny dila nejsou plnéni zhotovitele, jejichz
provedeni bylo vyvolano jeho prodlenim s provadénim dila nebo které jsou
disledkem vadného pInéni zhotovitele nebo zdlvodu chyb nebo nedostatku
v polozkovém rozpoctu, pokud jsou tyto chyby disledkem nepfesného nebo
neuplného ocenéni soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér.

6. Platebni podminky, fakturace
Objednatel bude platit zhotoviteli za dilo dle této Smlouvy a podle dale uvedenych pravidel:

6.1. Objednatel neposkytne zalohy. Uhrada ceny za dilo bude provedena tak,
Ze po dokonCeni a pfedani dila do zkuSebniho provozu uhradi Objednatel 80 %
zceny dila (dilci pInéni), dalSich 20 % zceny dila na zakladé vyhodnoceni
zkusebniho provozu a predani dila bez vad a nedodélki na zakladé vystaveného
predavaciho protokolu.

6.2. Podkladem pro placeni je danovy doklad vystaveny zhotovitelem, ktery musi mit
veSkeré nalezitosti dle § 29 zakona ¢ 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty,
v platném znéni.

6.3. Zhotovitel je povinen podle povahy nespravnosti danovy doklad nové vystavit.

6.4. Smluvni strany se dohodly na bezhotovostnim placeni z uctu objednatele na ucet
zhotovitele uvedeny na danovém dokladu.

6.5. Objednatel a zhotovitel sjednavaji dobu splatnosti darfového dokladu do 30 dnl
od jeho doruceni objednateli.

6.6. Dnem uhrady se rozumi den odepsani pfislusné ¢astky z uctu objednatele.

7. Odpovédnost za vady dila a zaruky; kvalita praci

7.1.Vadou se rozumi odchylka od kvalitativnich podminek, rozsahu, vlastnosti Ci
parametri dila nebo jeho &asti, stanovenych touto smlouvou nebo technickymi
normami Ci jinymi obecné& zavaznymi pravnimi predpisy. Zhotovitel odpovida
za vady, zjevné, skryté i pravni, které ma dilo v dobé jeho pfedani objednateli, a dale
za ty, které se na dile vyskytnou v zaru¢ni dobé uvedené v bodu 7.2.

7.2. Zhotovitel poskytuje ve smyslu ust. § 2619 ve spojeni s ust. § 2113 oblanského
zakoniku objednateli zaruku na jakost dila spoc€ivajici vtom, Ze dilo, jakoz i jeho
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veSkeré Casti i jednotlivé komponenty véetné zabudovanych a softwaru, bude
po zaru¢ni dobu zpuUsobilé pro pouziti k obvyklym ucelim a zachova si obvyklé
vlastnosti a vlastnosti stanovené pfislusnymi predpisy a normami. Zaru¢ni doba
pocina bézet dnem prevzeti dila bez vad a nedodélkll objednatelem a trva
60 mésicu na stavebné-montazni prace a 24 mésicti na dodany material.

7.3. Zhotovitel se zavazuje odstranit na své naklady vSechny vady, které se vyskytnou
béhem zaruéni doby. Objednatel (&i jeho zastupce) bude u Zhotovitele reklamovat
pisemnou formou bez zbyte¢ného odkladu vady po jejich zjisténi. Na pisemné
ohlaseni vad je Zhotovitel povinen odpovédét do 5 pracovnich dni ode dne jeho
doruceni. Zhotovitel je povinen v zaruéni dobé vadu bezplatné odstranit bez
zbyte¢ného odkladu po jejim oznameni, nejpozdéji vSak do 21 dnli ode dne doruceni
reklamace, nedojde-li k pisemné dohodé o jiném terminu odstranéni. Pokud se
jedna o havarii, zavazuje se Zhotovitel zahajit odstrafiovani vad nejpozdéji ve Ihité
do 3 pracovnich dnt ode dne doruceni ohlaseni vad. Pokud bude vada predmétu
plnéni neodstranitelna, Zhotovitel se zavazuje dodat do 10 pracovnich dni od
zjisténi, Ze vadu nelze odstranit, nahradni pfedmét plnéni na své naklady a uhradit
Objednateli nahradu Skody, pokud vznikla. Pokud nedodrzi Zhotovitel dohodnuty
nebo stanoveny termin odstranéni vady v pribéhu zaruéni Ihity, je Objednatel
opravnén vady odstranit na naklady Zhotovitele. Odstranéni vady v zaru¢ni dobé,
Objednatelem, resp. jim uréenou jinou pravnickou nebo fyzickou osobou se
nedotyka nijak zaru¢nich narokd Objednatele vici Zhotoviteli. Je-li vada zplsobena
zavinénim Zhotovitele nebo jeho pracovnikl, je Zhotovitel kromé toho povinen
uhradit objednateli pFisluSnou Skodu. Objednatel muze pozadovat od Zhotovitele
nahradu nakladi za odstranéni vady také bez pfedchozi vyzvy a stanoveni |hity,
pokud je odstranéni vady ve vefejném zajmu. Zaruka se nevztahuje na vady, u nichz
Zhotovitel prokaze, ze byly zpusobeny Objednatelem, tfeti osobou nebo nahodilou
udalosti.

8. Pojisténi
8.1. Zhotovitel na své naklady bude udrzovat v ucinnosti, nebo zafidi, aby byla zajisténa

a udrzovana v platnosti pojisténi, a to po celou dobu provadéni dila az do prevzeti
dila nasledujici pojisténi:

- pojisténi odpovédnosti vici tfetim osobam (s min. plnénim 2,0 mil. K&)
Toto pojisténi bude kryt veSkeré ztraty, poSkozeni nebo Skody na majetku tfetich osob

(v€etné majetku objednatele), které mohou vzniknout ve spojeni s provadénim dila.

8.2. Zhotovitel predlozi objednateli pfed zahajenim realizace dila doklady o pojisténi —
pojistku (nebo kopie o sjednaném pojisténi) jako prikaz, ze pozadované pojisténi je
platné a ucinné.

9. Dokonceni dila, prokazani parametru dila, predani dila, provadéni dila

9.1. Ukonéeni montaze

9.1.1. Dosazeni kompletace znamena, ze:
- dilo je kompletné montazné ukonceno

- jsou provedeny, ukonéeny jednotlivé individualni zkousky
- je proveden montazni uklid

9.1.2. Jakmile je podle nazoru zhotovitele dilo montazné ukoncéeno, vyzve zhotovitel
objednatele ke kontrole mechanické kompletace. Smluvni strany nasledné
podepisi pfislusny protokol o mechanické kompletaci.

9.2. Soubézné s podpisem protokolu o mechanické kompletaci bude objednateli pfedana
dokumentace potfebna pro provedeni dila, provoz, udrZbu, opravy v rozsahu
vymezeném v bodu 2.1.

9.3. Zhotovitel je pfi provadéni dila povinen:
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9.3.1. zhotovitel je povinen dodrzet obecné pozadavky na vystavbu a technické
normy, zajistit dodrZzovani povinnosti o ochrané Zivota, zdravi, Zivotniho
prostfedi a bezpecnosti prace

9.3.2. zhotovitel pfed zahajenim praci zajisti na své naklady vytyCeni inzenyrskych
siti v dot€eném prostoru, zodpovida za jejich neporuseni béhem stavby

9.3.3. zhotovitel bude provadét stavbu dle odsouhlaseného projektu organizace
vystavby (POV), uchaze¢ musi zpracovat POV. Do navrhu POV musi byt
uchazeCem zapracovan mimo jiné i rezim obsluhy stavenisté, vyznaCeny
skladovaci plochy materidalu a trasy pohybu techniky po stavenisti, feSeni
problematiky zabezpeceni pristupl obyvatel domu pfi realizaci stavby. V POV
musi byt dale vyznaceno, které plochy komunikaci a chodnik( budou
zhotovitelem po dobu provadéni praci prabézné cistény, POV musi respektovat
skuteCnosti uvedené v bodé c) tohoto ¢lanku, do POV musi uchaze¢ zapracovat
dal$i pozadavky zadavatele na provadéni stavby uvedené v této vyzvé ve
vztahu k realizaci stavby. V POV musi byt uveden plan odstavek dodavek TV do
domacnosti dot€enych domu a zavazek zhotovitele informovat obyvatele
dotéenych domu s planem odstavek TV, pfi definitivnim schvalovani POV bude
plan odstavek projednan s dodavatelem tepla a provozovatelem distribucni
soustavy kotelny K10-Evaldova v Sumperku. POV musi byt uchazedem
vypracovan a musi byt sou€asti nabidky. Po ukon&eni vybéru zhotovitele bude
POV s vybranym zhotovitelem detailné projednan, pfipadné dopracovan
a odsouhlasen jedté pfed podpisem smlouvy o dilo.

9.3.4. zhotovitel bude svolavat kontrolni dny v Cetnosti dle dohody pfi predani
stavenisté (min. 1x tydné). Kontrolnich dnl se budou uc&astnit zastupci
zhotovitele a objednatele ve vécech technickych a zastupce oddéleni
komunalnich sluzeb, majetkopravniho odboru méstského Gfadu Sumperk.

9.3.5. zadavatel vyzaduje, aby potrubi pro rozvody TUV mélo minimalné technické
parametry, které jsou uvedeny ve vykazu vymér pro pfislusny material.

9.3.6. zhotovitel stavby bude na stavbé vést pofadek a nebude vyuzivat ostatni
plochy pro skladovani materialu nez ty plochy, které byly odsouhlaseny v POV

9.3.7. zhotovitel je povinen si na vilastni naklady a odpovédnost pfed zapocetim
praci zajistit potfebna povoleni spravnich organl, zejména povoleni ke
zvlastnimu uZivani pozemnich komunikaci, povoleni pro stanoveni pfechodného
dopravniho znaceni pro UCely realizace pfekopu mistnich komunikaci a povoleni
ke kaceni drevin rostoucich mimo les. Za pokacené dreviny zajisti adekvatni
nahradni vysadbu dle pozadavku spravce verejné zelené.

9.3.8. zhotovitel je povinen si na vilastni naklady a odpovédnost pfed zapocetim
praci zajistit k realizaci akce potfebné vyjadfeni viastnika dotéenych pozemku
mésto Sumperk, zastoupené odborem strategického rozvoje, uzemniho
planovani a investic.

9.3.9. zhotovitel je povinen pfed zapoletim praci projednat veSkeré zasahy do
zelené, chodnikl a méstského mobiliafe se spravcem zelené a komunikaci,
zastoupeného oddélenim komunalnich sluzeb majetkopravniho odboru
méstského ufadu Sumperk a s timto uzavfit smlouvu.

9.3.10. objednatel vyzaduje, aby vybrany zhotovitel pfi montazi potrubi rozvodu tepla
a TV postupoval dle montazniho pfedpisu pfislusného vyrobce predizolovaného
potrubi

9.3.11. zhotovitel pfeda dokoncené dilo zadavateli do zkuSebniho provozu. Po dobu
zkuSebniho provozu bude zadavatel ve spolupraci s provozovatelem kotelny
K10-Evaldova a distribu¢ni soustavy rozvodu tepla a TV sledovat funkénost dila
(zejména celkovou funkénost, prlichodnost rozvodl, netésnosti potrubi apod.).
Predpoklad ukonceni zkuSebniho provozu je k terminu 28.02.2022 v pfipadé,
Z7e bude kladné vyhodnocen provoz dila po dobu zkudebniho provozu
bez zavad, bude vypracovan protokol o prabéhu zkuSebniho provozu dila,
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pokud bude zafizeni po dobu zku$ebniho provozu vykazovat vady a nedostatky
opakované, bude délka zkusebniho provozu prodlouzena do 31.05.2022.

9.3.12. zhotovitel zajisti, aby stromy a ostatni dfeviny v misté stavebnich praci byly
zabezpeceny proti poSkozeni. Dle Standardi péce o pfirodu a krajinu SPPK
A01 002:2017 Ochrana dfevin pfi stavebni ¢innosti.

9.3.13. zhotovitel je povinen veSkeré zasahy do zelené a méstského mobiliare
pfedem nahlasit objednateli a predlozit uzavienou smlouvu se spravcem zelené
a komunikaci, zastoupeného oddélenim komunalnich sluzeb majetkopravniho
odboru méstského ufadu

10.Pfechod vlastnictvi, péée o dilo, prechod rizika, odpovédnost za Skody
na majetku, zdravi a zivoté osob

10.1. Prechod vlastnictvi

10.1.1. Vlastnictvi k jednotlivym ¢&astem dila, pokud jiz nejsou ve vlastnictvi
objednatele, pfechazi ze zhotovitele na objednatele

- u Vvéci (s vyjimkou dokumentace) v okamziku jejich zapracovani do dila nebo
zaplaceni, podle toho, co nastane dfive; dodany material nezapracovany do dila
zustava ve vlastnictvi zhotovitele

- u dokumentace — v okamziku jejiho dodani na misto urceni specifikované smlouvou
nebo zaplaceni, podle toho, co nastane dfive

- u praci, sluzeb a uzivacich prav — dnem jejich provedeni, resp. poskytnuti nebo
zaplaceni podle toho, co nastane dfive

10.1.2. Vlastnictvi ke stavebnim a montaznim prostfedkim pouzivanym zhotovitelem
a jeho poddodavateli ve spojitosti s dilem, zlistane zhotoviteli.

10.1.3. Zhotovitel se zavazuje vést veSkerou evidenci dokladl pozadovanou
prislusnymi predpisy. Pfijmy z prodeje vybouranych materiald a konstrukci —
druhotné suroviny (ocel, barevné kovy, ostatni kovy a slitiny), musi byt pfijmem
objednatele — finan¢ni prfevod na ucet objednatele. MnoZstvi odprodanych
druhotnych surovin musi byt samostatné prubézné evidovano, objednateli
prubézné dokladano vaznimi listky odprodanych druhotnych surovin a zastupci
objednatele pravidelné prfedkladana k odsouhlaseni evidence mnozstvi a druhu
odprodanych druhotnych surovin.

10.1.4. Zhotovitel je povinen zajistit tfidéni druhotnych surovin, rozebirani a roztfidéni
demontovanych vyrobk( tak, aby bylo mozné odprodat druhotné suroviny
samostatné dle jednotlivych druhu.

10.1.5. Nehledé na prechod vlastnictvi zlUstavaji na zhotoviteli pé€e o dilo a jeho
sprava, spolecné s riziky ztraty, zni€eni nebo poskozeni a to do doby prevzeti
dila objednatelem.

11. Smluvni pokuty

11.1.Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli smluvni pokutu v pfipadé prodleni
s terminem dokon&eni a pfedani dila ve vysi 10.000 K& za kazdy zapocaty den
prodleni.

11.2 Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000 K& za kazdou
reklamacni vadu a den prodleni nad sjednany termin odstranéni vady.

11.3 Smluvni pokuta je splatna do deseti dnu poté, co bude pisemna vyzva objednatele
doru€ena zhotoviteli.

11.4 Povinnost zaplatit smluvni pokutu, jak je specifikovana v ¢l. 11.1 a 11.2, neni
dotCeno pravo na nahradu Skody, a to ani co do vySe, v niz pfipadné& nahrada Skody
smluvni pokutu pfesahne. Povinnost zaplatit smluvni pokutu mize vzniknout i
opakované, jeji celkova vySe neni omezena.

11.5 Zpusob vyuctovani smluvnich pokut
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11.5.1 Smluvni pokutu mlze vyuctovat objednatel zhotoviteli. Ve vyuctovani musi byt
uvedeno to ustanoveni smlouvy, které k vyuctovani sankce opraviiuje a zpusob
vypoctu celkové vySe sankce.

11.5.2 Zhotovitel se musi k vyuctovani sankce vyjadrit nejpozdéji do deseti dnll ode
dne jeho obdrzeni, jinak se ma za to, ze s vyuctovanim souhlasi. Vyjadfenim se
v tomto rozumi pisemné stanovisko zhotovitele.

11.5.3 Nesouhlasi-li zhotovitel s vyuétovanim sankce je povinen pisemné nejpozdéji
do deseti dnG od obdrzeni vyjadieni sdélit objednateli divody, pro které
vyuctovani sankce neuznava.

11.6 Lhdta splatnosti sankci

11.6.1. Zhotovitel je povinen uhradit vyu¢tované sankce nejpozdéji do ¢trnacti dnu od
dne obdrzeni prislusného vyuctovani.

11.6.2. Omezeni celkové vyse sankci

11.6.3. Objednatel a Zhotovitel se dohodli, ze celkova vySe sankci podle Smlouvy o
dilo nesmi pfesahnout 50 % z celkové sjednané ceny dila v€. DPH. Zaplacenim
sankce (smluvni pokuty) neni dotCen narok Objednatele na nahradu Skody
zpusobené mu porusenim povinnosti Zhotovitele, na niz se sankce vztahuje.

12. Obchodni tajemstvi

Smluvni strany prohladuji, Zze tato smlouva neobsahuje obchodni tajemstvi dle ust. § 504
zakona ¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, v platném znéni, pfipadné duvérné informace
a souhlasi s jejim zvefejnéni v plném rozsahu v registru smluv dle zakona €. 340/2015 Sb.,
o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smluv, uvefejfiovani téchto smluv a o registru
smluv (zakon o registru smiluv), pfipadné i s jejim jinym zvefejnénim napf. na internetovych
strankach, ufedni desce apod.

13. Odstoupeni od Smlouvy

13.1.0bjednatel ma pravo odstoupit od Smlouvy, pokud dojde k podstatnému poruseni
smluvnich povinnosti ze strany zhotovitele.

13.2 Za podstatné poruSeni povinnosti se povaZuje na strané zhotovitele:
13.2.1 Na majetek zhotovitele byl prohlaSen konkurz, &i vstoupil do likvidace.

13.2.2 Zhotovitel je v prodleni se spinénim svého zavazku zhotovit dilo v terminech
uvedenych v ¢l. 4. této Smlouvy po dobu delSi nez 5 dna.

13.2.3 Zhotovitel neodstrani v pribéhu plnéni zavazku vady svych praci ve Ih(té
uvedené v bodé 7.3

13.2.4 Provadéni zmén v rozporu s ¢lankem 14.1 a 14.2
13.2.5 Z dlivodu vyslovné ve Smilouvé uvedenych.
13.2.6 Dilo vykazuje vadu, ktera znemoznuje nebo omezuje jeho vyuziti pro provoz.

13.3 V pfipadech uvedenych v ¢l. 13.2.2, 13.2.3, 13.2.4, 13.2.5 a 13.2.6 zaSle objednatel
zhotoviteli pisemné upozornéni o vzniklé skute€nosti. Zhotovitel do 5 dnd od
obdrzeni pisemného upozornéni zjedna napravu. Jestlize k pozadované napravé
nedojde, ma objednatel moznost bez dalSiho od této Smlouvy odstoupit. Zhotovitel
se v takovém pfipadé zavazuje, Ze v terminu stanoveném v oznameni o odstoupeni
ukonéi prace a vyklidi stavenis§té. Termin na vyklizeni stavenisté nebude kratSi nez
5 pracovnich dnl po obdrzeni vyrozuméni o odstoupeni od Smlouvy. V pfipadé
takového ukonCeni Smlouvy ma zhotovitel narok na vynalozené naklady
odsouhlasené objednatelem ke dni ukon€eni Smlouvy. Po vypofadani vzajemnych
plateb nebudou mit obé strany vic¢i sobé dalSi zavazky s vyjimkou povinnosti
zhotovitele zajiStovat opravy a garancni prace pro ty cCasti dila, které zhotovitel
provedl do ukon&eni Smiouvy.
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14. Zavérecna ustanoveni

141

14.2

14.3

14.4

14.5

14.6

14.7

V pfipadé, ze nékteré ustanoveni této Smlouvy, at uz vzhledem k platnému
pravnimu fadu nebo k jeho zménam, se ukaze neplatnym, neucinnym a/nebo
nékteré ustanoveni chybi, zlstavaji ostatni ustanoveni této Smlouvy touto
skuteCnosti nedotCena. Namisto dotCeného ustanoveni nastupuje bud ustanoveni
pfislusného obecné zavazného pravniho pfedpisu, které je svou povahou a ucelem
nejbliz§i zamyslenému ucelu této Smlouvy nebo, neni-li takového ustanoveni
pravniho predpisu, zpusob feseni, ktery je v obchodnim styku obvykly.

Veskera oznameni, schvaleni &i souhlasy, pozadavky, navrhy, naroky nebo jina
sdéleni pozadovana nebo schvalena touto Smlouvou musi byt, aby byla platna,
v pisemné formé a budou povazovana za dodana a obdrzena pokud jsou doruc¢ena
osobné nebo jestlize jsou zasilana faxem, pokud jsou pfi obdrzeni elektronicky
potvrzena stranou, pro kterou byla urena, pokud jsou zaslana poStou, vzdy na
adresy uvedené v zahlavi této Smlouvy.

Tato Smlouva, spolu se v&emi pfilohami, které jsou do ni vtéleny a/nebo jsou k ni
pfipojeny, tvofi Uplnou Smlouvu. Tato Smlouva muize byt ménéna nebo doplfiovana
pisemnymi dodatky, na jejichz celém obsahu se smluvni strany dohodnou. Rovnéz
pfilohy této Smlouvy mohou byt v dohodnutém rozsahu ménény a doplfovany.

Smlouva se stava zavaznou dnem podpisu smluvnimi stranami a nabyva ucinnosti
dnem zvefejnéni v registru smluv. Je vyhotovena ve 4 vyhotovenich s platnosti
origindlu, z nichZz kazda strana obdrzi po 2 vyhotovenich. Kazda stranka této
Smlouvy musi byt parafovana smluvnimi stranami pod sankci jeji neplatnosti.

Smluvni strany se dohodly, Ze strana, ktera obdrzela navrh dodatku nebo navrh
prilohy Smlouvy, je povinna se k nému vyjadfit do 10 dnu po jeho obdrzeni.

Smluvni strany prohlasuji, ze Smlouva byla uzaviena po vzajemném projednani
podle jejich pravé a svobodné vlle, nikoli v tisni za napadné nevyhodnych
podminek. Autenti¢nost této Smlouvy potvrzuji svymi podpisy.

Rozhodnuti o uzavreni této smlouvy bylo schvaleno usnesenim spravni rady
spolecnosti Podniky mésta Sumperka €. ...... 20 ze dne.................

V Sumperkudne ..............ccoceeeiinn V Sumperkudne ...........ccoeeevvunnnnn...

za zhotovitele: za objednatele:

Priloha
Priloha

Ing. Miroslav Pospisil, pfedseda spravni rady
Podniky mésta Sumperka a.s.

¢.1  Cenova nabidka zhotovitele
¢.2  Technicka zprava + Situace (schéma trasy)
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