Evidencni Cislo smlouvy objednatele Evidenéni gislo smlouvy
zhotovitele

ZS 05/18
SMLOUVA O DiLO
.
Smluvni strany
1. Objednatel Podniky mésta éumperkava.s.
Se sidlem: Slovanska 255/21, 787 01 Sumperk
Zastoupena: Mgr. Patrik Tomas PavliCek, statutarni feditel spoleénosti

kontaktni osoba ve vécech smluvnich:

Mgr. Patrik Tomas Pavliek, Feditel spole¢nosti (720 993 189)
kontaktni osoba ve vécech technickych:

Josef Pospisil, vedouci provozu zimniho stadionu (725 345 003)

ICO: 65138163

DIC: CZ65138163

Bankovni spojeni: MONETA Money Bank, a.s.

Cislo uctu: 164424256/0600

zapsana v OR: vedeném Krajskym soudem v Ostravé, viozka B 1224

dale jen ,,objednatel”

2. Zhotovitel PRUMHOR, spol. s r.o. 3
Se sidlem: Nemocniéni 3261/30, 787 01 Sumperk
Zastoupena: Ing. Ondfej Veprek, jednatel

kontaktni osoba ve vécech smluvnich:

Ing. Ondrej Vepfrek, jednatel
kontaktni osoba ve vécech technickych:

Ing. Jan Hruby

ICO: 47153903

DIC: CZ47153903

Bankovni spojeni: Ceska spofitelna a.s.

Cislo Gétu: 4407764369/0800

zapsana v OR: vedeném Krajskym soudem v Ostravé, viozka C 4228

déle jen zhotovitel

Il.
Zakladni ustanoveni

1. Smluvni strany se v souladu s §1724 ob&anského zakoniku €.89/2012 Sb. dohodly, ze se
rozsah a obsah vzajemnych prav a povinnosti ztéto smlouvy vyplyvajicich bude Fidit
pfislusnymi ustanovenimi citovaného zakoniku.

2. Smluvni strany prohlasuji, Ze udaje uvedené v¢l. |. této smlouvy jsou v souladu
se skute€nosti v dobé uzavieni této smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, ze zmény
dot&enych udajli oznami bez prodleni druhé smluvni strané.

3. Smluvni strany prohlaSuji, Zze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou ktomuto uUkonu
opravnény.
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Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu trvani zavazku bude mit ucinnou pojistnou
smlouvu pro pfipad zpUsobeni Skody v souvislosti s plnénim povinnosti dle této smlouvy,
kterou kdykoliv na pozadani v originale predlozi zastupci objednatele k nahlédnuti, a to
s minimalni hodnotou pojistného pInéni ve vysi 5 mil. K& pro jednu pojistnou udalost.
Zhotovitel prohlasuje, Ze je pIné odborné zpUsobily k realizaci dila dle této smlouvy.
Smlouva se uzavira pro realizaci dila ve smyslu § 2587 zakona ¢.89/2012 Sb., s nazvem:
~Modernizace Zimniho stadionu Sumperk - etapa 2b“ vrozsahu dle projektové
dokumentace vypracované v kvétnu 2018 autorizovanym inzenyrem v oboru pozemni
stavby Ing. Milanem Dvofackem, 6. CKAIT 1201509 (projekéni kancelafi B&D Project, se
sidlem Hrubinova 2064/17, 787 01 Sumperk).

M.
Predmét smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele realizovat dilo tj. provést stavbu tak,
aby doslo k zatepleni obvodoveho plasté objektu zimniho stadionu — budovy &. p. 2982,
stavba ob&anského vybaveni, nachazejici se na pozemcich p.¢. st. 3108 a p.¢. st. 4490,
obavk. G. Sumperk, obec Sumperk (dale jen ,zimni stadion“ nebo ,objekt zimniho
stadionu®), vyméné vyplni (oken a dvefi v zapadni sténé zimniho stadionu, ktera je spole¢na
s objektem prilehlé ubytovny SPORT /stavba na pozemku p.&. st. 3107 v k.4. Sumperk/
za protipozarni tak, aby vznikly dva oddéleni pozarni useky. Soucasti zatepleni je dale
i vyzdéni a ¢asteCna vymeéna okennich vyplni ve zbylych tfech sténach zimniho stadionu
a vnitfni vymalba stén a rekonstrukce stfeSniho plasté vchodd do objektu zimniho stadionu,
rozvodny NN a Saten. Rozsah stavebnich praci je stanoven projektovou dokumentaci
zhotovenou projekéni kancelafi uvedenou v €l. Il. bod 6. této smlouvy. Rozsah pinéni
dle této smlouvy je pak dale stanoven podminkami zadavaciho fizeni na dodavatele
a v souladu se zadavaci dokumentaci v€etné jejich pfiloh.

Soucasti predmétu plnéni je i provedeni souvisejicich ¢innosti:

zpracovani projektu umisténi leSeni, popf. jinych prostfedkl pro zajisténi osob pfi praci

ve vySkach, s dodrzeni maximalnich limith zatizeni stavajici konstrukci, zejména tribun,

zajisténi vyty€eni inZzenyrskych siti, odpovédnost za jejich neporuseni béhem vystavby

a zpétné protokolarni pfedani jejich spravcum,

veSkeré prace a dodavky souvisejici s bezpecnostnimi opatfenimi na ochranu lidi

a majetku, v€etné ochrany stavajicich konstrukci a zafizeni,

ostraha stavby a stavenisté, zajiSténi bezpecnosti prace a ochrany Zivotniho prostfedi,

zaji$téni a provedeni v8ech nutnych zkousek dle CSN nebo predepsanych projektovou

dokumentaci (pfipadné jinych norem vztahujicich se k provadénému dilu vc€etné
pofizeni protokolu),

zajisténi atestdl a dokladl o pozadovanych vlastnostech vyrobku (i dle zakona

€. 22/1997 Sb. — prohlaSeni o shodé&) a revizi veSkerych elektrickych zafizeni

s pfipadnym odstranénim uvedenych zavad,

> zajisténi v8ech ostatnich nezbytnych zkousek, atestd a revizi podle CSN a pfipadnych
jinych pravnich nebo technickych pfedpisu platnych v dobé provadéni a pfedani dila,
kterymi bude prokazano dosaZeni pfedepsané kvality a pfedepsanych technickych
parametrl dila,

» zfizeni a odstranéni zafizeni stavenisté v€etné napojeni na inZenyrské sité,

» odvoz a uloZeni vybouranych hmot a stavebni suti na skladku v&etné poplatku
za uskladnéni v souladu s ustanovenimi zakona 185/2001 Sb. - o odpadech a 0 zméné
nékterych dalSich zakon(, ve znéni pozdéjsich predpisq,

» uvedeni vSech konstrukci a zafizeni dot€enych stavbou do puvodniho stavu

» zpracovani dokumentace skute€ného provedeni stavby ve tfech tiSténych vyhotovenich
a v digitalni formé (ve formatu textového editoru *.doc, *.xls, grafického programu *.dgn,
*.dwg a formatu prohlizeCe *. pdf

» zpracovani digitalni fotodokumentace pribéhu realizace dila (fadné datovana

a popsana), zejména vSech casti dila, které budou v prubéhu realizace zakryty,

popf. v prubé&hu provadéni dila jednou ¢€i druhou smluvni stranou rozporovany.
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Soucasti pfedmétu plnéni jsou i konstrukce a prace pro ochranu stavajicich mantinelu,
tribun a betonoveé plochy kluzisté, jejich zakryti a zabezpecCeni v rozsahu, ktery zabrani jejich
poskozeni vystavbou, a to v rozsahu opatfeni stanovenych zhotovitel v ramci pfedchazeni
Skod.

Provedenim stavby se rozumi uplné, funkéni a bezvadné provedeni vSech stavebnich
a montaznich praci a konstrukci, vcéetné dodavek potfebnych materiall a zafizeni
nezbytnych pro fadné dokondeni dila, dale provedeni vSech C¢innosti souvisejicich
s dodavkou stavebnich praci a konstrukci, jejichZ provedeni je pro fadné dokonéeni dila
nezbytné (napf. zafizeni stavenisté, bezpecnostni opatfeni apod.) vcetné koordinacni
a kompletacni €innosti celé stavby.

Dilo mlze byt rozSifeno nebo omezeno o prace a cinnosti, které vyplynou
z nepredvidatelnych zmén oproti zadani, vyhradné vS8ak na zakladé predchoziho
souhlasného stanoviska nebo pozadavku objednatele (viceprace nebo ménéprace)
avsouladu se zakonem ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni
pozdéjSich predpisu. Zhotovitel se tyto prace a Cinnosti zavazuje realizovat. Pfedmétné
viceprace muze zhotovitel zacit provadét pouze na zakladé vzajemné odsouhlaseného
pisemného dodatku k této smlouvé podepsaného obéma smluvnimi stranami. Pisemnym

dodatkem bude rovnéz stanoven rozsah ménépraci.

Pfedmét smlouvy mlze byt dale rozSifen nebo omezen v pribéhu realizace o dalsi
oboustranné odsouhlasené, neoddélitelné, pfimo souvisejici Cinnosti a prace na zakladé
pozadavku objednatele. Zhotovitel se tyto prace a cCinnosti zavazuje zrealizovat. Tyto
¢innosti a prace budou promitnuty ke smlouvé o dilo formou pisemného vzajemné
odsouhlaseného dodatku podepsaného obéma smluvnimi stranami. Stejné podminky plati
i v pfipadé neprovedeni jakékoliv ¢asti pfedmétu dila resp. ménépraci.

Objednatel se touto smlouvou zavazuje dilo pfevzit zpusobem v souladu s ¢lankem XIlI. této
smlouvy a zaplatit za provedeni dila zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou o dilo a
za podminek dale touto smlouvou stanovenych.

Zhotovitel je povinen provést dilo vlastnim jménem, na svuj naklad, na vlastni odpovédnost
a na své nebezpeli. ZplUsob provedeni dila tak, aby bylo v souladu s realizacni
dokumentaci, je opravnén si zvolit zhotovitel. VeSkeré véci potfebné k provedeni dila je
povinen opatfit zhotovitel.

Smluvni strany prohlasuji, ze pfedmét smlouvy neni plnénim nemoznym a Ze smlouvu
uzaviraji po peclivém zvazeni vSech moznych disledkl a Ze se zhotovitel pfed uzavienim
smlouvy s budovou zimniho stadionu a jejim stavem na misté samém pecélivé seznamil.

Iv.
Misto plnéni

Mistem plnéni zakazky ,,Modernizace zimniho stadionu Sumperk — etapa 2b“ jsou pozemky
v v k.U. éumperk: st. 3108, st. & 4490, vcetné staveb, které jsou soucasti téchto pozemki,
a dale p.C. 1257/128 a p.¢. 1257/159. Blize je misto plnéni vymezeno projektovou dokumentaci
uvedenou v €l. II. bod 6. této smlouvy.

V.
Cena dila
Cena za zhotoveni pfedmétu dila je stanovena dohodou smluvnich stran jako cena pevna,
nejvySe pfipustna, plati po celou dobu realizace dila, pokud neni v této smlouvé dale
stanoveno jinak.

Cena celkem bez DPH 8.448.920,14,- K¢

Tato smluvni pevna cena zahrnuje vedkeré naklady zhotovitele nutné k provedeni celého
dila v rozsahu €l. lll. (Pfedmét smlouvy) této smlouvy v kvalité a druhu uréenych materiald,
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konstrukénich systémua a parametrd specifikovanych zhotoviteli pfedanou zadavaci
projektovou dokumentaci apod.

Soucasti sjednané ceny jsou veskeré prace a dodavky, mistni, spravni a jiné poplatky
nezbytné pro fadné a uplné zhotoveni dila ve sjednaném rozsahu, a to v€etné nakladu
na zhotoveni PD skute¢ného provedeni dila, jak je dohodnuto uvedenou v &l. 1ll. bod 1. této
smiouvy.

Ke zméné ceny dle ¢l. V. bod 1. této smlouvy muze dojit pouze na zakladé pisemného
dodatku k této smlouvé odsouhlaseného a podepsaného opravnénymi zastupci obou
smluvnich stran v pfipadé, ze dojde k rozSifeni (viceprace) nebo omezeni (ménéprace) dila
uvedeného v ¢l. 1. této smlouvy nebo v pfipadé, Ze dojde ke zméné zakonnych predpisu
tykajicich se pfedmétu dila.

Pro ucely stanoveni ceny pozadovanych vicepraci €¢i ménépraci, které budou FeSeny
formou dodatku k této smlouvé, se smluvni strany dohodly, Ze zhotovitel bude tyto
viceprace Ci ménéprace ocenovat v souladu s ocenénim polozek v nabidkovém rozpoctu.
Pokud v tomto nabidkovém rozpoctu nejsou odpovidajici polozky ocenény, zhotovitel tyto
polozky oceni pro dany rozsah praci zvlast, a to maximalné ve vysi 90% jednotkovych cen
uvedenych v aktualnim ceniku URS.

Celkovy pfedmét dila podléha rezimu prfenesené danové povinnosti dle § 92e zakona
€. 235/2004 Sb., odani z pfidané hodnoty, tudiz i jednotlivé dil¢i danové doklady se
zhotovitel zavazuje vystavovat v rezimu pfenesené dafiové povinnosti.

Zhotovitel odpovida za uUplnost specifikace dodavek a praci pfi ocenéni celého dila
vrozsahu prevzaté zadavaci a projektové dokumentace ¢i jinych dokumentech
obsahujicich vymezeni pfedmétu smilouvy.

U danovych dokladG vystavenych zhotovitelem je objednatel povinen doplnit vySi dané
v evidenci pro uéely dané z pfidané hodnoty a odpovida za spravnost vypoétené dané
v souladu s aktualné platnou sazbou DPH.

Soucasti smlouvy je polozkovy rozpocet (pfiloha &. 1 této smlouvy o dilo). Pokud polozkovy
rozpocCet neobsahuje nékterou z polozek, nema tato skutecnost vliv na vysSi celkové ceny
za dilo.

VL.

Termin plnéni
Stavenisté bude zhotoviteli objednatelem pfedano k zahajeni realizace pfedmétu smlouvy
nejpozdéji do 3 pracovnich dni ode dne nabyti U&innosti této smlouvy (viz ¢lanek XXI.
bod 1. této smlouvy).
Zhotovitel se zavazuje provést a predat protokolarné celé dilo objednateli do 90
kalendainich dni ode dne predani stavenisté s tim, ze veSkeré stavebni a montazni
prace v interiéru zimniho stadionu musi byt ukoneny a objednateli protokolarné
predany v terminu nejpozdéji do 20.07.2018 tak, aby mohlo dojit k zahajeni tvorby ledové
plochy a mohla byt zahajena tréninkova a pfipravna ¢ast hokejové sezény s vyuzitim ledové
plochy, tzn. kvuli zahajeni uzivani vnitfnich prostor zimniho stadionu musi byt stavebni
a montazni prace ukonceny, aby zarover nedoslo k ohrozeni zdravi a bezpe¢nosti uzZivatelu
zimniho stadionu.
Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu s ¢asovym harmonogramem postupu
provedeni dila, ktery je soucasti této smlouvy o dilo (pfiloha €. 2 této smlouvy o dilo).
Zhotovitel pfeda objednateli nejpozdéji ke dni predani stavenisté bankovni zaruku
ve vySi minimalné 1.000.000,- K& s platnosti do 31.12.2018. Tato bankovni zaruka bude
slouzit ke kryti rizik vyplyvajicich z pfipadného neplnéni povinnosti zhotovitele pfi dodrzeni
smluvnich podminek, kvality a terminu dokonéeni dila a za odstranéni vad
a nedodélkd nebranicich uzivani stavby. V tomto smyslu midze byt bankovni zaruka
pouzita na naklady spojené s odstranénim vad dila, pokud je neodstrani zhotovitel
v souladu s touto smlouvou, popfipadé na nahradu Skody vzniklé v dasledku vad dila i
8kody a smluvni pokuty za prodleni s pfedanim dokonceného dila ve sjednaném terminu,
anebo v pfipadech kdy zhotovitel neodstrani ve stanovené Ihité dle predavaciho protokolu
vady a nedodélky nebranici uzivani stavby.
Objednatel je opravnén kdykoli nafidit zhotoviteli pferuSeni provadéni dila. V pfipadé,
Ze provadeéni dila bude takto pozastaveno z dlvodl na strané objednatele, ma zhotovitel
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pravo na prodlouzeni terminu pro dokonceni a pfedani dila, jakozZ i jednotlivych terminu
stanovenych ¢asovym harmonogramem postupu provedeni dila, a to o dobu pozastaveni
provadéni dila, pokud tomu nebudou branit jiné okolnosti, zejména klimatické podminky.
Zhotovitel je v takovém pfipadé povinen pfepracovat ¢asovy harmonogram postupu
provedeni dila a pfedlozit objednateli ke schvaleni a podpisu dodatek k uzaviené smlouvé
o dilo zohledhujici pfepracovany harmonogram.

Béhem preruSeni provadéni dila je zhotovitel povinen zajistit na své naklady ochranu
a bezpec€nost pozastaveného dila proti zniCeni, ztraté nebo poskozeni, jakoZ i skladovani
véci opatfenych k provadéni dila.

Bude-li toto preruseni trvat déle nez 30 dnu, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli jiz
realizované prace, které doposud nebyly uhrazeny dil¢imi fakturami dle ¢lanku VIII. bod 4.
této smlouvy.

Pokud zhotovitel nebude schopen plynule pokracovat v provadéni dila z duavodu
nepfiznivych klimatickych podminek, poznamena tuto skuteCnost do stavebniho deniku.
Tato skuteCnost ovdem nema vliv na koneény termin dokonéeni a pfedani dila, pokud
objednatel a zhotovitel neuzavie vzajemné& odsouhlaseny pisemny dodatek o zméné
terminu dokoncCeni a pfedani dila k této smlouvé o dilo podepsany obéma smluvnimi
stranami.

Pfed zapocetim dalSich praci vyhotovi smluvni stany zapis do stavebniho deniku,
ve kterém zhodnoti skuteény technicky stav jiz provedenych praci a pfipadné ur¢i rozsah
jejich nezbytnych uprav.

Zhotovitel spini svou povinnost provést dilo jeho Ffadnym dokonéenim a predanim
objednateli bez vad a nedodélkl. O predani a prevzeti dila jsou zhotovitel i objednatel
povinni sepsat protokol o pfedani a prevzeti dila, v jehoz zavéru objednatel prohlasi,
zda dilo pfejima nebo nepfejima, a pokud ne, z jakych dlvodu, popfipadé uvede, s jakymi
vyhradami dilo pfebira. Drobné vady, pfipadné nedodélky, nebranici uzivani, nebudou
divodem neprevzeti dila a uplatnéni sankci. V pfedavacim protokole musi byt tyto vady
a nedodélky pfesné specifikovany vcetné terminu jejich odstranéni. O tom, Ze drobné vady
pfipadné nedodélky uvedené v piedchozi vété byly odstranény, bude objednatelem
a zhotovitele rovnéz sepsan zapis.

V pfipadé, Ze zhotovitel bude s provadénim praci v prodleni oproti harmonogramu
dle ¢lanku VI. bod 3. této smlouvy, vyzve jej objednatel k zintenzivnéni praci a zapisem
do stavebniho deniku stanovi zhotoviteli IhGtu k vyrovnani skluzu v provadéni dila oproti
tomuto harmonogramu, ktera bude ¢&init alespori 6 dnli. Pokud zhotovitel nepodnikne kroky
k urychleni praci a nesplni ve stanovené Ihuté stanoveny rozsah praci k naplnéni tohoto
harmonogramu, je objednatel opravnén do doby vyrovnani skluzu oproti tomuto
harmonogramu pozastavit financovani, a to az do okamziku vyrovnani skluzu v provadéni
dila oproti tomuto harmonogramu, avSak zhotovitel je povinen soudasné pokracovat
ve zhotovovani dila; financovanim se pro ucely této smlouvy zejména rozumi placeni faktur
dle ¢lanku VIII. této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje bezodkladné informovat objednatele o vesSkerych okolnostech, které
mohou mit vliv na cenu a termin provedeni dila.

VII.
Vlastnictvi

Vlastnikem zhotovovaného dila je objednatel.
Plati, Zze vlastnikem zafizeni stavenisté, v€etné pouzivanych strojli, mechanismud a dalSich
véci potifebnych pro provedeni dila, je zhotovitel, ktery nese nebezpeéi S8kody na téchto
vécech, a to az do okamziku pfedani stavby do uzivani.
Veskeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli pfedany, zlstavaji v jeho vlastnictvi
a zhotovitel za né zodpovida od okamziku jejich pfevzeti jako skladovatel a je povinen je
vratit objednateli po splnéni svého zavazku.
Zhotovitel se zavazuje vést veskerou evidenci dokladli pozadovanou pfislusnymi predpisy.
PFijmy z prodeje vybouranych materiald a konstrukci — druhotné suroviny (ocel, barevné
kovy, ostatni kovy a slitiny), musi byt pfijmem objednatele — financni pfevod na ucet
objednatele. Mnozstvi odprodanych druhotnych surovin musi byt samostatné prubézné
evidovano, objednateli prubézné dokladano vaznimi listky odprodanych druhotnych surovin

Strdnka -5-z 16



oo

10.

1.

12.

a zastupci objednatele pravidelné pfedkladana k odsouhlaseni evidence mnoZstvi a druhu
odprodanych druhotnych surovin.

Zhotovitel je povinen zajistit tfidéni druhotnych surovin, rozebirani a roztfidéni
demontovanych vyrobk( tak, aby bylo mozné odprodat druhotné suroviny samostatné
dle jednotlivych druhu.

Zhotovitel neni opravnén bez souhlasu objednatele nakladat s vécmi demontovanymi
v souvislosti s provadénim dila a pfi nakladani s témito se fidi pokyny objednatele.

VIIL.

Platebni podminky
Smluvni strany se dohodly, Ze zalohy nebudou zhotoviteli poskytovany.
Podkladem pro uhradu smluvni ceny dila je vyuc¢tovani nazvané faktura (dale jen ,faktura®),
ktera bude mit nalezitosti danového dokladu dle § 28 zakona &. 235/2004 Sb., o dani
z pfidané hodnoty, v platném znéni.
Faktura bude vystavena jako dilCi s mésiCnim pInénim v rozsahu dle odsouhlaseného
zjisStovaciho protokolu za dany kalendaini mésic nebo jako konecna v rozsahu
dle odsouhlaseného kone¢ného zjistovaciho protokolu s vyuétovanim do vySe ceny dila.
Konecna faktura bude zpracovana v souladu s platnou pravni Upravou.
Faktura musi kromé naleZitosti stanovenych platnymi pravnimi pfedpisy pro danovy doklad
dle § 28 citovaného zakona obsahovat i tyto udaje:
a) Cislo a datum vystaveni faktury,
b) Cislo smlouvy a datum jejiho uzavfeni,
c) predmét smlouvy, jeho pfesnou specifikaci (nesta¢i odkaz na €islo smlouvy),
d) oznaceni banky a €islo u¢tu, na ktery musi byt zaplaceno,
e) |lhata splatnosti faktury, ktera je stanovena na 30 dnu od doruceni faktury objednateli,
f) soupis provedenych praci v€etné zjiStovaciho protokolu,
g) oznaceni osoby, ktera fakturu vyhotovila, v€etné jejiho podpisu a kontaktniho telefonu,
h) ICO a DIC objednatele a zhotovitele, jejich pfesné nazvy a sidlo,
Objednatel nevyzaduje po zhotoviteli pfedani samostatné bankovni zaruky za jakost dila.
Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou nalezitost nebo bude-li
chybné vyucétovana cena, je objednatel opravnén fakturu pred uplynutim Ihity splatnosti
vratit druhé smluvni strané k provedeni opravy. Ve vracené faktufe vyznaci davod vraceni.
Zhotovitel provede opravu vystavenim nové faktury. Od doby odeslani vadné faktury
prestava bézet puvodni lhuta splatnosti. Cela Ihdta splatnosti bézi opét ode dne doruceni
noveé vyhotovené faktury objednateli.
Objednatel je opravnén pozastavit financovani v pfipadé, Ze zhotovitel bezdivodné prerusi
prace nebo prace provadi v rozporu s projektovou dokumentaci.
Objednatel je opravnén prerusit plnéni smlouvy s ohledem na svou financni situaci. O této
skutec¢nosti bude zhotovitel neprodlené po zjisténi informovan a bude dohodnut dalSi
postup plnéni smluvnich zavazku véetné nutnych Uprav smluvnich vztaha.
Objednatel je opravnén provést kontrolu vyfakturovanych praci a Cinnosti. Zhotovitel je
povinen opravnénym zastupcum objednatele provedeni kontroly umoznit.
Doruceni faktury se provede osobné proti podpisu zmocnéné osoby nebo doporu¢enym
psanim prostiednictvim drzitele postovni licence.
Smluvni strany se dohodly, Ze platba bude provedena na Cislo uc¢tu uvedené zhotovitelem
ve faktufe bez ohledu na C&islo uctu uvedené v €l. I. smlouvy.
Povinnost zaplatit je splnéna dnem odepsani pfislusné Castky z uctu objednatele.

IX.
Jakost dila
Zhotovitel se zavazuje ktomu, zZe celkovy souhrn vlastnosti provedeného dila bude
uspokojovat stanovené potieby, tj. vyuZitelnost, bezpecnost, pohotovost, bezporuchovost,
udrZovatelnost, hospodarnost pfi dodrZzeni zasad ochrany Zivotniho prostfedi. Ty budou
odpovidat platné pravni upravé, Ceskym technickym normam, zadavaci dokumentaci,
predané projektové dokumentaci citované v €l. Ill bod 1. této smlouvy a této smlouvé.
Ktomu se zhotovitel zavazuje pouzit vyhradné materialy a konstrukce, vyhovujici
pozadavkim kladenym na jakost a majici prohlaseni o shodé dle zakona ¢. 22/1997 Sb.,
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o technickych poZadavcich na vyrobky. Smluvni strany se dohodly na 1. jakosti dila.
Materialy a vyrobky pro kontaktni zateplovaci systém ETICS, ktery bude v ramci stavby
pouzit, jsou uvedeny v technické specifikaci vyrobk( (pfiloha ¢. 3 této smlouvy o dilo).
Zhotovitel je povinen postupovat pfi provadéni dila v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy
souvisejicimi s vystavbou, podle schvalenych technologickych postupl stanovenych
platnymi Eeskymi a evropskymi technickymi normami a bezpeénostnimi pfedpisy, v souladu
se soucasnym standardem u pouzivanych technologii a postupu pro tento typ stavby tak,
aby dodrzel smluvenou kvalitu dila. Dodrzeni kvality vSech praci a dodavek sjednanych
v této smlouvé je zavaznou povinnosti zhotovitele. ZjiSténé vady a nedodélky je povinen
zhotovitel odstranit na své naklady.

V pfipadé, Ze bude nutno pouZit postupy a materialy, které nebudou uvedeny v projektové
dokumentaci, lze pouzit pouze takovych, které v dobé realizace dila budou v souladu
s platnymi Ceskymi technickymi normami. Jakékoliv zmény oproti schvalené projektové
dokumentaci musi byt pfedem odsouhlaseny opravnénym zastupcem objednatele.

Jakost dodavanych materiald a konstrukci bude dokladovana predepsanym zplsobem
pfi kontrolnich prohlidkach pfed jejich zabudovanim do stavby a nasledné pfi pfedani
a prevzeti dila nebo jeho Casti.

P¥i realizaci dila nesmi zhotovitel pouzit jakychkoliv materiald s karcinogennimi nebo jinymi
ucinky, které negativné pusobi na lidské zdravi. V pfipadé zjisténi této skuteCnosti je
povinnosti zhotovitele provést napravu, tj. nahradu a vymeénu i jiz zabudovanych vyrobku
a materialu, a to na vlastni naklady.

Zhotovitel je povinen vramci provadéni dila zajistit v€asné odborné provedeni v3ech
zkouSek predepsanych platnymi &eskymi a evropskymi technickymi normami,
bezpeénostnimi predpisy nebo vyzadanych od pfislusnych kompetentnich organu, a to
za ucasti opravnéného zastupce objednatele.

X.

Stavenisté
Objednatel pfeda zhotoviteli stavenisté na podkladé pisemného zapisu.
Zapis o pfedani a prevzeti stavenisté musi obsahovat zejména tyto udaje:
a) vymezeni prostoru stavby, v€etné ureni pfistupovych cest a vstupu na staveniste,
b) ur€eni prostoru pro odstaveni stroju a ulozeni zafizeni pouzitych k provedeni stavebnich
praci,
¢) napojovaci body médii.
Obvod stavenisté je vymezen projektem. Pokud bude zhotovitel potfebovat pro realizaci dila
prostor vétsi, zajisti si jej na vlastni naklady a vlastnim jménem.
Zhotovitel zajisti na vlastni naklady veSkeré zafizeni stavenisté a leSeni v rozsahu
nezbytném k provedeni dila.
Zhotovitel hradi el. energii, vodné, sto¢né a dalSi odebrana média. Zhotovitel zabezpedi
na své naklady méreni jejich odbéru.
Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vycistit stavenisté do 5 pracovnich dnu od prevzeti dila
objednatelem, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. Prostor ledové plochy a prostory
stfidaCek a trestnych lavic je vSak zhotovitel povinen pfedat zaroven nejpozdéji v terminu
pro pfedani praci uvnitf zimniho stadionu dle ¢l. VI. bod 2 této smlouvy, tj. nejpozdéiji
do 20.07.2018 tak, aby bezprostfedné po pfedani dila mohla byt zahajena tvorba ledu
pro pripravu hokejistll a nasledné mohly probihat tréninkové jednotky uzivatel zimniho
stadionu. Pfi nedodrzeni téchto terminu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veSkeré
naklady a Skody, které mu tim vznikly, pfipadné Skody, které vznikly tfetim subjektim
(zvlasté  hokejovym klubum) v souvislosti s nemoznosti uzivani ledové plochy
(napf. naklady na dojizdéni na tréninkové jednotky mimo GUzemi mésta Sumperka).
Zhotovitel odpovida za bezpecnost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru stavenisté,
dodrzovani bezpecnostnich, hygienickych a pozarnich predpist, dle zpracovaného planu
BOZP (bude zhotoviteli pfedlozen objednatelem pfi pfedani a prfevzeti stavenisté) vcetné
prostor( zafizeni stavenisté, bezpecénosti silniéniho provozu v prostoru stavenisteé.
Zhotovitel odpovida v plném rozsahu za provoz na stavenisti.
Zhotovitel je povinen zabezpe it stavenisté proti vniknuti nepovolanych osob a dale
zabezpedit stavenisté proti moznosti vzniku Urazu nepovolanych osob.
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Zhotovitel se zavazuje udrzovat na prevzatém stavenisti poradek a Cistotu, na svij naklad
odstranovat odpady a necistoty vzniklé jeho innosti, a to v souladu s pfFislusnymi pfedpisy,
zejména ekologickymi a o likvidaci odpadl. Zhotovitel je povinen predkladat objednateli,
a to kazdy mésic, pisemné potvrzeni, Zze s veSkerymi zbytkovymi Ci vytézenymi materialy
ze stavby a renovace bylo naloZeno v souladu s pfisluSnymi pfedpisy, zejména
ekologickymi a o likvidaci odpadl a soucasné toto dolozit kopiemi dokladi o likvidaci
odpadu.

XI.
Stavebni denik
Zhotovitel je povinen o v8ech pracich a Cinnostech provadénych v souvislosti s realizaci
dila, vést stavebni (montazni) denik jiz ode dne prevzeti stavenisté. V pribéhu pracovni
doby musi byt stavebni denik trvale dostupny na stavbé u stavbyvedouciho zhotovitele.
Stavebni denik musi obsahovat:
a) zakladni list s uvedenim nazvu a sidla objednatele, zhotovitele a projektanta a pfipadné
zmény téchto udaju,
b) zakladni udaje o stavbé v souladu s realizaéni projektovou dokumentaci stavby,
c) seznam dokladd a ufednich opatfeni, tykajicich se stavby,
d) pfehled smluv a dodatkd, pfipadné zmén,
e) seznam dokumentace stavby, v€etné jejich zmén a dopinéni.
Denni zaznamy o provadénych pracich se do deniku zapisuji Citelné, zasadné v den,
kdy byly tyto prace provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou predmétem zapisu.
Zapisy v deniku nesmi byt pfepisovany, necitelné Skrtany a z deniku nesmi byt vytrhovany
prvni stranky s originalnim textem. Kazdy zapis musi byt podepsan stavbyvedoucim
zhotovitele, nebo jeho zastupcem.
Do stavebniho deniku budou zapsany v8echny skutecnosti souvisejici s plnénim smlouvy.
Jedna se zejména o:
a) Casovy postup praci a jejich kvalitu,
b) druh pouzitych materialt a technologii,
c) zduavodnéni odchylek v postupech praci a v pouzitych materialech oproti realizaéni
dokumentaci stavby, dal$i idaje, které souvisi s hospodarnosti a bezpecénosti prace,
d) stanoveni termind k odstranéni zjisténych zavad, vad a nedodélku.
Zapisy do deniku mohou provadét opravnény zastupce objednatele, autorsky dozor
objednatele, zmocnéni zastupci objednatele a zhotovitele a dale organy statniho odborného
dozoru nebo jiné pfislusné organy statni spravy.
Zmocnény zastupce objednatele je povinen sledovat obsah zaznamu v deniku a stvrzovat
je svym podpisem. K zapisim zhotovitele je povinen objednatel pisemné provést
pfipominky vzdy do 3 pracovnich dnd, jinak se predpoklada souhlasné stanovisko.
Zhotovitel se vSak zavazuje jeSté pfed uplynutim této IhGty prokazatelné vyzvat
zmocnéného zastupce objednatele k provedeni pfipominek.
V pfipadé nesouhlasného stanoviska k provedenému zapisu od zmocnénych zastupcl
objednatele, je stavbyvedouci zhotovitele povinen do 3 pracovnich dnu pfipojit k zaznamu
své pisemneé stanovisko, jinak se ma za to, Ze s obsahem tohoto zadznamu souhlasi.
Provadéni pravidelnych dennich zaznam( ve stavebnim deniku kon&i dnem predani
a prevzeti dila objednatelem bez vad a nedodélku.
Zhotovitel bude odevzdavat zmocnénému zastupci objednatele prvy prapis dennich
zaznamUl ze stavebniho deniku pfi provadéné kontrolni ¢innosti. Po ukoncéeni stavby pak
oproti vraceni prvniho prapisu pfeda original stavebniho deniku.
Zapisem ve stavebnim deniku nelze ménit obsah této smlouvy.

XIL.
Provadéni dila
Zhotovitel se zavazuje provést dilo svym jménem, na vlastni naklady a nebezpedi
a na vlastni zodpovédnost.
Zhotovitel se zavazuje provadét dilo s vynaloZenim odborné péce, pfiemz je povinen
zejména:
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12.

13.

14.

a) dodrzovat a postupovat zejména v souladu s veSkerymi platnymi normami a obecné
zavaznymi pfedpisy vztahujicimi se k provadéné stavbé,

b) zajistit veSkeré pracovni sily, vybaveni a material potfebné k provedeni dila fadnym
zpusobem,

¢) zaijistit kvalitni Fizeni a dohled nad provedenim dila, nezbytnou kontrolu provadénych
praci (nezavisle na kontrole provadéné objednatelem),

d) omezit provadéni dila na misto provadéni dila (stavenisté) a nedomahat se vstupu
na jakékoli pozemky, instalace nebo infrastruktury, které nejsou soucasti stavenisté,
bez ziskani svoleni pfislusného vlastnika nebo uzivatele,

€) dodrzovat obecné zavazné pravni predpisy, nafizeni organu verejné spravy,
podminky uvedené v jednotlivych rozhodnutich, vyjadfenich nebo stanoviscich,
zavazné i doporucené technické normy, podklady a podminky uvedené v této
smlouvé a veskeré pokyny objednatele,

f) chranit objednatele pfed vznikem Skod v dusledku poruseni pravnich ¢&i jinych
pFedpist a v pfipadé jejich vzniku tyto Skody uhradit na vlastni naklady,

g upozornit pisemné objednatele na nesoulad mezi zadavacimi podklady a pravnimi Ci
jinymi predpisy v pfipadé, Ze takovy nesoulad kdykoli v pribéhu provedeni dila zjisti.

Zhotovitel zajisti pfipadnou aktualizaci vyjadfeni spravcd inZenyrskych siti, vytyCeni
inzenyrskych siti podle podminek jejich spravci a to pfed zahajenim praci na stavenisti.
Vycet téchto siti sdéli objednatel zhotoviteli pfi podpisu této smlouvy. Zhotovitel nejméné
2 pracovni dny pfedem oznami spravcum siti a zastupci objednatele praci v ochranném
Zhotovitel se zavazuje realizovat prace vyzadujici zvlastni zplsobilost nebo povoleni podle
prislusnych predpist osobami, které tuto podminku splfiuiji.

Zhotovitel je povinen provedené stavebni prace a vyrobky zabezpecit pfed poSkozenim
a kradezemi az do predani dila nebo jeho Casti k uzivani objednateli, a to na vlastni
naklady.

Zhotovitel prokazatelné vyzve objednatele pisemnou formou nejméné 2 pracovni dny
predem k provéfeni kvality praci, jeZ budou dal8im postupem pfi zhotovovani dila zakryty.
V pfipadé, Ze se na tuto vyzvu objednatel bez vaznych divodu nedostavi, mize zhotovitel
pokradovat v provadéni dila po pfedchozim pisemném upozornéni objednatele.

Zhotovitel pisemné vyzve kromé objednatele i spravce podzemnich vedeni a inZzenyrskych
siti dot€enych stavbou k jejich kontrole a prevzeti a zjiSténou skuteCnost necha potvrdit
zapisem ve stavebnim deniku. Zhotovitel pfed jejich zakrytim zajisti na své naklady
geodeticka zaméreni, ktera nejpozdéji pfed pfedanim dila pfeda objednateli.

V pfipadé, Ze zhotovitel bude pouzivat stavebni stroje, které vyvolavaji vibrace a otfesy,
zajisti si takova opatfeni, aby na blizkych stavajicich objektech nebo inzenyrskych sitich
nedoslo vlivem stavebni &innosti ke Skodam. V opacném pfipadé nese zhotovitel plnou
odpovédnost za zpusobené Skody a tyto Skody uhradi.

Zjisti-li zhotovitel pfi provadéni dila skryté prekazky branici fadnému provedeni dila,
je povinen to bez odkladu oznamit objednateli a navrhnout mu dal$i postup.

Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na pfipadnou nevhodnost realizace
vyzadovanych praci.

V prabéhu realizace pfedmétu smlouvy se budou konat kontrolni dny nejméné 1x za 7 dni,
pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. Kontrolniho dne jsou povinni ucastnit se
povéfeni zastupci obou smluvnich stran. Zhotovitel je povinen v pfipadé potfeby nebo
pozadavku objednatele zajistit i¢ast svych subdodavatelu.

Zménu subdodavatele je zhotovitel povinen pisemné predlozit k odsouhlaseni objednateli
nejpozdéji 5 pracovnich dni pfed zahdjenim praci daného subdodavatele s fadnym
zdivodnénim pro¢ ke zmeéné dochazi. Pokud zhotovitel prokazoval kvalifikaci
prostfednictvim ménéného subdodavatele v zadavacim fFizeni je povinen dolozit toto
splnéni kvalifikace v plném rozsahu tak, jak bylo stanoveno v zadavacich podminkach
i u nového subdodavatele.

Pfi pfedani stavenisté objednatel pfeda zhotoviteli:

a) dveé sady projektové dokumentace,

b) vyjadfeni dot€enych organu a organizaci.

Za uclelem predchazeni Skod je zhotovitel povinen provést na své naklady celoplo$né
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zakryti ,chlazené® betonové plochy (plochy uréené pro kluzist€) a postavenych mantineld,
které nebudou v pribéhu realizace stavby demontovany, pokud zhotovitel zvoli takovy
postup praci, ktery by tyto objekty a ¢asti vnitfnich prostor zimniho stadionu mohl ohrozit ¢i
poskodit. Pro ucely umisténi leSeni na tribuny, bude-li jeho postaveni nutné, je zhotovitel
povinen zpracovat navrh konstrukce pouzitého leSeni, vychazejici z maximalniho mozného
bodového a ploSného zatizeni tribun, a tento navrh konstrukce spole¢né se statickymi
vypodty predlozi zhotovitel objednateli k odsouhlaseni pfed vlastnim umisténim leSeni.

XIIl.
Predani a prevzeti dila

Zhotovitel spini svou povinnost provést dilo jeho Ffadnym dokonéenim a pfedanim

objednateli bez vad a nedodélkil v misté provedeni dila. O pfedani a prevzeti dila jsou

zhotovitel i objednatel povinni sepsat protokol o pfedani a prevzeti dila, v jehoz zavéru
objednatel prohlasi, zda dilo pfejima nebo nepfejima, a pokud ne, z jakych dlvodl. Drobné
vady, pfipadné nedodélky, nebranici uzivani, nebudou dlivodem neprevzeti dila a uplatnéni
sankci. V pfedavacim protokolu musi byt tyto vady a nedodélky pfesné specifikovany
vCetné terminu jejich odstranéni. O tom, Ze drobné vady pfipadné nedodélky uvedené

v pfedchozi vété byly odstranény, bude objednatelem a zhotovitele rovnéz sepsan zapis.

Po dokonceni dila nebo jeho &asti, na jejimz samostatném pfedani se strany dohodly, se

zhotovitel zavazuje min. 3 dny pfedem objednatele prokazatelné pisemné vyzvat k prevzeti.

Objednatel je povinen na vyzvu zhotovitele fadn& dokondéené dilo prevzit. Radnym

dokonéeni dila se rozumi:

a) provedeni kompletniho dila bez vad a nedodélkll — ovéfuje se prohlidkou na misté

provedeni dila v€etné funk&nosti dila,

b) pfedani kompletni pozadované dokumentace — ovéfuje se kontrolou rozsahu a obsahu

pfedavané dokumentace

K pfejimce dila je zhotovitel povinen pfedlozit nasledujici dokumentaci:

a) 3 sady projektové dokumentace se zakreslenim vSech zmén podle skute¢ného stavu
provedenych praci autorizovana zhotovitelem a autorskym dozorem véetné sady
v digitalni formé (ve formatu .doc, .xls, .dxf, .dgn, .dwg, .pdf)

b) zapisy a osvédceni o provedenych zkouSkach pouzitych materiall a veskerych
zkouSkach a revizich pfedepsanych pfisluSnymi pfedpisy, normami, pfipadné touto
smlouvou,

c) zkuSebni protokoly o zkouskach provadénych zhotovitelem a jeho partnery,

d) zapisy o provedené kontrole stavu praci a dodavek zakrytych v pribéhu provedeni dila,

e) seznam zafizeni, pfipadné strojli a pfistroji0 dodavanych v ramci predavaného dila
s prislusnymi doklady, zejména zaru€nimi listy, vykresy skutecného stavu apod.,

f) navody pro montaz, obsluhu a udrzbu jednotlivych zafizeni, stroji a pfistroju
ve 2 vyhotovenich v ¢eském jazyce,

g) stavebni a montazni deniky (original),

h) doklady vydané v souladu se zakonem ¢&. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich
na vyrobky, ve znéni pozdéjsich pfedpis,

i) doklad o likvidaci odpadd (neni mozno doloZit prohlaSenim o zpusobu likvidace
odpadu),

j)  provozni dokumentaci potfebnou k fadné evidenci a uzivani dila nebo jeho ¢asti,

k) evidenci odprodeje druhotnych surovin,

O pfedani a prevzeti dila nebo jeho Casti bude sepsan protokol, ktery sepiSe zhotovitel

a bude obsahovat:

a) popis predavaného dila — mnozstvi a druh provedenych dodavek a praci,

b) oznaceni objednatele a zhotovitele dila,

c) ¢Cislo a datum uzavreni smlouvy o dilo véetné Cisel a dat uzavreni jejich dodatkd,

d) termin vyklizeni staveniste,

e) datum ukonc&eni zaruky na dilo,

f) zahdjeni a dokonceni praci na zhotovovaném dile,

g) seznam prevzaté dokumentace,

h) soupis pfipadnych zjevnych vad a nedodélkl pokud jej predavané dilo obsahuje

s terminem jejich odstranéni,
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i) prohlaseni zhotovitele, Zze dilo pfedava a objednatele, Ze dilo pfejima,

j) datum a misto sepsani zapisu,

k) jména a podpisy zastupcu objednatele a zhotovitele,

Soucasti predavaciho protokolu musi byt zavére¢ny vystupni protokol, ve kterém bude
prohladeni zhotovitele o uplnosti a kompletnosti dila.

Objednatel se zavazuje prevzit pfedmét smlouvy na zakladé protokolu o pfedani a pfevzeti
pfedmétu dila i s pfipadnymi drobnymi vadami a nedodélky, které samy o sobé& nebo
ve spojeni s jinymi nebrani provozu dila jako celku s tim, Ze v tomto protokolu o predani
a prevzeti budou zhotoviteli stanoveny zavazné terminy k jejich odstranéni.

Po podepsani protokolu o pfedani a pfevzeti dila opravnénymi zastupci obou smluvnich
stran, se povazuji veSkera opatfeni a Ihity v ném uvedené za dohodnuté, pokud néktera
ze smluvnich stran neuvede, Ze s ur€itymi jeho body nesouhlasi. JestliZze jsou objednatelem
v protokole o pfedani a prevzeti dila vady popsany nebo uvedeny, jak se projevuiji, plati,
ze tim souasné pozaduje po zhotoviteli jejich bezplatné odstranéni. Odpovédnost
zhotovitele za vady, které se projevi po odevzdani dila, v ramci poskytnuté zaruky za jakost
dila timto neni dotéena.

V pfipadé, ze objednatel dokonéené dilo, které je pfedmétem této smlouvy nepfevezme,
uvede v zapise i protokolu opravnény divod jeho nepfevzeti. Po odstranéni nedostatkd,
pro které objednatel odmitl pfedmét smlouvy pfevzit, se opakuje pfejimaci fizeni v nezbytné
nutném rozsahu. Z opakované piejimky sepiSi smluvni strany dodatek k pfedmétnému
protokolu z pfedani a prevzeti dila, v némz objednatel prohlasi, ze pfedmét smlouvy nebo
jeho dohodnutou €ast od zhotovitele pfejima.

Pokud se smluvni strany nedohodnou ani v opakovaném piejimacim fizeni na opravnénosti
¢i neopravnénosti neprevzeti predmétu smlouvy ve Ihuté 5-ti pracovnich dnd od zahajeni
opétovného predavaciho fizeni, bude vznikly spor pfedan k rozhodnuti Rozhod¢imu soudu
pfi Hospodaiské komore Ceské republiky a Agrarni komote Ceské republiky. Spor bude
rozhodovan podle fadu tohoto rozhod&iho soudu tfemi rozhodci.

Zastupci smluvnich stran, ktefi jsou zmocnéni k pfejimani a pfedavani pfedmétu smlouvy,
budou uvedeni ve stavebnim deniku.

XIV.
Zaruka za jakost dila

Zhotovitel odpovida za uplnost a funkénost pfedmétu dila, za jeho kvalitu, ktera bude
odpovidat realiza¢ni dokumentaci, platnym technickym normam, standardim a podminkam
vyrobctl a dodavateltl materiall a vyrobki, platnych v Ceské republice v dobé& jeho
realizace.

Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé pfedani a pfevzeti a vady, které se projevi
v zaruéni dobé&. Tyto vady je zhotovitel povinen v souladu s nize uvedenymi podminkami
bezplatné odstranit.

Zaruéni doby uvedené zhotovitelem ve smlouvé maiji pfednost pfed zaruénimi dobami
vyznacenymi jednotlivymi dodavateli a vyrobci, pokud vyrobci nenabizeji zaruku delsi.
Zhotovitel poskytuje na stavebni prace zaruku v délce 60 mésicli a na ostatni dodavky
zaruku v délce 24 mésict, pokud vyrobce nebo zhotovitel nenabizi del$i zaruku.

Zaruéni doba zacina plynout ode dne fadného pfedani a prevzeti celého dila a odstranéni
vSech vad a nedodélkd uvedenych v pfedavacim protokole.

Vady zjisténé na provedeném dile v pribéhu zaru€ni doby, objednatel pisemné oznami
zhotoviteli, vadu popiSe a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto pisemné
oznameni, ma se za to, Ze pozaduje bezplatné odstranéni vady.

XV.

Zpusob vyrizeni reklamace zhotovitelem
Zhotovitel neodpovida za vady, které byly po prevzeti dila zplsobeny objednatelem nebo
zasahem vysSi moci.
Objednatel se zavazuje uplatnit narok (dale téz reklamace) na odstranéni vady u zhotovitele
pisemné bezodkladné, nejpozdéji vSak do 30 kalendarnich dnl poté, co zavadu zjistil.
Zhotovitel se zavazuje, Ze v pfipadé vady dila, ktera se vyskytla v zaru¢ni dobé, poskytne
objednateli nize uvedena plnéni plynouci z odpovédnosti zhotovitele za vady:

Stranka -11-z 16



11.

12.

a) bezplatné odstrani reklamované vady,

b) uhradi naklady na odstranéni reklamovanych vad v pfipadé, kdy tak neucini sam
v souladu s bodem 4. tohoto ¢lanku, s Ihttou splatnosti 21 dnl po predlozZeni vyuctovani
objednatelem,

c) poskytne objednateli pfiméFfenou slevu z celkové ceny dila odpovidajici rozdilu ceny dila
s vadou a bez vady v pfipadé neodstranitelné vady nebo v jinych pfipadech na zakladé
dohody smluvnich stran.

Zhotovitel se v pfipadé uplatnéni reklamace vady dila objednatelem zavazuje:

a) potvrdit objednateli bezodkladné e-mailem nebo telefonicky pfijeti reklamace vady dila
s uvedenim terminu uskute¢néni provérky vady,

b) uskutecnit provérku k zjisténi dlvodnosti a charakteru vady,

c) zahdjit bezodkladné prace na odstrafiovani vady,

d) odstranit béznou vadu bezodkladné, nejpozdéji vSak ve lhaté 15 kalendafnich dn
od oznameni vady objednatelem,

e) odstranit vadu branici uzivani dila nebo ¢asti dila bezodkladné v technicky nejkratS§im

mozném terminu, nejpozdéji vdak ve lhaté 24 hodin od pfijeti reklamace vady.

Lhuaty dle prfedchoziho bodu jsou platné, pokud nebudou s objednatelem dohodnuty |haty

jiné.

Zhotovitel se zavazuje odstranit vady, které maji charakter havarie ve Ihuté do 12 hodin

od jejich uplatnéni objednatelem (pokud nebude s objednatelem dohodnuta jina Ihita).

Objednatel je opravnén takové vady uplatnit u zhotovitele bezprostiedné telefonicky nebo

osobné a jejich oznameni nasledné potvrdi pisemné emailem adresovanym opravnénému

zastupci zhotovitele.

Pokud nebude zhotovitel prokazatelné plnit ve sjednanych terminech, je objednatel

opravnén odstranéni vad sjednat s treti osobou a pfislusné naklady vyuctovat zhotoviteli

v souladu s bodem 3.b) tohoto &lanku.

Za fadné uplatnénou reklamaci se povazuje pro ucely této smlouvy i pisemna reklamace

adresovana zhotoviteli a podana k postovni pfepravé v posledni den zaru¢ni doby.

Zarucni doba nebézi po dobu, kdy po oznameni zaru¢ni vady az po jeji odstranéni

objednatel nemohl pfedmét dila fadné uzivat.

Z prabéhu reklamacniho fizeni bude zhotovitelem pofizen zapis obsahujici souhlas nebo

zduvodnény nesouhlas s uznanim reklamované vady. V pfipadé uznani vady bude zapis

obsahovat termin odstranéni vady, popis zplsobu odstranéni vady, pfipadné zhotovitelem
navrhovanou vysi slevy za vadu.

V pfipadé sporu o opravnénost reklamace budou smluvni strany respektovat vyjadfeni

a konecné stanovisko spole¢né stanoveného soudniho znalce. Pokud se smluvni strany

na spole¢ném znalci nedohodnou do sedmi dnu od uplatnéni rozporného stanoviska

zhotovitele, ur&i soudniho znalce objednatel.

XVI.
Odpovédnost za Skodu

Nebezpedi Skody na zhotovovaném dile nebo jeho €asti nese zhotovitel v plném rozsahu
az do dne predani a prevzeti celého dila bez vad a nedodélk.
Zhotovitel nese odpovédnost puvodce odpadl, zavazuje se nezplsobovat Unik ropnych,
toxickych Ci jinych Skodlivych latek na stavbé.
Zhotovitel je povinen ucinit veSkera opatfeni potfebna k odvraceni hrozici 8kody nebo
k jejimu zmirnéni.
Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v pIné vySi Skodu, ktera vznikla pfi realizaci
a uzivani dila v souvislosti nebo jako dusledek poruSeni povinnosti a zavazkl zhotovitele
dle této smiouvy.
Zhotovitel je povinen sjednat nebo mit sjednano pojisténi proti Skodam zplsobenym viastni
¢innosti s vysi plnéni odpovidajici pfedmétu smlouvy. Toto pojisténi je povinen zhotovitel
udrzovat v ucinnosti po celou dobu zhotovovani dila.
V pfipadé, Ze pfi ¢innosti provadéné zhotovitelem dojde ke zpUsobeni prokazatelné Skody
objednateli, nebo tfetim osobam, ktera nebude kryta pojisténim sjednanym ve smyslu bodu
5. tohoto €lanku, je zhotovitel povinen tyto Skody uhradit z vlastnich prostfedku.
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XVIL.

Sankéni ujednani
Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K& za kazdy
i zapoCaty den prodleni s pfedanim dila ve lhuté stanovené dle €l. VI. bod 2. pism. b) této
smlouvy. Tato smluvni pokuta se vztahuje i na prodleni s vyklizenim ledové plochy
a prostor( stfidacek a trestnych lavic ve lhuté dle ¢lanku X. bod 6. této smlouvy.
Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,-- K& za kazdy
prokazatelné zjistény pfipad nedodrzeni pofadku na pracovisti. Pokuta bude vyuctovana
az poté, kdy zhotovitel zjisténé nedostatky zapsané ve stavebnim deniku objednatelem
nebo jeho zastupcem ve stanoveném terminu neodstrani.
V pfipadé prodleni s vyklizenim a vycCiSténim staveniSté se zhotovitel zavazuje uhradit
smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K& za kazdy i zapoCaty den prodleni.
V pfipadé, ze zhotovitel neodstrani nedodélky &i vady uvedené v zapise o predani
a pfevzeti dila v dohodnutém terminu, zaplati objednateli smluvni pokutu 2.000,- K&
za kazdy nedodélek ¢&i vadu, u nichz je v prodleni, za kazdy den prodleni.
Pokud zhotovitel neodstrani reklamovanou vadu ve sjednaném terminu, je povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vySi 2.000,- K& za kazdy i zapoCaty den prodleni
s odstranénim kazdé reklamované vady az do terminu jejiho odstranéni. Oznadil-li
objednatel v reklamaci, ze se jedna o vadu, ktera brani fadnému uzivani dila, pfipadné
hrozi nebezpedi Skody velkého rozsahu (havarie), sjednavaji ob& smluvni strany smluvni
pokuty v dvojnasobné vysi. Pokud nenastoupi zhotovitel v pfipadé havarie do 24 hod.
od telefonického nahlaseni, objednatel zajisti opravu na naklady zhotovitele.
V pfipadé, Ze bude zjisténo, Ze stavebni denik neni pfistupny v pracovni dobé na stavbé,
bude zhotoviteli u¢tovana jednorazova smluvni pokuta ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy zjiStény
pfipad.
Smluvni pokuty sjednané touto smlouvou se povinna smluvni strana zavazuje zaplatit
nezavisle na zavinéni a na tom, zda a v jaké vySi vznikne druhé strané Skoda, kterou Ize
vymahat samostatné. Smluvni pokuty se nezapocitavaji na nahradu pfipadné vzniklé
Skody. Smluvni pokuty budou vyuctovany samostatnym danovym dokladem se splatnosti
15 dnu od doruc€eni druhé smluvni strané.
Smluvni pokuty je objednatel opravnén zapocist proti pohledavce zhotovitele. V pfipadeé,
Ze takova pohledavka neexistuje, bude objednatelem vystavena a zhotovitelem uhrazena
faktura v souladu s t€mito obchodnimi podminkami.
Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéeno pravo na nahradu Skody zplsobené poruSenim
povinnosti i v pfipadé, Ze se jedna o porudeni povinnosti, na kterou se vztahuje smluvni
pokuta, a to i ve vysi pfesahujici smluvni pokutu. Nahrada $kody zahrnuje skute¢nou Skodu
a usly zisk.

XVIII.
Odstoupeni od smlouvy

Objednatel, nad ramec obecné upravy dle platnych pravnich pfredpisd, je také opravnén

pisemné odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel, po pfedchozim pisemném upozornéni

objednatele:

a) neprevezme stavenisté ve |haté 5 pracovnich dnd od terminu, kdy mél podle této
smlouvy stavenisté prevzit, anebo v téze Ih(té od prevzeti stavenisté fakticky nezahaji
provadéni dila,

b) neodstrani v pribéhu provedeni dila vady zjiSténé objednatelem a uvedené v zapisu z
kontrolniho dne, a to ani v dodate¢né lh(té stanovené pisemné,

c) bezdlvodné prerusi provadéni dila na dobu delsi jak 3 pracovni dny,

d) je v prodleni s terminem, jenz je v Casovém harmonogramu postupu provadéni dila
anebo v zapisu z kontrolniho dne stavby oznacen jako uzlovy bod, po dobu del$i nez
10 dnu,

e) je v prodleni s dokon¢enim dila po dobu del$i nez 10 dnda,

pfes pisemné upozornéni objednatele provadi dilo s nedostate¢nou odbornou péci,

vrozporu s projektovou dokumentaci, platnymi technickymi normami, obecné

zavaznymi pravnimi pfedpisy, pfipadné pokyny objednatele,

—h
=
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g Vv pripadech, kde je k ukonum zhotovitele nutny pFedchozi pisemny souhlas
objednatele a zhotovitel €ini tyto ukony bez tohoto souhlasu.

V pfipadé, Ze objednatel odstoupi od smlouvy z dlivod(i uvedenych v bodé 1. tohoto &lanku,
je zhotovitel povinen neprodlené predat objednateli misto provedeni dila a véci, jez byly
opatfeny k provedeni dila a dopraveny na misto provedeni dila.
V pfipadé, Ze objednatel odstoupi od smlouvy z dlivodl uvedenych v bodé 1. tohoto &lanku,
neni povinen v ramci vzajemného vypofadani uhradit zhotoviteli Zzadnou platbu, byt se podle
smlouvy stala splatnou, a to aZz do dokonceni dila nahradnim zhotovitelem. Pokud naklady,
které nahradnim dokoncéenim dila vzniknou objednateli, pfesahnou zUstatek ceny, kterou
zbyva uhradit zhotoviteli, je objednatel opravnén pfedmétny rozdil vymahat na zhotoviteli
jako dluh.

Zhotovitel je opravnén pisemné odstoupit od smlouvy, pokud je objednatel v prodleni

s pfedanim mista provedeni dila (staveni§t€) po dobu del$i nez 10 dnu ode dne,

kdy dle této smlouvy mélo dojit k pfedani stavenisté zhotoviteli.

Kazda ze smluvnich stran je také opravnéna pisemné odstoupit od smlouvy, pokud:

a) na majetek druhé smluvni strany byl prohlasen upadek,

b)  druha smluvni strana vstoupi do likvidace,

c) nastane vys$Si moc uvedena v prislusné ¢asti smlouvy, kdy dojde k okolnostem, které
nemohou smluvni strany ovlivnit a které zcela nebo na dobu del$i nez 90 dnu
znemozni nékteré ze smluvnich stran plnit své zavazky ze smlouvy.

Vznik skute€nosti uvedenych v bodé 5. tohoto ¢lanku je kazda smluvni strana povinna

oznamit druhé smluvni strané. Pro uplatnéni prava na odstoupeni od smlouvy v8ak neni

rozhodujici, jakym zpusobem se opravnéna smluvni strana dozvédéla o vzniku skute¢nosti
opraviujicich k odstoupeni od smlouvy.

Pokud odstoupi od smlouvy zhotovitel z divodu uvedenych v bodé 4. tohoto ¢lanku nebo

néktera ze smluvnich stran z ddvodi uvedenych v bodé 5. tohoto &lanku, smluvni strany

sepiSi protokol o stavu provedeni dila ke dni odstoupeni od smlouvy; protokol musi
obsahovat zejména soupis vesSkerych uskuteénénych praci a dodavek ke dni odstoupeni
od smlouvy. Zavérem protokolu smluvni strany uvedou finanéni hodnotu dosud
provedeného dila. V pfipadé, Ze se smluvni strany na finanéni hodnoté dila neshodnou,
nechaji vypracovat pfislusny znalecky posudek soudnim znalcem. Smluvni strany
se zavazuji pfijmout tento posudek jako koneCny ke stanoveni finanéni hodnoty dila.

Kuréeni znalce, jakoz ik uhradé ceny za zpracovani posudku je nutna dohoda obou

smluvnich stran.

Vzajemné pohledavky smluvnich stran vzniklé ke dni odstoupeni od smlouvy podle bodu 4.

a 5. tohoto ¢lanku se vyporadaji vzajemnym zapoctem, pficemz tento zapocCet provede

objednatel.

Za den odstoupeni od smlouvy se povazuje den, kdy bylo pisemné oznameni o odstoupeni

opravnéné smluvni strany doru¢eno druhé smiuvni strané. Odstoupenim od smlouvy se

smlouva rusi nikoliv od poc¢atku, nybrz ode dne odstoupeni od smlouvy.

Odstoupenim od smlouvy nejsou dotéena prava smluvnich stran na uhradu splatné smluvni

pokuty a na nahradu Skody.

XIX.

Vys$si moc
Smluvni strany jsou zprostény odpovédnosti za ¢aste¢né nebo Uplné neplnéni smluvnich
zavazkd, jestlize k nému doslo v dusledku vy$$i moci. Za vy$Si moc se pro ucel smlouvy
povazuji okolnosti, které vznikly po uzavieni smlouvy v disledku smluvnimi stranami
nepfedvidatelnych a neodvratitelnych udalosti mimofadné povahy, jez maji bezprostfedni
vliv na provedeni dila.
Za vySSi moc se dale zejména povazuji valka, nepratelské vojenské akce, teroristické
utoky, povstani, ob&anské nepokoje a pfirodni katastrofy.
V pfipadé, Zze nastane vy$Si moc, prodluzuje se |hlita ke splnéni smluvnich povinnosti
o dobu, béhem niz vy$§i moc trva. Jestlize v dusledku vy$Si moci dojde k prodleni
s terminem provedeni dila o vice nez 60 dnl, dohodnou se smluvni strany, v pfipadé
zaniku smluvnich stran subjekty, na které prejdou prava a povinnosti smluvnich stran,
na dalSim postupu provedeni dila zménou smlouvy nebo ukon&eni jeji platnosti.
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4. V pfipadé, Ze néktera smluvni strana neni schopna plnit své zavazky ze smlouvy
v dusledku vy3Si moci, je povinna neprodlené a pisemné o této skutenosti vyrozumeét
druhou smluvni stranu. Obdobné poté, co ucinky vys$Si moci pominou, je smluvni strana, jez
byla vy$si moci dotéena, povinna neprodlené a pisemné vyrozumét druhou smluvni stranu
o této skute€nosti.

XX.
Zvlastni ujednani

1. V prlbéhu realizace stavby bude zajiStovat dohled nad dodrzovanim BOZP (bezpecnost
a ochrana zdravi pfi praci) koordinator BOZP, kterého stanovi objednatel a jehoz jméno
bude zhotoviteli sdéleno pfi pfedani stavenidté zapisem do stavebniho deniku. Zhotovitel je
povinen zavazat vSechny své zaméstnance, subdodavatele a jiné spolupracujici osoby
k souc€innosti se stanovenym koordinatorem BOZP.

2. Zhotovitel je povinen vytvofit podminky k provedeni kontroly vztahujici se k realizaci
projektu, poskytnout veskeré doklady vazici se k realizaci této zakazky, umoznit pribézné
ovéfovani souladu udaju o realizaci projektu uvadénych ve zpravach o realizaci projektu se
skuteCnym stavem v misté jeho realizace a poskytnout soucinnost vS8em osobam
opravnénym Kk provadéni kontroly. Témito opravnénymi osobami jsou zejména zastupci
Méstského Uradu éumperk a prislusného finanéniho ufadu, finanéniho Feditelstvi,
Nejvyssiho kontrolniho Ufadu a pFipadné dalSi organy opravnéné k vykonu kontroly.

3. Zhotovitel je povinen uchovavat odpovidajicim zplsobem v souladu se zakonem
€. 499/2004 Sb., o archivnictvi a spisové sluzbé& a o zméné nékterych zakond, ve znéni
pozdéjSich predpisli, a v souladu se zakonem ¢&. 563/1991 Sb., o Uc&etnictvi, ve znéni
pozdéjSich predpisu, po dobu deseti let od finanéniho ukon&eni projektu veskeré originaly
dokladd, smlouvu o dilo v€. jejich dodatki a dal$i originaly dokumentl, vztahujici se
k pfedmétu dila, pfiemz béh Ihuty se za¢ne pocitat od 1. ledna nasledujiciho kalendarniho
roku poté, kdy byla provedena posledni platba poskytovatele dotace na realizaci projektu.

XXI.
Zavérecna ustanoveni

1. Smlouva nabyva platnosti okamzikem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami a ucinnosti
pak dnem zvefejnéni smlouvy v Registru smluv dle zakona €. 340/2015 Sb., o zvlastnich
podminkach ucinnosti nékterych smluv, uvefejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon
o registru smluv).

2. Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych dodatkd,
které budou vzestupné Cislovany, vyslovné prohlaseny za dodatek této smlouvy
a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.

3. Smluvni strany mohou ukongit smluvni vztah zalozeny touto smlouvou pisemnou dohodou.
Pfi ukonCeni smlouvy jsou smluvni strany povinny vzajemné vypofadat své zavazky,
zejména si vratit véci pfedané k provedeni dila, vyklidit prostory poskytnuté k provedeni dila
a misto provedeni dila a uhradit veSkeré splatné penézité zavazky podle smlouvy; zanikem
smlouvy rovnéz nezanikaji prava na jiz vzniklé (splatné) majetkové sankce podle smiouvy.

4. Objednatel mGze smlouvu vypovédét pisemnou vypovédi s jednomésicni vypovédni Ihutou,
ktera zaCina bézet dnem doruéeni druhé smluvni strané.

5. V pfipadé zaniku zavazku pfed fadnym spinénim dila je zhotovitel povinen ihned pfedat
objednateli nedokonéené dilo véetné véci, které opatfil a které jsou soucasti dila a uhradit
pfipadné vzniklou Skodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu véci, které opatfil
a které se staly soucasti dila. Smluvni strany uzavfou dohodu, ve které upravi vzajemna
prava a povinnosti.

6. Zhotovitel se zavazuje, ze jakékoliv informace, které se dozvédél v souvislosti s plnénim
pfedmétu smlouvy nebo které jsou obsahem pfedmétu smlouvy, neposkytne tfetim osobam.
Smluvni strany prohladuji, ze tato smlouva neobsahuje obchodni tajemstvi dle ust. § 504
zakona ¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, v platném znéni, pfipadné duvérné informace
a souhlasi s jejim zvefejnénim v plném rozsahu v registru smluv dle zakona ¢. 340/2015 Sb.,
o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smluv, uverejfiovani téchto smluv a o registru
smluv (zakon o registru smluv), pfipadné i s jejim jinym zvefejnénim napf. na internetovych
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strankach apod.

7. Zhotovitel nemlze bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouci
ze smlouvy tieti osobé.

8. Pro pfipad, ze kterékoliv ustanoveni této smlouvy oddélitelné od ostatniho obsahu se stane
neucinnym nebo neplatnym, smluvni strany se zavazuji bez zbyteného odkladu nahradit
takové ustanoveni novym. Pfipadna neplatnost nékterého ztakovychto ustanoveni této
smlouvy nema za nasledek neplatnost ostatnich ustanoveni.

9. Osoby podepisujici tuto smlouvu svymi podpisy stvrzuji platnost svych jednatelskych
opravnéni.

10. Zhotovitel se zavazuje UCastnit se na zakladé pozvanky objednatele vSech jednani
tykajicich se pfedmétného dila.

11. Pisemnosti se povazuji za doru€ené i v pfipadé, ze kterakoliv ze smluvnich stran jeji
doruceni odmitne ¢i jinak znemozni. V takovém pfipadé se ma za to, ze pisemnost byla
dorucena druhé smluvni strané 3. den po jejim prokazatelném odeslani.

12. Smluvni strany shodné prohlasuji, ze si tuto smlouvu pfed jejim podpisem precetly
a ze byla uzaviena po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné vile urcité,
vazné a srozumitelng, nikoliv v tisni za napadné nevyhodnych podminek, a Zze se dohodly
o celém jejim obsahu, coz stvrzuji svymi podpisy.

13.  VSe, co bylo dohodnuto pfed uzavienim smlouvy, je pravné irelevantni a mezi smluvnimi
stranami plati jen to, co je dohodnuto v této pisemné smlouvé.

14. Zhotovitel se zavazuje nevydavat bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele
zadna stanoviska, komentafe Ci oznameni tykajici se pfedmétu a obsahu smlouvy
pro sdélovaci prostfedky nebo jiné vefejné distributory a zpracovatele informaci.

15. Smlouva je vyhotovena ve tfech stejnopisech s platnosti originalu podepsanych
opravnénymi zastupci smluvnich stran, pfiemz objednatel obdrzi po dvou vyhotovenich a
zhotovitel jedno vyhotoveni.

16. Nedilnou soucasti této smlouvy jsou pfilohy:

. 1 - polozkovy rozpocet (soupis dodavek a praci)

2 - Casovy harmonogram postupu provedeni dila

. 3 — technicka specifikace vyrobk( (kontaktni zateplovaci systém ETICS)

¢ _O< (@]

V Sumperku dne 30.05.2018

Za objednatele: Za zhotovitele:

Mgr. Patrik Tomas Pavlicek Ing. Ondfej Vepiek
statutarni feditel jednatel

Podniky mésta Sumperka a.s. PRUMHOR, spol. s r.o.
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