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SMLOUVA O DÍLO 
 (dále také „smlouva“) 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „občanský zákoník“) 

 
Číslo smlouvy objednatele: ZS/01/2022 

Číslo smlouvy zhotovitele: 2220016  
 

I. 
 SMLUVNÍ STRANY 

 
 
1. Podniky města Šumperka a.s. 

Se sídlem:  Slovanská 255/21, 787 01 Šumperk 
Zastoupený:  Ing. Miroslav Pospíšil, předseda správní rady 
IČO:    65138163 
DIČ:  CZ65138163 
Bankovní spojení:  Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu: 1905742329; kód banky: 0800 
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: 
Radek Kučera, mob.: +420 724 788 265, email: vedouci.zs@sumperksportuje.cz - technologie 
Ing. Radek Vágner, mob.: +420 734 447 185, email: vagner@irea.cz - osoba oprávněná ve věcech 
technických a realizace, TDI 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1224 

(dále jen ,,objednatel“)   
 
a  
 
2. FORTEX STAVBY s.r.o. 

Se sídlem: Jílová 1550/1, 787 01 Šumperk 
Zastoupen:   Ing. Michalem Konečným, jednatelem společnosti 
IČO:  08516774 
DIČ:  699000025 
Bankovní spojení:  ČSOB a.s. 
Číslo účtu1:  217167813/0300 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS Ostrava, oddíl C, vložka 79 796 
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: 
Vedoucí projektu: Ing. Pavel Cygrýd, jednatel společnosti 
Stavbyvedoucí:  Ing. Ondřej Komínek MBA, hlavní stavbyvedoucí 
(dále jen „zhotovitel“) 
 

II. 
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 

 

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy jsou v souladu s právní 
skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů 
oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. V případě změny účtu zhotovitele je zhotovitel 
povinen rovněž doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením 
peněžního ústavu. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné 
uzavírat ke smlouvě dodatek. 

2. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny. 

mailto:vedouci.zs@sumperksportuje.cz
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3. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy. 

4. Zhotovitel potvrzuje, že si prostudoval a detailně se seznámil se zadávací dokumentací 
a s projektovou dokumentací (dále jen „závazné podklady“) a tímto zároveň prověřil, že závazné 
podklady týkající se předmětu smlouvy nemají zjevné vady a nedostatky, neobsahují nevhodná 
řešení, materiály a technologie, a dílo je takto možno realizovat za dohodnutou smluvní cenu 
uvedenou v článku IV. odst. 1 této smlouvy. 

5. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré 
technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami 
a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou pevnou smluvní cenu 
uvedenou v článku IV. odst. 1 této smlouvy. 

 
 

III. 
PŘEDMĚT SMLOUVY 

 
1. Předmětem této smlouvy je zhotovení stavby a provedení stavebních úprav a přístavby Zimního 

stadionu v Šumperku na ulici Žerotínova 2982/55B, parcela č. st. 3108, parcela č. 1257/128, 
1257/114, 1257/115 a 1257/117 v k. ú. Šumperk (dále jen „ZS“ nebo „zimní stadion“), které jsou 
změnou dokončené stavby. Jedná se o 1. část díla, která je detailně vymezena v projektové 
dokumentaci pro realizaci stavby (dále jen „projektová dokumentace“), která byla zhotoviteli 
poskytnuta neomezeným a přímým dálkovým přístupem jako součást zadávací dokumentace 
„Stavební úpravy a přístavba Zimního stadionu v Šumperku“ podle zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 134/2016 Sb.). 
Projektová dokumentace byla zpracována Ing. Milanem Dvořáčkem, č. ČKAIT: 1201509, se sídlem 
na ulici Blanické 1803/21, 787 01 Šumperk, IČ: 615 80 988 (dále jen „projektant“). Součástí 
smlouvy je též soupis prací a dodávek (příloha č. 1), který byl zpracován stejně jako projektová 
dokumentace výše uvedeným projektantem.  

 

2. Předmětem 2. části díla je po dokončení výše uvedených stavebních prací zajištění vydání 
kolaudačního souhlasu na základě vydaného stavebního povolení „Stavební úpravy a přístavba 
Zimního stadionu - etapa 3A, včetně přípojky NTL plynovodu, přípojky kanalizace, přípojky pitné a 
užitkové vody a přípojky NN Šumperk č. p. 2982, Žerotínova 55b“ s č. j. MUSP 122295/2019 a sp. 
zn. 109688/2019 VYS/LUFE vydaného stavebním úřadem MěÚ Šumperk dne 17.12.2019 s nabytím 
právní moci dne 3.1.2020 a prodloužení platnosti rozhodnutím s č. j. MUSP 111871/2021 ze dne 

08.10.2021. 

 

3. Předmětem této smlouvy je kromě zhotovení stavby dle projektové dokumentace i dodání 
tenzometrické váhy SSG pro měření SWE na střechu přístavby. Dodání a montáž tohoto zařízení 
není součástí projektové dokumentace. Objednatel požaduje dodání, nainstalování a zprovoznění 
zařízení s těmito parametry: 

 měřicí rozsah: min. 1 000/2 000 mm SWE (snow water equivalent) 

 rozlišení: min. 0,1 kg / m2 = 0,1 mm SWE 

 přesnost: min. 0,3 % (FS)  

 měřicí plocha min. 6,72 m2 

 celková hmotnost max. 200 kg 

 rozměry min. 2800 x 2400 x 103 mm (D x Š x V) 

 krytí min. IP 68  

 napájení min. 10 až 30 VDC 

 příkon max. 70 mA  

 provozní teplota; minimální rozmezí: - 40 ... +80 °C  

 maximální sklon 5° 



 

Stránka 3 z 27 
 

 výstup min. SDl-12, min. RS-485 (ASCII a MODBUS), min. 4–20 mA  
 

4. Součástí díla souvisejí s 1. i 2. částí díla je také: 

a) zabezpečení souhlasu (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství a komunikací 
dle platných předpisů, bude-li potřebné, 

b) zpracování dokumentace dočasného dopravního značení včetně projednání s příslušnými 
správními orgány, bude-li potřebné, 

c) osazení a údržba dopravního značení v průběhu provádění stavebních prací dle dokumentace 
dopravního značení, včetně uvedení do původního stavu a vrácení jejich správci, bude-li 
potřebné, 

d) vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s platnými právními 
předpisy, včetně případného zajištění ohlášení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební 
zákon“), 

e) zajištění vytýčení obvodu staveniště, 

f) zajištění funkce odpovědného geodeta po dobu realizace stavby, bude-li potřebné, 

g) zajištění vytýčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury) podle podmínek jejich 
správců, a to před zahájením prací na staveništi včetně jejich zaměření a zakreslení dle 
skutečného stavu do příslušné dokumentace a včetně jejich písemného a zpětného předání 
jednotlivým správcům, bude-li potřebné, 

h) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku, 
včetně ochrany stávajících konstrukcí, objektů a zařízení, 

i) ostraha stavby a staveniště, zjištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 

j) zjištění atestů, revizí, dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků, provedení všech nutných 
zkoušek dle ČSN nebo předepsaných projektovou dokumentací (případně jiných norem 
vztahujících se k prováděnému dílu včetně prořízení protokolů), 

k) likvidace veškerého odpadu a demontovaného materiálu, jeho odvoz a uložení na řízenou 
skládku nebo jiná jeho likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, o likvidaci odpadu bude předložen 
písemný doklad, 

l) dodávka všech dokladů o zkouškách, revizích, atestech a provozních návodů a předpisů v 
českém jazyce (všechny doklady ve 2 vyhotoveních) včetně zaškolení obsluhy, 

m) zřízení deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích, 

n) provedení předepsaných zkoušek dle platných právních předpisů a technických norem, 
úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou k převzetí díla, 

o) zajištění bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečení přístupu a příjezdu k 
objektu, 

p) udržování stavbou dotčených ploch, veřejných komunikací a výjezdů ze staveniště v čistotě a 
jejich uvedení do původního stavu, 

q) zajištění ochrany proti šíření nadměrného hluku, 

r) provedení veškerých geodetických prací a případných doplňujících průzkumů souvisejících s 
provedením díla, 

s) zajištění zpracování dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu stavebního zákona a 
vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, ve třech 
tištěných vyhotoveních a v elektronické podobě (ve formátu textového editoru  *.doc, *.xls, 
grafického programu *.dgn, *.dwg a formátu prohlížeče *.pdf), 

t) zpracování digitální fotodokumentace průběhu realizace díla (řádně datovaná a popsaná), 
zejména všech částí díla, které budou v průběhu realizace zakryty, popř. v průběhu provádění 
díla jednou či druhou smluvní stranou rozporovány. 
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5. Zhotovitel je povinen při provádění díla plnit požadavky dotčených orgánů a organizací související 
s realizací stavby. 

6. Objednatelem poskytnutá projektová dokumentace nenahrazuje realizační a výrobní 
dokumentaci. Pokud vyvstane v průběhu realizace díla nutnost zpracování realizační a výrobní 
dokumentace, zajistí je zhotovitel na své náklady. 

7. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými v České 
republice v době provádění díla. Pro provedení díla jsou závazné všechny platné normy ČSN. 

8. Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty k prokázání 
kvalitativních parametrů předmětu díla.  

9. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré činnosti a úkony související s prováděním díla, zejména 
vyřizování veškerých povolení, překopů, záborů, souhlasů, oznámení apod. 

10. Objednatel se zavazuje zcela a řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli za 
dohodnutých podmínek cenu dle čl. IV. této smlouvy.  Objednatel nemá právo odmítnout převzetí 
díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání předmětu 
díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují.   

11. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu 
uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel prohlašuje, že prozkoumal 
místní podmínky na staveništi a že práce mohou být dokončeny způsobem a v termínech 
stanovených touto smlouvou. Objednatel prohlašuje, že byla vydána příslušná stavebně právní 
povolení nezbytná k zahájení a realizaci díla. 

12. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních 
prací a konstrukcí, včetně dodávky potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné 
dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a 
konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné. 

13. Provedení stavebních úprav a přístavby Zimního stadionu v Šumperku je rozděleno do etap, a to z 
důvodu, že realizace stavebních úprav nesmí omezit průběh hokejové sezony vč. přípravy 
sportoviště na hokejovou sezónu. Realizace díla musí umožnit plný provoz zimního stadionu a 
ledování plochy zimního stadionu od 1. 8. 2022 do 15. 4. 2023. Zhotovitel se zavazuje umožnit 
plný provoz vč. ledování plochy zimního stadionu v termínu od 1. 8. 2022 do 15. 4. 2023 daného 
roku.  Vybraný zhotovitel musí do 26. 7. 2022 dokončit 1. etapu zahrnující instalaci svislé 
konstrukce oddělující zimní stadion a přístavbu vč. provizorních výplní otvorů (viz stručný popis 1. 
etapy níže) a jiných úkonů nezbytných pro zajištění běžného provozu zimního stadionu. Zároveň se 
musí režim BOZP a práce na staveništi v době ledování plochy plně přizpůsobit provozním 
podmínkám uživatelů zimního stadionu (tj. tréninkům, zápasům či mistrovským utkáním ledního 
hokeje). Zhotovitel je proto vázán harmonogramem stavby, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy 
(dále jen „harmonogram“) vytvořeným metodou síťové analýzy (metoda kritické cesty), kde jsou 
definovány uzlové body dodávky. Stejně tak je vybraný zhotovitel zavázán dokončit 2. etapu do 
26. 7. 2023, tzn. dokončit veškeré práce v prostoru haly zimního stadionu, včetně úklidu tak, aby 
realizace stavebních úprav neomezila průběh hokejové sezony vč. přípravy sportoviště na 
hokejovou sezónu. Realizace díla musí umožnit plný provoz zimního stadionu a ledování plochy 
zimního stadionu od 1. 8. 2023. Součástí předmětu plnění je i provedení souvisejících prací a 
činností zajišťujících odpovídající zabezpečení staveniště proti vniknutí návštěvníků a uživatelů 
zimního stadionu.  

14. Stručný popis první etapy stavebních úprav a přístavby zimního stadionu (dále také jen “1. 
etapa“): 

a) Demolice 

Budou provedeny nezbytné demoliční práce pro provádění díla. S ohledem na zjištění, že pod 
stávajícím obvodovým zdivem jsou minimální základy, respektive žádné, bude nutné provést 
podbetonování (nové základové pasy) pod stávající obvodové cihelné zdivo. Dále bude provedeno 
vybourání několika nových otvorů ve stávající obvodové zděné stěně. Bližší popis realizace je uveden v 
projektové dokumentaci. 
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b) Zemní práce 

Výkopy základů budou prováděny strojně. V případě nezvlhlé základové spáry bude provedena 
betonáž přímo do začištěného výkopu. Pokud bude základová spára zvlhlá, např. deštěm nebo 
povrchovou vodou, provede se na dno výkopu násyp drceného kameniva frakce 16–32 v tl. cca 100 
mm. Kamenivo nutno zhutnit hutnícím pěchem. 

c) Založení 

Základové konstrukce přístavby zimního stadionu jsou železobetonové základové pasy kombinované 
s železobetonovou základovou deskou. Základy jsou tvořeny základovými pasy z monolitického betonu 
tř. C25/30 XC2 vyztužené prutovou ocelí B500 (10505). Z důvodů urychlení konsolidace zeminy a 
rovnoměrného rozložení zatížení v základové spáře je doporučeno provést pod základy min. 150–200 
mm zhutněný roznášecí štěrkopískový polštář. S ohledem na eliminaci rozdílného sedání stávající 
budovy ZS a nové přístavby bude provedeno spřažení stávajících základů s novými vlepovanou 
prutovou výztuží z oceli B500(10505). Spřažení stávajících základů (patek) je navrženo i u vnitřních 
základů ocelové konstrukce tribuny, prefa tribunových dílců a schodiště. Podbetonování stávajících 
základů (stávající cihelné obvodové stěny) nutno provádět střídavě (šachovnicově) po úsecích max. á 
1,0 m.  
V železobetonových (dále jen „žb.“) vyztužených základových pasech kombinovaných s žb. základovou 
deskou budou vynechány prostupy pro přípojky inženýrských sítí. Pro eliminaci vlivu tepelného mostu 
bude podzemní část zdiva a základových pasů a žb. základové desky dle detailu obloženo 
extrudovaným polystyrenem tl. 80 mm. Přesné rozměry a seznam projekčních opatření budou 
stanoveny statikem a projektantem po přizvání před zahájením přípravy stavby. 
Bližší popis realizace je uveden v projektové dokumentaci. 

e) Inženýrské sítě pod založením stavby 

Součástí 1. etapy je i realizace všech nezbytných inženýrských sítí pod tribunou a přístavbou. 

f) Technologický kanál 

U severovýchodního vstupu na ZS je venkovní betonová nadzemní šachta s nasávacími otvory, která 
zajišťuje přívod požadovaného množství vzduchu přes protidešťové žaluzie do uzavřeného 
technologického kanálu. Na venkovní šachtu navazuje izolovaný betonový kanál se světlostí 700×800 
mm. Stropní konstrukce kanálu je z betonových desek PZD a finálně je v interiéru překryt 
drátkobetonovou podlahovou deskou. 

Součástí předmětu plnění 1. etapy je i provedení souvisejících prací a činností zajišťujících odpovídající 
zabezpečení staveniště proti vniknutí návštěvníků a uživatelů zimního stadionu. Zhotovitel při 
dokončení 1. etapy musí zachovat montážní otvory, které umožní po skončení ledování ledové plochy 
montáž tribuny. 

15. Stručný popis druhé etapy stavebních úprav a přístavby zimního stadionu (dále také jen „2. 
etapa“): 

a) Demolice 

Pokračování v demoličních pracích, tzn. bude provedena kompletní demolice stávající severní tribuny a 
vybourání stávající podlahy v místě nově navržené severní tribuny. Bližší popis realizace je uveden v 
projektové dokumentaci. 

b) Ocelové konstrukce 

Nová konstrukce tribuny se sestává z ocelových rámů tvořených z ocelových válcovaných profilů 
HEA300, tvar a rozmístění ocelové konstrukce je zřejmý z výkresu skladby OK tribuny. Lomení rámů na 
konci podesty a v patě je vytvořen na pokos, se spodními příložky pásnic. Rámy jsou v patě kloubově 
uloženy na nově zhotovený základ dvojicí chemických kotev M30, osazení kotev je 300 mm. Vrtání 360 
mm, průměr 35 mm s příklepem. Ve zhlaví nelze rámy kotvit přímo na stávající zeď. Před osazením 
rámů bude pod nimi proveden věnec na celou délku i šířku stěny, minimální výšky 250 mm, případně 
lze zhotovit solitérní betonové roznášecí bloky rozměru 600×300×400 mm. Do betonových bloků bude 
rám tribuny kotven pomocí dvojice chemických vlepovacích kotev M20, osazení 200, vrtání průměru 
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24 mm, hloubky 240 mm. Veškeré kotvení bude provedeno s vůlí min. 20 mm vůči podkladnímu 
betonu. Po ustavení a zakotvení bude kotvení podlito expanzní plastmaltou. 

Prefabrikované železobetonové dílce se k ocelovým rámům šroubují přes předpřipravené osazovací 
kozlíky. Přímá schodišťová ramena jsou kvůli výrobním a montážním možnostem rozdělena na 
poloviny, z toho důvodu je pro jejich osazení připravena příčel z dvojice profilů UPE200. Bližší popis 
realizace je uveden v projektové dokumentaci. 

c) Svislé konstrukce, úpravy vnějších a vnitřních povrchů, VKZS ETICS 

Na dokončené základové konstrukce přístavby opatřené hydroizolací budou provedeny navazující 
svislé konstrukce. Obvodové a vnitřní nosné zdivo přístavby bude provedeno z plynosilikátových 
(pórobetonových) tvárnic tl. 375 mm respektive 300 mm doplněné vnějším kontaktním zateplovacím 
systémem ETICS. Nové zděné konstrukce přístavby je doporučeno kotvit ke stávajícímu zdivu 
vlepovanými ocelovými trny vloženými do předvrtaných otvorů na chemickou maltu minimálně ve 
vzdálenosti 0,5 m. Ztužující obvodové věnce vyzdívaných konstrukcí bude provedeno monolitickými 
železobetonovými věnci.  

Dilatace mezi stávající obvodovou stěnou a stěnou přístavby a dále mezi dilatačními celky přístavby, 
bude provedena pomocí protipožární minerální izolace tl. 20 mm. Dále budou použity stěnové spony 
ke kotvení do obvodového zdiva v každé druhé vrstvě. 

Nenosné příčky přístavby budou provedeny z plynosilikátových (pórobetonových) příčkovek tl. 100–
150 mm, popřípadě budou provedeny jako sádrokartonové.  

Omítky vnitřní – nové omítky jsou uvažovány s vyšší mechanickou odolností. Penetrace, stěrka s 
výstužnou tkaninou a systémová jemná omítka. 

SDK předsazená stěna spřažená – ve 2. NP bude provedeno opláštění stávající zateplené obvodové 
stěny VKZS ETICS z minerální vlny tl. 120 mm. SDK desky tl. 12,5 mm budou instalovány na jednoduchý 
ocelový rošt. Předsazená stěna spřažená je varianta, při které se sádrokartonová konstrukce pozičně 
přikotví ke stávající stěně. 

Malby – stěny vápenocementových omítek budou napenetrovány a vymalovány vnitřní malbou. 

Barevné členění: 

- plochy: malba bude v systému vybraného výrobce se zachováním odstínů dle standartu RAL 

- nosné sloupy, průvlaky: RAL 7022 (umbragrau) 

Vnitřní obklady – jsou navrženy z bělninových obkladaček ve výškách předepsaných hygienickými 
předpisy. Přesný rozsah, velikost a barvu určí objednatel s projektantem. 

Finská sauna pro 6 osob, stěny masiv 

Nátěry – dřevěné obklady budou opatřeny nátěrem lazurovacím lakem. Veškeré ocelové konstrukce 
budou opatřeny ochranným nátěrem nebo budou zabudovány do konstrukcí, které nepodléhají korozi, 
tj. do betonu nebo cementové malty. 

VKZS ETICS – obvodové stěny objektu budou zatepleny kvalitním certifikovaným VKZS – vnějším 
kontaktním zateplovacím systémem, ETICS – tepelně izolačním vnějším kompozitním systémem, který 
je certifikován jako celek akreditovanou zkušebnou a stanovení zhotovitele stavby, a který rovněž dodá 
objednateli úpravy detailů k VKZS (ETICS) – tzn. výkresy Detailů realizační projektové dokumentace s 
Technologickým předpisem a Směrnicí pro zateplení budov. 

Zhotovitel je povinen objednateli prokázat, že dodavatelská firma má odborné zaškolení svých 
pracovníků pro aplikaci tohoto certifikovaného zateplovacího systému. Při návrhu a realizaci bude 
důsledně postupováno podle technických pokynů výrobce systému, které obvykle jsou součástí 
certifikátu včetně dodržení projekčních pokynů pro provádění detailů napojení navazujících konstrukcí 
a dodržení zásad modulové koordinace. 

Zároveň musí být při provádění a realizaci také respektována norma ČSN 73 2901 Provádění vnějších 
tepelně izolačních kompozitních kontaktních zateplovacích systémů (ETICS). Tepelně izolační vrstva 
musí být účinně chráněna proti působení náporu větru. Bližší popis realizace obvodového pláště a 
dalších části svislých konstrukcí je uveden v projektové dokumentaci. 
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d) Vodorovné konstrukce a konstrukce schodišť 

Vodorovné konstrukce v místě dvoupodlažní přístavby zimního stadionu budou tvořeny předpjatými 
dutinovými stropními panely Spiroll tloušťky 265 mm (strop nad 1.NP), respektive panely Spiroll tl. 250 
mm (strop nad 2. NP – střecha). Stropní panely budou ukládány na žb. ztužující věnce zdiva, popřípadě 
na ocelové válcované profily. K přístupu osob do jednotlivých podlaží v části přístavby ZS bude 
provedeno dvouramenné schodiště navržené jako železobetonové montované z prefabrikovaných 
dílců.  

Podlahové souvrství bude položeno na podkladní beton s vloženou hydroizolační svařovanou fólii. 
Povrchová úprava podlah bude volena dle způsobu využití místností. Bude položena sportovní gumová 
podlahová krytina odolná bruslím, bude položena podlahová krytina z keramické dlažby, bude 
položena podlahová krytina z PVC anebo koberce. Jednotlivé povrchy podlahy jsou patrny z legend dle 
skladeb podlah na jednotlivých výkresech a dále v prováděcí projektové dokumentaci. 

Izolace proti vlhkosti a radonu: Protiradonová hydroizolace je blíže popsána v projektové dokumentaci 
a uvedené výrobní názvy nejsou závazné, a zhotovitel může navrhnout technické řešení s obdobnými 
parametry. Pod úrovní terénu bude celý obvod objektu chráněn nopovou izolační fólií tl. 20 mm 
ukončenou kotevní plastovou lištou. 

Stropy: Nová stropní konstrukce bude tvořena železobetonovou stropní deskou 265 mm (předpjaté 
stropní panely). Podlahové souvrství bude položeno na hydroizolační svařovanou fólii. Nové části 
podlahové desky tl. 120 mm budou betonové s vloženou kročejovou izolací z minerální vlny MW. 

Podhledy: Jsou navrženy v souladu s Požárně bezpečnostním řešením a Statickým posudkem v systému 
SDK. Krytí vzduchotechnických a technologických rozvodů v prostoru pod severní tribunou bude 
provedeno sádrokartonovým podhledem z SDK desek tl. 12,5 mm na ocelovém roštu (alternativně: 
ocelový drátěný podhled v prostoru chodby). 

Bližší popis realizace vodorovných konstrukcí vč. akustických podhledů, překladů, věnce aj. je uveden v 
projektové dokumentaci. 

e) Elektroinstalace 

Bližší popis realizace a parametrů kabelového přívodu k objektu, měření elektrické energie, světelných 
a zásuvkových rozvodů, napojení a ovládání technologie, jímacího vedení a uzemnění, hlavního 
připojení, ochrany proti pulsnímu přepětí, ochrany před úrazem elektrickým proudem, určení vnějších 
vlivů, měření a regulace vytápění a sdělovacích rozvodů je uveden v projektové dokumentaci. 

f) Technika prostředí staveb 

Bližší popis realizace a parametrů ústředního vytápění, zdravotně technické instalace, plynových 
zařízení je uveden v projektové dokumentaci. 

g) Vzduchotechnika 

Bližší popis realizace a parametrů vzduchotechniky je uveden v projektové dokumentaci. 

h) Bazénová technologie a regenerační prostor 

Součástí objektu je i regenerační prostor pro sportovce (v dokumentaci pro provádění stavby nepřesně 
označen jako „wellness“), který obsahuje saunu, ochlazovací bazének a vířivku. Bližší popis realizace a 
parametrů regeneračního prostoru/wellness je uveden v projektové dokumentaci. 

ch) Střechy 

Jednoplášťová, bez provozu, s povlakovou hydroizolací, AP, lepená, nosná konstrukce žb., s ověřenou 
požární odolností a s klasifikací Broof (t3).  
Bližší popis realizace a skladby střechy vč. střešní krytiny, odvodnění, odvětrání aj. je uveden v 
projektové dokumentaci. 

i) Výplně otvorů vč. parapetů  

Nové výplně otvorů jsou navrženy z hliníkových nebo plastových profilů zasklené dvojsklem. 
Připojovací spára oken musí být provedena tak, aby zajišťovala utěsnění připojovací spáry ze strany 
interiéru – parotěsná páska a difúzi vodní páry ze strany exteriéru pomocí difúzně otevřené pásky. 
Bližší popis realizace a parametry výplní otvorů je uveden v projektové dokumentaci. 
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j) Zámečnické konstrukce 

Zábradlí – ocelové zábradlí výšky 900 mm opatřené ochranným nátěrem červeným (RAL 3020). 
Přístřešek – průchod od střídaček mezi tribunami bude zastřešen. Přístřešek bude tvořit ocelová 
konstrukce prosklená polykarbonátem nebo plexisklem. Ocelové schodiště – východní ochoz bude 
propojen s novou severní tribunou ocelovým jednoramenným schodištěm se zábradlím s ochranným 
nátěrem červeným (RAL 3020). 
Požární žebřík – na východní straně přístavby bude umístěn vnější ocelový požární žebřík. 
Bleskosvod – je nutno odsadit prodlouženými konzolami tak, aby byl vzdálen od povrchu VKZS ETICS o 
cca 100 mm. Bude provedena revize.  
Nátěry – veškeré ocelové konstrukce budou opatřeny ochranným nátěrem nebo budou zabudovány 
do konstrukcí, které nepodléhají korozi, tj. do betonu nebo cementové malty. 
 
16. Objednatel jmenovitě stanovuje, že součástí předmětu plnění jsou i konstrukce a práce pro 

ochranu stávajících mantinelů a jiných částí zimního stadionu, jejich zabezpečení v rozsahu, který 
zabrání jejich poškození výstavbou. Stejně tak jsou součástí předmětu plnění konstrukce a způsob 
provádění prací, které nepoškodí ostatní části zimního stadionu a Hotelu Sport na adrese 
Žerotínova 2010/59, který je v bezprostřední blízkosti budoucího staveniště.  
 

17. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla 
vyplývajících z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vad 
projektové dokumentace, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo 
rozšíření, ocenit jej podle čl. IV. odst. 2. této smlouvy a předložit tento soupis objednateli 
k odsouhlasení. Teprve po případném odsouhlasení a uzavřením účinného písemného dodatku 
této smlouvy má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel 
neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu plnění a v jeho ceně 
zahrnuty.1 

 
18. Zhotovitel se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla a s místem, kde má být dílo 

prováděno, jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci 
díla, provedl kontrolu technické části předané projektové dokumentace a na její chyby 
prokazatelně upozornil objednatele nejpozději při podpisu této smlouvy a disponuje takovými 
kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné, což potvrzuje podpisem 
této smlouvy. 

 
19. Objednatel upozorňuje zhotovitele, že v místě realizace bude po celou dobu realizace v provozu 

zařízení elektrické požární signalizace (dále jen „EPS“), které zajišťuje přenos poplachových a 
stavových signálů z objektu zimního stadionu prostřednictvím zařízení dálkového přenosu. 
Z důvodu ochrany zimního stadionu mimo staveniště bude toto zařízení v provozu. Realizace díla 
ze strany zhotovitele dle projektové dokumentace by při standardním provádění díla neměla vést 
k aktivizaci systému EPS. Pokud tato situace nastane, a systém EPS bude aktivován působením 
zhotovitele, musí učinit vše proto, aby byl planý poplach deaktivován a nedošlo k planému výjezdu 
předurčených jednotek požární ochrany hasičského záchranného sboru (dále jen „HZS“). Pokud 
dojde k planému výjezdu předurčených jednotek HZS díky nedbalosti zhotovitele, objednatel 
přefakturuje náklady HZS za planý výjezd a zhotovitel je povinen je uhradit. 

 
20. Přenos poplachových a stavových signálů zařízení elektrické požární signalizace z objektu 

objednatele prostřednictvím zařízení dálkového přenosu na pult centralizované ochrany (dále jen 
„PCO“), umístěný na Krajském operačním a informačním středisku HZS, zajišťuje smluvně pro 
provozovatele zimního stadionu společnost LARGO PCO s.r.o., se sídlem Železniční 547/4A, 
779 00 Olomouc, IČO: 017 41 632, kontakt: Jaroslav Čapka, e-mail: capka@largopco.cz, 
mobil: 775 040 415. 

 

                                                           
1 § 100 zákona č. 134/2016 Sb. vyhrazené změny závazku 

mailto:capka@largopco.cz
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IV. 
CENA ZA DÍLO 

 
1. Cena za řádně a zcela provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí celkem: 
 

Cena díla dle projektové dokumentace (tj. 1. část díla) bez DPH:     52 505 368 Kč 
Cena díla dle čl. III odst. 3 této smlouvy - váhy bez DPH:            359 694 Kč 

       Cena díla dle čl. III odst. 2 této smlouvy - zajištění kolaudace (tj. 2. část díla) bez DPH:   40 000 Kč 
 
Celková nabídková cena za dílo bez DPH:     52 905 062 Kč 
Sazba DPH         21 % 
Výše DPH:         11 110 063 Kč 
Celková nabídková cena včetně DPH:     64 015 125 Kč 
 

a) V případě, že poskytnuté zdanitelné plnění odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-
CPA  41–43, tj. patří do kategorie stavebních a montážních prací podle § 92e zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 
DPH“).  

b) Smluvní strany se dohodly na tom, že příjemce zdanitelného plnění je oprávněn uplatnit 
institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109a zákona o DPH, 
pokud zhotovitel jakožto poskytovatel zdanitelného plnění bude požadovat úhradu za 
zdanitelné plnění na bankovní účet, který nebude nejpozději ke dni splatnosti příslušné faktury 
zveřejněn správcem daně v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím 
dálkový přístup). 

2. Cena za dílo uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit. Cenu 
díla bude možné měnit pouze postupem níže uvedeným a v souladu s ustanovením § 222 zákona 
č. 134/2016 Sb., tzn.: 

a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za dílo 
snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci 
méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou formou účinného písemného 
dodatku této smlouvy odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů 
neprovedených dle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele podané 
na předmět plnění v rámci zadávacího řízení příslušné veřejné zakázky a tvoří přílohu č. 1 této 
smlouvy (dále jen „položkový rozpočet“). Smluvní strany se dohodly, že v případě méněprací 
odsouhlasených formou účinného písemného dodatku této smlouvy nemá zhotovitel právo na 
náhradu škody, nákladů či ušlého zisku, které mu v důsledku méněprací vznikly; 

b) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil v souladu se 
zákonem č. 134/2016 Sb. formou víceprací prováděných nad rámec množství nebo kvality 
uvedené v projektové dokumentaci nebo položkovém rozpočtu. Náklady na vícepráce budou 
formou účinného písemného dodatku této smlouvy účtovány podle odpovídajících 
jednotkových cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu a množství prokazatelně 
odsouhlaseného objednatelem. Pro práce a dodávky neuvedené v položkovém rozpočtu bude 
použita v souladu s vyhl. č. 169/2016 Sb., shodná cenová soustava, v jaké zhotovitel nacenil 
položkový rozpočet do nabídky, a to maximálně ve výši 100 % jednotkových cen uvedených 
v této soustavě. Pro práce a dodávky neuvedené v cenových soustavách, bude dohodnuta 
individuální kalkulace nebo hodinová sazba. Tím není dotčena povinnost postupovat dle 
zákona;  

c) před nebo v průběhu realizace předmětu plnění dojde ke změnám daňových předpisů majících 
vliv na cenu předmětu plnění; v takovém případě bude cena upravena dle sazeb daně 
z přidané hodnoty platných ke dni zdanitelného plnění; 
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d) provedením úpravy z důvodu zvýšení nebo snížení cen materiálních, personálních či jiných 
vstupů potřebných pro provedení díla, a to podle odstavců 5 až 9 tohoto článku této Smlouvy. 

3. Za vícepráce se nepovažují náklady vynaložené k dosažení plné funkčnosti předmětu díla. 
Důvodem pro změnu ceny díla nejsou plnění zhotovitele, jejíchž provedení bylo vyvoláno jeho 
prodlením s prováděním díla nebo které jsou důsledkem vadného plnění zhotovitele nebo z 
důvodu chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem 
nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr. 

4. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady (mimo vlastní dílo i např. náklady 
na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení staveniště, likvidaci odpadu, náklady na vytyčení stávajících 
podzemních inženýrských sítí, náklady na zřízení staveništních přípojek, náklady na energie a vodu 
po dobu provádění prací, náklady na vytyčovací práce spojené s provedením díla, náklady 
související s kompletací díla, zhotovení dokumentace skutečného provedení, zkoušky, revize, 
fotodokumentaci realizaci díla apod.) a zisk zhotovitele, nutné k řádné realizaci díla v rozsahu dle 
čl. III. této smlouvy. Dále cena díla obsahuje očekávaný vývoj cen k datu předání díla. 

5. Smluvní strany sjednávají možnost výhrady změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle 
§ 100 odst. 1 zákona, a to tak, že cena díla bude na základě samostatného vyúčtování zhotovitele 
upravena z důvodu zvýšení nebo snížení cen materiálních, personálních či jiných vstupů 
potřebných pro provedení díla (dále jen „změna nákladů“) tak, že se přičtou nebo odečtou částky 
určené vzorcem stanoveným níže v odst. 9 tohoto článku. Tato úprava ceny díla se použije na 
všechny položky a práce provedené zhotovitelem na díle. 

6. Zhotovitel musí předložit samostatné vyúčtování změny nákladů jako přílohu faktury objednateli 
do 2 měsíců od ukončení kalendářního čtvrtletí, ve kterém byla vystavena poslední faktura za 
práce provedené na díle. Toto vyúčtování bude vyčíslovat částku, která má být přičtena nebo 
odečtena v důsledku změny nákladů. Faktura s vyúčtováním změny nákladů za příslušné období 
bude uhrazena podle podmínek dohodnutých v čl. VII této smlouvy. V případě, že je toto 
vyúčtování po obsahové stránce nesprávné, může objednatel s odůvodněním, proč neodpovídá 
této dohodě o úpravě ceny díla z důvodů změny nákladů, ve lhůtě 14 dnů od doručení vyzvat 
zhotovitele o jeho přepracování, ten je povinen jej přepracovat ve lhůtě 14 dnů od této výzvy. 

7. Rozhodným okamžikem pro zařazení položky nebo práce do vyúčtování podle předchozího 
odstavce 6 tohoto článku je fakturace příslušné položky nebo práce v příslušném kalendářním 
čtvrtletí spadajícím do období, za které se vyúčtování vystavuje. 

8. Položková cena položek nebo prací uvedená ve zjišťovacím protokolu dle článku VII odst. 4 písm. 
e) této smlouvy, zvýšená nebo snížená postupem podle odstavce 5 tohoto článku, se musí rovnat 
součinu položkové ceny příslušné položky nebo práce uvedené v soupisu provedených prací a 
násobitele úpravy stanoveného dle Indexu cen stavebních děl podle klasifikace CZ-CC 
vyhlašovaného Českým statistickým úřadem pro kalendářní čtvrtletí, v kterém byla cena dotčených 
položek nebo prací fakturována. Jako cenový index bude v rámci klasifikace CZ-CC (kód produktu 
„011041-XY“, přičemž „XY“ označuje rok časové řady) využíván: 

- index pro kód „CC-CZ“ = „1265 - Budovy pro sport“ (tzn. označení řádku tabulky cenového 
indexu), 
- index pro „předchozí období = 100“, hodnoty „čtvrtletí“ (tzn. označení sloupce tabulky 
cenového indexu) 

(dále jen „Cenový index“). 

 

9. Částka, která má být přičtena nebo odečtena v důsledku změn nákladů za příslušné kalendářní 
čtvrtletí, se vypočte podle vzorce: 

UCn = Fnz * (Pnz – 1) 
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s tím, že výpočet hodnoty násobitele úpravy za příslušné kalendářní čtvrtletí bude proveden podle 
vzorce: 

 

kde: 

„n“ je příslušné kalendářní čtvrtletí, pro které je vypočítávána úprava ceny díla; 

„Pnz“ je násobitel úpravy pro kalendářní čtvrtletí „n“, za které je vypočítávána úprava částek pro 
všechny položky nebo práce podléhající úpravě podle této valorizační doložky; 

„UCn“ je částka, která má být přičtena nebo odečtena v důsledku změn nákladů za kalendářní 
čtvrtletí „n“; 

„Fnz“ je součet celkových částek dle odsouhlasených soupisů prací zhotovitele v příslušném 
kalendářním čtvrtletí „n“; 

„Li“ je Cenový index pro příslušné kalendářní čtvrtletí, za které je vypočítávána úprava částek (od 
„o“ do „n“); 

„o“ je kalendářní čtvrtletí, do něhož spadá datum podání nabídky na realizaci díla zhotovitelem 
v rámci zadávacího řízení (tj. 2. čtvrtletí 2022); 

10. Žádná úprava nebude použita pro položky nebo práce vyúčtované v kalendářním čtvrtletí, v němž 
bude násobitel úpravy (Pnz) v intervalu 0,98 až 1,02 (se zaokrouhlením na 4 desetinná místa). 

 
 

V. 
TERMÍNY PLNĚNÍ 

 
1. Předání a protokolární převzetí staveniště a zahájení prací na díle: předání staveniště proběhne 

do 7 kalendářních dnů od uzavření smlouvy o dílo a zahájení prací do 7 kalendářních dnů od 
předání staveniště.  

2. Dokončení 1. etapy a umožnění ledování ledové plochy zimního stadionu do 26. července 2022. 

3. Dokončení 2. etapy a umožnění ledování ledové plochy zimního stadionu do 26. července 2023. 

4. Dokončení stavebního díla (tj. 1. části díla) do 30. září 2023. 

5. Předání, převzetí díla a vyklizení staveniště do 2 týdnů od dokončení 1. části díla dle 
přecházejícího odst. tohoto článku.  

6. Zajištění vydání kolaudačního souhlasu (tj. 2. části díla) do 1. prosince 2023. 

Pokud nastane prodlení, nečinnost, průtahy stavebního úřadu (správního orgánu) s vydáním 
kolaudačního souhlasu nad rámec zákonných lhůt, tak se termín zajištění vydání kolaudačního 
souhlasu prodlužuje o dobu prodlení, nečinnosti, průtahů stavebního úřadu (správního orgánu) o 
dobu nad rámec zákonných lhůt a zhotovitel není v prodlení se zajištěním vydání kolaudačního 
souhlasu. V takovém případě není objednatel oprávněn uplatňovat po zhotoviteli žádné smluvní 
pokuty, sankce, úroky, náhrady škody, újmy či podobně.  

7. Záruční doba počíná běžet dnem odstranění poslední vady a nedodělku, vyplývajícího z protokolu 
o předání a převzetí díla dle článku XIII., odst. 2 této smlouvy. 

8. Realizace díla se bude řídit harmonogramem. V harmonogramu jsou uvedeny základní druhy prací 
v členění alespoň na stavební díly a u nich uveden předpokládaný termín ukončení dané části 
díla/klíčového bodu realizace. 

9. Termíny plnění uvedené v harmonogramu pro jednotlivé stavební díly jsou pro zhotovitele 
závazné. Dojde-li v průběhu prací u zhotovitele k prodlení v dokončení definovaných klíčových 
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bodů realizace dle harmonogramu delšímu jak 15 kalendářních dnů, je tato skutečnost považována 
dohodou stran za podstatné porušení smlouvy a zakládá oprávnění objednatele odstoupit od 
smlouvy. 

10. Termín řádného ukončení díla je možno prodloužit bez sankce v případě, že zhotovitel prokáže, že 
zpoždění bylo zaviněno vyšší mocí. Tato skutečnost musí být poznamenána ve stavebním deníku a 
potvrzena osobou vykonávající technický dozor stavebníka. Termín ukončení díla se prodlouží o 
počet dnů, ve kterých bylo zpoždění prokázáno.  

11. Objednatel si vyhrazuje právo posunout realizaci dodávky stavby v souvislosti s průběhem 
zadávacího řízení veřejné soutěže na výběr zhotovitele či jiných okolností na straně objednatele. V 
případě, že provádění díla bude takto posunuto z důvodů na straně objednatele, má zhotovitel 
právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, jakož i jednotlivých termínů 
stanovených harmonogramem, pokud tomu nebudou bránit jiné okolnosti, zejména klimatické 
podmínky. Zhotovitel je v takovém případě povinen přepracovat harmonogram postupu provedení 
díla a předložit jej objednateli ke schválení.  Během přerušení provádění díla je zhotovitel povinen 
zajistit na náklady objednatele ochranu a bezpečnost pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo 
poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění díla. Zhotovitel je rovněž oprávněn 
požadovat po objednateli vícenáklady, které vznikly zhotoviteli s pozastavením, posunutím díla ze 
strany objednatele. 

12. Smluvní termíny realizace díla jsou závazné pro zhotovitele. Objednatel může termíny prodloužit, 
případně práce přerušit. Bude-li toto přerušení trvat déle než 15 dnů, je objednatel povinen 
uhradit zhotoviteli již realizované práce, které doposud nebyly uhrazeny dílčími fakturami. Bude-li 
toto přerušení trvat déle než 60 kalendářních dnů je zhotovitel oprávněn odstoupit od smlouvy o 
dílo. 

13. Požadavek na kontinuální provádění a financování akce: Provádění díla bude zhotovitelem 
uskutečňováno tak, aby docházelo ke kontinuálnímu provádění prací bez zbytečných prodlev. 
Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje dokončit v následujících termínech (klíčové body realizace) 
alespoň níže uvedený objem prací vyjádřený proinvestovaným objemem finančních prostředků (na 
základě objednatelem protokolárně převzatých stavebních prací, dodávek a služeb s oceněním dle 
položkového rozpočtu). Objednatel uvádí následující požadavky na řádné vyfakturování ke 
konkrétnímu datu: 

 Do 3 měsíců od protokolárního předání a převzetí staveniště dle čl. V. odst. 1 této smlouvy 
musí být provedeny práce (protokolární předání, vyfakturování, vč. akceptace faktury 
objednatelem) v celkovém objemu alespoň 4 % z celkové ceny díla dle čl. IV. odst. 1 této 
smlouvy. 

 Do 6 měsíců od předání a převzetí staveniště dle čl. V. odst. 1 této smlouvy musí být 
provedeny práce (protokolární předání, vyfakturování, vč. akceptace faktury objednatelem) 
v celkovém objemu alespoň 10 % z celkové ceny díla dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy. 

 Do 12 měsíců od předání a převzetí staveniště dle čl. V. odst. 1 této smlouvy musí být 
provedeny práce (protokolární předání, vyfakturování, vč. akceptace faktury objednatelem) 
v celkovém objemu alespoň 50 % z celkové ceny díla dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy. 

 Do 15 měsíců od předání a převzetí staveniště dle čl. V. odst. 1 této smlouvy musí být 
provedeny práce (protokolární předání, vyfakturování, vč. akceptace faktury objednatelem) 
v celkovém objemu alespoň 80 % z celkové ceny díla dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy. 

14. V případě, že osoba vykonávající za objednatele inženýrsko-investorskou činnost na stavbě (dále 
jen „osoba vykonávající technický dozor stavebníka“), objednatel, jím stanovený koordinátor BOZP 
nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát práce) přeruší práce na staveništi z 
důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, toto přerušení nebude mít vliv na 
lhůtu plnění díla uvedenou v článku V. odst. 3. smlouvy. 
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15. K posunu termínu dokončení realizace díla dle této smlouvy může dojít v případě, že nastanou 
takové klimatické podmínky, které vzhledem ke své povaze brání provádění prací na díle dle 
harmonogramu a znemožňují dodržení technologických postupů. O existenci těchto nepříznivých 
klimatických podmínek učiní zhotovitel zápis ve stavebním deníku a osoba vykonávající technický 
dozor stavebníka posoudí objektivní charakter důvodu přerušení prací a zápisem ve stavebním 
deníku uvede, zda s neprováděním díla z tohoto důvodu souhlasí. V případě odsouhlasení 
přerušení prací zhotovitel požádá o prodloužení termínu dokončení prací o příslušný počet dní a 
žádost doloží odůvodněním vlivu nepříznivých klimatických podmínek na konkrétní technický úkon 
v dané technologii postupu stavebních prací a harmonogramu. Na základě této žádosti bude mezi 
stranami uzavřen dodatek ke smlouvě, kterým se termín dokončení prací podle článku V. odst. 3. 
smlouvy posouvá o nezbytně nutnou dobu, po kterou zhotovitel objektivně nemohl práce na díle 
provádět. 

16. Dojde-li při postupu podle stavebních prací podle této smlouvy nebo v souvislosti s ním k 
nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí 
přírody anebo archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález 
objednateli a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit 
opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit. 
Pokud z tohoto důvodu dojde k přerušení stavebních prací, neocitá se zhotovitel v prodlení s 
plněním díla. 

17. Vícepráce, jejichž finanční objem nepřekročí 5 % ze sjednané ceny díla bez DPH, nemají vliv na 
termín dokončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu, pokud se strany nedohodnou 
dodatkem jinak. 

 
VI. 

MÍSTO PLNĚNÍ 
 
1. Místem plnění je zimní stadion na území města Šumperka. Přesné určení místa plnění určuje 

projektová dokumentace. 

 
VII. 

PLATEBNÍ PODMÍNKY, FAKTURACE 
 
1. Zálohy na cenu díla nebudou objednatelem poskytovány. Smluvní strany výslovně vylučují použití 

ustanovení § 2611 občanského zákoníku. 

2. Podkladem pro úhradu ceny za dílo budou faktury, které budou mít náležitosti daňového dokladu 
dle § 29 zákona o DPH a náležitosti stanovené § 435 odst. 1 občanského zákoníku (dále jen 
„faktura“ nebo „daňový doklad“) a budou vystaveny na základě soupisu provedených prací a 
dodávek podepsaném objednatelem. 

3. V této smlouvě nejsou sjednána dílčí plnění (tj. jaká část díla má být uskutečněna do jaké doby 
provedena), ale pouze měsíční zúčtovací období; dnem uskutečnění zdanitelného plnění je pak 
tedy den předání a převzetí díla jako celku. 

4. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad bude zhotovitel 
povinen ve faktuře uvést i tyto údaje: 

a) číslo smlouvy objednatele, IČO objednatele, 
b) předmět smlouvy, tj. text: stavební práce „Stavební úpravy a přístavba Zimního stadionu v 

Šumperku“, označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno (pokud je číslo účtu 
odlišné od čísla uvedeného v čl. I. odst. 2 této smlouvy, je zhotovitel povinen o této 
skutečnosti v souladu s čl. II. odst. 1 této smlouvy informovat objednatele), 

c) lhůtu splatnosti faktury, 
d) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu, 
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e) soupis provedených prací schválený objednatelem (zjišťovací protokol). 
 

5. Provedené práce budou fakturovány měsíčně. Zhotovitel předloží objednateli soupis provedených 
prací a dodávek oceněný dle položkového rozpočtu a po jeho odsouhlasení osobou vykonávající 
technický dozor stavebníka (je povinen se vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů od data 
doručení) vystaví daňový doklad do výše 90 % sjednané ceny provedených prací v daném 
kalendářním měsíci. Přílohou daňového dokladu je vždy odsouhlasený soupis provedených prací a 
dodávek. Splatnost daňových dokladů odsouhlasených osobou vykonávající technický dozor 
stavebníka je 30 dní od jejich doručení objednateli. 

6. Měsíční fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90 % z celkové sjednané ceny dle čl. IV odst. 
1 této smlouvy. Překročí-li zhotovitel některou fakturou hodnotu 90 % ze sjednané ceny, je 
objednatel oprávněn uhradit pouze část faktury tak, aby úhrada jím provedená dosáhla v celkové 
výši pouze 90 % ze sjednané ceny. Na zbývající část faktury přesahující hodnotu 90 % ze sjednané 
ceny nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení. 

Zádržné (pozastávka): 

a) částka rovnající se 10 % z celkové sjednané ceny slouží jako zádržné, které bude uhrazeno 
objednatelem zhotoviteli až po protokolárním předání a převzetí díla po vydání kolaudačního 
souhlasu, 

b) pokud objednatel převezme dílo s výhradami podle čl. XIII. odst. 3 této smlouvy, bude zádržné 
uhrazeno až po protokolárním odstranění všech vad, 

c) zádržné bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli na základě daňového dokladu vystaveného 
zhotovitelem, v němž bude uvedeno, že se jedná o „Konečnou fakturu“. 

7. Fakturované částky nebudou na daňových dokladech zaokrouhlovány a budou uváděny s přesností 
na haléře. 

8. Po splnění díla zhotovitel provede a objednateli předá závěrečné vyúčtování, které doloží 
rekapitulací vystavených faktur a rekapitulací veškerých provedených prací, jež bude vystavena v 
souladu s odsouhlaseným položkovým rozpočtem a v členění dle položek platné Rozpočtové 
skladby pro obce, města, dobrovolné svazky obcí a kraje a v souladu s pokynem Ministerstva 
financí č. D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 
Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 

9. Doručení faktur se provede osobně oproti podpisu zmocněné osoby objednatele nebo doručenkou 
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb; objednatel (podle ustanovení § 221 zákona č. 
134/2016 Sb.) současně nesmí odmítnout elektronickou fakturu vystavenou zhotovitelem za 
plnění z důvodu jejího formátu, který je v souladu s evropským standardem elektronické faktury. 

10. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli bez 
zaplacení k provedení opravy v těchto případech: 

a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li 
chybně vyúčtována cena za část díla, 

b) budou-li vyúčtovány práce, které nebyly provedeny či nebyly potvrzeny oprávněným 
zástupcem objednatele, resp. nebudou objednatelem písemně odsouhlaseny. 

11. Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové 
faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. 
Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli. 

12. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. 

13. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce 
nebo práce bude provádět v rozporu s projektovou dokumentací, smlouvou nebo pokyny 
objednatele. 
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14. Za nesprávně vystavené daňové doklady a tím i nutnost případného podání dodatečného přiznání 
a pozdní úhrady daně bude na zhotoviteli uplatněna sankce ve výši repo sazba + 15 % bodu za 
každý den prodlení s úhradou daně podle § 252 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění 
pozdějších předpisů. 

15. Zhotovitel je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve 
znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a zavazuje 
se poskytnout informace a dokumenty vztahující se k předmětu této veřejné zakázky kontrolním 
orgánům. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2033 poskytovat požadované informace 
a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených 
orgánů (MF ČR, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších 
oprávněných orgánů státní správy a institucím EU) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám 
podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci díla a poskytnout jim při provádění kontroly 
součinnost. 

 
VIII. 

SMLUVNÍ POKUTY, NÁHRADA ŠKODY A BANKOVNÍ ZÁRUKY 

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,10 % z ceny díla včetně DPH 
za každý i započatý den prodlení s předáním díla podle čl. V. odst. 3 této smlouvy. 

2. V případě prodlení s termínem dokončení 1. etapy dle čl. V. odst. 2 této smlouvy, se zhotovitel 
zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,10 % za každý den prodlení. 

3. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,10 % z ceny díla včetně DPH 
za každý i započatý den prodlení s předáním díla podle čl. V. odst. 4. nebo čl. V. odst. 6 této 
smlouvy. 

4. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý i započatý den prodlení. 

5. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý den prodlení 
s nástupem na odstraňování vady, nebo s odstraněním vady v termínu uvedeném v protokole o 
předání a převzetí díla. 

6. V případě porušení předpisů týkajících se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb., stavebního 
zákona, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 
pozdějších předpisů) kteroukoliv z osob vyskytujících se na staveništi, je zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý prokazatelně zjištěný případ. 

7. Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu v záruční době ve sjednaném termínu, je 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s 
odstraněním každé reklamované vady až do termínu jejího odstranění. Označil-li objednatel v 
reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody 
velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.  
Pokud nenastoupí zhotovitel v případě havárie do 24 hod. od telefonického nahlášení, objednatel 
zajistí opravu na náklady zhotovitele. 

8. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník případně projektová dokumentace a doklady dle čl. 
XI. odst. 5 této smlouvy nejsou přístupné kdykoliv v průběhu práce na staveništi, bude 
objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 10.000,- Kč za každý zjištěný případ. 

9. V případě, že zhotovitel poruší povinnost uvedenou v čl. XI. odst. 16 této smlouvy a objednatel 
zjistí, že předmětnou část plnění provádí jiný poddodavatel, než kterým zhotovitel prokazoval 
splnění části kvalifikace, nebo ji zhotovitel provádí sám, je zhotovitel povinen uhradit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 40.000,- Kč za každý zjištěný případ. 
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10. Při nesplnění povinnosti podle čl. XI. odst. 18. této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivě zjištěný případ.  

11. V případě, že dojde k prodlení s dokončením jakéhokoliv z klíčových bodů (dle čl. V. odst. 11 této 
smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den 
prodlení. 

12. V případě nedodržení harmonogramu, tj. zejména narušení ledování ledové plochy v době od 1. 
8. do 15. 4. daného roku, či narušení hokejové sezony dle čl. III. odst. 13. této smlouvy, je 
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každé takovéto 
jednotlivé porušení. Zhotovitel úhradou smluvní pokuty není zproštěn povinnosti úhrady vzniklé 
škody třetí straně (tj. uživatelům ledové plochy). 

13. Za každý, byť jen započatý den prodlení s předáním bankovní záruky objednateli dle VIII. odst. 18. 
(tj. bankovní záruku k provádění díla řádně a včas, resp. bankovní záruku k odstraňování vad ve 
stanovených lhůtách v záruční době), a to 0,05 % z ceny díla vč. DPH. 

14. V případě, že objednateli vznikne z ujednání této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou 
majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn provést zápočet vzájemných 
pohledávek na tuto částku z kteréhokoliv daňového dokladu vystaveného zhotovitelem, případně 
odečíst tuto částku z pozastávky. Smluvní pokutu je objednatel oprávněn započíst ve smyslu 
ustanovení § 1982 a násl. občanského zákoníku proti i nesplatné pohledávce zhotovitele na 
úhradu ceny za dílo. 

15. Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody a ušlého zisku, které mu 
vzniklo konáním nebo nekonáním zhotovitele v rozporu s touto smlouvou nebo zákonem.  

16. K zajištění závazků zhotovitele řádně a včas, na svůj náklad a na svoji odpovědnost provádět dílo, 
předá zhotovitel objednateli ve formě záruční listiny záruku ve smyslu § 2029 a násl. zákona č. 
89/2012 Sb., popř. pojistný certifikát k pojištění záruky ve smyslu § 2868 zákona 89/2012 Sb.,  
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 10 % z ceny díla dle čl. IV. odst. 1. této 
smlouvy s platností a účinností nejméně do 31.12.2023. Tato bankovní záruka bude sloužit ke 
krytí rizik vyplývajících z případného neplnění povinností zhotovitele při dodržení smluvních 
podmínek, kvality a termínu dokončení díla. V tomto smyslu může být bankovní záruka použita na 
náklady spojené s odstraněním vad díla, pokud je neodstraní zhotovitel v souladu s touto 
smlouvou, popřípadě na náhradu škody vzniklé v důsledku vad díla či škody a smluvní pokuty za 
prodlení s předáním dokončeného díla ve sjednaném termínu. Do 14 dní od předání staveniště 
bez vad a nedodělků a od předání záruční listiny bankovní záruky dle čl. VIII odst. 17 smlouvy 
objednatel vrátí záruční listinu zhotoviteli. 

17. Dále k zajištění závazků zhotovitele řádně a včas, na svůj náklad a na svoji odpovědnost provádět 
odstraňování vad ve stanovených lhůtách v záruční době zhotovitelem předá zhotovitel 
objednateli ve formě záruční listiny bankovní záruku ve smyslu § 2029 a násl. zákona č. 89/2012 
Sb. popř. pojistný certifikát k pojištění záruky ve smyslu § 2868 zákona 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 5 % z ceny díla dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy 
s platností a účinností nejméně do posledního dne záruční doby na dílo dle čl. XIV odst. 3 této 
smlouvy. Z této bankovní záruky musí vyplývat právo objednatele čerpat peníze za předpokladu, 
že zhotovitel nebude odstraňovat vady na díle řádně a včas v záruční době a pokud je zhotovitel 
neodstraní v souladu s touto smlouvou, popřípadě na náhradu škody vzniklé v důsledku vad díla či 
smluvní pokuty za prodlení s odstraněním vad díla. 

18. Záruční listinu bankovní záruky k provádění díla řádně a včas předá zhotovitel objednateli v 
originále při předání staveniště dle čl. IV. odst. 1 smlouvy, bankovní záruky k odstraňování vad ve 
stanovených lhůtách v záruční době předá zhotovitel objednateli v originále společně s konečnou 
fakturou. 

19. Objednatel může čerpat z bankovních záruk v případě, že zhotovitel nesplní některou ze svých 
povinností při provádění díla nebo při odstraňování vad ve stanovených lhůtách v záruční době 
podle této smlouvy. Bankovní záruky musí zavazovat banku k plnění výhradně ve prospěch 
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objednatele na jeho první výzvu, bez námitek, bez povinnosti objednatele předložit bance jakékoli 
jiné dokumenty než písemnou výzvu. Zhotovitel je povinen do čtrnácti dnů po každém čerpání 
bankovní záruky objednatelem doručit objednateli novou bankovní záruku (tj. příslušnou záruční 
listinu) ve shodném znění a výši, jako měla čerpaná bankovní záruka.  

20. Nepředání bankovní záruky či nepředání nové bankovní záruky po jejím čerpání zhotovitelem 
objednateli se považuje za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele. 

21. Bankovní záruka zanikne dnem, ve kterém objednatel vrátí záruční listinu zhotoviteli, nebo 
vypršením doby, na kterou byla vystavena. 

22. Smluvní pokuta je splatná do 10 kalendářních dnů od jejího vyúčtování zhotoviteli. Pokud byl 
v této lhůtě podán návrh na zahájení insolvenčního řízení, stává se smluvní pokuta splatnou 
okamžikem účinnosti rozhodnutí o zahájení insolvenčního řízení. 

23. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši 
vznikne druhé straně škoda. 

 
IX. 

JAKOST DÍLA 
 
1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat 

schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, 
udržovatelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické 
požadavky. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, projektové 
dokumentaci, zadání veřejné zakázky a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje používat 
pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající 
prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a 
doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcích předpisů. 

2. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti díla. 

3. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem 
při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla. 

 
X. 

STAVENIŠTĚ 
 
1. Staveniště ve stavu umožňujícím provádění díla předá objednatel zhotoviteli na základě písemné 

výzvy zaslané objednatelem, a to dle článku V. odst. 1. této smlouvy. 

2. O předání a převzetí staveniště bude mezi objednatelem a zhotovitelem sepsán zápis. 

3. Hranice staveniště je vymezena projektovou dokumentací (nikoliv dotčenými pozemky). Pokud 
bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním 
jménem. 

4. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se 
svými potřebami. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení 
zařízení staveniště jsou zahrnuty v ceně díla dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen poskytnout 
objednateli a osobě vykonávající funkci technického dozoru stavebníka a osobě vykonávající 
autorský dozor provozní prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při provádění díla. 

5. Zhotovitel si na základě podkladů, které mu předá objednatel, zajistí vytýčení podzemních vedení 
stavenišť a bude dodržovat podmínky správců a vlastníků sítí po celou dobu výstavby. 

6. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně překopů komunikací zajišťuje 
zhotovitel a nese náklady s tím spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla. 

7. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní 
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značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel 
zodpovídá i za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem 
provádění prací a všechny náklady s tím spojené jsou zahrnuty v ceně díla dle této smlouvy. 

8. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty 
vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození okolních zařízení vinou 
zhotovitele, zavazuje se zhotovitel vše uvést do původního stavu, pokud se strany dohodnou jinak. 

9. Zhotovitel zajistí ostrahu staveniště včetně zařízení a v případě potřeby i oplocení staveniště nebo 
jiné vhodné zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. 

10. Vodné, stočné, elektrickou energii a další média odebraná při provádění díla, tj. včetně 
odebraných během potřebných zkoušek a atestů prováděných dle této smlouvy, hradí zhotovitel. 
Zhotovitel zabezpečí na své náklady odběrné místo a měření odběru médií. Odběrná místa budou 
po celou dobu výstavby přístupná objednateli a osobě vykonávající technický dozor stavebníka. 
Pokud bude zhotovitel odebírat výše uvedená média od objednatele, uzavře s ním písemnou 
dohodu o způsobu úhrady za jejich odběr. 

11. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště v termínu dle čl. V. odst. 5 této smlouvy, pokud 
se smluvní strany nedohodnou jinak. Prostor ledové plochy a prostory střídaček a trestných lavic je 
však zhotovitel povinen předat zároveň s převzetím díla tak, aby bezprostředně po předání díla 
mohla být zahájena tvorba ledu pro přípravu hokejistů dle čl. V. odst. 2 této smlouvy. Při 
nedodržení těchto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu dle čl. VIII. 
odst. 12 této smlouvy, veškeré další náklady a škody, které mu tím vznikly, případně škody, které 
vznikly třetím subjektům (zvláště hokejovým klubům) v souvislosti s nemožností užívání ledové 
plochy (např. náklady na dojíždění na tréninkové jednotky mimo území města Šumperka).  

12. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení, není-li na staveništi pořádek, nebo není-li 
odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při provádění prací apod. 

13. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování 
bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, dle zpracovaného plánu BOZP. Zhotovitel je 
povinen zabezpečit staveniště proti vniknutí nepovolaných osob a dále zabezpečit staveniště proti 
možnosti vzniku úrazu nepovolaných osob. Objednatel upozorňuje zhotovitele, že po dokončení 1. 
etapy bude zahájena sezóna ledního hokeje vč. soutěžních utkání, které mohou vyžadovat větší 
míru zabezpečení staveniště, a tyto náklady jsou promítnuty do ceny díla. 

14. Objekt zimního stadionu tvoří funkční celek s ubytovacím zařízením Hotel Sport, který je ve 
vlastnictví třetí osoby. Vlastníkem Hotelu Sport je společnost Hotel Sport Šumperk s.r.o., se 
sídlem Žerotínova 830/63, 78701 Šumperk, IČO: 02780577, kontakt: Ing. Miroslav Borák, email: 
borak.jr@borak.cz, mobil: 721 111 999. 

15. Objekt zimního stadionu se nachází uvnitř sportovního komplexu Tyršův stadion, který spravuje TJ 
Šumperk, z.s., se sídlem Žerotínova 1691/ 55, 787 01 Šumperk, kontakt: Dana Kubišová, email: 
tjsumperk@email.cz, mobil: 602 700 908. 

 
XI. 

PROVÁDĚNÍ DÍLA 
 

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu 
s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel 
oprávněn požadovat po zhotoviteli nápravu v přiměřené lhůtě. Pokud zhotovitel tento požadavek 
nesplní, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. 

2. Zhotovitel je povinen: 

a) provést dílo řádně, včas a v odpovídající jakosti za použití postupů, které odpovídají právním 
předpisům ČR, 

mailto:borak.jr@borak.cz
mailto:tjsumperk@email.cz
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b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny objednatele 
a poskytnout mu požadovanou dokumentaci a informace, 

c) provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí, 

d) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného díla, 

e) před podpisem smlouvy zpracovat a objednateli předat aktualizovaný harmonogram. 
Zhotovitel je povinen harmonogram výstavby průběžně aktualizovat a aktualizace neprodleně 
předkládat objednateli. Harmonogram a jeho případné aktualizace musí být vždy předem 
odsouhlaseny objednatelem, a to formou dodatku k této smlouvě. 

3. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to 
neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo 
zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Zhotovitel je povinen informovat objednatele zejména: 

a) zjistí-li při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla. Zhotovitel je 
povinen navrhnout objednateli další postup. 

b) o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací, 

c) zjistí-li v projektové dokumentaci vady. Objednatel se na základě informace zhotovitele 
vyjádří, zda budou vady odstraněny, či na provedení díla dle vadné projektové dokumentace 
trvá. Pokud se objednatel rozhodne vady odstranit a jejich odstranění bude trvat déle než 
týden, dohodnou se zhotovitel a objednatel na dalším postupu do doby odstranění vady. 

4. Zhotovitel oznámí 21 pracovních dní předem objednateli termín zvláštního užívání komunikací, 
bude-li toto potřebné a předá objednateli úplnou kopii předmětného souhlasu (rozhodnutí) dle čl. 
III. odst. 4 této smlouvy, včetně případných příloh (podmínek). 

5. Zhotovitel odpovídá za zajištění dostupnosti projektové dokumentace, stavebního deníku a všech 
dokladů potřebných k provádění stavby dle stavebního zákona. Projektová dokumentace a výše 
uvedené doklady musí být na staveništi přístupné kdykoliv v průběhu práce. 

6. Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení stavby a odborného provádění prací 
oprávněnými osobami, za dodržení obecných technických požadavků na výstavbu a jiných 
technických předpisů, za vypracování další prováděcí dokumentace (technologický postup, plán 
kontrolní a zkušební činnosti apod.). 

7. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle 
příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. 

8. Zhotovitel nejméně 15 pracovních dnů předem oznámí správcům sítí a osobě vykonávající 
technický dozor stavebníka práci v ochranném pásmu či křížení těchto sítí ke kontrole průběhu 
prací a převzetí před zpětným zásypem. 

9. Zhotovitel je srozuměn s tím, že uhradí jakoukoliv opravu nebo výměnu plynoucí ze zhotovitelem 
zaviněného poškození inženýrské sítě. Zhotovitel si je rovněž vědom toho, že nese veškerá rizika a 
náhrady škod z toho plynoucí. 

10. Bourací práce (hluk, prach) budou realizovány pouze po předchozím oznámení objednateli. 

11. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si 
taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech ve vlastnictví města Šumperka a ve 
vlastnictví společnosti Hotel Sport Šumperk s.r.o nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V 
opačném případě ponese plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí. 

12. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému 
obtěžování okolí stavby, k omezování práv a právem chráněných zájmů vlastníků sousedních 
nemovitostí (zejména ubytovací zařízení Hotel Sport a správce Tyršova stadionu TJ Šumperk). 
Zhotovitel v maximální míře omezí hlučnost a prašnost a zajistí čištění stavbou případně 
znečištěných stávajících zpevněných ploch. 

13. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat s projektantem a dále 
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s osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta při realizaci stavby a technického 
dozoru investora - IREA, s.r.o. dále jen „osoba vykonávající autorský dozor“. 

14. V případě zjištění rozporu platné projektové dokumentace se skutečností na stavbě je zhotovitel 
povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci s projektantem, a to bezodkladně. 

15. Zhotovitel se zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá zákon č. 309/2006 Sb., kterým se 
upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 
vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“), zejména povinnost dodržování plánu BOZP 
na staveništi. 

16. Pokud zhotovitel prokázal v zadávacím řízení, na jehož základě byla tato smlouva uzavřena, splnění 
části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby, musí tato plnit část předmětu plnění v rozsahu, v 
jakém jiná osoba kvalifikaci za zhotovitele prokázala. 

17. Objednatel, v souladu s ustanovením § 105 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., nestanovil, aby určená 
významná činnost, byla při plnění veřejné zakázky plněna přímo zhotovitelem. Přehled částí 
veřejné zakázky, které zhotovitel hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů vč. jejich 
identifikačních údajů, byl uveden v nabídce zhotovitele, případně bylo uvedeno v nabídce 
prohlášení zhotovitele o tom, že k plnění veřejné zakázky nehodlá poddodavatele využít. 

18. Zhotovitel je povinen předložit objednateli identifikační údaje poddodavatelů, kteří se budou 
podílet na plnění veřejné zakázky, kteří nebyli identifikováni před podpisem smlouvy, a kteří se do 
plnění veřejné zakázky zapojí následně. Tito poddodavatelé musí být písemně identifikováni před 
zahájením plnění veřejné zakázky poddodavatelem. Jakákoli změna poddodavatele je možná 
pouze z vážných důvodů a po předchozím písemném schválení objednatelem. Výše uvedená 
povinnost se považuje za splněnou, jsou-li tyto údaje uvedeny ve stavebním deníku. V případě, že 
dojde ke změně poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v zadávacím řízení, na 
jehož základě byla tato smlouva uzavřena, splnění části kvalifikace, musí písemná identifikace 
nového poddodavatele obsahovat doložení splnění příslušné části kvalifikace nového 
poddodavatele ve stejném či větším rozsahu, v jakém kvalifikaci prokazoval původní poddodavatel. 

19. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Pro účely kontroly 
průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné 
provádění kontroly, nejméně však 1x týdně. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního 
dne nejméně 5 dnů před jeho konáním. Kontrolních dnů se zúčastní objednatel nebo jeho zástupce 
včetně osobu vykonávající technický dozor stavebníka a osoby vykonávající autorský dozor. 
Zhotovitel nebo jeho zástupci jsou povinni se kontrolních dnů zúčastňovat. Kontrolní dny vede 
objednatel, který může jejich vedením pověřit osobu vykonávající technický dozoru stavebníka. 
Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a 
finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osoby vykonávajících technický dozor 
stavebníka a osoby vykonávající autorský dozor a stanovení případných nápravných opatření a 
úkolů. Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem 
zúčastněným. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do 
stavebního deníku.  

20. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu 
budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). Zhotovitel je 
povinen vyzvat objednatele nejméně 5 dnů před termínem, v němž budou předmětné práce 
zakryty. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel 
oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich 
odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že 
práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného 
stavu a následným zakrytím zhotovitel. 



 

Stránka 21 z 27 
 

21. Zjistí-li se, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn 
dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl 
řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, je 
objednatel oprávněn čerpat z bankovní záruky k provádění díla řádně a včas dle čl. VIII. odst. 16 
této smlouvy, anebo má právo od SOD odstoupit. 

22. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu 
opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo 
jiných právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného 
odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím 
spojené nese zhotovitel. 

23. Zhotovitel je povinen po celou dobu plnění veřejné zakázky vést a průběžně aktualizovat reálný 
seznam všech poddodavatelů a věcných částí včetně rozsahu %, které plní. Zhotovitel odpovídá za 
provedení díla poddodavatelem jako by dílo prováděl sám, žádná z povinností zhotovitele dle této 
smlouvy tím však není dotčena. V případě změny plnění díla pomocí jiných poddodavatelů oproti 
nabídce ve veřejné zakázce „Stavební úpravy a přístavba Zimního stadionu v Šumperku“, musí být 
změna předem odsouhlasena s objednatelem. Pokud bude zjištěno plnění zakázky pomocí jiného 
než odsouhlaseného poddodavatele, může být uplatněna sankce v souladu s čl. VIII. odst. 9 této 
smlouvy. 

24. Jestliže zhotovitel narazí při provádění prací na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a 
informovat písemně objednatele a oprávněné orgány státní správy. Pokud tak neučiní, nese 
veškeré důsledky z toho plynoucí. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu. 

25. Je-li k provedení díla nutná součinnost objednatele, určí mu zhotovitel lhůtu k jejímu poskytnutí, 
kterou musí objednatel odsouhlasit a následně součinnost poskytnout. Uplyne-li lhůta marně, má 
zhotovitel právo zajistit si náhradní plnění na účet objednatele. Před čerpáním náhradního plnění 
musí o uplynutí lhůty zhotovitel písemně informovat objednatele a vyzvat jej naposledy 
k poskytnutí součinnosti ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení informace. 

26. Zhotovitel strpí při provádění prací přítomnost třetí osoby s pověřením od objednatele. 
 

XII. 
STAVEBNÍ DENÍK, DENÍK VÍCEPRACÍ A MÉNĚ PRACÍ 

 
1. STAVEBNÍ DENÍK 

a) Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti se stavbou vést 
stavební deník v souladu se stavebním zákonem. Stavební deník musí obsahovat veškeré 
obsahové náležitosti a musí být veden způsobem dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb, ve znění pozdějších předpisů. Stavební deník musí být přístupný na staveništi kdykoliv 
v průběhu práce. 

b) Osoba vykonávající technický dozor stavebníka a objednatel jsou oprávněny stavební deník 
kontrolovat a k zápisům připojovat své stanovisko. Do deníku je oprávněna provádět záznamy 
také osoba vykonávající autorský dozor. 

c) Zhotovitel umožní vyjmout osobě vykonávající technický dozor stavebníka prvý průpis denních 
záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti. 

d) V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od osoby vykonávající technický 
dozor stavebníka je stavbyvedoucí zhotovitele povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu 
své písemné stanovisko. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí. 

e) Originál stavebního deníku je zhotovitel povinen předat objednateli v den protokolárního 
předání a převzetí díla. 

 
2. DENÍK VÍCEPRACÍ A MÉNĚPRACÍ 

a) Zhotovitel povede mimo vlastního stavebního deníku i deník víceprací a méněprací. 
Odsouhlasení návrhu i vlastního provedení víceprací a neprovedení méněprací v tomto deníku 
musí být potvrzeno zhotovitelem a objednatelem. Před vlastním provedením víceprací musí 
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být každá vícepráce technicky a cenově specifikována v soupisu víceprací a spolu se změnovým 
listem odsouhlasen osobou vykonávající technický dozor stavebníka. Cenová specifikace 
víceprací bude provedena v souladu s ustanovením čl. IV. odst. 2 písm. b) této smlouvy. 
Zhotovitel po odsouhlasení víceprací osobou vykonávající technický dozor stavebníka předloží 
návrh dodatku ke smlouvě spolu s odsouhlaseným soupisem víceprací a změnovým listem 
objednateli.  

b) Režim tohoto deníku se přiměřeně řídí předchozími ustanoveními o stavebním deníku. 
 

XIII. 
PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

 

1. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele ve lhůtě 14 dnů po dni ukončení realizace díla 
podle čl. V. odst. 4 této smlouvy k jeho převzetí v místě provádění díla.   

2. Dílo bude zhotovitelem předáno a objednatelem převzato na základě shodných prohlášení stran 
v protokolu o předání a převzetí díla, který bude obsahovat: 

a) označení předmětu díla, 

b) označení objednatele a zhotovitele, 

c) číslo a datum uzavření smlouvy včetně čísel a dat uzavření jejich dodatků, 

d) termín vyklizení staveniště, 

e) datum ukončení záruky na dílo, 

f) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla, 

g) termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle, 

h) seznam převzaté dokumentace, 

i) prohlášení objednatele, že dílo přejímá bez výhrad, nebo s výhradami zjevných vad, 

j) datum a místo sepsání protokolu, 

k) seznam případných ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými 
nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem 
neomezují, 

l) lhůtu pro odstranění drobných vad podle písm. k) tohoto odstavce, 

m) jména a podpisy zástupců objednatele, osoby vykonávající technický dozor stavebníka 
a zhotovitele. 

3. Pokud objednatel dílo převezme s výhradou zjevných vad, je povinen tyto vady v předávacím 
protokolu specifikovat.  

4. Zhotovitel je povinen provést předepsané zkoušky dle platných právních předpisů a technických 
norem. Úspěšné provedení těchto zkoušek je nezbytné pro řádné provedení díla. 

5. Doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, o provedených zkouškách, 
atestech a další dokumentaci podle této smlouvy včetně prohlášení o shodě a dokladů nutných 
k užívání díla zhotovitel předá objednateli při předání díla. Pokud zhotovitel objednateli doklady 
dle předchozí věty nepředá, objednatel dílo nepřevezme. Předáním díla objednateli není zhotovitel 
zbaven povinnosti doklady na výzvu objednatele doplnit. Doklady o řádném provedení jsou 
zejména technická dokumentace, vstupní revize, certifikáty, dokumentace skutečného provedení 
díla na CD (tzn. ve formátu dwg, nebo obdobný editovatelný formát) i v tištěné podobě, 
fotodokumentace z průběhu provádění díla a doklad o ekologické likvidaci odpadů. 

6. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 7 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k 
předání. Objednatel nebo jeho zástupce včetně osoby vykonávající technický dozor stavebníka a 
osoby vykonávající autorský dozor, je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného 
zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat, nebude-li dohodnuto jinak. Dílo je 
provedeno, je-li dokončeno a předáno. 
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7. Dílo je považováno za dokončené po ukončení všech prací uvedených v čl. III. této smlouvy, pokud 
jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli doklady uvedené v čl. XIII. této smlouvy 
a je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu, dílo musí být ve stavu umožňujícím 
udělení kolaudačního souhlasu a povrch všech pozemků tvořících staveniště je vyčištěn a uveden 
do předepsaného stavu. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo předání, 
rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu.  

8. Objednatel má právo převzít dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani 
ve spojení s jinými nebrání řádnému užívaní díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit 
tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v protokolu o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel 
neodstraní veškeré vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je objednatel zhotoviteli oprávněn 
účtovat smluvní pokutu dle čl. VIII. odst. 5 této smlouvy.  

9. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady a nedodělky. Náklady na odstranění vad a 
nedodělků nese zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vad a nedodělků v přiměřené 
lhůtě podle povahy vady nebo nedodělku, nejpozději však do 10 dnů od obdržení písemného 
oznámení objednatele, je objednatel zhotoviteli oprávněn účtovat smluvní pokutu dle čl. VIII. odst. 
5 této smlouvy. Za písemné oznámení objednatele se považuje i zápis v protokolu o předání a 
převzetí díla. 

10. Vlastníkem předmětu díla včetně všech jeho součástí a příslušenství je od počátku objednatel. 
Nebezpečí škody nebo zničení předmětu díla však nese plně zhotovitel a přechází na objednatele až 
okamžikem, kdy objednatel převezme dílo, resp. předmět díla od zhotovitele na základě protokolu 
o předání a převzetí díla. 

 
XIV. 

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A VADY DÍLA 

1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným 
právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla nebo pokud 
neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno. 

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí a vady, které se projeví v záruční 
době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo 
prokazatelně jeho porušení povinností. 

3. Zhotovitel poskytuje na provedené práce a dodávky záruku za jakost v délce 60 měsíců. Zhotovitel 
musí předat objednateli nejpozději společně s konečnou fakturou bankovní záruku, která bude 
odpovídat výši hodnoty 5 % z ceny díla (ze smluvní ceny bez DPH) s platností 60 měsíců ode dne 
předání díla podle čl. XIII této smlouvy. Tato bankovní záruka bude sloužit ke krytí rizik vyplývajících 
z případného neplnění povinností zhotovitele plynoucích ze záruk za jakost díla poskytnutých 
zhotovitelem dle této smlouvy. V tomto smyslu může být bankovní záruka použita na náklady 
spojené s odstraněním vad díla, pokud je neodstraní zhotovitel v souladu s touto smlouvou, 
popřípadě na náhradu škody vzniklé v důsledku vad díla či smluvní pokuty za prodlení 
s odstraněním vad díla. Do doby předání této bankovní záruky nebude objednatelem uhrazena 
konečná faktura. 

4. Záruční doba počíná běžet dnem odstranění poslední vady a nedodělku, vyplývajícího z protokolu o 
předání a převzetí díla. 

5. Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, 
kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje i oznámení 
datovou zprávou nebo e-mailem), obsahujícího co nejpodrobnější specifikaci zjištěné vady. 
Objednatel bude vady díla oznamovat na: 

 datová schránka: 4qadpxn 

 e-mail:fortex@fortex.cz 

 adresu: Jílová 1550/1, 787 01 Šumperk 
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6. Jakmile objednatel odešle toto oznámení, bude se mít za to, že požaduje bezplatné odstranění 
vady, neuvede-li v oznámení jinak. 

7. Zhotovitel je povinen nejpozději do 4 pracovních dnů po obdržení oznámení o vadě písemně 
oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém 
termínu nastoupí k odstranění vady díla a způsob, jakým odstraní reklamovanou vadu díla. 

8. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 7 dnů ode dne doručení oznámení o vadě, 
pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. Nezapočne-li zhotovitel s odstraněním vady 
ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné 
odborné osoby. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou 
opravu poskytne zhotovitel záruku za jakost v délce 12 měsíců od provedení opravy, čím není 
dotčena záruka dle odstavce 3 tohoto článku smlouvy. 

9. Pokud zhotovitel nezapočne s odstraňováním vady do 7 dnů ode dne doručení oznámení o vadě, je 
objednatel oprávněn zhotoviteli účtovat smluvní pokutu dle čl. VIII. odst. 7 této smlouvy. 

10. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady, které mají charakter havárie ve lhůtě do 12 hodin od jejich 
uplatnění objednatelem (pokud nebude s objednatelem dohodnuta jiná lhůta). Objednatel je 
oprávněn takové vady uplatnit u zhotovitele bezprostředně telefonicky nebo osobně a jejich 
oznámení následně potvrdí písemně emailem adresovaným oprávněnému zástupci zhotovitele. 

11. V případě sporu o oprávněnost reklamace budou smluvní strany respektovat vyjádření a konečné 
stanovisko společně stanoveného soudního znalce. Pokud se smluvní strany na společném znalci 
nedohodnou do sedmi dnů od uplatnění rozporného stanoviska zhotovitele, určí soudního znalce 
objednatel. 

 
XV. 

ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU 
 

1. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických 
či jiných škodlivých látek na stavbě. 

2. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění. 

3. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání 
díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy. 

4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít na vlastní 
náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám vyplývající 
z dodávaného předmětu plnění s limitem minimálně 50.000.000,- Kč. Stejné podmínky je 
zhotovitel povinen zajistit u svých poddodavatelů. Doklady o pojištění zhotovitele i poddodavatelů 
je povinen zhotovitel předložit objednateli při podpisu této smlouvy a kdykoli na požádání 
objednatele. Pojištění musí obsahovat krytí škod způsobené na majetku, zdraví třetích osob 
včetně krytí odpovědnosti za finanční škody.  

 
XVI. 

VYŠŠÍ MOC 

1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních 
stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, 
živelné pohromy. Epidemie a pandemie vč. COVID-19 a s tím související protiepidemická omezení 
nelze považovat za vyšší moc, protože se jedná o stav již dlouhodobý. 

2. Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vyšší moci, strana, která se bude chtít 
na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době 
plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od 
této smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení o 
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odstoupení od této smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden důvod, jak stanovuje čl. XVII. 
odst. 4 této smlouvy. 

 
XVII. 

ZMĚNA A UKONČENÍ SMLOUVY 

1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním formou dodatku ke 
smlouvě a očíslovaným podle pořadových čísel, a to v souladu se zákonem, především § 222 
zákona č. 134/2016 Sb. Veškeré dohody, zápisy, protokoly apod. učiněné jinou formou než 
dodatkem ke smlouvě nabývají účinnosti jejich potvrzením formou dodatku ke smlouvě, případně 
povinností uveřejnit je v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 340/2015 Sb.“),  jinak nejsou závazné. 

2. Zhotovitel bude povinen akceptovat případné omezení rozsahu díla a bude povinen akceptovat 
požadavky na provádění prací podle připomínek stavebních a jiných oprávněných orgánů. 

3. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna druhé 
straně to ihned bez zbytečného odkladu oznámit a vyvolat jednání zástupců, oprávněných 
k podpisu této smlouvy. 

4. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývající, 
je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od 
smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který smluvní strana od 
smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez 
těchto náležitostí je odstoupení neplatné. 

5. Objednatel a zhotovitel mají právo od smlouvy odstoupit na základě podstatného porušení 
smlouvy. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se mimo jiné považuje neplnění 
dohodnutých časových termínů dle harmonogramu o více než 15 kalendářních dnů nebo prodlení 
zhotovitele s nástupem na opravu vady díla oznámené objednatelem a/nebo/ prodlení s 
odstraněním vady díla oznámené objednatelem. Za podstatné porušení smlouvy se dále považuje 
nepravdivé prohlášení zhotovitele uvedené při podání nabídky na veřejnou zakázku, na základě 
které je uzavřena tato smlouva, nebo nepravdivé prohlášení zhotovitele po uzavření smlouvy, 
nebo skutečnost, že je zhotovitel v likvidaci nebo úpadku. Za podstatné porušení smlouvy se dále 
považuje nedodržení ze strany zhotovitele pokynů osoby vykonávající technický dozor stavebníka. 
Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, bude-li v rozporu s 
ustanoveními této smlouvy v prodlení s placením některé platby o více než 30 dnů.  

6. Zhotovitel prohlašuje a svým podpisem potvrzuje, že ke dni uzavření této smlouvy: 

a) je účasten pojištění z odpovědnosti za jakoukoliv škodu způsobenou při realizaci předmětu 
této smlouvy nebo v souvislosti s ní a zavazuje se být takto pojištěn po dobu trvání této 
smlouvy či trvání některého ze závazků z této smlouvy pro něj vyplývajících; 

b) není v likvidaci; 
c) není vůči němu vedeno insolvenční řízení, anebo mu není známo, že by měla taková 

skutečnost nastat; 
d) není veden v rejstříku nespolehlivých plátců DPH. 

7. Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho 
existenci, je povinna oznámit druhé straně tuto skutečnost nejpozději do deseti dnů po obdržení 
oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí. 

8. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývající, pak povinnosti obou smluvních stran jsou následující: 

a) Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena 
cena díla. 

b) Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečný daňový 
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doklad.“ 
c) Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání a převzetí díla“ a objednatel je povinen do tří 

dnů po obdržení výzvy zahájit „dílčí přejímací řízení.“ Po dílčím předání a převzetí provedených 
prací zhotovitel dle požadavku objednatele zajistí zabezpečení díla po dobu přerušení prací na 
díle po odstoupení od této smlouvy, přičemž cenu tohoto zabezpečení smluvní strany 
dohodnou v písemném zrušení smlouvy. 

d) Nedohodnou-li se strany na výši ocenění již zhotovitelem provedených prací, bude cena již 
provedené dílčí části díla stanovena znalcem, kterého za tímto účelem určí objednatel. 

e) V případě odstoupení od této smlouvy nebudou mít smluvní strany ve smyslu ustanovení § 
2004 odst. 2 občanského zákoníku povinnost vrátit si plnění, které bylo poskytnuto před 
odstoupením od smlouvy, ledaže již přijaté dílčí plnění nemá samo o sobě pro objednatele 
význam. 

9. Objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy 
vyplývající na jinou osobu. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy 
vyplývající na jinou osobu pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. 

10. Ukončení této smlouvy se řídí zákonem, mj. i ustanovením § 223 zákona č. 134/2016 Sb. 
 

XVIII. 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 
1. Právní vztahy vyplývající nebo neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními občanského 

zákoníku. 

2. Podpisem této smlouvy zhotovitel výslovně přejímá nebezpečí změny okolností ve smyslu 
ustanovení § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. 

3. Všechny spory mezi smluvními stranami, vzniklé z právních vztahů založených touto smlouvou 
nebo v souvislosti s ní, budou řešeny jednáním při vynaložení veškerého úsilí ke smírnému řešení. 
V případě, že smluvní strany nedosáhnou jednáním smírného řešení takového sporu, rozhodne o 
daném sporu na návrh některé ze smluvních stran věcně a místně příslušný soud. 

4. Tato smlouva je vyhotovena elektronicky, z nichž každá ze smluvních stran obdrží elektronický 
podepsaný originál. 

5. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem této smlouvy včetně příloh a s celým 
obsahem této smlouvy souhlasí. 

6. Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že smlouva včetně příloh a případných 
dodatků bude zveřejněna na profilu zadavatele dle zákona č. 134/2016 Sb., a v registru smluv dle 
zákona č. 340/2015 Sb. 

7. Objednatel jakožto správce osobních údajů zpracovává osobní údaje statutárních orgánů, 
zaměstnanců a pověřených osob zhotovitele, které zhotovitel sdělil objednateli, a zhotovitel 
jakožto správce osobních údajů zpracovává osobní údaje statutárních orgánů, zaměstnanců a 
pověřených osob objednatele, které objednatel sdělil zhotoviteli, a to za účelem (i) řádného 
uzavření a plnění této smlouvy, což je oprávněný zájem obou smluvních stran, (ii) zachování 
možnosti obou smluvních stran uplatňovat práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy, přičemž 
právním základem zpracování je v tomto případě také oprávněný zájem obou smluvních stran, (iii) 
za účelem plnění právních povinností obou smluvních stran (zejména uchování účetních dokladů), 
což je zároveň právním základem zpracování. Osobní údaje statutárních orgánů, zaměstnanců a 
pověřených osob obou smluvních stran je nutno uvést do této smlouvy, aby mohla být uzavřena a 
realizována – smluvní strany zajistí seznámení svých dotčených fyzických osob s touto smlouvou, 
zejména zajistí splnění informační povinnosti obou smluvních stran seznámením dotčených 
fyzických osob s tímto ustanovením smlouvy. Osobní údaje statutárních orgánů, zaměstnanců a 
pověřených osob obou smluvních stran budou uloženy (i) po dobu, než budou všechna práva a 
povinnosti z této smlouvy vypořádány nebo jinak zaniknou, nebo (ii) po dobu, po kterou bude 
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povinnost jejich uložení vyplývat z právního předpisu, a to podle toho, která z těchto dob uplyne 
později. Kontaktní údaje obou smluvních stran jakožto správců osobních údajů jsou uvedeny v 
záhlaví této smlouvy. Statutární orgány, zaměstnanci a pověřené osoby obou smluvních stran 
mají právo každý svým jménem (i) požadovat od příslušného správce přístup k osobním údajům, 
(ii) požadovat opravu, výmaz, případně omezení zpracování osobních údajů, (iii) vznést námitku 
proti zpracování osobních údajů, (iv) podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, se 
sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ: 170 00 (viz www.uoou.cz). 

8. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl v souvislosti s plněním předmětu 
smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám. Smluvní strany 
prohlašují, že tato smlouva neobsahuje obchodní tajemství dle ust. § 504 občanského zákoníku, 
případně důvěrné informace a souhlasí s jejím zveřejněním v plném rozsahu v registru smluv dle 
zákona č. 340/2015 Sb., případně i s jejím jiným zveřejněním např. na internetových stránkách 
objednatele apod. 

9. Správní rada společnosti Podniky města Šumperka a.s. projednala tuto smlouvu a schválila její 
uzavření na svém zasedání konaném dne 5. 5. 2022 usnesením č. 47/22. 

 
XIX. 

SEZNAM PŘÍLOH 
 
Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí smlouvy: 
Příloha č. 1. - položkový rozpočet 
Příloha č. 2. - harmonogram prací 
 
V Šumperku dne viz elektronický podpis V Šumperku viz elektronický podpis 
 
 
 
………………………………. …………………………………………… 
Podniky města Šumperka a.s. FORTEX STAVBY s.r.o. 
Ing. Miroslav Pospíšil Ing. Michal Konečný 
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Zakázka:
Stavební úpravy a přístavby Zimního stadionu v Šumperku na ul. Žerotínova 2982/558 - Etapa 3A

Popis Cena DPH Cena s DPH Počet položek

S: Stavba 52 505 368 11 026 127 63 531 495 1 548
SO_01_01: Přístavba zimního stadionu 21 478 125 4 510 406 25 988 531 380

001: Zemní práce 596 430 125 250 721 681 12

002: Základy 1 617 457 339 666 1 957 123 18

003: Svislé konstrukce 2 546 922 534 854 3 081 776 29

004: Vodorovné konstrukce 3 538 753 743 138 4 281 891 32

006: Úpravy povrchu 530 145 111 331 641 476 20

0061: Vnitřní omítky 1 714 416 360 027 2 074 444 9

0062: Omítky vnější 1 076 171 225 996 1 302 167 30

0063: Úpravy povrchů -podlahy 630 373 132 378 762 752 6

009: Ostatní konstrukce a práce 199 217 41 835 241 052 9

0094: Lešení 338 492 71 083 409 576 8

0096: Bourací práce 131 318 27 577 158 895 13

099: Přesun hmot HSV 579 302 121 653 700 956 1

711: Izolace proti vodě 641 623 134 741 776 364 16

712: Povlakové krytiny 735 019 154 354 889 373 17

713: Izolace tepelné 1 143 982 240 236 1 384 218 15

762: Konstrukce tesařské 92 379 19 399 111 778 2

763: Konstrukce sádrokartonové 378 419 79 468 457 887 10

764: Konstrukce klempířské 247 455 51 966 299 421 19

7663: Výplně otvoru vnitřní 703 371 147 708 851 079 28

7666: Výplně otvoru vnější 771 050 161 921 932 971 24

767: Konstrukce zámečnické 377 204 79 213 456 417 13

771: Podlahy z dlaždic 968 837 203 456 1 172 292 17

776: Podlahy povlakové 546 545 114 774 661 319 17

781: Obklady keramické 1 142 219 239 866 1 382 085 7

783: Nátěry 38 378 8 059 46 437 6

784: Malby 192 647 40 456 233 103 2

SO_01_02: Stavební úpravy zimního stadionu 13 702 350 2 877 493 16 579 843 188
001: Zemní práce 524 854 110 219 635 073 14

002: Základy 1 550 658 325 638 1 876 297 21

003: Svislé konstrukce 445 104 93 472 538 575 11

0031: Prefabrikované konstrukce 3 917 315 822 636 4 739 951 32

004: Vodorovné konstrukce 58 967 12 383 71 350 7

006: Úpravy povrchu 57 658 12 108 69 767 6

0061: Vnitřní omítky 334 937 70 337 405 273 4

0063: Úpravy povrchů -podlahy 460 995 96 809 557 804 10

009: Ostatní konstrukce a práce 224 933 47 236 272 169 9

0094: Lešení 15 027 3 156 18 183 1

0096: Bourací práce 957 064 200 984 1 158 048 9

099: Přesun hmot HSV 359 798 75 557 435 355 1

711: Izolace proti vodě 188 286 39 540 227 826 7

713: Izolace tepelné 111 963 23 512 135 475 3

763: Konstrukce sádrokartonové 384 395 80 723 465 118 5

7663: Výplně otvoru vnitřní 205 920 43 243 249 163 16

767: Konstrukce zámečnické 3 246 405 681 745 3 928 150 7

771: Podlahy z dlaždic 166 112 34 883 200 995 7

776: Podlahy povlakové 206 998 43 470 250 467 10

783: Nátěry 228 707 48 029 276 736 6

784: Malby 56 254 11 813 68 068 2

SO_01_03: Bazénová technologie 2 502 792 525 586 3 028 378 62
0591: Whirlpool - technologie 1 071 317 224 977 1 296 293 22

0592: Finská sauna s teplotou až 100°C a vlhkostí 10% 604 141 126 870 731 011 18

0593: Odpočívárna - vyhřívané lavice 195 696 41 096 236 792 6

0594: Průtočný ochlazovací bazének 225 720 47 401 273 121 3

0595: Ochlazovací sprchy 96 390 20 242 116 632 6

0596: Korpusy - připraveno pro hydroizolaci a obklad 309 528 65 001 374 529 7

SO_01_04: D.1.4 Vzduchotechnika 2 615 692 549 295 3 164 987 73
751: Vzduchotechnika 2 615 692 549 295 3 164 987 73

SO_01_05: D.1.4-a ÚT 2 371 553 498 026 2 869 579 73
713: Izolace tepelné 96 402 20 244 116 647 9

731: Ústřední vytápění - kotelny 398 812 83 750 482 562 14

732: Ústřední vytápění - strojovny 210 755 44 258 255 013 10

733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 572 455 120 215 692 670 13

734: Ústřední vytápění - armatury 128 088 26 899 154 987 19

735: Ústřední vytápění - otopná tělesa 853 568 179 249 1 032 817 2

783: Nátěry 38 771 8 142 46 913 1

HZS: Hodinové zúčtovací sazby 72 702 15 267 87 970 5

SO_01_06: D.1.4-b1 ZTI-vnitřní instalace 2 404 456 504 936 2 909 391 101
001: Zemní práce 272 856 57 300 330 156 5

713: Izolace tepelné 48 147 10 111 58 257 8

721: Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 555 995 116 759 672 753 26

722: Zdravotechnika - vnitřní vodovod 812 013 170 523 982 536 38

724: Zdravotechnika - strojní vybavení 5 572 1 170 6 742 1
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725: Zdravotechnika - zařizovací předměty 311 122 65 336 376 458 14

726: Zdravotechnika - předstěnové instalace 194 975 40 945 235 919 3

732: Ústřední vytápění - strojovny 96 423 20 249 116 672 1

734: Ústřední vytápění - armatury 3 707 778 4 485 1

HZS: Hodinové zúčtovací sazby 103 648 21 766 125 414 4

SO_01_07: D.1.4-b2 ZTI-venkovní kanalizace 287 782 60 434 348 216 25
001: Zemní práce 73 439 15 422 88 861 7

003: Svislé konstrukce 110 520 23 209 133 729 8

008: Trubní vedení 103 823 21 803 125 626 10

SO_01_08: D.1.4-b3 ZTI-venkovní rozvody vody 161 488 33 912 195 401 23
001: Zemní práce 57 016 11 973 68 989 6

008: Trubní vedení 58 505 12 286 70 792 13

722: Zdravotechnika - vnitřní vodovod 23 831 5 005 28 836 2

HZS: Hodinové zúčtovací sazby 22 136 4 649 26 785 2

SO_01_09: D.1.4-c1 Plynová zařízení-vnitřní plynovod 74 024 15 545 89 569 21
723: Zdravotechnika - vnitřní plynovod 43 071 9 045 52 116 13

783: Nátěry 3 888 816 4 704 6

HZS: Hodinové zúčtovací sazby 27 065 5 684 32 749 2

SO_01_10: D.1.4-c2 Plynová zařízení-přípojka plynu 42 090 8 839 50 929 12
001: Zemní práce 6 317 1 327 7 643 5

008: Trubní vedení 3 322 698 4 020 3

23-M: Montáže potrubí 530 111 641 1

723: Zdravotechnika - vnitřní plynovod 21 725 4 562 26 287 2

HZS: Hodinové zúčtovací sazby 10 197 2 141 12 338 1
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SO_01_11: D.1.4-e Zařízení silnoproudé elektroniky včetně bleskosvodů 5 104 944 1 072 038 6 176 983 425
0211: MAR - Měření a regulace 676 195 142 001 818 196 110

0212: NNP - Kabelový přívod NN 637 485 133 872 771 357 51

0213: NNV - Vnitřní silnoproudé rozvody 2 783 735 584 584 3 368 320 194

0214: NNJ - Jímací vedení a uzemnění 290 792 61 066 351 858 41

0215: NOS - Nouzové osvětlení 716 737 150 515 867 252 29

SO_01_12: D.1.4-f Zařízení slaboproudé elektroniky 1 210 073 254 115 1 464 188 162
0221: DVC - Kamerový systém a hodiny 144 361 30 316 174 677 27

0222: STA - Společná televizní anténa 389 134 81 718 470 853 51

0223: DAT - Datové rozvody 676 578 142 081 818 659 84

SO_02: Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady 550 000 115 500 665 500 3
V09: Ostatní náklady 50 000 10 500 60 500 1

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 500 000 105 000 605 000 2

Celkem (bez DPH) 52 505 368
DPH 11 026 127

DPH 21 % ze základny: 52 505 368 11 026 127

Celkem (včetně DPH) 63 531 495
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Zakázka:

Stavební úpravy a přístavby Zimního stadionu v Šumperku na ul. Žerotínova 2982/558 - Etapa 3A
Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava

S: Stavba 52 505 368

SO_01_01: Přístavba zimního stadionu 21 478 125

001: Zemní práce 596 430
1. SP 131251105 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objemu do 1000 

m3 strojně
m3 489,425 136,34 66 728 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:     Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu    v hornině třídy těžitelnosƟ I    skupiny 3      přes 500 do 1 000 m3

Výkaz výměr: Výkres č. D-04, D-09 –
Přístavba sever. křídla;        60,49*9,30*0,87 489,425

2. SP 132251103 Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 
objem do 100 m3 strojně

m3 74,375 499,77 37 170 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:     Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu    v hornině třídy těžitelnosƟ I    skupiny 3      přes 50 do 100 m3

Výkaz výměr: Od -0,870 po -1,400 –
Výkres č. b-01, b-02 –
Základový pas "ZP1";                        60,49*0,55*0,53 17,633
Základový pas "ZP2";                        16,20*0,65*0,53 5,581
Základový pas "ZP3";                        66,16*0,80*0,53 28,052
Základový pas "ZP4";                         8,52*1,00*0,53 4,516
=pasy v přístavbě 55,781
= –
Rozšíření výkopu pro bednění o cca 1/3;          (55,781)*1/3 18,594

3. SP 132253101 Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 
objem do 20 m3 strojně v omezeném prostoru

m3 4,817 922,58 4 444 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:      Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu    v omezeném prostoru    v hornině třídy těžitelnosƟ I    skupiny 3      do 20 m3

Výkaz výměr: Výkres č. D.1.2 b-08 –
Ocel přístřešek v ose C modul 2-3 - základ na -0,250;           2,50*0,50*(0,60+0,25) 1,063
Výkres č. D.1.2 b-09 –
Ocel přístřešek v ose C modul 13-14 - základ na -0,250;           6,00*0,50*(0,60+0,25) 2,55
= 3,613
Rozšíření výkopu pro bednění o cca 1/3;          3,612*1/3 1,204

4. SP 162351103 Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3

m3 588,414 63,38 37 294 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:    Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnuơ    z horniny třídy těžitelnosƟ I    skupiny 1 až 3 na vzdálenost

Výkaz výměr: Na meziskládku –
Dle pol. výkopy;           489,425+74,375+4,816 568,616
Z meziskládky –
Dle pol. zasyp;            19,798 19,798

5. SP 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 568,616 16,58 9 428 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:  Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky  bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

Výkaz výměr: Na meziskládku –
Dle pol. výkopy;           489,425+74,375+4,816 568,616

6. SP 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 19,798 123,24 2 440 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:    Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně  nakládání, množství    do 100 m3, z horniny      třídy těžitelnosƟ I, skupiny 1 až 3

Výkaz výměr: Z meziskládky –
Dle pol. zasyp;            19,798 19,798

7. SP 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 19,798 114,68 2 270 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:    Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně  s uložením výkopku ve vrstvách    se zhutněním      jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

Výkaz výměr: Rozšíření výkopu pro bednění o cca 1/3 - výkop rýh;          (55,781)*1/3 18,594
Rozšíření výkopu pro bednění o cca 1/3 - výkop rýh;          3,612*1/3 1,204

8. SP 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně m2 441,251 19,28 8 507 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:   Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně  v hornině třídy těžitelnosƟ I, skupiny 1 až 3    se zhutněním

Výkaz výměr: Výkres č. D-04 –
Přístavba sever. křídla - mezi základy;        
(5,195+8,698+7,945+2,58+3,555+3,525+2,75+3,45+6,84+7,252)*8,52

441,251

9. SP 167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 548,818 40,15 22 035 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:    Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně  nakládání, množství    přes 100 m3, z hornin      třídy těžitelnosƟ I, skupiny 1 až 3

Výkaz výměr: Z meziskládky –
Dle pol. výkopy;           489,425+74,375+4,816 568,616
Dle pol. zasyp;            -19,798 - 19,798

10. SP 162751113 Vodorovné přemístění přes 5 000 do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3

m3 548,818 164,80 90 445 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:    Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnuơ    z horniny třídy těžitelnosƟ I    skupiny 1 až 3 na vzdálenost

11. SP 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 548,818 16,58 9 099 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:  Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky  bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

12. SP 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 
17 05 04

t 1 042,754 294,00 306 570 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:  Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné)  zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

Výkaz výměr: 548,818*1,900 1 042,754

002: Základy 1 617 457
1. SP 271572211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopísku m3 21,05 1 155,64 24 326 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:    Podsyp pod základové konstrukce  se zhutněním a urovnáním povrchu    ze štěrkopísku      netříděného

Výkaz výměr: Výkres č. b-01, b-02, viz poznámka: základy provést  na min. 200mm šťk-písek podsyp - 
zhutněný

–

Základový pas "ZP1";                        60,49*0,55*0,20 6,654
Základový pas "ZP2";                        16,20*0,65*0,20 2,106
Základový pas "ZP3";                        66,16*0,80*0,20 10,586
Základový pas "ZP4";                         8,52*1,00*0,20 1,704
=pasy v přístavbě 21,05

2. SP 274321511 Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 m3 84,198 3 261,69 274 628 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:    Základy z betonu železového (bez výztuže)  pasy    z betonu bez zvláštních nároků na prostředí      tř. C 25/30

Výkaz výměr: Výkres č. b-01, b-02 –
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava

Základový pas "ZP1";                        60,49*0,55*0,80 26,616
Základový pas "ZP2";                        16,20*0,65*0,80 8,424
Základový pas "ZP3";                        66,16*0,80*0,80 42,342
Základový pas "ZP4";                         8,52*1,00*0,80 6,816
=pasy v přístavbě 84,198

3. SP 274313811 Základové pásy z betonu tř. C 25/30 m3 2,55 3 237,33 8 255 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:    Základy z betonu prostého  pasy    betonu kamenem neprokládaného      tř. C 25/30

Výkaz výměr: Výkres č. D.1.2 b-08 –
Ocel přístřešek v ose C modul 2-3 - základ na -0,250;           2,50*0,50*0,60 0,75
Výkres č. D.1.2 b-09 –
Ocel přístřešek v ose C modul 13-14 - základ na -0,250;           6,00*0,50*0,60 1,8

4. SP 274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného m2 253,592 535,58 135 819 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:    Bednění základů  pasů    rovné      zřízení

Výkaz výměr: Výkres č. b-01, b-02 –
Základový pas "ZP1";                        60,49*0,80*2 96,784
Základový pas "ZP2";                        16,20*0,80*2 25,92
Základový pas "ZP3";                        66,16*0,80*2 105,856
Základový pas "ZP4";                         8,52*0,80*2 13,632
=pasy v přístavbě 242,192
Výkres č. D.1.2 b-08 –
Ocel přístřešek v ose C modul 2-3 - základ na -0,250;           (2,50+0,50)*2*0,60 3,6
Výkres č. D.1.2 b-09 –
Ocel přístřešek v ose C modul 13-14 - základ na -0,250;           (6,00+0,50)*2*0,60 7,8
= 11,4

5. SP 274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného m2 253,292 164,57 41 684 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:    Bednění základů  pasů    rovné      odstranění

6. SP 274366006 Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505 t 2,61 57 504,74 150 091 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:    Výztuž základů  pasů    z oceli      10 505 (R) nebo BSt 500

Výkaz výměr: Výkres č. b-02 –
Dle tabulky výztuže;                       5220,143*0,001*0,5 2,61

7. SP 985331115 Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 16 mm do cementové aktivované malty 
včetně vyvrtání otvoru

m 7,2 1 480,03 10 656 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:     Dodatečné vlepování betonářské výztuže  včetně vyvrtání a vyčištění otvoru    cementovou akƟvovanou maltou    průměr výztuže      16 mm

Výkaz výměr: Výkres č. b-01, b-02 Spřažení nových základů se stávajícími viz poz. "A"; –
Dle tabulky výztuže č. 30, R16;                      0,30*48*0,5 7,2

8. SP 213141111 Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m m2 882,502 20,17 17 800 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:    Zřízení vrstvy z geotexƟlie   filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo proƟerozní    v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky      do 3 m

Výkaz výměr: Výkres č. D-04 –
Přístavba sever. křídla - mezi základy;        
(5,195+8,698+7,945+2,58+3,555+3,525+2,75+3,45+6,84+7,252)*8,52*2

882,502

9. H 69311070 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 400g/m2 m2 485,376 46,36 22 502 CS ÚRS 2022 01
Plný popis: geotextilie netkaná PP 400g/m2

Výkaz výměr: Výkres č. D-04 –
Přístavba sever. křídla - mezi základy;        
(5,195+8,698+7,945+2,58+3,555+3,525+2,75+3,45+6,84+7,252)*8,52

441,251

10. H 69311008 geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 40kN/m m2 485,376 28,50 13 833 CS ÚRS 2022 01

Plný popis: geotextilie tkaná PP 40kN/m

11. SP 271562211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z drobného kameniva frakce 0 až 4 
mm

m3 8,825 1 262,86 11 145 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:    Podsyp pod základové konstrukce  se zhutněním a urovnáním povrchu    z kameniva drobného, frakce      0 - 4 mm

Výkaz výměr: Výkres č. D-04 –
Přístavba sever. křídla - mezi základy;        
(5,195+8,698+7,945+2,58+3,555+3,525+2,75+3,45+6,84+7,252)*8,52*0,02

8,825

12. SP 213311111 Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drceného frakce 63 až 125 mm m3 140,895 1 401,62 197 481 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:   Polštáře zhutněné pod základy   z kameniva hrubého drceného, frakce    63 - 125 mm

Výkaz výměr: Výkres č. D-04 –
Přístavba sever. křídla na rostlý terén, štěrk vrstva tl. 250mm;                 60,60*9,30*0,250 140,895

13. SP 213311113 Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drceného frakce 16 až 63 mm m3 79,425 1 585,27 125 910 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:   Polštáře zhutněné pod základy   z kameniva hrubého drceného, frakce    16 - 63 mm

Výkaz výměr: Výkres č. D-04 –
Přístavba sever. křídla - mezi základy;        
(5,195+8,698+7,945+2,58+3,555+3,525+2,75+3,45+6,84+7,252)*8,52*0,180

79,425

14. SP 273321511 Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 m3 84,384 3 261,69 275 233 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:    Základy z betonu železového (bez výztuže)  desky    z betonu bez zvláštních nároků na prostředí      tř. C 25/30

Výkaz výměr: Výkres č. D-04, D-09 –
Přístavba sever. křídla;        60,49*9,30*0,15 84,384

15. SP 273351121 Zřízení bednění základových desek m2 11,864 477,83 5 669 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:   Bednění základů  desek    zřízení

Výkaz výměr: Výkres č. D-04, D-09 –
Přístavba sever. křídla;        (60,49+9,30*2)*0,15 11,864

16. SP 273351122 Odstranění bednění základových desek m2 11,864 121,97 1 447 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:   Bednění základů  desek    odstranění

17. SP 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 5,176 56 906,71 294 535 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:    Výztuž základů  desek    ze svařovaných síơ      z drátů typu KARI

Výkaz výměr: Síť Kari 100/8x100/8 = 7,667 kg/m2 –
Výkres č. D-04 –
Přístavba sever. křídla;        60,49*9,30*7,667*1,20*0,001 5,176

18. SP 274353141 Bednění prostupů v základových pásech průřezu přes 0,10 do 0,17 m2 hl do 1 m 
včetně odbednění

kus 8,0 805,30 6 442 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:     Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových konstrukcích  v pasech    včetně polohového zajištění a odbednění, popř. ztraceného bednění z pleƟva apod.    průřezu přes 0,10 do 0,17 m2, hl.      do 1,00 m

Výkaz výměr: Výkres č. D-17 –
Prostupy šíře do 1000mm;        8,0 8,0

003: Svislé konstrukce 2 546 922
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1. SP 311272341 Zdivo z pórobetonových tvárnic na pero a drážku přes P2 do P4 přes 450 do 600 
kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 375 mm

m2 506,971 1 920,44 973 608 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:     Zdivo z pórobetonových tvárnic  na tenké maltové lože, tl. zdiva    375 mm    pevnost tvárnic přes P2 do P4, objemová hmotnost přes 450 do 600 kg/m3      na pero a drážku

Výkaz výměr: Výkres č. D-05 –
1.NP, obvodová nosná zeď od -0,246 po V1 +2,750;                           (60,60+8,84*4)*2,996 287,496

Odpočet otvorů: ozn."C13,C12" 3800/750;                                          -3,80*0,75 - 2,85
Dtto, ozn."C20" 2000/750;                                                                       -2,00*0,75 - 1,5
Dtto, ozn."C11" 1600/500;                                                                       -1,60*0,50*(3+2) - 4,0
Dtto, ozn."C12" 3600/750;                                                                       -3,60*0,75*2 - 5,4
Otvor pro vrata ozn, "D11" 3700/2750;                                                 -3,75*2,75 - 10,313
Dtto, ozn. "C10,13" 3200/750;                                                               -3,20*0,75*(2+1+1+1) - 12,0
Dtto, ozn. "C11,11" 3200/500;                                                               -3,20*0,50 - 1,6
Odpočet otvoru dveř. ozn."D50,51,13x2";                                           -(1,15*4+1,05)*2,05 - 11,583
=1.NP 238,251
Výkres č. D-06 –
2.NP, obvodová nosná zeď od V2+3,250 po V1+6,130;                   (60,60+8,84*4)*2,88 276,365
Odpočet otvorů: ozn."C30" 3000/1250;                                              -
3,00*1,25*(1+1+1+1+1+1+1+1)

- 30,0

Odpočet otvorů: ozn."C21" 2000/1500;                                              -2,00*1,50 - 3,0
Odpočet otvorů: ozn."C10" 2400/750;                                                -2,40*0,750 - 1,8
Odpočet otvorů: ozn."C10,13" 3200/750;                                          -3,20*0,750*(1+1) - 4,8
Odpočet otvorů: ozn."C03x2" 2000/1000;                                         -3,20*1,00*(1+1) - 6,4
Odpočet otvorů: ozn."C41" 2000/1500;                                             -2,00*1,50 - 3,0
Odpočet otvoru-průchod 1200/2000;                                                -1,20*2,00 - 2,4
Odpočet otvoru-průchod 1680/2800;                                                -1,68*2,80 - 4,704
=2.NP 220,261
Výkres č. D-08, střecha –
Obvodová zeď - střechy od+6,630 po +7,250, (v.=620mm);       (60,60+8,78*2)*0,62 48,459
=střecha 48,459

2. SP 311272241 Zdivo z pórobetonových tvárnic na pero a drážku přes P2 do P4 přes 450 do 600 
kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm

m2 290,841 1 604,92 466 777 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:     Zdivo z pórobetonových tvárnic  na tenké maltové lože, tl. zdiva    300 mm    pevnost tvárnic přes P2 do P4, objemová hmotnost přes 450 do 600 kg/m3      na pero a drážku

Výkaz výměr: Výkres č. D-05 –
1.NP, vnitřní nosná zeď od -0,246 po V1,V4,V5+2,750;                           (8,84*7+4,29)*2,996 198,245

Odpočet otvorů: ozn."D13,D03";                                                                 -(1,15+1,00)*2,05 - 4,408
Dtto, ozn."D51x5,D50,D13x2";                                                                     -1,15*2,05*5 - 11,788
Dtto, ozn.("D12,C03")x2;                                                                              -
(1,05*2,05+2,00*1,00)*2

- 8,305

Dtto, ozn."D12,C03";                                                                                     -(1,05*2,05+2,00*1,00) - 4,153
=1.NP 169,593
Výkres č. D-06 –
2.NP, vnitřní nosná zeď od +3,250 po +6,130,V1,V4,V5;                         (8,84*6+4,29)*2,88 165,11

Odpočet otvorů: ozn."D13, 1200*2000";                                                  -(1,15*2,05+1,20*2,00) - 4,758

Odpočet otv. u schodiště, otvor "D13";                                                     -
(1,56*2,80*2+1,15*2,05)

- 11,094

Dtto, ozn."C03" +průchozí otvor1200/2000;                                           -(2,00*1,00*2)-1,20*2,00 - 6,4

Dtto, průchozí otvor,dle ozn. C03+D51";                                    -1,56*2,80-3,12*2,73-2,00*1,00-
1,15*2,05

- 17,243

Dtto, průchozí otvor;                                                                       -1,56*2,80 - 4,368
=2.NP 121,248

3. SP 317941123 Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L přes č. 14 do č. 
22 nebo výšky do 220 mm

t 4,257 9 990,08 42 525 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:   Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu   I nebo IE nebo U nebo UE nebo L    č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm

Výkaz výměr: Výkres č. D-05 –
1.NP, dle výpisu překladů dle ozn "P-34", IPE 160-4400, 2x, (15,80kg/m).;               
4,40*2*15,80*0,001

0,139

1.NP, dle výpisu překladů dle ozn "P-33", IPE 160-2400, (2x5), (15,80kg/m).;         
2,40*2*5*15,80*0,001

0,379

1.NP, dle výpisu překladů dle ozn "P-32", IPE 160-6200, (2), (15,80kg/m).;             
6,20*2*15,80*0,001

0,196

1.NP, dle výpisu překladů dle ozn "P-31", IPE 160-4200, (2*2), (15,80kg/m).;         
4,20*2*2*15,80*0,001

0,265

1.NP, dle výpisu překladů dle ozn "P-30", IPE 160-3800, (2*7), (15,80kg/m).;         
3,80*2*7*15,80*0,001

0,841

1.NP, dle výpisu překladů dle ozn "P-41", IPE 180-4400, (3x), (18,80kg/m).;           
4,40*3*18,80*0,001

0,248

1.NP, dle výpisu překladů dle ozn "P-50", IPE 200-3400, 1x, (22,40kg/m).;             
3,40*1*22,40*0,001

0,076

=1.NP 2,144
Výkres č. D-06 –
2.NP, dle výpisu překladů viz ozn."P-20", IPE 100-1500, (2x8),10kg/m);                   
1,50*2*8,10*0,001

0,024

2.NP, dle výpisu překladů viz ozn."P-30", IPE 160-3800, (2x2)-(15,80kg/m);           
3,80*2*2*15,80*0,001

0,24

2.NP, dle výpisu překladů viz ozn."P-33", IPE 160-2400, (2x)-(15,80kg/m);             
2,40*2*5*15,80*0,001

0,379

2.NP, dle výpisu překladů viz ozn."P-35", IPE 160-3600, (2x8)-(15,80kg/m);           
3,60*2*8*15,80*0,001

0,91

2.NP, dle výpisu překladů viz ozn."P-36", IPE 160-2800, (2x1)-(15,80kg/m);           
2,80*2*1*15,80*0,001

0,088

2.NP, dle výpisu překladů viz ozn."P-40", IPE 180-2200, (2x4)-(18,80kg/m);           
2,20*2*4*18,80*0,001

0,331

2.NP, dle výpisu překladů viz ozn."P-42", IPE 180-3700, (2x)-(18,80kg/m);             
3,70*2*18,80*0,001

0,139

=2.NP 2,112
4. H 13010748 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 160 t 3,713 50 445,00 187 309 CS ÚRS 2022 01

Plný popis: ocel profilová IPE 160 jakost 11 375

Výkaz výměr: Výkres č. D-05 –
1.NP, dle výpisu překladů dle ozn "P-34", IPE 160-4400, 2x, (15,80kg/m).;               
4,40*2*15,80*0,001

0,139

1.NP, dle výpisu překladů dle ozn "P-33", IPE 160-2400, (2x5), (15,80kg/m).;         
2,40*2*5*15,80*0,001

0,379
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1.NP, dle výpisu překladů dle ozn "P-32", IPE 160-6200, (2), (15,80kg/m).;             
6,20*2*15,80*0,001

0,196

1.NP, dle výpisu překladů dle ozn "P-31", IPE 160-4200, (2*2), (15,80kg/m).;         
4,20*2*2*15,80*0,001

0,265

1.NP, dle výpisu překladů dle ozn "P-30", IPE 160-3800, (2*7), (15,80kg/m).;         
3,80*2*7*15,80*0,001

0,841

=1.NP 1,82
Výkres č. D-06 –
2.NP, dle výpisu překladů viz ozn."P-30", IPE 160-3800, (2x2)-(15,80kg/m);           
3,80*2*2*15,80*0,001

0,24

2.NP, dle výpisu překladů viz ozn."P-33", IPE 160-2400, (2x)-(15,80kg/m);             
2,40*2*5*15,80*0,001

0,379

2.NP, dle výpisu překladů viz ozn."P-35", IPE 160-3600, (2x8)-(15,80kg/m);           
3,60*2*8*15,80*0,001

0,91

2.NP, dle výpisu překladů viz ozn."P-36", IPE 160-2800, (2x1)-(15,80kg/m);           
2,80*2*1*15,80*0,001

0,088

=2.NP 1,618
5. H 13010750 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 180 t 0,776 51 205,00 39 715 CS ÚRS 2022 01

Plný popis: ocel profilová IPE 180 jakost 11 375

Výkaz výměr: Výkres č. D-05 –
1.NP, dle výpisu překladů dle ozn "P-41", IPE 180-4400, (3x), (18,80kg/m).;           
4,40*3*18,80*0,001

0,248

Výkres č. D-06 –
2.NP, dle výpisu překladů viz ozn."P-40", IPE 180-2200, (2x4)-(18,80kg/m);           
2,20*2*4*18,80*0,001

0,331

2.NP, dle výpisu překladů viz ozn."P-42", IPE 180-3700, (2x4)-(18,80kg/m);           
3,70*2*18,80*0,001

0,139

–
6. H 13010752 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 200 t 0,082 51 205,00 4 212 CS ÚRS 2022 01

Plný popis: ocel profilová IPE 200 jakost 11 375

Výkaz výměr: Výkres č. D-05 –
1.NP, dle výpisu překladů dle ozn "P-50", IPE 200-3400, 1x, (22,40kg/m).;             
3,40*1*22,40*0,001

0,076

7. SP 317944321 Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů t 0,21 61 154,54 12 840 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:   Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů   bez zazdění hlav    do č. 12

Výkaz výměr: Výkres č. D-05 –
1.NP, dle výpisu překladů dle ozn "P-20", IPE 100-1500, (2x7), (8,10kg/m).;               
1,50*2*7*8,10*0,001

0,17

Výkres č. D-06 –
2.NP, dle výpisu překladů dle ozn "P-20", IPE 100-1500, (2x), (8,10kg/m).;                
1,50*2*8,10*0,001

0,024

8. H 13010742 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 100 t 0,21 51 110,00 10 731 CS ÚRS 2022 01
Plný popis: ocel profilová IPE 100 jakost 11 375

Výkaz výměr: Výkres č. D-05 –
1.NP, dle výpisu překladů dle ozn "P-20", IPE 100-1500, (2x7), (8,10kg/m).;               
1,50*2*7*8,10*0,001

0,17

Výkres č. D-06 –
2.NP, dle výpisu překladů dle ozn "P-20", IPE 100-1500, (2x), (8,10kg/m).;                
1,50*2*8,10*0,001

0,024

9. SP 317944323 Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů t 0,287 61 087,08 17 512 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:   Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů   bez zazdění hlav    č. 14 až 22

Výkaz výměr: Výkres č. D-05 –
1.NP, dle výpisu překladů viz ozn."P-33", IPE 160-2400, (2x);                2,40*2*15,80*0,001 0,076

Výkres č. D-06 –
2.NP, dle výpisu překladů viz ozn."P-33", IPE 160-2400, (2x4);                1,50*2*4*15,80*0,001 0,19

10. H 13010748 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 160 t 0,265 50 445,00 13 390 CS ÚRS 2022 01
Plný popis: ocel profilová IPE 160 jakost 11 375

Výkaz výměr: Výkres č. D-05 –
1.NP, dle výpisu překladů viz ozn."P-33", IPE 160-2400, (2x);                2,40*2*15,80*0,001 0,076

Výkres č. D-06 –
2.NP, dle výpisu překladů viz ozn."P-33", IPE 160-2400, (2x4);                1,50*2*4*15,80*0,001 0,19

11. SP 346244381 Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami m2 45,932 734,94 33 757 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:   Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami   na maltu, výška stojiny    do 200 mm

Výkaz výměr: Výkres č. D-05 –
1.NP, dle výpisu překladů dle ozn "P-34", IPE 160-4400, 2x, (15,80kg/m).;               
4,40*0,16*2

1,408

1.NP, dle výpisu překladů dle ozn "P-33", IPE 160-2400, (2x5), (15,80kg/m).;         
2,40*0,16*2*5

3,84

1.NP, dle výpisu překladů dle ozn "P-32", IPE 160-6200, (2), (15,80kg/m).;             6,20*0,16*2 1,984

1.NP, dle výpisu překladů dle ozn "P-31", IPE 160-4200, (2*2), (15,80kg/m).;         
4,20*0,16*2*2

2,688

1.NP, dle výpisu překladů dle ozn "P-30", IPE 160-3800, (2*7), (15,80kg/m).;         
3,80*0,16*2*7

8,512

1.NP, dle výpisu překladů dle ozn "P-41", IPE 180-4400, (3x), (18,80kg/m).;           4,40*0,18*2 1,584

1.NP, dle výpisu překladů dle ozn "P-50", IPE 200-3400, 1x, (22,40kg/m).;             3,40*0,20*2 1,36

=1.NP 21,376
Výkres č. D-06 –
2.NP, dle výpisu překladů, viz ozn."P-20", IPE 100-1500, (2x2);                                 
1,50*0,10*2*2

0,6

2.NP, dle výpisu překladů, viz ozn."P-30", IPE 160-3800, (2x2);                                 
3,80*0,16*2*2

2,432

2.NP, dle výpisu překladů viz ozn."P-33", IPE 160-2400, (2x4)-stav. zdivo;                
2,40*0,16*2*4

3,072

2.NP, dle výpisu překladů viz ozn."P-33", IPE 160-2400, (2x5)-nové. zdivo;              
2,40*0,16*2*5

3,84
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2.NP, dle výpisu překladů viz ozn."P-35", IPE 160-3600, (2x8);                                  
3,60*0,16*2*8

9,216

2.NP, dle výpisu překladů viz ozn."P-36", IPE 160-2800, (2x1);                                  2,80*0,16*2 0,896

2.NP, dle výpisu překladů viz ozn."P-40", IPE 180-2200, (2x4);                                  
2,20*0,18*2*4

3,168

2.NP, dle výpisu překladů viz ozn."P-42", IPE 180-3700, (2x);                                    3,70*0,18*2 1,332

=2.NP 24,556
–

12. SP 317234410 Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC m3 8,266 6 809,87 56 287 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:  Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými   na maltu cementovou

Výkaz výměr: Výkres č. D-05 –
Výkres č. D-05 –
1.NP, dle výpisu překladů dle ozn "P-20", IPE 100-1500, (2x7);               1,50*0,30*0,15*7 0,473

1.NP, dle výpisu překladů dle ozn "P-34", IPE 160-4400, 2x;                    4,40*0,37*0,16*1 0,26

1.NP, dle výpisu překladů dle ozn "P-33", IPE 160-2400, (2x5);               2,40*0,30*0,16*5 0,576

1.NP, dle výpisu překladů dle ozn "P-32", IPE 160-6200, (2),;                   6,20*0,37*0,16*1 0,367

1.NP, dle výpisu překladů dle ozn "P-31", IPE 160-4200, (2*2);                4,20*0,37*0,16*2 0,497

1.NP, dle výpisu překladů dle ozn "P-30", IPE 160-3800, (2*7),;               3,80*0,37*0,16*7 1,575

1.NP, dle výpisu překladů dle ozn "P-41", IPE 180-4400, (3x),;                 4,40*0,37*0,18*1 0,293

1.NP, dle výpisu překladů dle ozn "P-50", IPE 200-3400, 1x,;                   3,40*0,15*0,20 0,102
=1.NP 4,143
Výkres č. D-06 –
2.NP, dle výpisu překladů viz ozn."P-20", IPE 100-1500, (2x);                   1,50*0,30*0,10*2 0,09

2.NP, dle výpisu překladů viz ozn."P-30", IPE 160-3800, (2x);                   3,80*0,37*0,16*2 0,45

2.NP, dle výpisu překladů viz ozn."P-33", IPE 160-2400, (9x);                   2,40*0,30*0,16*9 1,037

2.NP, dle výpisu překladů viz ozn."P-35", IPE 160-3600, (8x);                   3,60*0,37*0,16*8 1,705

2.NP, dle výpisu překladů viz ozn."P-36", IPE 160-2800, (1x);                   2,80*0,37*0,16*1 0,166

2.NP, dle výpisu překladů viz ozn."P-40", IPE 180-2200, (4x);                   2,20*0,30*0,18*4 0,475

2.NP, dle výpisu překladů viz ozn."P-42", IPE 180-3700, (1x);                   3,70*0,30*0,18*1 0,2

=2.NP 4,122
13. SP 953943111 Osazování výrobků do 1 kg/kus do vysekaných kapes zdiva kus 104,0 117,86 12 257 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:     Osazování drobných kovových předmětů   výrobků ostatních jinde neuvedených    do vynechaných či vysekaných kapes zdiva, se zajištěním polohy se zaliơm maltou cementovou,    hmotnosƟ      do 1 kg/kus

Výkaz výměr: Výkres č. D-05, pod ocelové nosníky-překlady, ocel. roznášecí deska: –
1.NP, dle výpisu překladů dle ozn "P-34", IPE 160-4400, 2x;                    2 2,0
1.NP, dle výpisu překladů dle ozn "P-33", IPE 160-2400, (2x5);              2*5 10,0
1.NP, dle výpisu překladů dle ozn "P-32", IPE 160-6200, (2);                    2 2,0
1.NP, dle výpisu překladů dle ozn "P-31", IPE 160-4200, (2*2);               2*2 4,0
1.NP, dle výpisu překladů dle ozn "P-30", IPE 160-3800, (2*7);                2*7 14,0
1.NP, dle výpisu překladů dle ozn "P-41", IPE 180-4400, (3x);                  2 2,0
1.NP, dle výpisu překladů dle ozn "P-50", IPE 200-3400, 1x;                     2 2,0
1.NP, dle výpisu překladů dle ozn "P-20", IPE 100-1500, (2x7);               2*7 14,0
=1.NP 50,0
Výkres č. D-06, pod ocelové nosníky-překlady, ocel. roznášecí deska: –
1.NP, dle výpisu překladů dle ozn "P-20", IPE 100-1500, 2x;                    2*2 4,0
1.NP, dle výpisu překladů dle ozn "P-30", IPE 160-3800, 2x;                    2*2 4,0
1.NP, dle výpisu překladů dle ozn "P-33", IPE 160-2400, 9x;                    2*9 18,0
1.NP, dle výpisu překladů dle ozn "P-35", IPE 160-3600, 8x;                    2*8 16,0
1.NP, dle výpisu překladů dle ozn "P-36", IPE 160-2800, 1x;                    2*1 2,0
1.NP, dle výpisu překladů dle ozn "P-40", IPE 180-2200, 4x;                    2*4 8,0
1.NP, dle výpisu překladů dle ozn "P-42", IPE 180-3700, 1x;                    2*1 2,0
=2NP 54,0

14. H 13611218 plech ocelový hladký jakost S235JR tl 5mm tabule t 0,404 51 300,00 20 743 CS ÚRS 2022 01
Plný popis: plech ocelový hladký jakost S 235 JR tl 5mm tabule

Výkaz výměr: Výkres č. D-05, pod ocelové nosníky-překlady, ocel. roznášecí deska 300/300/5, 
váha=3,60kg/ks:

–

1.NP, dle výpisu překladů dle ozn "P-34", IPE 160-4400, (2x1);                2*3,60*1*0,001 0,007

1.NP, dle výpisu překladů dle ozn "P-33", IPE 160-2400, (2x5);              2*5*3,60*0,001 0,036
1.NP, dle výpisu překladů dle ozn "P-32", IPE 160-6200, (2x1);              2*3,60*0,001 0,007
1.NP, dle výpisu překladů dle ozn "P-31", IPE 160-4200, (2*2);               2*2*3,60*0,001 0,014

1.NP, dle výpisu překladů dle ozn "P-30", IPE 160-3800, (2*7);                2*7*3,60*0,001 0,05

1.NP, dle výpisu překladů dle ozn "P-41", IPE 180-4400, (2x1);                2*3,60*0,001 0,007
1.NP, dle výpisu překladů dle ozn "P-50", IPE 200-3400, (2x1);                2*3,60*0,001 0,007
1.NP, dle výpisu překladů dle ozn "P-20", IPE 100-1500, (2x7);               2*7*3,60*0,001 0,05

=1.NP 0,18
2.NP, dle výpisu překladů dle ozn "P-20", IPE 100-1500, 2x2;                  2*3,60*2*0,001 0,014

2.NP, dle výpisu překladů dle ozn "P-30", IPE 160-3800, 2x2;                  2*3,60*2*0,001 0,014

2.NP, dle výpisu překladů dle ozn "P-33", IPE 160-2400, 2x9;                  2*9*3,60*0,001 0,065

2.NP, dle výpisu překladů dle ozn "P-35", IPE 160-3600, 2x8;                  2*8*3,60*0,001 0,058

2.NP, dle výpisu překladů dle ozn "P-36", IPE 160-2800, 2*1;                  2*1*3,60*0,001 0,007

2.NP, dle výpisu překladů dle ozn "P-40", IPE 180-2200, 2*4;                  2*4*3,60*0,001 0,029

2.NP, dle výpisu překladů dle ozn "P-41", IPE 180-3700, 2*4;                  2*1*3,60*0,001 0,007
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=2.NP 0,194
15. SP 342272245 Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 150 mm m2 492,248 871,96 429 221 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:    Příčky z pórobetonových tvárnic  hladkých na tenké maltové lože    objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky      150 mm

Výkaz výměr: Výkres č. D-05, 1.NP, od -0,246 po strop +3,000 –
Pro m.č. 126 - umyvárna A;                        (4,14*2+6,00)*3,246 46,353
Odpočet otvory;                                            -0,80*2,00*2 - 3,2
Pro m.č. 125;                                                 1,40*3,246-0,90*2,00 2,744
Pro m.č. 127,128;                                       (3,00*2+7,70)*3,246 44,47
Odpočet otvorů;                                          -0,80*2,00*2-2,00*0,75 - 4,7
Pro m.č. 130 na nosníku P50, od +1,50;          3,00*1,50 4,5
Pro m.č. 131 pod schodištěm;                 (1,50+3,00)*3,246*0,80*2,05 23,955
Pro m.č. 137,138,;                                      3,95*3,246*2-3,00*0,75 23,393
Pro m.č. 142,143;                                      3,95*3,246*2-0,80*2,05 24,003
Pro m.č. 144,145;                                      8,84*3,246 28,695
Pro m.č. 146,147;                                      3,75*3,246*2-0,80*2,05 22,705
Pro m.č. 148;                                             8,84*3,246-2,00*1,00-0,80*2,05 25,055
=příčka v 1.NP 237,974
Výkres č. D-06, 2.NP, od +3,265 po strop +6,380, (v. 3,105m) –
Pro m.č. 151,152,153;                        (8,10+3,045*3)*3,105-2,00*0,75-1,50*0,75*2-0,80*2,05*3 44,845

Pro m.č. 154;                                        6,00*3,105-2,00*0,75*3-0,80*2,00 12,53
Pro m.č. 155;                                        8,54*3,105-0,90*2,00 24,717
Příčka mezi m.č. 150 a 156;             1,70*3,105-0,90*2,00 3,479
Pro m.č. 157;                                        3,00*3,105 9,315
Pro m.č. 158;                                        4,06*3,105-0,90*2,00 10,806
Pro m.č. 159;                                        11,75*3,105-1,60*2,00-0,80*2,00*2 30,084
Pro m.č. 160,161;                                (3,95+3,70)*3,105 23,753
Pro m.č. 162;                                        (7,34+4,10)*3,105-0,80*2,00*3 30,721
Pro m.č. 163;                                        6,97*3,105 21,642
Mezi m.č. 164,165;                             3,50*3,105-0,80*2,00 9,268
Pro m.č. 166;                                       8,84*3,105-0,80*2,00*2-2,00*1,00 22,248
Mezi m.č. 167,168;                            3,50*3,105 10,868
=příčky v 2.NP 254,274

16. SP 342272225 Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm m2 138,314 644,54 89 149 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:    Příčky z pórobetonových tvárnic  hladkých na tenké maltové lože    objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky      100 mm

Výkaz výměr: Výkres č. D-05, 1.NP, od -0,246 po strop +3,000 –
Pro m.č. 126 - WC - A;                        (2,00+1,60)*3,246-0,60*2,00*2 9,286
Pro m.č. 139,140 - WC-M,Ž;              ((1,90+1,55)*3,246-0,60*2,00*2)*2+3,95*3,246 30,419
Pro m.č. 142 - WC;                              (2,00+1,60*2)*3,246-0,60*2,00*2 14,479
Pro m.č. 146 - WC;                              (2,00+1,60*2)*3,246-0,60*2,00*2 14,479
=příčka v 1.NP 68,663
Výkres č. D-06, 2.NP, od +3,265 po strop +6,380, (v.=3,105) –
Pro m.č. 153-WC;                              (2,35+1,55)*3,105-0,60*2,00*2 9,71
Pro m.č. 155 - WC;                           (2,73+1,70*2)*3,105-0,60*2,00*2 16,634
Pro m.č. 155 - sauna;                      (4,10+3,47)*3,105-0,60*2,00 22,305
Pro m.č. 155 - odpočívárna;            1,31*3,105 4,068
Pro m.č. 160,161;                             (1,90+1,60)*3,105*2-0,60*2,00*4 16,935
=příčka v 2.NP 69,651

17. SP 342291111 Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky do 100 mm m 47,26 72,04 3 405 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:   Ukotvení příček   polyuretanovou pěnou, tl. příčky    do 100 mm

Výkaz výměr: Výkres č. D-05, 1.NP, od -0,246 po strop +3,000, (kotvení ke stropu) –
Pro m.č. 126 - WC - A;                        (2,00+1,60) 3,6
Pro m.č. 139,140 - WC-M,Ž;              (1,90+1,55)*2+3,95 10,85
Pro m.č. 142 - WC;                              (2,00+1,60*2) 5,2
Pro m.č. 146 - WC;                              (2,00+1,60*2) 5,2
=příčky v 1.NP 24,85
Výkres č. D-06, 2.NP, od +3,265 po strop +6,380, (v.=3,105) –
Pro m.č. 153-WC;                              (2,35+1,55) 3,9
Pro m.č. 155 - WC;                           (2,73+1,70*2) 6,13
Pro m.č. 155 - sauna;                      (4,10+3,47) 7,57
Pro m.č. 155 - odpočívárna;            1,31 1,31
Pro m.č. 160,161;                             (1,90+1,60) 3,5
=příčky v 2.NP 22,41

18. SP 342291112 Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky přes 100 mm m 175,189 108,07 18 933 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:   Ukotvení příček   polyuretanovou pěnou, tl. příčky    přes 100 mm

Výkaz výměr: Výkres č. D-05, 1.NP, od -0,246 po strop +3,000, -ke stropu –
Pro m.č. 126 - umyvárna A;                        (4,14*2+6,00) 14,28
Pro m.č. 125;                                                 1,40*3,246 4,544
Pro m.č. 127,128;                                       (3,00*2+7,70) 13,7
Pro m.č. 130 na nosníku P50, od +1,50;          3,00 3,0
Pro m.č. 131 pod schodištěm;                 (1,50+3,00) 4,5
Pro m.č. 137,138,;                                      3,95*2 7,9
Pro m.č. 142,143;                                      3,95*2 7,9
Pro m.č. 144,145;                                      8,84 8,84
Pro m.č. 146,147;                                      3,75*2 7,5
Pro m.č. 148;                                             8,84 8,84
=příčka v 1.NP 81,004
Výkres č. D-06, 2.NP, od +3,265 po strop +6,380, ke stropu –
Pro m.č. 151,152,153;                        (8,10+3,045*3) 17,235
Pro m.č. 154;                                        6,00 6,0
Pro m.č. 155;                                        8,54 8,54
Příčka mezi m.č. 150 a 156;             1,70 1,7
Pro m.č. 157;                                        3,00 3,0
Pro m.č. 158;                                        4,06 4,06
Pro m.č. 159;                                        11,75 11,75
Pro m.č. 160,161;                                (3,95+3,70) 7,65
Pro m.č. 162;                                        (7,34+4,10) 11,44
Pro m.č. 163;                                        6,97 6,97
Mezi m.č. 164,165;                             3,50 3,5
Pro m.č. 166;                                       8,84 8,84
Mezi m.č. 167,168;                            3,50 3,5
=příčky v 2.NP 94,185

19. SP 342291121 Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami m 229,134 124,82 28 601 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:   Ukotvení příček   plochými kotvami, do konstrukce    cihelné

Výkaz výměr: Výkres č. D-05, 1.NP, od -0,246 po strop +3,000, (svislé ke kostrukci) –
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Pro m.č. 126 - umyvárna A, +WC;              3,246*6+2,60*3 27,276
Pro m.č. 125;                                                3,246*2 6,492
Pro m.č. 127,128;                                        3,246*3 9,738
Pro m.č. 130 na nosníku P50, od +1,50;          1,50*2 3,0
Pro m.č. 131 pod schodištěm;                 3,246*2 6,492
Pro m.č. 137,138,;                                      3,246*2*2 12,984
Pro m.č. 142,143;                                      3,246*2*2 12,984
Pro m.č. 144,145;                                      3,246*2 6,492
Pro m.č. 146,147;                                      3,246*2*2 12,984
Pro m.č. 148;                                              3,246*2 6,492
=příčka v 1.NP 104,934
Výkres č. D-06, 2.NP, od +3,265 po strop +6,380, (v. 3,105m) –
Pro m.č. 151,152,153;                         3,105*4 12,42
Pro m.č. 154;                                         3,105*2,00 6,21
Pro m.č. 155;                                         3,105*6 18,63
Příčka mezi m.č. 150 a 156;               3,105*2 6,21
Pro m.č. 157;                                         3,105*2 6,21
Pro m.č. 158;                                         3,105*2 6,21
Pro m.č. 159;                                        3,105*2 6,21
Pro m.č. 160,161;                                3,105*6 18,63
Pro m.č. 162;                                        3,105*2 6,21
Pro m.č. 163;                                        3,105*2 6,21
Mezi m.č. 164,165;                              3,105*4 12,42
Pro m.č. 166;                                        3,105*2 6,21
Mezi m.č. 167,168;                              3,105*4 12,42
=příčky v 2.NP 124,2

20. SP 317142420 Překlad nenosný pórobetonový š 100 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl do 
1000 mm

kus 19,0 402,64 7 650 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:    Překlady nenosné z pórobetonu  osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu    100 mm, délky překladu      do 1000 mm

Výkaz výměr: Výkres č. D-05, 1.NP, dle výpisu překladů –
Překlad ozn. "P-01";                          10 10,0
Výkres č. D-06, 2.NP, dle výpisu překladů –
Překlad ozn. "P-01";                          9 9,0

21. SP 317142442 Překlad nenosný pórobetonový š 150 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl 
přes 1000 do 1250 mm

kus 28,0 799,24 22 379 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:    Překlady nenosné z pórobetonu  osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu    150 mm, délky překladu      přes 1000 do 1250 mm

Výkaz výměr: Výkres č. D-05, 1.NP, dle výpisu překladů –
Překlad ozn. "P-02";                          15-6 9,0
Překlad ozn. "P-03";                          3 3,0
Výkres č. D-06, 2.NP, dle výpisu překladů –
Překlad ozn. "P-02";                          15 15,0
Překlad ozn. "P-03";                          1 1,0

22. SP 317142444 Překlad nenosný pórobetonový š 150 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl 
přes 1250 do 1500 mm

kus 4,0 973,62 3 894 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:    Překlady nenosné z pórobetonu  osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu    150 mm, délky překladu      přes 1250 do 1500 mm

Výkaz výměr: Výkres č. D-05, 1.NP, dle výpisu překladů –
Překlad ozn. "P-04";                          5-3 2,0
Výkres č. D-06, 2.NP, dle výpisu překladů –
Překlad ozn. "P-04";                          2 2,0

23. SP 317142446 Překlad nenosný pórobetonový š 150 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl 
přes 1500 do 2000 mm

kus 1,0 1 184,25 1 184 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:    Překlady nenosné z pórobetonu  osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu    150 mm, délky překladu      přes 1500 do 2000 mm

Výkaz výměr: Výkres č. D-06, 2.NP, dle výpisu překladů –
Překlad ozn. "P-05";                          1 1,0

24. SP 317142448 Překlad nenosný pórobetonový š 150 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl 
přes 2000 do 2500 mm

kus 2,0 1 308,00 2 616 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:    Překlady nenosné z pórobetonu  osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu    150 mm, délky překladu      přes 2000 do 2500 mm

Výkaz výměr: Výkres č. D-05, 1.NP, dle výpisu překladů –
Překlad ozn. "P-05";                          1 1,0
Výkres č. D-06, 2.NP, dle výpisu překladů –
Překlad ozn. "P-06";                          1 1,0

25. SP 317143453 Překlad nosný z pórobetonu ve zdech tl 300 mm dl přes 1500 do 1800 mm kus 1,0 3 222,79 3 223 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:    Překlady nosné z pórobetonu  osazené do tenkého maltového lože, pro zdi tl.    300 mm, délky překladu      přes 1500 do 1800 mm

Výkaz výměr: Výkres č. D-06, 2.NP, dle výpisu překladů –
Překlad ozn. "P-10";                          1 1,0

26. SP 317143463 Překlad nosný z pórobetonu ve zdech tl 375 mm dl přes 1500 do 1800 mm kus 2,0 3 989,04 7 978 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:    Překlady nosné z pórobetonu  osazené do tenkého maltového lože, pro zdi tl.    375 mm, délky překladu      přes 1500 do 1800 mm

Výkaz výměr: Výkres č. D-06, 2.NP, dle výpisu překladů –
Překlad ozn. "P-11";                          1+1 2,0

27. SP 342291131 Ukotvení příček k betonovým konstrukcím plochými kotvami m 81,23 156,99 12 752 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:   Ukotvení příček   plochými kotvami, do konstrukce    betonové

Výkaz výměr: Dle TZ - DPS, strana 4, dilatace mezi stávající obvodovou stěnou a stěnou přístavby: –
Od základu-0,246 po +7,250;                       (7,25+0,25)*4 30,0
Od základu-0,246 po +7,250;                       (7,25+0,25)*6 45,0
Výkres č. D-06 –
Dilatace od +3,265 po +6,380 ozn."DS1 a DS2";          3,115*2 6,23

28. SP 317121101 Montáž prefabrikovaných překladů délky do 1500 mm kus 31,0 187,23 5 804 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:   Montáž prefabrikovaných překladů   délky    do 1500 mm

Výkaz výměr: Výkres č. D-17 –
Prostupy ozn."PZP04", typ "a", šíře 550mm;        1,0*3 3,0
Prostupy ozn."PZP06", typ "b", šíře 800mm;        1,0*5 5,0
Prostupy ozn."PZP07", typ "b", šíře 800mm;        1,0*5 5,0
Prostupy ozn."PZP11", typ "b", šíře 800mm;        1,0*5 5,0
Prostupy ozn."PZP12", typ "b", šíře 800mm;        1,0*5 5,0
Prostupy ozn."PZP13", typ "b", šíře 800mm;        1,0*5 5,0
Prostupy ozn."PZP14", typ "b", šíře 550mm;        1,0*3 3,0

29. H 59321071 překlad železobetonový RZP 1490x140x140mm kus 31,0 595,86 18 472 CS ÚRS 2022 01
Plný popis: překlad železobetonový RZP 149x14x14 cm

004: Vodorovné konstrukce 3 538 753
1. SP 417321414 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25 m3 36,292 3 465,22 125 760 CS ÚRS 2022 01
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Plný popis:  Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže)   tř. C 20/25

Výkaz výměr: Výkres č. D-05, D-09, D-11 –
Věnec "V1", roz. 270x250, obvod. stěna na +2,750;                (60,40+8,84*2)*0,270*0,250                            5,27

Věnec "V4", roz. 375x250, příčná. stěna na +2,750;                8,84*2*0,375*0,250 1,658
Věnec "V5", roz. 300x250, příčná. stěna na +2,750;                8,84*8*0,300*0,250 5,304
Věnec "V3" roz. 145x250, příčná štít. stěna +3,000;               8,84*2*0,145*0,250 0,641
Věnec "V2" roz. 255x250, obvod-podél. na +3,000;               60,40*0,255*0,250 3,851
=věnce v 1.NP 16,723
Výkres č. D-06, D-09, D-11 –
Věnec "V1", roz. 270x250, obvod. stěna na +6,130;                (60,40+8,84*2)*0,270*0,250 5,27

Věnec "V4", roz. 375x250, příčná. stěna na +6,130;                8,84*2*0,375*0,250 1,658
Věnec "V5", roz. 300x250, příčná. stěna na +6,130;                8,84*8*0,300*0,250 5,304
Věnec "V3" roz. 145x250, příčná štít. stěna +6,380;                8,84*2*0,145*0,250 0,641
Věnec "V2" roz. 255x250, obvod-podél. na +6,380;                60,40*0,255*0,250 3,851
=věnce v 2.NP 16,723
Výkres č. D-10 –
Střecha - atiky;        (59,69+9,24*2)*0,455*0,08 2,845

2. SP 417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců m2 139,947 631,57 88 386 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:  Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr   zřízení

Výkaz výměr: Výkres č. D-05, D-09, D-11 –
Věnec "V1", z vni. strany - obvod. stěna na +2,750;                (60,40+8,84*2)*0,250 19,52
Věnec "V4", obě strany vni. příčná. stěna na +2,750;             8,84*2*2*0,250 8,84
Věnec "V5", obě strany vni. příčná. stěna na +2,750;             8,84*8*2*0,250 35,36
Věnec "V3" roz. 145x250, příčná štít. stěna +3,000;               stropní konstrukce –
Věnec "V2" roz. 255x250, obvod-podél. na +3,000;              stropní konstrukce –
=věnce v 1.NP 63,72
Výkres č. D-06, D-09, D-11 –
Věnec "V1", z vni. strany - obvod. stěna na +6,130;                (60,40+8,84*2)*0,250 19,52
Věnec "V4", obě strany vni. příčná. stěna na +6,130;              8,84*2*2*0,250 8,84
Věnec "V5", obě strany vni. příčná. stěna na +6,130;              8,84*8*2*0,250 35,36
Věnec "V3" roz. 145x250, příčná štít. stěna +6,380;                stropní konstrukce –
Věnec "V2" roz. 255x250, obvod-podél. na +6,380;                 stropní konstrukce –
=věnce v 2.NP 63,72
Výkres č. D-10 –
Střecha - atiky;        (59,69+9,24*2)*0,08*2 12,507

3. SP 417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 139,947 95,11 13 310 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:  Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr   odstranění

4. SP 417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505 t 2,922 59 262,39 173 152 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:   Výztuž ztužujících pásů a věnců   z betonářské oceli    10 505 (R) nebo BSt 500

Výkaz výměr: 1.NP, Výkres č. D-05, D-09, D-11 (spotřeba výztuže 5kg/m věnce) –
Věnec "V1", roz. 270x250, obvod. stěna na +2,750;                (60,40+8,84*2)*5,00*0,001 0,39

Věnec "V4", roz. 375x250, příčná. stěna na +2,750;                8,84*2*5,00*0,001 0,088
Věnec "V5", roz. 300x250, příčná. stěna na +2,750;                8,84*8*5,00*0,001 0,354
Věnec "V3" roz. 145x250, příčná štít. stěna +3,000;               8,84*2*5,00*0,001 0,088
Věnec "V2" roz. 255x250, obvod-podél. na +3,000;               60,40*5,00*0,001 0,302
Příložka do rohů 4xR12, dl. 1200;                                           1,20*0,98*4*2*0,001 0,009
výkr. D-07, zálivková výztuž d 10 pro strop 1.NP;              1,40*63*2*0,617*0,001 0,109
=věnce v 1.NP 1,341
2.NP, Výkres č. D-06, D-09, D-11 (spotřeba výztuže 5kg/m věnce) –
Věnec "V1", roz. 270x250, obvod. stěna na +6,130;                (60,40+8,84*2)*5,00*0,001 0,39

Věnec "V4", roz. 375x250, příčná. stěna na +6,130;                8,84*2*5,00*0,001 0,088
Věnec "V5", roz. 300x250, příčná. stěna na +6,130;                8,84*8*5,00*0,001 0,354
Věnec "V3" roz. 145x250, příčná štít. stěna +6,380;                8,84*2*5,00*0,001 0,088
Věnec "V2" roz. 255x250, obvod-podél. na +6,380;                60,40*5,00*0,001 0,302
Příložka do rohů 4xR12, dl. 1200;                                           1,20*0,98*4*2*0,001 0,009
výkr. D-07, zálivková výztuž d 10 pro strop 2.NP;              1,40*66*2*0,617*0,001 0,114
=věnce v 2.NP 1,346
Výkres č. D-10 –
Střecha - atiky;        (59,69+9,24*2)*3,00*0,001 0,235

5. SP 417272111 Obezdívka věnce pórobetonovou věncovkou v do 250 mm včetně polystyrenu tl 75 
mm

m 313,12 355,27 111 242 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:     Obezdívka ztužujícího věnce pórobetonovými věncovkami  jednostranná    včetně tepelné izolace z pěnového polystyrenu tl. 75 mm    výška věnce      250 mm

Výkaz výměr: Výkres č. D-05, D-09, D-11 –
Věnec "V1", roz. 270x250, obvod. stěna na +2,750;                (60,60+8,84*2) 78,28
Věnec "V4", roz. 375x250, příčná. stěna na +2,750;                neobezdívá se –
Věnec "V5", roz. 300x250, příčná. stěna na +2,750;                neobezdívá se –
Věnec "V3" roz. 145x250, příčná štít. stěna +3,000;               8,84*2 17,68
Věnec "V2" roz. 255x250, obvod-podél. na +3,000;               60,60 60,6
=věnce v 1.NP 156,56
Výkres č. D-06, D-09, D-11 –
Věnec "V1", roz. 270x250, obvod. stěna na +6,130;                (60,60+8,84*2) 78,28
Věnec "V4", roz. 375x250, příčná. stěna na +6,130;                neobezdívá se –
Věnec "V5", roz. 300x250, příčná. stěna na +6,130;                neobezdívá se –
Věnec "V3" roz. 145x250, příčná štít. stěna +6,380;                8,84*2 17,68
Věnec "V2" roz. 255x250, obvod-podél. na +6,380;                60,60 60,6
=věnce v 2.NP 156,56

6. SP 454791211 Osazování plastických prostupů pro tělesa vzduchová v rychlofiltrech kus 6,0 472,63 2 836 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:  Osazení prvků plasƟckých ve stěnách nebo dně vodárenských rychlofiltrů   prostupů pro tělesa vzduchová

Výkaz výměr: Výkres č. D-05, 1.NP, pro bazénovou technologii, 6prostuoů;                          6 6,0
7. H 28611112 trubka kanalizační PVC DN 110x500mm SN4 m 1,8 201,40 363 CS ÚRS 2022 01

Plný popis: trubka kanalizační PVC DN 110x500 mm SN4

Výkaz výměr: Výkres č. D-05, 1.NP, pro bazénovou technologii, 6prostuoů;                          0,30*6 1,8
8. SP 411133902 Montáž stropních panelů z betonu předpjatého bez závěsných háků hmotnosti přes 

1,5 do 3 t budova v do 18 m
kus 130,0 1 351,33 175 673 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:    Montáž stropních panelů z předpjatého betonu   bez závěsných háků, v budovách výšky    do 18 m, hmotnosƟ      přes 1,5 do 3 t

Výkaz výměr: Výkres č. D-07, strop nad 1.NP –
1. pole dl. 5,95m;                             7 7,0
2. pole dl. 6,25m;                             3 3,0
2. pole dl. 9,55m;                             4 4,0
3.pole dl. 8,79m;                              3+3 6,0
4.pole-schodiště dl. 3,25m             0 –
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5.pole dl. 4,31m;                              7 7,0
6.pole dl. 4,20m;                             7 7,0
7. pole  dl. 3,50m;                           7 7,0
8. pole  dl. 4,20m;                           7 7,0
9. pole  dl. 7,59m;                           7 7,0
10. pole  dl. 8,00m;                         7 7,0
=strop nad 1.NP 62,0
Výkres č. D-07, strop nad 2.NP –
1. pole dl. 5,95m;                             7 7,0
2. pole dl. 9,55m;                             7+1 8,0
3. pole dl. 8,79m;                             7+1 8,0
4. pole dl. 3,25m;                             7 7,0
5. pole dl. 4,31m;                             7 7,0
6. pole dl. 7,75m;                             7+1 8,0
7. pole dl. 4,20m;                             7 7,0
8. pole dl. 7,59m;                             7+1 8,0
9. pole dl. 8,00m;                             7+1 8,0
=strop nad 2.NP 68,0

9. H 593-1200/265 panel stropní předpjatý 1000x1190x265mm, počet lan 14 + 4 m 326,72 2 495,56 815 349 VLASTNÍ
Plný popis: panel stropní předpjatý 100x119x30 cm, 10 + 2

Výkaz výměr: Výkres č. D-07, strop nad 1.NP –
1. pole dl. 5,95m;                             5,95*7 41,65
2. pole dl. 9,55m;                             9,55*7 66,85
2. pole dl. 6,25m vedle schod.;     6,25*3 18,75
3. pole dl. 8,79m;                             8,79*3 26,37
4. pole dl. 3,25m-schod.;               3,25*2 6,5
5. pole dl. 4,31m;                             4,31*7 30,17
6. pole dl. 4,20m;                             4,20*7 29,4
7. pole dl. 3,50m;                             3,50*7 24,5
8. pole dl. 4,20m;                             4,20*7 29,4
9. pole dl. 7,59m;                             7,59*7 53,13
=strop nad 2.NP 326,72

10. H 593-820/265 panel stropní předpjatý 1000x820x265mm, počet lan 11 + 3 m 12,04 1 719,47 20 702 VLASTNÍ
Plný popis: panel stropní předpjatý 100x119x30 cm, 10 + 2

Výkaz výměr: Výkres č. D-07, strop nad 1.NP –
3. pole dl. 8,79m;                             8,79*1 8,79
4. pole dl. 3,25m-schod.;               3,25*1 3,25
=strop nad 1.NP 12,04

11. H 59346863 panel stropní předpjatý š 1190mm v 250mm, počet lan 10 + 2 m 415,73 2 354,62 978 886 VLASTNÍ
Plný popis: panel stropní předpjatý 100x119x25 cm, 10 + 2

Výkaz výměr: Výkres č. D-07, strop nad 2.NP –
1. pole dl. 5,95m;                             5,95*7 41,65
2. pole dl. 9,55m;                             9,55*7 66,85
3. pole dl. 8,79m;                             8,79*7 61,53
4. pole dl. 3,25m;                             3,25*7 22,75
5. pole dl. 4,31m;                             4,31*7 30,17
6. pole  dl. 7,75m;                           7,75*7 54,25
7. pole  dl. 4,20m;                           4,20*7 29,4
8. pole  dl. 7,59m;                           7,59*7 53,13
9. pole  dl. 8,00m;                           8,00*7 56,0
=strop nad 2.NP 415,73

12. H 593-820/250 panel stropní předpjatý 1000x820x250mm, počet lan 8 + 2 m 71,33 1 622,16 115 709 VLASTNÍ
Plný popis: panel stropní předpjatý 100x119x25 cm, 10 + 2

Výkaz výměr: Výkres č. D-07, strop nad 1.NP –
1. pole dl. 5,95m;                             5,95*1 5,95
2. pole dl. 6,25m;                             6,25*1 6,25
3.pole dl. 8,79m;                              8,79*2 17,58
4.pole-schodišťové dl.3,25;           3,25*3 9,75
4.pole dl. 4,31m;                              4,31*1 4,31
5.pole dl. 4,20m;                              4,20*1 4,2
6. pole  dl. 3,50m;                           3,50*1 3,5
7. pole  dl. 4,20m;                           4,20*1 4,2
8. pole  dl. 7,59m;                           7,59*1 7,59
9. pole  dl. 8,00m;                           8,00*1 8,0
=strop nad 1.NP 71,33

13. SP 411133901 Montáž stropních panelů z betonu předpjatého bez závěsných háků hmotnosti do 
1,5 t budova v do 18 m

kus 23,0 1 073,16 24 683 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:    Montáž stropních panelů z předpjatého betonu   bez závěsných háků, v budovách výšky    do 18 m, hmotnosƟ      do 1,5 t

Výkaz výměr: Výkres č. D-07, strop nad 1.NP –
1. pole dl. 5,95m;                             1 1,0
2. pole dl. 6,25m vedle schod.;     1 1,0
3.pole dl. 8,79m;                              2 2,0
4.pole-schodišťové dl.3,25;           3+1 4,0
5.pole dl. 4,31m;                              1 1,0
6.pole dl. 4,20m;                              1 1,0
7. pole  dl. 3,50m;                            1 1,0
8. pole  dl. 4,20m;                            1 1,0
9. pole  dl. 7,59m;                            1 1,0
10. pole  dl. 8,00m;                         1 1,0
=strop nad 1.NP 14,0
Výkres č. D-07, strop nad 2.NP –
1. pole dl. 5,95m;                             1 1,0
2. pole dl. 9,55m;                             1 1,0
3. pole dl. 8,79m;                             1 1,0
4. pole dl. 3,25m;                             1 1,0
5. pole dl. 4,31m;                             1 1,0
6. pole dl. 7,75m;                              1 1,0
7. pole dl. 4,20m;                              1 1,0
8. pole dl. 7,59m;                              1 1,0
9. pole dl. 8,00m;                              1 1,0
=strop nad 2.NP 9,0

14. H 593-600/265 panel stropní předpjatý 1000x600x265mm, počet lan 7 + 2 m 71,33 1 257,77 89 717 VLASTNÍ
Plný popis: panel stropní předpjatý 100x119x30 cm, 10 + 2

Výkaz výměr: Výkres č. D-07, strop nad 1.NP –
1.pole dl. 5,95m;                              5,95*1 5,95
2.pole dl. 6,25m-vedle schod.;     6,25*1 6,25
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3. pole dl. 8,79m;                             8,79*2 17,58
4. pole dl. 3,25m-schod.;               3,25*3 9,75
5.pole dl. 4,31m;                             4,31*1 4,31
6.pole dl. 4,20m;                             4,20*1 4,2
7.pole dl. 3,50m;                             3,50*1 3,5
8.pole dl. 4,20m;                             4,20*1 4,2
9.pole dl. 7,59m;                             7,59*1 7,59
10.pole dl. 8,00m;                           8,00*1 8,0
=strop nad 1.NP 71,33

15. H 593-600/250 panel stropní předpjatý 1000x600x250mm, počet lan 6 + 2 m 59,39 1 186,71 70 479 VLASTNÍ
Plný popis: panel stropní předpjatý 100x119x25 cm, 10 + 2

Výkaz výměr: Výkres č. D-07, strop nad 2.NP –
1. pole dl. 5,95m;                             5,95*1 5,95
2. pole dl. 9,55m;                             9,55*1 9,55
3.pole dl. 8,79m;                              8,79*1 8,79
4.pole-schodišťové dl.3,25;           3,25*1 3,25
5.pole dl. 4,31m;                              4,31*1 4,31
6.pole dl. 7,75m;                              7,75*1 7,75
7. pole  dl. 4,20m;                           4,20*1 4,2
8. pole  dl. 7,59m;                           7,59*1 7,59
9. pole  dl. 8,00m;                           8,00*1 8,0
=strop nad 2.NP 59,39

16. SP 411321414 Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30 m3 6,023 3 551,38 21 389 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:    Stropy z betonu železového (bez výztuže)   stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic  hřibových sloupů    tř. C 25/30

Výkaz výměr: Výkres č. d-03 –
Dobetonávka stropu nad 1.NP, ozn."D"pro Wellnes;                      (3,05+0,12)*2,50*0,20*2 3,17

=strop pro Wellnes 3,17
Výkres č. D-07 –
Zálivka mezi panely na příčných zdech na stropě 1.NP –
Příčná zeď;                    (0,050*5+0,055+0,125*2)*9,00*0,265 1,324
Dobetonávka v podélném směru;                   8,54*(0,07334+0,0505)*0,265 0,28
Zálivka mezi panely na příčných zdech na stropě 2.NP –
Příčná zeď;                    (0,050*5+0,055+0,125*2)*9,00*0,250 1,249
=zálivky na příčných zdech 2,853

17. SP 411351011 Zřízení bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce m2 16,85 591,30 9 963 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:     Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce  desek    tloušťky stropní desky    přes 5 do 25 cm      zřízení

Výkaz výměr: Výkres č. d-03 –
Pro dobetonávku stropu ozn."D"pro Wellnes;                      (3,05+0,12+0,20)*2,50*2 16,85

18. SP 411351012 Odstranění bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce m2 16,85 125,40 2 113 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:     Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce  desek    tloušťky stropní desky    přes 5 do 25 cm      odstranění

19. SP 411354313 Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm m2 15,85 185,27 2 937 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:     Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin  výška podepření do 4 m    tloušťka stropu    přes 15 do 25 cm      zřízení

Výkaz výměr: Výkres č. d-03 –
Pro dobetonávku stropu ozn."D"pro Wellnes;                      (3,05+0,12)*2,50*2 15,85

20. SP 411354314 Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm m2 15,85 58,28 924 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:     Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin  výška podepření do 4 m    tloušťka stropu    přes 15 do 25 cm      odstranění

21. SP 411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 t 0,454 59 790,41 27 124 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:   Výztuž stropů   prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s  keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových

Výkaz výměr: Výkres č. d-03 –
Pro dobetonávku stropu ozn."D"pro Wellnes dle tab. výztuže;                     76,472*0,001 0,076

Výkres č. D-07 –
Zálivková výztuž d 10 pro strop 1.NP;              1,40*63*2*0,617*0,001 0,109
Zálivková výztuž d 10 pro strop 2.NP;              1,40*66*2*0,617*0,001 0,114
Výztuž pro příčná žebra mezi panely 60kg/m3 betonu;      2,572*0,060 0,154

22. SP 411362021 Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari t 0,147 56 898,58 8 367 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:   Výztuž stropů   prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s  keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových

Výkaz výměr: Výkres č. d-03 –
Pro dobetonávku stropu ozn."D"pro Wellnes dle tab. výztuže;                    147,058*0,001 0,147

23. SP 413941125 Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L č. 24 a výše 
nebo výšky přes 220 mm

t 2,23 9 220,60 20 563 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:   Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech  I nebo IE nebo U nebo UE nebo L    č. 24 a výše nebo výšky přes 220 mm

Výkaz výměr: Výkres č. d-03 –
Pro dobetonávku stropu ozn."D"pro Wellnes, nosník 2xI32-9,14x2;                    
2*9,14*61,00*2*0,001

2,23

24. H 13011019 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 320 t 2,409 50 920,00 122 645 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. d-03 –
Pro dobetonávku stropu ozn."D"pro Wellnes, nosník 2xI32-9,14x2;                    
2*9,14*61,00*2*0,001

2,23

25. SP 413-OVO250L D+N, Ocelová výměna OVO 250L - včetně zabetonování dutina na stropě 2.NP kus 1,0 7 560,00 7 560 VLASTNÍ

Plný popis:

26. SP 413-OVO250T D+N, Ocelová výměna OVO 250T - včetně zabetonování dutina na stropě 2.NP kus 1,0 8 640,00 8 640 VLASTNÍ

Plný popis:

27. SP 413232211 Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v do 150 mm kus 8,0 126,26 1 010 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:   Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami   válcovaných nosníků, výšky    do 150 mm

Výkaz výměr: Výkres č. D.1.2 b-08 –
Ocel přístřešek v ose C modul 2-3;           2,0 2,0
Výkres č. D.1.2 b-09 –
Ocel přístřešek v ose C modul 13-14;           6,0 6,0

28. SP 411388621 Zabetonování otvorů tl do 150 mm ze suchých směsí pl do 0,25 m2 ve stropech kus 8,0 789,47 6 316 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:    Zabetonování otvorů ve stropech nebo v klenbách   včetně lešení, bednění, odbednění a výztuže (materiál v ceně)    ze suchých směsí, tl. do 150 mm    ve stropech železobetonových, tvárnicových a prefabrikovaných

29. SP 435124311 Montáž schodišťových ramen s podestou s nesvařovanými spoji hmotnosti do 3 t 
budova v do 12 m

kus 4,0 1 077,88 4 312 CS ÚRS 2022 01
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Plný popis:     Montáž schodišťových konstrukcí   ramen s podestou    s nesvařovanými spoji, vcelku hmotnosƟ    do 3,0 t, v budovách výšky      do 12 m

30. H 101-D05-01 dod, Prefabrikát vnitřního schodišťového ramena 9x175x270mm, šíře 1400mm - 
včetně dokumentace tvaru a výpisu výztuže / beton pohledový C35/45, dle výkresu 
č.D-10

kus 4,0 93 204,00 372 816 VLASTNÍ

Plný popis:

31. SP 411123902 Montáž ŽB stropních panelů se závěsnými háky hmotnosti přes 1,5 do 3 t budova v 
do 18 m

kus 2,0 1 318,76 2 638 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:    Montáž stropních panelů ze železobetonu  se závěsnými háky, v budovách výšky    do 18 m, hmotnosƟ      přes 1,5 do 3 t

32. H 101-D05-02 dod, Prefabrikát podesty vni schodiště 3000x1400x250mm - včetně dokumentace 
tvaru a výpisu výztuže / beton pohledový C35/45, dle výkresu č.D-10

kus 2,0 56 595,24 113 190 VLASTNÍ

Plný popis:

006: Úpravy povrchu 530 145
1. SP 615142002 Potažení vnitřních nosníků sklovláknitým pletivem m2 99,426 159,88 15 896 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:     Potažení vnitřních ploch pleƟvem   v ploše nebo pruzích, na plném podkladu    sklovláknitým    provizorním přichycením      nosníků

Výkaz výměr: Výkres č. D-05 –
1.NP, dle výpisu překladů dle ozn "P-20", IPE 100-1500, (2x7);               1,50*(0,30+0,10*2)*7 5,25

1.NP, dle výpisu překladů dle ozn "P-34", IPE 160-4400, 2x;                    4,40*(0,37+0,16*2)*1 3,036

1.NP, dle výpisu překladů dle ozn "P-33", IPE 160-2400, (2x5);               2,40*(0,30+0,16*2)*5 7,44

1.NP, dle výpisu překladů dle ozn "P-32", IPE 160-6200, (2),;                   6,20*(0,37+0,16*2)*1 4,278

1.NP, dle výpisu překladů dle ozn "P-31", IPE 160-4200, (2*2);                4,20*(0,37+0,16*2)*2 5,796

1.NP, dle výpisu překladů dle ozn "P-30", IPE 160-3800, (2*7),;               3,80*(0,37+0,16*2)*7 18,354

1.NP, dle výpisu překladů dle ozn "P-41", IPE 180-4400, (3x),;                 4,40*(0,37+0,18*2)*1 3,212

1.NP, dle výpisu překladů dle ozn "P-50", IPE 200-3400, 1x,;                   3,40*(0,15+0,20*2) 1,87

=1.NP 49,236
Výkres č. D-06 –
2.NP, dle výpisu překladů viz ozn."P-20", IPE 100-1500, (2x);                   1,50*(0,30+0,10*2)*2 1,5

2.NP, dle výpisu překladů viz ozn."P-30", IPE 160-3800, (2x);                   3,80*(0,37+0,16*2)*2 5,244

2.NP, dle výpisu překladů viz ozn."P-33", IPE 160-2400, (9x);                   2,40*(0,30+0,16*2)*9 13,392

2.NP, dle výpisu překladů viz ozn."P-35", IPE 160-3600, (8x);                   3,60*(0,37+0,16*2)*8 19,872

2.NP, dle výpisu překladů viz ozn."P-36", IPE 160-2800, (1x);                   2,80*(0,37+0,16*2)*1 1,932

2.NP, dle výpisu překladů viz ozn."P-40", IPE 180-2200, (4x);                   2,20*(0,30+0,18*2)*4 5,808

2.NP, dle výpisu překladů viz ozn."P-42", IPE 180-3700, (1x);                   3,70*(0,30+0,18*2)*1 2,442

=2.NP 50,19
2. SP 642942611 Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu kus 51,0 477,74 24 365 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:    Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních   lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel    na montážní pěnu, plochy otvoru      do 2,5 m2

Výkaz výměr: Výkres č. D-15, dle výkazu dveří –
Pro dveře  600/1970, dle ozn."D01";                      18 18,0
Pro dveře  800/1970, dle ozn."D02";                      16 16,0
Pro dveře  900/1970, dle ozn."D03";                        9-6 3,0
Pro dveře  800/1970, dle ozn."D012";                      3 3,0
Pro dveře  900/1970, dle ozn."D013";                     12-1 11,0

3. H 55331480 zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 600/1970, 
2100mm

kus 18,0 1 434,50 25 821 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D-15, dle výkazu dveří –
Pro dveře  600/1970, dle ozn."D01";                      18 18,0

4. H 55331487 zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 
2100mm

kus 19,0 1 862,00 35 378 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D-15, dle výkazu dveří –
Pro dveře  800/1970, dle ozn."D02";                      16 16,0
Pro dveře  800/1970, dle ozn."D12";                      3 3,0

5. H 55331488 zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 
2100mm

kus 14,0 2 014,00 28 196 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D-15, dle výkazu dveří –
Pro dveře  900/1970, dle ozn."D03";                        9-6 3,0
Pro dveře  900/1970, dle ozn."D013";                     12-1 11,0

6. SP 642942721 Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových přes 2,5 do 4,5 m2 na montážní 
pěnu

kus 1,0 694,74 695 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:    Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních   lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel    na montážní pěnu, plochy otvoru      přes 2,5 do 4,5 m2

Výkaz výměr: Výkres č. D-15, dle výkazu dveří –
Pro dveře  1850/2200, dle ozn."D20";                        1 1,0

7. H 55331748 zárubeň dvoukřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 1600/1970, 
2100mm

kus 1,0 2 460,50 2 461 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D-15, dle výkazu dveří –
Pro dveře  1850/2200, dle ozn."D20";                        1 1,0

8. SP 642945111 Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 
m2

kus 9,0 4 415,68 39 741 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:   Osazování ocelových zárubní proƟpožárních nebo proƟplynových dveří   do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří    jednokřídlových do 2,5 m2

Výkaz výměr: Výkres č. D-15, dle výkazu dveří –
Pro dveře 900/1970, dle ozn."D41";                        2 2,0
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Pro dveře 900/1970, dle ozn."D42";                        1 1,0
Pro dveře 800/1970, dle ozn."D50";                        1 1,0
Pro dveře 900/1970, dle ozn."D51";                        5-2 3,0
Pro dveře 900/1970, dle ozn."D52";                        3-1 2,0

9. H 55331563 zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm 
rozměru 900/1970, 2100mm

kus 8,0 2 688,50 21 508 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D-15, dle výkazu dveří –
Pro dveře 900/1970, PO, dle ozn."D41";                        2 2,0
Pro dveře 900/1970, PO, dle ozn."D42";                        1 1,0
Pro dveře 900/1970, PO, dle ozn."D51";                        5-2 3,0
Pro dveře 900/1970, PO, dle ozn."D52";                        3-1 2,0

10. H 55331562 zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm 
rozměru 800/1970, 2100mm

kus 1,0 2 688,50 2 689 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D-15, dle výkazu dveří –
Pro dveře 800/1970, PO, dle ozn."D50";                        1 1,0

11. SP 642945112 Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří dvoukřídlových přes 2,5 
do 6,5 m2

kus 1,0 5 313,65 5 314 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:   Osazování ocelových zárubní proƟpožárních nebo proƟplynových dveří   do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří    dvoukřídlových přes 2,5 do 6,5 m2

Výkaz výměr: Výkres č. D-15, dle výkazu dveří –
Pro dveře 1600/1970, dle ozn."D43";                        1 1,0
Pro dveře 1850/2200, dle ozn."D44";                        2-2 –

12. H 55331763 zárubeň dvoukřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm 
rozměru 1600/1970, 2100mm

kus 1,0 3 211,00 3 211 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D-15, dle výkazu dveří –
Pro dveře 1600/1970, dle ozn."D43";                        1 1,0

13. SP 631341134 Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu lehkého keramického LC 20/22 m3 55,163 4 736,09 261 256 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:   Mazanina z lehkého keramického betonu  tl. přes 120 do 240 mm    tř. LC 20/22

Výkaz výměr: Výkres č. D-08 –
Střecha;        59,69*8,785*0,158-
(((19,745*8,785)+(0,90*0,02)+sqrt((19,745*8,785)*(0,90*0,02)))*0,158/3)*3

55,163

14. SP 631319185 Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za sklon přes 15 do 35° m3 55,163 76,36 4 212 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:    Příplatek k cenám mazanin   za sklon přes 15 st. do 35 st. od vodorovné roviny    mazanina tl.      přes 120 do 240 mm

15. SP 631319013 Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za přehlazení povrchu m3 55,163 274,14 15 122 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:    Příplatek k cenám mazanin   za úpravu povrchu mazaniny    přehlazením, mazanina tl.      přes 120 do 240 mm

16. SP 644941111 Osazování ventilačních mřížek velikosti do 150 x 200 mm kus 78,0 64,98 5 068 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:   Montáž průvětrníků nebo mřížek odvětrávacích   velikosƟ    do 150 x 200 mm

Výkaz výměr: Výkres č. D-08 –
Větrací otvory v atice ozn. "VZ-01";           78,0 78,0

17. SP 644941121 Montáž průchodky k větrací mřížce se zhotovením otvoru v tepelné izolaci kus 78,0 32,49 2 534 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:    Montáž průvětrníků nebo mřížek odvětrávacích   montáž průchodky (trubky)    se zhotovením otvoru      v tepelné izolaci

18. H 56245650 mřížka větrací kruhová plast se síťovinou 75mm kus 78,0 39,24 3 061 CS ÚRS 2022 01
Plný popis: mřížka větrací kruhová plast 75 se síťovinou

19. H 28615062 trubka kanalizační HTEM s hrdlem DN 75x1000mm m 78,0 80,94 6 313 CS ÚRS 2022 01
Plný popis: trubka kanalizační HTEM s hrdlem DN 75x1000 mm

20. SP 637211122 Okapový chodník z betonových dlaždic tl 60 mm kladených do písku se zalitím spár 
MC

m2 40,1 680,91 27 304 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:     Okapový chodník z dlaždic   betonových    se zaliơm spár cementovou maltou    do písku, tl. dlaždic      60 mm

Výkaz výměr: Výkres č. D-11 –
Viz detail soklu;        (60,60+0,50*2+9,30*2)*0,50 40,1

0061: Vnitřní omítky 1 714 416
1. SP 612131121 Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně m2 2 681,363 65,07 174 476 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:    Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch   penetrace disperzní    nanášená ručně      stěn

2. SP 612142001 Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 2 681,363 236,36 633 767 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:     Potažení vnitřních ploch pleƟvem   v ploše nebo pruzích, na plném podkladu    sklovláknitým    vtlačením do tmelu      stěn

3. SP 612323111 Vápenocementová omítka hladkých vnitřních stěn tloušťky do 5 mm nanášená ručně m2 2 681,364 165,46 443 658 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:     Omítka vápenocementová vnitřních ploch hladkých   nanášená ručně    jednovrstvá    hladká, na neomítnutý bezesparý podklad, tloušťky do 5 mm      stěn

Výkaz výměr: Výkres č- D-06, 2.NP, výměra pro vni. omítky: –
M.č. 149 - klubovna;                                        (5,69+8,69)*2*3,00-0,90*2,00-2,00*1,00-
3,00*1,25

78,73

Pří počty špalet;                                              (2,00+1,00)*2*0,25+(3,00+1,25)*2*0,30 4,05
M.č. 150 - schodiště;                                      (3,00+5,49)*2*3,00-2,00*1,50-0,90*2,00 46,14
Pří počet špalet;                                              (2,00+1,50)*2*0,30+(2,05*2+1,15)*0,15 2,888
M.č. 150 - chodba;                                          (6,60+1,65+3,74)*2*3,00-6,00*0,75-3,00*0,75-
0,80*2,00*3

60,39

M.č. 151 - kuchyňka;                                     (3,00+3,04)*2*3,00-2,00*0,75-0,80*2,00 33,14
M.č. 152 - sklad;                                            (2,30+3,04)*2*3,00-1,50*0,75*0,80*2,00 30,24
M.č. 153 - WC 1;                                           (1,00+1,55)*2*3,00-0,60*2,00 14,1
M.č. 153 - WC 2;                                           (1,25+1,55)*2*3,00-0,60*2,00 15,6
M.č. 153 - předsíň;                                       (2,35+1,39)*2*3,00-(0,60*2+0,80)*2,00-1,50*0,75 17,315

M.č. 154 - kancelář;                                     (6,00+4,14)*2*3,00-6,00*0,75-0,80*2,00-3,00*1,25 50,99

Pří počet špalet;                                           (3,00+1,25)*2*0,30 2,55
M.č. 155 - Wellnes-sprchy;                        (4,34+4,24)*2*3,00-0,60*2,00 50,28
M.č. 155 - Wellnes-sauna;                        (4,10+3,47)*2*3,00-0,60*2,00 44,22
M.č. 155 - Wellnes-WC;                            (1,70+1,55)*2*3,00-0,60*2,00 18,3
M.č. 155 - Wellnes-úklid;                          (1,70+0,98)*2*3,00-0,60*2,00 14,88
M.č. 155 - Wellnes-chodba;                    (3,400+2,70)*2*3,00-0,60*2,00*2-0,90*2,00 32,4
M.č. 156 - schodiště;                                 (3,00+5,71)*2*3,00-1,56*2,80*2 43,524
M.č. 156 - chodba;                                    (16,55+1,56)*2*3,00-2,00*1,00-0,90*2,00*2-1,20*2,00 100,66
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Pří počet špalet;                                        
(2,00+1,00)*2*0,25+(2,05*2+1,15)*0,15+(2,00*2+1,20)*0,30

3,848

M.č. 157 - tech. místnost;                         (3,00+2,84)*2*3,00-2,40*0,75-0,90*2,00 31,44
Pří-počet špalet;                                      (2,40+0,75)*2*0,30 1,89
M.č. 158 - klubovna;                               (4,06+6,97)*2*3,00-2,00*1,00*2-3,00*1,25-1,15*2,05-
0,90*2,00

54,273

Pří-počet špalet;                                     
(2,05*2+1,15)*0,22+(2,00+1,00)*2*0,15*2+(3,00+1,25)*2*0,30

5,505

M.č. 159 - posilovna;                             (11,75+6,97)*2*3,00-2,00*1,00*3-3,00*1,25*3-
1,60*2,00

91,87

Pří-počet špalet;                                    (2,00+1,00)*2*0,30*3+(3,00+1,25)*2*0,30*3 13,05
M.č. 160 - WC muži 2x;                        (0,90+1,60)*2*3,00*2-0,60*2,00*2 27,6
M.č. 160 - WC M, předsíň; ;                (1,90+2,00)*2*3,00-0,80*2,00 21,8
M.č. 161 - WC ženy 2x;                        (0,90+1,60)*2*3,00*2-0,60*2,00*2 27,6
M.č. 161 - WC Ž, předsíň;                   (1,90+2,00)*2*3,00-0,80*2,00 21,8
M.č. 162 - chodba;               (16,55+1,56)*2*3,00-0,80*2,00*2-0,90*2,00*3-1,60*2,00-
2,00*1,00-1,56*2,80

90,492

Pří-počet špalet;                                 (2,05*2+1,15)*0,15+(2,00+1,00)*2*0,15 1,688
M.č. 163 - trenér;                                (3,69+6,97)*2*3,00-3,00*1,25-3,00*1,00-0,80*2,00 55,61

Pří-počet špalet;                                (3,00+1,25)*2*0,30+(2,00+1,00)*2*0,15 3,45
M.č. 164 - prádlo;                               (3,50+3,42)*2*3,00-3,20*0,75-0,80*2,00 37,52
Pří-počet špalet;                                 (3,20+0,75)*2*0,30 2,37
M.č. 165 - sklad;                                 (3,50+3,40)*2*3,00-0,80*2,00*2 38,2
M.č. 166 - učebna;                             (4,10+6,97)*2*3,00-3,00*1,25-2,00*1,00-0,80*2,00*2 57,47

Pří-počet špalet;                                 (3,00+1,25)*2*0,30 2,55
M.č. 167 - sklad;                                (3,50+4,07)*2*3,00-3,20*0,75-0,80*2,00 41,42
Pří-počet špalet;                                 (3,20+0,75)*2*0,30 2,37
M.č. 168 - trenér;                                 (3,50+4,46)*2*3,00-2,00*1,50-2,00*1,00*2-0,80*2,00 39,16

Pří-počet špalet;                                 (2,00+1,50)*2*0,30+(2,00+1,00)*2*0,15 3,0
=výměra 2.NP 1 336,371
Výkres č. D-05, 1.NP, výměra pro vni. omítky: –
M.č. 118 - posilovna;                      (5,69+8,84)*2*3,00-3,80*0,75-0,90*2,00 82,53
Pří-počet špalet;                             (3,80+0,75)*2*0,30 2,73
M.č. 119 - tech. místnost;              (2,00+4,00)*2*3,00-0,90*2,00 ne –
M.č. 120 - brusírna;                       (3,62+4,00)*2*3,00-1,15*2,05-0,90*2,00 ne –
Pří-počet špalet;                            (2,05*2+1,15)*0,15 ne –
M.č. 121 - prádelna-sušárna;      (7,00+1,85)*2*3,00-6,00*0,75-0,90*2,00 ne –
M.č. 122 - sklad;                             (7,00+1,85)*2*3,00-6,00*0,75-0,90*2,00 ne –
M.č. 123 - chodba;                        (18,14+4,00)*2*3,00-12,00*0,75-1,15*2,05*2-0,90*2,00*3 ne –

Pří-počet špalet;                           (2,05*2+1,15)*0,15+0,90*2*3,00 ne –
M.č. 124 - chodba+schodiště;    (3,00+8,84)*2*3,00-2,00*0,75*2-1,15*2,05-0,90*2,00 63,883

Pří-počet špalet;                           (2,00+0,75)*2*0,30+(2,05*2+1,15)*0,15 2,438
M.č. 125 - chodba;                       (6,15+1,40)*2*3,00-4,50*0,75-0,80*2,00*2-0,90*2,00*3 33,325

M.č. 126 - umyvárna A (2x);         (1,60+4,14)*2*3,00*2-1,60*0,50*2-0,80*2,00*2-0,90*2,00 62,28

Pří-počet špalet;                          (1,60+0,50)*2*0,30*2 2,52
M.č. 126 - WC 2x;                        (0,95+1,60)*2*3,00*2-0,60*2,00*2 28,2
M.č. 126 - WC-předsíň;              (2,00+2,44)*2*3,00-1,60*0,50-0,60*2,00*2-0,80*2,00 21,84
Pří-počet špalet;                          (1,60+0,50)*2*0,30 1,26
M.č. 127 - Kustod;                       (3,70+3,00)*2*3,00-(2,00+1,50)*0,75-0,80*2,00 35,975
M.č. 128 - trenér;                         (3,70+3,00)*2*3,00-3,00*0,75-0,80*2,00 36,35
M.č. 129 - šatna A;                     (8,54+8,84)*2*3,00-1,80*0,75*4-1,15*2,05-0,90*2,00 94,723
Pří-počet špalet;                         (3,60+0,75)*2*0,30*2+(2,05*2+1,15)*0,15 6,008
M.č. 130 - tech. místnost;          (3,00+2,84)*2*3,00-1,15*2,05 32,683
Pří-počet špalet;                         (2,05*2+1,15)*0,15 0,788
M.č. 131 - schodiště;                 (3,00+5,85)*2*3,00-1,85*2,20 49,03
M.č. 132 - chodba;                     (3,90+7,90)*2*3,00-1,80*2,20*2-0,90*2,00*5-1,80*2,80 48,84

M.č. 133 - chodba;                    (7,43+4,00)*2*3,00-1,85*2,20*3-0,90*2,00*2-1,80*2,80*2 ne –

M.č. 134 - chodba;                    (27,60+4,00)*2*3,00-0,90*2,00*11 ne –
Pří-počet špalet;                       (2,05*2+1,15)*0,15*8 ne –
M.č. 135 - prádelna+suš.;       (16,75+1,85)*2*3,00-0,90*2,00 ne –
M.č. 136 - sklad+brusírna;      (8,30+1,85)*2*3,00-0,90*2,00 ne –
M.č. 137 - vrátnice;                  (3,95+2,34)*2*3,00-3,00*0,75-1,05*2,05 33,338
Pří-počet špalet;                      (2,05*2+1,05)*0,15 0,773
M.č. 138 - ošetřovna;             (3,95+2,30)*2*3,00-0,90*2,00 35,7
Pří-počet špalet;                      (2,05*2+1,15)*0,15 0,788
M.č. 139 - WC M, 2x;               ((1,55+0,90)*2*3,00-0,60*2,00)*2 27,0
M.č. 139 -WC M-předsíň;       (2,30+1,90)*2*3,00-0,90*2,00 23,4
Pří-počet špalety;                    (2,05*2+1,15)*0,15 0,788
M.č. 140 - WC Ž, 2x;               ((1,55+0,90)*2*3,00-0,60*2,00)*2 27,0
M.č. 140 -WC Ž-předsíň;       (2,30+1,90)*2*3,00-0,90*2,00 23,4
Pří-počet špalety;                    (2,05*2+1,15)*0,15 0,788
M.č. 141 - šatna junioři;         (3,25+8,84)*2*3,00-(0,80+0,80)*2,00-2,00*1,00 67,34
Pří-počet špalety;                    (2,00+1,00)*2*0,10 0,6
M.č. 142 - umývárna 1;          (3,95+1,95)*2*3,00+(3,95+3,84)*2*3,00-3,20*0,50-0,80*2,00*3-
0,60*2,00*2

73,34

Pří-počet špalet;                     (3,20+0,50)*2*0,30+(2,05*2+1,05)*0,15*2 3,765
M.č. 142 WC-umývárna 1;    ((0,90+1,60)*2*3,00-0,60*2,00)*2 27,6
M.č. 143 - trenér 1;                 (3,95+2,74)*2*3,00-2,00*1,00*2-0,90*2,00 34,34
Pří-počet špalet;                     (2,00+1,00)*2*0,15*2 1,8
M.č. 144 - šatna st. dorost;    (3,95+8,84)*2*3,00-3,20*0,75-2,00*1,00-(0,80+0,90)*2,00 68,94

M.č. 145 - šatna ml. dorost;   (3,95+8,84)*2*3,00-3,20*0,75-2,00*1,00-(0,80+0,90)*2,00 68,94

M.č. 146 - umývárna 2;          (3,95+1,95)*2*3,00+(3,95+3,84)*2*3,00-3,20*0,50-0,80*2,00*3-
0,60*2,00*2

73,34

Pří-počet špalet;                     (3,20+0,50)*2*0,30+(2,05*2+1,05)*0,15*2 3,765
M.č. 146 WC-umývárna 2;    ((0,90+1,60)*2*3,00*0,60*2,00)*2 36,0
M.č. 147 - trenér 2;                 (3,95+2,74)*2*3,00-2,00*1,00*2-0,90*2,00 34,34
Pří-počet špalet;                     (2,00+1,00)*2*0,15*2 1,8
M.č. 148 - šatna 8 tř.;             (3,85+8,84)*2*3,00-3,20*0,75-2,00*1,00-(0,80+0,90)*2,00 68,34
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Pří-počet špalety;                    (3,20+0,75)*2*0,30 2,37
=výměra 1.NP 1 344,993

4. SP 619995001 Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů m 18,05 192,29 3 471 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:  Začištění omítek (s dodáním hmot)   kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.

Výkaz výměr: Výkres č. D-01, 1.NP, stáv. vstup. dveře –
Dtto, stávající vstupní dveře 1850/2200 - vlevo 2x;                              1,85*2+2,20*2 8,1
Dtto, stávající vstupní dveře 1850/2200 - vpravo 3x;                            1,85*3+2,20*2 9,95

5. SP 629991011 Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou m2 123,235 34,13 4 206 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:    Zakryơ vnějších ploch před znečištěním   včetně pozdějšího odkryơ    výplní otvorů a svislých ploch      fólií přilepenou lepící páskou

Výkaz výměr: Výkres č. D-15, výplň otvorů, vnější a vnitřních: –
Pro nadsvětlík 1850/550, ozn."C50";                    1,85*0,55*2 2,035
Pro okno 1200/750, ozn. "C10";                            1,20*0,75*9 8,1
Pro okno 1600/500, ozn. "C11";                            1,60*0,50*7 5,6
Pro okno 1800/750, ozn. "C12";                            1,80*0,75*5 6,75
Pro okno 2000/750, ozn. "C13";                            2,00*0,75*8 12,0
Pro okno 2000/750, ozn. "C20";                            2,00*0,75*1 1,5
Pro okno 2000/1500, ozn. "C21";                          2,00*1,50*1 3,0
Pro okno 3000/1050, ozn. "C30";                          3,00*1,25*8 30,0
Pro okno 2000/1000, ozn. "C40";                          2,00*1,00*4 8,0
Pro okno 2000/1500, ozn. "C41";                          2,00*1,50*1 3,0
Pro okna interierová: –
Pro okno 1500/750, ozn."C01" (2x);                    1,50*0,75*5*2 11,25
Pro okno 2000/750, ozn."C02" (2x);                    2,00*0,75*11*2 NE –
Pro okno 2000/1000, ozn."C03" (2x);                  2,00*1,00*8*2 32,0

6. SP 611131101 Cementový postřik vnitřních stropů nanášený celoplošně ručně m2 972,62 96,08 93 449 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:     Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch   cementový postřik    nanášený ručně    celoplošně      stropů

Výkaz výměr: Výkres č- D-06, 2.NP, výměra dle legendy místností pro vni. omítky: –
M.č. 149 - klubovna;                                        49,69 49,69
M.č. 150 - chodba se schodištěm;              27,92 27,92
M.č. 151 - kuchyňka;                                       9,24 9,24
M.č. 152 - sklad;                                              7,08 7,08
M.č. 153 - WC;                                                 7,28 7,28
M.č. 154 - kancelář;                                       24,87 24,87
M.č. 155 - Wellness;                                     59,08 59,08
M.č. 156 - chodba se schodištěm;             38,09 38,09
M.č. 157 - tech. místnost;                              8,22 8,22
M.č. 158 - klubovna;                                     23,87 23,87
M.č. 159 - posilovna;                                   65,63 65,63
M.č. 160 - WC muži 2x;                                 7,60 7,6
M.č. 161 - WC ženy 2x;                                 7,60 7,6
M.č. 162 - chodba;                                      38,06 38,06
M.č. 163 - trenér;                                         25,74 25,74
M.č. 164 - prádlo;                                        11,99 11,99
M.č. 165 - sklad;                                          11,90 11,9
M.č. 166 - učebna;                                       28,86 28,86
M.č. 167 - sklad;                                          14,26 14,26
M.č. 168 - trenér;                                         15,79 15,79
=výměra 2.NP 482,77
Výkres č. D-05, 1.NP, výměra dle legendy místností pro vni. omítky: –
M.č. 118 - posilovna;                      50,37 50,37
M.č. 119 - tech. místnost;                7,80 7,8
M.č. 120 - brusírna;                         14,50 14,5
M.č. 121 - prádelna-sušárna;        12,95 12,95
M.č. 122 - sklad;                               12,95 12,95
M.č. 123 - chodba, SDK+izol 240 –
M.č. 124 - chodba+schodiště;       22,13 22,13
M.č. 125 - chodba;                             8,61 8,61
M.č. 126 - umyvárna A (2x);            24,87 24,87
M.č. 127 - Kustod;                            11,10 11,1
M.č. 128 - trenér;                              11,10 11,1
M.č. 129 - šatna A - kazety                   –
M.č. 130 - tech. místnost;                8,54 8,54
M.č. 131 - schodiště;                      17,42 17,42
M.č. 132 - chodba;                           31,47 31,47
M.č. 133 - chodba;                           29,65 29,65
M.č. 134 - chodba - SDK –
M.č. 135 - prádelna+suš.- SDK    –
M.č. 136 - sklad+brusírna - SDK  –
M.č. 137 - vrátnice;                         9,26 9,26
M.č. 138 - ošetřovna;                     9,09 9,09
M.č. 139 - WC M, 2x;                      7,35 7,35
M.č. 140 - WC Ž, 2x;                      7,35 7,35
M.č. 141 - šatna junioři;              28,75 28,75
M.č. 142 - umývárna 1;                23,48 23,48
M.č. 143 - trenér 1;                       10,86 10,86
M.č. 144 - šatna st. dorost;        31,80 31,8
M.č. 145 - šatna ml. dorost;       31,80 31,8
M.č. 146 - umývárna 2;                22,29 22,29
M.č. 147 - trenér 2;                      10,31 10,31
M.č. 148 - šatna 8 tř.;                  34,05 34,05
=výměra 1.NP 489,85

7. SP 611321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená 
ručně

m2 972,62 353,90 344 210 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:      Omítka vápenocementová vnitřních ploch   nanášená ručně    dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm    štuková    vodorovných konstrukcí      stropů rovných

8. SP 622143004 Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem m 123,9 38,99 4 831 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:   Montáž omítkových profilů   plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibiơm    začišťovacích samolepících pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem

Výkaz výměr: APU lišta u okna dle špalet;;           123,900 123,9
9. H 59051516 profil začišťovací PVC pro ostění vnitřních omítek m 130,095 94,91 12 347 CS ÚRS 2022 01

Plný popis: profil ukončovací 14mm PVC hrana

0062: Omítky vnější 1 076 171
1. SP 629991011 Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou m2 72,69 34,13 2 481 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:    Zakryơ vnějších ploch před znečištěním   včetně pozdějšího odkryơ    výplní otvorů a svislých ploch      fólií přilepenou lepící páskou

Výkaz výměr: Výkres č. D-12 –
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2.NP;                 3,00*1,25*8+2,00*1,50+3,20*0,75*2+2,40*0,75+2,00*1,50 42,6
1.NP;                 3,80*0,75+2,00*0,75+1,60*0,50*3+3,20*0,75*5+3,20*0,50*2+1,85*2,20*2 30,09

2. SP 622221111 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek 
z minerální vlny s kolmou orientací do zdiva a betonu tl přes 40 do 80 mm

m2 485,45 881,22 427 788 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:    Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením  z desek z minerální vlny s kolmou orientací vláken    na vnější stěny, na podklad    betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek

Výkaz výměr: Výkres č. D-12 –
Fasáda od +0,300 po +7,250;         (60,60+9,30*2)*6,95 550,44
Odpočty 2.NP;                 -3,00*1,25*8-2,00*1,50-3,20*0,75*2-2,40*0,75-2,00*1,50 - 42,6
Odpočty 1.NP;                 -3,80*0,75-2,00*0,75-1,60*0,50*3-3,20*0,75*5-3,20*0,50*2-
1,85*2,20*2

- 30,09

Boční stěny vstupu;         1,40*2,75*2 7,7
3. H 63151511 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno lambda=0,040-

0,041 tl 80mm
m2 495,159 377,15 186 749 CS ÚRS 2022 01

Plný popis: deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno lambda=0,040-0,042 tl 80mm

4. SP 6222512x1 Příplatek k cenám kontaktního zateplení za použití armovací hmoty se zvýšenou 
odolností proti poškození min 60J

m2 238,97 166,73 39 843 VLASTNÍ

Plný popis:    Montáž kontaktního zateplení   Příplatek k cenám    za použiơ disperzní (organické) armovací hmoty      při stěrkování izolačních desek

Výkaz výměr: Výkres č. D-12 –
Fasáda od 0,000 po +3,000;         (60,60+9,30*2)*3,30 261,36
Odpočty 1.NP;                 -3,80*0,75-2,00*0,75-1,60*0,50*3-3,20*0,75*5-3,20*0,50*2-
1,85*2,20*2

- 30,09

Boční stěny vstupu;         1,40*2,75*2 7,7
5. SP 622222001 Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety 

do 200 mm lepením desek z minerální vlny tl do 40 mm
m 123,9 210,26 26 051 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:    Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením  z desek z minerální vlny s podélnou nebo kolmou orientací vláken nebo z kombinovaných desek    hloubky špalet    do 200 mm, tloušťky desek

Výkaz výměr: Výkres č. D-12 –
2.NP;                 (3,00+1,25*2)*8+(2,00+1,50*2)+(3,20+0,75*2)*2+(2,40+0,75*2)+(2,00+1,50*2) 67,3

1.NP;                 
(3,80+0,75*2)+(2,00+0,75*2)+(1,60+0,50*2)*3+(3,20+0,75*2)*5+(3,20+0,50*2)*2+(1,85*2+2,
20*2)*1

56,6

6. H 63151506 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno lambda=0,040-
0,041 tl 30mm

m2 25,276 145,35 3 674 CS ÚRS 2022 01

Plný popis: deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno lambda=0,040-0,042 tl 30mm

Výkaz výměr: Dle pol. KZS špalet;                      123,900*0,20 24,78
7. SP 621221141 Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením 

desek z minerální vlny s kolmou orientací do zdiva a betonu tl přes 160 do 200 mm
m2 5,655 1 244,59 7 038 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:    Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením  z desek z minerální vlny s kolmou orientací vláken    na vnější podhledy, na podklad    betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek

Výkaz výměr: Výkres. č. D-05, 1.NP –
Nad průchodem;                   3,90*1,45 5,655

8. H 63151535 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno lambda=0,040-
0,041 tl 200mm

m2 5,768 943,35 5 441 CS ÚRS 2022 01

Plný popis: deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno lambda=0,040-0,042 tl 200mm

Výkaz výměr: Výkres č. D-05, 1,NP,  nad průchodem;                   3,90*1,45 5,655
9. SP 622211011 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením 

polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 40 do 80 mm
m2 39,9 706,34 28 183 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:    Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením  z polystyrenových desek    na vnější stěny, na podklad    betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek

10. H 28376016 deska perimetrická fasádní soklová 150kPa lambda=0,035 tl 80mm m2 40,698 285,00 11 599 CS ÚRS 2022 01
Plný popis: deska fasádní polystyrénová soklová  tl 80mm

11. SP 622252001 Montáž profilů kontaktního zateplení připevněných mechanicky m 79,2 130,41 10 328 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:   Montáž profilů kontaktního zateplení  zakládacích soklových    připevněných hmoždinkami

Výkaz výměr: Výkres č. D-12 –
Fasáda na +0,300;         (60,60+9,30*2) 79,2

12. H 59051645 profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 80mm m 83,16 62,89 5 230 CS ÚRS 2022 01
Plný popis: lišta soklová Al s okapničkou zakládací U 08cm 0,7/200cm

13. SP 622252002 Montáž profilů kontaktního zateplení lepených m 245,03 56,86 13 932 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:   Montáž profilů kontaktního zateplení  ostatních stěnových, dilatačních apod.    lepených do tmelu

Výkaz výměr: Dle pol. dod;         50,400+78,100+77,000+19,400+6,230+13,900 245,03
14. H 59051476 profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS m 52,92 31,64 1 674 CS ÚRS 2022 01

Plný popis: profil okenní začišťovací se sklovláknitou armovací tkaninou 9 mm/2,4 m

Výkaz výměr: Výkres č. D-12 –
2.NP - ostění;                 1,25*2*8+1,50*2+0,75*2*2+0,75*2+1,50*2 30,5
1.NP - ostění;                 0,75*2+0,75*2+0,50*2*3+0,75*2*5+0,50*2*2+2,20*2*1 19,9

15. H 59051510 profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS m 82,005 37,81 3 101 CS ÚRS 2022 01

Plný popis: profil okenní s nepřiznanou podomítkovou okapnicí PVC 2,0 m

Výkaz výměr: Výkres č. D-12 –
2.NP - nadpraží;                 3,00*8+2,00+3,20*2+2,40+2,00 36,8
1.NP - nadpraží;                 3,80+2,00+1,60*3+3,20*5+3,20*2+2,20*2 37,4
Nad průchodem;                   3,90 3,9

16. H 59051512 profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet ETICS m 80,85 52,63 4 255 CS ÚRS 2022 01

Plný popis: profil parapetní se sklovláknitou armovací tkaninou PVC 2 m

Výkaz výměr: Dle pol. mtž plech parapet;      77,00 77,0
17. H 59051486 profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS m 20,37 9,98 203 CS ÚRS 2022 01

Plný popis: lišta rohová PVC 10/15cm s tkaninou

Výkaz výměr: Výkres č. D-12 –
Fasáda od +0,300 po +7,250;         6,95*2 13,9
Boční stěny vstupu;         2,75*2 5,5

18. H 59051500 profil dilatační stěnový PVC s výztužnou tkaninou pro ETICS m 6,542 212,80 1 392 CS ÚRS 2022 01
Plný popis: profil dilatační stěnový

Výkaz výměr: Výkres č. D-06 –
Dilatace od +3,265 po +6,380 ozn."DS1 a DS2";          3,115*2 6,23

19. H 59051502 profil dilatační rohový PVC s výztužnou tkaninou pro ETICS m 14,595 212,80 3 106 CS ÚRS 2022 01
Plný popis: profil dilatační rohový
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Výkaz výměr: Výkres č. D-12 –
Fasáda od +0,300 po +7,250;         6,95*2 13,9

20. SP 621531022 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 2,0 mm vnějších podhledů m2 12,006 451,63 5 422 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:     Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch   probarvená bez penetrace    zaơraná (škrábaná), zrnitost    2,0 mm      podhledů

Výkaz výměr: Dle pol. KZS podhledů MV tl.200mm;           5,655 5,655
Nezateplované části - podhled;    6,351 6,351

21. SP 621151011 Penetrační silikátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek podhledů m2 12,006 67,46 810 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:   Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek  silikátový paropropustný    podhledů

22. SP 622531022 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 2,0 mm vnějších stěn m2 556,974 425,78 237 148 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:     Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch   probarvená bez penetrace    zaơraná (škrábaná), zrnitost    2,0 mm      stěn

Výkaz výměr: Dle pol. KZS stěn MV tl.80mm;              485,450 485,45
Dle pol. KZS ostění MV tl.40mm;           123,900*0,20 24,78
Dle pol. KZS sokl XPS tl.80mm;            39,900 39,9
Nezateplované části - stěn;           6,844 6,844

23. SP 622151011 Penetrační silikátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn m2 556,974 63,00 35 089 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:   Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek  silikátový paropropustný    stěn

24. SP 629999011 Příplatek k úpravám povrchů za provádění styku dvou barev nebo struktur na fasádě m 158,4 43,79 6 936 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:   Příplatky k cenám úprav vnějších povrchů   za zvýšenou pracnost při provádění    styku dvou struktur na fasádě

Výkaz výměr: Výkres č. D-12 –
Fasáda;         (60,60+9,30*2)*2 158,4

25. SP 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 13,195 68,30 901 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:  Očištění vnějších ploch tlakovou vodou  omyơm

Výkaz výměr: Nezateplované části - stěn;           6,844 6,844
Nezateplované části - podhled;    6,351 6,351

26. SP 622131121 Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně m2 6,844 53,69 367 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:    Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch   penetrace    nanášená ručně      stěn

27. SP 621131121 Penetrační nátěr vnějších podhledů nanášený ručně m2 6,351 62,22 395 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:    Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch   penetrace    nanášená ručně      podhledů

28. SP 622142001 Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 6,845 224,99 1 540 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:     Potažení vnějších ploch pleƟvem   v ploše nebo pruzích, na plném podkladu    sklovláknitým    vtlačením do tmelu      stěn

Výkaz výměr: Výkres č. D-12 –
Boční vstup 3 dveřní - stěny;        (4,85+0,60)*2,70-1,85*2,70*3 - 0,27
Boční vstup 2 dveřní - stěny;        (5,735+0,60)*2,70-1,85*2,70*2 7,115

29. SP 621142001 Potažení vnějších podhledů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 6,351 257,48 1 635 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:     Potažení vnějších ploch pleƟvem   v ploše nebo pruzích, na plném podkladu    sklovláknitým    vtlačením do tmelu      podhledů

Výkaz výměr: Výkres č. D-12 –
Boční vstup 3 dveřní - podhled;        (4,85*0,60) 2,91
Boční vstup 3 dveřní - podhled;        (5,735*0,60) 3,441

30. SP 619995001 Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů m 20,05 192,29 3 855 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:  Začištění omítek (s dodáním hmot)   kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.

Výkaz výměr: Výkres č. D-12 –
Boční vstup 3 dveřní - stěny;        (1,85*3+2,70*2) 10,95
Boční vstup 2 dveřní - stěny;        (1,85*2+2,70*2) 9,1

0063: Úpravy povrchů -podlahy 630 373
1. SP 632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 970,35 16,05 15 574 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:  Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev   z polyetylénové fólie

Výkaz výměr: Výkres č. D-05 –
Podlaha ozn."PDL1" - M.č.118,123,125,129;          (50,37+42,81+8,61+75,58) 177,37
Podlaha ozn."PDL1" - M.č.133,134,141,144,145,148;          
(29,65+58,22+28,75+31,80+31,80+34,05)

214,27

Podlaha ozn."PDL2" - M.č.119-122,124,126;          (7,8+14,5+12,95+12,95+22,13+24,87) 95,2

Podlaha ozn."PDL2" - M.č.130-132,135-140;          
(8,54+17,42+31,47+30,99+15,36+9,26+9,09+7,35+7,35)

136,83

Podlaha ozn."PDL2" - M.č.142,146;          (23,48+22,29) 45,77
Podlaha ozn."PDL3" - M.č.127,128,143,147;          (11,10+11,10+10,86+10,31) 43,37
Podlaha ozn."PDL1" - M.č.123,133,134;          -(42,81+29,65+58,22) - 130,68
Podlaha ozn."PDL2" - M.č.119,120,121,122,135,136;          -
(7,8+14,5+12,95+12,95+30,99+15,36)

- 94,55

Výkres č. D-06 –
Podlaha ozn."STR1" - M.č.159;          (65,63) 65,63
Podlaha ozn."STR2" - M.č.149,154,158,163,166,168;          
(49,69+24,87+23,87+25,74+28,86+15,79)

168,82

Podlaha ozn."STR3" - M.č.150-153,156,157;          (27,92+9,24+7,08+7,28+38,09+8,22) 97,83

Podlaha ozn."STR3" - M.č.160,161,162,164,165,167;          
(7,60+7,60+38,06+11,99+11,90+14,26)

91,41

Podlaha ozn."STR4" - M.č.155;          (59,08) 59,08
2. SP 634112113 Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE mezi stěnou a mazaninou 

nebo potěrem v 80 mm
m 982,91 20,82 20 464 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:    Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem  podlahovým páskem z pěnového PE    tl. do 10 mm, výšky      80 mm

Výkaz výměr: Výkres č- D-05, 1.NP –
M.č. 118 - posilovna;                     (5,695+8,845)*2 29,08
M.č. 119 - tech. místnost;             (2,00+4,00)*2 ne –
M.č. 120 - brusírna;                       (3,625+4,00)*2 ne –
M.č. 121 - prádelna-sušárna;      (7,00+1,85)*2 ne –
M.č. 122 - sklad;                             (7,00+1,85)*2 ne –
M.č. 123 - chodba;                        (18,145+4,00+0,90+0,30)*2 ne –
M.č. 124 - chodba+schodiště;    (3,00+8,845)*2 23,69
M.č. 125 - chodba;                        (6,15+1,40)*2 15,1
M.č. 126 - umyvárna A (2x);         (1,60+4,145)*2*2 22,98
M.č. 126 - WC 2x;                         (0,95+1,60)*2*2 10,2
M.č. 126 - WC-předsíň;               (2,00+2,445)*2 8,89
M.č. 127 - Kustod;                       (3,70+3,00)*2 13,4
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M.č. 128 - trenér;                         (3,70+3,00)*2 13,4
M.č. 129 - šatna A;                      (8,545+8,845)*2 34,78
M.č. 130 - tech. místnost;          (3,00+2,845)*2 11,69
M.č. 131 - schodiště;                 (3,00+5,85)*2 17,7
M.č. 132 - chodba;                     (4,06+7,78)*2 23,68
M.č. 133 - chodba;                     (7,435+4,00)*2 ne –
M.č. 134 - chodba;                    (27,595+4,00+0,90*2+0,30*2)*2 ne –
M.č. 135 - prádelna+suš.;       (16,75+1,85)*2 ne –
M.č. 136 - sklad+brusírna;      (8,30+1,85)*2 ne –
M.č. 137 - vrátnice;                   (3,95+2,345)*2 12,59
M.č. 138 - ošetřovna;               (3,95+2,30)*2 12,5
M.č. 139 - WC M, 2x;                (1,55+0,90)*2*2 9,8
M.č. 139 -WC M-předsíň;        (2,30+1,90)*2 8,4
M.č. 140 - WC Ž, 2x;                (1,55+0,90)*2*2 9,8
M.č. 140 -WC Ž-předsíň;        (2,30+1,90)*2 8,4
M.č. 141 - šatna junioři;         (3,25+8,845)*2 24,19
M.č. 142 - umývárna 1;          (3,95+1,95)*2+(3,95+3,845)*2 27,39
M.č. 142 WC-umývárna 1;    (0,90+1,60)*2*2 10,0
M.č. 143 - trenér 1;                 (3,95+2,75)*2 13,4
M.č. 144 - šatna st. dorost;    (3,595+8,845)*2 24,88
M.č. 145 - šatna ml. dorost;   (3,595+8,845)*2 24,88
M.č. 146 - umývárna 2;          (3,75+1,95)*2+(3,75+3,845)*2 26,59
M.č. 146 WC-umývárna 2;     (0,90+1,60)*2*2 10,0
M.č. 147 - trenér 2;                 (3,75+2,75)*2 13,0
M.č. 148 - šatna 8 tř.;             (3,85+8,845)*2 25,39
Pod tribunou - skladba "PDL4";          (60,70+3,05)*2 ne –
=výměra 1.NP 485,8
Výkres č- D-06, 2.NP –
M.č. 149 - klubovna;                        (5,695+8,69)*2 28,77
M.č. 150 - schodiště;                      (3,00+5,495)*2 16,99
M.č. 150 - chodba;                          (6,60+1,20+3,195)*2+(2,24+1,565)*2 29,6
M.č. 151 - kuchyňka;                      (3,00+3,045)*2 12,09
M.č. 152 - sklad;                             (2,30+3,045)*2 10,69
M.č. 153 - WC 1;                             (1,00+1,55)*2 5,1
M.č. 153 - WC 2;                             (1,25+1,55)*2 5,6
M.č. 153 - předsíň;                         (2,35+1,395)*2 7,49
M.č. 154 - kancelář;                        (6,00+4,145)*2 20,29
M.č. 155 - Wellnes;                        (8,545+6,975+2,20+1,31+2,93)*2 43,92
M.č. 155 - Wellnes-WC;                (1,70+1,55)*2 6,5
M.č. 155 - Wellnes-úklid;              (1,70+0,98)*2 5,36
M.č. 156 - schodiště;                     (3,00+5,71)*2 17,42
M.č. 156 - chodba;                         (6,46*2+1,565)+(4,46*2+1,565) 24,97
M.č. 157 - tech. místnost;             (3,00+2,845)*2 11,69
M.č. 158 - klubovna;                      (4,06+6,975)*2 22,07
M.č. 159 - posilovna;                    (11,75+6,975)*2 37,45
M.č. 160 - WC muži 2x;                (0,90+1,60)*2*2 10,0
M.č. 160 - WC M, předsíň; ;         (1,90+2,00)*2 7,8
M.č. 161 - WC ženy 2x;                 (0,90+1,60)*2*2 10,0
M.č. 161 - WC Ž, předsíň;           (1,90+2,00)*2 7,8
M.č. 162 - chodba;                      (11,76+1,565)*2+(11,76+1,565)*2 53,3
M.č. 163 - trenér;                         (3,69+6,975)*2 21,33
M.č. 164 - prádlo;                        (3,50+3,425)*2 13,85
M.č. 165 - sklad;                          (3,50+3,40)*2 13,8
M.č. 166 - učebna;                      (4,10+6,975)*2 22,15
M.č. 167 - sklad;                         (3,50+4,075)*2 15,15
M.č. 168 - trenér;                        (3,50+4,465)*2 15,93
=výměra 2.NP 497,11

3. SP 631311116 Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí 
tř. C 25/30

m3 64,953 4 371,56 283 945 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:    Mazanina z betonu   prostého bez zvýšených nároků na prostředí    tl. přes 50 do 80 mm      tř. C 25/30

Výkaz výměr: Výkres č. D - 05 –
Podlaha ozn."PDL1" - M.č.118,123,125,129;          (50,37+42,81+8,61+75,58)*0,076 13,48
Podlaha ozn."PDL1" - M.č.133,134,141,144,145,148;          
(29,65+58,22+28,75+31,80+31,80+34,05)*0,076

16,285

Podlaha ozn."PDL2" - M.č.119-122,124,126;          (7,8+14,5+12,95+12,95+22,13+24,87)*0,076 7,235

Podlaha ozn."PDL2" - M.č.130-132,135-140;          
(8,54+17,42+31,47+30,99+15,36+9,26+9,09+7,35+7,35)*0,068

9,304

Podlaha ozn."PDL2" - M.č.142,146;          (23,48+22,29)*0,068 3,112
Podlaha ozn."PDL3" - M.č.127,128,143,147;          (11,10+11,10+10,86+10,31)*0,076 3,296

Podlaha ozn."PDL1" - M.č.123,133,134;          -(42,81+29,65+58,22)*0,076 - 9,932
Podlaha ozn."PDL2" - M.č.119,120,121,122,135,136;          -
(7,8+14,5+12,95+12,95+30,99+15,36)*0,076

- 7,186

=mazanina v 1.NP 35,595
Výkres č. D-06 –
Podlaha ozn."STR1" - M.č.159;          (65,63)*0,061 4,003
Podlaha ozn."STR2" - M.č.149,154,158,163,166,168;          
(49,69+24,87+23,87+25,74+28,86+15,79)*0,061

10,298

Podlaha ozn."STR3" - M.č.150-153,156,157;          (27,92+9,24+7,08+7,28+38,09+8,22)*0,061 5,968

Podlaha ozn."STR3" - M.č.160,161,162,164,165,167;          
(7,60+7,60+38,06+11,99+11,90+14,26)*0,06

5,485

Podlaha ozn."STR4" - M.č.155;          (59,08)*0,061 3,604
=mazanina  v 2.NP 29,358

4. SP 631319011 Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za přehlazení povrchu m3 64,953 1 096,52 71 222 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:    Příplatek k cenám mazanin   za úpravu povrchu mazaniny    přehlazením, mazanina tl.      přes 50 do 80 mm

5. SP 631319171 Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před 
vložením výztuže

m3 64,953 333,02 21 631 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:     Příplatek k cenám mazanin   za stržení povrchu    spodní vrstvy mazaniny laơ před vložením výztuže nebo pleƟva    pro tl. obou vrstev mazaniny      přes 50 do 80 mm

6. SP 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 3,528 61 656,71 217 537 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:   Výztuž mazanin   ze svařovaných síơ z drátů    typu KARI

Výkaz výměr: Síť KARI 6/150/150 = 3,03kg/m2 –
Výkres č. D-05 –
Podlaha ozn."PDL1" - M.č.118,123,125,129;          (50,37+42,81+8,61+75,58)*3,03*1,20*0,001 0,645

Podlaha ozn."PDL1" - M.č.133,134,141,144,145,148;          
(29,65+58,22+28,75+31,80+31,80+34,05)*3,03*1,20*0,001

0,779
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Podlaha ozn."PDL2" - M.č.119-122,124,126;          
(7,8+14,5+12,95+12,95+22,13+24,87)*3,03*1,20*0,001

0,346

Podlaha ozn."PDL2" - M.č.130-132,135-140;          
(8,54+17,42+31,47+30,99+15,36+9,26+9,09+7,35+7,35)*3,03*1,20*0,001

0,498

Podlaha ozn."PDL2" - M.č.142,146;          (23,48+22,29)*3,03*1,20*0,001 0,166
Podlaha ozn."PDL3" - M.č.127,128,143,147;          
(11,10+11,10+10,86+10,31)*3,03*1,20*0,001

0,158

Podlaha ozn."PDL1" - M.č.123,133,134;          -(42,81+29,65+58,22)*3,03*1,20*0,001 - 0,475

Podlaha ozn."PDL2" - M.č.119,120,121,122,135,136;          -
(7,8+14,5+12,95+12,95+30,99+15,36)*3,03*1,20*0,001

- 0,344

Výkres č. D-06 –
Podlaha ozn."STR1" - M.č.159;          (65,63)*3,03*1,20*0,001 0,239
Podlaha ozn."STR2" - M.č.149,154,158,163,166,168;          
(49,69+24,87+23,87+25,74+28,86+15,79)*3,03*1,20*0,001

0,614

Podlaha ozn."STR3" - M.č.150-153,156,157;          
(27,92+9,24+7,08+7,28+38,09+8,22)*3,03*1,20*0,001

0,356

Podlaha ozn."STR3" - M.č.160,161,162,164,165,167;          
(7,60+7,60+38,06+11,99+11,90+14,26)*3,03*1,20*0,001

0,332

Podlaha ozn."STR4" - M.č.155;          (59,08)*3,03*1,20*0,001 0,215

009: Ostatní konstrukce a práce 199 217
1. SP 009-dem-01 Demontáž stávající šachty vzduchu - šetrně - dle výkresu č. D01 kus 1,0 5 000,00 5 000 VLASTNÍ

Plný popis:

2. SP 009-VZT-01 D+M, Přeložka technologického kanálu s přívodu vzduchu, dle výkresu č. D-05, D12 a 
Technické zprávy - komplet

kus 1,0 23 000,00 23 000 VLASTNÍ

Plný popis:

3. SP 975043111 Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků v do 3,5 m pro zatížení do 750 
kg/m

m 9,55 487,16 4 652 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:   Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků dřevěnou výztuhou   v. podchycení do 3,5 m, a při zaơžení hmotnosơ    do 750 kg/m

Výkaz výměr: Výkres č. D-01, 1.NP, stáv. vstup. dveře: –
Dtto, stávající vstupní dveře 1850/2200 - vlevo;                                                   2,00*2 4,0
Dtto, stávající vstupní dveře 1850/2200 - vpravo;                                                1,85*3 5,55

4. SP 953321111 Vložky do svislých dilatačních spár z minerální plsti tl. do 30 mm m2 27,086 232,68 6 302 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:   Vložky svislé do dilatačních spár z minerální plsƟ   včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu    do 30 mm

Výkaz výměr: Dle TZ - DPS, strana 4, dilatace mezi stávající obvodovou stěnou a stěnou přístavby: –
Od základu-0,246 po +7,250;                       0,375*(7,25+0,25)*4 11,25
Od základu-0,246 po +7,250;                       0,30*(7,25+0,25)*6 13,5
Výkres č. D-06 –
Dilatace od +3,265 po +6,380 ozn."DS1 a DS2";          3,115*0,375*2 2,336

5. SP 973031324 Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 150 mm kus 8,0 198,26 1 586 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:     Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel   na maltu vápennou nebo vápenocementovou    kapes, plochy    do 0,10 m2, hl.      do 150 mm

Výkaz výměr: Výkres č. D.1.2 b-08 –
Ocel přístřešek v ose C modul 2-3;           2,0 2,0
Výkres č. D.1.2 b-09 –
Ocel přístřešek v ose C modul 13-14;           6,0 6,0

6. SP 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 1 112,616 123,90 137 853 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:   Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání   budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží    do 4 m

Výkaz výměr: Výkres č. D-05 –
1.NP - zastavěná plocha přístavby;                      60,60*9,18 556,308
1.NP - rekonstruovaná část ZS;                            60,60*7,50 NE –
Výkres č. D-06 –
2.NP zastavěná plocha přístavby;                         60,60*9,18 556,308

7. SP 009-PO-01 D+M, Výstražné a bezpečnostní značení a tabulky - dle tach zprávy Požárně 
bezpečnostního řešení

soubor 1,0 15 000,00 15 000 VLASTNÍ

Plný popis:

8. SP 953943211 Osazování hasicího přístroje kus 5,0 191,52 958 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:   Osazování drobných kovových předmětů   kotvených do stěny    hasicího přístroje

9. H 44932114 přístroj hasicí ruční práškový 6kg s has. schopností 113B kus 5,0 973,00 4 865 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:

0094: Lešení 338 492
1. SP 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m 

zatížení do 150 kg/m2
m2 938,88 58,54 54 962 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:   Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb   pro zaơžení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy    do 1,9 m

Výkaz výměr: Výkres č. D-05, 1.NP, dle plochy místností: M.č. 118 až 148 –
50,37+7,80+14,50+12,95+12,95+42,81+22,13+8,61+24,87+11,10+11,10+75,58+8,54+17,42+31,
47+29,65+58,22+30,99+15,36+9,26+9,09+7,35+7,35+28,75+23,48+10,86+31,80+31,80+22,29+
10,31+34,05

712,81

Výkres č.D-06, 2.NP, dle plochy místností: M.č. 149 až 168 –
49,69+27,92+9,24+7,08+7,28+24,87+59,08+38,09+8,22+23,87+65,63+7,60+7,60+38,06+25,74+
11,99+11,90+28,86+14,26+15,79

482,77

Výkres č. D-05, 1.NP, dle plochy místností: M.č. 119 až 123 –
-(7,80+14,50+12,95+12,95+42,81) - 91,01
Výkres č. D-05, 1.NP, dle plochy místností: M.č. 132 až 136 –
-(31,47+29,65+58,22+30,99+15,36) - 165,69

2. SP 941111121 Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š 
přes 0,9 do 1,2 m v do 10 m

m2 443,412 74,79 33 163 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:    Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami   s provozním zaơžením tř. 3 do 200 kg/m2    šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky      do 10 m

Výkaz výměr: Pro fasádu na přístavbě od -0,05 po +7,25m –
Pohled sever + boční křídla;                        (60,60+1,20*2+9,18*2)*(7,20+0,05-1,80) 443,412

3. SP 941111221 Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za 
první a ZKD den použití

m2 82 031,22 1,04 85 312 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:    Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami   s provozním zaơžením tř. 3 do 200 kg/m2    Příplatek za první a každý další den použiơ lešení      k ceně -1121

Výkaz výměr: Použití 6měsiců tj. 185dnů;                      443,412*185 82 031,22
4. SP 941111821 Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š 

přes 0,9 do 1,2 m v do 10 m
m2 443,412 45,38 20 122 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:    Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami   s provozním zaơžením tř. 3 do 200 kg/m2    šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky      do 10 m

5. SP 944611111 Montáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken m2 589,86 24,78 14 617 CS ÚRS 2022 01
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Plný popis:   Montáž ochranné plachty   zavěšené na konstrukci lešení    z texƟlie z umělých vláken

Výkaz výměr: Na lešení z pohled sever + boční křídla;                        (60,60+1,20*2+9,18*2)*(7,20+0,05) 589,86

6. SP 944611211 Příplatek k ochranné plachtě za první a ZKD den použití m2 109 124,1 1,04 113 489 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:   Montáž ochranné plachty   Příplatek za první a každý další den použiơ plachty    k ceně -1111

Výkaz výměr: Použití 6měsiců tj. 185dnů;                      589,86*185 109 124,1
7. SP 944611811 Demontáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken m2 589,86 16,66 9 827 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:   Demontáž ochranné plachty   zavěšené na konstrukci lešení    z texƟlie z umělých vláken

8. SP 94194-1500.R2X Dovoz včetně odvozu lešení kus 1,0 7 000,00 7 000 VLASTNÍ
Plný popis:

0096: Bourací práce 131 318
1. SP 974031664 Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm m 24,0 261,54 6 277 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:    Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou   pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru    do hl. 150 mm, při v. nosníku      do 150 mm

Výkaz výměr: Výkres č. D-05 –
1.NP, dle výpisu překladů, ozn "P-20", IPE 100-1500, (2x7);               1,50*2*7 21,0
Výkres č. D-06 –
2.NP, dle výpisu překladů, ozn."P-20", IPE 100-1500, (2x);                1,50*2 3,0

2. SP 974031666 Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 250 mm m 24,0 340,18 8 164 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:    Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou   pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru    do hl. 150 mm, při v. nosníku      do 250 mm

Výkaz výměr: Výkres č. D-05 –
1.NP, dle výpisu překladů viz ozn."P-33", IPE 160-2400, (2x);                2,40*2 4,8
Výkres č. D-06 –
2.NP, dle výpisu překladů, ozn."P-33", IPE 160-2400, (2x4);                  2,40*2*4 19,2

3. SP 964073331 Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva cihelného dl do 6 m hmotnosti 35 kg/m t 0,578 4 905,94 2 833 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:    Vybourání válcovaných nosníků uložených ve zdivu   cihelném    délky do 6 m, hmotnosƟ      do 35 kg/m

Výkaz výměr: Výkres č. D-02. –
2.NP, 3xI - vybourat v dl cca 5,50m;                           5,50*3*35,00*0,001 0,578

4. SP 971033641 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm m3 10,819 1 169,03 12 647 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:     Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek   z cihel pálených    na maltu vápennou nebo vápenocementovou    plochy do 4 m2, tl.      do 300 mm

Výkaz výměr: Výkres č. D-06, 2.NP –
Pro okno 2000/1000, ozn. "C40" (4x);                         2,00*0,30*1,00*4 2,4
Pro dveře ozn. "D52" (1x);                                            1,15*0,30*2,05 0,707
Výkres č. D-05, 1.NP –
Pro dveře ozn."D20" (1x);                                           1,85*0,30*2,25 1,249
Pro dveře ozn. ""D13" (7x);                                        1,15*0,30*2,05*7 4,951
Pro otvor 1800/2800 na chodbě;                             1,80*0,30*2,80 1,512

5. SP 967031132 Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC m2 14,43 155,46 2 243 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:   Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených   rovných ostění, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu    vápennou nebo vápenocementovou

Výkaz výměr: Výkres č. D-06, 2.NP, špicování po hrubém vybouraní otvorů –
Pro okno 2000/1000, ozn. "C40" (4x);                         0,30*1,00*2*4 2,4
Pro dveře ozn. "D52" (1x);                                            0,30*2,05*2 1,23
Výkres č. D-05, 1.NP –
Pro dveře ozn."D20" (1x);                                            0,30*2,25*2 1,35
Pro dveře ozn. ""D13" (7x);                                          0,30*2,05*2*7 8,61
Pro otvor 1800/2800 na chodbě;                               0,30*2,80 0,84

6. SP 966081125 Bourání kontaktního zateplení malých ploch jednotlivě přes 2 do 4,0 m2 kus 13,0 396,00 5 148 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:    Bourání kontaktního zateplení  včetně povrchové úpravy omítkou nebo nátěrem    malých ploch, jakékoli tloušťky, včetně vyřezání, plochy jednotlivě      přes 2 do 4,0 m2

Výkaz výměr: Výkres č. D-06, 2.NP –
Pro okno 2000/1000, ozn. "C40" (4x);                         4 4,0
Pro dveře ozn. "D52" (1x);                                             1 1,0
Výkres č. D-05, 1.NP –
Pro dveře ozn."D20" (1x);                                           1 1,0
Pro dveře ozn. ""D13" (7x);                                         7 7,0

7. SP 966080113 Bourání kontaktního zateplení z desek z minerální vlny tl přes 60 do 120 mm m2 171,0 76,87 13 145 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:    Bourání kontaktního zateplení  včetně povrchové úpravy omítkou nebo nátěrem    z desek z minerální vlny, tloušťky      přes 60 do 120 mm

Výkaz výměr: Výkres č. D-01, 1.NP, sv. strana od+0,300 po +3,150;                  60,00*2,85 171,0
8. SP 966080103 Bourání kontaktního zateplení z polystyrenových desek tl přes 60 do 120 mm m2 18,0 72,14 1 299 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:    Bourání kontaktního zateplení  včetně povrchové úpravy omítkou nebo nátěrem    z polystyrénových desek, tloušťky      přes 60 do 120 mm

Výkaz výměr: Výkres č. D-01, 1.NP, sokl na sv. strana od+-0,00 po +0,300;                  60,00*0,30 18,0
9. SP 113106121 Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně m2 30,0 65,89 1 977 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:    Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší  s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek    s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár    ručně

Výkaz výměr: Výkres č. D-01, 1.NP, okapový chodník na sev. straně;                           60,00*0,50 30,0
10. SP 997013152 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m s 

omezením mechanizace
t 37,381 679,25 25 391 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:     Vnitrostaveništní doprava suƟ a vybouraných hmot   vodorovně do 50 m    svisle s omezením mechanizace    pro budovy a haly výšky      přes 6 do 9 m

11. SP 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 37,381 271,72 10 157 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:   Odvoz suƟ a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku   se složením, na vzdálenost    do 1 km

12. SP 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 186,905 11,91 2 226 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:    Odvoz suƟ a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku   se složením, na vzdálenost    Příplatek k ceně      za každý další i započatý 1 km přes 1 km

Výkaz výměr: Suť do 6km;         37,381*5 186,905
13. SP 997013871 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného 

stavebního a demoličního kód odpadu  17 09 04
t 37,381 1 065,00 39 811 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:  Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné)  směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

099: Přesun hmot HSV 579 302
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1. SP 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m t 2 131,355 271,80 579 302 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:    Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby   s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene    vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m    pro budovy výšky

711: Izolace proti vodě 641 623
1. SP 711411001 Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné za studena nátěrem penetračním m2 562,557 27,00 15 189 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:    Provedení izolace proƟ povrchové a podpovrchové tlakové vodě natěradly a tmely za studena   na ploše vodorovné V    nátěrem      penetračním

Výkaz výměr: Výkres č. D -05 a D - 09, na -0,250 –
Přístavba sever. křídla;        60,49*9,30 562,557
Vni část tribuny;                    60,70*7,25 ne –

2. SP 711412001 Provedení izolace proti tlakové vodě svislé za studena nátěrem penetračním m2 118,635 37,80 4 484 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:    Provedení izolace proƟ povrchové a podpovrchové tlakové vodě natěradly a tmely za studena   na ploše svislé S    nátěrem      penetračním

Výkaz výměr: Výkres č. D -05 a D - 09 –
Přístavba sever. křídla od -1,200 po +0,300;        (60,49+9,30*2)*1,50 118,635
Vni část tribuny od -0,250 po 0,000;                      (60,70+7,25*2)*0,25 ne –

3. H 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,341 57 996,00 19 753 CS ÚRS 2022 01
Plný popis: lak asfaltový penetrační

Výkaz výměr: (562,557+118,635)*0,5*0,001 0,341
4. SP 711441559 Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné přitavením pásu NAIP m2 562,557 129,60 72 907 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:   Provedení izolace proƟ povrchové a podpovrchové tlakové vodě pásy přitavením   NAIP    na ploše vodorovné V

Výkaz výměr: Výkres č. D -05 a D - 09, na -0,250 –
Přístavba sever. křídla;        60,49*9,30 562,557
Vni část tribuny;                    60,70*7,25 ne –

5. SP 711442559 Provedení izolace proti tlakové vodě svislé přitavením pásu NAIP m2 118,635 194,40 23 063 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:   Provedení izolace proƟ povrchové a podpovrchové tlakové vodě pásy přitavením   NAIP    na ploše svislé S

Výkaz výměr: Výkres č. D -05 a D - 09 –
Přístavba sever. křídla od -1,200 po +0,300;        (60,49+9,30*2)*1,50 118,635
Vni část tribuny od -0,250 po 0,000;                      (60,70+7,25*2)*0,25 ne –

6. H 62836110 pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie / hliníkové 
fólie s textilií, se spalitelnou PE folií nebo jemnozrnným minerálním posypem

m2 755,836 140,40 106 119 CS ÚRS 2022 01

Plný popis: pás těžký asfaltovaný s Al folií nosnou vložkou

Výkaz výměr: 562,557+118,635*1,05 687,124
7. SP 711161215 Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 20,0 mm, tl do 1,0 mm m2 99,75 293,17 29 244 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:     Izolace proƟ zemní vlhkosƟ a beztlakové vodě nopovými fóliemi  na ploše svislé S    vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní    výška nopku      20,0 mm, tl. fólie do 1,0 mm

Výkaz výměr: Výkres č. D-10 a D11, Přístavba základového pasu od-1,200 po +0,050 –
Po obvodu přístavby;                       (60,60+9,60*2)*1,25 99,75

8. SP 711491272 Provedení doplňků izolace proti vodě na ploše svislé z textilií vrstva ochranná m2 99,75 54,00 5 387 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:   Provedení doplňků izolace proƟ vodě texƟlií  na ploše svislé S    vrstva ochranná

9. H 69311082 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2 m2 114,713 67,83 7 781 CS ÚRS 2022 01
Plný popis: geotextilie netkaná PP 500g/m2

10. SP 711161383 Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení horní lištou m 79,8 253,80 20 253 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:    Izolace proƟ zemní vlhkosƟ a beztlakové vodě nopovými fóliemi  ostatní    ukončení izolace      lištou

Výkaz výměr: Výkres č. D-10 a D11, Přístavba základového pasu od-1,200 po +0,050 –
Po obvodu přístavby;                       (60,60+9,60*2) 79,8

11. SP 711471051 Provedení vodorovné izolace proti tlakové vodě termoplasty lepenou fólií PVC m2 538,002 129,60 69 725 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:   Provedení izolace proƟ povrchové a podpovrchové tlakové vodě termoplasty   na ploše vodorovné V    folií PVC lepenou

Výkaz výměr: Výkres č. D-07 –
Na strop nad 1.NP - skladby ozn."STR1-STR4";       (60,44*9,30-3,00*4,10-3,00*3,93) 538,002

12. H 28322005 fólie hydroizolační pro spodní stavbu mPVC tl 2mm m2 591,802 208,44 123 355 CS ÚRS 2022 01
Plný popis: fólie zemní hydroizolační mPVC tl 2mm

13. SP 711491171 Provedení doplňků izolace proti vodě na vodorovné ploše z textilií vrstva podkladní m2 538,002 27,00 14 526 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:   Provedení doplňků izolace proƟ vodě texƟlií  na ploše vodorovné V    vrstva podkladní

14. SP 711491172 Provedení doplňků izolace proti vodě na vodorovné ploše z textilií vrstva ochranná m2 538,002 27,00 14 526 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:   Provedení doplňků izolace proƟ vodě texƟlií  na ploše vodorovné V    vrstva ochranná

15. H 69311068 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 m2 1 183,604 42,02 49 735 CS ÚRS 2022 01
Plný popis: geotextilie netkaná PP 300g/m2

Výkaz výměr: 538,002*2 1 076,004
16. SP 998711102 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 6 

do 12 m
t 6,719 9 759,84 65 575 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:     Přesun hmot pro izolace proƟ vodě, vlhkosƟ a plynům   stanovený z hmotnosƟ přesunovaného materiálu    vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m    v objektech výšky      přes 6 do 12 m

712: Povlakové krytiny 735 019
1. SP 712311101 Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo 

asfaltovým
m2 524,377 21,60 11 327 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:   Provedení povlakové kryƟny střech plochých do 10 st. natěradly a tmely za studena   nátěrem    lakem penetračním nebo asfaltovým

2. SP 712811101 Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce za studena nátěrem 
penetračním

m2 90,6 32,40 2 935 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:    Provedení povlakové kryƟny střech samostatným vytažením izolačního povlaku za studena   na konstrukce převyšující úroveň střechy,    nátěrem      penetračním

3. H 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,307 57 996,00 17 833 CS ÚRS 2022 01
Plný popis: lak asfaltový penetrační

Výkaz výměr: (524,377+90,600)*0,5*0,001 0,307
4. SP 712341659 Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením bodově m2 524,377 108,00 56 633 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:   Provedení povlakové kryƟny střech plochých do 10 st. pásy přitavením  NAIP    bodově

Výkaz výměr: Výkres č. D-08 –
Střecha - skladba "SCH1";        59,69*8,785 524,377

5. SP 712841559 Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přitavením NAIP m2 90,6 194,40 17 613 CS ÚRS 2022 01
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Plný popis:   Provedení povlakové kryƟny střech samostatným vytažením izolačního povlaku pásy přitavením   na konstrukce převyšující úroveň střechy,    NAIP

Výkaz výměr: Výkres č. D-08 –
Střecha - atiky;        (59,69+8,785*2)*(0,45+0,375) 63,74
Střecha - na zeď;    59,69*0,45 26,861

6. H 62856011 pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie, 
hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem 
na horním povrchu

m2 711,754 166,32 118 379 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:

Výkaz výměr: 524,377*1,15+90,600*1,20 711,754
7. SP 712331111 Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho 

samolepící
m2 524,377 108,00 56 633 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:  Provedení povlakové kryƟny střech plochých do 10 st. pásy na sucho   podkladní samolepící asfaltový pás

Výkaz výměr: Výkres č. D-08 –
Střecha - skladba "SCH1";        59,69*8,785 524,377

8. SP 712841559 Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přitavením NAIP m2 63,913 194,40 12 425 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:   Provedení povlakové kryƟny střech samostatným vytažením izolačního povlaku pásy přitavením   na konstrukce převyšující úroveň střechy,    NAIP

Výkaz výměr: Výkres č. D-08 –
Střecha - atiky;        (59,69+8,785*2)*(0,21+0,455) 51,378
Střecha - na zeď;    59,69*0,21 12,535

9. H 62853002 pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 2,8mm s vložkou ze skleněné tkaniny se 
spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním 
povrchu

m2 679,729 159,84 108 648 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:

Výkaz výměr: 524,377*1,15+63,913*1,20 679,729
10. SP 712341559 Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše m2 524,377 108,00 56 633 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:   Provedení povlakové kryƟny střech plochých do 10 st. pásy přitavením  NAIP    v plné ploše

11. H 62855017 pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,5mm s retardéry hoření, BROOF(t3) s 
vložkou ze polyesterové vyztužené rohože a hrubozrnným břidličným posypem na 
horním povrchu

m2 679,729 200,88 136 544 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:

12. SP 712841559 Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přitavením NAIP m2 63,913 194,40 12 425 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:   Provedení povlakové kryƟny střech samostatným vytažením izolačního povlaku pásy přitavením   na konstrukce převyšující úroveň střechy,    NAIP

13. SP 712363115 Provedení povlakové krytiny střech do 10° zaizolování prostupů kruhového průřezu 
D do 300 mm

kus 25,0 449,28 11 232 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:    Provedení povlakové kryƟny střech plochých do 10 st. fólií   ostatní činnosƟ při pokládání hydroizolačních fólií (materiál ve specifikaci)    zaizolování prostupů střešní rovinou    kruhový průřez, průměr

14. H 0003-00058034-00001Vyhřívaná svislá střešní vpusť s bitumenovým límcem průměr 160 mm - 
dvoustupňová, průměr napoj. trubky: 160 mm

ks 3,0 5 950,80 17 852 VLASTNÍ

Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D-08 –
Vtok ozn."TD4";            3,0 3,0

15. H 0003-00026585-00001Prostup střechou s integrovanou bitumenovou manžetou - dvoustupňový, průměr: 
do 110 mm

ks 2,0 2 816,64 5 633 VLASTNÍ

Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D-08 –
Odkouření ozn."TD5";            2,0 2,0

16. H 0003-00023675-00001Střešní větrák s integrovaným bitumenovým límcem 125/60mm / dle ozn."VZ-02" ks 20,0 1 216,08 24 322 VLASTNÍ

Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D-08 –
Střešní větrák ozn. "VZ-02";           20,0 20,0

17. SP 998712102 Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v přes 6 do 12 m t 11,044 6 152,76 67 954 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:     Přesun hmot pro povlakové kryƟny  stanovený z hmotnosƟ přesunovaného materiálu    vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m    v objektech výšky      přes 6 do 12 m

713: Izolace tepelné 1 143 982
1. SP 713131145 Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením bodově rohoží, pásů, dílců, desek m2 79,8 141,46 11 289 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:    Montáž tepelné izolace stěn  rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci)    lepením      bodově

Výkaz výměr: Výkres č. D-10 a D11, Přístavba základového pasu od-1,200 po -0,200                    –
Po obvodu přístavby;                       (60,60+9,60*2)*1,00 79,8

2. H 28376016 deska perimetrická fasádní soklová 150kPa lambda=0,035 tl 80mm m2 81,396 300,00 24 419 CS ÚRS 2022 01
Plný popis: deska fasádní polystyrénová soklová  tl 80mm

3. SP 713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 
vrstva

m2 970,35 25,20 24 453 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:    Montáž tepelné izolace podlah  rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci)    kladenými volně      jednovrstvá

Výkaz výměr: Výkres č. D-05 –
Podlaha ozn."PDL1" - M.č.118,123,125,129;          (50,37+42,81+8,61+75,58) 177,37
Podlaha ozn."PDL1" - M.č.133,134,141,144,145,148;          
(29,65+58,22+28,75+31,80+31,80+34,05)

214,27

Podlaha ozn."PDL2" - M.č.119-122,124,126;          (7,8+14,5+12,95+12,95+22,13+24,87) 95,2

Podlaha ozn."PDL2" - M.č.130-132,135-140;          
(8,54+17,42+31,47+30,99+15,36+9,26+9,09+7,35+7,35)

136,83

Podlaha ozn."PDL2" - M.č.142,146;          (23,48+22,29) 45,77
Podlaha ozn."PDL3" - M.č.127,128,143,147;          (11,10+11,10+10,86+10,31) 43,37
Podlaha ozn."PDL1" - M.č.123,133,134;          -(42,81+29,65+58,22) - 130,68
Podlaha ozn."PDL2" - M.č.119,120,121,122,135,136;          -
(7,8+14,5+12,95+12,95+30,99+15,36)

- 94,55

= 487,58
Výkres č. D-06 –
Podlaha ozn."STR1" - M.č.159;          (65,63) 65,63
Podlaha ozn."STR2" - M.č.149,154,158,163,166,168;          
(49,69+24,87+23,87+25,74+28,86+15,79)

168,82

Podlaha ozn."STR3" - M.č.150-153,156,157;          (27,92+9,24+7,08+7,28+38,09+8,22) 97,83

www.euroCALC.cz 25 z 81 23.05.2022



Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava

Podlaha ozn."STR3" - M.č.160,161,162,164,165,167;          
(7,60+7,60+38,06+11,99+11,90+14,26)

91,41

Podlaha ozn."STR4" - M.č.155;          (59,08) 59,08
= 482,77

4. H 28372319 deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením lambda=0,037 tl 160mm m2 497,332 422,00 209 874 CS ÚRS 2022 01

Plný popis: deska EPS 100 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) tl 160mm

Výkaz výměr: Výkres č. D-05 –
Podlaha ozn."PDL1" - M.č.118,123,125,129;          (50,37+42,81+8,61+75,58) 177,37
Podlaha ozn."PDL1" - M.č.133,134,141,144,145,148;          
(29,65+58,22+28,75+31,80+31,80+34,05)

214,27

Podlaha ozn."PDL2" - M.č.119-122,124,126;          (7,8+14,5+12,95+12,95+22,13+24,87) 95,2

Podlaha ozn."PDL2" - M.č.130-132,135-140;          
(8,54+17,42+31,47+30,99+15,36+9,26+9,09+7,35+7,35)

136,83

Podlaha ozn."PDL2" - M.č.142,146;          (23,48+22,29) 45,77
Podlaha ozn."PDL3" - M.č.127,128,143,147;          (11,10+11,10+10,86+10,31) 43,37
Podlaha ozn."PDL1" - M.č.123,133,134;          -(42,81+29,65+58,22) - 130,68
Podlaha ozn."PDL2" - M.č.119,120,121,122,135,136;          -
(7,8+14,5+12,95+12,95+30,99+15,36)

- 94,55

5. H 63141432 deska tepelně izolační minerální plovoucích podlah lambda=0,033-0,035 tl 30mm m2 482,77 180,00 86 899 CS ÚRS 2022 01

Plný popis: deska tepelně izolační minerální plovoucích podlah lambda=0,033-0,035 tl 30mm

Výkaz výměr: Výkres č. D-06 –
Podlaha ozn."STR1" - M.č.159;          (65,63) 65,63
Podlaha ozn."STR2" - M.č.149,154,158,163,166,168;          
(49,69+24,87+23,87+25,74+28,86+15,79)

168,82

Podlaha ozn."STR3" - M.č.150-153,156,157;          (27,92+9,24+7,08+7,28+38,09+8,22) 97,83

Podlaha ozn."STR3" - M.č.160,161,162,164,165,167;          
(7,60+7,60+38,06+11,99+11,90+14,26)

91,41

Podlaha ozn."STR4" - M.č.155;          (59,08) 59,08
6. SP 713141136 Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) 

pěnou 1 vrstva desek
m2 524,377 102,60 53 801 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:    Montáž tepelné izolace střech plochých  rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci)    přilepenými za studena      nízkoexpanzní (PUR) pěnou

Výkaz výměr: Výkres č. D-08 –
Střecha - skladba "SCH1";        59,69*8,785 524,377

7. H 28372323 deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením lambda=0,037 tl 240mm m2 534,865 979,78 524 050 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:

8. SP 713141253 Přikotvení tepelné izolace šrouby do betonu pro izolaci tl přes 200 do 240 mm m2 524,377 149,04 78 153 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:     Montáž tepelné izolace střech plochých  mechanické přikotvení šrouby    včetně dodávky šroubů, bez položení tepelné izolace    tl. izolace přes 200 do 240 mm      do betonu

9. SP 713141212 Montáž izolace tepelné střech plochých lepené nízkoexpanzní (PUR) pěnou atikový 
klín

m 136,95 54,00 7 395 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:   Montáž tepelné izolace střech plochých  aƟkovými klíny    přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou

Výkaz výměr: Výkres č. D-08 –
Střecha;        (59,69+8,785)*2 136,95

10. H 63152005 klín atikový přechodný minerální plochých střech tl 50x50mm m 139,689 43,20 6 035 CS ÚRS 2022 01
Plný popis: klín atikový přechodný minerální plochých střech tl.50 x 50 mm

11. SP 713131143 Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně v kombinaci s 
mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek

m2 61,628 187,49 11 555 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:    Montáž tepelné izolace stěn  rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci)    lepením      celoplošně s mechanickým kotvením

Výkaz výměr: Výkres č. D-08 –
Střecha - atiky;        (59,69+8,785*2)*(0,45) 34,767
Střecha - na zeď;    59,69*0,45 26,861

12. H 28372309 deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením lambda=0,037 tl 100mm m2 64,708 489,89 31 700 CS ÚRS 2022 01

Plný popis: deska EPS 100 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) tl 100mm

13. SP 713141356 Montáž spádové izolace na zhlaví atiky š do 500 mm lepené za studena 
nízkoexpanzní (PUR) pěnou

m 77,26 162,00 12 516 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:     Montáž tepelné izolace střech plochých  spádovými klíny na zhlaví aƟky    šířky do 500 mm    přilepenými za studena      nízkoexpanzní (PUR) pěnou

Výkaz výměr: Výkres č. D-08 –
Střecha - atiky;        (59,69+8,785*2) 77,26

14. H 28376382 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 500kPa tl 100mm m2 30,421 574,56 17 479 CS ÚRS 2022 01

Plný popis: deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch s vyšší odolností tl 100mm

Výkaz výměr: Výkres č. D-08 –
Střecha - atiky;        (59,69+8,785*2)*(0,375) 28,973

15. SP 998713102 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m t 7,883 5 628,04 44 366 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:     Přesun hmot pro izolace tepelné  stanovený z hmotnosƟ přesunovaného materiálu    vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m    v objektech výšky      přes 6 m do 12 m

762: Konstrukce tesařské 92 379
1. SP 76236131x2 Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky (atiky) z desek vodovzdor 

překližky tl. 21 mm bříza
m2 35,567 2 218,27 78 898 VLASTNÍ

Plný popis:     Konstrukční vrstva pod klempířské prvky  pro oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (aƟk)    z desek dřevoštěpkových    šroubovaných do podkladu, tloušťky desky      22 mm

Výkaz výměr: Výkres č. D-08 –
Střecha - atiky;        (59,69+9,24*2)*0,455 35,567

2. SP 998762102 Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m t 0,497 27 150,08 13 481 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:     Přesun hmot pro konstrukce tesařské   stanovený z hmotnosƟ přesunovaného materiálu    vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m    v objektech výšky      přes 6 do 12 m

763: Konstrukce sádrokartonové 378 419
1. SP 763121411 SDK stěna předsazená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 deska 1xA 12,5 bez izolace EI 15 m2 183,909 628,68 115 620 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:      Stěna předsazená ze sádrokartonových desek  s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW    jednoduše opláštěná deskou    standardní A tl. 12,5 mm    bez izolace, EI 15, stěna tl.      62,5 mm, profil 50

Výkaz výměr: Výkres č- D-06, D-09, D-010, –
2.NP, viz TZ str. 4, celé poschodí;                         59,69*3,10 185,039
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Odpočet otvorů, okna, dveře;                            -2,00*1,00*4-
0,90*2,00+(2,00+1,00)*2*0,30*4+(0,90+2,00*2)*0,30*1

- 1,13

2. SP 763121714 SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr m2 183,909 35,29 6 490 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:   Stěna předsazená ze sádrokartonových desek  ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek    základní penetrační nátěr

3. SP 763135102 Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou 
polozapuštěnou nosnou konstrukci

m2 76,0 452,31 34 376 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:     Montáž sádrokartonového podhledu  kazetového    demontovatelného, velikosƟ kazet 600x600 mm    včetně zavěšené nosné konstrukce      polozapuštěné

Výkaz výměr: Výkres č. D-05 –
1.NP Šatna A - skladba "STR4";           76,0 76,0

4. H 59030575 podhled kazetový děrovaný kruh 6,5mm, polozapuštěný rastr tl 10mm 600x600mm m2 79,8 761,00 60 728 CS ÚRS 2022 01

Plný popis: podhled kazetový děrovaný kruh 6,5 mm, polozapuštený rastr, tl. 10 mm, 600 x 600 mm

5. SP 763131752 Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu m2 76,0 46,21 3 512 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:    Podhled ze sádrokartonových desek   ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek    montáž      jedné vrstvy tepelné izolace

Výkaz výměr: Výkres č. D-05 –
1.NP Šatna A - skladba "STR4";           76,0 76,0

6. H 63153704 deska tepelně izolační minerální univerzální lambda=0,036-0,037 tl 70mm m2 77,52 142,00 11 008 CS ÚRS 2022 01

Plný popis: deska tepelně izolační minerální univerzální lambda=0,036-0,037 tl 70mm

Výkaz výměr: Výkres č. D-05 –
1.NP Šatna A - skladba "STR4";           76,0 76,0

7. SP 763131431 SDK podhled deska 1xDF 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI do 
90

m2 152,81 868,40 132 700 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:    Podhled ze sádrokartonových desek   dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD    jednoduše opláštěná deskou proƟpožární DF, tl.      12,5 mm, bez izolace, REI do 90

Výkaz výměr: Výkres č. D-06, D-09, D-11 –
2.NP - skladba "STR6" - M.č.154,158;       24,87+23,87 48,74
2.NP - skladba "STR6" - M.č.150,156,162;       27,92+38,09+38,06 104,07

8. SP 763131721 SDK podhled skoková změna v do 0,5 m m 6,0 271,64 1 630 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:    Podhled ze sádrokartonových desek   ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek    skokové změny výšky podhledu      do 0,5 m

Výkaz výměr: Výkres č. D-06, D-10 –
2.NP - skladba "STR6" - M.č.150,156;       3,00*2 6,0

9. SP 763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 152,81 39,57 6 047 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:   Podhled ze sádrokartonových desek   ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek    základní penetrační nátěr

Výkaz výměr: Dle pol>SDK podhled;     152,810 152,81
10. SP 998763302 Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m t 5,249 1 202,00 6 309 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:    Přesun hmot pro konstrukce montované z desek   sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových    stanovený z hmotnosƟ přesunovaného materiálu    vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m

764: Konstrukce klempířské 247 455
1. SP 764216643 Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 250 

mm
m 77,0 448,45 34 531 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:    Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou  rovných    celoplošně lepené, bez rohů      rš 250 mm

Výkaz výměr: Výkres č. D-16 –
Dle výpisu ozn."K-20";         1,20*9+1,60*7+1,80*5+2,00*11+3,00*8 77,0

2. H 61140076 koncovka k parapetu oboustranná š 600mm, barva bílá kus 80,0 77,12 6 170 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D-16 –
Dle výpisu ozn."K-20";         (9+7+5+11+8)*2 80,0

3. SP 764511602 Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm m 21,2 757,72 16 064 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:    Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou  včetně háků a čel    půlkruhový      rš 330 mm

Výkaz výměr: Výkres č. D-16 –
Dle ozn."K-1-1";          6,2 6,2
Dle ozn."K-1-2";          4,5 4,5
Dle ozn."K-3-1";          6,0 6,0
Dle ozn."K-3-2";          4,5 4,5

4. SP 764511642 Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 330/100 
mm

kus 2,0 491,40 983 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:     Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou  včetně háků a čel    kotlík    oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu      330/100 mm

5. SP 764518622 Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 
100 mm

m 5,47 1 047,68 5 731 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:    Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem  včetně objímek, kolen a odskoků    kruhový, průměru      100 mm

Výkaz výměr: Výkres č. D-16 –
Dle ozn."K-2";          2,94+2,53 5,47

6. SP 764004801 Demontáž podokapního žlabu do suti m 10,5 37,80 397 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:    Demontáž klempířských konstrukcí  žlabu    podokapního      do suƟ

Výkaz výměr: Výkres č. D-16 –
Dle ozn."K-3-1";          6,0 6,0
Dle ozn."K-3-2";          4,5 4,5

7. SP 764004861 Demontáž svodu do suti m 5,47 37,80 207 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:   Demontáž klempířských konstrukcí  svodu    do suƟ

Výkaz výměr: Výkres č. D-16 –
;          2,94+2,53 5,47

8. SP 764212636 Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš 500 mm m 9,2 551,86 5 077 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:    Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou  šơtu    závětrnou lištou      rš 500 mm

Výkaz výměr: Výkres č. D-16 –
Dle ozn."K-4-1";          2,7 2,7
Dle ozn."K-9-1";          6,5 6,5

9. SP 764212635 Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm m 9,2 492,25 4 529 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:    Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou  šơtu    závětrnou lištou      rš 400 mm

Výkaz výměr: Výkres č. D-16 –
Dle ozn."K-4-2";          2,7 2,7
Dle ozn."K-9-2";          6,5 6,5

10. SP 764311604 Lemování rovných zdí střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou z Pz s povrchovou 
úpravou rš 330 mm

m 23,6 399,25 9 422 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:     Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou  boční nebo horní    rovné, střech s kryƟnou    prejzovou nebo vlnitou      rš 330 mm

Výkaz výměr: Výkres č. D-16 –
Dle ozn."K-5-1";          6,2 6,2
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Dle ozn."K-7-1";          6,0+2,7 8,7
Dle ozn."K-11-1";        6,0+2,7 8,7

11. SP 76401162x4 Dilatační připojovací lišta z Pz s povrchovou úpravou včetně tmelení rš 330 mm m 23,6 308,68 7 285 VLASTNÍ

Plný popis:   Dilatační lišta z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou  připojovací, včetně tmelení    rš 200 mm

Výkaz výměr: Výkres č. D-16 –
Dle ozn."K-5-1";          6,2 6,2
Dle ozn."K-7-1";          6,0+2,7 8,7
Dle ozn."K-11-1";        6,0+2,7 8,7

12. SP 764011615 Podkladní plech z Pz s upraveným povrchem rš 400 mm m 2,7 469,80 1 268 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:  Podkladní plech z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou  rš 400 mm

Výkaz výměr: Výkres č. D-16 –
Dle ozn."K-6-1";          2,7 2,7

13. SP 764211675 Oplechování nevětraného nároží s nárožním plechem z Pz s povrchovou úpravou rš 
400 mm

m 10,7 524,65 5 614 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:     Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou  nároží    nevětraného    s použiơm nárožního plechu      rš 400 mm

Výkaz výměr: Výkres č. D-16 –
Dle ozn."K-8-1";          6,2 6,2
Dle ozn."K-13-1";        4,5 4,5

14. H 15486060 těsnění spodní/horní trapézového plechu profilu v 55mm m 10,914 91,80 1 002 CS ÚRS 2022 01
Plný popis: těsnění spodní/horní trapézového plechu profilu v 55 mm

Výkaz výměr: Výkres č. D-16 –
Dle ozn."K-8-1";          6,2 6,2
Dle ozn."K-13-1";        4,5 4,5

15. SP 764215407 Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Pz plechu celoplošně 
lepené rš 670 mm

m 79,1 736,86 58 286 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:   Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (aƟk) z pozinkovaného plechu  celoplošně lepené    rš 670 mm

Výkaz výměr: Výkres č. D-16 –
Dle ozn."K-10";          79,1 79,1

16. SP 76421263x5 Napojení nové krytiny na stávající z plechu Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm m 4,5 586,70 2 640 VLASTNÍ

Plný popis:   Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou  šơtu závětrnou lištou    rš 400 mm

Výkaz výměr: Výkres č. D-16 –
Dle ozn."K-10-1";          4,5 4,5

17. SP 76431160x5 Lemování rovných zdí střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou z Pz s povrchovou 
úpravou rš 400 mm dilatační atyp lištou

m 6,5 430,10 2 796 VLASTNÍ

Plný popis:     Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou  boční nebo horní    rovné, střech s kryƟnou    prejzovou nebo vlnitou      rš 400 mm

Výkaz výměr: Výkres č. D-16 –
Dle ozn."K-12-1";          6,5 6,5

18. SP 764213456 Sněhový zachytávač krytiny z Pz plechu průběžný dvoutrubkový m 36,4 1 452,11 52 857 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:   Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu  sněhový zachytávač průbežný    dvoutrubkový

Výkaz výměr: Výkres č. D-16 –
Dle ozn."K-13";          36,4 36,4

19. SP 998764102 Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 6 do 12 m t 0,997 32 712,27 32 599 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:     Přesun hmot pro konstrukce klempířské  stanovený z hmotnosƟ přesunovaného materiálu    vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m    v objektech výšky      přes 6 do 12 m

7663: Výplně otvoru vnitřní 703 371
1. SP 766622115 Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 pevných v do 1,5 m s rámem do zdiva m2 29,125 683,04 19 894 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:      Montáž oken plastových  včetně montáže rámu    plochy přes 1 m2    pevných    do zdiva, výšky      do 1,5 m

Výkaz výměr: Výkres č. D-15, výplň otvorů: –
Okno ozn. "C01" ;                   1,50*0,75*5 5,625
Okno ozn. "C02" ;                   2,00*0,75*(11-6) 7,5
Okno ozn. "C03" ;                   2,00*1,0*8 16,0

2. H 61140-C01 okno plastové1500/750, 1 kř., zasklení FIX, ozn."C01" kus 5,0 5 763,96 28 820 VLASTNÍ
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D-15, výplň otvorů: –
Okno ozn. "C01" ;                   5 5,0

3. H 61140-C02 okno plastové2000/750, 1 kř., zasklení FIX, ozn. "C02" kus 5,0 7 684,20 38 421 VLASTNÍ
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D-15, výplň otvorů: –
Okno ozn. "C02" ;                   (11-6) 5,0

4. H 61140-C03 okno plastové 2000/1000, 1 kř., zasklení FIX, ozn. "C03" kus 8,0 10 245,96 81 968 VLASTNÍ
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D-15, výplň otvorů: –
Okno ozn. "C03" ;                   8 8,0

5. SP 766660001 Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně kus 37,0 1 080,00 39 960 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:      Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových  otevíravých    do ocelové zárubně    povrchově upravených    jednokřídlových, šířky      do 800 mm

Výkaz výměr: Výkres č. D-15, výplň otvorů: –
Dveře vni. 600/1970, ozn. "D01" ;                    18 18,0
Dveře vni. 800/1970, ozn. "D02" ;                    16 16,0
Dveře vni. 800/1970, ozn. "D12" ;                      3 3,0

6. H 61162072 dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový 600x1970mm, ozn."D01" kus 18,0 4 966,92 89 405 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D-15, výplň otvorů: –
Dveře vni. 600/1970, ozn. "D01" ;                    18 18,0

7. H 61162074 dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový 800x1970mm, ozn. "D02" kus 16,0 4 966,92 79 471 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D-15, výplň otvorů: –
Dveře vni. 800/1970, ozn. "D02" ;                    16 16,0

8. H 61162080 dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový 800x1970mm, ozn."D12" kus 3,0 4 966,92 14 901 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D-15, výplň otvorů: –
Dveře vni. 800/1970, ozn. "D12" ;                      3 3,0

9. SP 766660002 Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně kus 14,0 1 080,00 15 120 CS ÚRS 2022 01
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Plný popis:      Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových  otevíravých    do ocelové zárubně    povrchově upravených    jednokřídlových, šířky      přes 800 mm

Výkaz výměr: Výkres č. D-15, výplň otvorů: –
Dveře vni. 900/1970, ozn. "D03" ;                      9-6 3,0
Dveře vni. 900/1970, ozn. "D13" ;                     12-1 11,0

10. H 61162075 dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový 900x1970mm, ozn."D03, D13" kus 14,0 4 966,92 69 537 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D-15, výplň otvorů: –
Dveře vni. 900/1970, ozn. "D03" ;                      9-6 3,0
Dveře vni. 900/1970, ozn. "D13" ;                     12-1 11,0

11. SP 766660012 Montáž dveřních křídel otvíravých dvoukřídlových š přes 1,45 m do ocelové zárubně kus 1,0 2 484,00 2 484 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:      Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových  otevíravých    do ocelové zárubně    povrchově upravených    dvoukřídlových, šířky      přes 1450 mm

Výkaz výměr: Výkres č. D-15, výplň otvorů: –
Dveře vni. 1850/2200, ozn. "D20" ;                      1 1,0

12. H 61162107 dveře dvoukřídlé voštinové povrch laminátový 1850x2200mm, ozn."D20" kus 1,0 13 726,80 13 727 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D-15, výplň otvorů: –
Dveře vni. 1850/2200, ozn. "D20" ;                      1 1,0

13. SP 766660042 Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m požárních s Pb 
vložkou do ocelové zárubně

kus 9,0 1 080,00 9 720 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:       Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových  otevíravých    do ocelové zárubně    proƟpožárních    s olověnou vložkou    jednokřídlových, šířky      přes 800 mm

Výkaz výměr: Výkres č. D-15, výplň otvorů: –
Dveře vni. 900/1970, PO, ozn. "D41" ;                      2 2,0
Dveře vni. 900/1970, PO, ozn. "D42" ;                      1 1,0
Dveře vni. 800/1970, PO, ozn. "D50" ;                      1 1,0
Dveře vni. 900/1970, PO, ozn. "D51" ;                      5-2 3,0
Dveře vni. 900/1970, PO, ozn. "D52" ;                      3-1 2,0

14. H 61162039 dveře jednokřídlé protipožární EI 30 DP3-C2 povrch fóliový plné 900x1970mm, 
ozn."D41"

kus 2,0 7 504,92 15 010 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D-15, výplň otvorů: –
Dveře vni. 900/1970, PO, ozn. "D41" ;                      2 2,0

15. H 611620-D42 dveře jednokřídlé protipožární EI 30 DP1-C2 povrch fóliový plné 900x1970mm, 
ozn."D42"

kus 1,0 18 360,00 18 360 VLASTNÍ

Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D-15, výplň otvorů: –
Dveře vni. 900/1970, PO, ozn. "D42" ;                      1 1,0

16. H 61162038 dveře jednokřídlé protipožární EI 30 DP3-C2 povrch fóliový plné 800x1970mm, 
ozn."D50"

kus 1,0 7 504,92 7 505 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D-15, výplň otvorů: –
Dveře vni. 800/1970, PO, ozn. "D50" ;                      1 1,0

17. H 611620-D51 dveře jednokřídlé protipožární EI 30 DP3-C2 povrch fóliový plné 900x1970mm, 
ozn."D51"

kus 3,0 7 504,92 22 515 VLASTNÍ

Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D-15, výplň otvorů: –
Dveře vni. 900/1970, PO, ozn. "D51" ;                      5-2 3,0

18. H 611620-D52 dveře jednokřídlé protipožární EI 30 DP1-C2 povrch fóliový plné 900x1970mm, 
ozn."D52"

kus 2,0 18 360,00 36 720 VLASTNÍ

Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D-15, výplň otvorů: –
Dveře vni. 900/1970, PO, ozn. "D52" ;                      3-1 2,0

19. SP 766660043 Montáž dveřních křídel otvíravých dvoukřídlových požárních s Pb vložkou do ocelové 
zárubně

kus 1,0 2 160,00 2 160 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:       Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových  otevíravých    do ocelové zárubně    proƟpožárních    s olověnou vložkou    dvoukřídlových      jakékoliv šířky

Výkaz výměr: Výkres č. D-15, výplň otvorů: –
Dveře vni. 1600/1970, PO, ozn. "D43" ;                      1 1,0
Dveře vni. 1850/2200, PO, ozn. "D44" ;                      2-2 –

20. H 61162068 dveře dvoukřídlé protipožární EI 30 DP3-C2 povrch fóliový plné 1600x1970mm, 
ozn."D43"

kus 1,0 14 666,40 14 666 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D-15, výplň otvorů: –
Dveře vni. 1600/1970, PO, ozn. "D43" ;                      1 1,0

21. SP 766660717 Montáž dveřních křídel samozavírače na ocelovou zárubeň kus 10,0 702,00 7 020 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:   Montáž dveřních doplňků  samozavírače na zárubeň    ocelovou

Výkaz výměr: Dle TZ, str. 13, PO dveře ovladatelnější samozavíračem;                   –
Výkres č. D-15, dveře oz. "D41";                       2 2,0
Výkres č. D-15, dveře oz. "D42";                       1 1,0
Výkres č. D-15, dveře oz. "D43";                       1 1,0
Výkres č. D-15, dveře oz. "D44";                       2-2 –
Výkres č. D-15, dveře oz. "D50";                       1 1,0
Výkres č. D-15, dveře oz. "D51";                       5-2 3,0
Výkres č. D-15, dveře oz. "D52";                       3-1 2,0

22. H 54917265 samozavírač dveří hydraulický K214 č.14 zlatá bronz kus 10,0 1 717,20 17 172 CS ÚRS 2022 01
Plný popis: samozavírač dveří hydraulický K214 č.14 zlatá bronz

23. SP 766695213 Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových š přes 10 cm kus 60,0 324,00 19 440 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:    Montáž ostatních truhlářských konstrukcí  prahů dveří    jednokřídlových, šířky      přes 100 mm

Výkaz výměr: Výkres č. D-15, dle výkazu dveří –
Pro dveře  600/1970, dle ozn."D01";                      18 18,0
Pro dveře  800/1970, dle ozn."D02";                      16 16,0
Pro dveře  800/1970, dle ozn."D12";                      3 3,0
Pro dveře  900/1970, dle ozn."D03";                        9-6 3,0
Pro dveře  900/1970, dle ozn."D013";                     12-1 11,0
Pro dveře 900/1970, dle ozn."D41";                        2 2,0
Pro dveře 900/1970, dle ozn."D42";                        1 1,0
Pro dveře 800/1970, dle ozn."D50";                        1 1,0
Pro dveře 900/1970, dle ozn."D51";                        5-2 3,0
Pro dveře 900/1970, dle ozn."D52";                        3-1 2,0

24. H 61187116 práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 620mm š 100mm kus 18,0 502,20 9 040 CS ÚRS 2022 01
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Plný popis: práh dveřní dřevěný dubový tl 2cm dl 62cm š 10cm

Výkaz výměr: Výkres č. D-15, dle výkazu dveří –
Pro dveře  600/1970, dle ozn."D01";                      18 18,0

25. H 61187181 práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 920mm š 150mm kus 42,0 502,20 21 092 CS ÚRS 2022 01
Plný popis: práh dveřní dřevěný dubový tl 2cm dl 92cm š 15cm

Výkaz výměr: Výkres č. D-15, dle výkazu dveří –
Pro dveře  800/1970, dle ozn."D02";                      16 16,0
Pro dveře  800/1970, dle ozn."D12";                      3 3,0
Pro dveře  900/1970, dle ozn."D03";                        9-6 3,0
Pro dveře  900/1970, dle ozn."D013";                     12-1 11,0
Pro dveře 900/1970, dle ozn."D41";                        2 2,0
Pro dveře 900/1970, dle ozn."D42";                        1 1,0
Pro dveře 800/1970, dle ozn."D50";                        1 1,0
Pro dveře 900/1970, dle ozn."D51";                        5-2 3,0
Pro dveře 900/1970, dle ozn."D52";                        3-1 2,0

26. SP 766695233 Montáž truhlářských prahů dveří dvoukřídlových š přes 10 cm kus 2,0 324,00 648 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:    Montáž ostatních truhlářských konstrukcí  prahů dveří    dvoukřídlových, šířky      přes 100 mm

Výkaz výměr: Výkres č. D-15, dle výkazu dveří –
Pro dveře  1850/2200, dle ozn."D20";                        1 1,0
Pro dveře 1600/1970, dle ozn."D43";                        1 1,0
Pro dveře 1850/2200, dle ozn."D44";                        2-2 –

27. H 61187261 práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 1470mm š 150mm kus 2,0 1 512,00 3 024 CS ÚRS 2022 01
Plný popis: práh dveřní dřevěný dubový tl 2cm dl 147cm š 15cm

Výkaz výměr: Výkres č. D-15, dle výkazu dveří –
Pro dveře  1850/2200, dle ozn."D20";                        1 1,0
Pro dveře 1600/1970, dle ozn."D43";                        1 1,0
Pro dveře 1850/2200, dle ozn."D44";                        2-2 –

28. SP 998766202 Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m % 1,08 5 160,24 5 573 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:     Přesun hmot pro konstrukce truhlářské  stanovený procentní sazbou (%) z ceny    vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m    v objektech výšky      přes 6 do 12 m

7666: Výplně otvoru vnější 771 050
1. SP 766622131 Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých v do 1,5 m s rámem do zdiva m2 66,95 679,04 45 462 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:      Montáž oken plastových  včetně montáže rámu    plochy přes 1 m2    otevíravých    do zdiva, výšky      do 1,5 m

Výkaz výměr: Výkres č. D-15, výplň otvorů: –
Okno ozn. "C10" ;                   1,20*0,75*9 8,1
Okno ozn. "C11" ;                   1,60*0,50*7 5,6
Okno ozn. "C12" ;                   1,80*0,75*5 6,75
Okno ozn. "C13" ;                   2,00*0,75*8 12,0
Okno ozn. "C20" ;                   2,00*0,75*1 1,5
Okno ozn. "C21" ;                   2,00*1,50*1 3,0
Okno ozn. "C30" ;                   3,00*1,25*8 30,0

2. H 61140-C10 okno plastové 1200/750, 1kř., O,S, u=1,2 W/M2K, ozn."C10" kus 9,0 8 465,85 76 193 VLASTNÍ
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D-15, výplň otvorů: –
Okno ozn. "C10" ;                   9 9,0

3. H 61140-C11 okno plastové 1600/500, 1kř., O,S, u=1,2 W/M2K, ozn."C11" kus 7,0 4 467,15 31 270 VLASTNÍ
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D-15, výplň otvorů: –
Okno ozn. "C11" ;                   7 7,0

4. H 61140-C12 okno plastové 1800/750, 1kř., O,S, u=1,2 W/M2K, ozn."C12" kus 5,0 5 894,86 29 474 VLASTNÍ
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D-15, výplň otvorů: –
Okno ozn. "C12" ;                   5 5,0

5. H 61140-C13 okno plastové 2000/750, 1kř., O,S, u=1,2 W/M2K, ozn."C13" kus 8,0 2 282,85 18 263 VLASTNÍ
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D-15, výplň otvorů: –
Okno ozn. "C13" ;                   8 8,0

6. H 61140-C20 okno plastové 2000/750, 2kř-se sloupkem., O,S, u=1,2 W/M2K, ozn."C20" kus 1,0 7 684,20 7 684 VLASTNÍ
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D-15, výplň otvorů: –
Okno ozn. "C20" ;                   1 1,0

7. H 61140-C21 okno plastové 2000/1500, 2kř-se sloupkem., O,S, u=1,2 W/M2K, ozn."C21" kus 1,0 12 051,45 12 051 VLASTNÍ

Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D-15, výplň otvorů: –
Okno ozn. "C21" ;                   1 1,0

8. H 61140-C30 okno plastové 3000/1050, 3kř-se sloupky., O,S, u=1,2 W/M2K, ozn."C30" kus 8,0 14 318,10 114 545 VLASTNÍ
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D-15, výplň otvorů: –
Okno ozn. "C30" ;                   8 8,0

9. SP 766629214 Příplatek k montáži oken za izolaci pro rovné ostění připojovací spára do 15 mm - 
páska

m 255,1 125,18 31 933 VLASTNÍ

Plný popis:    Montáž oken dřevěných  Příplatek k cenám za izolaci mezi ostěním a rámem okna    při rovném ostění, připojovací spára tl.      do 15 mm, páska

Výkaz výměr: Výkres č. D-15, výplň otvorů: –
Okno ozn. "C10" ;                   (1,20+0,75)*2*9 35,1
Okno ozn. "C11" ;                   (1,60+0,50)*2*7 29,4
Okno ozn. "C12" ;                   (1,80+0,75)*2*5 25,5
Okno ozn. "C13" ;                   (2,00+0,75)*2*8 44,0
Okno ozn. "C20" ;                   (2,00+0,75)*2*1 5,5
Okno ozn. "C21" ;                   (2,00+1,50)*2*1 7,0
Okno ozn. "C30" ;                   (3,00+1,25)*2*8 68,0
Výkres č. D-15 –
Al nadsvětlík ozn."C50";       (1,85+0,55)*2*2 9,6
Al okno ozn."C01";                (2,00+1,00)*2*4 24,0
Al okno ozn."C41";                (2,00+1,50)*2*1 7,0

10. SP 766694112 Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm dl přes 1,0 do 1,6 
m

kus 17,0 328,54 5 585 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:    Montáž ostatních truhlářských konstrukcí  parapetních desek dřevěných nebo plastových    šířky do 300 mm, délky      přes 1000 do 1600 mm

Výkaz výměr: Výkres č. D-16 –
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Dle výpisu;         9+8 17,0
11. SP 766694113 Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm dl přes 1,6 do 2,6 

m
kus 16,0 446,04 7 137 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:    Montáž ostatních truhlářských konstrukcí  parapetních desek dřevěných nebo plastových    šířky do 300 mm, délky      přes 1600 do 2600 mm

Výkaz výměr: Výkres č. D-16 –
Dle výpisu;         5+11 16,0

12. SP 766694114 Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm dl přes 2,6 do 3,6 
m

kus 8,0 500,58 4 005 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:    Montáž ostatních truhlářských konstrukcí  parapetních desek dřevěných nebo plastových    šířky do 300 mm, délky      přes 2600 do 3600 mm

Výkaz výměr: Výkres č. D-16 –
Dle výpisu;         8 8,0

13. H 61144401 parapet plastový vnitřní komůrkový tl 20mm š 250mm m 79,356 402,30 31 925 CS ÚRS 2022 01
Plný popis: parapet plastový vnitřní - komůrkový 25 x 2 x 100 cm

Výkaz výměr: Výkres č. D-16 –
Dle výpisu;         1,20*9+1,80*5+2,00*11+3,00*8+1,50*8 77,8

14. H 61144019 koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár sada 41,0 54,00 2 214 CS ÚRS 2022 01
Plný popis: koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár

Výkaz výměr: Výkres č. D-16 –
Dle výpisu;         9+5+11+8+8 41,0

15. SP 767620127 Montáž oken kovových zdvojených otevíravých do zdiva pl přes 1,5 do 2,5 m2 m2 13,035 2 783,38 36 281 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:     Montáž oken zdvojených   z hliníkových nebo ocelových profilů na polyuretanovou pěnu    otevíravých    do zdiva, plochy      přes 1,5 do 2,5 m2

Výkaz výměr: Výkres č. D-15 –
Al nadsvětlík ozn."C50";       1,85*0,55*2 2,035
Al okno ozn."C01";                2,00*1,00*4 8,0
Al okno ozn."C41";                2,00*1,50*1 3,0

16. H 5534-C50 okno-nadsvětlík Al 1850x500 s fixním zasklením trojsklo, u=1,2 W/m2K, dle ozn. 
"C50"

kus 2,0 14 269,61 28 539 VLASTNÍ

Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D-15, dle výplní otvorů, nadsvětlík ozn. "C50";                     2 2,0
17. H 5534-C40 okno Al 2000x1000, 1kř.s fixním zasklením, u=1,2 W/m2K, dle ozn. "C40", PO EI 

30DP1-C2
kus 4,0 43 484,69 173 939 VLASTNÍ

Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D-15, dle výplní otvorů, okno ozn. "C40";                     4 4,0
18. H 5534-C41 okno Al 2000x1500, 2kř se sloupkem.s fixním zasklením, u=1,2 W/m2K, dle ozn. 

"C41", PO EI 30DP1-C2
kus 1,0 56 505,39 56 505 VLASTNÍ

Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D-15, dle výplní otvorů, okno ozn. "C41";                     1 1,0
19. H 5534-Přisl Příslušenství k oknům hliníkovým kus 1,0 4 136,40 4 136 VLASTNÍ

Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D-15, dle výplní otvorů, okno ozn. "C41";                     1 1,0
20. SP 766622834 Demontáž rámu zdvojených oken dřevěných nebo plastových přes 4 m2 k 

opětovnému použití
m2 28,49 284,90 8 117 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:     Demontáž okenních konstrukcí k opětovnému použiơ  rámu    zdvojených    dřevěných nebo plastových, plochy otvoru      přes 4 m2

Výkaz výměr: Výkres č. D-01, 1.NP, stáv. vstup. dveře ozn. "D11" šetrně vybourat;                 1,85*2,20*2 8,14

Dtto, stávající vstupní dveře 1850/2200 - vlevo;                                                    1,85*2,20*2 8,14
Dtto, stávající vstupní dveře 1850/2200 - vpravo;                                                 1,85*2,20*3 12,21

21. SP 766691925 Vyvěšení nebo zavěšení křídel plastových dveří pl přes 2 m2 kus 14,0 54,40 762 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:      Ostatní práce   vyvěšení nebo zavěšení křídel    s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn    plastových    dveřních s křídly otevíravými, plochy      přes 2 m2

Výkaz výměr: Výkres č. D-01, 1.NP, stáv. vstup. dveře ozn. "D11" šetrně vybourat;                 2*2 4,0
Dtto, stávající vstupní dveře 1850/2200 - vlevo;                                                   2*2 4,0
Dtto, stávající vstupní dveře 1850/2200 - vpravo;                                                3*2 6,0

22. SP 766660451 Montáž vchodových dveří dvoukřídlových bez nadsvětlíku do zdiva kus 7,0 4 126,41 28 885 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:     Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových  vchodových dveří včetně rámu    do zdiva    dvoukřídlových      bez nadsvětlíku

Výkaz výměr: Výkres č. D-01, 1.NP, stáv. vstup. dveře ozn. "D11" šetrně vybourat;                 2 2,0
Dtto, stávající vstupní dveře 1850/2200 - vlevo;                                                   2 2,0
Dtto, stávající vstupní dveře 1850/2200 - vpravo;                                                3 3,0

23. SP 766629215 Příplatek k montáži oken za izolaci pro rovné ostění připojovací spára do 45 mm m 56,52 191,82 10 842 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:    Montáž oken dřevěných  Příplatek k cenám za izolaci mezi ostěním a rámem okna    při rovném ostění, připojovací spára tl.      do 45 mm

Výkaz výměr: Výkres č. D-01, 1.NP, stáv. vstup. dveře ozn. "D11" šetrně vybourat;                 
(1,85+2,20)*2*2

16,2

Dtto, stávající vstupní dveře 1850/2200 - vlevo;                                                   (1,85+2,20)*2*2 16,2

Dtto, stávající vstupní dveře 1850/2200 - vpravo;                                                (1,82+2,20)*2*3 24,12

24. SP 998766202 Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m % 1,08 4 910,76 5 304 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:     Přesun hmot pro konstrukce truhlářské  stanovený procentní sazbou (%) z ceny    vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m    v objektech výšky      přes 6 do 12 m

767: Konstrukce zámečnické 377 204
1. SP 767995115 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 50 do 100 kg kg 1 400,0 23,76 33 264 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:   Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí   hmotnosƟ    přes 50 do 100 kg

Výkaz výměr: Dle pol. dodávka ocel přístřešků;        650,0+750,0 1 400,0
2. H 767-b-08 dod, Ocelová kce venkovního přístřešku v ose C modul 2-3 - dle výkresu č. D.1.2 b-

08, včetně spojovacích a kotevních prvků
kg 650,0 63,72 41 418 VLASTNÍ

Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D.1.2 b-08 –
Ocel přístřešek v ose C modul 2-3;           650,0 650,0

3. H 767-b-09 dod, Ocelová kce venkovního přístřešku v ose C modul 13-14 - dle výkresu č. D.1.2 b-
09, včetně spojovacích a kotevních prvků

kg 750,0 58,32 43 740 VLASTNÍ

Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D.1.2 b-09 –
Ocel přístřešek v ose C modul 13-14;           750,0 750,0

4. MP 789420001 Provedení žárového zinkování ocelových konstrukcí kg 1 400,0 27,00 37 800 VLASTNÍ
Plný popis:    Provedení žárového stříkání ocelových konstrukcí  zinkem, tloušťky    100 µm, třídy      III (1,264 kg Zn/m2)

Výkaz výměr: Dle pol. dodávka ocel přístřešků;        650,0+750,0 1 400,0

www.euroCALC.cz 31 z 81 23.05.2022



Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava

5. SP 767391112 Montáž krytiny z tvarovaných plechů šroubováním m2 46,428 270,00 12 535 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:   Montáž kryƟny z tvarovaných plechů  trapézových nebo vlnitých, uchyceným    šroubováním

Výkaz výměr: Výkres č. D.1.2 b-08 –
Ocel přístřešek v ose C modul 2-3;           6,15*2,65 16,298
Výkres č. D.1.2 b-09 –
Ocel přístřešek v ose C modul 13-14;           6,55*4,60 30,13

6. H 15484131 plech trapézový 55/250 AlZn tl 0,88mm m2 60,355 918,00 55 406 CS ÚRS 2022 01
Plný popis: profil trapézový aluzink 55/250 tl 0,88 mm

7. SP 953961113 Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním 
otvoru

kus 20,0 322,92 6 458 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:    Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru   do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene    tmel, velikost      M 12, hloubka 110 mm

Výkaz výměr: Výkres č. D.1.2 b-08 –
Ocel přístřešek v ose C modul 2-3;           4,0*2 8,0
Výkres č. D.1.2 b-09 –
Ocel přístřešek v ose C modul 13-14;           4,0*3 12,0

8. SP 953965122 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 220 mm kus 20,0 361,80 7 236 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:    Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru   kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost    M 12, délka      220 mm

9. SP 767220410 Montáž zábradlí schodišťového z profilové oceli do zdi hm do 20 kg m 15,2 280,80 4 268 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:    Montáž schodišťového zábradlí   z profilové oceli    do zdiva, hmotnosƟ 1 m zábradlí      do 20 kg

10. H 767-Z01 dod, Zábradlí ocelové výšky 1100mm, dle výkresu č. D06, ozn."Z1-Z21" - vč 
spojovacích a kotevních prvků

m 15,2 2 511,00 38 167 VLASTNÍ

Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D-06 –
Dle výpisu - zábradlí ozn. "Z18-Z21";         6,00+1,70+5,90+1,60 15,2

11. SP 767832102 Montáž venkovních požárních žebříků do zdiva bez suchovodu m 8,0 2 494,80 19 958 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:   Montáž venkovních požárních žebříků  do zdiva    bez suchovodu

Výkaz výměr: Výkres č. D-08 –
Dle upozornění ozn."TD2";        8,00 8,0

12. H 44983000 žebřík venkovní bez suchovodu v provedení žárový Zn m 8,0 8 013,60 64 109 CS ÚRS 2022 01
Plný popis: žebřík venkovní bez suchovodu v provedení žárový Zn

13. SP 998767102 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m t 3,501 3 668,57 12 843 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:     Přesun hmot pro zámečnické konstrukce   stanovený z hmotnosƟ přesunovaného materiálu    vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m    v objektech výšky      přes 6 do 12 m

771: Podlahy z dlaždic 968 837
1. SP 771474112 Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v přes 65 do 90 mm m 628,14 116,04 72 889 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:     Montáž soklů z dlaždic keramických  lepených    flexibilním lepidlem    rovných, výšky      přes 65 do 90 mm

Výkaz výměr: Výkres č- D-06, 2.NP, výměra dle výkazu místností: –
M.č. 150 - schodiště;                                      (3,00+5,49)*2 16,98
M.č. 150 - chodba;                                          (6,60+1,65+3,74)*2 23,98
M.č. 151 - kuchyňka;                                      (3,00+3,04)*2 12,08
M.č. 152 - sklad;                                            (2,30+3,04)*2 10,68
M.č. 156 - schodiště;                                   (3,00+5,71)*2 17,42
M.č. 156 - chodba;                                      (16,55+1,56)*2 36,22
M.č. 157 - tech. místnost;                         (3,00+2,84)*2 11,68
M.č. 159 - posilovna;                             (11,75+6,97)*2 37,44
M.č. 162 - chodba;                                 (16,55+1,56)*2 36,22
M.č. 164 - prádlo;                                   (3,50+3,42)*2 13,84
M.č. 165 - sklad;                                    (3,50+3,40)*2 13,8
M.č. 167 - sklad;                                    (3,50+4,07)*2 15,14
=výměra 2.NP 245,48
Výkres č. D-05, 1.NP, výměra dle výkazu místností: –
M.č. 119 - tech. místnost;              (2,00+4,00)*2 ne –
M.č. 120 - brusírna;                        (3,62+4,00)*2 ne –
M.č. 121 - prádelna-sušárna;      (7,00+1,85)*2 ne –
M.č. 122 - sklad;                             (7,00+1,85)*2 ne –
M.č. 123 - chodba;                         (18,14+4,00)*2 44,28
M.č. 124 - chodba+schodiště;     (3,00+8,84)*2 23,68
M.č. 125 - chodba;                          (6,15+1,40)*2 15,1
M.č. 129 - šatna A;                          (8,54+8,84)*2 34,76
M.č. 130 - tech. místnost;              (3,00+2,84)*2 11,68
M.č. 131 - schodiště;                      (3,00+5,85)*2 17,7
M.č. 132 - chodba;                          (3,90+7,90)*2 23,6
M.č. 133 - chodba;                          (7,43+4,00)*2 22,86
M.č. 134 - chodba;                          (27,60+4,00)*2 63,2
M.č. 135 - prádelna+suš.;             (16,75+1,85)*2 ne –
M.č. 136 - sklad+brusírna;            (8,30+1,85)*2 ne –
M.č. 137 - vrátnice;                         (3,95+2,34)*2 12,58
M.č. 138 - ošetřovna;                     (3,95+2,30)*2 12,5
M.č. 141 - šatna junioři;                (3,25+8,84)*2 24,18
M.č. 144 - šatna st. dorost;          (3,95+8,84)*2 25,58
M.č. 145 - šatna ml. dorost;        (3,95+8,84)*2 25,58
M.č. 148 - šatna 8 tř.;                    (3,85+8,84)*2 25,38
=výměra 1.NP 382,66

2. SP 781494511 Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem m 628,14 121,60 76 382 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:     Obklad - dokončující práce  profily ukončovací    lepené    flexibilním lepidlem      ukončovací

Výkaz výměr: Pro pol. 77147-4112 Mon. soklu rovných;                  628,140 628,14
3. SP 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 494,384 53,43 26 415 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:    Příprava podkladu před provedením dlažby  nátěr    penetrační      na podlahu

Výkaz výměr: Dle pol. mtž dlažby;                      431,570 431,57
Dle pol. mtž soklu;                     628,140*0,10 62,814

4. SP 771151022 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm m2 431,57 344,22 148 555 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:    Příprava podkladu před provedením dlažby  samonivelační stěrka    min.pevnosƟ 30 MPa, tloušťky      přes 3 do 5 mm

5. SP 771574111 Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 9 ks/m2 m2 431,57 510,48 220 308 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:    Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem  maloformátových    hladkých      přes 6 do 9 ks/m2

Výkaz výměr: Výkres č. D-05 –
Podlaha ozn."PDL2" - M.č.119-122,124,126;          (7,8+14,5+12,95+12,95+22,13+24,87) 95,2
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Podlaha ozn."PDL2" - M.č.130-132,135-140;          
(8,54+17,42+31,47+30,99+15,36+9,26+9,09+7,35+7,35)

136,83

Podlaha ozn."PDL2" - M.č.142,146;          (23,48+22,29) 45,77
Podlaha ozn."PDL2" - M.č.119,120,121,122,135,136;          -
(7,8+14,5+12,95+12,95+30,99+15,36)

- 94,55

Výkres č. D-06 –
Podlaha ozn."STR3" - M.č.150-153,156,157;          (27,92+9,24+7,08+7,28+38,09+8,22) 97,83

Podlaha ozn."STR3" - M.č.160,161,162,164,165,167;          
(7,60+7,60+38,06+11,99+11,90+14,26)

91,41

Podlaha ozn."STR4" - M.č.155;          (59,08) 59,08
6. SP 771577111 Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za plochu do 5 

m2
m2 48,615 16,68 811 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:   Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem  Příplatek k cenám    za plochu do 5 m2 jednotlivě

Výkaz výměr: Výkres č- D-06, 2.NP, výměra dle výkazu místností –
M.č. 153 - WC 1;                                               1,25*1,55 1,938
M.č. 153 - WC 1-pisuár;                                  1,00*1,55 1,55
M.č. 153 - WC 1-předíň;                                  2,35*1,39 3,267
M.č. 155 - Wellnes-WC;                                  1,70*1,55 2,635
M.č. 155 - Wellnes-úklid;                               1,70*0,98 1,666
M.č. 160 - WC muži 2x;                                   0,90*1,60*2 2,88
M.č. 160 - WC muži-předsíň;                         1,90*2,00 3,8
M.č. 161 - WC ženy 2x;                                    0,90*1,60*2 2,88
=výměra 2.NP 20,615
Výkres č. D-05, 1.NP, výměra dle výkazu místností –
M.č. 126 - umyvárna A -WC(2x);                   0,95*1,60*2 3,04
M.č. 126 - umyvárna A -WC předsíň;           2,00*2,44 4,88
M.č. 139 - WC M-předsíň;                             2,30*1,90 4,37
M.č. 139 - WC M 2x;                                        1,55*0,90*2 2,79
M.č. 140 - WC Ž-předsíň;                              2,30*1,90 4,37
M.č. 140 - WC Ž, 2x;                                        1,55*0,90*2 2,79
M.č. 142 WC-umývárna 1-klozet 2x;             0,90*1,60*2 2,88
M.č. 146 WC-umývárna 2-klozet 2x;            0,90*1,60*2 2,88
=výměra 1.NP 28,0

7. H 59761409 dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické 
namáhání přes 9 do 12ks/m2

m2 543,822 415,15 225 768 CS ÚRS 2022 01

Plný popis: dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné bílá přes 9 do 12 ks/m2

Výkaz výměr: Dle pol. mtž dlažby;                      431,570 431,57
Dle pol. mtž soklu;                     628,140*0,10 62,814

8. SP 771591112 Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 166,9 355,43 59 321 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:   Izolace podlahy pod dlažbu  nátěrem nebo stěrkou    ve dvou vrstvách

Výkaz výměr: Výkres č. D-05, 1.NP –
M.č. 126 - umyvárna;                   24,87 24,87
M.č. 139 - WC muži;                     7,35 7,35
M.č. 140 - WC ženy;                     7,35 7,35
M.č. 142 - umyvárny 1;              23,48 23,48
M.č. 146 - umyvárny 2;              22,29 22,29
=1.NP 85,34
Výkres č. D-06, 2.NP –
M.č. 153 - WC;                            7,28 7,28
M.č. 155 - Wellness;                59,08 59,08
M.č. 160 - WC M;                        7,60 7,6
M.č. 161 - WC Ž;                        7,60 7,6
=2.NP 81,56

9. SP 771591264 Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou m 297,94 167,97 50 045 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:   Izolace podlahy pod dlažbu  těsnícími izolačními pásy    mezi podlahou a stěnu

Výkaz výměr: Výkres č- D-06, 2.NP –
M.č. 151 - kuchyňka;                                    (3,00+3,04)*2 12,08
M.č. 153 - WC 1;                                           (1,00+1,55)*2 5,1
M.č. 153 - WC 2;                                           (1,25+1,55)*2 5,6
M.č. 153 - předsíň;                                       (2,35+1,39)*2 7,48
M.č. 155 - Wellnes-sprchy;                        (4,34+4,24)*2 17,16
M.č. 155 - Wellnes-odpočívárna;             (3,34+3,40)*2 13,48
M.č. 155 - Wellnes-WC;                            (1,70+1,55)*2 6,5
M.č. 155 - Wellnes-úklid;                          (1,70+0,98)*2 5,36
M.č. 155 - Wellnes-chodba;                    (3,400+2,70)*2 12,2
M.č. 160 - WC muži 2x;                        (0,90+1,60)*2*2 10,0
M.č. 160 - WC M, předsíň; ;                (1,90+2,00)*2 7,8
M.č. 161 - WC ženy 2x;                        (0,90+1,60)*2*2 10,0
M.č. 161 - WC Ž, předsíň;                   (1,90+2,00)*2 7,8
=výměra 2.NP 120,56
Výkres č. D-05, 1.NP –
M.č. 126 - umyvárna A (2x);         (1,60+4,14)*2*2 22,96
M.č. 126 - WC 2x;                        (0,95+1,60)*2*2 10,2
M.č. 126 - WC-předsíň;              (2,00+2,44)*2 8,88
M.č. 130 - tech. místnost;          (3,00+2,84)*2 11,68
M.č. 138 - ošetřovna;             (3,95+2,30)*2 12,5
M.č. 139 - WC M, 2x;               (1,55+0,90)*2*2 9,8
M.č. 139 -WC M-předsíň;       (2,30+1,90)*2 8,4
M.č. 140 - WC Ž, 2x;               (1,55+0,90)*2*2 9,8
M.č. 140 -WC Ž-předsíň;       (2,30+1,90)*2 8,4
M.č. 142 - umývárna 1;          (3,95+1,95)*2+(3,95+3,84)*2 27,38
M.č. 142 WC-umývárna 1;    (0,90+1,60)*2*2 10,0
M.č. 146 - umývárna 2;          (3,95+1,95)*2+(3,95+3,84)*2 27,38
M.č. 146 WC-umývárna 2;    (0,90+1,60)*2*2 10,0
=výměra 1.NP 177,38

10. SP 771274123 Montáž obkladů stupnic z dlaždic protiskluzných keramických flexibilní lepidlo š přes 
250 do 300 mm

m 55,1 367,49 20 249 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:      Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických  lepených    flexibilním lepidlem    stupnic    proƟskluzných nebo reliéfních, šířky      přes 250 do 300 mm

Výkaz výměr: Výkres č. D.- 05, 1.NP (schodiště18x175x270) –
M.č.124, schodiště 1 a 2 rameno;                         1,45*(9+10) 27,55
M.č.131, schodiště 1 a 2 rameno;                         1,45*(9+10) 27,55

11. SP 771274232 Montáž obkladů podstupnic z dlaždic hladkých keramických flexibilní lepidlo v přes 
150 do 200 mm

m 55,1 178,30 9 824 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:      Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických  lepených    flexibilním lepidlem    podstupnic    hladkých, výšky      přes 150 do 200 mm

Výkaz výměr: Výkres č. D.- 05, 1.NP (schodiště18x175x270) –
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M.č. 124, schodiště1 a 2 rameno;                         1,45*(9+10) 27,55
M.č.131, schodiště 1 a 2 rameno;                          1,45*(9+10) 27,55

12. SP 771161022 Montáž profilu pro schodové hrany nebo ukončení dlažby m 55,1 101,89 5 614 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:    Příprava podkladu před provedením dlažby  montáž profilu    ukončujícího profilu      pro schodové hrany a ukončení dlažby

13. H 59054140 profil schodový protiskluzový ušlechtilá ocel m 56,202 353,40 19 862 CS ÚRS 2022 01
Plný popis: profil schodový protiskluzový ušlechtilá ocel V2A, R 10 V 6 (2 x 1000 mm)

14. H 59761409 dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické 
namáhání přes 9 do 12ks/m2

m2 26,971 415,15 11 197 CS ÚRS 2022 01

Plný popis: dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné bílá přes 9 do 12 ks/m2

Výkaz výměr: Výkres č. D.- 05, 1.NP (schodiště18x175x270) –
M.č. 124, schodiště1 a 2 rameno;                         1,45*(9+10)*(0,175+0,27) 12,26
M.č.131, schodiště 1 a 2 rameno;                          1,45*(9+10)*(0,175+0,27) 12,26

15. SP 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 24,52 53,43 1 310 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:    Příprava podkladu před provedením dlažby  nátěr    penetrační      na podlahu

Výkaz výměr: Výkres č. D.- 05, 1.NP (schodiště18x175x270) –
M.č. 124, schodiště1 a 2 rameno;                         1,45*(9+10)*(0,175+0,27) 12,26
M.č.131, schodiště 1 a 2 rameno;                          1,45*(9+10)*(0,175+0,27) 12,26

16. SP 771151022 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm m2 24,52 344,22 8 440 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:    Příprava podkladu před provedením dlažby  samonivelační stěrka    min.pevnosƟ 30 MPa, tloušťky      přes 3 do 5 mm

Výkaz výměr: Výkres č. D.- 05, 1.NP (schodiště18x175x270) –
M.č. 124, schodiště1 a 2 rameno;                         1,45*(9+10)*(0,175+0,27) 12,26
M.č.131, schodiště 1 a 2 rameno;                          1,45*(9+10)*(0,175+0,27) 12,26

17. SP 998771102 Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 6 do 12 m t 18,882 627,40 11 846 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:     Přesun hmot pro podlahy z dlaždic  stanovený z hmotnosƟ přesunovaného materiálu    vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m    v objektech výšky      přes 6 do 12 m

776: Podlahy povlakové 546 545
1. SP 776111115 Broušení podkladu povlakových podlah před litím stěrky m2 369,96 54,00 19 978 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:     Příprava podkladu  broušení    podlah    stávajícího podkladu      před liơm stěrky

2. SP 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 369,96 16,20 5 993 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:   Příprava podkladu  vysáơ    podlah

3. SP 776121112 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah m2 369,96 62,10 22 975 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:    Příprava podkladu  penetrace    vodou ředitelná      podlah

4. SP 776141111 Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl do 3 mm m2 369,96 198,18 73 319 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:     Příprava podkladu  vyrovnání samonivelační stěrkou    podlah    min.pevnosƟ 20 MPa, tloušťky      do 3 mm

Výkaz výměr: Dle pol. mtž PVC;                             260,960 260,96
Dle pol. mtž koberec;                       43,370 43,37
Dle pol. mtž gumové podlahy;       65,630 65,63

5. SP 776221211 Lepení čtverců z PVC standardním lepidlem m2 260,96 410,40 107 098 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:    Montáž podlahovin z PVC  lepením standardním lepidlem    ze čtverců      standardních

Výkaz výměr: Výkres č. D-05 –
Podlaha ozn."PDL1" - M.č.118,123,125,129;          (50,37+42,81+8,61+75,58) 177,37
Podlaha ozn."PDL1" - M.č.133,134,141,144,145,148;          
(29,65+58,22+28,75+31,80+31,80+34,05)

214,27

Podlaha ozn."PDL1" - M.č.123,133,134;          -(42,81+29,65+58,22) - 130,68
6. H 28411031 PVC vinyl heterogenní akustická čtverce 500x500mm, tl 3,40mm, nášlapná vrstva 

0,67mm, třída zátěže 34/42, útlum 17dB, hořlavost Cfl S1
m2 287,056 650,81 186 819 CS ÚRS 2022 01

Plný popis: PVC heterogenní akustické čtverce 50x50 nášlapná vrstva 0,67mm třída zátěže 34/42 útlum 17 dB hořlavost Cfl S1

7. SP 776223112 Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za studena m 1 101,773 1,08 1 190 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:   Montáž podlahovin z PVC  spoj podlah svařováním    za studena

Výkaz výměr: 260,960*4,222 1 101,773
8. SP 776421111 Montáž obvodových lišt lepením m 178,3 69,12 12 324 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:   Montáž lišt  obvodových    lepených

Výkaz výměr: Výkres č- D-05, 1.NP –
M.č. 118 - posilovna;                     (5,695+8,845)*2 29,08
M.č. 123 - chodba;                        (18,145+4,00+0,90+0,30)*2 ne –
M.č. 125 - chodba;                        (6,15+1,40)*2 15,1
M.č. 129 - šatna A;                      (8,545+8,845)*2 34,78
M.č. 133 - chodba;                     (7,435+4,00)*2 ne –
M.č. 134 - chodba;                    (27,595+4,00+0,90*2+0,30*2)*2 ne –
M.č. 141 - šatna junioři;         (3,25+8,845)*2 24,19
M.č. 144 - šatna st. dorost;    (3,595+8,845)*2 24,88
M.č. 145 - šatna ml. dorost;   (3,595+8,845)*2 24,88
M.č. 148 - šatna 8 tř.;             (3,85+8,845)*2 25,39

9. H 28411003 lišta soklová PVC 30x30mm m 181,866 21,17 3 850 CS ÚRS 2022 01
Plný popis: lišta soklová PVC 30 x 30 mm

10. SP 776211111 Lepení textilních pásů m2 43,37 104,76 4 543 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:    Montáž texƟlních podlahovin  lepením    pásů      standardních

Výkaz výměr: Výkres č. D-05 –
Podlaha ozn."PDL3" - M.č.127,128,143,147;          (11,10+11,10+10,86+10,31) 43,37

11. H 69751011 koberec zátěžový vysoká zátěž hm 1450g/m2 š 2m, tl 7mm m2 53,599 351,00 18 813 CS ÚRS 2022 01
Plný popis: koberec zátěžový-vysoká zátěž,hmotnost 1450 g/m2 šíře 2 m

Výkaz výměr: Dle pol. lepení koberců, podlaha ozn. PDL3;                  43,370 43,37
Dle pol. nařezání pásku do podlahových lišt;                  53,56*0,10 5,356

12. SP 776411111 Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm m 53,56 80,46 4 309 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:    Montáž soklíků  lepením    obvodových, výšky      do 80 mm

Výkaz výměr: Výkres č. D-05, dle skladby podlah ozn. PDL3 a legendy místností –
M.č. 127 - Kustod;                       (3,70+3,00)*2 13,4
M.č. 128 - trenér;                         (3,70+3,00)*2 13,4
M.č. 143 - trenér 1;                     (3,95+2,74)*2 13,38
M.č. 147 - trenér 2;                     (3,95+2,74)*2 13,38

13. SP 776421711 Vložení nařezaných pásků z podlahoviny do lišt m 53,56 1,08 58 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:   Montáž lišt  vložení pásků z podlahoviny do lišt    včetně nařezání

Výkaz výměr: Výkres č. D-05, dle skladby podlah ozn PDL3 a legendy místností –
M.č. 127 - Kustod;                       (3,70+3,00)*2 13,4
M.č. 128 - trenér;                         (3,70+3,00)*2 13,4
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M.č. 143 - trenér 1;                     (3,95+2,74)*2 13,38
M.č. 147 - trenér 2;                     (3,95+2,74)*2 13,38

14. H 69751204 lišta kobercová 55x9mm m 54,631 23,87 1 304 CS ÚRS 2022 01
Plný popis: lišta kobercová 5,5 x 0,9 cm

Výkaz výměr: Výkres č. D-05, dle skladby podlah ozn.PDL3 a legendy místností –
M.č. 127 - Kustod;                       (3,70+3,00)*2 13,4
M.č. 128 - trenér;                         (3,70+3,00)*2 13,4
M.č. 143 - trenér 1;                     (3,95+2,74)*2 13,38
M.č. 147 - trenér 2;                     (3,95+2,74)*2 13,38

15. SP 776261121 Lepení čtverců z pryže standardním lepidlem m2 65,63 410,40 26 935 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:   Montáž podlahovin z pryže  lepením standardním lepidlem    ze čtverců

Výkaz výměr: Výkres č. D-06 –
Podlaha ozn."STR1" - M.č.159;          (65,63) 65,63

16. H 272-STR1-159 Gumová sportovní podlaha pro extrémním namáháním tl 8mm m2 72,193 650,81 46 984 VLASTNÍ
Plný popis: deska hladká recyklovaná pryž pro sportovní povrchy s extrémním namáháním tl 8mm černá

17. SP 998776102 Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v přes 6 do 12 m t 3,818 2 633,04 10 053 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:     Přesun hmot pro podlahy povlakové   stanovený z hmotnosƟ přesunovaného materiálu    vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m    v objektech výšky      přes 6 do 12 m

781: Obklady keramické 1 142 219
1. SP 781474154 Montáž obkladů vnitřních keramických velkoformátových hladkých přes 4 do 6 

ks/m2 lepených flexibilním lepidlem
m2 538,863 1 001,33 539 579 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:      Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických  lepených    flexibilním lepidlem    velkoformátových    hladkých      přes 4 do 6 ks/m2

Výkaz výměr: Výkres č- D-06, 2.NP, výměra pro vni. obklady dle povrchových úprav: –
M.č. 151 - kuchyňka;                                    (3,00+3,04)*2*2,00-0,80*2,00 22,56
M.č. 153 - WC 1;                                           (1,00+1,55)*2*2,00-0,60*2,00 9,0
M.č. 153 - WC 2;                                           (1,25+1,55)*2*2,00-0,60*2,00 10,0
M.č. 153 - předsíň;                                       (2,35+1,39)*2*2,00-(0,60*2+0,80)*2,00 10,96
M.č. 155 - Wellnes-sprchy;                        (4,34+4,24)*2*2,00-0,60*2,00 33,12
M.č. 155 - Wellnes-odpočivárna;             (3,34+3,40)*2*2,00 26,96
M.č. 155 - Wellnes-WC;                            (1,70+1,55)*2*2,00-0,60*2,00 11,8
M.č. 155 - Wellnes-úklid;                          (1,70+0,98)*2*2,00-0,60*2,00 9,52
M.č. 155 - Wellnes-chodba;                    (3,400+2,70)*2*2,00-0,60*2,00*2-0,90*2,00 20,2
M.č. 160 - WC muži 2x;                        (0,90+1,60)*2*2,00*2-0,60*2,00*2 17,6
M.č. 160 - WC M, předsíň; ;                (1,90+2,00)*2*2,00-0,80*2,00 14,0
M.č. 161 - WC ženy 2x;                        (0,90+1,60)*2*2,00*2-0,60*2,00*2 17,6
M.č. 161 - WC Ž, předsíň;                   (1,90+2,00)*2*2,00-0,80*2,00 14,0
M.č. 166 - učebna za umyvadlem;     1,60*1,60                        2,56
=výměra 2.NP 219,88
Výkres č. D-05, 1.NP, výměra pro vni. obklady: –
M.č. 126 - umyvárna A (2x);         (1,60+4,14)*2*2,00*2-1,60*0,50*2-0,80*2,00*2-0,90*2,00 39,32

Pří-počet špalet;                          (1,60+0,50)*2*0,30*2 2,52
M.č. 126 - WC 2x;                        (0,95+1,60)*2*2,00*2-0,60*2,00*2 18,0
M.č. 126 - WC-předsíň;              (2,00+2,44)*2*2,00-1,60*0,50-0,60*2,00*2-0,80*2,00 12,96
Pří-počet špalet;                          (1,60+0,50)*2*0,30 1,26
M.č. 130 - tech. místnost;          (3,00+2,84)*2*2,00-1,15*2,05 21,003
Pří-počet špalet;                         (2,05*2+1,15)*0,15 0,788
M.č. 138 - ošetřovna;             (3,95+2,30)*2*2,00-0,90*2,00 23,2
Pří-počet špalet;                      (2,05*2+1,15)*0,15 0,788
M.č. 139 - WC M, 2x;               ((1,55+0,90)*2*2,00-0,60*2,00)*2 17,2
M.č. 139 -WC M-předsíň;       (2,30+1,90)*2*2,00-0,90*2,00 15,0
Pří-počet špalety;                    (2,05*2+1,15)*0,15 0,788
M.č. 140 - WC Ž, 2x;               ((1,55+0,90)*2*2,00-0,60*2,00)*2 17,2
M.č. 140 -WC Ž-předsíň;       (2,30+1,90)*2*2,00-0,90*2,00 15,0
Pří-počet špalety;                    (2,05*2+1,15)*0,15 0,788
M.č. 142 - umývárna 1;          (3,95+1,95)*2*2,00+(3,95+3,84)*2*2,00-3,20*0,50-0,80*2,00*3-
0,60*2,00*2

45,96

Pří-počet špalet;                     (3,20+0,50)*2*0,20+(2,05*2+1,05)*0,15*2 3,025
M.č. 142 WC-umývárna 1;    ((0,90+1,60)*2*2,00-0,60*2,00)*2 17,6
M.č. 146 - umývárna 2;          (3,95+1,95)*2*2,00+(3,95+3,84)*2*2,00-3,20*0,50-0,80*2,00*3-
0,60*2,00*2

45,96

Pří-počet špalet;                     (3,20+0,50)*2*0,20+(2,05*2+1,05)*0,15*2 3,025
M.č. 146 WC-umývárna 2;    ((0,90+1,60)*2*2,00-0,60*2,00)*2 17,6
=výměra 1.NP 318,983

2. H 59761001 obklad velkoformátový keramický hladký přes 4 do 6ks/m2 m2 619,691 703,00 435 643 CS ÚRS 2022 01
Plný popis: obkládačky keramické koupelnové (barevné) přes 4 do 12 ks/m2

3. SP 781477111 Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2 m2 101,08 78,47 7 932 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:   Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických  Příplatek k cenám    za plochu do 10 m2 jednotlivě

Výkaz výměr: Výkres č- D-06, 2.NP, výměra pro vni. obklady dle povrchových úprav: –
M.č. 153 - WC 1;                                           (1,00+1,55)*2*2,00-0,60*2,00 9,0
M.č. 153 - WC 2;                                           (1,25+1,55)*2*2,00-0,60*2,00 10,0
M.č. 155 - Wellnes-úklid;                          (1,70+0,98)*2*2,00-0,60*2,00 9,52
M.č. 166 - učebna za umyvadlem;     1,60*1,60 2,56
=výměra 2.NP 31,08
M.č. 126 - WC 2x;                        (0,95+1,60)*2*2,00*2-0,60*2,00*2 18,0
M.č. 139 - WC M, 2x;               ((1,55+0,90)*2*2,00-0,60*2,00)*2 17,2
M.č. 140 - WC Ž, 2x;               ((1,55+0,90)*2*2,00-0,60*2,00)*2 17,2
M.č. 146 WC-umývárna 2;    ((0,90+1,60)*2*2,00-0,60*2,00)*2 17,6
=výměra 1.NP 70,0

4. SP 781494511 Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem m 306,3 121,60 37 246 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:     Obklad - dokončující práce  profily ukončovací    lepené    flexibilním lepidlem      ukončovací

Výkaz výměr: Výkres č- D-06, 2.NP, výměra pro vni. obklady dle povrchových úprav: –
M.č. 151 - kuchyňka;                                    (3,00+3,04)*2 12,08
M.č. 153 - WC 1;                                           (1,00+1,55)*2 5,1
M.č. 153 - WC 2;                                           (1,25+1,55)*2 5,6
M.č. 153 - předsíň;                                       (2,35+1,39)*2 7,48
M.č. 155 - Wellnes-sprchy;                        (4,34+4,24)*2 17,16
M.č. 155 - Wellnes-WC;                            (1,70+1,55)*2 6,5
M.č. 155 - Wellnes-úklid;                          (1,70+0,98)*2 5,36
M.č. 155 - Wellnes-chodba;                    (3,40+2,70)*2 12,2
M.č. 155 - Wellnes-odpočívárna;           (3,34+3,40)*2 13,48
M.č. 155 - Wellnes-ochlazovna;             (4,34+4,24)*2 17,16
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M.č. 160 - WC muži 2x;                            (0,90+1,60)*2*2 10,0
M.č. 160 - WC M, předsíň; ;                    (1,90+2,00)*2 7,8
M.č. 161 - WC ženy 2x;                           (0,90+1,60)*2*2 10,0
M.č. 161 - WC Ž, předsíň;                     (1,90+2,00)*2 7,8
M.č. 166 - učebna za umyvadlem;       1,60*3 4,8
=výměra 2.NP 142,52
Výkres č. D-05, 1.NP, výměra pro vni. obklady: –
M.č. 126 - umyvárna A (2x);         (2,00+4,14)*2*2 24,56
M.č. 126 - WC 2x;                        (0,95+1,60)*2*2 10,2
M.č. 126 - WC-předsíň;              (2,00+2,44)*2 8,88
M.č. 130 - tech. místnost;          (3,00+2,84)*2 11,68
M.č. 138 - ošetřovna;                 (3,95+2,30)*2 12,5
M.č. 139 - WC M, 2x;                  (1,55+0,90)*2*2 9,8
M.č. 139 -WC M-předsíň;          (2,30+1,90)*2*2 16,8
M.č. 140 - WC Ž, 2x;                   (1,55+0,90)*2*2 9,8
M.č. 140 -WC Ž-předsíň;           (2,30+1,90)*2 8,4
M.č. 142 - umývárna 1;              (3,95+3,84)*2 15,58
M.č. 142 WC-umývárna 1;         (0,90+1,60)*2*2 10,0
M.č. 146 - umývárna 2;               (3,95+3,84)*2 15,58
M.č. 146 WC-umývárna 2;         (0,90+1,60)*2*2 10,0
=výměra 1.NP 163,78

5. SP 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 538,862 53,43 28 791 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:    Příprava podkladu před provedením obkladu  nátěr    penetrační      na stěnu

6. SP 781131112 Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 199,89 409,34 81 823 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:    Izolace stěny pod obklad  izolace    nátěrem nebo stěrkou      ve dvou vrstvách

Výkaz výměr: Výkres č- D-06, 2. a 1.NP, výměra pro vni. obklady dle povrchových úprav: –
M.č. 155 - Wellnes-sprchy;                        (4,34+4,24)*2*2,00-0,60*2,00 33,12
M.č. 155 - Wellnes-odpočivárna;             (3,34+3,40)*2*2,00 26,96
M.č. 126 - umyvárna A (2x);         (1,60+4,14)*2*2,00*2-1,60*0,50*2-0,80*2,00*2-0,90*2,00 39,32

Pří-počet špalet;                          (1,60+0,50)*2*0,30*2 2,52
M.č. 142 - umývárna 1;          (3,95+1,95)*2*2,00+(3,95+3,84)*2*2,00-3,20*0,50-0,80*2,00*3-
0,60*2,00*2

45,96

Pří-počet špalet;                     (3,20+0,50)*2*0,20+(2,05*2+1,05)*0,15*2 3,025
M.č. 146 - umývárna 2;          (3,95+1,95)*2*2,00+(3,95+3,84)*2*2,00-3,20*0,50-0,80*2,00*3-
0,60*2,00*2

45,96

Pří-počet špalet;                     (3,20+0,50)*2*0,20+(2,05*2+1,05)*0,15*2 3,025
7. SP 998781102 Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v přes 6 do 12 m t 17,858 627,40 11 204 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:     Přesun hmot pro obklady keramické   stanovený z hmotnosƟ přesunovaného materiálu    vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m    v objektech výšky      přes 6 do 12 m

783: Nátěry 38 378
1. SP 783314101 Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí m2 96,222 115,01 11 066 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:   Základní nátěr zámečnických konstrukcí  jednonásobný    synteƟcký

2. SP 783315101 Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí m2 96,222 112,32 10 808 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:    Mezinátěr zámečnických konstrukcí  jednonásobný    synteƟcký      standardní

3. SP 783317101 Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí m2 96,222 115,45 11 109 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:    Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí  jednonásobný    synteƟcký      standardní

Výkaz výměr: Výkres č.D-15 –
Pro vni. dveře 600/1970 - dle ozn. "D01";                          (2,10*2+0,60)*0,22*18 19,008
Pro vni. dveře 800/1970 - dle ozn. "D02";                          (2,10*2+0,80)*0,27*16 21,6
Pro vni. dveře 900/1970 - dle ozn. "D03";                          (2,10*2+0,90)*0,27*(9-6) 4,131
Pro vni. dveře 800/1970 - dle ozn. "D12";                          (2,10*2+0,80)*0,27*3 4,05
Pro vni. dveře 900/1970 - dle ozn. "D13";                          (2,10*2+0,90)*0,27*(12-1) 15,147
Pro vni. dveře 1850/1970 - dle ozn. "D20";                       (2,10*2+1,85)*0,27*1 1,634
Pro vni. dveře PO 900/1970 - dle ozn. "D41";                  (2,10*2+0,90)*0,27*2 2,754
Pro vni. dveře PO 900/1970 - dle ozn. "D42";                  (2,10*2+0,90)*0,27*1 1,377
Pro vni. dveře PO 1600/1970 - dle ozn. "D43";                (2,10*2+1,60)*0,27*1 1,566
Pro vni. dveře PO 1850/2200 - dle ozn. "D44";                (2,30*2+1,85)*0,27*(2-2) –
Pro vni. dveře PO 800/1970 - dle ozn. "D50";                  (2,10*2+0,80)*0,27*1 1,35
Pro vni. dveře PO 900/1970 - dle ozn. "D51";                  (2,10*2+0,90)*0,27*(5-2) 4,131
Pro vni. dveře PO 900/1970 - dle ozn. "D52";                  (2,10*2+0,90)*0,27*(3-1) 2,754
= 79,502
Výkres č. D-06 –
Dle výpisu - zábradlí ozn. "Z18-Z21";         (6,00+1,70+5,90+1,60)*1,10*1 16,72

4. SP 783113111 Jednonásobný napouštěcí syntetický nátěr s biocidní přísadou truhlářských 
konstrukcí

m2 15,937 110,70 1 764 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:   Napouštěcí nátěr truhlářských konstrukcí  jednonásobný fungicidní    synteƟcký

5. SP 783114101 Základní jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí m2 15,937 115,48 1 840 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:   Základní nátěr truhlářských konstrukcí  jednonásobný    synteƟcký

6. SP 783117101 Krycí jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí m2 15,937 112,32 1 790 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:   Krycí nátěr truhlářských konstrukcí  jednonásobný    synteƟcký

Výkaz výměr: Výkres č. D-15, výplň otvoru. prahy pro dveře: –
Prah pro dveře 600/100, ozn."D01";                    0,60*(0,10+0,02)*2*18 2,592
Prah pro dveře 800/150, ozn."D02";                    0,80*(0,15+0,02)*2*16 4,352
Prah pro dveře 900/150, ozn."D03";                    0,90*(0,15+0,02)*2*(9-6) 0,918
Prah pro dveře 800/150, ozn."D12";                    0,80*(0,15+0,02)*2*3 0,816
Prah pro dveře 900/150, ozn."D13";                    0,90*(0,15+0,02)*2*(12-1) 3,366
Prah pro dveře 1850/150, ozn."D20";                 1,85*(0,15+0,02)*2*1 0,629
Prah pro dveře 900/150, ozn."D41";                   0,90*(0,15+0,02)*2*2 0,612
Prah pro dveře 900/150, ozn."D42";                   0,90*(0,15+0,02)*2*1 0,306
Prah pro dveře 1600/150, ozn."D43";                 1,60*(0,15+0,02)*2*1 0,544
Prah pro dveře 1850/150, ozn."D44";                 1,85*(0,15+0,02)*2*(2-2) –
Prah pro dveře 800/150, ozn."D50";                   0,80*(0,15+0,02)*2*1 0,272
Prah pro dveře 900/150, ozn."D51";                   0,90*(0,15+0,02)*2*(5-2) 0,918
Prah pro dveře 900/150, ozn."D52";                   0,90*(0,15+0,02)*2*(3-1) 0,612

784: Malby 192 647
1. SP 784181101 Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 

3,80 m
m2 3 451,84 17,10 59 026 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:       Penetrace podkladu  jednonásobná    základní    akrylátová    bezbarvá    v místnostech výšky      do 3,80 m
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Výkaz výměr: Dle pol. om stěn štuk jednovrstvé;          2681,363 2 681,363
Dle pol. om strop štuk dvouvrstvé;          972,620 972,62
Dle pol. penetrace SDK předstěn;         183,909 183,909
Dle pol. penetrace SDK podhled;           152,810 152,81
Dle pol. Ker obklad;            -538,862 - 538,862

2. SP 784221101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 
3,80 m

m2 3 451,84 38,71 133 621 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:     Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha  dvojnásobné, bílé    za sucha otěruvzdorné dobře    v místnostech výšky      do 3,80 m

Výkaz výměr: Dle pol. om stěn štuk jednovrstvé;          2681,363 2 681,363
Dle pol. om strop štuk dvouvrstvé;          972,620 972,62
Dle pol. penetrace SDK předstěn;         183,909 183,909
Dle pol. penetrace SDK podhled;           152,810 152,81
Dle pol. Ker obklad;            -538,862 - 538,862

SO_01_02: Stavební úpravy zimního stadionu 13 702 350

001: Zemní práce 524 854
1. SP 131251105 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objemu do 1000 

m3 strojně
m3 294,85 136,34 40 200 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:     Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu    v hornině třídy těžitelnosƟ I    skupiny 3      přes 500 do 1 000 m3

Výkaz výměr: Výkres č. D-01 –
Pod vni část tribuny;                    60,70*7,25*(0,87-0,20) 294,85

2. SP 132251103 Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 
objem do 100 m3 strojně

m3 62,334 499,77 31 153 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:     Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu    v hornině třídy těžitelnosƟ I    skupiny 3      přes 50 do 100 m3

Výkaz výměr: Od -0,870 po -1,400 –
Výkres č. b-01, b-02 –
Základový pas "ZP5";                        7,70*0,55*0,53 2,245
Základový pas "ZP6";                       (1,60+10,30+3,00+6,765+8,59)*2*1,00*0,53 32,07
Základový pas "ZP6" - rozšíření;    (1,60*0,54+3,00*0,59+1,10*0,20+2,20*1,25)*2*0,53 5,94

Základový pas "ZP7";                       (4,73+3,50+1,74*2)*0,60*0,53 3,724
Základový pas "ZP8";                       (3,66+1,80+1,25*4)*0,50*0,53 2,772
=základy v rekonstruované části 46,751
= –
Rozšíření výkopu pro bednění o cca 1/3;          (46,751)*1/3 15,584

3. SP 132211401 Hloubená vykopávka pod základy v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně m3 25,65 1 687,31 43 280 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:    Hloubená vykopávka pod základy ručně  s přehozením výkopku na vzdálenost 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek    v hornině třídy těžitelnosƟ I      skupiny 3

Výkaz výměr: Výkres č. b-01, b-02, –
Pod-betonovaný základový pas "ZP9";                    4,50*10*0,60*(0,75+0,20) 25,65

4. SP 975011321 Podpěrné dřevení při podezdívání základů tl přes 450 do 600 mm vyzdívka v do 2 m 
dl podchycení do 1 m

m 45,0 2 377,56 106 990 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:    Podpěrné dřevení při podezdívání základového zdiva   při výšce vyzdívky do 2 m, při tl. zdiva    přes 450 do 600 mm a délce podchycení      do 1 m

Výkaz výměr: Výkres č. b-01, b-02, –
Pod-betonovaný základový pas "ZP9";                    4,50*10 45,0

5. SP 162211201 Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3

m3 25,65 210,70 5 404 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:   Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny nošením  s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m    z horniny třídy těžitelnosƟ I, skupiny 1 až 3

6. SP 162351103 Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3

m3 398,418 63,38 25 252 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:    Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnuơ    z horniny třídy těžitelnosƟ I    skupiny 1 až 3 na vzdálenost

Výkaz výměr: Na meziskládku –
Dle pol. výkopy;           294,850+62,334+25,650 382,834
Z meziskládky –
Dle pol. zasyp;            15,584 15,584

7. SP 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 382,834 16,58 6 347 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:  Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky  bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

Výkaz výměr: Na meziskládku –
Dle pol. výkopy;           294,850+62,334+25,650 382,834

8. SP 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 15,584 123,24 1 921 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:    Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně  nakládání, množství    do 100 m3, z horniny      třídy těžitelnosƟ I, skupiny 1 až 3

Výkaz výměr: Z meziskládky –
Dle pol. zasyp;            15,584 15,584

9. SP 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 15,584 114,68 1 787 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:    Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně  s uložením výkopku ve vrstvách    se zhutněním      jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

Výkaz výměr: Rozšíření výkopu pro bednění o cca 1/3 - výkop rýh;          (46,751)*1/3 15,584
10. SP 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně m2 348,523 19,28 6 720 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:   Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně  v hornině třídy těžitelnosƟ I, skupiny 1 až 3    se zhutněním

Výkaz výměr: Výkres č. D-04 –
Vni část tribuny - mezi základy;                    
((13,80*5,66+5,665*4,85+8,035*3,66)*2+4,23*3,50)

284,788

Před vni části tribuny;      
((10,30*0,59+13,30*1,39+1,325*1,20+1,60*1,20+1,36*1,20)*2+3,11*1,39)

63,735

11. SP 167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 367,25 40,15 14 745 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:    Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně  nakládání, množství    přes 100 m3, z hornin      třídy těžitelnosƟ I, skupiny 1 až 3

Výkaz výměr: Z meziskládky –
Dle pol. výkopy;           294,850+62,334+25,650 382,834
Dle pol. zasyp;            -15,584 - 15,584

12. SP 162751113 Vodorovné přemístění přes 5 000 do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3

m3 367,25 164,80 60 523 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:    Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnuơ    z horniny třídy těžitelnosƟ I    skupiny 1 až 3 na vzdálenost

13. SP 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 367,25 16,58 6 089 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:  Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky  bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

14. SP 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 
17 05 04

t 697,775 250,00 174 444 CS ÚRS 2022 01
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Plný popis:  Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné)  zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

Výkaz výměr: 367,250*1,900 697,775

002: Základy 1 550 658
1. SP 271572211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopísku m3 23,042 1 155,64 26 628 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:    Podsyp pod základové konstrukce  se zhutněním a urovnáním povrchu    ze štěrkopísku      netříděného

Výkaz výměr: Výkres č. b-01, b-02, viz poznámka: základy provést  na min. 200mm šťk-písek podsyp - 
zhutněný

–

Základový pas "ZP5";                        7,70*0,55*0,20 0,847
Základový pas "ZP6";                       (1,60+10,30+3,00+6,765+8,59)*2*1,00*0,20 12,102
Základový pas "ZP6" - rozšíření;    (1,60*0,54+3,00*0,59+1,10*0,20+2,20*1,25)*2*0,20 2,242

Základový pas "ZP7";                       (4,73+3,50+1,74*2)*0,60*0,20 1,405
Základový pas "ZP8";                       (3,66+1,80+1,25*4)*0,50*0,20 1,046
=základy v rekonstruované části 17,642
Pod-betonovaný základový pas "ZP9";                    4,50*10*0,60*0,20 5,4

2. SP 274321511 Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 m3 79,388 3 261,69 258 939 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:    Základy z betonu železového (bez výztuže)  pasy    z betonu bez zvláštních nároků na prostředí      tř. C 25/30

Výkaz výměr: Výkres č. b-01, b-02 –
Základový pas "ZP5";                        7,70*0,55*0,90 3,812
Základový pas "ZP6";                       (1,60+10,30+3,00+6,765+8,59)*2*1,00*0,90 54,459
Základový pas "ZP6" - rozšíření;    (1,60*0,54+3,00*0,59+1,10*0,20+2,20*1,25)*2*0,90 10,087

Základový pas "ZP7";                       (4,73+3,50+1,74*2)*0,60*0,90 6,323
Základový pas "ZP8";                       (3,66+1,80+1,25*4)*0,50*0,90 4,707
=základy v rekonstruované části 79,388

3. SP 279311116 Postupné podbetonování základového zdiva prostým betonem tř. C 25/30 m3 20,25 6 084,46 123 210 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:   Postupné podbetonování základového zdiva   jakékoliv tloušťky, bez výkopu, bez zapažení a bednění, prostým betonem    tř. C 25/30

Výkaz výměr: Výkres č. b-01, b-02, –
Pod-betonovaný základový pas "ZP9";                    4,50*10*0,60*0,75 20,25

4. SP 274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného m2 239,472 535,58 128 256 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:    Bednění základů  pasů    rovné      zřízení

Výkaz výměr: Výkres č. b-01, b-02 –
Základový pas "ZP5";                        7,70*0,90*2 13,86
Základový pas "ZP6";                       (1,60+10,30+3,00+6,765+8,59)*2*0,90*2 108,918
Základový pas "ZP6" - rozšíření;    (0,54+0,59+0,20+1,25)*2*2*0,90 9,288
Základový pas "ZP7";                       (4,73+3,50+1,74*2)*0,90*2 21,078
Základový pas "ZP8";                       (3,66+1,80+1,25*4)*0,90*2 18,828
=základy v rekonstruované části 171,972
Pod-betonovaný základový pas "ZP9";                    4,50*10*0,75*2 67,5
= 67,5

5. SP 274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného m2 239,472 164,57 39 410 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:    Bednění základů  pasů    rovné      odstranění

6. SP 274366006 Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505 t 2,61 57 504,74 150 091 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:    Výztuž základů  pasů    z oceli      10 505 (R) nebo BSt 500

Výkaz výměr: Výkres č. b-02 –
Dle tabulky výztuže;                       5220,143*0,001*0,5 2,61

7. SP 985331115 Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 16 mm do cementové aktivované malty 
včetně vyvrtání otvoru

m 7,2 1 480,03 10 656 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:     Dodatečné vlepování betonářské výztuže  včetně vyvrtání a vyčištění otvoru    cementovou akƟvovanou maltou    průměr výztuže      16 mm

Výkaz výměr: Výkres č. b-01, b-02 Spřažení nových základů se stávajícími viz poz. "A"; –
Dle tabulky výztuže č. 30, R16;                      0,30*48*0,5 7,2

8. SP 985331114 Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 14 mm do cementové aktivované malty 
včetně vyvrtání otvoru

m 20,0 1 382,86 27 657 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:     Dodatečné vlepování betonářské výztuže  včetně vyvrtání a vyčištění otvoru    cementovou akƟvovanou maltou    průměr výztuže      14 mm

Výkaz výměr: Výkres č. b-01, b-02 Spřažení nových základů se stávajícími viz poz. "B"; –
Dle tabulky výztuže č. 31, R14;                      0,25*80 20,0

9. SP 213141111 Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m m2 697,045 20,17 14 059 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:    Zřízení vrstvy z geotexƟlie   filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo proƟerozní    v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky      do 3 m

Výkaz výměr: Výkres č. D-04 –
Vni část tribuny - mezi základy;                    
((13,80*5,66+5,665*4,85+8,035*3,66)*2+4,23*3,50)*2

569,575

Před vni části tribuny;      
((10,30*0,59+13,30*1,39+1,325*1,20+1,60*1,20+1,36*1,20)*2+3,11*1,39)*2

127,47

10. H 69311070 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 400g/m2 m2 383,375 46,36 17 773 CS ÚRS 2022 01
Plný popis: geotextilie netkaná PP 400g/m2

Výkaz výměr: Výkres č. D-04 –
Vni část tribuny - mezi základy;                    
((13,80*5,66+5,665*4,85+8,035*3,66)*2+4,23*3,50)

284,788

Před vni části tribuny;      
((10,30*0,59+13,30*1,39+1,325*1,20+1,60*1,20+1,36*1,20)*2+3,11*1,39)

63,735

11. H 69311008 geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 40kN/m m2 383,375 28,50 10 926 CS ÚRS 2022 01

Plný popis: geotextilie tkaná PP 40kN/m

12. SP 271562211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z drobného kameniva frakce 0 až 4 
mm

m3 6,97 1 262,86 8 803 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:    Podsyp pod základové konstrukce  se zhutněním a urovnáním povrchu    z kameniva drobného, frakce      0 - 4 mm

Výkaz výměr: Výkres č. D-04 –
Vni část tribuny - mezi základy;                    
((13,80*5,66+5,665*4,85+8,035*3,66)*2+4,23*3,50)*0,02

5,696

Před vni části tribuny;      
((10,30*0,59+13,30*1,39+1,325*1,20+1,60*1,20+1,36*1,20)*2+3,11*1,39)*0,02

1,275

13. SP 213311111 Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drceného frakce 63 až 125 mm m3 125,014 1 401,62 175 222 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:   Polštáře zhutněné pod základy   z kameniva hrubého drceného, frakce    63 - 125 mm

Výkaz výměr: Výkres č. D-04 –
Vnitřní plocha pod tribunou na sev. částí, štěrk o tl. 250mm;                   60,60*7,20*0,250 109,08
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Před vni části tribuny;      
((10,30*0,59+13,30*1,39+1,325*1,20+1,60*1,20+1,36*1,20)*2+3,11*1,39)*0,250

15,934

14. SP 213311113 Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drceného frakce 16 až 63 mm m3 62,734 1 585,27 99 450 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:   Polštáře zhutněné pod základy   z kameniva hrubého drceného, frakce    16 - 63 mm

Výkaz výměr: Výkres č. D-04 –
Vni část tribuny - mezi základy;                    
((13,80*5,66+5,665*4,85+8,035*3,66)*2+4,23*3,50)*0,180

51,262

Před vni části tribuny;      
((10,30*0,59+13,30*1,39+1,325*1,20+1,60*1,20+1,36*1,20)*2+3,11*1,39)*0,180

11,472

15. SP 273321511 Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 m3 66,011 3 261,69 215 308 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:    Základy z betonu železového (bez výztuže)  desky    z betonu bez zvláštních nároků na prostředí      tř. C 25/30

Výkaz výměr: Výkres č. D-04, D-09 –
Vni část tribuny;                    60,70*7,25*0,15 66,011

16. SP 273351121 Zřízení bednění základových desek m2 11,28 477,83 5 390 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:   Bednění základů  desek    zřízení

Výkaz výměr: Výkres č. D-04, D-09 –
Vni část tribuny;                    (60,70+7,25*2)*0,15 11,28

17. SP 273351122 Odstranění bednění základových desek m2 11,28 121,97 1 376 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:   Bednění základů  desek    odstranění

18. SP 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 4,049 56 898,58 230 375 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:    Výztuž základů  desek    ze svařovaných síơ      z drátů typu KARI

Výkaz výměr: Síť Kari 100/8x100/8 = 7,667 kg/m2 –
Výkres č. D-04 –
Vni část tribuny;                    60,70*7,25*7,667*1,20*0,001 4,049

19. SP 274353141 Bednění prostupů v základových pásech průřezu přes 0,10 do 0,17 m2 hl do 1 m 
včetně odbednění

kus 7,0 805,30 5 637 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:     Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových konstrukcích  v pasech    včetně polohového zajištění a odbednění, popř. ztraceného bednění z pleƟva apod.    průřezu přes 0,10 do 0,17 m2, hl.      do 1,00 m

Výkaz výměr: Výkres č. D-17 –
Prostupy šíře do 1000mm;        7,0 7,0

20. SP 274353142 Bednění prostupů v základových pásech průřezu přes 0,10 do 0,17 m2 hl přes 1 do 2 
m včetně odbednění

kus 1,0 1 287,52 1 288 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:     Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových konstrukcích  v pasech    včetně polohového zajištění a odbednění, popř. ztraceného bednění z pleƟva apod.    průřezu přes 0,10 do 0,17 m2, hl.      přes 1,00 do 2,00 m

Výkaz výměr: Výkres č. D-17 –
Prostupy šíře do 2250mm;        1,0 1,0

21. SP 274353149 Příplatek ZKD 0,5 m hl u bednění prostupů v základových pásech průřezu přes 0,10 
do 0,17 m2

kus 1,0 202,37 202 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:     Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových konstrukcích  v pasech    včetně polohového zajištění a odbednění, popř. ztraceného bednění z pleƟva apod.    průřezu přes 0,10 do 0,17 m2, hl.    Příplatek k ceně -3142

Výkaz výměr: Výkres č. D-17 –
Prostupy šíře do 2250mm;        1,0*1 1,0

003: Svislé konstrukce 445 104
1. SP 311272341 Zdivo z pórobetonových tvárnic na pero a drážku přes P2 do P4 přes 450 do 600 

kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 375 mm
m2 29,953 1 920,44 57 523 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:     Zdivo z pórobetonových tvárnic  na tenké maltové lože, tl. zdiva    375 mm    pevnost tvárnic přes P2 do P4, objemová hmotnost přes 450 do 600 kg/m3      na pero a drážku

Výkaz výměr: Výkres č. D-05 –
Štítová vnitřní část pod tribunou na +3,730;                                      ((4,25+2,00)*3,97-
4,85*3,57*0,5)*2

32,311

Odpočet dveř. otvor;                                                                                -1,15*2,05 - 2,358
=1.NP 29,953

2. SP 311272241 Zdivo z pórobetonových tvárnic na pero a drážku přes P2 do P4 přes 450 do 600 
kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm

m2 42,96 1 604,92 68 947 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:     Zdivo z pórobetonových tvárnic  na tenké maltové lože, tl. zdiva    300 mm    pevnost tvárnic přes P2 do P4, objemová hmotnost přes 450 do 600 kg/m3      na pero a drážku

Výkaz výměr: Výkres č. D-05 –
Vnitřní příčné pod tribunou;                                                                        4,00*3,97*3-
2,40*2,00*0,5*3

40,44

Pilíř pro dveře "D20", vstup na schodiště;                                               0,90*2,80 2,52
=1.NP 42,96

3. SP 311272141 Zdivo z pórobetonových tvárnic na pero a drážku přes P2 do P4 přes 450 do 600 
kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 250 mm

m2 110,727 1 367,61 151 432 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:     Zdivo z pórobetonových tvárnic  na tenké maltové lože, tl. zdiva    250 mm    pevnost tvárnic přes P2 do P4, objemová hmotnost přes 450 do 600 kg/m3      na pero a drážku

Výkaz výměr: Výkres č. D-05 –
Vnitřní podélná zeď pod tribunou od--0,246 po +1,700;               28,45*(1,70+0,246)*2 110,727

4. SP 342272245 Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 150 mm m2 162,936 871,96 142 074 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:    Příčky z pórobetonových tvárnic  hladkých na tenké maltové lože    objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky      150 mm

Výkaz výměr: Výkres č. D-05, 1.NP, od -0,246 po strop –
Pro m.č. 121, 122;                                     (14,30+1,85*2)*3,35-2,00*0,75*4-0,90*2,05*2 50,61
M.č.120;           4,00*3,35-0,90*2,05 11,555
Pro m.č. 135,136 po+3,10;                    (25,35+1,85*2)*3,346-0,90*2,05*2 93,511
M.č.133 před dveřmi;          1,65*2,20*2 7,26
=příčka v 1.NP 162,936

5. SP 342291112 Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky přes 100 mm m 54,35 108,07 5 874 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:   Ukotvení příček   polyuretanovou pěnou, tl. příčky    přes 100 mm

Výkaz výměr: Výkres č. D-05, 1.NP, od -0,246 po strop –
Pro m.č. 121, 122;                                     (14,30+1,85*2) 18,0
M.č.120;           4,00 4,0
Pro m.č. 135,136 po+3,10;                    (25,35+1,85*2) 29,05
M.č.133 před dveřmi;          1,65*2 3,3
=příčka v 1.NP 54,35

6. SP 342291121 Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami m 31,188 124,82 3 893 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:   Ukotvení příček   plochými kotvami, do konstrukce    cihelné

Výkaz výměr: Výkres č. D-05, 1.NP, od -0,246 po strop –
Pro m.č. 121, 122;                                       3,35*3 10,05
M.č.120;           3,35*2 6,7
Pro m.č. 135,136 po+3,10;                     3,346*3 10,038
M.č.133 před dveřmi;          2,20*2*1 4,4
=příčka v 1.NP 31,188
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7. SP 317142442 Překlad nenosný pórobetonový š 150 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl 
přes 1000 do 1250 mm

kus 6,0 799,24 4 795 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:    Překlady nenosné z pórobetonu  osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu    150 mm, délky překladu      přes 1000 do 1250 mm

Výkaz výměr: Výkres č. D-05, 1.NP, dle výpisu překladů –
Překlad ozn. "P-02";                          6 6,0

8. SP 317142444 Překlad nenosný pórobetonový š 150 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl 
přes 1250 do 1500 mm

kus 3,0 973,62 2 921 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:    Překlady nenosné z pórobetonu  osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu    150 mm, délky překladu      přes 1250 do 1500 mm

Výkaz výměr: Výkres č. D-05, 1.NP, dle výpisu překladů –
Překlad ozn. "P-04";                          3 3,0

9. SP 317143464 Překlad nosný z pórobetonu ve zdech tl 375 mm dl přes 1800 do 2100 mm kus 1,0 4 512,23 4 512 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:    Překlady nosné z pórobetonu  osazené do tenkého maltového lože, pro zdi tl.    375 mm, délky překladu      přes 1800 do 2100 mm

Výkaz výměr: Výkres č. D-05, 1.NP, dle výpisu překladů –
Překlad ozn. "P-11";                          1 1,0

10. SP 317121101 Montáž prefabrikovaných překladů délky do 1500 mm kus 4,0 187,23 749 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:   Montáž prefabrikovaných překladů   délky    do 1500 mm

Výkaz výměr: Výkres č. D-17 –
Prostupy ozn."PZP08", typ "b", šíře 600mm;        1,0*4 4,0

11. H 59321071 překlad železobetonový RZP 1490x140x140mm kus 4,0 595,86 2 383 CS ÚRS 2022 01
Plný popis: překlad železobetonový RZP 149x14x14 cm

0031: Prefabrikované konstrukce 3 917 315
1. SP 342124131 Montáž ŽB příčkových dílců s nesvařovanými spoji hmotnosti přes 1,5 do 3 t budova 

v do 12 m
kus 4,0 1 116,08 4 464 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:    Montáž dílců příčkových ze železobetonu  s nesvařovanými spoji, hmotnosƟ    přes 1,5 do 3 t, v budovách výšky      do 12 m

Výkaz výměr: Výkres č. D.1.2 b-07.1 –
Tribunový dílec 780x120x12100 ozn."Z3";      1 1,0
Tribunový dílec 780x120x10700 ozn."Z3";      1 1,0
Tribunový dílec 1380x120x6050 ozn."Z7";      2 2,0

2. H 101-17 dod, Prefabrikát tribunového dílce 780x120x12100mm, ozn."Z3" - včetně 
dokumentace tvaru a výpisu výztuže / beton pohledový C35/45, dle výkresu č.D.1.2 
b-07.1

kus 1,0 51 692,04 51 692 VLASTNÍ

Plný popis:

3. H 101-18 dod, Prefabrikát tribunového dílce 780x120x10700mm, ozn."Z3" - včetně 
dokumentace tvaru a výpisu výztuže / beton pohledový C35/45, dle výkresu č.D.1.2 
b-07.1

kus 1,0 46 928,16 46 928 VLASTNÍ

Plný popis:

4. H 101-19 dod, Prefabrikát tribunového dílce 1380x120x6050mm, ozn."Z7" - včetně 
dokumentace tvaru a výpisu výztuže / beton pohledový C35/45, dle výkresu č.D.1.2 
b-07.1

kus 2,0 39 931,92 79 864 VLASTNÍ

Plný popis:

5. SP 342123431 Montáž ŽB obvodových stěn s nesvařovanými spoji hmotnosti přes 3 do 5,5 t 
budova v do 12 m

kus 2,0 2 212,68 4 425 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:    Montáž dílců obvodových stěn ze železobetonu  s nesvařovanými spoji, hmotnosƟ    přes 3,0 do 5,5 t, v budovách výšky      do 12 m

Výkaz výměr: Výkres č. D.1.2 b-07.1 –
Tribunový dílec 2280x120x6600 ozn."Z9";      2 2,0

6. H 101-20 dod, Prefabrikát tribunového dílce 2280x120x6600mm, ozn."Z9" - včetně 
dokumentace tvaru a výpisu výztuže / beton pohledový C35/45, dle výkresu č.D.1.2 
b-07.1

kus 2,0 68 216,58 136 433 VLASTNÍ

Plný popis:

7. SP 342124111 Montáž ŽB příčkových dílců s nesvařovanými spoji hmotnosti do 0,5 t budova v do 
12 m

kus 6,0 956,68 5 740 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:    Montáž dílců příčkových ze železobetonu  s nesvařovanými spoji, hmotnosƟ    do 0,5 t, v budovách výšky      do 12 m

Výkaz výměr: Výkres č. D.1.2 b-07.1 –
Schodišťový blok 340x1200x170 ozn."SB1";      6 6,0

8. H 101-21 dod, Prefabrikát schodišťového bloku 340x1200x170mm, ozn."SB1" - včetně 
dokumentace tvaru a výpisu výztuže / beton pohledový C35/45, dle výkresu č.D.1.2 
b-07.1

kus 6,0 6 328,08 37 968 VLASTNÍ

Plný popis:

9. SP 342124121 Montáž ŽB příčkových dílců s nesvařovanými spoji hmotnosti přes 0,5 do 1,5 t 
budova v do 12 m

kus 2,0 1 021,73 2 043 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:    Montáž dílců příčkových ze železobetonu  s nesvařovanými spoji, hmotnosƟ    přes 0,5 do 1,5 t, v budovách výšky      do 12 m

Výkaz výměr: Výkres č. D.1.2 b-07.1 –
Schodišťový blok 2120x1200x170 ozn."SB2";      2 2,0

10. H 101-22 dod, Prefabrikát schodišťového bloku 2120x1200x170mm, ozn."SB2" - včetně 
dokumentace tvaru a výpisu výztuže / beton pohledový C35/45, dle výkresu č.D.1.2 
b-07.1

kus 2,0 17 248,68 34 497 VLASTNÍ

Plný popis:

11. SP 435124121 Montáž schodišťových ramen bez podest s nesvařovanými spoji hmotnosti přes 1,5 
do 3,5 t budova v do 12 m

kus 24,0 1 004,16 24 100 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:     Montáž schodišťových konstrukcí   ramen bez podest    s nesvařovanými spoji, hmotnosƟ    přes 1,5 do 3,5 t, v budovách výšky      do 12 m

Výkaz výměr: Výkres č. D.1.2 b-07.1 –
Tribunový dílec 300x520x12100 ozn."Z1";      12 12,0
Tribunový dílec 300x520x10700 ozn."Z1";      12 12,0

12. H 101-01 dod, Prefabrikát tribunového dílce 300x520x12100mm, ozn."Z1" - včetně 
dokumentace tvaru a výpisu výztuže / beton pohledový C35/45, dle výkresu č.D.1.2 
b-07.1

kus 12,0 49 974,93 599 699 VLASTNÍ

Plný popis:

13. H 101-02 dod, Prefabrikát tribunového dílce 300x520x10700mm, ozn."Z1" - včetně 
dokumentace tvaru a výpisu výztuže / beton pohledový C35/45, dle výkresu č.D.1.2 
b-07.1

kus 12,0 44 726,85 536 722 VLASTNÍ

Plný popis:

14. SP 435124111 Montáž schodišťových ramen bez podest s nesvařovanými spoji hmotnosti do 1,5 t 
budova v do 12 m

kus 34,0 908,00 30 872 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:     Montáž schodišťových konstrukcí   ramen bez podest    s nesvařovanými spoji, hmotnosƟ    do 1,5 t, v budovách výšky      do 12 m
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Výkaz výměr: Výkres č. D.1.2 b-07.1 –
Tribunový dílec 300x520x6020 ozn."Z6";      10+10 20,0
Tribunový dílec 300x520x6600 ozn."Z8";      7+7 14,0

15. H 101-03 dod, Prefabrikát tribunového dílce 300x520x6020mm, ozn."Z6" - včetně 
dokumentace tvaru a výpisu výztuže / beton pohledový C35/45, dle výkresu č.D.1.2 
b-07.1

kus 20,0 27 297,87 545 957 VLASTNÍ

Plný popis:

16. H 101-04 dod, Prefabrikát tribunového dílce 300x520x6600mm, ozn."Z8" - včetně 
dokumentace tvaru a výpisu výztuže / beton pohledový C35/45, dle výkresu č.D.1.2 
b-07.1

kus 14,0 29 763,42 416 688 VLASTNÍ

Plný popis:

17. SP 435124311 Montáž schodišťových ramen s podestou s nesvařovanými spoji hmotnosti do 3 t 
budova v do 12 m

kus 14,0 2 157,88 30 210 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:     Montáž schodišťových konstrukcí   ramen s podestou    s nesvařovanými spoji, vcelku hmotnosƟ    do 3,0 t, v budovách výšky      do 12 m

Výkaz výměr: Výkres č. D.1.2 b-07.1 –
Schodišťové rameno 3750x2250x1200 ozn."SR1";      5 5,0
Schodišťové rameno 3330x2190x1200 ozn."SR2";      5 5,0
Schodišťové rameno 3340x2190x1300 ozn."SR3";      2 2,0
Schodišťové rameno 3600x1790x1300 ozn."SR4";      2 2,0

18. H 101-05 dod, Prefabrikát schodišťového ramena 3750x2250x1200mm, ozn."SR1" - včetně 
dokumentace tvaru a výpisu výztuže / beton pohledový C35/45, dle výkresu č.D.1.2 
b-07.1

kus 5,0 45 426,10 227 131 VLASTNÍ

Plný popis:

19. H 101-06 dod, Prefabrikát schodišťového ramena 3330x2190x1200mm, ozn."SR2" - včetně 
dokumentace tvaru a výpisu výztuže / beton pohledový C35/45, dle výkresu č.D.1.2 
b-07.1

kus 5,0 55 314,36 276 572 VLASTNÍ

Plný popis:

20. H 101-07 dod, Prefabrikát schodišťového ramena 3340x2190x1300mm, ozn."SR3" - včetně 
dokumentace tvaru a výpisu výztuže / beton pohledový C35/45, dle výkresu č.D.1.2 
b-07.1

kus 2,0 56 334,96 112 670 VLASTNÍ

Plný popis:

21. H 101-08 dod, Prefabrikát schodišťového ramena 3600x1790x1300mm, ozn."SR4" - včetně 
dokumentace tvaru a výpisu výztuže / beton pohledový C35/45, dle výkresu č.D.1.2 
b-07.1

kus 2,0 54 508,68 109 017 VLASTNÍ

Plný popis:

22. SP 411123904 Montáž ŽB stropních panelů se závěsnými háky hmotnosti přes 5 do 7 t budova v do 
18 m

kus 4,0 1 803,71 7 215 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:    Montáž stropních panelů ze železobetonu  se závěsnými háky, v budovách výšky    do 18 m, hmotnosƟ      přes 5 do 7 t

Výkaz výměr: Výkres č. D.1.2 b-07.1 –
Tribunový dílec 1900x120x12100 ozn."Z2";      1 1,0
Tribunový dílec 1900x120x12400 ozn."Z2";      2 2,0
Tribunový dílec 1900x120x10700 ozn."Z2";      1 1,0

23. H 101-09 dod, Prefabrikát tribunového dílce 1900x120x12100mm, ozn."Z2" - včetně 
dokumentace tvaru a výpisu výztuže / beton pohledový C35/45, dle výkresu č.D.1.2 
b-07.1

kus 1,0 108 895,32 108 895 VLASTNÍ

Plný popis:

24. H 101-10 dod, Prefabrikát tribunového dílce 1900x120x12400mm, ozn."Z2" - včetně 
dokumentace tvaru a výpisu výztuže / beton pohledový C35/45, dle výkresu č.D.1.2 
b-07.1

kus 2,0 107 845,56 215 691 VLASTNÍ

Plný popis:

25. H 101-11 dod, Prefabrikát tribunového dílce 1900x120x10700mm, ozn."Z2" - včetně 
dokumentace tvaru a výpisu výztuže / beton pohledový C35/45, dle výkresu č.D.1.2 
b-07.1

kus 1,0 97 926,84 97 927 VLASTNÍ

Plný popis:

26. SP 411123901 Montáž ŽB stropních panelů se závěsnými háky hmotnosti do 1,5 t budova v do 18 
m

kus 6,0 917,26 5 504 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:    Montáž stropních panelů ze železobetonu  se závěsnými háky, v budovách výšky    do 18 m, hmotnosƟ      do 1,5 t

Výkaz výměr: Výkres č. D.1.2 b-07.1 –
Tribunový dílec 1455x1190x120 ozn."Z4";      2 2,0
Tribunový dílec 1510x1190x120 ozn."Z5";      1 1,0
Tribunový dílec 1410x1190x120 ozn."Z10";      2 2,0
Tribunový dílec 2820x1190x120 ozn."Z11";      1 1,0

27. H 101-12 dod, Prefabrikát tribunového dílce 1435x1190x120mm, ozn."Z4" - včetně 
dokumentace tvaru a výpisu výztuže / beton pohledový C35/45, dle výkresu č.D.1.2 
b-07.1

kus 2,0 13 050,72 26 101 VLASTNÍ

Plný popis:

28. H 101-13 dod, Prefabrikát tribunového dílce 1510x1190x120mm, ozn."Z5" - včetně 
dokumentace tvaru a výpisu výztuže / beton pohledový C35/45, dle výkresu č.D.1.2 
b-07.1

kus 1,0 15 094,08 15 094 VLASTNÍ

Plný popis:

29. H 101-14 dod, Prefabrikát tribunového dílce 1410x1190x120mm, ozn."Z10" - včetně 
dokumentace tvaru a výpisu výztuže / beton pohledový C35/45, dle výkresu č.D.1.2 
b-07.1

kus 2,0 12 950,82 25 902 VLASTNÍ

Plný popis:

30. H 101-15 dod, Prefabrikát tribunového dílce 2820x1190x120mm, ozn."Z11" - včetně 
dokumentace tvaru a výpisu výztuže / beton pohledový C35/45, dle výkresu č.D.1.2 
b-07.1

kus 1,0 21 010,32 21 010 VLASTNÍ

Plný popis:

31. SP 411123902 Montáž ŽB stropních panelů se závěsnými háky hmotnosti přes 1,5 do 3 t budova v 
do 18 m

kus 2,0 1 750,76 3 502 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:    Montáž stropních panelů ze železobetonu  se závěsnými háky, v budovách výšky    do 18 m, hmotnosƟ      přes 1,5 do 3 t

Výkaz výměr: Výkres č. D.1.2 b-07.1 –
Tribunový dílec 4160x1200x160 ozn."Z12";      2 2,0

32. H 101-16 dod, Prefabrikát tribunového dílce 4160x1190x160mm, ozn."Z12" - včetně 
dokumentace tvaru a výpisu výztuže / beton pohledový C35/45, dle výkresu č.D.1.2 
b-07.1

kus 2,0 38 389,68 76 779 VLASTNÍ
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Plný popis:

004: Vodorovné konstrukce 58 967
1. SP 413232221 Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v přes 150 do 300 mm kus 33,0 238,26 7 863 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:   Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami   válcovaných nosníků, výšky    přes 150 do 300 mm

Výkaz výměr: Výkres č. D.1.2 b-04 –
Ocel kce tribuny - kotvení ve stěně - nosník N1;       4,0 4,0
Ocel kce tribuny - kotvení ve stěně - rám R1;       13,0 13,0
Ocel kce tribuny - kotvení ve stěně - rám R2;       8,0 8,0
Ocel kce tribuny - kotvení ve stěně - rám R3;       8,0 8,0

2. SP 411386621 Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ze suchých směsí pl přes 0,09 do 
0,25 m2 ve stropech

kus 33,0 864,96 28 544 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:   Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ve stropech železobetonových   ze suchých směsí, včetně bednění, odbednění, výztuže a zajištění potrubí skelnou vatou s folií  (materiál v ceně), plochy

Výkaz výměr: Výkres č. D.1.2 b-04 –
Ocel kce tribuny - kotvení ve stěně - nosník N1;       4,0 4,0
Ocel kce tribuny - kotvení ve stěně - rám R1;       13,0 13,0
Ocel kce tribuny - kotvení ve stěně - rám R2;       8,0 8,0
Ocel kce tribuny - kotvení ve stěně - rám R3;       8,0 8,0

3. SP 411354249 Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 60 mm plech pozinkovaný tl 
1,0 mm

m2 12,095 959,30 11 603 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:   Bednění stropů ztracené ocelové žebrované   ze širokých tenkostěnných ohýbaných profilů (hraněných trapézových vln), bez úpravy povrchu  otevřeného podhledu, bez podpěrné konstrukce, s osazením nasucho na zdech do připravených ozubů,

Výkaz výměr: Výkres č. D.1.2 b-07.1 –
Strop tribuny ve střední část;        4,10*2,95 12,095

4. SP 411322424 Stropy trámové nebo kazetové ze ŽB tř. C 25/30 m3 0,947 3 656,52 3 464 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:    Stropy z betonu železového (bez výztuže)   trámových, žebrových, kazetových nebo vložkových z tvárnic nebo z hraněných či zaoblených vln  zabudovaného plechového bednění    tř. C 25/30

Výkaz výměr: Výkres č. D.1.2 b-07.1 –
Strop tribuny ve střední část;        4,10*2,95*(0,055*1/3+0,06) 0,947

5. SP 411362021 Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari t 0,111 56 898,58 6 332 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:   Výztuž stropů   prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s  keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových

Výkaz výměr: Síť KARI 8x150/8x150 = 7,667 kg/m2;      –
Výkres č. D.1.2 b-07.1 –
Strop tribuny ve střední část;        4,10*2,95*7,667*1,20*0,001 0,111

6. SP 411351011 Zřízení bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce m2 1,622 591,30 959 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:     Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce  desek    tloušťky stropní desky    přes 5 do 25 cm      zřízení

Výkaz výměr: Výkres č. D.1.2 b-07.1 –
Strop tribuny ve střední část;        (4,10+2,95)*2*(0,055+0,06) 1,622

7. SP 411351012 Odstranění bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce m2 1,621 125,40 203 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:     Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce  desek    tloušťky stropní desky    přes 5 do 25 cm      odstranění

006: Úpravy povrchu 57 658
1. SP 642942611 Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu kus 7,0 477,74 3 344 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:    Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních   lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel    na montážní pěnu, plochy otvoru      do 2,5 m2

Výkaz výměr: Výkres č. D-15, dle výkazu dveří –
Pro dveře  900/1970, dle ozn."D03";                        6 6,0
Pro dveře  900/1970, dle ozn."D013";                     1 1,0

2. H 55331488 zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 
2100mm

kus 7,0 2 014,00 14 098 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D-15, dle výkazu dveří –
Pro dveře  900/1970, dle ozn."D03";                        6 6,0
Pro dveře  900/1970, dle ozn."D013";                     1 1,0

3. SP 642945111 Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 
m2

kus 3,0 4 415,68 13 247 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:   Osazování ocelových zárubní proƟpožárních nebo proƟplynových dveří   do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří    jednokřídlových do 2,5 m2

Výkaz výměr: Výkres č. D-15, dle výkazu dveří –
Pro dveře 900/1970, dle ozn."D51";                        2 2,0
Pro dveře 900/1970, dle ozn."D52";                        1 1,0

4. H 55331563 zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm 
rozměru 900/1970, 2100mm

kus 3,0 2 688,50 8 066 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D-15, dle výkazu dveří –
Pro dveře 900/1970, PO, dle ozn."D51";                        2 2,0
Pro dveře 900/1970, PO, dle ozn."D52";                        1 1,0

5. SP 642945112 Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří dvoukřídlových přes 2,5 
do 6,5 m2

kus 2,0 5 313,65 10 627 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:   Osazování ocelových zárubní proƟpožárních nebo proƟplynových dveří   do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří    dvoukřídlových přes 2,5 do 6,5 m2

Výkaz výměr: Výkres č. D-15, dle výkazu dveří –
Pro dveře 1850/2200, dle ozn."D44";                        2 2,0

6. H 55331-D44-Z zárubeň ocelová pro běžné zdění a pórobeton s drážkou 150 dvoukřídlá 1850/2200 kus 2,0 4 138,20 8 276 VLASTNÍ

Plný popis: zárubeň ocelová pro porobeton s drážkou 150 1600 dvoukřídlá

Výkaz výměr: Výkres č. D-15, dle výkazu dveří –
Pro dveře 1850/2200, dle ozn."D44";                        2 2,0

0061: Vnitřní omítky 334 937
1. SP 612131121 Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně m2 714,966 65,07 46 523 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:    Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch   penetrace disperzní    nanášená ručně      stěn

2. SP 612142001 Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 714,966 236,36 168 989 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:     Potažení vnitřních ploch pleƟvem   v ploše nebo pruzích, na plném podkladu    sklovláknitým    vtlačením do tmelu      stěn

3. SP 612323111 Vápenocementová omítka hladkých vnitřních stěn tloušťky do 5 mm nanášená ručně m2 714,966 165,46 118 298 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:     Omítka vápenocementová vnitřních ploch hladkých   nanášená ručně    jednovrstvá    hladká, na neomítnutý bezesparý podklad, tloušťky do 5 mm      stěn

Výkaz výměr: Výkres č. D-05, 1.NP, výměra pro vni. omítky: –
M.č. 119 - tech. místnost;              (2,00+4,00)*2*3,00-0,90*2,00 34,2
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M.č. 120 - brusírna;                       (3,62+4,00)*2*3,00-1,15*2,05-0,90*2,00 41,563
Pří-počet špalet;                            (2,05*2+1,15)*0,15 0,788
M.č. 121 - prádelna-sušárna;      (7,00+1,85)*2*3,00-6,00*0,75-0,90*2,00 46,8
M.č. 122 - sklad;                             (7,00+1,85)*2*3,00-6,00*0,75-0,90*2,00 46,8
M.č. 123 - chodba;                        (18,14+4,00)*2*3,00-12,00*0,75-1,15*2,05*2-0,90*2,00*3 113,725

Pří-počet špalet;                           (2,05*2+1,15)*0,15+0,90*2*3,00 6,188
M.č. 133 - chodba;                    (7,43+4,00)*2*3,00-1,85*2,20*3-0,90*2,00*2-1,80*2,80*2 42,69

M.č. 134 - chodba;                    (27,60+4,00)*2*3,00-0,90*2,00*11 169,8
Pří-počet špalet;                       (2,05*2+1,15)*0,15*8 6,3
M.č. 135 - prádelna+suš.;       (16,75+1,85)*2*3,00-0,90*2,00 109,8
M.č. 136 - sklad+brusírna;      (8,30+1,85)*2*3,00-0,90*2,00 59,1
=výměra 1.NP 677,753
Výkres č. D-05 –
Štítová vnitřní část pod tribunou na +3,730;                                      ((4,25+2,00)*3,97-
4,85*3,57*0,5)*2

32,311

Odpočet dveř. otvor;                                                                                -1,15*2,05 - 2,358
M.č.133 před dveřmi;          1,65*2,20*2 7,26
=1.NP 37,213

4. SP 629991011 Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou m2 33,0 34,13 1 126 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:    Zakryơ vnějších ploch před znečištěním   včetně pozdějšího odkryơ    výplní otvorů a svislých ploch      fólií přilepenou lepící páskou

Výkaz výměr: Výkres č. D-15, výplň otvorů, vnější a vnitřních: –
Pro okna interierová: –
Pro okno 2000/750, ozn."C02" (2x);                    2,00*0,75*11*2 33,0

0063: Úpravy povrchů -podlahy 460 995
1. SP 632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 225,23 16,05 3 615 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:  Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev   z polyetylénové fólie

Výkaz výměr: Výkres č. D-05 –
Podlaha ozn."PDL1" - M.č.123,133,134;          (42,81+29,65+58,22) 130,68
Podlaha ozn."PDL2" - M.č.119,120,121,122,135,136;          
(7,8+14,5+12,95+12,95+30,99+15,36)

94,55

2. SP 634112113 Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE mezi stěnou a mazaninou 
nebo potěrem v 80 mm

m 385,2 20,82 8 020 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:    Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem  podlahovým páskem z pěnového PE    tl. do 10 mm, výšky      80 mm

Výkaz výměr: Výkres č- D-05, 1.NP –
M.č. 119 - tech. místnost;             (2,00+4,00)*2 12,0
M.č. 120 - brusírna;                       (3,625+4,00)*2 15,25
M.č. 121 - prádelna-sušárna;      (7,00+1,85)*2 17,7
M.č. 122 - sklad;                             (7,00+1,85)*2 17,7
M.č. 123 - chodba;                        (18,145+4,00+0,90+0,30)*2 46,69
M.č. 133 - chodba;                     (7,435+4,00)*2 22,87
M.č. 134 - chodba;                    (27,595+4,00+0,90*2+0,30*2)*2 67,99
M.č. 135 - prádelna+suš.;       (16,75+1,85)*2 37,2
M.č. 136 - sklad+brusírna;      (8,30+1,85)*2 20,3
Pod tribunou - skladba "PDL4";          (60,70+3,05)*2 127,5
=výměra 1.NP 385,2

3. SP 631311116 Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí 
tř. C 25/30

m3 17,117 4 371,56 74 830 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:    Mazanina z betonu   prostého bez zvýšených nároků na prostředí    tl. přes 50 do 80 mm      tř. C 25/30

Výkaz výměr: Výkres č. D - 05 –
Podlaha ozn."PDL1" - M.č.123,133,134;          (42,81+29,65+58,22)*0,076 9,932
Podlaha ozn."PDL2" - M.č.119,120,121,122,135,136;          
(7,8+14,5+12,95+12,95+30,99+15,36)*0,076

7,186

=mazanina v 1.NP 17,117
4. SP 631319011 Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za přehlazení povrchu m3 17,117 1 096,52 18 769 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:    Příplatek k cenám mazanin   za úpravu povrchu mazaniny    přehlazením, mazanina tl.      přes 50 do 80 mm

5. SP 631319171 Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před 
vložením výztuže

m3 17,117 333,02 5 700 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:     Příplatek k cenám mazanin   za stržení povrchu    spodní vrstvy mazaniny laơ před vložením výztuže nebo pleƟva    pro tl. obou vrstev mazaniny      přes 50 do 80 mm

6. SP 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,819 56 906,71 46 603 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:   Výztuž mazanin   ze svařovaných síơ z drátů    typu KARI

Výkaz výměr: Síť KARI 6/150/150 = 3,03kg/m2 –
Výkres č. D-05 –
Podlaha ozn."PDL1" - M.č.123,133,134;          (42,81+29,65+58,22)*3,03*1,20*0,001 0,475
Podlaha ozn."PDL2" - M.č.119,120,121,122,135,136;          
(7,8+14,5+12,95+12,95+30,99+15,36)*3,03*1,20*0,001

0,344

7. SP 631311136 Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 25/30

m3 45,543 3 996,06 181 993 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:    Mazanina z betonu   prostého bez zvýšených nároků na prostředí    tl. přes 120 do 240 mm      tř. C 25/30

Výkaz výměr: Výkres č. D-05 –
Pod tribunou - skladba "PDL4";           60,70*3,05*0,246 45,543

8. SP 631319013 Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za přehlazení povrchu m3 45,543 274,14 12 485 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:    Příplatek k cenám mazanin   za úpravu povrchu mazaniny    přehlazením, mazanina tl.      přes 120 do 240 mm

9. SP 631319204 Příplatek k mazaninám za přidání ocelových vláken (drátkobeton) pro objemové 
vyztužení 30 kg/m3

m3 45,543 1 506,99 68 633 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:    Příplatek k cenám betonových mazanin za vyztužení   ocelovými vlákny (drátkobeton)    objemové vyztužení      30 kg/m3

10. SP 633121112 Povrchová úprava průmyslových podlah pro střední provoz vsypovou směsí s příměsí 
korundu tl 3 mm

m2 185,135 217,93 40 346 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:   Povrchová úprava vsypovou směsí průmyslových betonových podlah   středně těžký provoz s přísadou korundu, tl.    3 mm

Výkaz výměr: Výkres č. D-05 –
Pod tribunou - skladba "PDL4";           60,70*3,05 185,135

009: Ostatní konstrukce a práce 224 933
1. SP 953961121 Kotvy chemickým tmelem M 36 hl 330 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním 

otvoru
kus 66,0 986,62 65 117 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:    Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru   do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene    tmel, velikost      M 36, hloubka 330 mm

Výkaz výměr: Výkres č. D.1.2 b-04 –
Ocel kce tribuny - kotvení ve stěně - nosník N1;       4,0*2 8,0
Ocel kce tribuny - kotvení ve stěně - rám R1;       13,0*2 26,0
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Ocel kce tribuny - kotvení ve stěně - rám R2;       8,0*2 16,0
Ocel kce tribuny - kotvení ve stěně - rám R3;       8,0*2 16,0

2. SP 953965161 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 30 dl 380 mm kus 66,0 704,56 46 501 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:    Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru   kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost    M 30, délka      380 mm

3. SP 971035441 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MC tl do 300 mm kus 33,0 442,59 14 605 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:     Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek   z cihel pálených    na maltu cementovou    plochy do 0,25 m2, tl.      do 300 mm

Výkaz výměr: Výkres č. D.1.2 b-04 –
Ocel kce tribuny - kotvení ve stěně - nosník N1;       4,0 4,0
Ocel kce tribuny - kotvení ve stěně - rám R1;       13,0 13,0
Ocel kce tribuny - kotvení ve stěně - rám R2;       8,0 8,0
Ocel kce tribuny - kotvení ve stěně - rám R3;       8,0 8,0

4. SP 953961116 Kotvy chemickým tmelem M 24 hl 210 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním 
otvoru

kus 70,0 255,44 17 881 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:    Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru   do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene    tmel, velikost      M 24, hloubka 210 mm

Výkaz výměr: Výkres č. D.1.2 b-04 –
Ocel kce tribuny - kotvení do základů - rám R1;       13,0*2 26,0
Ocel kce tribuny - kotvení do základů - rám R2;       8,0*2 16,0
Ocel kce tribuny - kotvení do základů - rám R3;       8,0*2 16,0
Ocel kce tribuny - kotvení do základů - sloup S1;       2,0*2 4,0
Ocel kce tribuny - kotvení do základů - sloup S2;       1,0*2 2,0
Ocel kce tribuny - kotvení do základů - sloup S3;       1,0*2 2,0
Ocel kce tribuny - kotvení do základů - sloup S4;       1,0*2 2,0
Ocel kce tribuny - kotvení do základů - sloup S5;       1,0*2 2,0

5. SP 953965141 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 20 dl 240 mm kus 70,0 186,04 13 023 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:    Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru   kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost    M 20, délka      240 mm

6. SP 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 454,5 123,90 56 313 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:   Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání   budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží    do 4 m

Výkaz výměr: Výkres č. D-05 –
1.NP - rekonstruovaná část ZS;                            60,60*7,50 454,5

7. SP 009-PO-01A D+M, Výstražné a bezpečnostní značení a tabulky - dle tach zprávy Požárně 
bezpečnostního řešení

soubor 1,0 8 000,00 8 000 VLASTNÍ

Plný popis:

8. SP 953943211 Osazování hasicího přístroje kus 3,0 191,52 575 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:   Osazování drobných kovových předmětů   kotvených do stěny    hasicího přístroje

9. H 44932114 přístroj hasicí ruční práškový 6kg s has. schopností 113B kus 3,0 973,00 2 919 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:

0094: Lešení 15 027
1. SP 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m 

zatížení do 150 kg/m2
m2 256,7 58,54 15 027 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:   Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb   pro zaơžení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy    do 1,9 m

Výkaz výměr: Výkres č. D-05, 1.NP, dle plochy místností: M.č. 119 až 123 –
7,80+14,50+12,95+12,95+42,81 91,01
Výkres č. D-05, 1.NP, dle plochy místností: M.č. 132 až 136 –
31,47+29,65+58,22+30,99+15,36 165,69

0096: Bourací práce 957 064
1. SP 981013714 Demolice budov ze železobetonu podíl konstrukcí přes 20 do 25 % těžkou 

mechanizací
m3 180,886 462,36 83 634 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:     Demolice budov   těžkými mechanizačními prostředky    z monoliƟckého nebo montovaného železobetonu    včetně výplňového zdiva, s podílem konstrukcí      přes 20 do 25 %

Výkaz výměr: Výkres č. D-01 –
Dle řezu výkres š. D03 - spodní část stáv tribuny;       60,70*2,98 180,886

2. SP 98101111x1 Demolice budov ocelových jednostranně obitých postupným rozebíráním m3 574,222 218,03 125 198 VLASTNÍ

Plný popis:    Demolice budov   postupným rozebíráním    dřevěných      lehkých jednostranně obitých

Výkaz výměr: Výkres č. D-01 –
Dle řezu výkres š. D03 - horní část stáv tribuny;       60,70*9,46 574,222

3. SP 965042241 Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 
100 mm pl přes 4 m2

m3 88,015 1 588,47 139 809 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:    Bourání mazanin  betonových nebo z litého asfaltu    tl. přes 100 mm, plochy      přes 4 m2

Výkaz výměr: Výkres č. D-01 –
Pod vni část tribuny;                    60,70*7,25*0,20 88,015

4. SP 965049112 Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl 
přes 100 mm

m3 88,015 1 473,72 129 709 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:     Bourání mazanin  Příplatek k cenám    za bourání mazanin betonových    se svařovanou síơ, tl.      přes 100 mm

5. SP 977312114 Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 200 mm m 75,2 551,68 41 486 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:   Řezání stávajících betonových mazanin  s vyztužením hloubky    přes 150 do 200 mm

Výkaz výměr: Výkres č. D-01 –
Pod vni část tribuny;                    (60,70+7,25*2) 75,2

6. SP 997013152 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m s 
omezením mechanizace

t 321,368 679,25 218 289 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:     Vnitrostaveništní doprava suƟ a vybouraných hmot   vodorovně do 50 m    svisle s omezením mechanizace    pro budovy a haly výšky      přes 6 do 9 m

7. SP 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 321,368 271,72 87 322 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:   Odvoz suƟ a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku   se složením, na vzdálenost    do 1 km

8. SP 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 1 606,84 11,91 19 137 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:    Odvoz suƟ a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku   se složením, na vzdálenost    Příplatek k ceně      za každý další i započatý 1 km přes 1 km

Výkaz výměr: Suť do 6km;         321,368*5 1 606,84
9. SP 997013871 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného 

stavebního a demoličního kód odpadu  17 09 04
t 321,368 350,00 112 479 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:  Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné)  směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

099: Přesun hmot HSV 359 798
1. SP 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m t 1 323,759 271,80 359 798 CS ÚRS 2022 01
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Plný popis:    Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby   s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene    vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m    pro budovy výšky

711: Izolace proti vodě 188 286
1. SP 711411001 Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné za studena nátěrem penetračním m2 440,075 27,00 11 882 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:    Provedení izolace proƟ povrchové a podpovrchové tlakové vodě natěradly a tmely za studena   na ploše vodorovné V    nátěrem      penetračním

Výkaz výměr: Výkres č. D -05 a D - 09, na -0,250 –
Vni část tribuny;                    60,70*7,25 440,075

2. SP 711412001 Provedení izolace proti tlakové vodě svislé za studena nátěrem penetračním m2 18,8 37,80 711 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:    Provedení izolace proƟ povrchové a podpovrchové tlakové vodě natěradly a tmely za studena   na ploše svislé S    nátěrem      penetračním

Výkaz výměr: Výkres č. D -05 a D - 09 –
Vni část tribuny od -0,250 po 0,000;                      (60,70+7,25*2)*0,25 18,8

3. H 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,229 57 996,00 13 306 CS ÚRS 2022 01
Plný popis: lak asfaltový penetrační

Výkaz výměr: (440,075+18,800)*0,5*0,001 0,229
4. SP 711441559 Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné přitavením pásu NAIP m2 440,075 129,60 57 034 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:   Provedení izolace proƟ povrchové a podpovrchové tlakové vodě pásy přitavením   NAIP    na ploše vodorovné V

Výkaz výměr: Výkres č. D -05 a D - 09, na -0,250 –
Vni část tribuny;                    60,70*7,25 440,075

5. SP 711442559 Provedení izolace proti tlakové vodě svislé přitavením pásu NAIP m2 18,8 194,40 3 655 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:   Provedení izolace proƟ povrchové a podpovrchové tlakové vodě pásy přitavením   NAIP    na ploše svislé S

Výkaz výměr: Výkres č. D -05 a D - 09 –
Vni část tribuny od -0,250 po 0,000;                      (60,70+7,25*2)*0,25 18,8

6. H 62836110 pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie / hliníkové 
fólie s textilií, se spalitelnou PE folií nebo jemnozrnným minerálním posypem

m2 505,797 140,40 71 014 CS ÚRS 2022 01

Plný popis: pás těžký asfaltovaný s Al folií nosnou vložkou

Výkaz výměr: 440,075+18,800*1,05 459,815
7. SP 998711102 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 6 

do 12 m
t 3,144 9 758,88 30 685 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:     Přesun hmot pro izolace proƟ vodě, vlhkosƟ a plynům   stanovený z hmotnosƟ přesunovaného materiálu    vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m    v objektech výšky      přes 6 do 12 m

713: Izolace tepelné 111 963
1. SP 713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 

vrstva
m2 225,23 27,22 6 131 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:    Montáž tepelné izolace podlah  rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci)    kladenými volně      jednovrstvá

Výkaz výměr: Výkres č. D-05 –
Podlaha ozn."PDL1" - M.č.123,133,134;          (42,81+29,65+58,22) 130,68
Podlaha ozn."PDL2" - M.č.119,120,121,122,135,136;          
(7,8+14,5+12,95+12,95+30,99+15,36)

94,55

2. H 28372319 deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením lambda=0,037 tl 160mm m2 229,735 455,76 104 704 CS ÚRS 2022 01

Plný popis: deska EPS 100 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) tl 160mm

Výkaz výměr: Výkres č. D-05 –
Podlaha ozn."PDL1" - M.č.123,133,134;          (42,81+29,65+58,22) 130,68
Podlaha ozn."PDL2" - M.č.119,120,121,122,135,136;          
(7,8+14,5+12,95+12,95+30,99+15,36)

94,55

3. SP 998713102 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m t 0,919 1 227,80 1 128 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:     Přesun hmot pro izolace tepelné  stanovený z hmotnosƟ přesunovaného materiálu    vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m    v objektech výšky      přes 6 m do 12 m

763: Konstrukce sádrokartonové 384 395
1. SP 763161721 SDK podkroví deska 1xDF 12,5 bez TI REI 15 dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD na 

krokvových závěsech
m2 262,995 950,47 249 969 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:      Podkroví ze sádrokartonových desek   dvouvrstvá spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD    na krokvových závěsech    jednoduše opláštěná deskou    proƟpožární DF, tl.      12,5 mm, bez TI, REI 15

Výkaz výměr: Výkres č. D-05, D-09 –
1.NP pod tribunou - skladba "STR5";        (5,925+18,145+7,435+27,595)*(2,15+2,30) 262,995

2. SP 763131752 Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu m2 525,99 46,21 24 306 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:    Podhled ze sádrokartonových desek   ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek    montáž      jedné vrstvy tepelné izolace

Výkaz výměr: Výkres č. D-05, D-09 –
1.NP pod tribunou - skladba "STR5";        (5,925+18,145+7,435+27,595)*(2,15+2,30)*2 525,99

3. H 63148105 deska tepelně izolační minerální univerzální lambda=0,038-0,039 tl 120mm m2 536,51 173,00 92 816 CS ÚRS 2022 01

Plný popis: deska tepelně izolační minerální univerzální lambda=0,038-0,039 tl 120mm

Výkaz výměr: Výkres č. D-05, D-09 –
1.NP pod tribunou - skladba "STR5";        (5,925+18,145+7,435+27,595)*(2,15+2,30)*2 525,99

4. SP 763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 262,995 39,57 10 407 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:   Podhled ze sádrokartonových desek   ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek    základní penetrační nátěr

Výkaz výměr: Dle pol>SDK podhled;     262,995 262,995
5. SP 998763302 Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m t 5,738 1 202,00 6 897 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:    Přesun hmot pro konstrukce montované z desek   sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových    stanovený z hmotnosƟ přesunovaného materiálu    vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m

7663: Výplně otvoru vnitřní 205 920
1. SP 766622115 Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 pevných v do 1,5 m s rámem do zdiva m2 9,0 866,27 7 796 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:      Montáž oken plastových  včetně montáže rámu    plochy přes 1 m2    pevných    do zdiva, výšky      do 1,5 m

Výkaz výměr: Výkres č. D-15, výplň otvorů: –
Okno ozn. "C02" ;                   2,00*0,75*6 9,0

2. H 61140-C02 okno plastové2000/750, 1 kř., zasklení FIX, ozn. "C02" kus 6,0 7 684,20 46 105 VLASTNÍ
Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D-15, výplň otvorů: –
Okno ozn. "C02" ;                   6 6,0
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3. SP 766660002 Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně kus 7,0 1 080,00 7 560 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:      Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových  otevíravých    do ocelové zárubně    povrchově upravených    jednokřídlových, šířky      přes 800 mm

Výkaz výměr: Výkres č. D-15, výplň otvorů: –
Dveře vni. 900/1970, ozn. "D03" ;                      6 6,0
Dveře vni. 900/1970, ozn. "D13" ;                     1 1,0

4. H 61162075 dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový 900x1970mm, ozn."D03, D13" kus 7,0 4 966,92 34 768 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D-15, výplň otvorů: –
Dveře vni. 900/1970, ozn. "D03" ;                      6 6,0
Dveře vni. 900/1970, ozn. "D13" ;                     1 1,0

5. SP 766660042 Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m požárních s Pb 
vložkou do ocelové zárubně

kus 3,0 1 080,00 3 240 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:       Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových  otevíravých    do ocelové zárubně    proƟpožárních    s olověnou vložkou    jednokřídlových, šířky      přes 800 mm

Výkaz výměr: Výkres č. D-15, výplň otvorů: –
Dveře vni. 900/1970, PO, ozn. "D51" ;                      2 2,0
Dveře vni. 900/1970, PO, ozn. "D52" ;                      1 1,0

6. H 611620-D51 dveře jednokřídlé protipožární EI 30 DP3-C2 povrch fóliový plné 900x1970mm, 
ozn."D51"

kus 2,0 7 504,92 15 010 VLASTNÍ

Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D-15, výplň otvorů: –
Dveře vni. 900/1970, PO, ozn. "D51" ;                      2 2,0

7. H 611620-D52 dveře jednokřídlé protipožární EI 30 DP1-C2 povrch fóliový plné 900x1970mm, 
ozn."D52"

kus 1,0 7 504,92 7 505 VLASTNÍ

Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D-15, výplň otvorů: –
Dveře vni. 900/1970, PO, ozn. "D52" ;                      1 1,0

8. SP 766660043 Montáž dveřních křídel otvíravých dvoukřídlových požárních s Pb vložkou do ocelové 
zárubně

kus 2,0 4 050,00 8 100 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:       Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových  otevíravých    do ocelové zárubně    proƟpožárních    s olověnou vložkou    dvoukřídlových      jakékoliv šířky

Výkaz výměr: Výkres č. D-15, výplň otvorů: –
Dveře vni. 1850/2200, PO, ozn. "D44" ;                      2 2,0

9. H 611620-D44 dveře dvoukřídlé protipožární EI 30 DP1 povrch fóliový plné 1850x2200mm, 
ozn."D44"

kus 2,0 22 588,20 45 176 VLASTNÍ

Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D-15, výplň otvorů: –
Dveře vni. 1850/2200, PO, ozn. "D44" ;                      2 2,0

10. SP 766660717 Montáž dveřních křídel samozavírače na ocelovou zárubeň kus 5,0 702,00 3 510 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:   Montáž dveřních doplňků  samozavírače na zárubeň    ocelovou

Výkaz výměr: Dle TZ, str. 13, PO dveře ovladatelnější samozavíračem;                   –
Výkres č. D-15, dveře oz. "D44";                       2 2,0
Výkres č. D-15, dveře oz. "D51";                       2 2,0
Výkres č. D-15, dveře oz. "D52";                       1 1,0

11. H 54917265 samozavírač dveří hydraulický K214 č.14 zlatá bronz kus 5,0 2 602,80 13 014 CS ÚRS 2022 01
Plný popis: samozavírač dveří hydraulický K214 č.14 zlatá bronz

12. SP 766695213 Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových š přes 10 cm kus 10,0 324,00 3 240 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:    Montáž ostatních truhlářských konstrukcí  prahů dveří    jednokřídlových, šířky      přes 100 mm

Výkaz výměr: Výkres č. D-15, dle výkazu dveří –
Pro dveře  900/1970, dle ozn."D03";                        6 6,0
Pro dveře  900/1970, dle ozn."D013";                     1 1,0
Pro dveře 900/1970, dle ozn."D51";                        2 2,0
Pro dveře 900/1970, dle ozn."D52";                        1 1,0

13. H 61187181 práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 920mm š 150mm kus 10,0 502,20 5 022 CS ÚRS 2022 01
Plný popis: práh dveřní dřevěný dubový tl 2cm dl 92cm š 15cm

Výkaz výměr: Výkres č. D-15, dle výkazu dveří –
Pro dveře  900/1970, dle ozn."D03";                        6 6,0
Pro dveře  900/1970, dle ozn."D013";                     1 1,0
Pro dveře 900/1970, dle ozn."D51";                        2 2,0
Pro dveře 900/1970, dle ozn."D52";                        1 1,0

14. SP 766695233 Montáž truhlářských prahů dveří dvoukřídlových š přes 10 cm kus 2,0 324,00 648 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:    Montáž ostatních truhlářských konstrukcí  prahů dveří    dvoukřídlových, šířky      přes 100 mm

Výkaz výměr: Výkres č. D-15, dle výkazu dveří –
Pro dveře 1850/2200, dle ozn."D44";                        2 2,0

15. H 61187261 práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 1470mm š 150mm kus 2,0 1 512,00 3 024 CS ÚRS 2022 01
Plný popis: práh dveřní dřevěný dubový tl 2cm dl 147cm š 15cm

Výkaz výměr: Výkres č. D-15, dle výkazu dveří –
Pro dveře 1850/2200, dle ozn."D44";                        2 2,0

16. SP 998766202 Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m % 1,08 2 037,96 2 201 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:     Přesun hmot pro konstrukce truhlářské  stanovený procentní sazbou (%) z ceny    vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m    v objektech výšky      přes 6 do 12 m

767: Konstrukce zámečnické 3 246 405
1. SP 767995116 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 100 do 250 kg kg 25 752,4 19,66 506 292 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:   Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí   hmotnosƟ    přes 100 do 250 kg

2. H 767-b-04 Dodávka a výroba ocelové konstrukce tribuny, dle výkresu č. D.1.2 b-04 - včetně 
spojovacích a kotevních prvků

kg 25 752,4 90,83 2 339 090 VLASTNÍ

Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D.1.2 b-04 –
Ocel kce tribuny - dle výkazu materiálu v.č.D.1.2 b-06;          25752,4 25 752,4

3. SP 767220410 Montáž zábradlí schodišťového z profilové oceli do zdi hm do 20 kg m 100,7 280,80 28 277 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:    Montáž schodišťového zábradlí   z profilové oceli    do zdiva, hmotnosƟ 1 m zábradlí      do 20 kg

4. H 767-Z01 dod, Zábradlí ocelové výšky 1100mm, dle výkresu č. D06, ozn."Z1-Z21" - vč 
spojovacích a kotevních prvků

m 85,5 2 511,00 214 691 VLASTNÍ

Plný popis:

Výkaz výměr: Výkres č. D-06 –
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Dle výpisu - zábradlí ozn. "Z1-Z17";         
8,20+6,00+7,90+2,80+1,80+2,70+5,20+4,00+5,20+2,70+1,80+2,80+7,90+6,00+10,60+7,30+2,60

85,5

5. SP 767-sch-01 D+M, Ocelové shcodiště, dle výkresu č. D-06, u zábradlí ozn."Z17" - propojení 
stávajícího východního ochozu s novou tribunou, vč. kotvení a nátěru

kus 1,0 54 972,00 54 972 VLASTNÍ

Plný popis:

6. SP 767-SCH2-01 D+M, Obloukový přístřešek dle ozn."SCH2" mezi střídačkou a tribunou - Al 
oblouková konstrukce prosklená polykarbonátem tl.16mm, vč  spojovacích prvků, 
těsnění

kus 1,0 54 432,00 54 432 VLASTNÍ

Plný popis:

7. SP 998767102 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m t 28,838 1 687,07 48 651 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:     Přesun hmot pro zámečnické konstrukce   stanovený z hmotnosƟ přesunovaného materiálu    vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m    v objektech výšky      přes 6 do 12 m

771: Podlahy z dlaždic 166 112
1. SP 771474112 Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v přes 65 do 90 mm m 120,14 116,04 13 941 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:     Montáž soklů z dlaždic keramických  lepených    flexibilním lepidlem    rovných, výšky      přes 65 do 90 mm

Výkaz výměr: Výkres č. D-05, 1.NP, výměra dle výkazu místností: –
M.č. 119 - tech. místnost;              (2,00+4,00)*2 12,0
M.č. 120 - brusírna;                        (3,62+4,00)*2 15,24
M.č. 121 - prádelna-sušárna;      (7,00+1,85)*2 17,7
M.č. 122 - sklad;                             (7,00+1,85)*2 17,7
M.č. 135 - prádelna+suš.;             (16,75+1,85)*2 37,2
M.č. 136 - sklad+brusírna;            (8,30+1,85)*2 20,3
=výměra 1.NP 120,14

2. SP 781494511 Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem m 120,14 121,60 14 609 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:     Obklad - dokončující práce  profily ukončovací    lepené    flexibilním lepidlem      ukončovací

Výkaz výměr: Pro pol. 77147-4112 Mon. soklu rovných;                  120,140 120,14
3. SP 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 106,564 53,43 5 694 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:    Příprava podkladu před provedením dlažby  nátěr    penetrační      na podlahu

Výkaz výměr: Dle pol. mtž dlažby;                      94,550 94,55
Dle pol. mtž soklu;                     120,140*0,10 12,014

4. SP 771151022 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm m2 94,55 344,22 32 546 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:    Příprava podkladu před provedením dlažby  samonivelační stěrka    min.pevnosƟ 30 MPa, tloušťky      přes 3 do 5 mm

5. SP 771574111 Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 9 ks/m2 m2 94,55 510,48 48 266 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:    Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem  maloformátových    hladkých      přes 6 do 9 ks/m2

Výkaz výměr: Výkres č. D-05 –
Podlaha ozn."PDL2" - M.č.119,120,121,122,135,136;          
(7,8+14,5+12,95+12,95+30,99+15,36)

94,55

6. H 59761409 dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické 
namáhání přes 9 do 12ks/m2

m2 117,22 415,15 48 664 CS ÚRS 2022 01

Plný popis: dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné bílá přes 9 do 12 ks/m2

Výkaz výměr: Dle pol. mtž dlažby;                      94,550 94,55
Dle pol. mtž soklu;                     120,140*0,10 12,014

7. SP 998771102 Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 6 do 12 m t 3,813 627,40 2 392 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:     Přesun hmot pro podlahy z dlaždic  stanovený z hmotnosƟ přesunovaného materiálu    vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m    v objektech výšky      přes 6 do 12 m

776: Podlahy povlakové 206 998
1. SP 776111115 Broušení podkladu povlakových podlah před litím stěrky m2 130,68 54,00 7 057 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:     Příprava podkladu  broušení    podlah    stávajícího podkladu      před liơm stěrky

2. SP 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 130,68 16,20 2 117 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:   Příprava podkladu  vysáơ    podlah

3. SP 776121112 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah m2 130,68 62,10 8 115 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:    Příprava podkladu  penetrace    vodou ředitelná      podlah

4. SP 776141111 Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl do 3 mm m2 130,68 198,18 25 898 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:     Příprava podkladu  vyrovnání samonivelační stěrkou    podlah    min.pevnosƟ 20 MPa, tloušťky      do 3 mm

5. SP 776221211 Lepení čtverců z PVC standardním lepidlem m2 130,68 410,40 53 631 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:    Montáž podlahovin z PVC  lepením standardním lepidlem    ze čtverců      standardních

Výkaz výměr: Výkres č. D-05 –
Podlaha ozn."PDL1" - M.č.123,133,134;          (42,81+29,65+58,22) 130,68

6. H 28411031 PVC vinyl heterogenní akustická čtverce 500x500mm, tl 3,40mm, nášlapná vrstva 
0,67mm, třída zátěže 34/42, útlum 17dB, hořlavost Cfl S1

m2 143,748 650,81 93 553 CS ÚRS 2022 01

Plný popis: PVC heterogenní akustické čtverce 50x50 nášlapná vrstva 0,67mm třída zátěže 34/42 útlum 17 dB hořlavost Cfl S1

7. SP 776223112 Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za studena m 551,731 1,08 596 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:   Montáž podlahovin z PVC  spoj podlah svařováním    za studena

Výkaz výměr: 130,680*4,222 551,731
8. SP 776421111 Montáž obvodových lišt lepením m 137,55 69,12 9 507 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:   Montáž lišt  obvodových    lepených

Výkaz výměr: Výkres č- D-05, 1.NP –
M.č. 123 - chodba;                        (18,145+4,00+0,90+0,30)*2 46,69
M.č. 133 - chodba;                     (7,435+4,00)*2 22,87
M.č. 134 - chodba;                    (27,595+4,00+0,90*2+0,30*2)*2 67,99

9. H 28411003 lišta soklová PVC 30x30mm m 140,301 21,17 2 970 CS ÚRS 2022 01
Plný popis: lišta soklová PVC 30 x 30 mm

10. SP 998776102 Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v přes 6 do 12 m t 1,228 2 894,40 3 553 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:     Přesun hmot pro podlahy povlakové   stanovený z hmotnosƟ přesunovaného materiálu    vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m    v objektech výšky      přes 6 do 12 m

783: Nátěry 228 707
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1. SP 783314101 Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí m2 662,949 115,01 76 246 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:   Základní nátěr zámečnických konstrukcí  jednonásobný    synteƟcký

2. SP 783315101 Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí m2 662,949 112,32 74 462 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:    Mezinátěr zámečnických konstrukcí  jednonásobný    synteƟcký      standardní

3. SP 783317101 Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí m2 662,949 115,45 76 537 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:    Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí  jednonásobný    synteƟcký      standardní

Výkaz výměr: Výkres č.D-15 –
Pro vni. dveře 900/1970 - dle ozn. "D03";                          (2,10*2+0,90)*0,27*(6) 8,262
Pro vni. dveře 900/1970 - dle ozn. "D13";                          (2,10*2+0,90)*0,27*(1) 1,377
Pro vni. dveře PO 1850/2200 - dle ozn. "D44";                (2,30*2+1,85)*0,27*(2) 3,483
Pro vni. dveře PO 900/1970 - dle ozn. "D51";                  (2,10*2+0,90)*0,27*(2) 2,754
Pro vni. dveře PO 900/1970 - dle ozn. "D52";                  (2,10*2+0,90)*0,27*(1) 1,377
= 17,253
Výkres č. D.1.2 b-04 –
Ocel kce tribuny - dle výkazu materiálu v.č.D.1.2 b-06;          551,646 551,646
= 551,646
Výkres č. D-06 –
Dle výpisu - zábradlí ozn. "Z1-Z17";         
(8,20+6,00+7,90+2,80+1,80+2,70+5,20+4,00+5,20+2,70+1,80+2,80+7,90+6,00+10,60+7,30+2,6
0)*1,10*1

94,05

4. SP 783113111 Jednonásobný napouštěcí syntetický nátěr s biocidní přísadou truhlářských 
konstrukcí

m2 4,318 110,70 478 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:   Napouštěcí nátěr truhlářských konstrukcí  jednonásobný fungicidní    synteƟcký

5. SP 783114101 Základní jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí m2 4,318 115,48 499 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:   Základní nátěr truhlářských konstrukcí  jednonásobný    synteƟcký

6. SP 783117101 Krycí jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí m2 4,318 112,32 485 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:   Krycí nátěr truhlářských konstrukcí  jednonásobný    synteƟcký

Výkaz výměr: Výkres č. D-15, výplň otvoru. prahy pro dveře: –
Prah pro dveře 900/150, ozn."D03";                    0,90*(0,15+0,02)*2*(6) 1,836
Prah pro dveře 900/150, ozn."D13";                    0,90*(0,15+0,02)*2*(1) 0,306
Prah pro dveře 1850/150, ozn."D44";                 1,85*(0,15+0,02)*2*(2) 1,258
Prah pro dveře 900/150, ozn."D51";                   0,90*(0,15+0,02)*2*(2) 0,612
Prah pro dveře 900/150, ozn."D52";                   0,90*(0,15+0,02)*2*(1) 0,306

784: Malby 56 254
1. SP 784181101 Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 

3,80 m
m2 1 007,961 17,10 17 236 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:       Penetrace podkladu  jednonásobná    základní    akrylátová    bezbarvá    v místnostech výšky      do 3,80 m

Výkaz výměr: Dle pol. om stěn štuk jednovrstvé;          714,966 714,966
Dle pol. penetrace SDK podhled;           292,995 292,995

2. SP 784221101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 
3,80 m

m2 1 007,961 38,71 39 018 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:     Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha  dvojnásobné, bílé    za sucha otěruvzdorné dobře    v místnostech výšky      do 3,80 m

Výkaz výměr: Dle pol. om stěn štuk jednovrstvé;          714,966 714,966
Dle pol. penetrace SDK podhled;           292,995 292,995

SO_01_03: Bazénová technologie 2 502 792

0591: Whirlpool - technologie 1 071 317
1. H 0591-01 Whirlpool bazén kus 1,0 388 800,00 388 800 VLASTNÍ

Plný popis:    - Skořepina vč. krytu přepadu a ocelového rámu  - Odvodnění přepadu 7 vpusơ 90mm, svody 110mm 1ks  - Trysky vzduch vč. rozvodů, napojení 32mm 8ks  - Trysky hydromasáž vč. rozvodů, napojení 63 mm 28ks 

2. H 0591-02 Vícevrstvý pískový filtr z nastříkaných polyesterových a - sklolaminátových vláken s 
lesklou povrchovou úpravou praný vodou - pr.650 mm, filtrační vrstva 1,2 m

kus 1,0 70 200,00 70 200 VLASTNÍ

Plný popis:    filtrační výkon 9,9 m3/h  filtrační rychlost 30 m3/h/m2 Vyrobeno z polyesteru a skelného vlákna ve zcela nekorozivním provedení, pracovní tlak 2,5kp/cm2  - podstavec z polyesteru a skelného vlákna 

3. H 0591-03 Vertikální oběhové čerpadlo filtrace  vč. předfiltru a 2 manometrů - 0,55 kW, Q =10 
m3/h, H=10m

kus 1,0 19 440,00 19 440 VLASTNÍ

Plný popis:       - tělo a předfiltr -  polypropylen zesílený skelným vláknem  - hřídel - nerezová ocel AISI 316  - oběžné kolo - uzavřené  - ložisko zapouzdřené  - kryơ IP 55  - otáčky 2840ot. / min.  - IE2 - 230V

4. H 0591-04 Automatická měřící a dávkovací stanice Cl, pH, Redox,teplota - Autom. měřící a 
regulační zařízení vč.sond a měřící komory,mikroprocesor. řízení, digitální ukazatel

kus 1,0 81 000,00 81 000 VLASTNÍ

Plný popis:       Měřené hodnoty: volný chlor, redox pot., pH, teplota Regulované hodnoty: volný chlor, pH, teplota  - výstup do MaR  -napájení 230V AC/50Hz  -průtok čerpadla 1,5l/h  -kryơ IP65  -napěťový signál 100-240V AC

5. H 0591-05 Dávkovací čerpadlo flokulantu kus 1,0 8 100,00 8 100 VLASTNÍ
Plný popis:     - digitální peristalƟcká pumpa  - doba dávkování 0-999 s  - dávkování až 4l/h  - vnější akƟvační signál 24-240V AC  - 230V AC/50Hz

6. H 0591-06 Záchytná jímka pod kanistry s chemií kus 3,0 1 620,00 4 860 VLASTNÍ
Plný popis:  -vysoká chemická odolnost  -materiál polypropylen

7. H 0591-07 Plnoprůtokový výměník 38kW kus 1,0 11 880,00 11 880 VLASTNÍ
Plný popis:    - materiálové provedení AISI 316  - napojení primární strana: DN25  - napojení sekundární strana: DN40  - pro tepelný spád 80/60°C

8. H 0591-08 Středotlaká UV lampa - výkon 9,9m3/h při 60mJ/cm2  (možnost regulace výkonu) kus 1,0 149 040,00 149 040 VLASTNÍ

Plný popis:       - příkon : 1,0 kW  - reaktor vyroben z nerezy AISI 316L  - ochrané křemíkové sklo  - přípojka : 3"  - počet UV-lamp : 1ks  - teplotní senzor  - ruční sơrání

9. H 0591-09 Průtokoměr - průměr D50, lopatkový vč. digitálního výstupu kus 1,0 24 840,00 24 840 VLASTNÍ
Plný popis:   - sedlové objímky  - snímač průtoku  - zobrazení na monitoru

10. H 0591-10 Impulzní vodoměr dopouštěné vody DN25 kus 1,0 6 156,00 6 156 VLASTNÍ
Plný popis: - impulsní čidlo

11. H 0591-11 Elektroventil dopouštěné vody  DN25 vč. předfiltru kus 1,0 4 212,00 4 212 VLASTNÍ
Plný popis:

12. H 0591-11a Horizontální čerpadlo - masážní trysky - 3,0 kW, Q = 66 m3/h, H=8m , vč. manometru kus 1,0 29 160,00 29 160 VLASTNÍ

Plný popis:       - tělo a předfiltr -  polypropylen zesílený skelným vláknem  - hřídel - nerezová ocel AISI 316  - oběžné kolo - uzavřené  - ložisko zapouzdřené  - kryơ IP 55  - otáčky 1450ot. / min.  - IE3

13. H 0591-12 Dmychadlo pro vzduch. masáž - výkon 180 m3/h, tlak 0,75 kPa; - 1,75 kW; vč. filtru, 
tlumiče, manometru a odpouštěcího ventilu  při rozběhu

kus 1,0 22 680,00 22 680 VLASTNÍ
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Plný popis:    - plášť a oběžné kolo ze sliƟny hliníku  - hřídel - nerezová ocel  - 400V  - připojení 2''

14. H 0591-13 Polypropylenová akumulační jímka - 2500x1400x900mm kus 1,0 57 240,00 57 240 VLASTNÍ
Plný popis:    - čistý objem 3m3  - snížené dno 500x500mm  - vlez do AN 600x600mm  - montáž na místě

15. H 0591-14 Potrubí a tvarovky PVC -U- lepené, PPR a PE - vč. upevňovacího a montážního 
materiálu

kpl 1,0 33 480,00 33 480 VLASTNÍ

Plný popis: Součástí tvarovek jednotlivých dimenzí jsou spojky, T-kusy, kolena, redukce, kompletní příruby vč. těsnění, šroubení, závitové spojky a navrtávací pásy se závitem. Úchyty pro potrubí PVC, konzoly,  úchyty a závitové tyče. vč. kulových kohoutů, uzavíracích klapek, kuželových zpětných ventilů uzavíracích zpětných klapek.

16. SP 0591-15 Jádrové vrtání do D160 vodorovné - vč. odsávání vody, odnos a svoz suti m 1,2 7 560,00 9 072 VLASTNÍ
Plný popis:

17. SP 0591-16 Jádrové vrtání do D160 stropem nahoru - vč. odsávání vody, odnos a svoz suti m 2,28 7 560,00 17 237 VLASTNÍ

Plný popis:

18. SP 0591-17 Jádrové vrtání do D 300 vodorovně - vč. odsávání vody, odnos a svoz suti m 0,6 5 400,00 3 240 VLASTNÍ
Plný popis:

19. MP 0591-18 Elektroinstalace - dodávka, montáž,výr. dokumentace, revize kpl 1,0 19 440,00 19 440 VLASTNÍ
Plný popis: Jedná se o dodávku MaR a silnoproudu pro bazénovou technologii. Součásơ budou potřebné rozvaděče, kabeláže a řídící a ovládací prvky. Součásơ MaR je také regulace hladin v akumulačních nádržích vč. blokací zařízení, měření průtoků SW a HW, ovládání bude z panelu umístěného na rozvaděči (Zap/ Vyp/ Auto). 

20. MP 0591-19 Vedlejší rozpočtové náklady - zařízení staveniště atd. kpl 1,0 32 400,00 32 400 VLASTNÍ
Plný popis:

21. MP 0591-20 Montáž, uvedení do provozu, doprava, přesuny hmot kpl 1,0 46 440,00 46 440 VLASTNÍ
Plný popis:

22. MP 0591-21 Komplexní zkoušky 72 h, základní provozní náplně pro komplexní zkoušky kpl 1,0 32 400,00 32 400 VLASTNÍ

Plný popis: - proplachy a dezinfekce zařízení a potrubí, chemikálie pro prvotní nadávkování, účast na zkouškách cena neobsahuje vodu pro napuštění bazénu

0592: Finská sauna s teplotou až 100°C a vlhkostí 10% 604 141
1. H 0592-01 Palubky thermowood, masiv. svisle, stěny vnitřní m2 34,0 3 348,00 113 832 VLASTNÍ

Plný popis:

2. H 0592-02 Palubky thermowood, masiv. strop vnitřní m2 13,5 3 348,00 45 198 VLASTNÍ
Plný popis:

3. H 0592-03 Konstrukce stěn a stropu vč. izolace a paro zábrany m2 47,5 1 026,00 48 735 VLASTNÍ
Plný popis:

4. H 0592-04 Příplatek za rádius kpl 1,0 16 200,00 16 200 VLASTNÍ
Plný popis:

5. H 0592-05 Lavice Abachi 60cm m 10,2 4 104,00 41 861 VLASTNÍ
Plný popis:

6. H 0592-06 Opěrky a výplně lavic na husto k zemi Abachi m 10,2 2 376,00 24 235 VLASTNÍ
Plný popis:

7. H 0592-07 Kryt kamen – masivní kus 1,0 4 860,00 4 860 VLASTNÍ
Plný popis:

8. H 0592-08 Rošt na podahu Abachi kus 1,0 81 000,00 81 000 VLASTNÍ
Plný popis:

9. H 0592-09 Dveře 690 x 1890 mm, celoskleněné bezpečnostní sklo 8mm. kus 1,0 15 660,00 15 660 VLASTNÍ
Plný popis:

10. H 0592-10 Elektrická saunová kamna - s luxusním designem o výkonu 22 kW určená do 
komerčních saun.

kus 1,0 78 840,00 78 840 VLASTNÍ

Plný popis: Topná tělesa jsou oddělena od prostoru saunových kamenů - snadná údržba.

Výkaz výměr: Pro finská sauna s teplotou až 100°C a vlhkostí 10% –
šířka kabiny  (vnější) 3352 mm –
hloubka kabiny (vnější) 4030 mm –
výška kabiny (vnější) 2300 mm –
objem kabiny 31,07m3 –
1 1,0

11. H 0592-11 Saunové kamney 5-10cm, bal. 20kg kus 7,0 810,00 5 670 VLASTNÍ
Plný popis:

12. H 0592-12 Digitální ovládání pro 22kW kamna C 260 kus 1,0 18 900,00 18 900 VLASTNÍ
Plný popis:

13. H 0592-13 Osvětlení saunové 230 V pod lavicové kus 6,0 604,80 3 629 VLASTNÍ
Plný popis:

14. H 0592-14 Nouzové tlačítko pro přivolání obsluhy kus 1,0 3 780,00 3 780 VLASTNÍ
Plný popis:

15. H 0592-15 Saunový reproduktor 80w 4 ohm kus 2,0 1 728,00 3 456 VLASTNÍ
Plný popis:

16. H 0592-16 Elektroinstalační materiál kpl 1,0 10 260,00 10 260 VLASTNÍ
Plný popis:

17. MP 0592-17 Práce: Doprava a montáž technologie kpl 1,0 18 360,00 18 360 VLASTNÍ
Plný popis:

18. MP 0592-18 Práce: Montáž konstrukce a palubek m2 67,9 1 026,00 69 665 VLASTNÍ
Plný popis:

0593: Odpočívárna - vyhřívané lavice 195 696
1. H 0593-01 Konstrukce sedátka - z lehčeného prefabrikovaného samonosného třívrstevného 

systému vyvinutého pro parní kabiny
m 7,0 14 040,00 98 280 VLASTNÍ

Plný popis:

2. H 0593-02 Vyhřívání lavice 160w/m2, vč.stěrky, čidla a analog. termostatu m 7,0 4 212,00 29 484 VLASTNÍ
Plný popis:

3. H 0593-03 Výrobní projekt kus 1,0 8 532,00 8 532 VLASTNÍ
Plný popis:

4. H 0593-04 Reproduktor kus 2,0 1 728,00 3 456 VLASTNÍ
Plný popis:
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5. H 0593-05 Led RGB osvětlení kus 6,0 3 024,00 18 144 VLASTNÍ
Plný popis:

6. MP 0593-06 Práce: Doprava a montáž lavic kpl 1,0 37 800,00 37 800 VLASTNÍ
Plný popis:

Výkaz výměr: Odpočívárna - vyhřívané lavice –
šířka kabiny  (vnější) 3420 mm –
hloubka kabiny (vnější) 3320 mm –
výška kabiny (vnější) 2300 mm –
objem kabiny 26,12 m3 –
1 1,0

0594: Průtočný ochlazovací bazének 225 720
1. H 0594-01 Průtočný ochlazovací bazének - skořepina vč. rámu - podvodní modré světlo, systém 

pro automatický provoz, ovládání dotykovým displejem
kus 1,0 204 120,00 204 120 VLASTNÍ

Plný popis:

Výkaz výměr: Průtočný ochlazovací bazének –
šířka bazénu 1200 mm –
hloubka 1300 mm –
výška 1900mm –
1 1,0

2. H 0594-02 Vstupní řebřík s madly, nerez kus 1,0 9 720,00 9 720 VLASTNÍ
Plný popis:

3. MP 0594-03 Montáž kus 1,0 11 880,00 11 880 VLASTNÍ
Plný popis:

0595: Ochlazovací sprchy 96 390
1. H 0595-01 Skleněná deska v nerezovém montážním rámu s elektronikou a dvěmi tlačítky kus 1,0 22 680,00 22 680 VLASTNÍ

Plný popis:

2. H 0595-02 ventil 1" 24 V DC (při 3 Barech průtok cca 70l/min) kus 1,0 1 458,00 1 458 VLASTNÍ
Plný popis:

3. H 0595-03 Napájecí zdroj 230V AC/24V DC kus 2,0 1 242,00 2 484 VLASTNÍ
Plný popis:

4. H 0595-04 Sprcha o průměru 30cm s bočním ramínkem kus 1,0 14 040,00 14 040 VLASTNÍ
Plný popis:

5. H 0595-05 Boční trysky kus 6,0 4 428,00 26 568 VLASTNÍ
Plný popis:

6. MP 0595-06 Práce: Doprava a montáž technologie kpl 1,0 29 160,00 29 160 VLASTNÍ
Plný popis:

0596: Korpusy - připraveno pro hydroizolaci a obklad 309 528
1. H 0596-01 Obezdívka vířivky vč. schodů kpl 1,0 71 280,00 71 280 VLASTNÍ

Plný popis:

2. H 0596-02 Madlo u schodiště nerez kus 1,0 47 520,00 47 520 VLASTNÍ
Plný popis:

3. H 0596-03 Obezdívka ochlazovacího bazénku kpl 1,0 47 520,00 47 520 VLASTNÍ
Plný popis:

4. H 0596-04 Vstupní žebřík nerez kus 1,0 25 704,00 25 704 VLASTNÍ
Plný popis:

5. H 0596-05 Stěna - rádius C1 kus 1,0 25 920,00 25 920 VLASTNÍ
Plný popis:

6. H 0596-06 Stěna - rádius C3 kus 1,0 25 704,00 25 704 VLASTNÍ
Plný popis:

7. MP 0596-07 Montáž korpusů kus 1,0 65 880,00 65 880 VLASTNÍ
Plný popis:

SO_01_04: D.1.4 Vzduchotechnika 2 615 692

751: Vzduchotechnika 2 615 692
1. H 1.01 Nástřešní s protiproudým rekuperátorem. V= 1 200m3/h, P= 1,56kW/230V, Qtmax= 

4,2kW/230V - Jednotka splňuje ErP (Ecodesign) - nařízení EU 1253/2014, platné od 
1.1.2016 i 1.1.2018 / Specifikace příloha 1

ks 1,0 321 132,81 321 133 VLASTNÍ

Plný popis:

Výkaz výměr: Z-1 Větrání šatny a umývárny muži, trenér a kustod.;          1 1,0
2. H 1.02 Buňkový tlumič G200*500*1000*1 ks 1,0 2 350,72 2 351 VLASTNÍ

Plný popis:

3. H 1.03 Vyústka C 1-1225x75-R1-V-ZN ks 2,0 1 791,62 3 583 VLASTNÍ
Plný popis:

4. H 1.04 Vyústka A 1-2-400x200-R1-H-W ks 4,0 1 044,87 4 179 VLASTNÍ
Plný popis:

5. H 1.05 Vyústka A 1-2-200x100-R1-H-W ks 2,0 661,38 1 323 VLASTNÍ
Plný popis:

6. H 1.06 Potrubí včetně tvarovek  SPIRO 280 m 6,0 901,95 5 412 VLASTNÍ
Plný popis:

7. H 1.07 Potrubí včetně tvarovek   SPIRO 200 m 2,0 672,91 1 346 VLASTNÍ
Plný popis:

8. H 1.08 Potrubí čtyřhranné pozink. plech do průřezu 0,13 m 11,0 1 035,11 11 386 VLASTNÍ
Plný popis:

9. H 1.09 Potrubí čtyřhranné pozink. plech do průřezu 0,07 m 22,0 749,25 16 484 VLASTNÍ
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Plný popis:

10. H 2.01 Nástřešní s protiproudým rekuperátorem. V= 1 600m3/h, P= 1,56kW/230V, Qtmax= 
4,2kW/230V - Jednotka splňuje ErP (Ecodesign) - nařízení EU 1253/2014, platné od 
1.1.2016 i 1.1.2018 / Specifikace příloha 2

ks 1,0 321 132,81 321 133 VLASTNÍ

Plný popis:

Výkaz výměr: Z-2 Větrání šaten a umýváren junioři a dorost, trenéři.;           1 1,0
11. H 2.02 Buňkový tlumič  G200*500*1000*1 ks 2,0 2 350,72 4 701 VLASTNÍ

Plný popis:

12. H 2.03 Vyústka C 2-325x75-R1-V-ZN ks 16,0 722,46 11 559 VLASTNÍ
Plný popis:

13. H 2.04 Vyústka C 2-225x75-R1-V-ZN ks 2,0 580,11 1 160 VLASTNÍ
Plný popis:

14. H 2.05 Vyústka C 1-825x75-R1-V-ZN ks 4,0 1 333,55 5 334 VLASTNÍ
Plný popis:

15. H 2.06 Ventil kruhový 125 ks 1,0 169,56 170 VLASTNÍ
Plný popis:

16. H 2.07 Klapka regulační ruční R 180-1-H ks 4,0 894,85 3 579 VLASTNÍ
Plný popis:

17. H 2.08 Klapka regulační ruční R 225-1-H ks 2,0 968,44 1 937 VLASTNÍ
Plný popis:

18. H 2.10 Potrubí včetně tvarovek SPIRO 315 m 10,0 912,60 9 126 VLASTNÍ
Plný popis:

19. H 2.11 Potrubí včetně tvarovek SPIRO 225 m 12,0 752,81 9 034 VLASTNÍ
Plný popis:

20. H 2.12 Potrubí včetně tvarovek SPIRO 180 m 55,0 680,02 37 401 VLASTNÍ
Plný popis:

21. H 2.14 Potrubí včetně tvarovek SPIRO 125 m 1,0 495,37 495 VLASTNÍ
Plný popis:

22. H 2.15 Potrubí čtyřhranné pozink. plech do průřezu 0,28 m 2,5 1 512,71 3 782 VLASTNÍ
Plný popis:

23. H 3.01 Rekuperační jednotka s rotačním rekuperátorem s vysokou celoroční účinností 
velikost 700-R - plynulé řízení rotačního rekuperátoru pomocí EC motoru / Jednotka 
je vybavena inteligentním vestavěným řídicím systémem  Control. V=700m3/h, 
P=2kW/230V - Specifikace příloha 3

ks 1,0 198 502,98 198 503 VLASTNÍ

Plný popis:

Výkaz výměr: Z-3 Větrání posilovny 1.NP;           1 1,0
24. H 3.01a El. ohřívač 1,67kW  700-R ks 1,0 3 934,80 3 935 VLASTNÍ

Plný popis:

25. H 3.02 Žaluzie velikost CVVX 250 ks 1,0 7 766,44 7 766 VLASTNÍ
Plný popis:

26. H 3.03 Spona rychloupínací 250 ks 4,0 339,93 1 360 VLASTNÍ
Plný popis:

27. H 3.04 Klapka přetlaková 250 ks 2,0 533,62 1 067 VLASTNÍ
Plný popis:

28. H 3.05 Flexo tlumič Sono250-1000 ks 4,0 2 421,09 9 684 VLASTNÍ
Plný popis:

29. H 3.06 Vyústka C 2-600x100-R1-V-ZN ks 3,0 1 219,27 3 658 VLASTNÍ
Plný popis:

30. H 3.07 Vyústka C 1-600x100-R1-V-ZN ks 2,0 1 057,54 2 115 VLASTNÍ
Plný popis:

31. H 3.08 Potrubí včetně tvarovek SPIRO 250 m 35,0 788,32 27 591 VLASTNÍ
Plný popis:

32. H 4.01 Nástřešní jednotka s rotačním rekuperátorem. V= 900m3/h, P=0,8kW230V, Qt max.= 
4,2kW/230V - Jednotka splňuje ErP (Ecodesign) - nařízení EU 1253/2014, platné od 
1.1.2016 i 1.1.2018 / Specifikace příloha 4

ks 1,0 310 283,99 310 284 VLASTNÍ

Plný popis:

Výkaz výměr: Z-4 Větrání posilovny 2.NP;          1 1,0
33. H 4.02 Buňkový tlumič G200*500*1000*1 ks 2,0 2 350,72 4 701 VLASTNÍ

Plný popis:

34. H 4.03 Vyústka C 1-625x75-R1-V-ZN ks 4,0 1 029,46 4 118 VLASTNÍ
Plný popis:

35. H 4.04 Vyústka C 2-425x75-R1-V-ZN ks 6,0 845,45 5 073 VLASTNÍ
Plný popis:

36. H 4.05 Potrubí včetně tvarovek SPIRO 250 m 20,0 788,32 15 766 VLASTNÍ
Plný popis:

37. H 4.06 Potrubí včetně tvarovek SPIRO 180 m 8,0 680,02 5 440 VLASTNÍ
Plný popis:

38. H 4.07 Potrubí čtyřhranné pozink. plech do průřezu 0,13 m 4,0 1 035,11 4 140 VLASTNÍ
Plný popis:

39. H 4.08 Potrubí čtyřhranné pozink. plech do průřezu 0,07 m 2,0 749,25 1 499 VLASTNÍ
Plný popis:
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40. H 5.01 Celonerezové provedení rovnotlaké větrací jednotky s možností cirkulace vzduchu 
pro větrání a - teplovzdušné dotápění bazénů s vodní plochou do cca 35m2. Všechny 
komponenty jednotky jsou provedeny / z nerezového materiálu nebo z materiálů 
odolného náročným provozům bazénů. Umožňuje dotápět prostory - a pružně 
upravovat interiérovou teplotu až do výkonu cca 8 kW bez větrání. Specifikace  
příloha 5

ks 1,0 222 496,10 222 496 VLASTNÍ

Plný popis:

Výkaz výměr: Z-5 Větrání wellness.;          1 1,0
41. H 5.02 Vyústka C 1-1200x100-R1-V-ZN ks 2,0 1 861,34 3 723 VLASTNÍ

Plný popis:

42. H 5.03 Vyústka C 2-1000x100-R1-V-ZN ks 3,0 1 869,10 5 607 VLASTNÍ
Plný popis:

43. H 5.04 Potrubí včetně tvarovek SPIRO 250 m 25,0 788,32 19 708 VLASTNÍ
Plný popis:

44. H 5.05 Potrubí včetně tvarovek  SPIRO 200 m 12,0 672,91 8 075 VLASTNÍ
Plný popis:

45. H 6.01 Radiální střešní ventilátor Vmax.= 749m3/h, P= 108W230V, jednostranně sací s 
dozadu zahnutými - lopatkami a vnějším rotorem. Velikost 200

ks 1,0 7 550,90 7 551 VLASTNÍ

Plný popis:

Výkaz výměr: Z-6 Větrání prádelen, sušáren, brusíren, skladů, tech. místností a kuchyňky.;        1 1,0
46. H 6.02 Klapka přetlaková 200 ks 1,0 336,06 336 VLASTNÍ

Plný popis:

47. H 6.03 Ventilátor určený k instalaci do potrubí Vmax. 2038m3/h, P= 194W/230V, má 
speciálně vyvinut - aerodynamicky optimalizované oběžné kolo a a motor s vnějším 
rotorem, velikost 250E

ks 1,0 8 572,60 8 573 VLASTNÍ

Plný popis:

48. H 6.04 Konzola montážní  250 ks 1,0 460,02 460 VLASTNÍ
Plný popis:

49. H 6.05 Spona rychloupínací 250 umožňuje snadnou montáž i demontáž a tlumí přenos 
vibrací do potrubí

ks 2,0 339,93 680 VLASTNÍ

Plný popis:

50. H 6.06 Žaluzie přetlaková vk 25 ks 1,0 1 043,99 1 044 VLASTNÍ
Plný popis:

51. H 6.07 Vyústka C 1-625x75-R1-V-ZN ks 4,0 1 029,46 4 118 VLASTNÍ
Plný popis:

52. H 6.08 Vyústka C 1-425x75-R1-V-ZN ks 3,0 736,99 2 211 VLASTNÍ
Plný popis:

53. H 6.09 Vyústka C 1-325x75-R1-V-ZN ks 6,0 630,47 3 783 VLASTNÍ
Plný popis:

54. H 6.10 Ventilátor Vmax.= 320m3/h, P=25W/230V, 1-rychlostní axiální ventilátor pro odvod 
vzduchu s časovým - doběhem 3-15 min

ks 2,0 6 290,00 12 580 VLASTNÍ

Plný popis:

55. H 6.11 Ventilátor Vmax.= 320m3/h, P=25W/230V, 1-rychlostní axiální ventilátor pro odvod 
vzduchu s časovým - doběhem 3-15 min

ks 2,0 6 290,00 12 580 VLASTNÍ

Plný popis:

56. H 6.12 Žaluzie přetlaková vk 15 ks 2,0 869,66 1 739 VLASTNÍ
Plný popis:

57. H 6.13 Radiální ventilátor Vmax.= 781m3/h, P= 100W/230V ks 1,0 7 723,29 7 723 VLASTNÍ
Plný popis:

58. H 6.14 Protidešťová stříška  150A ks 2,0 1 178,92 2 358 VLASTNÍ
Plný popis:

59. H 6.15 Potrubí včetně tvarovek SPIRO 250 m 28,0 788,32 22 073 VLASTNÍ
Plný popis:

60. H 6.16 Potrubí včetně tvarovek SPIRO 200 m 15,0 672,91 10 094 VLASTNÍ
Plný popis:

61. H 6.17 Potrubí včetně tvarovek SPIRO 150 m 30,0 577,04 17 311 VLASTNÍ
Plný popis:

62. H 6.19 Průmyslový odsavač  velikost 6 (M2) je konstrukčně řešený jako modulový 
stavebnicový systém - kompletovaný ze čtyř hlavních částí:
zásobník prachu ( Z 1); filtrační komora s oklepem ( FV1 ); / ventilátorová komora ( V 
); kryt odsavače ( K ) , P=0,55kW/400V, příloha 6

ks 2,0 140 263,60 280 527 VLASTNÍ

Plný popis:

63. H 6.20 Plastová hadíce P1NPU 100 m 4,0 924,86 3 699 VLASTNÍ
Plný popis:

64. H 6.21 Potrubí včetně tvarovek SPIRO 125 m 1,0 495,37 495 VLASTNÍ
Plný popis:

65. H 7.01 Radiální střešní ventilátor Vmax.= 360m3/h, P=55W/230V, jednostranně sací s 
dozadu zahnutými - lopatkami a vnějším rotorem.

ks 3,0 6 450,76 19 352 VLASTNÍ

Plný popis:

Výkaz výměr: Z-7 Větrání WC.;      3 3,0
66. H 7.02 Klapka přetlaková 160 ks 3,0 256,65 770 VLASTNÍ

Plný popis:

67. H 7.03 Ventilátor určený k instalaci do potrubí Vmax.=359m3/h, P= 52,7W/230V  125 XL ks 4,0 3 810,81 15 243 VLASTNÍ

Plný popis:

68. H 7.04 Žaluzie přetlaková 12 ks 4,0 391,26 1 565 VLASTNÍ
Plný popis:
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69. H 7.05 Spona rychloupínací umožňuje snadnou montáž i demontáž a tlumí přenos vibrací 
do potrubí 125

ks 8,0 276,98 2 216 VLASTNÍ

Plný popis:

70. H 7.06 Ventil kovový 125 ks 27,0 169,56 4 578 VLASTNÍ
Plný popis:

71. H 7.07 Potrubí včetně tvarovek SPIRO 125 m 60,0 495,37 29 722 VLASTNÍ
Plný popis:

72. SP 751-01 Montážní materiál, doprava kus 1,0 105 813,36 105 813 VLASTNÍ
Plný popis:

73. SP 751-02 Montáž kus 1,0 393 578,41 393 578 VLASTNÍ
Plný popis:

SO_01_05: D.1.4-a ÚT 2 371 553

713: Izolace tepelné 96 402
1. SP 713463111 Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy staženými drátem 1x 

D přes 50 do 100 mm
m 805,0 76,04 61 212 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:      Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami   potrubními pouzdry    bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci)    staženými pozinkovaným drátem    potrubí    jednovrstvá

2. H 28377096 pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 15/20mm m 300,0 24,95 7 485 CS ÚRS 2022 01
Plný popis: izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 15 x 20 mm

3. H 28377106 pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 18/20mm m 75,0 26,14 1 961 CS ÚRS 2022 01
Plný popis: izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 18 x 20 mm

4. H 28377045 pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 22/20mm m 90,0 30,89 2 780 CS ÚRS 2022 01
Plný popis: izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 22 x 20 mm

5. H 28377049 pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 28/25mm m 280,0 52,28 14 638 CS ÚRS 2022 01
Plný popis: izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 28 x 25 mm

6. H 28377056 pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 35/25mm m 60,0 58,22 3 493 CS ÚRS 2022 01
Plný popis: izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 35 x 25 mm

7. SP 713463112 Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy staženými drátem 1x 
D přes 100 mm

m 16,0 117,62 1 882 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:      Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami   potrubními pouzdry    bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci)    staženými pozinkovaným drátem    potrubí    jednovrstvá

8. H 63154908 pouzdro izolační potrubní ohebné s Al fólií max. 400/100 °C 60/60mm m 10,0 213,84 2 138 VLASTNÍ
Plný popis: pouzdro izolační potrubní ohebné s jednostrannou Al fólií max. 400/100 °C 60/60 mm

9. H 63154862 pouzdro izolační potrubní ohebné s Al fólií max. 400/100 °C 35/40mm m 6,0 135,44 813 VLASTNÍ
Plný popis: pouzdro izolační potrubní ohebné s jednostrannou Al fólií max. 400/100 °C 35/40 mm

731: Ústřední vytápění - kotelny 398 812
1. H PK1 plynový závěsný kondenzačí kotel s nerezovým výměníkem Qjm=75 kW (80/60°C)vč. 

základního regulačního - modulu, čerpadl. skupiny vč. armatur, poj. ventilu, tepl., 
manom., zpět. ven., vypouš., krytu izol.

ks 2,0 158 513,76 317 028 VLASTNÍ

Plný popis:

2. H PK2 ebus kaskádový modul soub 1,0 2 355,48 2 355 VLASTNÍ
Plný popis:

3. H PK3 ekvitermní systémový regulátor vč. čidel soub 1,0 5 567,40 5 567 VLASTNÍ
Plný popis:

4. H PK4 přídavný modul pro 3. směš okruh soub 2,0 7 136,64 14 273 VLASTNÍ
Plný popis:

5. H Pk5 směšovací modul pro topný okruh soub 2,0 5 465,88 10 932 VLASTNÍ
Plný popis:

6. H PK6 modul dálkového ovládání prostřednictvím datové sítě ks 1,0 8 561,16 8 561 VLASTNÍ
Plný popis:

7. H PK7 komunikační modul ks 1,0 2 707,56 2 708 VLASTNÍ
Plný popis:

8. H KOM1 revizní díl d110/160 ks 2,0 2 753,79 5 508 VLASTNÍ
Plný popis:

9. H KOM2 trubka 2 m d110/160 ks 2,0 4 010,69 8 021 VLASTNÍ
Plný popis:

10. H KOM3 trubka 1 m d110/160 ks 2,0 2 120,58 4 241 VLASTNÍ
Plný popis:

11. H KOM4 trubka 0,5 m d110/160 ks 2,0 1 355,51 2 711 VLASTNÍ
Plný popis:

12. H KOM5 upevňovací třmen d 160 ks 5,0 333,83 1 669 VLASTNÍ
Plný popis:

13. H KOM6 střešní průchodka pro vodorovnou střechu ks 2,0 1 355,51 2 711 VLASTNÍ
Plný popis:

14. H KOM7 vertikální střešní nástavec 1,5 m d110/160 ks 2,0 6 263,14 12 526 VLASTNÍ
Plný popis:

732: Ústřední vytápění - strojovny 210 755
1. H RSI izolace PUR 35 mm, kašírovaná, Alu plech. folie pro R+S soub 1,0 8 450,25 8 450 VLASTNÍ

Plný popis:

2. H HVDT hydraulický vyrovnávač 12 m3/hod, DN 65 s izolací soub 1,0 25 783,17 25 783 VLASTNÍ
Plný popis:

3. SP 732211216 Ohřívač stacionární zásobníkový se dvěma výměníky PN 0,6/1,0 o objemu 300 l v.pl. 
1,0 m2

soubor 2,0 21 747,53 43 495 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:      Nepřímotopné zásobníkové ohřívače TUV  stacionární    se dvěma teplosměnnými výměníky    PN 0,6 MPa/1,0 MPa, t = 80 st.C/110 st.C    objem zásobníku / v.pl. m2 výměníku      300 l / 1,0 m2/1,5 m2
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4. SP 732331778 Příslušenství k expanzním nádobám bezpečnostní uzávěr G 1 k měření tlaku kus 1,0 1 454,12 1 454 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:    Nádoby expanzní tlakové  příslušenství k expanzním nádobám    bezpečnostní uzávěr k měření tlaku      G 1

5. SP 732421415 Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 25 výtlak do 6,0 m průtok 
4,5 m3/h pro vytápění

soubor 2,0 13 444,60 26 889 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:      Čerpadla teplovodní  závitová mokroběžná    oběhová pro teplovodní vytápění (elektronicky řízená)    PN 10, do 110 st.C    DN přípojky/dopravní výška H (m) - čerpací výkon Q (m3/h)      DN 25 / do 6,0 m / 4,5 m3/h

6. H DV automatické doplňovací zařízení bez čerpadla vč. el. výstupu pro MaR, vč. 
oddělovacího členu dle EN - 1717 vč. montáže

kus 1,0 25 354,30 25 354 VLASTNÍ

Plný popis:

7. SP 732112135 Rozdělovač sdružený hydraulický DN 100 přírubový kus 1,65 22 433,01 37 014 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:    Rozdělovače a sběrače  sdružené hydraulické    přírubové (průtok Q m3/h - výkon kW)      DN 100 (23 m3/h - 550 kW)

8. SP 732113104-MT Vyrovnávač dynamických hydraulický přírubový - montáž kus 1,0 4 039,20 4 039 VLASTNÍ
Plný popis:     Rozdělovače a sběrače  hydraulické vyrovnávače dynamických tlaků    přírubové    PN 6 (průtok Q m3/h)      DN 80 (12 m3/h)

9. SP 732331617 Nádoba tlaková expanzní pro topnou a chladicí soustavu s membránou závitové 
připojení PN 0,6 o objemu 80 l

soubor 1,0 3 989,31 3 989 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:      Nádoby expanzní tlakové  pro topné a chladicí soustavy    s membránou bez pojistného venƟlu    se závitovým připojením    PN 0,6 o objemu      80 l

10. SP 732421406 Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 25 výtlak do 4,0 m průtok 
5,7 m3/h pro vytápění

soubor 3,0 11 428,56 34 286 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:      Čerpadla teplovodní  závitová mokroběžná    oběhová pro teplovodní vytápění (elektronicky řízená)    PN 10, do 110 st.C    DN přípojky/dopravní výška H (m) - čerpací výkon Q (m3/h)      DN 25 / do 4,0 m / 5,7 m3/h

733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 572 455
1. SP 733111317 Potrubí ocelové závitové černé svařované běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 

40
m 6,0 943,28 5 660 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:        Potrubí z trubek ocelových závitových černých  spojovaných svařováním    svařovaných    běžných    nízkotlakých    PN 16 do 115 st.C    v kotelnách a strojovnách      DN 40

2. SP 733121222 Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách spojované svařováním 
D 76x3,2

m 10,0 1 455,30 14 553 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:     Potrubí z trubek ocelových hladkých  spojovaných svařováním    černých bezešvých    v kotelnách a strojovnách      D 76/3,2

3. SP 733190107 Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové DN do 40 m 6,0 11,88 71 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:     Zkoušky těsnosƟ potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových   zkoušky těsnosƟ potrubí (za provozu)    z trubek ocelových    závitových      DN do 40

4. SP 733190225 Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké D přes 60,3x2,9 do 89x5,0 m 10,0 26,14 261 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:     Zkoušky těsnosƟ potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových   zkoušky těsnosƟ potrubí (za provozu)    z trubek ocelových    hladkých      D přes 60,3/2,9 do 89/5,0

5. SP 733223202 Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 15x1 mm m 300,0 444,32 133 296 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:    Potrubí z trubek měděných  tvrdých spojovaných    tvrdým pájením      D 15/1

6. SP 733223203 Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 18x1 mm m 75,0 515,60 38 670 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:    Potrubí z trubek měděných  tvrdých spojovaných    tvrdým pájením      D 18/1

7. SP 733223204 Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 22x1 mm m 90,0 611,82 55 064 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:    Potrubí z trubek měděných  tvrdých spojovaných    tvrdým pájením      D 22/1

8. SP 733223205 Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 28x1,5 mm m 280,0 767,45 214 886 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:    Potrubí z trubek měděných  tvrdých spojovaných    tvrdým pájením      D 28/1,5

9. SP 733223206 Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 35x1,5 mm m 60,0 1 068,02 64 081 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:    Potrubí z trubek měděných  tvrdých spojovaných    tvrdým pájením      D 35/1,5

10. SP 733224205 Příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedené v kotelnách nebo strojovnách D 
28x1,5 mm

m 20,0 235,23 4 705 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:    Potrubí z trubek měděných  Příplatek k cenám    za potrubí vedené v kotelnách a strojovnách      D 28/1,5

11. SP 733224206 Příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedené v kotelnách nebo strojovnách D 
35x1,5 mm

m 50,0 377,79 18 890 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:    Potrubí z trubek měděných  Příplatek k cenám    za potrubí vedené v kotelnách a strojovnách      D 35/1,5

12. SP 733224222 Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 15x1 mm kus 88,0 144,94 12 755 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:    Potrubí z trubek měděných  Příplatek k cenám    za zhotovení přípojky z trubek měděných      D 15/1

13. SP 733291101 Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 35x1,5 m 805,0 11,88 9 563 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:  Zkoušky těsnosƟ potrubí z trubek měděných   D do 35/1,5

734: Ústřední vytápění - armatury 128 088
1. SP 734211119 Ventil závitový odvzdušňovací G 3/8 PN 14 do 120°C automatický kus 10,0 307,70 3 077 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:    VenƟly odvzdušňovací závitové  automaƟcké    PN 14 do 120 st.C      G 3/8

2. SP 734221682 Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles VK kus 44,0 261,36 11 500 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:     VenƟly regulační závitové  hlavice termostaƟcké, pro ovládání venƟlů    PN 10 do 110 st.C    kapalinové      otopných těles VK

3. SP 734242414 Ventil závitový zpětný přímý G 1 PN 16 do 110°C kus 6,0 294,63 1 768 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:    VenƟly zpětné závitové  PN 16 do 110 st.C    přímé      G 1

4. SP 734251213 Ventil závitový pojistný rohový G 1 provozní tlak od 2,5 do 6 barů kus 1,0 5 014,55 5 015 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:     VenƟly pojistné závitové a čepové  rohové    provozní tlak    od 2,5 do 6 bar      G 1

5. SP 734291123 Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový kus 12,0 188,90 2 267 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:    Ostatní armatury  kohouty plnicí a vypouštěcí    PN 10 do 90 st.C      G 1/2

6. SP 734291244 Filtr závitový přímý G 1 PN 16 do 130°C s vnitřními závity kus 6,0 348,09 2 089 VLASTNÍ
Plný popis:     Ostatní armatury  filtry závitové    PN 16 do 130 st.C    přímé s vnitřními závity      G 1

7. SP 734291246 Filtr závitový přímý G 1 1/2 PN 16 do 130°C s vnitřními závity kus 2,0 769,83 1 540 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:     Ostatní armatury  filtry závitové    PN 16 do 130 st.C    přímé s vnitřními závity      G 1 1/2

8. SP 734292715 Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 23,0 516,78 11 886 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:      Ostatní armatury  kulové kohouty    PN 42 do 185 st.C    přímé    vnitřní závit      G 1

9. SP 734411101 Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 63 mm 
délky 50 mm

kus 12,0 533,42 6 401 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:      Teploměry technické  s pevným stonkem a jímkou    zadní připojení (axiální)    průměr 63 mm    délka stonku      50 mm

10. SP 734421112 Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 63 mm zadní 
připojení

kus 1,0 1 853,28 1 853 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:      Tlakoměry  s pevným stonkem a zpětnou klapkou    zadní připojení (axiální)    tlaku 0–16 bar    průměru      63 mm

11. SP 734494111 Návarek s metrickým závitem M 12x1,5 délky do 220 mm kus 8,0 213,84 1 711 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:   Měřicí armatury  návarky s metrickým závitem    M 12x1,5 délky do 220 mm
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12. SP 734499212 Montáž návarku M 27x2 kus 8,0 178,20 1 426 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:   Měřicí armatury  montáž návarků    M 27 x 2

13. SP 734222802 Ventil závitový termostatický rohový G 1/2 PN 16 do 110°C s ruční hlavou 
chromovaný

kus 44,0 383,73 16 884 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:      VenƟly regulační závitové  termostaƟcké, s hlavicí ručního ovládání    PN 16 do 110 st.C    rohové    chromované      G 1/2

14. SP 734261417 Šroubení regulační radiátorové rohové G 1/2 s vypouštěním kus 44,0 457,38 20 125 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:     Šroubení  regulační radiátorové    rohové    s vypouštěním      G 1/2

15. SP 734295021-4,0 Směšovací armatura závitová trojcestná DN 20 se servomotorem 4,0 m3/hod kus 2,0 4 419,36 8 839 VLASTNÍ

Plný popis:     Směšovací armatury   závitové    trojcestné    se servomotorem      DN 20

16. SP 734295021-6,3 Směšovací armatura závitová trojcestná DN 20 se servomotorem 6,3m3/hod kus 2,0 4 419,36 8 839 VLASTNÍ

Plný popis:     Směšovací armatury   závitové    trojcestné    se servomotorem      DN 20

17. H MT1 měříč tepla Qn=2,5 m3/hod, DN 20 vč. čidel, montáže kus 1,0 6 127,71 6 128 VLASTNÍ
Plný popis:

18. H MT2 měříč tepla Qn=1,5 m3/hod, DN 15 vč. čidel, montáže kus 2,0 5 581,23 11 162 VLASTNÍ
Plný popis:

19. H MT3 měříč tepla Qn=0,6 m3/hod, DN 15 vč. čidel, montáže kus 1,0 5 581,23 5 581 VLASTNÍ
Plný popis:

735: Ústřední vytápění - otopná tělesa 853 568
1. SP 735111420 Otopné těleso litinové článkové 500/95 mm 0,195 m2/kus se základním nátěrem m2 81,6 6 104,01 498 087 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:     Otopná tělesa liƟnová  článková se základním nátěrem    výkon 88-136,1 W/článek    připojovací rozteč/hloubka (mm)      500/95 (0,192 m2/kus)

2. SP 735111421 Otopné těleso litinové článkové 500/130 mm 0,254 m2/kus se základním nátěrem m2 63,5 5 598,12 355 481 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:     Otopná tělesa liƟnová  článková se základním nátěrem    výkon 88-136,1 W/článek    připojovací rozteč/hloubka (mm)      500/130 (0,254 m2/kus)

783: Nátěry 38 771
1. SP 783627147 Krycí dvojnásobný akrylátový nátěr litinových otopných těles m2 145,1 267,20 38 771 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:    Krycí nátěr (email) otopných těles  liƟnových    dvojnásobný      akrylátový

HZS: Hodinové zúčtovací sazby 72 702
1. SP HZS1301 Hodinová zúčtovací sazba zedník- prostupy, sekání drážek vč. zapravení, ostatní 

stavební přípomoc
hod 84,0 415,84 34 931 VLASTNÍ

Plný popis:

2. H PBŘ vybavení kotelny dle PBŘ - přenosný hasicí přístroj CO2, pěnotvorný 
prostředek/detektor těsnosti - spojů, lékárnička, bateriová svítilna, detektor na oxid 
uhelnatý

soub 1,0 19 440,00 19 440 VLASTNÍ

Plný popis:

3. SP HZS2222 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný hod 4,0 576,91 2 308 VLASTNÍ
Plný popis:

4. SP HZS3112-1 Hodinová zúčtovací sazba montér potrubí odborný - TOPNÁ ZKOUŠKA hod 24,0 450,26 10 806 VLASTNÍ
Plný popis:

5. SP HZS4211 Hodinová zúčtovací sazba revizní technik-revize tlakových zařízení vč. předávací 
dokumentace

hod 8,0 652,22 5 218 VLASTNÍ

Plný popis:

SO_01_06: D.1.4-b1 ZTI-vnitřní instalace 2 404 456

001: Zemní práce 272 856
1. SP 132112122 Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm v nesoudržných horninách třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 a 2 ručně
m3 144,0 900,97 129 740 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:     Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm ručně  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu    v hornině třídy těžitelnosƟ I    skupiny 1 a 2      nesoudržných

2. SP 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 48,0 442,93 21 261 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:    Obsypání potrubí ručně  sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosƟ I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným  podél výkopu ve vzdálenosƟ do 3 m od jeho kraje    pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění

3. H 58331351 kamenivo těžené drobné frakce 0/4 t 96,0 365,60 35 098 CS ÚRS 2022 01
Plný popis: kamenivo těžené drobné frakce 0-4

4. SP 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 96,0 442,93 42 521 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:    Obsypání potrubí ručně  sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosƟ I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným  podél výkopu ve vzdálenosƟ do 3 m od jeho kraje    pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění

5. H 58331200 štěrkopísek netříděný t 192,0 230,40 44 237 CS ÚRS 2022 01
Plný popis: štěrkopísek netříděný zásypový materiál

713: Izolace tepelné 48 147
1. H 28377119 pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 45/13mm m 45,0 32,08 1 444 CS ÚRS 2022 01

Plný popis: izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 45 x 13 mm

2. H 28377123 pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 54/13mm m 60,0 35,64 2 138 CS ÚRS 2022 01
Plný popis: izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 54 x 13 mm

3. H 28377071 pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 76/13mm m 20,0 47,52 950 CS ÚRS 2022 01
Plný popis: izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 76 x 13 mm

4. H 28377078 pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 110/13mm m 110,0 85,54 9 409 CS ÚRS 2022 01
Plný popis: izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 110 x 13 mm

5. H 28377084 pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 134/20mm m 6,0 250,67 1 504 CS ÚRS 2022 01
Plný popis: izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 134x20 mm

6. SP 713463111 Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy staženými drátem 1x 
D přes 50 do 100 mm

m 125,0 76,04 9 505 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:      Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami   potrubními pouzdry    bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci)    staženými pozinkovaným drátem    potrubí    jednovrstvá
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7. SP 713463112 Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy staženými drátem 1x 
D přes 100 mm

m 140,0 117,62 16 467 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:      Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami   potrubními pouzdry    bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci)    staženými pozinkovaným drátem    potrubí    jednovrstvá

8. H 63154524 pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100 °C 159/25mm m 24,0 280,37 6 729 VLASTNÍ

Plný popis: pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 159/25 mm

721: Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 555 995
1. SP 721173401 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110 m 70,0 769,83 53 888 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:    Potrubí z trub PVC  SN4    svodné (ležaté)      DN 110

2. SP 721173402 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125 m 85,0 881,50 74 928 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:    Potrubí z trub PVC  SN4    svodné (ležaté)      DN 125

3. SP 721173403 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 160 m 85,0 856,55 72 807 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:    Potrubí z trub PVC  SN4    svodné (ležaté)      DN 160

4. SP 721174042 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40 m 45,0 294,63 13 258 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:   Potrubí z trub polypropylenových  připojovací    DN 40

5. SP 721174043 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50 m 60,0 327,89 19 673 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:   Potrubí z trub polypropylenových  připojovací    DN 50

6. SP 721174044 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 75 m 20,0 421,74 8 435 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:   Potrubí z trub polypropylenových  připojovací    DN 75

7. SP 721174045 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 110 m 25,0 995,55 24 889 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:   Potrubí z trub polypropylenových  připojovací    DN 110

8. SP 721194104 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 kus 23,0 80,79 1 858 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:   Vyměření přípojek na potrubí  vyvedení a upevnění odpadních výpustek    DN 40

9. SP 721194105 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 kus 28,0 92,67 2 595 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:   Vyměření přípojek na potrubí  vyvedení a upevnění odpadních výpustek    DN 50

10. SP 721194109 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110 kus 17,0 136,62 2 323 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:   Vyměření přípojek na potrubí  vyvedení a upevnění odpadních výpustek    DN 110

11. SP 721211421 Vpusť podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 115x115 kus 4,0 1 599,05 6 396 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:   Podlahové vpusƟ  se svislým odtokem    DN 50/75/110 mřížka nerez 115x115

12. SP 721226511-1 Zápachová uzávěrka nástěnná kontrolovatelná pro OV, PK kus 4,0 503,72 2 015 VLASTNÍ
Plný popis:    Zápachové uzávěrky  podomítkové (Pe) s krycí deskou    pro pračku a myčku      DN 40

13. SP 721274122 Přivzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN 70 kus 1,0 1 253,34 1 253 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:   VenƟly přivzdušňovací odpadních potrubí  vnitřní    DN 70

14. SP 721274126 Přivzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN 110 kus 5,0 917,14 4 586 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:   VenƟly přivzdušňovací odpadních potrubí  vnitřní    DN 110

15. SP 721290111 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125 m 411,0 27,33 11 233 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:    Zkouška těsnosƟ kanalizace   v objektech    vodou      do DN 125

16. SP 721290112 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN 150/DN 200 m 109,0 34,46 3 756 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:    Zkouška těsnosƟ kanalizace   v objektech    vodou      DN 150 nebo DN 200

17. SP 721174026 Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 125 m 6,0 932,58 5 595 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:   Potrubí z trub polypropylenových  odpadní (svislé)    DN 125

18. SP 721174024 Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 75 m 15,0 775,77 11 637 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:   Potrubí z trub polypropylenových  odpadní (svislé)    DN 75

19. SP 721174025 Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110 m 85,0 822,10 69 879 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:   Potrubí z trub polypropylenových  odpadní (svislé)    DN 110

20. SP 721175234 Potrubí kanalizační z PP dešťové odhlučněné třívrstvé DN 160 m 24,0 1 483,82 35 612 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:   Plastové potrubí odhlučněné třívrstvé  dešťové    DN 160

21. SP 721212121 Odtokový sprchový žlab délky 700 mm s krycím roštem a zápachovou uzávěrkou kus 1,0 5 359,07 5 359 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:    Odtokové sprchové žlaby  se zápachovou uzávěrkou a krycím roštem    délky      700 mm

22. SP 721212125 Odtokový sprchový žlab délky 900 mm s krycím roštem a zápachovou uzávěrkou kus 2,0 6 145,53 12 291 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:    Odtokové sprchové žlaby  se zápachovou uzávěrkou a krycím roštem    délky      900 mm

23. SP 721219128 Montáž odtokového sprchového žlabu délky do 1050 mm kus 14,0 1 366,20 19 127 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:     Odtokové sprchové žlaby  montáž    odtokových sprchových žlabů ostatních typů    délky      do 1050 mm

24. H S2 odtokový žlab se spádem dna l=6,1 m, 3x odtok DN 50-sifon, rošt kus 1,0 40 219,74 40 220 VLASTNÍ
Plný popis:

25. H S1 odtokový žlab l=1,95 m, 2x odtok DN 50-sifon, rošt kus 4,0 12 873,17 51 493 VLASTNÍ
Plný popis:

26. SP 721226511-2 Zápachová uzávěrka po zdi pro VZT kus 1,0 891,00 891 VLASTNÍ
Plný popis:    Zápachové uzávěrky  podomítkové (Pe) s krycí deskou    pro pračku a myčku      DN 40

722: Zdravotechnika - vnitřní vodovod 812 013
1. SP 722130233 Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 25 m 25,0 727,06 18 177 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:     Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných   závitových    svařovaných    běžných      DN 25

2. SP 722130235 Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 40 m 18,0 946,84 17 043 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:     Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných   závitových    svařovaných    běžných      DN 40

3. SP 722130236 Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 50 m 3,0 1 246,22 3 739 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:     Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných   závitových    svařovaných    běžných      DN 50

4. SP 722174002 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 20x2,8 mm m 320,0 280,37 89 718 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:     Potrubí z plastových trubek  z polypropylenu PPR    svařovaných polyfúzně    PN 16 (SDR 7,4)      D 20 x 2,8

5. SP 722174003 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 25x3,5 mm m 210,0 314,82 66 112 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:     Potrubí z plastových trubek  z polypropylenu PPR    svařovaných polyfúzně    PN 16 (SDR 7,4)      D 25 x 3,5

www.euroCALC.cz 56 z 81 23.05.2022



Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava

6. SP 722174004 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 32x4,4 mm m 125,0 408,68 51 085 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:     Potrubí z plastových trubek  z polypropylenu PPR    svařovaných polyfúzně    PN 16 (SDR 7,4)      D 32 x 4,4

7. SP 722174005 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 40x5,5 mm m 85,0 628,46 53 419 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:     Potrubí z plastových trubek  z polypropylenu PPR    svařovaných polyfúzně    PN 16 (SDR 7,4)      D 40 x 5,5

8. SP 722174006 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 50x6,9 mm m 40,0 723,50 28 940 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:     Potrubí z plastových trubek  z polypropylenu PPR    svařovaných polyfúzně    PN 16 (SDR 7,4)      D 50 x 6,9

9. SP 722174007 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 63x8,6 mm m 140,0 996,74 139 544 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:     Potrubí z plastových trubek  z polypropylenu PPR    svařovaných polyfúzně    PN 16 (SDR 7,4)      D 63 x 8,6

10. SP 722190401 Vyvedení a upevnění výpustku DN do 25 kus 111,0 249,48 27 692 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:   Zřízení přípojek na potrubí   vyvedení a upevnění výpustek    do DN 25

11. SP 722220111 Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2" s jedním závitem kus 74,0 255,42 18 901 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:    Armatury s jedním závitem  nástěnky    pro výtokový venƟl      G 1/2"

12. SP 722220121 Nástěnka pro baterii G 1/2" s jedním závitem pár 18,0 516,78 9 302 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:    Armatury s jedním závitem  nástěnky    pro baterii      G 1/2"

13. SP 722221134-1 Ventil výtokový G 1/2 rohový s filtrem soubor 74,0 178,20 13 187 VLASTNÍ
Plný popis:   Armatury s jedním závitem  venƟly výtokové    G 1/2

14. SP 722224121 Ventil odvodňovací G 1/4" s jedním závitem kus 2,0 127,12 254 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:   Armatury s jedním závitem  venƟly odvodňovací    G 1/4"

15. SP 722231077 Ventil zpětný mosazný  G 2" PN 10 do 110°C se dvěma závity kus 1,0 748,44 748 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:     Armatury se dvěma závity  venƟly zpětné    mosazné    PN 10 do 110 st.C      G 2"

16. SP 722231252 Ventil pojistný mosazný G 3/4 PN 6 do 100°C k bojleru s vnitřním x vnějším závitem kus 2,0 378,98 758 VLASTNÍ

Plný popis:     Armatury se dvěma závity   venƟly pojistné    k bojleru mosazné [IVAR]    PN 6 do 100 st.C      G 3/4

17. SP 722232044 Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 4,0 343,34 1 373 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:      Armatury se dvěma závity  kulové kohouty    PN 42 do 185  st.C    přímé    vnitřní závit      G 3/4"

18. SP 722232045 Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 5,0 517,97 2 590 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:      Armatury se dvěma závity  kulové kohouty    PN 42 do 185  st.C    přímé    vnitřní závit      G 1"

19. SP 722232048 Kohout kulový přímý  G 2" PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 2,0 1 584,80 3 170 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:      Armatury se dvěma závity  kulové kohouty    PN 42 do 185  st.C    přímé    vnitřní závit      G 2"

20. SP 722234265 Filtr mosazný G 1" PN 20 do 80°C s 2x vnitřním závitem kus 2,0 348,09 696 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:     Armatury se dvěma závity  filtry    mosazný    PN 20 do 80  st.C      G 1"

21. SP 722250133 Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D 25 x 30 m celoplechový soubor 4,0 8 984,85 35 939 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:     Požární příslušenství a armatury   hydrantový systém    s tvarově stálou hadicí    celoplechový      D 25 x 30 m

22. SP 722290226 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového DN do 50 m 1 001,0 49,90 49 950 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:    Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí   zkoušky těsnosƟ vodovodního potrubí    závitového      do DN 50

23. SP 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80 m 1 001,0 33,27 33 303 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:   Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí   proplach a desinfekce vodovodního potrubí    do DN 80

24. SP 722130234 Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 32 m 35,0 806,66 28 233 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:     Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných   závitových    svařovaných    běžných      DN 32

25. SP 722181231 Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 9 
do 13 mm DN do 22 mm

m 320,0 68,91 22 051 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:      Ochrana potrubí   termoizolačními trubicemi    z pěnového polyetylenu PE    přilepenými v příčných a podélných spojích,    tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace      DN do 22 mm

26. SP 722181242 Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 13 
do 20 mm DN přes 22 do 45 mm

m 420,0 98,61 41 416 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:      Ochrana potrubí   termoizolačními trubicemi    z pěnového polyetylenu PE    přilepenými v příčných a podélných spojích,    tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace      DN přes 22 do 45 mm

27. SP 722181253 Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 20 
do 25 mm DN přes 45 do 63 mm

m 140,0 135,44 18 962 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:      Ochrana potrubí   termoizolačními trubicemi    z pěnového polyetylenu PE    přilepenými v příčných a podélných spojích,    tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace      DN přes 45 do 63 mm

28. SP 722232065 Kohout kulový přímý G 6/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním kus 1,0 1 437,48 1 437 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:      Armatury se dvěma závity  kulové kohouty    PN 42 do 185  st.C    přímé    vnitřní závit s vypouštěním      G 6/4"

29. SP 722232066 Kohout kulový přímý  G 2" PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním kus 2,0 1 597,86 3 196 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:      Armatury se dvěma závity  kulové kohouty    PN 42 do 185  st.C    přímé    vnitřní závit s vypouštěním      G 2"

30. SP 722232128 Kohout kulový přímý  G 2 1/2" PN 42 do 185°C plnoprůtokový vnitřní závit kus 1,0 3 522,42 3 522 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:      Armatury se dvěma závity  kulové kohouty    PN 42 do 185  st.C    plnoprůtokové    vnitřní závit      G 2 1/2"

31. SP 722232046 Kohout kulový přímý G 5/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 1,0 765,08 765 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:      Armatury se dvěma závity  kulové kohouty    PN 42 do 185  st.C    přímé    vnitřní závit      G 5/4"

32. SP 722231076-EN1717 Kontrolovatelný ventil zpětný mosazný G 6/4 PN 10 do 110°C se dvěma závity dle 
EN1717

kus 1,0 3 707,75 3 708 VLASTNÍ

Plný popis:     Armatury se dvěma závity  venƟly zpětné    mosazné    PN 10 do 110 st.C      G 6/4

33. SP 722263251 Vodoměr závitový vícevtokový mokroběžný do 100°C G 3/4"x 160 mm Qn 1,5 m3/h 
vertikální

kus 1,0 881,50 882 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:      Vodoměry  pro vodu do 100 st.C    závitové    verƟkální    vícevtokové mokroběžné      G 3/4"x 160 mm Qn 1,5

34. SP 722263252 Vodoměr závitový vícevtokový mokroběžný do 100°C G 3/4"x 190 mm Qn 2,5 m3/h 
vertikální

kus 1,0 1 940,01 1 940 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:      Vodoměry  pro vodu do 100 st.C    závitové    verƟkální    vícevtokové mokroběžné      G 3/4"x 190 mm Qn 2,5

35. SP 722263255 Vodoměr závitový vícevtokový mokroběžný do 100°C G 6/4"x 300 mm Qn 10 m3/h 
vertikální

kus 2,0 7 084,05 14 168 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:      Vodoměry  pro vodu do 100 st.C    závitové    verƟkální    vícevtokové mokroběžné      G 6/4"x 300 mm Qn 10

36. SP 722231074 Ventil zpětný mosazný G 1" PN 10 do 110°C se dvěma závity kus 2,0 294,63 589 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:     Armatury se dvěma závity  venƟly zpětné    mosazné    PN 10 do 110 st.C      G 1"

37. SP 722231076 Ventil zpětný mosazný G 6/4" PN 10 do 110°C se dvěma závity kus 2,0 548,86 1 098 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:     Armatury se dvěma závity  venƟly zpětné    mosazné    PN 10 do 110 st.C      G 6/4"

38. SP 722232047 Kohout kulový přímý G 6/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 4,0 1 101,28 4 405 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:      Armatury se dvěma závity  kulové kohouty    PN 42 do 185  st.C    přímé    vnitřní závit      G 6/4"

724: Zdravotechnika - strojní vybavení 5 572
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1. SP 724234107-1 Nádoba tlaková expanzní o objemu 18 l vertikální vč. průtokové armatury soubor 2,0 2 785,86 5 572 VLASTNÍ

Plný popis:      Příslušenství domovních vodáren  nádoby tlakové    s pryžovým vakem    verƟkální    objemu      18 l

725: Zdravotechnika - zařizovací předměty 311 122
1. SP 725112022 Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad 

vodorovný
soubor 14,0 2 620,73 36 690 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:     Zařízení záchodů  klozety keramické    závěsné na nosné stěny    s hlubokým splachováním      odpad vodorovný

2. SP 725121527 Pisoárový záchodek automatický s integrovaným napájecím zdrojem soubor 9,0 10 656,36 95 907 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:    Pisoárové záchodky  keramické    automaƟcké      s integrovaným napájecím zdrojem

3. SP 725211603 Umyvadlo keramické bílé šířky 600 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu 
šrouby

soubor 4,0 2 172,86 8 691 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:     Umyvadla  keramická bílá bez výtokových armatur    připevněná na stěnu šrouby    bez sloupu nebo krytu na sifon, šířka umyvadla      600 mm

4. SP 725331111-1 Výlevka závěsná bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 
425 mm

soubor 4,0 4 990,79 19 963 VLASTNÍ

Plný popis:     Výlevky  bez výtokových armatur a splachovací nádrže    keramické    se sklopnou plastovou mřížkou      425 mm

5. SP 725821316-1 Baterie nástěnná páková s otáčivým plochým ústím a délkou ramínka 300 mm pro 
výlevky

soubor 1,0 1 569,35 1 569 VLASTNÍ

Plný popis:     Baterie dřezové  nástěnné    pákové    s otáčivým plochým úsơm a délkou ramínka      300 mm

6. SP 725813112 Ventil rohový pračkový G 3/4" kus 5,0 219,78 1 099 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:    VenƟly  rohové    bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky      pračkové G 3/4"

7. SP 725822612 Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí soubor 21,0 2 043,36 42 911 VLASTNÍ
Plný popis:    Baterie umyvadlové  stojánkové    pákové      s výpusơ

8. SP 725841311 Baterie sprchová nástěnná pákové soubor 16,0 2 430,65 38 890 VLASTNÍ
Plný popis:   Baterie sprchové  nástěnné    pákové

9. SP 725865411 Zápachová uzávěrka pisoárová DN 32/40 kus 9,0 415,80 3 742 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:   Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů  pro pisoáry    DN 32/40

10. SP 725211602 Umyvadlo keramické bílé šířky 550 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu 
šrouby

soubor 17,0 2 134,84 36 292 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:     Umyvadla  keramická bílá bez výtokových armatur    připevněná na stěnu šrouby    bez sloupu nebo krytu na sifon, šířka umyvadla      550 mm

11. SP 725539304 Montáž ohřívačů zásobníkových stacionárních tlakových přes 250 do 300 l soubor 2,0 3 207,60 6 415 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:    Elektrické ohřívače zásobníkové  montáž tlakových ohřívačů    stacionárních      přes 250 do 300 l

12. SP 725821312 Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 210 
mm

soubor 2,0 1 530,15 3 060 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:     Baterie dřezové  nástěnné    pákové    s otáčivým kulatým úsơm a délkou ramínka      300 mm

13. SP 725862103 Zápachová uzávěrka pro dřezy DN 40/50 kus 2,0 420,56 841 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:   Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů  pro dřezy    DN 40/50

14. SP 725-OS oční bezpečnostní sprcha nástěnná nerezová vč. montáže soubor 1,0 15 049,59 15 050 VLASTNÍ
Plný popis:

726: Zdravotechnika - předstěnové instalace 194 975
1. SP 726131041 Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu do lehkých 

stěn s kovovou kcí
soubor 14,0 8 539,35 119 551 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:     Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn  s kovovou konstrukcí    pro závěsné klozety    ovládání zepředu, stavební výšky      1120 mm

2. SP 726131041-1 Instalační předstěna - výlevka závěsná v 1120 mm s ovládáním zepředu soubor 1,0 7 101,87 7 102 VLASTNÍ
Plný popis:     Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn  s kovovou konstrukcí    pro závěsné klozety    ovládání zepředu, stavební výšky      1120 mm

3. SP 726131021 Instalační předstěna - pisoár v 1300 mm do lehkých stěn s kovovou kcí soubor 9,0 7 591,32 68 322 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:    Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn  s kovovou konstrukcí    pro pisoáry      stavební výška 1300 mm

732: Ústřední vytápění - strojovny 96 423
1. SP 732421214 Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové cirkulační DN 25 výtlak do 7,0 m průtok 

8,0 m3/h pro TUV
soubor 2,0 48 211,42 96 423 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:      Čerpadla teplovodní  závitová mokroběžná    cirkulační pro TUV (elektronicky řízená)    PN 10, do 80 st.C    DN přípojky/dopravní výška H (m) - čerpací výkon Q (m3/h)      DN 25 / do 7,0 m / 8,0 m3/h

734: Ústřední vytápění - armatury 3 707
1. SP 734421112 Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 63 mm zadní 

připojení
kus 2,0 1 853,28 3 707 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:      Tlakoměry  s pevným stonkem a zpětnou klapkou    zadní připojení (axiální)    tlaku 0–16 bar    průměru      63 mm

HZS: Hodinové zúčtovací sazby 103 648
1. SP HZS2491-3 Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí -sekání drážek, prostupy vč. 

zapravení atp.
hod 164,0 410,40 67 306 VLASTNÍ

Plný popis:

2. SP HZS4211a Hodinová zúčtovací sazba revizní technik-revize požárních zařízení vč. prostupů - vč. 
předávací dokumentace

hod 64,0 450,26 28 817 VLASTNÍ

Plný popis:

3. SP HZS4211.1 Hodinová zúčtovací sazba revizní technik-revize tlakových zařízení vč. předávací 
dokumentace

hod 8,0 652,22 5 218 VLASTNÍ

Plný popis:

4. SP HZS2222 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný hod 4,0 576,91 2 308 VLASTNÍ
Plný popis:

SO_01_07: D.1.4-b2 ZTI-venkovní kanalizace 287 782

001: Zemní práce 73 439
1. SP 132251253 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 

objem do 100 m3 strojně
m3 60,0 357,73 21 464 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:     Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu    v hornině třídy těžitelnosƟ I    skupiny 3      přes 50 do 100 m3
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2. SP 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 20,0 442,93 8 859 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:    Obsypání potrubí ručně  sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosƟ I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným  podél výkopu ve vzdálenosƟ do 3 m od jeho kraje    pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění

3. H 58331351 kamenivo těžené drobné frakce 0/4 t 40,0 365,60 14 624 CS ÚRS 2022 01
Plný popis: kamenivo těžené drobné frakce 0-4

4. SP 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 40,0 170,19 6 808 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:    Obsypání potrubí strojně  sypaninou z vhodných třídy těžitelnosƟ I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél  výkopu ve vzdálenosƟ do 3 m od jeho kraje,    pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění

5. H 58331200 štěrkopísek netříděný t 80,0 230,40 18 432 CS ÚRS 2022 01
Plný popis: štěrkopísek netříděný zásypový materiál

6. SP 131251103 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 
strojně

m3 3,0 247,64 743 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:     Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu    v hornině třídy těžitelnosƟ I    skupiny 3      přes 50 do 100 m3

7. SP 131251203 Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 
strojně

m3 6,2 404,84 2 510 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:     Hloubení zapažených jam a zářezů strojně  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu    v hornině třídy těžitelnosƟ I    skupiny 3      přes 50 do 100 m3

003: Svislé konstrukce 110 520
1. SP 382413114-1 Osazení jímky z PP na obetonování pro usazení do terénu kus 1,0 29 920,00 29 920 VLASTNÍ

Plný popis:    Osazení plastové jímky z polypropylenu PP  na obetonování    objemu      4000 l

2. H ČS kompletně vystrojená čerpací stanice splaškových vod pro napojení do gravitační 
kanaliazce d=1,2m, - h=2,5m, Hg=0,8 m v provedení proti spodní vodě se 2 čerpadly 
400 V

kus 1,0 44 080,00 44 080 VLASTNÍ

Plný popis:

3. H ČS-P1 elektrický rozvaděč 400V pro 2 čerpadla 5,5 kW kus 1,0 3 740,00 3 740 VLASTNÍ
Plný popis:

4. H ČS-P2 plovákový hlídač, externí anténa, kontrolní plovák, blokační relé kus 1,0 2 810,00 2 810 VLASTNÍ
Plný popis:

5. H ČS-P3 česle z hliníku kus 1,0 3 230,00 3 230 VLASTNÍ
Plný popis:

6. H ČS-P4 kotvící sada kus 1,0 1 120,00 1 120 VLASTNÍ
Plný popis:

7. H ČS-P5 pilíř k rozvaděči -samosatně stojící kus 1,0 14 450,00 14 450 VLASTNÍ
Plný popis:

8. H ČS-M elektro připojení - uvedení do provozu kus 1,0 11 170,00 11 170 VLASTNÍ
Plný popis:

008: Trubní vedení 103 823
1. SP 871224201 Montáž kanalizačního potrubí z PE SDR11 otevřený výkop sklon do 20 % 

svařovaných na tupo D 63x5,8 mm
m 21,0 101,70 2 136 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:      Montáž kanalizačního potrubí z plastů  z polyetylenu PE 100    svařovaných na tupo    v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %    SDR 11/PN16      D 63 x 5,8 mm

2. H 28613382 potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR11 návin se signalizační vrstvou 63x5,8mm m 21,0 173,00 3 633 CS ÚRS 2022 01

Plný popis: potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR 11, návin se signalizační vrstvou 63 x 5,8 mm

3. SP 894812312 Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/160 šachtové dno průtočné 30°, 60°, 90° kus 1,0 6 164,41 6 164 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:      Revizní a čisơcí šachta z polypropylenu PP  pro hladké trouby    DN 600    šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení)    DN 600/160      průtočné 30 st.,60 st.,90 st.

4. SP 894812317 Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/200 šachtové dno s přítokem tvaru T kus 2,0 6 780,51 13 561 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:      Revizní a čisơcí šachta z polypropylenu PP  pro hladké trouby    DN 600    šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení)    DN 600/200      s přítokem tvaru T

5. SP 894812331 Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 1000 
mm

kus 4,0 2 212,33 8 849 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:     Revizní a čisơcí šachta z polypropylenu PP  pro hladké trouby    DN 600    roura šachtová korugovaná, světlé hloubky      1 000 mm

6. SP 894812339 Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 za uříznutí šachtové roury kus 3,0 123,27 370 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:     Revizní a čisơcí šachta z polypropylenu PP  pro hladké trouby    DN 600    Příplatek k cenám 2331 - 2334      za uříznuơ šachtové roury

7. SP 894812362 Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový do 25 t s teleskopickým 
adaptérem

kus 3,0 8 426,26 25 279 VLASTNÍ

Plný popis:      Revizní a čisơcí šachta z polypropylenu PP  pro hladké trouby    DN 600    poklop (mříž) liƟnový    pro zaơžení od 12,5 t do 25 t      s teleskopickým adaptérem

8. SP 894812611 Vyříznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 110 kus 1,0 385,92 386 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:   Revizní a čisơcí šachta z polypropylenu PP  vyříznuơ a utěsnění otvoru ve stěně šachty    DN 110

9. SP 871315221 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 160 m 32,0 526,62 16 852 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:      Kanalizační potrubí z tvrdého PVC  v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,    hladkého plnostěnného    jednovrstvého, tuhost    třídy SN 8      DN 160

10. SP 871355221 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 200 m 35,0 759,80 26 593 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:      Kanalizační potrubí z tvrdého PVC  v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,    hladkého plnostěnného    jednovrstvého, tuhost    třídy SN 8      DN 200

SO_01_08: D.1.4-b3 ZTI-venkovní rozvody vody 161 488

001: Zemní práce 57 016
1. SP 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 16,0 442,93 7 087 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:    Obsypání potrubí ručně  sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosƟ I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným  podél výkopu ve vzdálenosƟ do 3 m od jeho kraje    pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění

2. H 58331351 kamenivo těžené drobné frakce 0/4 t 32,0 365,60 11 699 CS ÚRS 2022 01
Plný popis: kamenivo těžené drobné frakce 0-4

3. SP 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 32,0 170,19 5 446 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:    Obsypání potrubí strojně  sypaninou z vhodných třídy těžitelnosƟ I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél  výkopu ve vzdálenosƟ do 3 m od jeho kraje,    pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění

4. H 58331200 štěrkopísek netříděný t 64,0 230,40 14 746 CS ÚRS 2022 01
Plný popis: štěrkopísek netříděný zásypový materiál

5. SP 132251253 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 
objem do 100 m3 strojně

m3 48,0 357,73 17 171 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:     Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu    v hornině třídy těžitelnosƟ I    skupiny 3      přes 50 do 100 m3
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6. SP 131251103 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 
strojně

m3 3,5 247,64 867 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:     Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu    v hornině třídy těžitelnosƟ I    skupiny 3      přes 50 do 100 m3

008: Trubní vedení 58 505
1. H 28613599 potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 11 75x6,8 dl 12m m 11,0 167,00 1 837 VLASTNÍ

Plný popis: potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 11 75x6,8 dl 12m

2. H 28613596 potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 11 40x3,7 dl 12m m 11,0 51,00 561 VLASTNÍ

Plný popis: potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 11 40x3,7 dl 12m

3. SP 871231141 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 75 x 6,8 mm m 11,0 116,99 1 287 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:      Montáž vodovodního potrubí z plastů  v otevřeném výkopu    z polyetylenu PE 100    svařovaných na tupo    SDR 11/PN16      D 75 x 6,8 mm

4. SP 871171141 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 40 x 3,7 mm m 11,0 67,97 748 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:      Montáž vodovodního potrubí z plastů  v otevřeném výkopu    z polyetylenu PE 100    svařovaných na tupo    SDR 11/PN16      D 40 x 3,7 mm

5. SP 871241101 Montáž potrubí z PVC SDR 11 těsněných gumovým kroužkem otevřený výkop D 90 x 
4,3 mm

m 17,0 84,77 1 441 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:     Montáž vodovodního potrubí z plastů  v otevřeném výkopu    z tvrdého PVC s integrovaným těsněnim    SDR 11/PN10      D 90 x 4,3 mm

6. H 28610001 trubka tlaková hrdlovaná vodovodní PVC dl 6m DN 80 m 17,0 175,00 2 975 CS ÚRS 2022 01
Plný popis: trubka PVC tlaková hrdlovaná vodovodní dl 6m DN 80

7. H 56230555-1 šachta vodoměrná samonosná hranatá 1,8/1,2/1,5 m - dvouplášťová proti spodní 
vodě

kus 1,0 21 700,00 21 700 VLASTNÍ

Plný popis: šachta vodoměrná samonosná hranatá 0,9/1,2/1,6 m

8. SP 893811223 Osazení vodoměrné šachty hranaté z PP obetonované pro statické zatížení pl do 1,5 
m2 hl přes 1,4 do 1,6 m

kus 2,0 6 426,50 12 853 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:     Osazení vodoměrné šachty z polypropylenu PP   obetonované pro staƟcké zaơžení    hranaté, půdorysné plochy    do 1,5 m2, světlé hloubky      přes 1,4 m do 1,6 m

9. SP 891249111 Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 80 kus 2,0 1 169,17 2 338 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:    Montáž vodovodních armatur na potrubí  navrtávacích pasů s venƟlem Jt 1 MPa, na potrubí z trub liƟnových, ocelových nebo plasƟckých  hmot    DN 80

10. H 42271412 pás navrtávací z tvárné litiny DN 80, pro litinové a ocelové potrubí, se závitovým 
výstupem 1",5/4",6/4",2"

kus 2,0 939,00 1 878 CS ÚRS 2022 01

Plný popis: pas navrtávací z tvárné litiny DN 80, rozsah (88-99), odbočky 1",5/4",6/4"

11. SP 891182211 Montáž závitového vodoměru G 5/4 v šachtě kus 2,0 1 398,73 2 797 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:     Montáž vodovodních armatur na potrubí  vodoměrů    v šachtě    závitových      G 5/4

12. H 38821464 vodoměr domovní na studenou vodu vícevtokový mokroběžný G5/4"x150mm Qn 6 kus 1,0 2 750,00 2 750 CS ÚRS 2022 01

Plný popis: vodoměr domovní na studenou vodu vícevtokový mokroběžný G5/4"x150mm Qn 6

13. H 38821465 vodoměr domovní na studenou vodu vícevtokový mokroběžný G2"x200mm Qn 10 kus 1,0 5 340,00 5 340 CS ÚRS 2022 01

Plný popis: vodoměr domovní na studenou vodu vícevtokový mokroběžný G2"x200mm Qn 10

722: Zdravotechnika - vnitřní vodovod 23 831
1. SP 722270105 Sestava vodoměrová závitová G 2" soubor 2,0 9 165,77 18 332 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:   Vodoměrové sestavy   závitové    G 2"

2. SP 722270103 Sestava vodoměrová závitová G 5/4" soubor 1,0 5 499,58 5 500 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:   Vodoměrové sestavy   závitové    G 5/4"

HZS: Hodinové zúčtovací sazby 22 136
1. SP HZS3111 Hodinová zúčtovací sazba montér potrubí - demontáž stávajících zařízení vč. 

likvidace dmt zařízení
hod 18,0 571,11 10 280 VLASTNÍ

Plný popis:

2. SP HZS3112-2 Hodinová zúčtovací sazba montér potrubí odborný -  přepojení stávajících rozvodů 
vody

hod 24,0 494,00 11 856 VLASTNÍ

Plný popis:

SO_01_09: D.1.4-c1 Plynová zařízení-vnitřní plynovod 74 024

723: Zdravotechnika - vnitřní plynovod 43 071
1. SP 723111202 Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 15 m 6,0 373,04 2 238 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:    Potrubí z ocelových trubek závitových černých   spojovaných    svařováním, bezešvých běžných      DN 15

2. SP 723150312 Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované svařováním tvářené za tepla D 
57x3,2 mm

m 16,0 778,14 12 450 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:    Potrubí z ocelových trubek hladkých   černých spojovaných    svařováním tvářených za tepla      D 57/3,2

3. SP 723150368 Chránička D 76x3,2 mm m 0,5 867,24 434 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:    Potrubí z ocelových trubek hladkých   černých spojovaných    chráničky      D 76/3,2

4. SP 723190254 Výpustky plynovodní vedení a upevnění do DN 50 kus 2,0 332,64 665 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:   Přípojky plynovodní ke strojům a zařízením z trubek   vyvedení a upevnění plynovodních výpustek na potrubí    přes 25 do DN 50

5. SP 723221304 Ventil vzorkovací rohový G 1/2" PN 5 s vnitřním závitem kus 1,0 324,33 324 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:     Armatury s jedním závitem  venƟly vzorkovací    rohové PN 5    vnitřní závit      G 1/2"

6. SP 723230104-EVH50 Kulový uzávěr přímý PN 5 G 1 FF s protipožární armaturou a 2x vnitřním závitem kus 1,0 1 791,51 1 792 VLASTNÍ

Plný popis:      Armatury se dvěma závity  s proƟpožární armaturou PN 5    kulové uzávěry    přímé    závity vnitřní      G 1 FF

7. SP 723231162 Kohout kulový přímý G 1/2" PN 42 do 185°C plnoprůtokový vnitřní závit těžká řada kus 2,0 291,06 582 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:      Armatury se dvěma závity  kohouty kulové    PN 42 do 185 st.C    plnoprůtokové    vnitřní závit těžká řada      G 1/2"

8. SP 723231167 Kohout kulový přímý G 2" PN 42 do 185°C plnoprůtokový vnitřní závit těžká řada kus 3,0 1 732,11 5 196 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:      Armatury se dvěma závity  kohouty kulové    PN 42 do 185 st.C    plnoprůtokové    vnitřní závit těžká řada      G 2"
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9. H PLTLM tlakoměr deformační d=160 mm 0-6 kPa s kul kohoutem G 1/2" a kul. kohoutem G 
1/2" a plyn. zátkou vč - montáže

soub 1,0 3 287,20 3 287 VLASTNÍ

Plný popis:

10. SP 723150314 Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované svařováním tvářené za tepla D 
89x3,6 mm

m 8,0 1 239,09 9 913 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:    Potrubí z ocelových trubek hladkých   černých spojovaných    svařováním tvářených za tepla      D 89/3,6

11. SP 723150345 Redukce zhotovená kováním přes 1 DN DN 80/50 kus 1,0 1 401,84 1 402 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:     Potrubí z ocelových trubek hladkých   černých spojovaných    redukce - zhotovení kováním    přes 1 DN      DN 80/ 50

12. SP 723160207 Přípojka k plynoměru spojované na závit bez ochozu G 2" soubor 1,0 4 276,80 4 277 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:    Přípojky k plynoměrům   spojované na závit    bez ochozu      G 2"

13. SP 723160337 Rozpěrka přípojek plynoměru G 2" soubor 1,0 510,84 511 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:   Přípojky k plynoměrům   rozpěrky přípojek    G 2"

783: Nátěry 3 888
1. SP 783601713 Odmaštění vodou ředitelným odmašťovačem potrubí DN do 50 mm m 22,0 23,76 523 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:     Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru  potrubí    do DN 50 mm    odmaštěním, odmašťovačem      vodou ředitelným

2. SP 783601731 Odmaštění vodou ředitelným odmašťovačem potrubí přes DN 50 do DN 100 mm m 8,0 39,21 314 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:     Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru  potrubí    přes DN 50 do DN 100 mm    odmaštěním, odmašťovačem      vodou ředitelným

3. SP 783614651 Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí DN do 50 mm m 31,0 28,52 884 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:      Základní anƟkorozní nátěr armatur a kovových potrubí  jednonásobný    potrubí    do DN 50 mm    synteƟcký      standardní

4. SP 783614661 Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí přes DN 50 do DN 100 mm m 8,0 45,15 361 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:      Základní anƟkorozní nátěr armatur a kovových potrubí  jednonásobný    potrubí    přes DN 50 do DN 100 mm    synteƟcký      standardní

5. SP 783617611 Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm m 22,0 52,28 1 150 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:      Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí  potrubí    do DN 50 mm    dvojnásobný    synteƟcký      standardní

6. SP 783617621 Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí přes DN 50 do DN 100 mm m 8,0 81,98 656 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:      Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí  potrubí    přes DN 50 do DN 100 mm    jednonásobný    synteƟcký      standardní

HZS: Hodinové zúčtovací sazby 27 065
1. SP HZS1301 Hodinová zúčtovací sazba zedník- prostupy, sekání drážek vč. zapravení, ostatní 

stavební přípomoc
hod 4,0 415,84 1 663 VLASTNÍ

Plný popis:

2. SP HZS4232-1 Hodinová zúčtovací sazba technik odborný - napojení na rozvod plynu, odvzdušnění, 
napuštění, tlakové - zkoušky, zkoušky těsnosti, předávací dokumentace dle EN 1775, 
ČSN070703 vč. měření emisí při uvedení / do provozu

hod 48,0 529,20 25 402 VLASTNÍ

Plný popis:

SO_01_10: D.1.4-c2 Plynová zařízení-přípojka plynu 42 090

001: Zemní práce 6 317
1. SP 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 1,8 442,93 797 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:    Obsypání potrubí ručně  sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosƟ I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným  podél výkopu ve vzdálenosƟ do 3 m od jeho kraje    pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění

2. H 58331351 kamenivo těžené drobné frakce 0/4 t 3,6 365,60 1 316 CS ÚRS 2022 01
Plný popis: kamenivo těžené drobné frakce 0-4

3. SP 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 3,6 170,19 613 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:    Obsypání potrubí strojně  sypaninou z vhodných třídy těžitelnosƟ I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél  výkopu ve vzdálenosƟ do 3 m od jeho kraje,    pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění

4. H 58331200 štěrkopísek netříděný t 7,2 230,40 1 659 CS ÚRS 2022 01
Plný popis: štěrkopísek netříděný zásypový materiál

5. SP 132251253 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 
objem do 100 m3 strojně

m3 5,4 357,73 1 932 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:     Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu    v hornině třídy těžitelnosƟ I    skupiny 3      přes 50 do 100 m3

008: Trubní vedení 3 322
1. H 28613598 potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 11 63x5,8 dl 12m m 10,0 118,00 1 180 VLASTNÍ

Plný popis: potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 11 63x5,8 dl 12m

2. SP 871211141 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 63 x 5,8 mm m 10,0 101,70 1 017 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:      Montáž vodovodního potrubí z plastů  v otevřeném výkopu    z polyetylenu PE 100    svařovaných na tupo    SDR 11/PN16      D 63 x 5,8 mm

3. H 28613575 potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR17 90x5,4 dl 12m m 4,5 250,00 1 125 CS ÚRS 2022 01
Plný popis: potrubí dvouvrstvé PE100 RC, SDR17 90x5,4 dl 12m

23-M: Montáže potrubí 530
1. MP 230220001-63 Montáž Tkus - ocel přivařovací vč. přechodového spoje - - zhotovení přípojky plynu 

PE d63x5,8
kus 1,0 529,53 530 VLASTNÍ

Plný popis:   Montáž příslušenství plynovodů   zemní soupravy    pro šoupátka

723: Zdravotechnika - vnitřní plynovod 21 725
1. H PLSKR ochranná skříň měřícího zařízení 750x750x300 mm vč.mnt kus 1,0 19 855,20 19 855 VLASTNÍ

Plný popis:

2. SP 723231167 Kohout kulový přímý G 2" PN 42 do 185°C plnoprůtokový vnitřní závit těžká řada kus 1,0 1 869,53 1 870 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:      Armatury se dvěma závity  kohouty kulové    PN 42 do 185 st.C    plnoprůtokové    vnitřní závit těžká řada      G 2"

HZS: Hodinové zúčtovací sazby 10 197
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1. SP HZS4212-2 Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista-revize plynových zařízení, 
zkoušky, předávací - dokumentace

hod 18,0 566,50 10 197 VLASTNÍ

Plný popis:

SO_01_11: D.1.4-e Zařízení silnoproudé elektroniky včetně bleskosvodů 5 104 944

0211: MAR - Měření a regulace 676 195
1. MP 741420031 Montáž svorka hromosvodná na potrubí D do 200 mm se zhotovením kus 10,0 202,79 2 028 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:    Montáž hromosvodného vedení  svorek    na potrubí      D do 200 mm se zhotovením

2. MP 741130004 Ukončení vodič izolovaný do 6 mm2 v rozváděči nebo na přístroji kus 10,0 34,25 343 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:   Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením  v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly    do 6 mm2

3. H PVLSUPOORUKO Zemnící svorka pro připojení technologie, univerzální, pro připojení vodiče do 6mm2 KS 10,0 140,57 1 406 VLASTNÍ

Plný popis:

4. MP 741910412 Montáž žlab kovový šířky do 100 mm bez víka m 15,0 199,61 2 994 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:    Montáž žlabů bez stojiny a výložníků  kovových s podpěrkami a příslušenstvím    bez víka, šířky do      100 mm

5. MP 741910421 Montáž žlab kovový - uzavření víkem m 15,0 68,96 1 034 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:    Montáž žlabů bez stojiny a výložníků  kovových s podpěrkami a příslušenstvím    uzavření      víkem

6. H ELT10.575.806 Žlab kabelový, ocelový, děrovaný s integrovano spojkou, 62x50 (ŠxV), zinkování 
SENDZIMIR

M 15,0 129,83 1 947 VLASTNÍ

Plný popis:

7. H ELT10.697.132 Víko kabelového žlabu, ocelové, plné, pro šíři 62mm, zinkování SENDZIMIR M 15,0 61,82 927 VLASTNÍ
Plný popis:

8. H ELT10.076.654 Úchyt víka, neelektrolytické pokovení GMT KS 30,0 14,48 434 VLASTNÍ
Plný popis:

9. H ELT10.697.136 Šroub vratný a samojistící matice, 6x10, zinkochromát - ZNCR KS 40,0 5,84 234 VLASTNÍ
Plný popis:

10. H ELT10.697.115 Podpěra ocelová na stěnu, délka vyložení 82mm, zinkochromát - ZNCR KS 12,0 70,53 846 VLASTNÍ
Plný popis:

11. H ELT10.549.326 Kotva ocelová, požárně odolná, 75x8mm (Délka x Průměr), pro vrták průměr 8mm KS 25,0 27,20 680 VLASTNÍ

Plný popis:

12. MP 741122601 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 2x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (např. CYKY) m 20,0 48,63 973 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:    Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně  plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY)    počtu a průřezu žil      2x1,5 až 6 mm2

13. H ELT10.049.640 Kabel CYKY-O 2x1,5 (2A) M 20,0 12,21 244 VLASTNÍ
Plný popis:

14. MP 741122611 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (např. CYKY) m 110,0 48,63 5 349 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:    Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně  plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY)    počtu a průřezu žil      3x1,5 až 6 mm2

15. H ELT10.048.186 Kabel CYKY-O 3x1,5 (3A) M 110,0 16,57 1 823 VLASTNÍ
Plný popis:

16. MP 741122611 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (např. CYKY) m 340,0 48,63 16 534 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:    Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně  plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY)    počtu a průřezu žil      3x1,5 až 6 mm2

17. H ELT10.051.448 Kabel CYKY-J 3x1,5 (3C) M 340,0 16,57 5 634 VLASTNÍ
Plný popis:

18. MP 741122611 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (např. CYKY) m 20,0 48,63 973 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:    Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně  plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY)    počtu a průřezu žil      3x1,5 až 6 mm2

19. H ELT10.048.482 Kabel CYKY-J 3x2,5 (3C) M 20,0 27,42 548 VLASTNÍ
Plný popis:

20. MP 741122641 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 uložený pevně (např. CYKY) m 40,0 48,63 1 945 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:    Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně  plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY)    počtu a průřezu žil      5x1,5 až 2,5 mm2

21. H ELT10.048.243 Kabel CYKY-J 5x1,5 (5C) M 40,0 27,53 1 101 VLASTNÍ
Plný popis:

22. MP 741124701 Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 19x0,8 mm2 uložený volně (JYTY) m 260,0 24,86 6 464 VLASTNÍ
Plný popis:

23. H ELT10.051.139 Kabel JYTY-O 2x1 (2D) M 260,0 11,56 3 006 VLASTNÍ
Plný popis:

24. MP 741124701 Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 19x0,8 mm2 uložený volně (JYTY) m 40,0 24,86 994 VLASTNÍ
Plný popis:

25. H ELT10.048.511 Kabel JYTY-O 3x1 (3A) M 40,0 15,88 635 VLASTNÍ
Plný popis:

26. MP 741124701 Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 19x0,8 mm2 uložený volně (např. JYTY) m 40,0 24,86 994 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:    Montáž kabelů měděných ovládacích bez ukončení uložených volně  sơněných ovládacích s plným jádrem (např. JYTY)    počtu a průměru žil      2 až 19x0,8 mm2

27. H ELT10.048.334 Kabel JYTY-O 4x1 (4D) M 40,0 20,26 810 VLASTNÍ
Plný popis:

28. MP 741128021 Příplatek k montáži kabelů za zatažení vodiče a kabelu do 0,75 kg m 536,0 10,53 5 644 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:    Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů  Příplatek k cenám montáže vodičů a kabelů    za zatahování vodičů a kabelů do tvárnicových tras s komorami nebo do kolektorů, hmotnosƟ      do 0,75 kg

29. MP 741120301 Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 0,55-16 mm2 pevně 
(např. CY, CHAH-V)

m 60,0 48,63 2 918 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:    Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně  plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V)    průřezu žíly      0,55 až 16 mm2

30. H ELT10.049.159 Vodič H07V-K 6 Z/ZL (CYA 6 zlž) M 60,0 23,08 1 385 VLASTNÍ
Plný popis:

31. MP 741372021 Montáž svítidlo LED interiérové přisazené nástěnné hranaté nebo kruhové do 0,09 
m2 se zapojením vodičů

kus 1,0 280,50 281 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:      Montáž svíƟdel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů  interiérových    přisazených    nástěnných    hranatých nebo kruhových, plochy      do 0,09 m2

32. H PVLSURZBEIX Výstražné svítidlo poruchy, stroboskopické, nástěnné, rudé, 230V, LED1-5W KS 1,0 2 811,27 2 811 VLASTNÍ
Plný popis:

33. MP 741330371 Montáž ovladač tlačítkový ve skříni 1 tlačítkový kus 2,0 191,40 383 CS ÚRS 2022 01
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Plný popis:    Montáž ovladačů tlačítkových  ve skříni    se zapojením vodičů      1 tlačítkových

34. H PVLSKLCENNTUPOP Tlačítko nouzové STOP, pod sklíčkem, v krabici, nástěnné KS 1,0 1 581,34 1 581 VLASTNÍ
Plný popis:

35. H PVLSKLCENNTUGOZ Tlačítko KVITOVACÍ, v krabici, nástěnné KS 1,0 737,97 738 VLASTNÍ
Plný popis:

36. MP 741310412 Montáž spínač tří/čtyřpólový nástěnný do 25 A venkovní nebo mokré se zapojením 
vodičů

kus 1,0 340,69 341 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:    Montáž spínačů tří nebo čtyřpólových  nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí    venkovní nebo mokré      do 25 A

37. H ELT10.073.651 Hlavní vypínač v plastové skříni podle IEC/EN 60947-3, 690V/25A, IP65, rukojeť 
červená se žlutým - blokovacím věncem, uzamykatelný v nulové poloze na visací 
zámky

KS 1,0 872,02 872 VLASTNÍ

Plný popis:

38. MP 741112023 Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 250x250 mm kus 1,0 122,94 123 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:      Montáž krabic elektroinstalačních  bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje    protahovacích nebo odbočných    nástěnných plastových    čtyřhranných, vel. do      250x250 mm

39. MP 741112352 Otevření nebo uzavření krabice pancéřové víčkem na 2 šrouby kus 2,0 5,90 12 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:   Montáž krabic pancéřových bez napojení na trubky a lišty a demontáže a montáže víčka  otevření nebo uzavření krabic víčkem na    2 šrouby

40. H ELT10.342.116 Ekvipotenciální přípojnice s krytem, 155x65x35mm (délka x šířka x výška), pro 13 
vodičů 2,5 - 25 mm2 - (jedno/vícežilový), 1 vodič 16 - 95 mm2 (jedno/vícežilový) 
nebo dráty O 8 - 10 mm

KS 1,0 681,70 682 VLASTNÍ

Plný popis:

41. MP 741313083 Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení, 
prostředí venkovní, mokré se zapojením vodičů

kus 4,0 229,55 918 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:     Montáž zásuvek  domovních se zapojením vodičů    šroubové připojení    venkovní nebo mokré, provedení      2P + PE dvojí zapojení pro průběžnou montáž

42. H ELT10.041.431 Zásuvka domovní jednonásobná s ochranným kolíkem, 2P+PE, 250V/16A, IP54, šedá, 
pro průběžnou montáž, - montáž na podklady třídy reakce na oheň E,F

KS 4,0 184,25 737 VLASTNÍ

Plný popis:

43. MP 741130001 Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na přístroji kus 330,0 25,69 8 478 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:   Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením  v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly    do 2,5 mm2

44. MP 741130004 Ukončení vodič izolovaný do 6 mm2 v rozváděči nebo na přístroji kus 6,0 34,25 206 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:   Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením  v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly    do 6 mm2

45. MP HZS2221 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář hod 20,0 503,68 10 074 VLASTNÍ
Plný popis:

46. H PSM7190201-01-NNVPodružný a spojovací materiál, včetně ostatního příslušenství SET 1,0 3 615,30 3 615 VLASTNÍ
Plný popis:

47. MP HZS2221 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář hod 16,0 503,68 8 059 VLASTNÍ
Plný popis:

48. MP 741210102 Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových sestava do 100 kg kus 1,0 2 191,08 2 191 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:   Montáž rozváděčů liƟnových, hliníkových nebo plastových bez zapojení vodičů  sestavy hmotnosƟ do    100 kg

49. H PVLTER7898 Skříň na omítku, oceloplechová, výška 800mm, šířka 600mm, hloubka 250mm, IP66, 
kompletní, včetně - lišt, zákrytů, svorkovnic PE a N

KS 1,0 10 425,14 10 425 VLASTNÍ

Plný popis:

50. H PVL7190201-SB1-RKKPropojovací sběrnice, vodiče, označení, popisy, výstražné tabulky a ostatní 
příslušenství

KS 1,0 2 342,72 2 343 VLASTNÍ

Plný popis:

51. H PVL7190201-KSZ-RKKProtokol o kusové zkoušce, výrobní dokumentace KS 1,0 2 342,74 2 343 VLASTNÍ
Plný popis:

52. H ELT10.317.530 Hlavní vypínač na DIN lištu, modulový, Ith=25A, 20A/AC-23A/415V, uzamykatelný na 
visací zámek

KS 1,0 556,42 556 VLASTNÍ

Plný popis:

53. H ELT10.059.904 Jistič modulový 4A/1/B, 1-pólový, In=4A, charakteristika B, Ik=10kA KS 2,0 213,20 426 VLASTNÍ
Plný popis:

54. H ELT10.060.761 Jistič modulový 10A/1/B, 1-pólový, In=10A, charakteristika B, Ik=10kA KS 2,0 150,56 301 VLASTNÍ
Plný popis:

55. H ELT10.060.031 Proudový chránič s nadproudovou ochranou modulový, 1+N/10A/B/0,03/AC, 1+N-
pólový, In=10A, I?n=30mA, - charakteristika B, typ AC, Iraz=250A/8/20 µs, Ik=10kA

KS 1,0 2 026,52 2 027 VLASTNÍ

Plný popis:

56. H ELT10.059.994 Proudový chránič s nadproudovou ochranou modulový, 1+N/16A/B/0,03/AC, 1+N-
pólový, In=16A, I?n=30mA, - charakteristika B, typ AC, Iraz=250A/8/20 µs, Ik=10kA

KS 1,0 2 026,52 2 027 VLASTNÍ

Plný popis:

57. H ELT10.035.985 Stykač modulový 25A/440V, 4 ZAP, In=25A/AC1, 4kW/400V/AC3, napětí cívky 230V 
AC

KS 1,0 548,21 548 VLASTNÍ

Plný popis:

58. H ELT10.078.962 Svorka řadová, šroubová, bílá, na DIN lištu, drát 2,5mm2, šířka 5mm, In=24A KS 55,0 12,90 710 VLASTNÍ
Plný popis:

59. H ELT10.075.145 Svorka řadová, šroubová, bílá, na DIN lištu, drát 6mm2, šířka 6,6mm, In=32A KS 2,0 12,90 26 VLASTNÍ
Plný popis:

60. MP HZS2221 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář hod 32,0 503,68 16 118 VLASTNÍ
Plný popis:

61. H PVLEKVIT2 Servopohon směšovače 230V, 3 Nm, doba běhu 90°: 15s KS 2,0 4 294,98 8 590 VLASTNÍ
Plný popis:

62. MP 360410023 Montáž snímače teploty jednoduché, typ 112 59 kus 1,0 118,80 119 VLASTNÍ
Plný popis:

63. MP 360410028 Montáž snímače teploty příložné jednoduché, typ 112 64 kus 1,0 112,32 112 VLASTNÍ
Plný popis:

64. MP 360410078 Montáž zdroje 415 E2 kus 1,0 150,12 150 VLASTNÍ
Plný popis:

65. MP 360410111 Montáž diferenční regulátor tlaku, typ 612 38 kus 1,0 146,88 147 VLASTNÍ
Plný popis:
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66. MP 360410181 Montáž elektrodové zařízení, typ EZH-12V-T kus 1,0 142,56 143 VLASTNÍ
Plný popis:

67. MP 360420204 Montáž regulátoru INTRON 61 regulační systém INPAKT kus 1,0 459,00 459 VLASTNÍ
Plný popis:

68. MP 360480051 Montáž analyzátoru plynu CALDOS 4 kus 2,0 632,88 1 266 VLASTNÍ
Plný popis:

69. MP 360480076 Montáž tranzistorového relé zesilovacího kus 1,0 222,48 222 VLASTNÍ
Plný popis:

70. H SIEKOTE01-REG Ústředna poruchové signalizace na DIN lištu, 4xAI, 9xDI, 6xDO, MODBUS, ETHERNET, 
U=24V DC, - 180x110x75 mm (ŠxVxH)

KS 1,0 12 364,38 12 364 VLASTNÍ

Plný popis:

71. H SIEKOTE01-ZDR Napájecí zdroj k poruchové signalizaci na DIN lištu, 230V AC/24V DC, P1= max 
200mA, P2= 30VA/1,25A, - 113,8x106x56,4 mm (ŠxVxH)

KS 1,0 1 236,44 1 236 VLASTNÍ

Plný popis:

72. H SIEKOTE01-CTL Čidlo tlaku k poruchové signalizaci - piezorezistivní snímač tlaku s keramickou 
menbránou, rozsah - 0-6 bar (0-0,6 MPa), výstupní signál 0-10V, napájecí napětí 14-
30V DC, vnější připojovací závit G1", / IP65

KS 1,0 1 236,44 1 236 VLASTNÍ

Plný popis:

73. H SIEKOTE01-CTP Čidlo teploty prostoru k poruchové signalizaci, NTC 1000 ? při 25 °C, přesnost ± 1 °C, 
časová - konstanta = 12 min, nástěnná montáž, IP54

KS 1,0 1 236,44 1 236 VLASTNÍ

Plný popis:

74. H SIEKOTE01-CTV Čidlo teploty (vody) systému k poruchové signalizaci, NTC se základním odporem10 
k? při 25 °C, - přesnost ± 0,5 °K, časová konstanta = 6 sec, příložné, IP42

KS 1,0 1 236,44 1 236 VLASTNÍ

Plný popis:

75. H SIEKOTE01-AQA Snímač zaplavení k poruchové signalizaci, modul na desce plošných spojů, s dvěma 
snímači (hroty) - vestavěný do plastové krabičky s krytím IP 40, napájecí napětí 24V 
DC, 89 x 118 x 35 mm (ŠxVxH)

KS 1,0 1 236,44 1 236 VLASTNÍ

Plný popis:

76. H SIEKOTE01-GAZ Dvoustupňový detektor úniku hořlavých plynů (metan) IP 65, napájecí napětí 24V 
DC, 2 relé s - přepínacím kontaktem, 250V AC / 30V DC, max 5A, 115 x 90 x 55 mm 
(ŠxVxH)

KS 1,0 3 678,48 3 678 VLASTNÍ

Plný popis:

77. H SIEKOTE01-CO2 Dvoustupňový detektor úniku oxidu uhelntého IP 65, napájecí napětí 24V DC, 2 relé 
s přepínacím - kontaktem, 250V AC / 30V DC, max 5A, 115 x 90 x 55 mm (ŠxVxH)

KS 1,0 3 678,48 3 678 VLASTNÍ

Plný popis:

78. H SIEKOTE01-GSM GSM modem k poruchové signalizaci, včetně propojovacího kabelu, antény a držáku 
na DIN lištu, - hlášení až na 4 telefonní čísla, bez SIM karty

KS 1,0 5 044,68 5 045 VLASTNÍ

Plný popis:

79. MP HZS3232 Hodinová zúčtovací sazba montér měřících zařízení odborný hod 15,0 616,80 9 252 VLASTNÍ
Plný popis:

80. MP HZS4211 Hodinová zúčtovací sazba revizní technik hod 20,0 616,80 12 336 VLASTNÍ
Plný popis:

81. MP HZS2222 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný hod 20,0 576,91 11 538 VLASTNÍ
Plný popis:

82. MP 741122611 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (např. CYKY) m 40,0 48,63 1 945 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:    Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně  plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY)    počtu a průřezu žil      3x1,5 až 6 mm2

83. H ELT10.051.375 Kabel CYKY-J 3x4 (3C) M 40,0 45,56 1 822 VLASTNÍ
Plný popis:

84. H ELT10.862.332 L1-N - Modulový svodič přepětí třídy T2 (II, C) pro sítě TN-C-S, max. 260V/50Hz, 
Iimp=30kA (8/20 - µs), Up(5kA)=1000V (8/20 µs), Imax=40kA

KS 1,0 2 053,41 2 053 VLASTNÍ

Plný popis:

85. H ELT10.060.755 Jistič modulový 6A/1/B, 1-pólový, In=6A, charakteristika B, Ik=10kA KS 6,0 144,83 869 VLASTNÍ
Plný popis:

86. H ELT10.027.004 Relé - vazební člen, 1P/6A, 240V AC/DC, LED+EMC modul KS 5,0 663,02 3 315 VLASTNÍ
Plný popis:

87. H FEN51V4066040 Modulový termostat, 1P, 10(4)A/ 250V/ AC1, rozsah 0 AŽ +40°C včetně čidla vnitřní 
teploty

KS 1,0 3 162,68 3 163 VLASTNÍ

Plný popis:

88. H ELT10.072.725 Přepínač modulový 16A/230V, 1 PŘEP I-0-II, In=16A/AC1, páčkový KS 1,0 453,28 453 VLASTNÍ
Plný popis:

89. H ELT10.918.753 Časové relé taktovací modulové 8A/230V, 1 PŘEP, In=8A/AC1, max 2000VA, napětí 
cívky 12 ÷ 230 V AC/DC

KS 1,0 1 335,35 1 335 VLASTNÍ

Plný popis:

90. MP 741124701 Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 19x0,8 mm2 uložený volně (např. JYTY) m 1 680,0 24,86 41 765 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:    Montáž kabelů měděných ovládacích bez ukončení uložených volně  sơněných ovládacích s plným jádrem (např. JYTY)    počtu a průměru žil      2 až 19x0,8 mm2

91. H STNART02279 Kabel datový, metalický, nestíněný, pro horizontální rozvody strukturované 
kabeláže, cat. 6

M 1 680,0 12,33 20 714 VLASTNÍ

Plný popis:

92. MP 741112061 Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová kus 4,0 41,28 165 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:     Montáž krabic elektroinstalačních  bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje    přístrojových    zapuštěných plastových      kruhových

93. H ELT10.079.107 Krabice přístrojová, H43 mm, PVC, A1-D, pro spojení ve svislém i vodorovném směru 
s roztečí 71 nebo - 81 mm

KS 4,0 13,37 53 VLASTNÍ

Plný popis:

94. MP 741112001 Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová kus 80,0 90,74 7 259 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:     Montáž krabic elektroinstalačních  bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje    protahovacích nebo odbočných    zapuštěných plastových      kruhových

95. H ELT10.079.363 Krabice odbočná s víčkem, D71, H43,5 mm, PVC, A1-D KS 80,0 12,01 961 VLASTNÍ
Plný popis:
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96. MP 741110062 Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm uložená pod omítku m 1 430,0 41,28 59 030 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:    Montáž trubek elektroinstalačních s nasunuơm nebo našroubováním do krabic  plastových ohebných, uložených    pod omítku, vnější D      přes 23 do 35 mm

97. H ELT10.075.430 Trubka, pro instalaci na povrch, do omítky nebo pod omítku, vhodná pro montáž do 
dutých zdí, příček, - stropů, střední mechanická odolnost (750 N/5 cm), 25/18,3 mm, 
tř. hořl. hmot A-C3

M 1 430,0 14,40 20 592 VLASTNÍ

Plný popis:

98. H LXN100001 Základní řídicí jednotka, 8xDI, 8xDO, 4xAI, 4xAO, 1x LAN, 1x KNX, 1x BUS, napájení 
24VD

KS 1,0 14 939,21 14 939 VLASTNÍ

Plný popis:

99. H LXN100002 Rozšiřující modul, 12xDI, 8xDO, 4xAI nebo DI, 4xAO, 1x BUS, napájení 24VD KS 3,0 11 964,78 35 894 VLASTNÍ
Plný popis:

100. H LXN100218 Rozšiřující modul pro sběrnicové připojení periferií, dvě větve TREE, každá pro 
maximálně 50 - zařízení, 1xBUS, napájení 24VDC

KS 2,0 3 090,14 6 180 VLASTNÍ

Plný popis:

101. H LXN100124 Rozšiřující modul MODBUS pro sběrnicové připojení periferií, 0 do 65535 adres, 1x 
MODBUS, napájení - 24VDC

KS 1,0 6 783,06 6 783 VLASTNÍ

Plný popis:

102. H LXN100014 Rozšiřující modul pro sběrnicové připojení periferií, 1x 1WIRE rozhraní pro připojení 
maximálně 20 - teplotních senzorů, nebo 1x čtečky iButton, 1xBUS, napájení 24VDC

KS 2,0 5 123,85 10 248 VLASTNÍ

Plný popis:

103. H LXN100114 Rozšiřující modul pro bezdrátové připojení periferií, 868MHz, pro připojení 
maximálně 128 periferií, - 1xBUS, napájení 24VDC, včetně antény

KS 1,0 3 318,47 3 318 VLASTNÍ

Plný popis:

104. H LXNPROPR1 Výrobní dokumentace, uživatelský software a ostatní příslušenství k regulačnímu 
systému

KS 1,0 43 416,00 43 416 VLASTNÍ

Plný popis:

105. MP HZS2221 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář hod 51,0 503,68 25 688 VLASTNÍ
Plný popis:

106. H LXN200109 Teplotní sensor pro vnitřní použití, rozsah: -55 až 125°C, přesnost: +/- 0.5°C (v 
rozmezí -10 a - +85°C), rozsah: 3.0V až 5.5V (napájení sběrnicové)

KS 4,0 1 123,42 4 494 VLASTNÍ

Plný popis:

107. H LXN100242 Vestavný modul 6xDI, 38,4 × 34,2 × 10,5 mm, napájení sběrnicové KS 2,0 2 972,92 5 946 VLASTNÍ
Plný popis:

108. H LXN200077 Teplotní sensor v pouzdře, rozsah: -55 až 135°C, přesnost: +/- 0.5°C (v rozmezí -10 a 
+85°C), - rozsah: 3.0V až 5.5V (napájení sběrnicové)

KS 4,0 1 123,42 4 494 VLASTNÍ

Plný popis:

109. H LXN200031 Sensor teploty a vlhkosti v pouzdře, nalogové 0-10V, rozsah: 0 - 100% relativní 
vlhkosti vzduchu - přesnost: +/- 2%, teplota -30°C do +70°C, přesnost 0,3°C, IP65

KS 6,0 4 397,72 26 386 VLASTNÍ

Plný popis:

110. H LXN100422 Sensor přítomnosti TREE, rozsah: 360°, dosah 8m při výšce 3m, infračervený a 
akustický sensor,  IP20

KS 36,0 2 689,79 96 832 VLASTNÍ

Plný popis:

0212: NNP - Kabelový přívod NN 637 485
1. MP 741123227 Montáž kabel Al plný nebo laněný kulatý žíla 4x70 až 95 mm2 uložený volně (např. 

AYKY)
m 10,0 48,66 487 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:    Montáž kabelů hliníkových bez ukončení uložených volně  plných nebo laněných kulatých (např. AYKY)    počtu a průřezu žil      4x70 až 95 mm2

2. H ELT10.048.492 Kabel AYKY-J 4x70 (4B) M 10,0 217,56 2 176 VLASTNÍ
Plný popis:

3. MP 741128022 Příplatek k montáži kabelů za zatažení vodiče a kabelu do 2,00 kg m 366,0 28,08 10 277 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:    Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů  Příplatek k cenám montáže vodičů a kabelů    za zatahování vodičů a kabelů do tvárnicových tras s komorami nebo do kolektorů, hmotnosƟ      do 2 kg

4. MP 741132137 Ukončení kabelů 4x70 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování kus 2,0 473,48 947 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:   Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením  bez letování, počtu a průřezu žil    4x70 mm2

5. H SKE 14542510 Teplem smrštitelná koncovka rozdělovací pro 4 - žilový kabel do 4x70 - 4x95 mm2 KS 2,0 444,46 889 VLASTNÍ

Plný popis:

6. MP 741128021 Příplatek k montáži kabelů za zatažení vodiče a kabelu do 0,75 kg m 10,0 8,96 90 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:    Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů  Příplatek k cenám montáže vodičů a kabelů    za zatahování vodičů a kabelů do tvárnicových tras s komorami nebo do kolektorů, hmotnosƟ      do 0,75 kg

7. H PVL7181112-SB1-RHSPropojovací sběrnice, vodiče, označení, popisy, výstražné tabulky, sada svorek a 
ostatní - příslušenství

KS 1,0 12 960,00 12 960 VLASTNÍ

Plný popis:

8. H PVL7181112-KSZ-RHSProtokol o kusové zkoušce, výrobní dokumentace KS 1,0 1 620,00 1 620 VLASTNÍ
Plný popis:

9. MP HZS2221_01 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář hod 32,0 378,00 12 096 VLASTNÍ
Plný popis:

10. MP 460791213 Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 50 do 
90 mm

m 5,0 39,30 197 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:    Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy  plastových    ohebných, vnitřního průměru      přes 50 do 90 mm

11. H ELT10.079.365 Trubka ohebná pancéřová plastová, O75/61 mm, rudá M 5,0 42,67 213 VLASTNÍ
Plný popis:

12. MP 460161311 Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 120 cm v hornině tř I skupiny 1 a 2 m 155,0 522,89 81 048 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:     Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně  včetně urovnání dna    s přemístěním výkopku do vzdálenosƟ 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek    šířky 50 cm    hloubky 120 cm

13. MP 460431331 Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 120 cm z horniny tř I skupiny 1 
a 2

m 155,0 189,36 29 351 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:      Zásyp kabelových rýh ručně  s přemístění sypaniny ze vzdálenosƟ do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách    včetně zhutnění a úpravy povrchu    šířky 50 cm    hloubky 120 cm    z horniny třídy těžitelnosƟ I

14. MP 460661113 Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože přes 50 do 65 cm m 155,0 155,51 24 104 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:     Kabelové lože  z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu    pro kabely nn    bez zakryơ, šířky      přes 50 do 65 cm
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15. MP 460671113 Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 34 cm m 155,0 12,86 1 993 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:    Výstražná fólie z PVC pro kryơ kabelů  včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinuơ a uložení fólie    šířky      do 34 cm

16. MP 460481121 Úprava pláně při elektromontážích v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 bez 
zhutnění ručně

m2 77,5 35,98 2 788 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:    Úprava pláně ručně  v hornině třídy těžitelnosƟ I    skupiny 3      bez zhutnění

17. H PKLPIS-FRA-0-4 Písek kopaný, frakce 0-4, sypná hmotnost cca1650 kg na 1m3 t 38,44 384,92 14 796 VLASTNÍ
Plný popis:

18. H ELT10.042.732 Fólie výstražná, nad kabely, rudá, blesk, šíře 33cm M 155,0 2,33 361 VLASTNÍ
Plný popis:

19. MP 460161213 Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 20 cm v hornině tř II skupiny 4 m 30,0 224,26 6 728 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:     Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně  včetně urovnání dna    s přemístěním výkopku do vzdálenosƟ 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek    šířky 50 cm    hloubky 20 cm

20. MP 468011143 Odstranění podkladu nebo krytu komunikace při elektromontážích ze živice tl přes 
10 do 15 cm

m2 30,0 348,94 10 468 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:    Odstranění podkladů nebo krytů komunikací  včetně rozpojení na kusy a zarovnání styčné spáry    ze živice, tloušťky      přes 10 do 15 cm

21. MP 468041123 Řezání živičného podkladu nebo krytu při elektromontážích hl přes 10 do 15 cm m 60,0 177,17 10 630 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:   Řezání spár v podkladu nebo krytu  živičném, tloušťky    přes 10 do 15 cm

22. MP 460921122 Vyspravení krytu komunikací po překopech při elektromontážích asfaltovým 
betonem tl 6 cm

m2 30,0 383,66 11 510 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:     Vyspravení krytu po překopech  bezesparých    pro pokládání kabelů, včetně rozprostření, urovnání a zhutnění podkladu    asfaltovým betonem      tloušťky 6 cm

23. H PKLSTR-FRA-4-8 Kamenivo drcené, hrubé, frakce 4-8, třída B, sypná hmotnost cca1557 kg na 1m3 t 0,81 808,38 655 VLASTNÍ

Plný popis:

24. H PKLSTR-FRA-63-125 Kamenivo drcené, hrubé, frakce 63-125, třída B, sypná hmotnost cca 2000 kg na 
1m3

t 7,74 664,47 5 143 VLASTNÍ

Plný popis:

25. H PKLKBT-FRA-0-4 Kamenivo dolomitové do betonu, jemné, frakce 0-4, VL t 0,06 934,42 56 VLASTNÍ
Plný popis:

26. H PKLSTR-FRA-0-63 Štěrkodrť, frakce 0-63, třída A, sypná hmotnost cca1800 kg na 1m3 t 2,85 400,47 1 141 VLASTNÍ
Plný popis:

27. H PKLSTR-FRA-0-32 Štěrkopísek, frakce 0-32, třída C, sypná hmotnost cca 2003 kg na 1m3 t 2,85 665,98 1 898 VLASTNÍ
Plný popis:

28. H PKLZIV-SZR-OKS-2 Živice střednězrnná OKS, třída OK - OK II t 3,99 5 047,28 20 139 VLASTNÍ
Plný popis:

29. H PKLZIV-HZR-OKS-2 Živice hrubozrnná OKH, třída OK - OK II t 1,71 2 114,46 3 616 VLASTNÍ
Plný popis:

30. H PKLLAK-ASF-PEN Lak asfaltový PENETRAL ALP SUD 160 kg kg 0,18 58,00 10 VLASTNÍ
Plný popis:

31. H PKLZAL-ASF-AZB Zálivka asfaltová AZ BUBNY kg 63,0 58,41 3 680 VLASTNÍ
Plný popis:

32. H PKLDIA-PR450ASFALTKotouč řezací DIAMANT PR450ASFALT kg 0,03 6 728,40 202 VLASTNÍ
Plný popis:

33. MP 741123236 Montáž kabel Al plný nebo laněný kulatý žíla 4x240 mm2 uložený volně (např. AYKY) m 366,0 91,80 33 599 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:    Montáž kabelů hliníkových bez ukončení uložených volně  plných nebo laněných kulatých (např. AYKY)    počtu a průřezu žil      4x240 mm2

34. H ELT10.048.728 Kabel AYKY-J 3x240+120 (4B) M 366,0 535,53 196 004 VLASTNÍ
Plný popis:

35. MP 741132127 Ukončení kabelů 3x240+120 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování kus 6,0 596,16 3 577 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:   Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením  bez letování, počtu a průřezu žil    3x240+120 mm2

36. H SKE14544016 Teplem smrštitelná koncovka rozdělovací pro 4 - žilový kabel do 3x185+120 - 
3x240+120 mm2

KS 6,0 613,57 3 681 VLASTNÍ

Plný popis:

37. MP 210191515 Montáž skříní pojistkových tenkocementových rozpojovacích v pilíři SR 2.1, 6.1 bez 
zapojení vodičů

kus 2,0 2 469,42 4 939 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:    Montáž skříní bez zapojení vodičů  tenkocementových v pilíři    rozpojovacích, typ      [SR 2.1, 6.1]

38. MP 210191519 Montáž konstrukce do základu pro uchycení skříní nebo pilířů bez zapojení vodičů kus 2,0 146,88 294 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:    Montáž skříní bez zapojení vodičů  tenkocementových v pilíři    ostatní      konstrukce do základu pro uchycení skříní nebo pilířů

39. MP 210191521 Montáž koncových dílů pro skříň typ KD 1 a 2 bez zapojení vodičů kus 2,0 96,39 193 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:    Montáž skříní bez zapojení vodičů  tenkocementových v pilíři    koncového dílu pro skříně, typ      [KD 1, 2]

40. MP 210191541 Montáž pilířů skříní PRIS 2, 6, ERP bez zapojení vodičů kus 2,0 1 413,72 2 827 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:    Montáž skříní bez zapojení vodičů  tenkocementových v pilíři    pilířů pro skříně bez základů, typ      [PRIS 2, 6, ERP]

41. H DCKSR402-NVW2 Skříň pojistková, rozpojovací, v provedení do výklenku, 4 sady pojistek 400A,  
IP44/IP00, IK10, - 690V, 400-800A, TN-C, ŠxVxH 930x615x250 mm, 35 kg, přívody, 
vývody max 240 mm2

KS 2,0 10 506,27 21 013 VLASTNÍ

Plný popis:

42. MP 460791216 Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 133 
do 172 mm

m 366,0 59,86 21 909 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:    Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy  plastových    ohebných, vnitřního průměru      přes 133 do 172 mm

43. H ELT10.062.728 Trubka ohebná pancéřová plastová, O160 mm, rudá M 366,0 133,47 48 850 VLASTNÍ
Plný popis:

44. MP 749212221 Montáž se zhotovením přepážka z desek nebo omítek do 150 mm ve stěně m2 0,4 7 848,90 3 140 VLASTNÍ

Plný popis:

45. H 63153713 deska tepelně izolační minerální univerzální lambda=0,036-0,037 tl 160mm m2 0,4 387,53 155 CS ÚRS 2022 01

Plný popis: deska tepelně izolační minerální univerzální lambda=0,036-0,037 tl 160mm
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46. H 1338700 Protipožární tmelL 310ml ks 40,0 216,00 8 640 VLASTNÍ
Plný popis:

47. MP 741410042 Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm v průmysl výstavbě m 20,0 25,07 501 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:    Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek  v zemi s izolací spojů    drátu nebo lana D do 10 mm      v průmyslové výstavbě

48. H ELT10.577.458 Drát ocelový FeZn průměr 10mm, (0,62kg/1m) KG 12,4 44,58 553 VLASTNÍ
Plný popis:

49. MP 741410022 Montáž vodič uzemňovací pásek průřezu do 120 mm2 v průmyslové výstavbě v zemi m 150,0 29,29 4 394 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:    Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek  v zemi s izolací spojů    pásku průřezu do 120 mm2      v průmyslové výstavbě

50. H ELT10.074.580 Pásek ocelový FeZn 30/4 KG 150,0 68,30 10 245 VLASTNÍ
Plný popis:

51. H BIPOL BILAK ZN01 Zinková barva k nátěrům ocelových předmětů a konstrukcí vystavených agresivnímu 
prostředí

KG 1,5 469,20 704 VLASTNÍ

Plný popis:

0213: NNV - Vnitřní silnoproudé rozvody 2 783 735
1. MP HZS2221 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář hod 188,0 324,00 60 912 VLASTNÍ

Plný popis:

2. MP 741210102 Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových sestava do 100 kg kus 4,0 1 829,04 7 316 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:   Montáž rozváděčů liƟnových, hliníkových nebo plastových bez zapojení vodičů  sestavy hmotnosƟ do    100 kg

3. H PVL7180101-SB1-RH01Propojovací sběrnice, vodiče, označení, popisy, výstražné tabulky a ostatní 
příslušenství

KS 1,0 8 593,55 8 594 VLASTNÍ

Plný popis:

4. H PVL7180101-KSZ-RH01Protokol o kusové zkoušce, výrobní dokumentace KS 1,0 1 741,94 1 742 VLASTNÍ
Plný popis:

5. H PVLDHUIBVHU1 Rozváděč kompletní pro zapuštěnou montáž - do zdiva, IP40/20, tř. ochr. I, dveře a 
skříň z ocelového - plechu, bílý, pozinkované lišty, sběrnice PE+N, včetně zákrytů 
1500x600x240 (VxŠxH)

KS 1,0 30 555,88 30 556 VLASTNÍ

Plný popis:

6. H PVLDHUIBVHU2 Rozváděč kompletní pro zapuštěnou montáž - do zdiva, IP40/20, tř. ochr. I, dveře a 
skříň z ocelového - plechu, bílý, pozinkované lišty, sběrnice PE+N, včetně zákrytů 
1500x800x240 (VxŠxH)

KS 3,0 42 308,13 126 924 VLASTNÍ

Plný popis:

7. H ELT10.073.KOR Světelné návěstí modulové, jednobarevné, trvale svítící, zelené, 230 V AC/DC KS 1,0 414,62 415 VLASTNÍ

Plný popis:

8. H ELT10.840.360 Pojistkový odpínač válcových pojistek 14x51, 690V/63A AC, modulární, 3 pólový, bez 
signalizace

KS 3,0 726,29 2 179 VLASTNÍ

Plný popis:

9. H ELTPVL10206978 Pojistková vložka válcová 14x51, 500V/25A AC, charakteristika gG KS 9,0 45,13 406 VLASTNÍ
Plný popis:

10. H ELT10.060.755 Jistič modulový 6A/1/B, 1-pólový, In=6A, charakteristika B, Ik=10kA KS 1,0 220,01 220 VLASTNÍ
Plný popis:

11. H ELT10.060.473 Proudový chránič s nadproudovou ochranou modulový, 1+N/6A/B/0,03/AC, 1+N-
pólový, In=6A, I?n=30mA, - charakteristika B, typ AC, Iraz=250A/8/20 µs, Ik=10kA

KS 18,0 2 507,47 45 134 VLASTNÍ

Plný popis:

12. H ELT10.060.031 Proudový chránič s nadproudovou ochranou modulový, 1+N/10A/B/0,03/AC, 1+N-
pólový, In=10A, I?n=30mA, - charakteristika B, typ AC, Iraz=250A/8/20 µs, Ik=10kA

KS 46,0 2 439,77 112 229 VLASTNÍ

Plný popis:

13. H ELT10.059.994 Proudový chránič s nadproudovou ochranou modulový, 1+N/16A/B/0,03/AC, 1+N-
pólový, In=16A, I?n=30mA, - charakteristika B, typ AC, Iraz=250A/8/20 µs, Ik=10kA

KS 57,0 2 135,16 121 704 VLASTNÍ

Plný popis:

14. H ELT10.060.896 Jistič modulový 16A/3/B, 3-pólový, In=16A, charakteristika B, Ik=10kA KS 3,0 552,36 1 657 VLASTNÍ
Plný popis:

15. H ELT10.060.917 Jistič modulový 25A/3/B, 3-pólový, In=25A, charakteristika B, Ik=10kA KS 1,0 772,83 773 VLASTNÍ
Plný popis:

16. H ELT10.655.596 Stykač modulový 25A/440V, 2 ZAP, In=25A/AC1, 2,5kW/230V/AC3, napětí cívky 
230V AC

KS 1,0 662,83 663 VLASTNÍ

Plný popis:

17. H ELT10.918.751 Časové relé univerzální modulové 8A/230V, 1 PŘEP, In=8A/AC1, max 2000VA, napětí 
cívky 12 ÷ 230 V - AC/DC

KS 5,0 1 508,99 7 545 VLASTNÍ

Plný popis:

18. H FEN51V4066040 Modulový termostat, 1P, 10(4)A/ 250V/ AC1, rozsah 0 AŽ +40°C včetně čidla vnitřní 
teploty

KS 1,0 3 807,74 3 808 VLASTNÍ

Plný popis:

19. H FEN51V4066140 Snímač teploty venkovní, rozsah -40 AŽ +80°C, IP65, časová konstanta 180 sec KS 1,0 1 555,53 1 556 VLASTNÍ

Plný popis:

20. H ELT10.078.962 Svorka řadová, šroubová, bílá, na DIN lištu, drát 2,5mm2, šířka 5mm, In=24A KS 372,0 15,52 5 773 VLASTNÍ

Plný popis:

21. H ELT10.075.145 Svorka řadová, šroubová, bílá, na DIN lištu, drát 6mm2, šířka 6,6mm, In=32A KS 18,0 15,52 279 VLASTNÍ

Plný popis:
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22. MP 741372111 Montáž svítidlo LED interiérové vestavné panelové hranaté nebo kruhové do 0,09 
m2 se zapojením vodičů

kus 20,0 297,44 5 949 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:      Montáž svíƟdel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů  interiérových    vestavných    stropních    panelových hranatých nebo kruhových, plochy      do 0,09 m2

23. H VMLLYNX2235O2k1840LED interiérové svítidlo do podhledu, těleso hliníkový výlisek, opálový difusor, tř. 
ochr. II, IP20, - 13W, 2175 lm, 4000K, Ra > 80, 190 x 79 (D x V)

KS 20,0 1 215,00 24 300 VLASTNÍ

Plný popis:

24. MP 741310042 Montáž přepínač nástěnný 6-střídavý prostředí venkovní/mokré se zapojením vodičů kus 26,0 158,82 4 129 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:     Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových  nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí    venkovní nebo mokré    přepínačů, řazení      6-střídavých

25. H PVLOIIU9978 Snímač automatický, venkovní, černý, IP55 (na chodbách) KS 26,0 514,54 13 378 VLASTNÍ
Plný popis:

26. MP 741313042 Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná 
se zapojením vodičů

kus 20,0 125,77 2 515 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:     Montáž zásuvek  domovních se zapojením vodičů    šroubové připojení    polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení      2P + PE dvojí zapojení pro průběžnou montáž

27. H ELT10.079.753 Zásuvka 45x45 s ochranným kolíkem, 2P+PE, 250V/16A, bílá KS 20,0 68,93 1 379 VLASTNÍ
Plný popis:

28. MP 741313042 Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná 
se zapojením vodičů

kus 4,0 125,77 503 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:     Montáž zásuvek  domovních se zapojením vodičů    šroubové připojení    polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení      2P + PE dvojí zapojení pro průběžnou montáž

29. H ELT10.079.754 Zásuvka 45x45 s ochranným kolíkem, 2P+PE, 250V/16A, bílá, přepěťová, s optickou 
signalizací

KS 4,0 984,37 3 937 VLASTNÍ

Plný popis:

30. MP 741910401 Montáž žlab plastový šířky do 100 mm s víkem m 6,0 239,60 1 438 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:   Montáž žlabů bez stojiny a výložníků  plastových, šířky do 100 mm    s víkem

31. H ELT10.076.155 Parapetní kanál plastový, PVC, 120x65 (ŠxV), bílý, IP40, jedna komora pro modulární 
přístroje 45x45 - a 22.5x45 mm, jedna komora umožňuje instalaci stínícího kanálu

M 6,0 496,81 2 981 VLASTNÍ

Plný popis:

32. H ELT10.068.938 Plastová stínící příčka s kovovou fólií 45x10x7 (ŠxVxH) M 6,0 115,13 691 VLASTNÍ
Plný popis:

33. H ELT10.076.307 Propojovací lanko stínícího kanálu, zelenožluté, L=110 mm, průřez lanka 1,5mm2, 
včetně spojovacího - materiálu (šrouby, matice, podložky)

KS 3,0 46,37 139 VLASTNÍ

Plný popis:

34. MP 741910414 Montáž žlab kovový šířky do 250 mm bez víka m 150,0 211,14 31 671 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:    Montáž žlabů bez stojiny a výložníků  kovových s podpěrkami a příslušenstvím    bez víka, šířky do      250 mm

35. MP 741910421 Montáž žlab kovový - uzavření víkem m 150,0 58,57 8 786 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:    Montáž žlabů bez stojiny a výložníků  kovových s podpěrkami a příslušenstvím    uzavření      víkem

36. H ELT10.575.831 Žlab kabelový, ocelový, děrovaný s integrovanou spojkou, 150x110 (ŠxV), zinkování 
SENDZIMIR

M 150,0 537,29 80 594 VLASTNÍ

Plný popis:

37. H ELT10.038.284 Víko kabelového žlabu, ocelové, plné, pro šíři 150mm, zinkování SENDZIMIR M 150,0 176,90 26 535 VLASTNÍ

Plný popis:

38. H ELT10.076.654 Úchyt víka, neelektrolytické pokovení GMT KS 300,0 9,12 2 736 VLASTNÍ
Plný popis:

39. H ELT10.697.136 Šroub vratný a samojistící matice, 6x10, zinkochromát - ZNCR KS 660,0 3,77 2 488 VLASTNÍ
Plný popis:

40. H ELT10.151.857 Podpěra ocelová na stěnu, délka vyložení 168mm, zinkování - Sendzimir KS 126,0 116,51 14 680 VLASTNÍ

Plný popis:

41. H ELT10.549.328 Kotva ocelová, požárně odolná, 75x8mm (Délka x Průměr), pro vrták průměr 8mm KS 252,0 27,56 6 945 VLASTNÍ

Plný popis:

42. MP 741330371 Montáž ovladač tlačítkový ve skříni 1 tlačítkový kus 1,0 162,49 162 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:    Montáž ovladačů tlačítkových  ve skříni    se zapojením vodičů      1 tlačítkových

43. H PVLCSTRUP Tlačítko CENTRAL STOP, nebo TOTAL STOP, 2x spínací jednotka, pod sklíčkem, s 
rámečkem pro částečně - zapuštěnou montáž do zdiva, IP20

KS 1,0 868,25 868 VLASTNÍ

Plný popis:

44. MP 741122011 Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 2x1,5 až 2,5 mm2 
(např. CYKY)

m 424,0 28,34 12 016 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:    Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku  plných kulatých (např. CYKY),    počtu a průřezu žil      2x1,5 až 2,5 mm2

45. H ELT10.049.640 Kabel CYKY-O 2x1,5 (2A) M 424,0 12,02 5 096 VLASTNÍ
Plný popis:

46. MP 741122015 Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. 
CYKY)

m 1 020,0 33,33 33 997 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:    Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku  plných kulatých (např. CYKY),    počtu a průřezu žil      3x1,5 mm2

47. H ELT10.048.186 Kabel CYKY-O 3x1,5 (3A) M 1 020,0 16,57 16 901 VLASTNÍ
Plný popis:

48. MP 741122015 Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. 
CYKY)

m 3 112,0 33,33 103 723 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:    Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku  plných kulatých (např. CYKY),    počtu a průřezu žil      3x1,5 mm2

49. H ELT10.051.448 Kabel CYKY-J 3x1,5 (3C) M 3 112,0 16,57 51 566 VLASTNÍ
Plný popis:

50. MP 741122016 Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 
(např. CYKY)

m 3 909,0 34,98 136 737 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:    Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku  plných kulatých (např. CYKY),    počtu a průřezu žil      3x2,5 až 6 mm2

51. H ELT10.048.482 Kabel CYKY-J 3x2,5 (3C) M 3 909,0 27,42 107 185 VLASTNÍ
Plný popis:
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52. MP 741122031 Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm2 
(např. CYKY)

m 1 350,0 44,80 60 480 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:    Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku  plných kulatých (např. CYKY),    počtu a průřezu žil      5x1,5 až 2,5 mm2

53. H ELT10.048.243 Kabel CYKY-J 5x1,5 (5C) M 1 350,0 27,53 37 166 VLASTNÍ
Plný popis:

54. MP 741122031 Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm2 
(např. CYKY)

m 216,0 44,80 9 677 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:    Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku  plných kulatých (např. CYKY),    počtu a průřezu žil      5x1,5 až 2,5 mm2

55. H ELT10.048.403 Kabel CYKY-J 5x2,5 (5C) M 216,0 45,14 9 750 VLASTNÍ
Plný popis:

56. MP 741122032 Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x4 až 6 mm2 (např. 
CYKY)

m 191,0 46,36 8 855 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:    Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku  plných kulatých (např. CYKY),    počtu a průřezu žil      5x4 až 6 mm2

57. H ELT10.049.643 Kabel CYKY-J 5x6 (5C) M 191,0 107,87 20 603 VLASTNÍ
Plný popis:

58. MP 741120301 Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 0,55-16 mm2 pevně 
(např. CY, CHAH-V)

m 466,0 41,31 19 250 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:    Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně  plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V)    průřezu žíly      0,55 až 16 mm2

59. H ELT10.049.159 Vodič H07V-K 6 Z/ZL (CYA 6 zlž) M 466,0 23,08 10 755 VLASTNÍ
Plný popis:

60. MP 741120303 Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 25-35 mm2 pevně (např. 
CY, CHAH-V)

m 163,0 44,07 7 183 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:    Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně  plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V)    průřezu žíly      25 až 35 mm2

61. H ELT10.050.258 Vodič H07V-K 25 Z/ZL (CYA 25 zlž) M 163,0 100,66 16 408 VLASTNÍ
Plný popis:

62. MP 741120305 Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 50-70 mm2 pevně (např. 
CY, CHAH-V)

m 10,0 48,66 487 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:    Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně  plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V)    průřezu žíly      50 až 70 mm2

63. H ELT10.049.227 Vodič H07V-K 50 Z/ZL (CYA 50 zlž) M 10,0 200,85 2 009 VLASTNÍ
Plný popis:

64. MP 741130001 Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na přístroji kus 574,0 20,57 11 807 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:   Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením  v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly    do 2,5 mm2

65. MP 741130003 Ukončení vodič izolovaný do 4 mm2 v rozváděči nebo na přístroji kus 6,0 22,99 138 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:   Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením  v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly    do 4 mm2

66. MP 741130004 Ukončení vodič izolovaný do 6 mm2 v rozváděči nebo na přístroji kus 112,0 27,39 3 068 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:   Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením  v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly    do 6 mm2

67. MP 460161183 Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 90 cm v hornině tř II skupiny 4 m 10,0 705,84 7 058 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:     Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně  včetně urovnání dna    s přemístěním výkopku do vzdálenosƟ 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek    šířky 35 cm    hloubky 90 cm

68. MP 460431183 Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 80 cm z horniny tř II skupiny 4 m 10,0 111,30 1 113 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:      Zásyp kabelových rýh ručně  s přemístění sypaniny ze vzdálenosƟ do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách    včetně zhutnění a úpravy povrchu    šířky 35 cm    hloubky 80 cm    z horniny třídy těžitelnosƟ II

69. MP 460661113 Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože přes 50 do 65 cm m 10,0 155,51 1 555 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:     Kabelové lože  z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu    pro kabely nn    bez zakryơ, šířky      přes 50 do 65 cm

70. MP 460671113 Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 34 cm m 10,0 12,86 129 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:    Výstražná fólie z PVC pro kryơ kabelů  včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinuơ a uložení fólie    šířky      do 34 cm

71. MP 460481122 Úprava pláně při elektromontážích v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se 
zhutněním ručně

m2 3,5 58,16 204 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:    Úprava pláně ručně  v hornině třídy těžitelnosƟ I    skupiny 3      se zhutněním

72. H PKLPIS-FRA-0-4 Písek kopaný, frakce 0-4, sypná hmotnost cca1650 kg na 1m3 t 1,73 384,92 666 VLASTNÍ
Plný popis:

73. H ELT10.042.732 Fólie výstražná, nad kabely, rudá, blesk, šíře 33cm M 10,0 2,33 23 VLASTNÍ
Plný popis:

74. MP 460791113 Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy tuhých D přes 50 do 
90 mm

m 20,0 43,33 867 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:    Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy  plastových    tuhých, vnitřního průměru      přes 50 do 90 mm

75. H ELT10.079.365 Trubka ohebná pancéřová plastová, O75/61 mm, rudá M 20,0 42,67 853 VLASTNÍ
Plný popis:

76. MP 468101412 Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hl do 3 cm a š přes 3 do 
5 cm

m 890,0 64,24 57 174 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:    Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů  v cihelných zdech    hloubky do 3 cm a šířky      přes 3 do 5 cm

77. MP 468091111 Vysekání kapes a výklenků ve zdivu z lehkých betonů, dutých cihel a tvárnic pro 
krabice 7x7x5 cm

kus 518,0 16,80 8 702 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:    Vysekání kapes nebo výklenků ve zdivu  pro osazení kotevních prvků nebo elektroinstalačního zařízení    z lehkých betonů, dutých cihel nebo tvárnic, velikosƟ      7x7x5 cm

78. MP 741310201 Montáž spínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1-jednopólový se zapojením 
vodičů

kus 36,0 57,10 2 056 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:      Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových  polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů    šroubové připojení, pro prostředí    normální    spínačů, řazení      1-jednopólových

79. H ELT10.071.422 Přístroj spínače jednopólového, 10A/250V, šroubové svorky, řazení č.1 KS 36,0 96,07 3 459 VLASTNÍ
Plný popis:

80. H ELT10.071.430 Kryt spínače kolébkového, jednoduchý, bílý KS 36,0 37,27 1 342 VLASTNÍ
Plný popis:

81. MP 741310206 Montáž spínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 2-dvoupólový se zapojením 
vodičů

kus 2,0 73,26 147 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:      Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových  polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů    šroubové připojení, pro prostředí    normální    spínačů, řazení      2-dvoupólových

82. H ELT10.069.584 Přístroj spínače dvojpólového, 10A/250V, šroubové svorky, řazení č.2S KS 2,0 137,86 276 VLASTNÍ
Plný popis:

83. H ELT10.069.909 Kryt spínače kolébkového, jednoduchý, bílý, s čirým průzorem a potiskem (polohy 0 
a 1)

KS 2,0 53,42 107 VLASTNÍ

Plný popis:
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84. H ELT10.024.835 Doutnavka signalizační, 2mA, 230V pro domovní přístroje KS 2,0 31,99 64 VLASTNÍ
Plný popis:

85. MP 741310231 Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 5-seriový se zapojením vodičů kus 18,0 65,18 1 173 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:      Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových  polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů    šroubové připojení, pro prostředí    normální    přepínačů, řazení      5-sériových

86. H ELT10.071.423 Přístroj přepínače sériového, 10A/250V, šroubové svorky, řazení č.5 KS 18,0 129,67 2 334 VLASTNÍ
Plný popis:

87. H ELT10.071.435 Kryt spínače kolébkového, dvojitý, bílý KS 18,0 46,71 841 VLASTNÍ
Plný popis:

88. MP 741310233 Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 6-střídavý se zapojením vodičů kus 18,0 65,18 1 173 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:      Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových  polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů    šroubové připojení, pro prostředí    normální    přepínačů, řazení      6-střídavých

89. H ELT10.069.833 Přístroj přepínače střídavého, 10A/250V, šroubové svorky, řazení č.6 KS 18,0 102,38 1 843 VLASTNÍ
Plný popis:

90. H ELT10.071.430 Kryt spínače kolébkového, jednoduchý, bílý KS 18,0 37,27 671 VLASTNÍ
Plný popis:

91. MP 741310233 Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 6-střídavý se zapojením vodičů kus 6,0 65,18 391 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:      Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových  polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů    šroubové připojení, pro prostředí    normální    přepínačů, řazení      6-střídavých

92. H ELT11.223.918 Snímač automatického spínače, s rovinným snímáním, bílý, úhel pokrytí: cca 120° (1 
snímací rovina)

KS 6,0 812,98 4 878 VLASTNÍ

Plný popis:

93. H ELT11.223.962 Přístroj spínací pro snímače pohybu, 1 relé, 2300W/AC1, 3 vodičové připojení, 
šroubové svorky

KS 6,0 711,45 4 269 VLASTNÍ

Plný popis:

94. MP 741313042 Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná 
se zapojením vodičů

kus 302,0 125,77 37 983 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:     Montáž zásuvek  domovních se zapojením vodičů    šroubové připojení    polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení      2P + PE dvojí zapojení pro průběžnou montáž

95. H ELT10.081.234 Zásuvka domovní jednonásobná s ochranným kolíkem, 2P+PE, 250V/16A, bílá KS 302,0 120,22 36 306 VLASTNÍ

Plný popis:

96. MP 741313042 Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná 
se zapojením vodičů

kus 47,0 125,77 5 911 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:     Montáž zásuvek  domovních se zapojením vodičů    šroubové připojení    polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení      2P + PE dvojí zapojení pro průběžnou montáž

97. H ELA5598A-A2349B Zásuvka domovní jednonásobná s ochranným kolíkem, 2P+PE, 250V/16A, bílá, 
přepěťová, s optickou - signalizací

KS 47,0 885,50 41 619 VLASTNÍ

Plný popis:

98. MP 741311002 Montáž spínač soumrakový se zapojením vodičů kus 2,0 146,88 294 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:   Montáž spínačů speciálních  se zapojením vodičů    soumrakových

99. MP 741112104 Montáž rozvodka zapuštěná plastová čtyřhranná bez svorkovnic kus 6,0 274,49 1 647 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:     Montáž krabic elektroinstalačních  bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje    rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici    zapuštěných plastových      čtyřhranných bez svorkovnic

100. MP 741130003 Ukončení vodič izolovaný do 4 mm2 v rozváděči nebo na přístroji kus 30,0 22,99 690 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:   Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením  v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly    do 4 mm2

101. MP 741112352 Otevření nebo uzavření krabice pancéřové víčkem na 2 šrouby kus 9,0 4,72 42 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:   Montáž krabic pancéřových bez napojení na trubky a lišty a demontáže a montáže víčka  otevření nebo uzavření krabic víčkem na    2 šrouby

102. MP 741130003 Ukončení vodič izolovaný do 4 mm2 v rozváděči nebo na přístroji kus 18,0 22,99 414 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:   Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením  v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly    do 4 mm2

103. MP 741112352 Otevření nebo uzavření krabice pancéřové víčkem na 2 šrouby kus 3,0 4,72 14 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:   Montáž krabic pancéřových bez napojení na trubky a lišty a demontáže a montáže víčka  otevření nebo uzavření krabic víčkem na    2 šrouby

104. MP 741130003 Ukončení vodič izolovaný do 4 mm2 v rozváděči nebo na přístroji kus 9,0 22,99 207 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:   Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením  v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly    do 4 mm2

105. MP 741112353 Otevření nebo uzavření krabice pancéřové víčkem na 4 šrouby kus 12,0 7,63 92 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:   Montáž krabic pancéřových bez napojení na trubky a lišty a demontáže a montáže víčka  otevření nebo uzavření krabic víčkem na    4 šrouby

106. MP 741130001 Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na přístroji kus 60,0 20,57 1 234 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:   Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením  v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly    do 2,5 mm2

107. MP 741420031 Montáž svorka hromosvodná na potrubí D do 200 mm se zhotovením kus 16,0 172,59 2 761 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:    Montáž hromosvodného vedení  svorek    na potrubí      D do 200 mm se zhotovením

108. MP 741130003 Ukončení vodič izolovaný do 4 mm2 v rozváděči nebo na přístroji kus 16,0 24,42 391 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:   Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením  v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly    do 4 mm2

109. H ELT10.074.693 Zemnící svorka pro připojení vodovodní baterie na plastové potrubí, podložka pro 
připojení vodiče do - 2,5-4mm2, matice na potrubí ze závitem Js 1/2"

KS 16,0 22,95 367 VLASTNÍ

Plný popis:

110. MP 741112061 Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová kus 429,0 35,07 15 045 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:     Montáž krabic elektroinstalačních  bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje    přístrojových    zapuštěných plastových      kruhových

111. H ELT10.079.107 Krabice přístrojová, H43 mm, PVC, A1-D, pro spojení ve svislém i vodorovném směru 
s roztečí 71 nebo - 81 mm

KS 429,0 13,37 5 736 VLASTNÍ

Plný popis:

112. MP 741112101 Montáž rozvodka zapuštěná plastová kruhová kus 169,0 154,23 26 065 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:     Montáž krabic elektroinstalačních  bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje    rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici    zapuštěných plastových      kruhových

113. H ELT10.074.803 Krabice rozvodná s víčkem a svorkovnicí, D71, H43,5 mm, PVC, A1-D KS 169,0 51,54 8 710 VLASTNÍ
Plný popis:

114. MP 741112001 Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová kus 82,0 77,12 6 324 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:     Montáž krabic elektroinstalačních  bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje    protahovacích nebo odbočných    zapuštěných plastových      kruhových

115. H ELT10.079.363 Krabice odbočná s víčkem, D71, H43,5 mm, PVC, A1-D KS 82,0 12,01 985 VLASTNÍ
Plný popis:

116. MP 741112111 Montáž rozvodka nástěnná plastová čtyřhranná vodič D do 4 mm2 kus 63,0 260,72 16 425 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:     Montáž krabic elektroinstalačních  bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje    rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici    nástěnných plastových    čtyřhranných pro vodiče D
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117. MP 741310412 Montáž spínač tří/čtyřpólový nástěnný do 25 A venkovní nebo mokré se zapojením 
vodičů

kus 8,0 289,17 2 313 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:    Montáž spínačů tří nebo čtyřpólových  nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí    venkovní nebo mokré      do 25 A

118. H ELT10.073.651 Hlavní vypínač v plastové skříni podle IEC/EN 60947-3, 690V/25A, IP65, rukojeť 
červená se žlutým - blokovacím věncem, uzamykatelný v nulové poloze na visací 
zámky

KS 8,0 1 013,53 8 108 VLASTNÍ

Plný popis:

119. MP 741110002 Montáž trubka plastová tuhá D přes 23 do 35 mm uložená pevně m 290,0 36,27 10 518 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:    Montáž trubek elektroinstalačních s nasunuơm nebo našroubováním do krabic  plastových tuhých, uložených    pevně, vnější D      přes 23 do 35 mm

120. H ELT10.075.250 Trubka, pro instalaci na povrch, střední mechanická odolnost (750 N/5 cm), 25/21,4 
mm, tř. hořl. - hmot A1-F, PVC, tmavě šedá

M 290,0 31,34 9 089 VLASTNÍ

Plný popis:

121. H ELT10.075.255 Příchytka pro trubky tuhé 25, tř. hořl. hmot A1-F KS 290,0 3,94 1 143 VLASTNÍ
Plný popis:

122. H ELT10.071.439 Náklady na jeden rámeček pro domovní elektroinstalační přístroje, bílý KS 429,0 23,61 10 129 VLASTNÍ
Plný popis:

123. MP HZS2221 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář hod 60,0 378,00 22 680 VLASTNÍ
Plný popis:

124. H PSM7181009-02-NNNPodružný a spojovací materiál, včetně ostatního příslušenství SET 1,0 7 560,00 7 560 VLASTNÍ
Plný popis:

125. MP 749212221 Montáž se zhotovením přepážka z desek nebo omítek do 150 mm ve stěně m2 0,4 7 848,90 3 140 VLASTNÍ

Plný popis:

126. H 631537070 Deska izolační z minerální vlny 600x1000x160 mm m2 0,4 324,00 130 VLASTNÍ
Plný popis:

127. H 1338700 Protipožární tmelL 310ml ks 40,0 216,00 8 640 VLASTNÍ
Plný popis:

128. MP HZS3232 Hodinová zúčtovací sazba montér měřících zařízení odborný hod 30,0 378,00 11 340 VLASTNÍ
Plný popis:

129. MP HZS4211 Hodinová zúčtovací sazba revizní technik hod 40,0 540,00 21 600 VLASTNÍ
Plný popis:

130. MP 741371102 Montáž svítidlo zářivkové průmyslové stropní přisazené 1 zdroj s krytem kus 89,0 351,60 31 292 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:     Montáž svíƟdel zářivkových se zapojením vodičů  průmyslových    stropních    přisazených      1 zdroj s krytem

131. H VMLCAN30X1207k6840Svítidlo přisazené, se zdrojem LED, 44W/7644lm/4000K, základna ocelový plech, 
difusor opalizovaný - mikropyramid, 1200 x 300 x 76 mm (D x Š x V), IP20, tř.ochr.1

KS 89,0 2 874,16 255 800 VLASTNÍ

Plný popis:

132. MP 741371102 Montáž svítidlo zářivkové průmyslové stropní přisazené 1 zdroj s krytem kus 100,0 351,60 35 160 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:     Montáž svíƟdel zářivkových se zapojením vodičů  průmyslových    stropních    přisazených      1 zdroj s krytem

133. MP 741371021 Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní vestavné 1 zdroj kus 33,0 360,78 11 906 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:     Montáž svíƟdel zářivkových se zapojením vodičů  bytových nebo společenských místnosơ    stropních    vestavných      1 zdroj

134. H PVLUUEBNBNXBN Stropní vestavné svítidlo kruhové, těleso plast bílá lesk, difuzor plast opál, pro 
světelný zdroj do - příkonu 1x35W, GU5,3, 12V, IP44/IP20, tř.2. rozměry d=60mm 
h=6mm

KS 33,0 615,60 20 315 VLASTNÍ

Plný popis:

135. H PVL7858LENHD Světelný zdroj LED, materiál sklo, povrch chrom, čočka sklo čiré, LED 2W, GU5,3, 
MR11, 160lm, teplá - 3000K, 12V, životnost 25.000h, rozměry d=35mm, h=35mm

KS 33,0 92,35 3 048 VLASTNÍ

Plný popis:

136. MP 741360431 Montáž měnicí prvek hmotnosti do 2 kg bez zapojení kus 4,0 85,84 343 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:    Montáž ostatních měnicích prvků  jinde neuvedených    bez zapojení, hmotnosƟ      do 2 kg

137. MP 741130001 Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na přístroji kus 46,0 20,57 946 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:   Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením  v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly    do 2,5 mm2

138. H PVL987POIJ Napájecí zdroj pro LED 12V, 25,2W SELV, napěťový, IP20 KS 4,0 316,38 1 266 VLASTNÍ
Plný popis:

139. MP 741124652 Montáž kabel Cu topný okruh 400 V 55 m do podlahy nebo stěny kus 3,0 3 956,58 11 870 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:     Montáž kabelů měděných topných bez ukončení  okruhu    400 V, uložených    do podlah nebo stěn, délky      55 m

140. H JAV140F1242 Topný kulatý dvoužilový kabel dle  IEC60800:2009 se studeným koncem L=2,3m, 
ochranný zžl. vodič, - plášť z PVC, 230V/18W/1m, 44m/820W, stínění, hliníková fólie 
s příložným vodičem z pocínované mědi

KS 3,0 4 050,64 12 152 VLASTNÍ

Plný popis:

141. H EKT19805220 Instalační pás pro uchycení elektrických topných kabelů podlahového vytápění 
(balení 10m pro cca - 10m2 podlahové plochy) [DEVI: DEVICLIP ART: 19805220, 
EKOTHERM: EAN 5703466173213]

BAL 18,0 358,95 6 461 VLASTNÍ

Plný popis:

142. MP 741124653 Montáž kabel Cu topný okruh 400 V 98 m do podlahy nebo stěny kus 2,0 7 041,06 14 082 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:     Montáž kabelů měděných topných bez ukončení  okruhu    400 V, uložených    do podlah nebo stěn, délky      98 m

143. H JAV140F1249 Topný kulatý dvoužilový kabel dle  IEC60800:2009 se studeným koncem L=2,3m, 
ochranný zžl. vodič, - plášť z PVC, 230V/18W/1m, 105m/1880W, stínění, hliníková 
fólie s příložným vodičem z pocínované mědi / [DEVI: DEVIFLEX 18T ART: 140F1249, 
JAVORA S 140F1249]

KS 2,0 7 257,06 14 514 VLASTNÍ

Plný popis:

144. H EKT19805220 Instalační pás pro uchycení elektrických topných kabelů podlahového vytápění 
(balení 10m pro cca - 10m2 podlahové plochy) [DEVI: DEVICLIP ART: 19805220, 
EKOTHERM: EAN 5703466173213]

BAL 22,0 358,95 7 897 VLASTNÍ

Plný popis:

145. MP 741360431 Montáž měnicí prvek hmotnosti do 2 kg bez zapojení kus 5,0 85,84 429 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:    Montáž ostatních měnicích prvků  jinde neuvedených    bez zapojení, hmotnosƟ      do 2 kg

www.euroCALC.cz 71 z 81 23.05.2022



Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava

146. MP 741130001 Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na přístroji kus 25,0 20,57 514 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:   Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením  v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly    do 2,5 mm2

147. MP 741360211 Montáž odporů se zapojením odporníku do 1 kW kus 1,0 649,03 649 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:   Montáž odporů se zapojením  odporníků    do 1 kW

148. MP 741130001 Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na přístroji kus 3,0 20,57 62 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:   Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením  v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly    do 2,5 mm2

149. MP 741910511 Montáž se zhotovením konstrukce pro upevnění přístrojů do 5 kg kus 1,0 120,26 120 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:    Montáž kovových nosných a doplňkových konstrukcí  se zhotovením    pro upevnění přístrojů a zařízení celkové hmotnosƟ      do 5 kg

150. H TPKKD-E_750_1850 Elektrický topný žebřík rovný, rozměr 75x185 cm, 1000W, naplněný nemrznoucí 
kapalinou, obsahuje - topnou tyč, ocelový, bílý, IP65

KS 1,0 2 818,80 2 819 VLASTNÍ

Plný popis:

151. MP 741122032 Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x4 až 6 mm2 (např. 
CYKY)

m 63,0 46,36 2 921 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:    Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku  plných kulatých (např. CYKY),    počtu a průřezu žil      5x4 až 6 mm2

152. H ELT10.048.984 Kabel CYKY-J 5x4 (5C) M 63,0 73,24 4 614 VLASTNÍ
Plný popis:

153. MP 741124701 Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 19x0,8 mm2 uložený volně (např. JYTY) m 810,0 21,12 17 107 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:    Montáž kabelů měděných ovládacích bez ukončení uložených volně  sơněných ovládacích s plným jádrem (např. JYTY)    počtu a průměru žil      2 až 19x0,8 mm2

154. MP 741128021 Příplatek k montáži kabelů za zatažení vodiče a kabelu do 0,75 kg m 810,0 5,40 4 374 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:    Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů  Příplatek k cenám montáže vodičů a kabelů    za zatahování vodičů a kabelů do tvárnicových tras s komorami nebo do kolektorů, hmotnosƟ      do 0,75 kg

155. H ELT10.048.334 Kabel JYTY-O 4x1 (4D) M 810,0 20,26 16 411 VLASTNÍ
Plný popis:

156. MP 741110062 Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm uložená pod omítku m 1 560,0 35,07 54 709 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:    Montáž trubek elektroinstalačních s nasunuơm nebo našroubováním do krabic  plastových ohebných, uložených    pod omítku, vnější D      přes 23 do 35 mm

157. H ELT10.075.430 Trubka, pro instalaci na povrch, do omítky nebo pod omítku, vhodná pro montáž do 
dutých zdí, příček, - stropů, střední mechanická odolnost (750 N/5 cm), 25/18,3 mm, 
tř. hořl. hmot A-C3

M 1 560,0 14,40 22 464 VLASTNÍ

Plný popis:

158. H ELT10.955.893 Krabice na povrch, plastová, 122x122x45mm, IP67, 4x svorkovnice do 4mm2 KS 63,0 66,09 4 164 VLASTNÍ

Plný popis:

159. MP 741122016 Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 
(např. CYKY)

m 186,0 34,98 6 506 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:    Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku  plných kulatých (např. CYKY),    počtu a průřezu žil      3x2,5 až 6 mm2

160. H ELT10.051.375 Kabel CYKY-J 3x4 (3C) M 186,0 45,56 8 474 VLASTNÍ
Plný popis:

161. MP 741124701 Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 19x0,8 mm2 uložený volně (např. JYTY) m 286,0 21,12 6 040 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:    Montáž kabelů měděných ovládacích bez ukončení uložených volně  sơněných ovládacích s plným jádrem (např. JYTY)    počtu a průměru žil      2 až 19x0,8 mm2

162. H ELT10.048.908 Kabel sdělovací, stíněný, vnitřní SYKFY 5x2x0,5 M 286,0 11,99 3 429 VLASTNÍ
Plný popis:

163. MP 741128021 Příplatek k montáži kabelů za zatažení vodiče a kabelu do 0,75 kg m 286,0 8,96 2 563 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:    Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů  Příplatek k cenám montáže vodičů a kabelů    za zatahování vodičů a kabelů do tvárnicových tras s komorami nebo do kolektorů, hmotnosƟ      do 0,75 kg

164. MP 741122611 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (např. CYKY) m 60,0 41,31 2 479 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:    Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně  plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY)    počtu a průřezu žil      3x1,5 až 6 mm2

165. H JNCELKAVB0575968 Kabel silový s malým množstvím uvolněného tepla v případě požáru a se zachováním 
funkčnosti kabelové - trasy při požáru podle ČSN 73 0895, STN 92 0205 - P60-R PS60 
B2 3Ox1,5 (3A)

M 60,0 40,12 2 407 VLASTNÍ

Plný popis:

166. H ELK60998282 Kabelová příchytka požárně odolná E30-E90, pro kabel o průměru 12mm, s dírou 
8mm, fixace šroubem, - galvanicky pozinkována (splňuje normu ČSN 73 0895. STN 92 
0205: 2014. DIN 4102-12:1998-11)

KS 200,0 8,78 1 756 VLASTNÍ

Plný popis:

167. H ELK60998280 Turbo šroub do betonu, nebo do zdiva pro požárně odolné úchytky E30-E90, 7,5x52 
mm, galvanicky - pozinkován (splňuje normu ČSN 73 0895. STN 92 0205: 2014. DIN 
4102-12:1998-11)

KS 200,0 2,91 582 VLASTNÍ

Plný popis:

168. MP 741123318 Montáž kabel Al plný nebo laněný kulatý žíla 3x150+70 až 240+120 mm2 uložený 
pevně (např. AYKY)

m 60,0 87,31 5 239 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:    Montáž kabelů hliníkových bez ukončení uložených pevně  plných nebo laněných kulatých (např. AYKY)    počtu a průřezu žil      3x150+70 až 240+120 mm2

169. H ELT10.048.728 Kabel AYKY-J 3x240+120 (4B) M 60,0 535,53 32 132 VLASTNÍ
Plný popis:

170. MP 741132127 Ukončení kabelů 3x240+120 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování kus 2,0 596,16 1 192 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:   Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením  bez letování, počtu a průřezu žil    3x240+120 mm2

171. H SKE14544016 Teplem smrštitelná koncovka rozdělovací pro 4 - žilový kabel do 3x185+120 - 
3x240+120 mm2

KS 2,0 613,57 1 227 VLASTNÍ

Plný popis:

172. H ELT10.055.143 Jistič modulový 2A/1/B, 1-pólový, In=2A, charakteristika B, Ik=10kA KS 1,0 252,68 253 VLASTNÍ
Plný popis:

173. H ELT10.060.829 Jistič modulový 10A/1/C, 1-pólový, In=10A, charakteristika C, Ik=10kA KS 2,0 175,11 350 VLASTNÍ
Plný popis:

174. H ELT10.060.838 Jistič modulový 16A/1/C, 1-pólový, In=16A, charakteristika C, Ik=10kA KS 4,0 173,94 696 VLASTNÍ
Plný popis:

175. H ELT10.059.638 Jistič modulový 10A/2/B, 2-pólový, In=10A, charakteristika B, Ik=10kA KS 1,0 405,46 405 VLASTNÍ
Plný popis:
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176. H ELT10.060.885 Jistič modulový 10A/3/B, 3-pólový, In=10A, charakteristika B, Ik=10kA KS 2,0 572,34 1 145 VLASTNÍ
Plný popis:

177. H ELT10.060.906 Jistič modulový 20A/3/B, 3-pólový, In=20A, charakteristika B, Ik=10kA KS 2,0 621,70 1 243 VLASTNÍ
Plný popis:

178. H HNGEN25480VS1 SOLID STATE RELAY, 25A/480V/50-60Hz, Uc=70-280V AC KS 20,0 822,66 16 453 VLASTNÍ
Plný popis:

179. H TMEAD155B Zdroj vyrovnávací AC/DC, vestavný, U1=88-264 V AC, U2=24-29 V DC, P=151,55 W, 
199x110x50 mm

KS 1,0 1 324,48 1 324 VLASTNÍ

Plný popis:

180. H CNR250831 Olověný akumulátor bezúdržbový 12V/7Ah,  65x151x98mm (hloubka x šířka x 
výška), 2800 g, životnost 10 - let

KS 2,0 1 447,88 2 896 VLASTNÍ

Plný popis:

181. H ZPAED310.I.DB.XYZ Elektroměr modulový,třífázový, pro nepřímé měření, s displejem, M-BUS KS 3,0 7 051,36 21 154 VLASTNÍ

Plný popis:

182. H PVLMTZH98 Měřící transformátor proudu 125/5, tř.př.1, 5VA KS 9,0 716,89 6 452 VLASTNÍ
Plný popis:

183. H ELT10.840.371 Pojistkový odpínač válcových pojistek 22x58, 690V/125A AC, modulární, 3 pólový, 
bez signalizace

KS 3,0 983,67 2 951 VLASTNÍ

Plný popis:

184. H ELT10.065.611 Pojistková vložka válcová 22x58, 500V/125A AC, charakteristika gG KS 9,0 76,39 688 VLASTNÍ
Plný popis:

185. H PVLFTWZ 978978 Pojistkový odpínač do 250A, 3 pólový, bez signalizace, včetně pojistek 200A gG KS 1,0 3 019,16 3 019 VLASTNÍ

Plný popis:

186. H ELT10.059.387 Svodič bleskových proudů a přepětí modulový, pro sítě TN-C 400V/230V/50Hz, s 
kontaktem dálkové - signalizace, typ 1+2 (třída B+C), Itotal=75kA (10/350 µs), 
Up=1,5 kV, Ifi=50 kAeff

KS 1,0 16 866,85 16 867 VLASTNÍ

Plný popis:

187. H PVLOIUU8798 3 pólový odpínač In=400A/690V, páčka, včetně vypínací cívky 230V AC KS 1,0 7 485,02 7 485 VLASTNÍ
Plný popis:

188. H ELT10.060.818 Jistič modulový 6A/1/C, 1-pólový, In=6A, charakteristika C, Ik=10kA KS 1,0 193,92 194 VLASTNÍ
Plný popis:

189. H PVL895221BNVCDFS Přívodní svorkovnice pro kabel AYKY-J 3x240+120 KS 1,0 1 445,53 1 446 VLASTNÍ
Plný popis:

190. MP 741112104 Montáž rozvodka zapuštěná plastová čtyřhranná bez svorkovnic kus 8,0 274,49 2 196 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:     Montáž krabic elektroinstalačních  bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje    rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici    zapuštěných plastových      čtyřhranných bez svorkovnic

191. H ELAGW48004 Krabice plastová, instalační, prázdná s bílým hladkým víkem, pro montáž pod 
omítku,152x98x70 mm - (ŠxVxH), IP40

KS 8,0 25,60 205 VLASTNÍ

Plný popis:

192. H VMLMNE 120 6k0 840LED průmyslové liniové svítidlo, těleso polyester plněný skelným vláknem, nerezové 
spony, saténový - difuzor, krytí IP 65, Ra > 80, 4 000 K, světelný tok zdroje 5 960 lm, 
příkon 43 W, 80 000 hod, / 1277x101x84mm

KS 100,0 1 701,32 170 132 VLASTNÍ

Plný popis:

193. MP 741372021 Montáž svítidlo LED interiérové přisazené nástěnné hranaté nebo kruhové do 0,09 
m2 se zapojením vodičů

kus 2,0 238,68 477 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:      Montáž svíƟdel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů  interiérových    přisazených    nástěnných    hranatých nebo kruhových, plochy      do 0,09 m2

194. H VMLLUT 335 2k7 840 LED interiérové, nebo venkovní svítidlo přisazené, těleso vstřikovaný ABS plast, 
polykarbonátový - opálový difusor, tř. ochr. I, IP65, 22W, 2700 lm, 4000K, Ra > 80, 
335 x 100 (D x V)

KS 2,0 1 104,15 2 208 VLASTNÍ

Plný popis:

0214: NNJ - Jímací vedení a uzemnění 290 792
1. MP 741420083 Montáž vedení hromosvodné-štítek k označení svodu kus 5,0 69,41 347 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:   Montáž hromosvodného vedení  doplňků    šơtků k označení svodů

2. H DHN481 0xx Označovací štítek Al s vyraženým číslem pro Rd 7-10/Fl 30 KS 5,0 64,32 322 VLASTNÍ
Plný popis:

3. MP HZS4211 Hodinová zúčtovací sazba revizní technik hod 20,0 540,00 10 800 VLASTNÍ
Plný popis:

4. MP HZS2221 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář hod 10,0 378,00 3 780 VLASTNÍ
Plný popis:

5. H PSM7181112-01-NNJPodružný a spojovací materiál, včetně ostatního příslušenství SET 1,0 8 823,62 8 824 VLASTNÍ
Plný popis:

6. MP 741410022 Montáž vodič uzemňovací pásek průřezu do 120 mm2 v průmyslové výstavbě v zemi m 77,0 29,29 2 255 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:    Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek  v zemi s izolací spojů    pásku průřezu do 120 mm2      v průmyslové výstavbě

7. H ELT10.074.580 Pásek ocelový FeZn 30/4 KG 77,0 76,13 5 862 VLASTNÍ
Plný popis:

8. H BIPOL BILAK ZN01 Zinková barva k nátěrům ocelových předmětů a konstrukcí vystavených agresivnímu 
prostředí

KG 0,77 496,80 383 VLASTNÍ

Plný popis:

9. MP 741410042 Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm v průmysl výstavbě m 17,0 25,07 426 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:    Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek  v zemi s izolací spojů    drátu nebo lana D do 10 mm      v průmyslové výstavbě

10. H ELT10.577.458 Drát ocelový FeZn průměr 10mm, (0,62kg/1m) KG 10,54 76,13 802 VLASTNÍ
Plný popis:

11. MP 741420022 Montáž svorka hromosvodná se 3 a více šrouby kus 20,0 135,87 2 717 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:   Montáž hromosvodného vedení  svorek    se 3 a více šrouby

12. H ELT10.341.505 SR - Svorka křížová 60x60 mm s destičkou, FeZn, Rd 8-10/Fl 30 KS 20,0 152,48 3 050 VLASTNÍ
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Plný popis:

13. MP 741112023 Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 250x250 mm kus 1,0 104,66 105 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:      Montáž krabic elektroinstalačních  bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje    protahovacích nebo odbočných    nástěnných plastových    čtyřhranných, vel. do      250x250 mm

14. MP 741112352 Otevření nebo uzavření krabice pancéřové víčkem na 2 šrouby kus 2,0 5,02 10 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:   Montáž krabic pancéřových bez napojení na trubky a lišty a demontáže a montáže víčka  otevření nebo uzavření krabic víčkem na    2 šrouby

15. H ELT10.342.116 Ekvipotenciální přípojnice s krytem, 155x65x35mm (délka x šířka x výška), pro 13 
vodičů 2,5 - 25 mm2 - (jedno/vícežilový), 1 vodič 16 - 95 mm2 (jedno/vícežilový) 
nebo dráty O 8 - 10 mm

KS 1,0 682,76 683 VLASTNÍ

Plný popis:

16. MP 741420002 Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D přes 10 mm s podpěrou m 60,0 210,23 12 614 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:    Montáž hromosvodného vedení  svodových drátů nebo lan    s podpěrami, D      přes 10 mm

17. MP 741130041 Ukončení vodič izolovaný do 25 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem kus 8,0 163,30 1 306 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:   Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením  smršťovací záklopkou nebo páskou bez letování, průřezu žíly    do 25 mm2

18. H DHN819160 Vodič s vysokonapěťovou izolací HVI POWER, Cu 25mm2, polovodivý plášť, 
D=27mm, UV odolný, pro - teploty -30 °C až +70 °C, jedna strana včetně připoj. 
prvku, druhá s volně přiloženou svorkou PA, / bužírkou a imbus. klíčem

M 60,0 1 649,12 98 947 VLASTNÍ

Plný popis:

19. H ELT11.229.656 Podpěra vedení na svislou stěnu - nerezový držák s plastovou podložkou pro vodiče 
HVI POWER, se - závitem M8, pro vodič 27mm, upevňovací otvor O 6,5 mm, šroub 
M6 x 16 mm

KS 32,0 157,56 5 042 VLASTNÍ

Plný popis:

20. H DHN253333 Podpěra vedení pro vodiče HVI POWER na ploché střechy - Držák vedení a betonová 
zátěž s podložkou, - materiál držáku NEREZ, pro průměr vodiče 27 mm, betonová 
zátěž 4,74 kg, výška držáku 87 mm

KS 8,0 560,17 4 481 VLASTNÍ

Plný popis:

21. MP 741910513 Montáž se zhotovením konstrukce pro upevnění přístrojů přes 10 do 50 kg kus 4,0 323,14 1 293 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:    Montáž kovových nosných a doplňkových konstrukcí  se zhotovením    pro upevnění přístrojů a zařízení celkové hmotnosƟ      přes 10 do 50 kg

22. MP 741430012 Montáž tyč jímací délky přes 3 m na stojan kus 4,0 655,46 2 622 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:   Montáž jímacích tyčí  délky přes 3 m, na    stojan

23. MP 741420121 Montáž izolační tyče oddáleného vedení kus 8,0 134,95 1 080 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:   Montáž oddáleného vedení  držáků  izolační tyče

24. MP HZS2221 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář hod 24,0 378,00 9 072 VLASTNÍ
Plný popis:

25. H EMSELTUOS0621162 Jímací tyč jednodílná hliníková, D=10 mm,  L=1000 mm, s podpůrnou izolační 
trubkou (materiál GFK) - L=3200 mm, D=50mm, celková délka sestavy 4200 mm, 
délka izolační části 1535 mm

kpl 4,0 10 506,50 42 026 VLASTNÍ

Plný popis:

26. H DHN105467 Variabilní tříramenný stojan pro vodič HVI power (délka nastavitelné oblasti 
koncovky 1500 - 1800 - mm), s uzemňovací PA svorkou pro 1x prům. 8 - 10 mm a 1x 
vodiče 4-50 mm2

KS 4,0 6 104,30 24 417 VLASTNÍ

Plný popis:

27. H ELT10.341.839 Betonový podstavec 8,5 kg, C45/55 s madlem a klínkem, D 240 mm H 90 mm KS 24,0 357,28 8 575 VLASTNÍ

Plný popis:

28. H ELT10.342.546 Podložka plastová D 280 mm černá, pod betonový podstavec KS 12,0 125,68 1 508 VLASTNÍ
Plný popis:

29. MP 741420002 Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D přes 10 mm s podpěrou m 10,0 210,23 2 102 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:    Montáž hromosvodného vedení  svodových drátů nebo lan    s podpěrami, D      přes 10 mm

30. H ELT10.608.291 AlMgSi 8 T/4 - Drát uzemňovací, měkký, průměr 8mm/50mm2, 1m=0,135kg 
1kg=7,40m

KG 1,35 187,75 253 VLASTNÍ

Plný popis:

31. H ETE10.342.773 PV s příchytkou do zateplení zdí 110 cm, s vrutem a hmoždinkou 7 x 180 mm, 
materiál základny z - odlitku Zn, materilál příložky FeZn Rd, pro drát o průměru 7-
10mm

KS 10,0 148,12 1 481 VLASTNÍ

Plný popis:

32. MP 741420002 Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D přes 10 mm s podpěrou m 60,0 210,23 12 614 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:    Montáž hromosvodného vedení  svodových drátů nebo lan    s podpěrami, D      přes 10 mm

33. H ELT10.608.291 AlMgSi 8 T/4 - Drát uzemňovací, měkký, průměr 8mm/50mm2, 1m=0,135kg 
1kg=7,40m

KG 8,1 187,75 1 521 VLASTNÍ

Plný popis:

34. H VLT68500697 PV s držákem pro Rd 8mm na plechové střechy se zakulaceným stojatým falcem. 
Rozsah upnutí do D 20mm, - výška podpěry je 20mm

KS 60,0 170,26 10 216 VLASTNÍ

Plný popis:

35. MP 741420021 Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby kus 4,0 97,31 389 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:   Montáž hromosvodného vedení  svorek    se 2 šrouby

36. H ELT10.341.549 SP - Svorka připojovací, rozsah Rd 5-18mm, NEREZ V2A KS 4,0 189,32 757 VLASTNÍ
Plný popis:

37. MP 741440031 Montáž tyč zemnicí dl do 2 m kus 5,0 606,80 3 034 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:   Montáž zemnicích desek a tyčí s připojením na svodové nebo uzemňovací vedení bez příslušenství  tyčí, délky    do 2 m

38. MP 741420021 Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby kus 10,0 97,31 973 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:   Montáž hromosvodného vedení  svorek    se 2 šrouby

39. H ELT10.342.070 ZT - Zaváděcí tyč FeZn, Rd 16 mm, komplet se svorkou zkušební a svorkou spojovací, 
L 1500 mm

KS 5,0 691,80 3 459 VLASTNÍ

Plný popis:
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40. MP 741120301 Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 0,55-16 mm2 pevně 
(např. CY, CHAH-V)

m 10,0 41,31 413 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:    Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně  plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V)    průřezu žíly      0,55 až 16 mm2

41. H ELT10.049.159 Vodič H07V-K 6 Z/ZL (CYA 6 zlž) M 10,0 23,08 231 VLASTNÍ
Plný popis:

0215: NOS - Nouzové osvětlení 716 737
1. MP 741130001 Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na přístroji kus 430,0 20,57 8 845 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:   Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením  v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly    do 2,5 mm2

2. MP HZS2221 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář hod 15,0 378,00 5 670 VLASTNÍ
Plný popis:

3. H PSM7190201-01-NSOPodružný a spojovací materiál, včetně ostatního příslušenství SET 1,0 5 400,00 5 400 VLASTNÍ
Plný popis:

4. MP HZS2221 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář hod 16,0 378,00 6 048 VLASTNÍ
Plný popis:

5. H BGL12100 Řídící jednotka nouzového osvětlení pro adresný dohled KS 1,0 10 773,00 10 773 VLASTNÍ
Plný popis:

6. MP HZS4211 Hodinová zúčtovací sazba revizní technik hod 20,0 540,00 10 800 VLASTNÍ
Plný popis:

7. MP HZS2222 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný hod 20,0 378,00 7 560 VLASTNÍ
Plný popis:

8. MP 741372021 Montáž svítidlo LED interiérové přisazené nástěnné hranaté nebo kruhové do 0,09 
m2 se zapojením vodičů

kus 105,0 238,68 25 061 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:      Montáž svíƟdel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů  interiérových    přisazených    nástěnných    hranatých nebo kruhových, plochy      do 0,09 m2

9. H BEG4380 LED nouz.svítidlo z  polykarbonátu RAL 9003, 1 hod, nástěnné, jednostranné, 
autonomní s baterií a - dohledem, IP40, max. 7,5W, verze SA, dohled. vzdálenost 
20m, vč. piktogramu, 229x155x30mm (šířka x / výška x hloubka)

KS 105,0 3 024,00 317 520 VLASTNÍ

Plný popis:

10. H BEG15036 Komunikační modlul pro sběrnici LG KS 105,0 874,80 91 854 VLASTNÍ
Plný popis:

11. H BEG4317 Závěs trubkový L= 1100 mm KS 10,0 1 128,60 11 286 VLASTNÍ
Plný popis:

12. H BGL12135 ETHERNET RS485 CONVERTER nouzového osvětlení pro adresný dohled KS 1,0 9 151,92 9 152 VLASTNÍ
Plný popis:

13. H BGL12139 Software LOGICA VISUAL LG nouzového osvětlení pro adresný dohled KS 1,0 12 454,68 12 455 VLASTNÍ
Plný popis:

14. H BGLOZNAS Oživení, nastavení, zaškolení - technik dodavatele nouzového osvětlení pro adresný 
dohled

KS 1,0 19 494,00 19 494 VLASTNÍ

Plný popis:

15. MP 741124701 Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 19x0,8 mm2 uložený volně (např. JYTY) m 1 560,0 21,12 32 947 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:    Montáž kabelů měděných ovládacích bez ukončení uložených volně  sơněných ovládacích s plným jádrem (např. JYTY)    počtu a průměru žil      2 až 19x0,8 mm2

16. H ELT10.048.334 Kabel JYTY-O 4x1 (4D) M 1 560,0 9,08 14 165 VLASTNÍ
Plný popis:

17. MP 741128021 Příplatek k montáži kabelů za zatažení vodiče a kabelu do 0,75 kg m 1 560,0 8,96 13 978 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:    Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů  Příplatek k cenám montáže vodičů a kabelů    za zatahování vodičů a kabelů do tvárnicových tras s komorami nebo do kolektorů, hmotnosƟ      do 0,75 kg

18. MP 741110051 Montáž trubka plastová ohebná D přes 11 do 23 mm uložená volně m 950,0 22,40 21 280 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:    Montáž trubek elektroinstalačních s nasunuơm nebo našroubováním do krabic  plastových ohebných, uložených    volně, vnější D      přes 11 do 23 mm

19. H ELT10.074.858 Trubka, pro instalaci na povrch, do omítky nebo pod omítku, vhodná pro montáž do 
dutých zdí, příček, - stropů, střední mechanická odolnost (750 N/5 cm), 16/10,7 mm, 
tř. hořl. hmot A-C3

M 950,0 8,61 8 180 VLASTNÍ

Plný popis:

20. MP 741110001 Montáž trubka plastová tuhá D přes 16 do 23 mm uložená pevně m 180,0 32,78 5 900 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:    Montáž trubek elektroinstalačních s nasunuơm nebo našroubováním do krabic  plastových tuhých, uložených    pevně, vnější D      přes 16 do 23 mm

21. H ELT10.075.248 Trubka, pro instalaci na povrch, střední mechanická odolnost (750 N/5 cm), 16/13 
mm, tř. hořl. hmot - A1-F, PVC tmavě šedá

M 180,0 18,64 3 355 VLASTNÍ

Plný popis:

22. H ELT10.075.253 Příchytka pro trubky tuhé 16, tř. hořl. hmot A1-F, PVC, tmavě šedá KS 180,0 2,90 522 VLASTNÍ
Plný popis:

23. H ELT10.152.126 Hmoždinka natloukací s vrutohřebíkem k uchycení do zdiva z plných cihel a betonu, 
průměr 6 mm, délka - 35 mm materiál hmoždinky PA

KS 180,0 2,32 418 VLASTNÍ

Plný popis:

24. MP 741112101 Montáž rozvodka zapuštěná plastová kruhová kus 41,0 154,23 6 323 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:     Montáž krabic elektroinstalačních  bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje    rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici    zapuštěných plastových      kruhových

25. H ELT10.074.803 Krabice rozvodná s víčkem a svorkovnicí, D71, H43,5 mm, PVC, A1-D KS 41,0 51,54 2 113 VLASTNÍ
Plný popis:

26. MP 741112111 Montáž rozvodka nástěnná plastová čtyřhranná vodič D do 4 mm2 kus 12,0 260,72 3 129 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:     Montáž krabic elektroinstalačních  bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje    rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici    nástěnných plastových    čtyřhranných pro vodiče D

27. H ELT10.955.893 Krabice na povrch, plastová, 122x122x45mm, IP67, 4x svorkovnice do 4mm2 KS 12,0 66,09 793 VLASTNÍ

Plný popis:

28. MP 468091111 Vysekání kapes a výklenků ve zdivu z lehkých betonů, dutých cihel a tvárnic pro 
krabice 7x7x5 cm

kus 41,0 16,80 689 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:    Vysekání kapes nebo výklenků ve zdivu  pro osazení kotevních prvků nebo elektroinstalačního zařízení    z lehkých betonů, dutých cihel nebo tvárnic, velikosƟ      7x7x5 cm

29. MP 468101412 Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hl do 3 cm a š přes 3 do 
5 cm

m 950,0 64,24 61 028 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:    Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů  v cihelných zdech    hloubky do 3 cm a šířky      přes 3 do 5 cm
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SO_01_12: D.1.4-f Zařízení slaboproudé elektroniky 1 210 073

0221: DVC - Kamerový systém a hodiny 144 361
1. H PVLCM02 Nahrávací zařízení do 8 kamer; Max. rozlišení záznamu: 8 Megapixel; Počet HDD 

slotů: 2x; Video - výstup: HDMI / VGA; Alarmy In / Out: 4 / 1; Audio In / Out: 1 / 1; 
Datová propustnost (In / Out): 80 / / 160 Mbps

KS 1,0 4 127,38 4 127 VLASTNÍ

Plný popis:

2. H PVLCM04 SATA DISK 3000GB, 7200 rpm, vhodný do podmínek 24/7, pro PC Videoserver, DVR, 
NAS záruka 36 měsíců

KS 1,0 3 087,53 3 088 VLASTNÍ

Plný popis:

3. MP 220320301 Montáž hovorové soupravy kus 1,0 610,47 610 VLASTNÍ
Plný popis:

4. H PVLCM01A Kamera venkovní, provedení BULLET, 2 megapixely, délka přísvitu max.10 metrů; typ 
objektivu - monofokální; WDR: 120dB reálné; citlivost: standardní

KS 6,0 2 349,58 14 097 VLASTNÍ

Plný popis:

5. MP 741124701 Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 19x0,8 mm2 uložený volně (např. JYTY) m 480,0 21,12 10 138 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:    Montáž kabelů měděných ovládacích bez ukončení uložených volně  sơněných ovládacích s plným jádrem (např. JYTY)    počtu a průměru žil      2 až 19x0,8 mm2

6. H HRTART27655194 Kabel datový, metalický, nestíněný, pro horizontální rozvody strukturované 
kabeláže, cat. 6

M 480,0 12,33 5 918 VLASTNÍ

Plný popis:

7. H PVLCM0D1 Držák pro venkovní kameru KS 6,0 204,32 1 226 VLASTNÍ
Plný popis:

8. H HDE001003 19“ polička perforovaná 1U/350mm, max.nosnost 50kg KS 1,0 418,03 418 VLASTNÍ
Plný popis:

9. H STNJKDJERZE Ostatní příslušenství ke kamerovému systému - SADA pro kompletní montáž a 
sestavení

KS 1,0 1 620,00 1 620 VLASTNÍ

Plný popis:

10. MP 741128021 Příplatek k montáži kabelů za zatažení vodiče a kabelu do 0,75 kg m 480,0 8,96 4 301 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:    Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů  Příplatek k cenám montáže vodičů a kabelů    za zatahování vodičů a kabelů do tvárnicových tras s komorami nebo do kolektorů, hmotnosƟ      do 0,75 kg

11. MP HZS2221 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář hod 15,0 378,00 5 670 VLASTNÍ
Plný popis:

12. H PSM7181112-02-DVKPodružný a spojovací materiál, včetně ostatního příslušenství SET 1,0 2 160,00 2 160 VLASTNÍ
Plný popis:

13. MP 749212221 Montáž se zhotovením přepážka z desek nebo omítek do 150 mm ve stěně m2 0,2 7 848,90 1 570 VLASTNÍ

Plný popis:

14. H 631537070 Deska izolační z minerální vlny 600x1000x160 mm m2 0,2 324,00 65 VLASTNÍ
Plný popis:

15. H 1338700 Protipožární tmelL 310ml ks 20,0 216,00 4 320 VLASTNÍ
Plný popis:

16. MP 468101412 Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hl do 3 cm a š přes 3 do 
5 cm

m 420,0 64,24 26 981 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:    Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů  v cihelných zdech    hloubky do 3 cm a šířky      přes 3 do 5 cm

17. MP 468091111 Vysekání kapes a výklenků ve zdivu z lehkých betonů, dutých cihel a tvárnic pro 
krabice 7x7x5 cm

kus 6,0 16,80 101 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:    Vysekání kapes nebo výklenků ve zdivu  pro osazení kotevních prvků nebo elektroinstalačního zařízení    z lehkých betonů, dutých cihel nebo tvárnic, velikosƟ      7x7x5 cm

18. MP HZS3232 Hodinová zúčtovací sazba montér měřících zařízení odborný hod 20,0 378,00 7 560 VLASTNÍ
Plný popis:

19. MP HZS3232 Hodinová zúčtovací sazba montér měřících zařízení odborný hod 10,0 378,00 3 780 VLASTNÍ
Plný popis:

20. MP HZS4211 Hodinová zúčtovací sazba revizní technik hod 10,0 540,00 5 400 VLASTNÍ
Plný popis:

21. MP 741112001 Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová kus 6,0 77,12 463 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:     Montáž krabic elektroinstalačních  bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje    protahovacích nebo odbočných    zapuštěných plastových      kruhových

22. H ELT10.079.363 Krabice odbočná s víčkem, D71, H43,5 mm, PVC, A1-D KS 6,0 12,01 72 VLASTNÍ
Plný popis:

23. MP HZS2221 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář hod 22,0 378,00 8 316 VLASTNÍ
Plný popis:

24. MP HZS2221 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář hod 5,0 378,00 1 890 VLASTNÍ
Plný popis:

25. H PVLHDGTZER7 Interiérové hodiny s DCF - 30 cm - pochromované, analogový displej KS 5,0 2 656,80 13 284 VLASTNÍ
Plný popis:

26. MP 741110061 Montáž trubka plastová ohebná D přes 11 do 23 mm uložená pod omítku m 420,0 30,85 12 957 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:    Montáž trubek elektroinstalačních s nasunuơm nebo našroubováním do krabic  plastových ohebných, uložených    pod omítku, vnější D      přes 11 do 23 mm

27. H ELT10.075.429 Trubka, pro instalaci na povrch, do omítky nebo pod omítku, vhodná pro montáž do 
dutých zdí, příček, - stropů, střední mechanická odolnost (750 N/5 cm), 20/14,1 mm, 
tř. hořl. hmot A-C3

M 420,0 10,07 4 229 VLASTNÍ

Plný popis:

0222: STA - Společná televizní anténa 389 134
1. MP 741128002 Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - označení dalším štítkem kus 40,0 10,56 422 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:   Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů  úpravy vodičů a kabelů    označování dalším šơtkem

2. H CNR394053 Štítek označovací se stahovamím páskem, transparetní, polypropylen, 30x8x3,5mm 
(délka x šířka x - výška) včetně terminální značky 27x6,3 mm (pásek)

KS 40,0 2,52 101 VLASTNÍ
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Plný popis:

3. MP 741110062 Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm uložená pod omítku m 460,0 35,07 16 132 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:    Montáž trubek elektroinstalačních s nasunuơm nebo našroubováním do krabic  plastových ohebných, uložených    pod omítku, vnější D      přes 23 do 35 mm

4. H ELT10.075.430 Trubka, pro instalaci na povrch, do omítky nebo pod omítku, vhodná pro montáž do 
dutých zdí, příček, - stropů, střední mechanická odolnost (750 N/5 cm), 25/18,3 mm, 
tř. hořl. hmot A-C3

M 460,0 14,40 6 624 VLASTNÍ

Plný popis:

5. MP 741112061 Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová kus 32,0 35,07 1 122 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:     Montáž krabic elektroinstalačních  bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje    přístrojových    zapuštěných plastových      kruhových

6. H ELT10.079.107 Krabice přístrojová, H43 mm, PVC, A1-D, pro spojení ve svislém i vodorovném směru 
s roztečí 71 nebo - 81 mm

KS 32,0 13,37 428 VLASTNÍ

Plný popis:

7. MP 741112001 Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová kus 22,0 77,12 1 697 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:     Montáž krabic elektroinstalačních  bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje    protahovacích nebo odbočných    zapuštěných plastových      kruhových

8. H ELT10.079.363 Krabice odbočná s víčkem, D71, H43,5 mm, PVC, A1-D KS 22,0 12,01 264 VLASTNÍ
Plný popis:

9. H ELT10.071.439 Náklady na jeden rámeček pro domovní elektroinstalační přístroje, bílý KS 32,0 23,61 756 VLASTNÍ
Plný popis:

10. MP 741313471 Montáž zásuvka vícepólová s krytem bez zapojení vodičů kus 34,0 61,69 2 097 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:   Montáž zásuvek  vícepólových    bez zapojení vodičů s krytem

11. MP 741134031 Ukončení kabelů formami pro počet žil do 5x2 kus 34,0 175,40 5 964 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:   Ukončení kabelů uzávěry nebo formami, se zapojením  formami s prozvoněním, pro počet žil    do 5x2

12. H ELT10.081.216 Přístroj zásuvky anténní televizní, rozhlasové a satelitní - koncová, odbočovací útlum 
2 dB, 75 Ohm, - konektor F

KS 34,0 176,91 6 015 VLASTNÍ

Plný popis:

13. H ELT10.079.851 Kryt zásuvky anténní s vylamovacím otvorem TV+R+SAT, bílý KS 34,0 39,15 1 331 VLASTNÍ
Plný popis:

14. MP 741124701 Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 19x0,8 mm2 uložený volně (např. JYTY) m 1 920,0 21,12 40 550 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:    Montáž kabelů měděných ovládacích bez ukončení uložených volně  sơněných ovládacích s plným jádrem (např. JYTY)    počtu a průměru žil      2 až 19x0,8 mm2

15. H STNART06447 Kabel koaxiální, PVC, D=6,8mm, 75 ?, vnitřní, se středovým vodičem z čisté mědi BC 
(D=1,13mm) a - trojnásobným stíněním TRISHIELD z pocínované mědi CuSn, pro 
terciální rozvody CATV, SAT

M 1 920,0 14,60 28 032 VLASTNÍ

Plný popis:

16. MP 220700111 Montáž anténního systému na trubkový stožár do 30 m v I. pásmu kus 1,0 5 287,68 5 288 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:    Montáž anténního systému  včetně uchycení do držáku, nasměrování a demontáže pomůcek ze stožáru    na trubkový stožár do 30 m      v I. pásmu

17. H ANTCRSTOZ4 Anténní stožár dvoudílný d42/48mm (2x2m), ocelový, žárově zinkovaný KS 1,0 1 669,62 1 670 VLASTNÍ
Plný popis:

18. H CNR941361 Gumová manžeta anténního stožáru pro průměr stožáru O 32 - 60 mm KS 1,0 135,46 135 VLASTNÍ
Plný popis:

19. H CNR286338 Těsnění pro anténní stožár pro průměr stožáru O 38 - 60 mm, černé KS 1,0 203,72 204 VLASTNÍ
Plný popis:

20. H CNR940123 Držák anténního stožáru do krovu, stavitelný, pro průměr stožáru O 40 - 60 mm KS 1,0 418,98 419 VLASTNÍ

Plný popis:

21. MP 220731514 Montáž antény ve výšce do 5 m kus 5,0 3 736,26 18 681 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:   Montáž antény  ve výšce    do 5 m

22. H TME3021316 Držák antén 41/40 pro stožár STA o průměru 25 - 89 mm se  dvěmi rameny a tyčí D 
48 mm délky 410 mm

KS 5,0 1 123,20 5 616 VLASTNÍ

Plný popis:

23. H ELSANTVKV9 FM anténa (na rádio), zisk až 9 dB, materiál - hliník, v kombinaci s plastovými prvky, 
kovový - pozinkovaný třmen s možností upevnění na stožár do průměru 70 mm. 
Plastová krabice, symetrizační / člen, možnost vložení předzesilovače

KS 1,0 944,02 944 VLASTNÍ

Plný popis:

24. H ELSHN62 Televizní anténa UHF/DVB-T pro příjem digitálního DVB-T i analogového vysílání, 
UHF 470 - 780 MHz - (21- 59K), zisk až 16 dB, impedance 75 ohm, možnost 
horizontální i vertikální polarizace, zabudovaný / LTE/4G filtr, F konektor

KS 1,0 713,00 713 VLASTNÍ

Plný popis:

25. H ANTA1411 Kanálová Yagi anténa pro III. televizní pásmo (VHF), příjímací skupina kanálů 10-12 
(206-230 MHz), s - provozním ziskem 10-12 dB, upevňovací třmen M10 pro trubku 
max D=47 mm

KS 1,0 544,99 545 VLASTNÍ

Plný popis:

26. H ANTFUB80A Hliníková parabola 80cm světle šedá, rozměry 74x84cm, zisk pro 10,75 GHz 36,8 dB, 
zisk pro 11,75 GHz - 37,7 dB, zisk pro 12,75 GHz 38,5 dB, kotevní objímka pro 
průměr stožáru 30-80 mm

KS 1,0 1 994,09 1 994 VLASTNÍ

Plný popis:

27. H ANTTSMF4O Multifokální držák 4xLNB na parabolu 60-105 cm pro příjem až 4 družic KS 1,0 287,16 287 VLASTNÍ
Plný popis:

28. MP 220370421 Montáž jednotky zesilovače 100 W kus 6,0 1 569,78 9 419 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:    Montáž  zesilovače  jednotky    včetně upevnění jednotky do stojanu, nastavení elekrických hodnot a odzkoušení funkce      100 W

29. H ANTALAM487 Anténní širokopásmový zesilovač vhodný do vnitřního i venkovního prostředí, 4 
vstupy, FM-BIII/ DAB - - UHF - UHF, zesílení 20 dB (FM/DAB/BIII), 32 dB 
(UHF1/UHF2), IP53, F konektory

KS 1,0 734,01 734 VLASTNÍ

Plný popis:

30. H ANTINLNBQTU Konvertor QUATTRO (4x výstup) se šumovým číslem 0,2 dB pro multipřepínač, 
frekvenční rozsah 10,7 - - 12,75 GHz, technologie ULN+ filtr pro příjem satelitního a 
UHD vysílání

KS 2,0 561,79 1 124 VLASTNÍ
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Plný popis:

31. H ANTALMM407 Pásmový slučovač televizních a FM pásem, 4 vstupy. Sloučí pásma FM/BI - BIII - UHF - 
UHF. Útlum: 0,9 - dB BI/FM, 0,9 dB BIII, 4,7 dB UHF, venkovní provedení IP53, F 
konektory

KS 1,0 345,48 345 VLASTNÍ

Plný popis:

32. H PVLJHDHUGE79212 Multipřepínač pro kaskádový rozvod, 9 vstup (8x SAT + 1 TV), 20 výstupů KS 2,0 6 657,89 13 316 VLASTNÍ
Plný popis:

33. H ANTALAL205 Anténní napájecí zdroj 230V/12V/100 mA pro anténní zesilovače s integrovanou 
napájecí vyhýbkou a - širokopásmovým rozbočovačem na výstupu, 1x vstup, 2x 
výstup, IP30, 40-862 MHz, vložný útlum 4,8±0,5 / dB

KS 2,0 376,98 754 VLASTNÍ

Plný popis:

34. MP 220300642 Ukončení kabelu koaxiálního pro anténní svody průměru do 10 mm kus 80,0 197,86 15 829 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:   Ukončení koaxiálních kabelů pro anténní svody  včetně odstranění pláště na jednom konci kabelu, úpravy vnějšího dutého vodiče, odstranění  izolace z vnitřního vodiče, přiletování na špičky konektorů

35. H STNART01385 Šroubovací F konektor pro koaxiální kabely o průměru do 7mm, 75 ?, kovové 
provedení

KS 80,0 10,51 841 VLASTNÍ

Plný popis:

36. MP 749212221 Montáž se zhotovením přepážka z desek nebo omítek do 150 mm ve stěně m2 0,2 7 848,90 1 570 VLASTNÍ

Plný popis:

37. H 631537070 Deska izolační z minerální vlny 600x1000x160 mm m2 0,2 324,00 65 VLASTNÍ
Plný popis:

38. H 1338700 Protipožární tmelL 310ml ks 20,0 216,00 4 320 VLASTNÍ
Plný popis:

39. MP HZS2221 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář hod 11,0 378,00 4 158 VLASTNÍ
Plný popis:

40. H PSM7181112-02-DVTPodružný a spojovací materiál, včetně ostatního příslušenství SET 1,0 1 620,00 1 620 VLASTNÍ
Plný popis:

41. MP 468091111 Vysekání kapes a výklenků ve zdivu z lehkých betonů, dutých cihel a tvárnic pro 
krabice 7x7x5 cm

kus 54,0 16,80 907 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:    Vysekání kapes nebo výklenků ve zdivu  pro osazení kotevních prvků nebo elektroinstalačního zařízení    z lehkých betonů, dutých cihel nebo tvárnic, velikosƟ      7x7x5 cm

42. MP 468101412 Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hl do 3 cm a š přes 3 do 
5 cm

m 1 660,0 64,24 106 638 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:    Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů  v cihelných zdech    hloubky do 3 cm a šířky      přes 3 do 5 cm

43. MP 741128021 Příplatek k montáži kabelů za zatažení vodiče a kabelu do 0,75 kg m 1 920,0 8,96 17 203 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:    Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů  Příplatek k cenám montáže vodičů a kabelů    za zatahování vodičů a kabelů do tvárnicových tras s komorami nebo do kolektorů, hmotnosƟ      do 0,75 kg

44. MP HZS3232 Hodinová zúčtovací sazba montér měřících zařízení odborný hod 10,0 378,00 3 780 VLASTNÍ
Plný popis:

45. MP HZS3232 Hodinová zúčtovací sazba montér měřících zařízení odborný hod 10,0 378,00 3 780 VLASTNÍ
Plný popis:

46. MP HZS4211 Hodinová zúčtovací sazba revizní technik hod 12,0 540,00 6 480 VLASTNÍ
Plný popis:

47. MP 741134031 Ukončení kabelů formami pro počet žil do 5x2 kus 2,0 175,40 351 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:   Ukončení kabelů uzávěry nebo formami, se zapojením  formami s prozvoněním, pro počet žil    do 5x2

48. H ELT10.939.968 Přístroj zásuvky anténní televizní, rozhlasové a satelitní - koncová, útlum 2,4 dB, 
propustnost 4 - - 2400 MHz, typ připojení se šrouby, modul M45x45x40, bílá RAL 
9010

KS 2,0 239,66 479 VLASTNÍ

Plný popis:

49. MP 741313471 Montáž zásuvka vícepólová s krytem bez zapojení vodičů kus 2,0 248,05 496 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:   Montáž zásuvek  vícepólových    bez zapojení vodičů s krytem

50. MP 741110061 Montáž trubka plastová ohebná D přes 11 do 23 mm uložená pod omítku m 1 146,0 30,85 35 354 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:    Montáž trubek elektroinstalačních s nasunuơm nebo našroubováním do krabic  plastových ohebných, uložených    pod omítku, vnější D      přes 11 do 23 mm

51. H ELT10.075.429 Trubka, pro instalaci na povrch, do omítky nebo pod omítku, vhodná pro montáž do 
dutých zdí, příček, - stropů, střední mechanická odolnost (750 N/5 cm), 20/14,1 mm, 
tř. hořl. hmot A-C3

M 1 146,0 10,07 11 540 VLASTNÍ

Plný popis:

0223: DAT - Datové rozvody 676 578
1. MP 741124701 Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 19x0,8 mm2 uložený volně (např. JYTY) m 5 700,0 12,96 73 872 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:    Montáž kabelů měděných ovládacích bez ukončení uložených volně  sơněných ovládacích s plným jádrem (např. JYTY)    počtu a průměru žil      2 až 19x0,8 mm2

2. H STNART02279 Kabel datový, metalický, nestíněný, pro horizontální rozvody strukturované 
kabeláže, cat. 6

M 5 700,0 12,33 70 281 VLASTNÍ

Plný popis:

3. MP 741112061 Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová kus 56,0 35,07 1 964 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:     Montáž krabic elektroinstalačních  bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje    přístrojových    zapuštěných plastových      kruhových

4. H ELT10.079.107 Krabice přístrojová, H43 mm, PVC, A1-D, pro spojení ve svislém i vodorovném směru 
s roztečí 71 nebo - 81 mm

KS 56,0 13,37 749 VLASTNÍ

Plný popis:

5. MP 741112001 Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová kus 40,0 77,12 3 085 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:     Montáž krabic elektroinstalačních  bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje    protahovacích nebo odbočných    zapuštěných plastových      kruhových

6. H ELT10.079.363 Krabice odbočná s víčkem, D71, H43,5 mm, PVC, A1-D KS 40,0 12,01 480 VLASTNÍ
Plný popis:

7. MP 741128002 Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - označení dalším štítkem kus 130,0 10,56 1 373 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:   Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů  úpravy vodičů a kabelů    označování dalším šơtkem

8. H CNR394053 Štítek označovací se stahovamím páskem, transparetní, polypropylen, 30x8x3,5mm 
(délka x šířka x - výška) včetně terminální značky 27x6,3 mm (pásek)

KS 130,0 2,52 328 VLASTNÍ

Plný popis:
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9. MP 741313471 Montáž zásuvka vícepólová s krytem bez zapojení vodičů kus 50,0 61,69 3 085 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:   Montáž zásuvek  vícepólových    bez zapojení vodičů s krytem

10. MP 741134031 Ukončení kabelů formami pro počet žil do 5x2 kus 100,0 175,40 17 540 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:   Ukončení kabelů uzávěry nebo formami, se zapojením  formami s prozvoněním, pro počet žil    do 5x2

11. H INT23100203 Datová zásuvka modulární 45x45, modul přímý pro 2 keystony, RAL 9003, 
vyměnitelné popisové pole, - protiprachová krytka s pružinou

KS 50,0 30,50 1 525 VLASTNÍ

Plný popis:

12. H HDE001056 10G keystone modul 1xRJ45 CAT6 KS 100,0 71,16 7 116 VLASTNÍ
Plný popis:

13. H ELT10.642.969 Adaptér pro přístroje MODUL 45x45 KS 50,0 57,88 2 894 VLASTNÍ
Plný popis:

14. H ELT10.074.097 Kryt přístroje pro MODUL 45x45, bílý KS 50,0 92,81 4 641 VLASTNÍ
Plný popis:

15. MP 220450007 Montáž datové skříně rack kus 1,0 2 258,28 2 258 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:  Montáž datové skříně  rack

16. H HDE001004 19“ rozvodný panel 8x230V, přívodní kabel 3m, 1,5U, dětská a přepěťová ochrana KS 1,0 678,50 679 VLASTNÍ

Plný popis:

17. H HDE001005 19“ vyvazovací panel 2U jednostranná plastová lišta KS 2,0 266,83 534 VLASTNÍ
Plný popis:

18. H HDE001002 19“ ventilační jednotka 4V-230V/60W termostat KS 1,0 4 059,53 4 060 VLASTNÍ
Plný popis:

19. H STNARTPVL01 Ostatní příslušenství datového rozváděče - SADA pro kompletní montáž a sestavení KS 1,0 635,30 635 VLASTNÍ

Plný popis:

20. H HDE001003 19“ polička perforovaná 1U/350mm, max.nosnost 50kg KS 2,0 418,03 836 VLASTNÍ
Plný popis:

21. H HDE001007 10G patch kabel Cat.6 šedý 0,5 m KS 24,0 36,85 884 VLASTNÍ
Plný popis:

22. H HDE001008 10G patch kabel Cat.6 šedý 1 m KS 48,0 47,02 2 257 VLASTNÍ
Plný popis:

23. H HDE001009 10G patch kabel Cat.6 šedý 2 m KS 48,0 59,72 2 867 VLASTNÍ
Plný popis:

24. H HDE001010 10G patch kabel Cat.6 šedý 3 m KS 24,0 74,97 1 799 VLASTNÍ
Plný popis:

25. H HDE001011 19“ Switch smart managed, L2 switching, 48x10/100/1000 KS 1,0 13 896,00 13 896 VLASTNÍ
Plný popis:

26. MP HZS2221 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář hod 30,0 378,00 11 340 VLASTNÍ
Plný popis:

27. MP 220490846 Měření 1 portu strukturované kabeláže kus 122,0 70,20 8 564 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:  Měření strukturované kabeláže  jednoho portu

28. MP 220490022 Montáž telefonního přístroje stolního MB kus 13,0 540,00 7 020 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:    Montáž telefonního přístroje  včetně zapojení na předem připravené přívody, přišroubování růžice na podložku, suchých článků a  vyzkoušení    stolního MB

29. H INT75011808 WiFi AccessPoint  2,4G/5G 802.11a/b/g/n/ac, včetně napájecího adaptéru 230V KS 13,0 3 750,00 48 750 VLASTNÍ

Plný popis:

30. H HDE001006 19“ modulární neosaz.patch panel pro 24xRJ45 1U černý KS 6,0 445,98 2 676 VLASTNÍ
Plný popis:

31. MP HZS3232 Hodinová zúčtovací sazba montér měřících zařízení odborný hod 35,0 378,00 13 230 VLASTNÍ
Plný popis:

32. H ELT10.071.439 Náklady na jeden rámeček pro domovní elektroinstalační přístroje, bílý KS 56,0 23,61 1 322 VLASTNÍ
Plný popis:

33. MP 749212221 Montáž se zhotovením přepážka z desek nebo omítek do 150 mm ve stěně m2 0,2 7 848,90 1 570 VLASTNÍ

Plný popis:

34. H 631537070 Deska izolační z minerální vlny 600x1000x160 mm m2 0,2 381,18 76 VLASTNÍ
Plný popis:

35. H 1338700 Protipožární tmelL 310ml ks 20,0 254,12 5 082 VLASTNÍ
Plný popis:

36. MP HZS2221 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář hod 16,0 378,00 6 048 VLASTNÍ
Plný popis:

37. H PSM7181112-02-HJUPodružný a spojovací materiál, včetně ostatního příslušenství SET 1,0 3 176,48 3 176 VLASTNÍ
Plný popis:

38. MP 468091111 Vysekání kapes a výklenků ve zdivu z lehkých betonů, dutých cihel a tvárnic pro 
krabice 7x7x5 cm

kus 96,0 16,80 1 613 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:    Vysekání kapes nebo výklenků ve zdivu  pro osazení kotevních prvků nebo elektroinstalačního zařízení    z lehkých betonů, dutých cihel nebo tvárnic, velikosƟ      7x7x5 cm

39. MP 468101412 Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hl do 3 cm a š přes 3 do 
5 cm

m 1 060,0 64,24 68 094 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:    Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů  v cihelných zdech    hloubky do 3 cm a šířky      přes 3 do 5 cm

40. H HDE001056 10G keystone modul 1xRJ45 CAT6 KS 144,0 71,16 10 247 VLASTNÍ
Plný popis:

41. MP HZS3232 Hodinová zúčtovací sazba montér měřících zařízení odborný hod 15,0 378,00 5 670 VLASTNÍ
Plný popis:

42. MP HZS4211 Hodinová zúčtovací sazba revizní technik hod 20,0 540,00 10 800 VLASTNÍ
Plný popis:

43. MP 741128021 Příplatek k montáži kabelů za zatažení vodiče a kabelu do 0,75 kg m 5 900,0 4,86 28 674 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:    Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů  Příplatek k cenám montáže vodičů a kabelů    za zatahování vodičů a kabelů do tvárnicových tras s komorami nebo do kolektorů, hmotnosƟ      do 0,75 kg
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44. MP 741313471 Montáž zásuvka vícepólová s krytem bez zapojení vodičů kus 6,0 61,69 370 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:   Montáž zásuvek  vícepólových    bez zapojení vodičů s krytem

45. MP 741134031 Ukončení kabelů formami pro počet žil do 5x2 kus 6,0 175,40 1 052 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:   Ukončení kabelů uzávěry nebo formami, se zapojením  formami s prozvoněním, pro počet žil    do 5x2

46. H INT23100203 Datová zásuvka modulární 45x45, modul přímý pro 2 keystony, RAL 9003, 
vyměnitelné popisové pole, - protiprachová krytka s pružinou

KS 6,0 30,50 183 VLASTNÍ

Plný popis:

47. H HDE001056 10G keystone modul 1xRJ45 CAT6 KS 6,0 71,16 427 VLASTNÍ
Plný popis:

48. H ELT10.642.969 Adaptér pro přístroje MODUL 45x45 KS 6,0 57,88 347 VLASTNÍ
Plný popis:

49. H ELT10.074.097 Kryt přístroje pro MODUL 45x45, bílý KS 6,0 92,81 557 VLASTNÍ
Plný popis:

50. H HDE8878HUI Krytka pro 1  modul 22,5x45 KS 6,0 31,77 191 VLASTNÍ
Plný popis:

51. MP 741313471 Montáž zásuvka vícepólová s krytem bez zapojení vodičů kus 8,0 34,15 273 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:   Montáž zásuvek  vícepólových    bez zapojení vodičů s krytem

52. MP 741134031 Ukončení kabelů formami pro počet žil do 5x2 kus 8,0 175,40 1 403 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:   Ukončení kabelů uzávěry nebo formami, se zapojením  formami s prozvoněním, pro počet žil    do 5x2

53. H INT23100203 Datová zásuvka modulární 45x45, modul přímý pro 2 keystony, RAL 9003, 
vyměnitelné popisové pole, - protiprachová krytka s pružinou

KS 8,0 30,50 244 VLASTNÍ

Plný popis:

54. H HDE001056 10G keystone modul 1xRJ45 CAT6 KS 8,0 71,16 569 VLASTNÍ
Plný popis:

55. H STNART01736 Datový rozváděč stojanový, 42U, 800x800x2055 mm (šířka x hloubka x výška), 
přední uzamykatelné - skleněné dveře, dvě odnimatelné bočnice a zadní plné 
uzamykatelné dveře

KS 1,0 14 470,73 14 471 VLASTNÍ

Plný popis:

56. H INT86010306 Optická vana s výsuvnou policí eloxovaný hliník 1U bez čela, 44 x 480 x 210 mm 
(VxŠxH), včetně - montážní sady (průchodky PG13, vyvazovací pásky se samolepícími 
úchyty) a sady vyměnitelných zadních / čel

KS 1,0 797,93 798 VLASTNÍ

Plný popis:

57. H INT80190183 Čelo optické vany 1U ALU pro 24 SC duplex, eloxovaný hliník KS 1,0 137,23 137 VLASTNÍ
Plný popis:

58. H INT70250024 Optická kazeta pro 24 svárů, 12x168x124mm (VxŠxH), včetně dvou dvoupatrových 
hřebínků, které - společně pojmou kapacitu až 24 ochran svárů do průměru max. 
2,2mm, průhledné plastové víko pro pevné / stohování kazet

KS 1,0 158,83 159 VLASTNÍ

Plný popis:

59. MP 220450007 Montáž datové skříně rack kus 1,0 2 258,28 2 258 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:  Montáž datové skříně  rack

60. MP HDEMON Hodinová zúčtovací sazba montér odborný hod 6,0 378,00 2 268 VLASTNÍ
Plný popis:

61. H STNART03764 Datový rozváděč nástěnný, 18U, 600x600x901 mm (šířka x hloubka x výška) KS 1,0 4 912,10 4 912 VLASTNÍ

Plný popis:

62. H STNARTPVL00 Ostatní příslušenství datového rozváděče - SADA pro kompletní montáž a sestavení KS 1,0 635,30 635 VLASTNÍ

Plný popis:

63. H HDE001003 19“ polička perforovaná 1U/350mm, max.nosnost 50kg KS 1,0 418,03 418 VLASTNÍ
Plný popis:

64. H HDE001004 19“ rozvodný panel 8x230V, přívodní kabel 3m, 1,5U, dětská a přepěťová ochrana KS 1,0 678,50 679 VLASTNÍ

Plný popis:

65. H HDE001005 19“ vyvazovací panel 2U jednostranná plastová lišta KS 1,0 292,24 292 VLASTNÍ
Plný popis:

66. H HDE001008 10G patch kabel Cat.6 šedý 1 m KS 4,0 47,02 188 VLASTNÍ
Plný popis:

67. H INT86010306 Optická vana s výsuvnou policí eloxovaný hliník 1U bez čela, 44 x 480 x 210 mm 
(VxŠxH), včetně - montážní sady (průchodky PG13, vyvazovací pásky se samolepícími 
úchyty) a sady vyměnitelných zadních / čel

KS 1,0 797,93 798 VLASTNÍ

Plný popis:

68. H INT80190183 Čelo optické vany 1U ALU pro 24 SC duplex, eloxovaný hliník KS 1,0 137,23 137 VLASTNÍ
Plný popis:

69. H INT70250024 Optická kazeta pro 24 svárů, 12x168x124mm (VxŠxH), včetně dvou dvoupatrových 
hřebínků, které - společně pojmou kapacitu až 24 ochran svárů do průměru max. 
2,2mm, průhledné plastové víko pro pevné / stohování kazet

KS 1,0 158,83 159 VLASTNÍ

Plný popis:

70. MP 741124701 Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 19x0,8 mm2 uložený volně (např. JYTY) m 200,0 21,12 4 224 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:    Montáž kabelů měděných ovládacích bez ukončení uložených volně  sơněných ovládacích s plným jádrem (např. JYTY)    počtu a průměru žil      2 až 19x0,8 mm2

71. H PVLJEZWTER Kabel TCEPKPFLE 5x4x0,8 M 100,0 62,56 6 256 VLASTNÍ
Plný popis:

72. H PVLOPI Kabel optický  - jednotková cena 100 Kč/1m M 100,0 21,60 2 160 VLASTNÍ
Plný popis:

73. MP 741110043 Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená pevně m 200,0 45,54 9 108 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:    Montáž trubek elektroinstalačních s nasunuơm nebo našroubováním do krabic  plastových ohebných, uložených    pevně, vnější D      přes 35 mm
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava

74. H PVL7897OUIRZ Trubka, pro instalaci na povrch, do omítky nebo pod omítku, pro optický kabel, 
vhodná pro montáž do - dutých zdí, příček, stropů, střední mechanická odolnost 
(750 N/5 cm), 32/27,6 mm, HDPE

M 200,0 21,01 4 202 VLASTNÍ

Plný popis:

75. MP 741910414 Montáž žlab kovový šířky do 250 mm bez víka m 100,0 194,40 19 440 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:    Montáž žlabů bez stojiny a výložníků  kovových s podpěrkami a příslušenstvím    bez víka, šířky do      250 mm

76. MP 741910421 Montáž žlab kovový - uzavření víkem m 100,0 58,57 5 857 CS ÚRS 2022 01
Plný popis:    Montáž žlabů bez stojiny a výložníků  kovových s podpěrkami a příslušenstvím    uzavření      víkem

77. H ELT10.575.831 Žlab kabelový, ocelový, děrovaný s integrovanou spojkou, 150x110 (ŠxV), zinkování 
SENDZIMIR

M 100,0 537,29 53 729 VLASTNÍ

Plný popis:

78. H ELT10.038.284 Víko kabelového žlabu, ocelové, plné, pro šíři 150mm, zinkování SENDZIMIR M 100,0 129,85 12 985 VLASTNÍ

Plný popis:

79. H ELT10.076.654 Úchyt víka, neelektrolytické pokovení GMT KS 200,0 9,12 1 824 VLASTNÍ
Plný popis:

80. H ELT10.697.136 Šroub vratný a samojistící matice, 6x10, zinkochromát - ZNCR KS 440,0 3,77 1 659 VLASTNÍ
Plný popis:

81. H ELT10.151.857 Podpěra ocelová na stěnu, délka vyložení 168mm, zinkování - Sendzimir KS 84,0 108,00 9 072 VLASTNÍ

Plný popis:

82. H ELT10.549.328 Kotva ocelová, požárně odolná, 75x8mm (Délka x Průměr), pro vrták průměr 8mm KS 168,0 95,25 16 002 VLASTNÍ

Plný popis:

83. MP 741110062 Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm uložená pod omítku m 860,0 35,07 30 160 CS ÚRS 2022 01

Plný popis:    Montáž trubek elektroinstalačních s nasunuơm nebo našroubováním do krabic  plastových ohebných, uložených    pod omítku, vnější D      přes 23 do 35 mm

84. H ELT10.075.430 Trubka, pro instalaci na povrch, do omítky nebo pod omítku, vhodná pro montáž do 
dutých zdí, příček, - stropů, střední mechanická odolnost (750 N/5 cm), 25/18,3 mm, 
tř. hořl. hmot A-C3

M 860,0 14,40 12 384 VLASTNÍ

Plný popis:

SO_02: Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady 550 000

V09: Ostatní náklady 50 000
1. ON 013254000 Vypracování PD skutečného provedení stavby - v digitální podobě kus 1,0 50 000,00 50 000 VLASTNÍ

Plný popis:    Průzkumné, geodeƟcké a projektové práce   projektové práce    dokumentace stavby (výkresová a textová)      skutečného provedení stavby

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 500 000
1. ON 045002000 Kompletační a koordinační činnost včetně kontrolní činnosti, koordinace prací a 

zajištění všech zkoušek a revizí ke kolaudaci, atd.
kus 1,0 50 000,00 50 000 VLASTNÍ

Plný popis:   Hlavní Ɵtuly průvodních činnosơ a nákladů   inženýrská činnost    kompletační a koordinační činnost

2. ON 030001000 Zařízení staveniště včetně provozu a odstranění, dle výkresu č. C04 / staveništní 
rozvaděč a zajištění zdroje vody, zpevněné plochy, oplocení, vytápění stavby, atd.

kus 1,0 450 000,00 450 000 VLASTNÍ

Plný popis:  Základní rozdělení průvodních činnosơ a nákladů  zařízení staveniště
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Pořadí Druh činnosti

1 Podbetonování obvodové stěny vč. zemních prací

2 Demolice

3 Zemní práce

4 Založení

5 Inženýrské sítě pod založením

6 Technologický kanál

7 Ostatní nezbytné konstrukce a úkony 

Pořadí Druh činnosti

SO_01_01: Přístavba zimního stadionu

8 Svislé konstrukce přístavby

9 Vodorovné kostrukce stopů a schodiště

10 Úpravy povrchů - vnitřní omítky

11                               - vnější omítky

12 Úpravy povrchů - podlahy

13 Ostatní konstrukce a práce

14 Lešení

15 Izolace proti vodě

16 Povlakové krytiny

17 Izolace tepelné

18 Konstrukce tesařské

19 Konstrukce sádrokartonové

20 Konstrukce klempířské

21 Výplně otvoru vnitřní

22 Výplně otvoru vnější

23 Konstrukce zámečnické

24 Podlahy z dlaždic

25 Podlahy povlakové

26 Obklady keramické

27 Nátěry

28 Malby

SO_01_02: Stavební úpravy zimního stadionu

29 Zemní práce

30 Základy

31 Svislé konstrukce

32 Prefabrikované konstrukce

33 Vodorovné konstrukce

34 Úpravy povrchu

35 Vnitřní omítky

36 Úpravy povrchů -podlahy

37 Ostatní konstrukce a práce

38 Lešení

39 Bourací práce

40 Izolace proti vodě

41 Izolace tepelné

42 Konstrukce sádrokartonové

43 Výplně otvoru vnitřní

44 Konstrukce zámečnické

45 Podlahy z dlaždic

46 Podlahy povlakové

47 Nátěry

48 Malby

49 SO_01_03: Bazénová technologie

50 SO_01_04: D.1.4 Vzduchotechnika

51 SO_01_05: D.1.4-a ÚT

52 SO_01_06: D.1.4-b1 ZTI-vnitřní instalace

53 SO_01_07: D.1.4-b2 ZTI-venkovní kanalizace

54 SO_01_08: D.1.4-b3 ZTI-venkovní rozvody vody

55 SO_01_09: D.1.4-c1 Plynová zařízení-vnitřní plynovod

56 SO_01_10: D.1.4-c2 Plynová zařízení-přípojka plynu

57

58 SO_01_12: D.1.4-f Zařízení slaboproudé elektroniky

59 Předání díla

Výzva zadavatele k převzetí staveniště a zahájení stavebních prací: nejpozději do 30.6.2022.

Předání staveniště a zahájení prací na díle: 2 týdny od doručení výzvy zadavatele k převzetí.

Rozhodující uzlové body dodávky dle smlouvy o dílo a zadávací dokumentace:

Dokončení 1. etapy a umožnění ledování ledové plochy zimního stadionu: do 26.čerence 2022.

Umožnění ledování plochy zimního stadionu v termínu od 1.8.2022 do 15.4.2023. 

                                                                                                                                                                                                                                                                       Dokončení stavebního díla do 30.9.2023.

V Šumperku dne: 3.5.2022

Za FORTEX STAVBY s.r.o. Ing. Michal Konečný, jednatel společnosti

NÁVRH HARMONOGRAMU STAVBY VČETNĚ UZLOVÝCH BODŮ DODÁVKY

2022 2023

předání staveniště a přípravné práce

podpis smlouvy o dílo

LEDOVÁNÍ PLOCHY

listopad červenec

"Stavební úpravy a přístavba Zimního stadionu v Šumperku"

2. ETAPA STAVBY - pokračování ve stavbě přístavby a provedení demolice severní tribuny a stáv. podlahy v místě tribuny, provedení nové tribuny a dalších prací zařazených do 2. etapy výstavby

červenec

Rok

Měsíc únor březen červenčerven leden duben květen

SO_01_11: D.1.4-e Zařízení silnoproudé elektroniky včetně bleskosvodů

září říjen

1. ETAPA STAVBA - instalace svislé konstukce oddělující zimní stadion a přístavbu, vč. provizorních výplní otvorů a jiných úkonů nezbytných pro zajištění běžného provozu zimního stadionu

prosinecsrpen srpen



Název veřejné zakázky: Stavební úpravy a přístavba Zimního stadionu v Šumperku na ulici Žerotínova 2982/55B - Etapa 3A

Zadavatel: Podniky města Šumperka a.s.

Uchazeč: FORTEX STAVBY s.r.o.
Maximální lhůta výstavby 1. a 2. etapy do 30.9.2022 za předpokladu podpisu Sod do 20.6.2022

Pořadí Druh činnosti MZ D MK NZ R NK Vysvětlivky:

0 Předání staveniště 0 14 14 MZ - možný začátek

D - doba trvání činnosti

1 Podbetonování obvodové stěny vč. zemních prací 14 49 60 17 3 63 MK - možný konec

2 Demolice 21 14 34 22 1 35 NZ - nutný začátek
3 Zemní práce 28 14 42 28 0 42 R - časová rezerva
4 Založení 35 28 60 38 3 63 NK - nejpozději nutný konec
5 Inženýrské sítě pod založením 49 14 60 52 3 63

6 Technologický kanál 42 21 60 45 3 63

7 Ostatní nezbytné konstrukce a úkony 35 28 61 37 2 63

8 Svislé konstrukce přístavby 49 63 119 52 3 112

9 Vodorovné kostrukce stopů a schodiště 77 49 123 80 3 126

10 Úpravy povrchů - vnitřní omítky 238 98 33 235 3 336

11                               - vnější omítky 329 63 391 330 1 392

12 Úpravy povrchů - podlahy 77 77 149 82 5 154

13 Ostatní konstrukce a práce 392 49 420 401 3 427

14 Lešení 329 98 377 330 1 378

15 Izolace proti vodě 49 56 98 52 3 105

16 Povlakové krytiny 147 28 172 150 3 175

17 Izolace tepelné 140 21 159 143 3 161

18 Konstrukce tesařské 133 14 145 135 2 147

19 Konstrukce sádrokartonové 259 35 290 260 4 294

20 Konstrukce klempířské 161 21 180 163 2 182

21 Výplně otvoru vnitřní 392 49 435 398 6 441

22 Výplně otvoru vnější 133 42 170 138 5 175

23 Konstrukce zámečnické 154 133 285 156 2 287

24 Podlahy z dlaždic 385 42 425 387 2 427

25 Podlahy povlakové 399 35 432 401 2 434

26 Obklady keramické 371 42 408 376 5 413

27 Nátěry 420 14 434 420 0 434

28 Malby 427 14 441 427 0 441

29 Zemní práce 322 14 334 324 2 336

30 Základy 329 21 350 329 0 350

31 Svislé konstrukce 364 21 382 367 3 385

32 Prefabrikované konstrukce 343 21 361 346 3 364

33 Vodorovné konstrukce 357 14 371 357 0 371

34 Úpravy povrchu 364 21 382 367 3 385

35 Vnitřní omítky 378 21 399 378 0 399

36 Úpravy povrchů -podlahy 392 14 406 392 0 406

37 Ostatní konstrukce a práce 385 21 406 385 0 406
38 Lešení 336 91 422 341 5 427
39 Bourací práce 315 14 329 315 0 329
40 Izolace proti vodě 329 14 343 329 0 343
41 Izolace tepelné 343 21 364 343 0 364
42 Konstrukce sádrokartonové 378 35 411 380 2 413
43 Výplně otvoru vnitřní 420 14 434 420 0 434
44 Konstrukce zámečnické 322 14 334 324 2 336
45 Podlahy z dlaždic 385 28 410 388 3 413
46 Podlahy povlakové 406 21 424 409 3 427
47 Nátěry 420 14 434 420 0 434
48 Malby 427 14 441 427 0 441

49 SO_01_03: Bazénová technologie 420 28 446 422 2 448
50 SO_01_04: D.1.4 Vzduchotechnika 399 28 425 401 2 427
51 SO_01_05: D.1.4-a ÚT 315 56 368 318 3 371
52 SO_01_06: D.1.4-b1 ZTI-vnitřní instalace 147 147 434 154 7 441
53 SO_01_07: D.1.4-b2 ZTI-venkovní kanalizace 63 56 119 63 0 119
54 SO_01_08: D.1.4-b3 ZTI-venkovní rozvody vody 91 56 147 91 0 147
55 SO_01_09: D.1.4-c1 Plynová zařízení-vnitřní plynovod 245 42 285 247 2 287
56 SO_01_10: D.1.4-c2 Plynová zařízení-přípojka plynu 126 49 175 126 0 175
57 SO_01_11: D.1.4-e Zařízení silnoproudé elektroniky včetně bleskosvodů 245 112 350 252 7 357
58 SO_01_12: D.1.4-f Zařízení slaboproudé elektroniky 245 112 352 250 5 357

V Šumperku dne: 3.5.2022

Za FORTEX STAVBY s.r.o. Ing. Michal Konečný, jednatel společnosti

VÝSTAVBA 1. ETAPY

VÝSTAVBA 2. ETAPY

SO_01_01: Přístavba zimního stadionu

SO_01_02: Stavební úpravy zimního stadionu

    SÍŤOVÁ ANALÝZA  (METODA KRITICKÉ CESTY)  
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