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D.1.1.a.1  Architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní řešení,  
  bezbariérové užívání stavby; 
 
 
Základní škola na ul. 8.května v Šumperku byla postavena ve dvacátých letech 20.století. 
Jedná se o členitou zděnou stavbu, která tvoří uzavřený celek se středovým atriem. Objekt je 
čtyřpodlažní, částečně podsklepený s jihozápadní orientací čelní fasády směrem do 
ul.8.května, zastřešenou dřevěným krovem. Objekt je postaven ve svažitém terénu 
s jihozápadní orientací.  Přístup k objektu je ze všech jeho čtyř stran, dopravní dostupnost 
stávajícím dopravním připojením z ul. 8. května.  

V roce 2006 byla vypracována projektová dokumentace s názvem: „Stavební úpravy budovy 
III. ZŠ“, která byla podkladem pro vydání stavebního povolení stavebních úprav objektu, 
mimo jiné zahrnujících i provedení sanace vlhkého zdiva objektu a provedení dodatečných 
hydroizolací.  
 
Kompletní sanace vlhkého zdiva objektu základní školy byla pro potřeby realizace rozdělena 
celkem do čtyř etap: 

I. etapa – severozápadní křídlo s šatnami 
II. etapa – atrium 
III. etapa – vstupní jihozápadní křídlo a boční jihovýchodní křídlo 
IV. etapa -  zadní severovýchodní část – šatna a stravovací provoz 

 
III. etapa sanace vstupního jihozápadního a bočního jihovýchodního křídla objektu včetně 
souvisejících stavebních prací nutných k jejímu provedení a zahrnuje: 

- dokončení sanace vlhkého zdiva 
- bourací práce nutné k dokončení stavebních úprav suterénu objektu 
- přípravné stavební práce pro provedení nového přístupového schodiště do suterénu 
- výměnu výplní okenních otvorů v sanované části objektu 
- úpravy vnitřních instalací v sanované části objektu 
- dokončení dílny a skladu údržby v suterénu objektu 
- výměnu vstupního schodiště u hlavního vstupu do objektu 
- výměnu dlažby ve vstupním vestibulu školy 
- provedení odvětrávaného soklu na vstupním jihozápadním křídle 
- související úpravy venkovních ploch 

 
Architektonické, materiálové, výtvarné a barevné řešení bude řešeno tak, aby při vytvoření 
nových, vyhovujících prostor vhodně navazovalo na stávající prostory školy. Podrobné 
řešení viz výkresová část PD. 
 
Vnitřní dispozice  

Provedením III.etapy sanace vlhkého zdiva nedojde ke změnám dispozičního uspořádání 
v objektu školy. 
1.PP  
0.01 chodba, 0.02 sklad údržby, 0.03 pohotovostní WC, 0.04 dílna údržby, místn.č. 0.05-0.09 
prostory budoucích šaten, 010 chodba, místn.č. 0.11-0.12 budoucí přístupové schodiště do 
suterénu, vstup – šatna, 0.13 vnitřní schodištěm 1.NP, 0.14 chodba, 0.15 hlavní uzávěry,  
0.16 kotelna, 0.17 serverovna,  
 
1.NP 
V  1NP jsou v legendě místností pouze prostory dotčené sanačními pracemi (místn.č.1.01-
1.04). Jedná se pouze o vestibul, chodby a podestu schodiště spojující 1..PP a 1.NP. 
Způsob užívání ostatních prostor 1.NP je beze změn.  
Bezbariérové užívání stavby 

Stávající, beze změn. 
 



D1.1.a.2  Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby  

 
1. Stávající stav  

Stávající stav části objektu dotčeného prováděním III.etapy sanace vlhkého zdiva. 

 
1.PP 

- zdivo suterénu poškozené vlhkostí je částečně cihelné a částečně železobetonové  
- podlahy suterénu jsou převážně betonové a cihelné 
- stropy suterénu jsou železobetonové 
- vnitřní schodiště do suterénu je provedeno z pískovcových stupňů 
- omítky jsou vápenocementové a cementové s výraznými projevy vlhkosti a výkvěty 

výkvětových solí 
- prostupy jednotlivých vnitřních instalací směrem ven ze suterénu nejsou 

pravděpodobně utěsněny a navyšují podíl vlhkosti v konstrukcích 
- prostory nemají zajištěno účinné odvětrání 

 
1.NP 

- zdivo 1NP je cihelné 
- podlahy chodeb v sanované části stavby jsou z původní keramické neglazované 

slinuté historické dlažby. Podlaha podesty schodiště spojující 1.PP a 1.NP je 
betonová.  

- konstrukční a materiálové provedení stropů v sanované části nebylo zjištěno 
- omítky stěn a stropů chodeb jsou vápenné a vápenocementové. V prostoru chodby a 

podesty v sanované části objektu je patrná zvýšená vlhkost stěn se solnými výkvěty. 
- vstupní schodiště do objektu je železobetonové s povrchovou úpravou „kamenným 

kobercem“ (směs oblázků a speciálního pojiva) 
 
 
FASÁDA, VENKOVNÍ ÚPRAVY 

- fasáda je zasažena vlhkostí. Na omítnutých částech soklu jsou patrné vlhkostní mapy 
do úrovně cca 1,0 m nad stávající sokl 

- po obvodu atria sanované části probíhá betonový předsazený sokl. V části kde již 
byla prováděna sanace je sokl odstraněn. Vlivem mrazových cyklů je soklová část 
narušena. 

- sokl jihozápadní (vstupní) fasády objektu je obložen pásky z přírodní kameninové 
neglazované dlažby. Na části fasády, kde již byla provedena sanace vlhkého zdiva je 
sokl omítnut a do úrovně cca 200mm nad upravený terén je vytažena tepelná izolace 
z extrudovaného polystyrénu ukončená oplechováním. 

- sokl jihovýchodní části fasády je z větší části opatřen omítkou. V prostoru budování 
nového přístupového schodiště do suterénu je sokl obložen pásky z přírodní 
kameninové neglazované dlažby. 

- po vnějším obvodu stěn probíhá přerušovaně betonový okapový chodník. 
- po vnějším obvodu objektu jsou v prostoru, který bude dotčen výkopovými pracemi 

prováděnými při sanaci vlhkého zdiva zpevněné plochy provedené zčásti ze ŽB 
panelů, asfaltobetonu a betonové zámkové a skladebné dlažby. 

- v prostoru atria je část plochy mezi vstupy do objektu vydlážděna z betonové 
zámkové dlažby. Zbývající část plochy je zatravněna. 

 
 
 
2. Sanace  vlhkého zdiva 
 
Zpracovatelem části sanace je firma IZOLACE A SANACE ZDIVA - PRINS, s.r.o., Přerov, 
která prováděla i vlhkostní průzkum sanované části stavby základní školy.  
 



Pod pojmem sanace vlhkého zdiva se rozumí dosažení výrazného a trvalého snížení obsahu 
vlhkosti v podzemním a nadzemním zdivu staveb, které bylo dlouhodobě namáháno účinky 
zemní vlhkosti a po povrchu terénu stékající a od něho odstřikující srážkové vody. K sanacím 
je nutné přistupovat takovým způsobem, aby kombinovaným použitím různých 
hydroizolačních a vysušovacích technologií a stavebních úprav podle podmínek objektu a 
jeho okolí byl na něm vytvořen komplexní sanační systém. 
 
Zvolená kombinace systémů sanace byla vybrána na základě vyhodnocení technicko-
ekonomických kritérií tak, aby navržené technologické postupy zajistily mimořádnou 
spolehlivost provedení, jejich vysokou účinnost a zároveň respektovaly různorodý charakter 
objektu s členitým půdorysem a různou výškovou úrovní propojování izolačních vrstev. 
Navržený způsob sanace je v souladu s ČSN P 730510 „Hydroizolace staveb –Sanace 
vlhkého zdiva-Základní ustanovení  a souvisejících předpisů. 
Sanace vlhkého zdiva bude provedena  v souladu s čl.4.3  ČSN P 730510 v kombinaci 
přímých a nepřímých hydroizolačních metod následovně: 
 
Odstranění příčin vlhkosti a odvlhčení objektu 

- provedení dodatečné horizontální izolace oboustranně přístupného zdiva technologií 
podřezáním zdiva diamantovým lanem s vložením fóliové izolace 

- část dvorního obvodového zdiva nepodsklepených prostor a vnitřní zdivo 
v návaznosti na kotelnu a přístupového schodiště do šaten bude řešeno pomocí 
dvouřadé tlakové chemické injektáže prováděné ve spodní úrovni 

- pro zamezení přenosu vlhkosti bude provedeno svislé oddělení obvodových a 
vnitřních stěn navazujících na stěny odvlhčované elektroosmotickou technologií a 
dodatečné mechanické izolace pomocí jednořadé tlakové chemické injektáže. 

- část obvodového uličního a dvorního zdiva, včetně vnitřních stěn bude řešeno 
technologií aktivní (mírné – drátové) elektroosmózy 

- provedení odkopu po vnějším obvodu sanované části stavby a provedení svislé 
rubové izolace 

- instalace drenážního systému s kontrolními šachticemi  
 
Doplňující sanační technologie a odstranění následků vlhkosti 

− pro otevření pórovitosti cihelného zdiva a snížení koncentrace vodorozpustných solí bude 
v 1.PP bude provedeno propařování zdiva 

− extrémně zavlhčená místa zdiva s procentuální vlhkostí vyšší než 12% budou vysušena 
na hodnotu cca 7% technologií topných tyčí, mikrovlnného vysoušení nebo sálavých 
panelů. Volba technologie bude provedena na základě technicko-ekonomického 
hodnocení 

− provedení neutralizace zdiva s vysokým stupněm zasolení protisolnými nátěry 
− aplikace sanačních omítkových systémů s protisolnou a stěrkovou podkladovou úpravou  
− obnova podlahových konstrukcí v části suterénu s položením asfaltových modifikovaných 

pásů 
− řízené snižování relativní vlhkosti vnitřního prostředí (instalace aktivního nuceného 

větrání v 1PP) 
− pro obnovu povrchů vnitřních prostor bude použito sanačního omítkového systému 

s odolností proti solím. Malby budou minerální či vápenné s velmi nízkým difúzním 
odporem. 

 
Zpracovatel sanačního systému doporučil provést v dostatečném časovém předstihu před 
zahájením stavebních prací na III.etapě sanace vlhkého zdiva instalaci technologie 
elektroosmózy s omezeným počtem vodičů z důvodu částečného snížení vlhkosti, ale i 
snížení stupně zasolení pro následné provádění prací na povrchových úpravách. Instalace 
vyžaduje minimální stavební připravenost. Tato technologie bude demontována po uvedení 
aktivní (mírné-drátové) elektroosmózy do provozu. 
 



Podrobný technický popis provádění sanačních prací včetně specifikací použitých 
technologií a materiálu viz příloha D.1.4.3 – Sanace. 
 
 
3. Ostatní stavební úpravy a práce 
 
Zemní práce 

Před zahájením zemních prací musí investor zajistit vytýčení případných podzemních vedení 
v místech výkopových prací. Při provádění zemních prací musí být respektována ochranná 
pásma dotčených inženýrských sítí. 

V místě, kde výkopy zasahují do asfaltových ploch, bude proveden pracovní řez asfaltem na 
hraně výkopu. Finální řez proběhne až bezprostředně před prováděním nových zpevněných 
ploch. Hrana řezu nesmí být poškozena dopravou a manipulací na staveništi. Zpevněné 
komunikace budou po celou dobu stavební činnosti průběžně udržovány v čistém stavu. 

Zemní práce jsou převážně spojené s provedením sanačních opatření – odkop po vnějším 
obvodu sanované části stavby a výkopy uvnitř objektu pro provedení nových skladeb podlah. 
Zbývající výkopové práce budou prováděny v souvislosti s provedením nových základů pod 
měněné vstupní schodiště, nové přístupové schodiště do suterénu a základové pasy pod 
nové nosné konstrukce budoucích šaten. 
Výkopové práce vně objektu budou prováděny převážně ručně (předpoklad 80%) a částečně 
strojně (předpoklad 20%), v případě výskytu podzemního vedení zásadně ručně. Uvnitř 
objektu se předpokládá provádění výkopových prací ručně. Při křížení a souběhu 
podzemních vedení musí být dodrženy požadavky ČSN 73 6005 a ČSN 38 6413. Případné 
obnažené kabely musí být uloženy do tvárnic pro drátovody. 
Vzhledem ke skutečnosti, že nebyl proveden IGP, předpokládá se třídy těžitelnosti zeminy 3. 
Při provádění zemních prací dojde k přebytku vytěžené zeminy. Přebytečná zemina bude 
odvezena. Odvoz se předpokládá na dočasnou skládku v majetku stavebníka ve vzdálenosti 
do 6,0km.  

Výkopy musí být řádně zajištěny proti pádu do výkopu a proti sesuvu zeminy. Okraje výkopu 
nesmí být zatěžovány do vzdálenosti min. 0,50m od hrany výkopu, výkopy hlubší jak 1,30m 
budou svahovány v max. poměru 1:0,6, výkopy, Staveniště musí být zabezpečeno proti 
vstupu nepovolaných osob.  
Vzhledem k charakteru zeminy v okolí objektu musí být po celou dobu provádění prací 
výkopy chráněny proti hromadění srážkové vody 
Hutněné zásypy a obsypy a jejich hutnění nesmí být prováděny za deště. Před zahájením 
provádění zásypů musí být zemina dostatečně vysušená. Zásypy budou hutněny min. na 
hodnotu 96% „Procktor standard“. 
 
Průběh dešťové kanalizace se pouze předpokládá. V případě kolize kanalizace s budovaným 
schodištěm do 1.PP bude v rámci terénních prací dešťová kanalizace přeložena. Dále dojde 
k položení nové dešťové kanalizace jako příprava pro budoucí napojení svodu z nového 
vstupu do 1.PP. 
 
Bourací práce 

Součástí provádění sanace vlhkého zdiva bude odstranění stávajícího vstupního schodiště 
do 1.PP na jihovýchodní straně objektu a odstranění stávajícího vstupního schodiště na 
jihozápadní straně objektu. Dále bude provedeno bourání otvorů ve stěnách 1.PP tak, aby 
byl suterén objektu připraven na dokončení stavebních úprav pro nový způsob jeho užívání.   

Ostatní prováděné bourací práce souvisí především s odstraněním stávajících podlahových 
konstrukcí v sanovaných prostorách a odstraněním stávajících omítek. Po otlučení omítek 
musí být zdivo očištěno a odspárováno do hloubky min 25mm. Bezodkladně je nutno odvést 
vybouranou stavební suť, aby byla eliminována sekundární kontaminace zdiva solemi.  

Bourací práce budou prováděny ručně, metodou postupného rozebírání, bez použití těžké 
techniky, trhavin apod. 



Před prováděním bouracích prací musí být provedeno náležité statické zajištění všech 
souvisejících, zejména nosných konstrukcí. Podpěrné konstrukce musí vykazovat pro 
konkrétní případ použití dostatečnou únosnost a musí být prostorově ztuženy. Nejmenší 
průměr popřípadě nejmenší velikost strany dřevěné podpěry je 70mm. Vlastní bourací práce 
musí být provedeny takovým způsobem, aby nedošlo k narušení statiky a stability objektu. 

 

Dodavatel stavby zajistí, aby odpady byly přednostně nabízeny k dalšímu využití nebo 
zpracování (recyklaci). Pokud recyklace odpadu není dostupná, bude odpad odstraněn jiným 
způsobem v souladu s příslušnými ustanoveními zákona. 
Projektová dokumentace předpokládá odvoz nevyužitelných vybouraných hmot a stavební 
suti na nejbližší řízenou skládku v Rapotíně. Skupina odpadů cihly, beton budou podrceny a 
přetříděny k dalšímu využití. Projektová dokumentace předpokládá uložení podrceného 
odpadu na pozemku ve vlastnictví investora. 

Za likvidaci a evidenci odpadů při realizaci stavby odpovídá zhotovitel stavby 
 

Základové konstrukce 

Nové základy zahrnují základové pasy, pilíře a překlady pod stěnami nového vstupu do 
suterénu. Pod budoucím schodištěm bude na základovém pasu a překladu bude provedena 
nosná železobetonová deska. 

Dále budou provedeny nové základové pasy pro budoucí zdivo uvnitř objektu a nové základy 
vnějšího schodiště před hlavním vstupem do objektu. 
Definitivní provedení nových základů pod vstupním schodištěm bude upřesněno při realizaci 
stavby s ohledem založení stávajícího schodiště.  

Nové základové pasy a pilíře budou provedeny z betonu prostého C16/20. Základové 
překlady a desky budou provedeny ze železobetonu (beton C20/25, betonářská výztuž 
R10505, kari síť). 
Základová spára u vnějších základů musí být provedena na rostlém terénu a v nezámrzné 
hloubce, tj. min. 1000mm od úrovně upraveného terénu. 

Tvar, rozměry a umístění základů viz výkresová část dokumentace (půdorys základů). 
Výkresy výztuže základových konstrukcí jsou součástí výrobní dokumentace zhotovitele. 

 

Svislé konstrukce 
 
Nově prováděné zdivo vnějšího schodiště do suterénu bude provedeno z betonových tvárnic 
ztraceného bednění tl.400mm v výplní betonem C16/20 a vyztuženo betonářskou výztuží R 
10505 průměru 12mm. 
Dozdívky a zazdívky stávajících otvorů budou provedeny z cihel plných CP 290/140/65mm 
na maltu vápenocementovou MVC2,5.  
Vnitřní dělící příčky v 1PP budou provedeny z cihelných bloků pero drážka tl. 80 zděné na 
maltu pro tenké spáry.  
Při vyzdívání stěn je nutno dbát na jejich vzájemné provazování v rozích a na ukotvení ke 
stávajícím konstrukcím.  

Překlady nad nově prováděnými a upravovanými dveřními otvory a průchody v nosných 
stěnách budou provedeny z ocelových válcovaných nosníků Ič.160. Překlady v příčkách tl. 
80mm z keramo-betonových plochých překladů průřezu 115x71mm.  

Rozměry a umístění jednotlivých svislých konstrukcí, příček a překladů jsou patrné 
z výkresové části projektové dokumentace. 

 
Vodorovné konstrukce 

Projektované práce v rámci dokončení sanace vlhkého zdiva nepředpokládají zásah do 
stávajících vodorovných stropních konstrukcí. 
 



 
 
Schodiště, rampy  

V rámci III.etapy sanací bude provedena výměna hlavního vstupního schodiště a příprava 
pro provedení nového vstupního schodiště do prostoru budoucích šaten v 1.PP. 
Hlavní vstupní schodiště bude provedeno ze žulových masivních stupňů 180/330 s 5mm 
„splávkem“ a protiskluzným pemrlovaným povrchem. Schodišťové stupně budou uloženy do 
lože z cementové malty tl.50mm na základové desce se vzájemným přeložením 30mm tak, 
aby pohledová šířka stupně byla 300mm. 
Na novém vstupním schodišti bude zpětně osazeno stávající kovové zábradlí. 
 
Pro přístup do nových prostorů šaten bude provedena příprava pro provedení nového, 
vnějšího vstupního schodiště. V rámci přípravy budou provedeny obvodové konstrukce, 
základová deska pod schodišťové stupně a podkladní betonové mazaniny na podestách. 
Na stávajícím schodišti spojujícím 1PP a 1NP v sanované části objektu bude nově proveden 
soklík z keramické dlažby v=80mm.  
 
Ostatní schodiště objektu beze změn.  
 
 
Konstrukce střechy  

Bude provedeno pouze dočasné zakrytí nového vstupu do prostor nových šaten v 1PP. 
Zastřešení bude tvořeno trapézovým plechem, který bude uložen na dřevěných latích 
průřezu 40/60mm. Laťování bude uchyceno na dřevěné konstrukci z trámků 100/100mm. 
Přechod mezi obvodovou stěnou a střešní krytinou bude oplechován. Předpokládané výměry 
jednotlivých prvků zastřešení viz.poznámka na výkrese půdorysu 1NP. 
Předpokládaná dobu životnosti konstrukce do 5 let. 

Stávající zastřešení objektu není prováděním sanační prací dotčeno. 
 
 
Konstrukce podlah 

Skladby podlah jsou navrženy v souladu s pevnostními a hygienickými požadavky na 
jednotlivé prostory. Vnitřní podlahy v sanované části 1.PP tl.155mm jsou navrženy 
s nášlapnou vrstvou z keramické neglazované dlažby a paropropustného epoxidového 
dvousložkového nátěru. 
Na podkladní betonové mazanině bude provedena hydroizolace ze dvou SBS 
modifikovaných asfalt.pásů, na kterou bude položena tepelná izolace z EPS S 150. Na 
tepelnou izolaci bude položena PE fólie a provedena těžká plovoucí deska z litého 
cementového potěru o min. pevnosti C30. Litý cementový potěr bude po obvodu dilatován. 
Na litý cementový potěr bude provedena nášlapná vrstva. V místech s epoxidovým nátěrem 
bude litý cementový potěr přebroušen. 

V prostoru hlavního vstupního vestibulu v 1NP bude provedena replika stávající historické 
dlažby ručně sypanou, celoprobarvenou, slinutou, ostře pálenou secesní dlažbou rozměru 
170x170x15mm (výrobce např. Haniš historická dlažba s.r.o.).  

V části 1PP, kde se předpokládá vybudování šaten bude provedena pouze podkladní 
betonová mazanina. 

Druhy nášlapných vrstev jsou patrné z půdorysů jednotlivých podlaží – legenda místností a 
ve výkrese skladeb jednotlivých podlah. 
 
 
Úprava povrchu stěn a stropů 

a/ vnitřní omítky 



Projektová dokumentace předpokládá provedení v části sanovaných prostor provedení  
nových sanačních omítek stěn ze 100%. Pouze v místn.č.0.16 (kotelna) a místn.č.0.17 
(serverovna) budou provedeny sanační omítky pouze na obvodových stěnách. Podrobná 
specifikace použitých typů sanačních omítek viz technická zpráva v část projektové 
dokumentace – „Sanace vlhkého zdiva“ 

V části 1PP, kde se předpokládá vybudování šaten bude ponecháno očištěné a odsolené 
stávající zdivo bez povrchové úpravy.  

Na nově vyzdívaných příčkách budou provedeny nové vápenocementové štukové omítky. 
Pod keramické obklady bude provedena omítka vápenocementová hladká.   

Omítky stropů nebudou prováděny. V sanovaných prostorách bude ponechán stávající 
pohledový povrch ŽB stropů. 
 
b/vnitřní obklady 

Pro provádění obkladů budou použity standardní keramické glazované obkladačky. 
Keramické obklady budou lepeny na cementové lepidlo třídy C2TE (dle ČSN EN 
12004+A1/2012). 
 
c/ vnější omítky:  

Vnější omítky budou prováděny v místech instalace závěsného obkladu z kameninových 
neglazovaných dlaždic. Pod obkladem je navržena dvouvrstvá sanační omítka (kotvící 
postřik + jádrová omítka hladká) v předpokládané průměrné tl.30mm 
 

Kotvící postřik - omítkový podhoz dle WTA 

Oblast použití:  
Příprava podkladu před natažením minerálních omítek 
Vyrovnání různé nasákavosti podkladu 

Vlastnosti výrobku: 
Vysoká přilnavost k podkladu 
Vysoká odolnost proti síranům a nízký obsah alkalických látek (SR/NA) 

Technické parametry: 
Tloušťka vrstvy                                         max. 5 mm 
Propustnost pro vodní páru                      µ ≤ 15 
Hloubka průniku vody                               po 1 h > 5 mm 
Pevnost v tlaku (po 28 dnech)                  CS IV (> 6,0 N/mm²) 
Zrnitost                                                      3,15 mm, zrnitost podle DIN EN 13139 
Adhezní pevnost v tahu                         ≥ 0,08 N/mm² (lom B) 
Absorpce vody                                          W0 
Tepelná vodivost (ƛ10,dry)                    ≤ 0,83 W/(m∙K) pro P = 50% 
                                                               ≤ 0,93 W/(m∙K) pro P = 90% 
 
Jádrová omítka hladká - podkladní a porézní jádrová omítka jímající soli se sníženou 
alkalitou dle WTA 

Oblast použití:  
Vlhké a zasolené zdivo a stěny 
Stávající budovy, sklepy a fasády 
Odsolení a snížení vlhkosti 
Protikondenzační vrstva a ochrana na vnitřní hydroizolaci 

Vlastnosti výrobku: 
Vysoká odolnost proti solím 
Porozita > 45% obj. 
Vysoká odolnost proti síranům a nízký obsah alkalických látek (SR/NA) 
Otevřen difúzi vodních par 
Kapilárně aktivní (nasákavý) 
Tloušťka jedné vrstvy 10 – 40 mm 



Vhodný pro strojní zpracování 

Technické parametry: 
Porozita                                           > 45% obj. 
Kapilární nasákavost w24             > 1,0 kg/m2 
Propustnost pro vodní páru                  µ ≤ 15 
Hloubka průniku vody                           po 24 h > 5 mm 
Pevnost v tlaku                                     CS III (3,5 – 7,5 N/mm²) 
Přídržnost                                          ≥ 0,08 N/mm² (lom B) 
Tepelná vodivost (ƛ10,dry)                ≤ 0,27 W/(m∙K) pro P = 50% 
(tabulková hodnota)                           ≤ 0,30 W/(m∙K) pro P = 90% 
 
d/ vnější obklady:  

NA soklovém zdivu uliční fasády bude proveden lehký zavěšený obklad z neglazovaných 
kameninových tenkostěnných dlaždic rozměru 190x240x9mm (např.: NK DZ 20- Natural 
keramika s.r.o., Jevíčko), které budou zavěšeny na nosný rošt. Nosný rošt tvoří svislé a 
vodorovné nosníky z pozink. plechu tl.1,5mm RŠ 70mm. 
Horní ukončení zavěšeného obkladu, úpravy ostění otvorů a vnějších rohů budou provedeny 
ze systémových tvarovek. Jejich použití bude upřesněno při provádění stavby. Součástí 
zavěšeného obkladu je i provedení obkladu parapetů sklepních oken 

Rozsah provedení zavěšeného obkladu odpovídá ploše stávajících obkladů soklového zdiva.  
 
 
Výplně otvorů 

Okna – bude provedena výměna oken v sanované části suterénu. Budou instalována 
plastová okna zasklená dvojsklem s max.součinitel prostupu tepla U = 1,20 W.m-2.K-1. Část 
oken bude provedena s systémem automatického větrání. Vzhledem k umístění oken bude 
část oken opatřena otevíráním s pákovým/lankovým ovladačem. 
Přesná specifikace, tvar, umístění a velikost jednotlivých typů výplní okenních otvorů viz. 
výkresová část projektové dokumentace.  

Dveře - v sanovaných prostorách suterénu a vstupu do suterénu budou osazeny nové vnitřní 
dveře do ocelových zárubní. Do dveřního otvoru mezi budoucím vestibulem šaten a 
venkovním schodištěm bude provedeno dočasná výplň otvoru (dřevěná příčka+stávající 
dveře se zárubní)  
Přesná specifikace, tvar, umístění a velikost jednotlivých typů výplní dveřních otvorů viz. 
výkresová část projektové dokumentace.  
 
 
Hydroizolace 
 

Hydroizolace sanované části objektu jsou podrobně popsány v části PD – Sanace vlhkého 
zdiva. Ve stavební části jsou uvedeny pouze vodorovné hydroizolace podlah a napojení 
prováděných izolací podlah na svislé hydroizolační stěrky propojující jednotlivé části 
hydroizolačního systému. 
Tyto hydroizolace jsou navrženy ze dvou vrstev modifikovaných asfaltových pásu SBS 
s nosnou nenasákavou vložkou (1x skelná tkanina, 1x polyesterová rohož).  

Veškeré prostupy nově prováděnou rubovou hydroizolací musí být provedeny vodotěsně a 
plynotěsně. Opracování prostupu izolace musí být realizováno v souladu se zásadami 
hydroizolační techniky podle technologického předpisu. Dlouhodobá spolehlivost těsnosti 
detailu se řeší nerezovou objímkou nebo teplem smrštitelným rukávcem. Pro spolehlivé 
provedení prostupů inženýrských sítí budou použity systémové tvarovky např. pomocí 
stlačitelného těsnění s pevnou a pohyblivou částí příruby, mezi kterou bude sevřena 
manžeta z asfaltového modifikovaného pásu s nakašírovanou tkaninou nebo rounem.  
 
 
 
 



Tepelné izolace 

V rámci sanačních opatření bude provedena tepelná izolace expandovaným pěnovým 
polystyrenem s uzavřenou povrchovou strukturou (perimetrové desky) tl.80mm pero-drážka 
s nízkou dlouhodobou nasákavostí.  

Stejným způsobem bude provedeno i zateplení obvodových stěn nového schodiště do 
suterénu - perimetrové desky pero-drážka tl.80mm. 

Dále bude provedena tepelná izolace podlah deskami ze stabilizovaného pěnového 
polystyrénu EPS S 150 tl.80mm. 

Jednotlivé druhy a tloušťky tepelných izolací viz. výkresová část – legenda materiálů, 
skladby podlah.  
 
 
 
Střešní krytina 

Nově bude provedena pouze krytina z trapézového plechu dočasného zastřešení nového 
vstupu do 1.PP. 
 
 
Klempířské výrobky 

Bude provedeno pouze oplechování dočasného zastřešení nového vstupu do 1.PP. žádné 
jiné klempířské práce nebudou prováděny. 
 
 
Zámečnické výrobky 

V části stavby dotčené stavebními úpravami nebudou prováděny žádné zámečnické výrobky.  
 
 
Truhlářské výrobky 

Truhlářské výrobky zahrnují pouze výplně oken a dveří. 

Popis a umístění výplní otvorů viz výkresová část dokumentace. 
 
 
Tesařské výrobky 

Tesařské práce zahrnují pouze činnosti spojené s prováděním bednění konstrukcí, statickým 
zajištění souvisejících konstrukcí při bouracích pracích a ostatními pomocnými konstrukcemi 
během provádění stavebních prací.  
 
Pro nosné podpěrné tesařské kce bude použito deskové a hraněné řezivo tř. SI, ostatní 
konstrukce mohou být provedeny z řeziva tř. SII.  
 
 
Nátěry a malby 

a/ vnitřní  

- stěny a stropy budou vymalovány tekutou malířskou směsí s nízkým difůzním odporem 
(ekvivalentní difúzní tloušťka Sd < 0,1m) a odolností proti otěru za mokra (dle ČSN EN 
13 330) třídy 3 v odstínu bílá. 

- kovové výrobky a ocelové zárubně konstrukce budou opatřeny dvojnásobným syntetickým 
nátěrem 2 v 1 v matném šedém odstínu 

 
b/ vnější 

- nejsou prováděny  
 



 
Venkovní úpravy 

Venkovní úpravy zahrnují úpravu a doplnění zpevněných ploch v bezprostředním okolí části 
stavby dotčeném sanací vlhkého zdiva. 

Stávající zpevněné plochy budou odstraněny a rozebrány tak, aby mohly být provedeny 
výkopové práce potřebné k realizaci sanace vlhkého zdiva. 

V ploše výkopů budou odstraněny stávající obrubníky, Odstraněna bude i stávající panelová 
plocha na jihovýchodní straně budovy a ostatní menší betonové a dlážděné plochy 
v prostoru výkopů. Částečně budou rozebrány dlážděné plochy z betonové zámkové dlažba 
na uliční i dvorní straně. Dlážděné plochy budou zpětně vydlážděny do štěrkodrti frakce 4-
8mm po dokončení sanace vlhkého zdiva. 

Po dokončení hutněných násypů budou provedeny předepsané zkoušky zhutnění zemní 
pláně a nově položeny podkladní vrstvy a betonové obrubníky zpevněných ploch. V části 
asfaltobetonových zpevněných ploch bude u obrubníků položena betonová přídlažba 
rozměru 50x25x8mm. Následně bude provedeno vyasfaltování zpevněných. 

Podél části obvodu budovy dotčeného prováděním sanačních prací bude proveden okapový 
chodník z betonové dlažby rozměru 50x50mm ohraničený záhonovými obrubníky. 

Spádování zpevněných ploch bude provedeno dle stávajících. Odvodnění ploch zůstává 
zachováno stávající. 

Rozsah provedení venkovních úprav a skladby zpevněných ploch jsou patrné z výkresové 
části projektové dokumentace. 
 
 
 
D1.1.a.3 Stavební fyzika (tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika/hluk, vibrace)  
 
Tepelně technické vlastnosti konstrukcí obálky budovy:  
 
Prováděné stavební práce nezasahují do obálky budovy. V rámci stavebních úprav budou 
prováděny pouze vnitřní svislé konstrukce. 
 
 
Osvětlení, oslunění 

Jednotlivé prostory objektu budou osvětleny běžnými zářivkovými a LED svítidly, napojenými 
na vnitřní rozvody elektroinstalace v objektu.  

Provedení stavebních prací nemění stávající situaci oslunění okolních budov. 
 
 
Akustika /hluk, vibrace 

Projektované stavební práce nemění stávající akustické vlastnostosti stavebních konstrukcí. 
Není projektovou dokumentcí dále řešeno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vypracoval: Ing. Ladislav Trčka                                                                             05-07/2022 


