

| | | | | |
|---|-----------------------|-------------|-------------|---|
| ZODP. PROJEKTANT | EV.Č.ČKAIT | VYPRACOVAL | KRESLIL | PROINK PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ Hornická 198, 788 32 Staré Město tel. : +420 583 239 127 e-mail: info@proink.cz |
| ING.L.TRČKA | 1200406 | ING.L.TRČKA | ING.L.TRČKA | |
| MÍSTO STAVBY : ŠUMPERK | KRAJ : OLOMOUCKÝ | | | |
| KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ : ŠUMPERK | PARC. ČÍSLO : st.1048 | | | |
| OBJEDNATEL : MĚSTO ŠUMPERK, NÁMĚSTÍ MÍRU 1, ŠUMPERK | | | | DATUM : 05-07/2022 |
| AKCE : SANACE VLHKÉHO ZDIVA III.ZŠ ul. 8.května 63 Šumperk III ETAPA - DOKONČENÍ SANACE | | | | Č.ZAKÁZKY 2021-15 |
| | | | | STUP.PROJEKTU: PROVEDENÍ STAVBY |
| | | | | MĚŘÍTKO : |
| OBSAH : DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY | | | | VÝKRES ČÍSLO : PARÉ ČÍSLO : |

| | | | | |
|---|-----------------------|-------------|-------------|---|
| ZODP. PROJEKTANT | EV.Č.ČKAIT | VYPRACOVAL | KRESLIL | PROINK PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ Hornická 198, 788 32 Staré Město tel. : +420 583 239 127 e-mail: info@proink.cz |
| ING.L.TRČKA | 1200406 | ING.L.TRČKA | ING.L.TRČKA | |
| MÍSTO STAVBY : ŠUMPERK | KRAJ : OLOMOUCKÝ | | | |
| KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ : ŠUMPERK | PARC. ČÍSLO : st.1048 | | | |
| OBJEDNATEL : MĚSTO ŠUMPERK, NÁMĚSTÍ MÍRU 1, ŠUMPERK | | | | DATUM : 05-07/2022 |
| AKCE : SANACE VLHKÉHO ZDIVA III.ZŠ ul. 8.května 63 Šumperk III ETAPA - DOKONČENÍ SANACE | | | | Č.ZAKÁZKY 2021-15 |
| | | | | STUP.PROJEKTU: PROVEDENÍ STAVBY |
| | | | | MĚŘÍTKO : |
| OBSAH : DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY | | | | VÝKRES ČÍSLO : PARÉ ČÍSLO : |

| | | | | |
|---|-----------------------|-------------|-------------|---|
| ZODP. PROJEKTANT | EV.Č.ČKAIT | VYPRACOVAL | KRESLIL | PROINK PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ Hornická 198, 788 32 Staré Město tel. : +420 583 239 127 e-mail: info@proink.cz |
| ING.L.TRČKA | 1200406 | ING.L.TRČKA | ING.L.TRČKA | |
| MÍSTO STAVBY : ŠUMPERK | KRAJ : OLOMOUCKÝ | | | |
| KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ : ŠUMPERK | PARC. ČÍSLO : st.1048 | | | |
| OBJEDNATEL : MĚSTO ŠUMPERK, NÁMĚSTÍ MÍRU 1, ŠUMPERK | | | | DATUM : 05-07/2022 |
| AKCE : SANACE VLHKÉHO ZDIVA III.ZŠ ul. 8.května 63 Šumperk III ETAPA - DOKONČENÍ SANACE | | | | Č.ZAKÁZKY 2021-15 |
| | | | | STUP.PROJEKTU: PROVEDENÍ STAVBY |
| | | | | MĚŘÍTKO : |
| OBSAH : DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY | | | | VÝKRES ČÍSLO : PARÉ ČÍSLO : |