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A.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

A.1.1. ÚDAJE O STAVBĚ 

Název stavby:   Parkovací dům Gagarinova, Šumperk 
Místo stavby: p.č. 579/1, 579/2, 579/18, 579/6, 941 v k. ú. Dolní Temenice 
Předmět dokumentace:  Dokumentace pro provedení stavby 
 

A.1.2. STAVEBNÍK 

Název:    Město Šumperk 
IČ:    00303461 
Sídlo:    náměstí Míru 1 
 

A.1.3. ZPRACOVATEL DOKUMENTACE 

Obchodní firma:   knesl kynčl architekti s.r.o. 
IČ:    47912481 
Sídlo:    Šumavská 416/15, 602 00 Brno 
 
Hlavní projektant:   doc. Ing. arch. Jakub Kynčl, Ph.D. 
     ČKA 02 672, VP: autorizace se všeobecnou působností (A.0) 

 
Zodpovědní projektanti jednotlivých částí: 
Statické řešení: Ing. Lukáš Janda 

 ČKAIT 1201904, statika a dynamika staveb 
Požárně bezpečnostní řešení: Ing. Ladislav Huf 

 ČKAIT 1005501, požární bezpečnost staveb 
Dopravní řešení: Ing. Kateřina Míčová Polesná  

 ČKAIT 1004710, dopravní stavby 
Elektroinstalace, V.O.: Ing. Jan Zářecký 

 ČKAIT 1004880, technologická zařízení staveb 
ZTI: Ing. Zbyněk Remeš 

 ČKAIT 1005898, technika prostředí staveb, zdravotní technika 
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A.2  ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ 

V rámci projektu jsou řešeny tyto stavební objekty: 
 

SO 101.1  Parkovací dům 
SO 201.1  Rušené vedení NN - řešeno samostatným projektem ČEZ – Již zrealizováno 
SO 201.2  Přeložka vedení NN – řešeno samostatným projektem ČEZ – Již zrealizováno 
SO 202.1  Přípojka NN 
SO 204.1  Přeložka sdělovacího vedení CETIN - řešeno samostatným projektem CETIN – Již zrealizováno 
SO 205.1  Přeložka vedení UPC - řešeno samostatným projektem UPC – Již zrealizováno 
SO 301.1  Rušený plynovod 
SO 301.2  Přeložka plynovodu 
SO 401.1  Dešťová kanalizace 
SO 501.1  Zpevněné plochy pojížděné 
SO 502.1  Zpevněné plochy pochozí 
SO 503.1  Sadové úpravy 

A.3     VSTUPNÍ PODKLADY 

Pro projekt byly použity tyto podklady: 
- Architektonická studie Parkovací dům Gagarinova, Šumperk (knesl kynčl architekti s.r.o., listopad 2015); 
- zaměření polohopisu a výškopisu (2015); 
- hluková studie (KOMPRAH, s.r.o., prosinec 2016) 
- rozptylová studie (Ing. pavel Cetl, prosinec 2016) 
- inženýrskogeologický průzkum (AGS Hrubý s.r.o., duben 2019) 
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
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a) Požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace stavby 

Pro všechny nestandardní výrobky zpracuje dodavatel dodavatelskou dokumentaci. Výroba prvků může být zahájena 
až po ověření skutečných rozměrů na stavbě a odsouhlasení dodavatelské dokumentace generálním projektantem a 
investorem. 

b) Požadavky na zpracování plánu bezpečnosti a ochrany stavby při práci na staveništi 

Návrh vyhlášky o technických požadavcích na stavby stanoví povinnost dodržovat požadavky na zajištění 
bezpečnosti práce na staveništi v souladu s následujícími předpisy: 
- zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
- práci ve znění pozdějších předpisů 
- zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů 
- nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích ve znění pozdějších předpisů 
- nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s 

nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
- nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 
- nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů 
- nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu a evidenci úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu ve znění pozdějších 

předpisů 
- nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ve znění pozdějších předpisů 
- zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů 
- vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb ve znění pozdějších předpisů 
- vyhláška č. 268/2009 o technických požadavcích na stavby ve znění pozdějších předpisů 

Pro organizaci výstavby je zadavatel a zhotovitel stavby mimo jiné povinen dodržovat při všech úkonech, které 
souvisejí s bezpečností a ochranou zdraví při práci, postupy v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., a navazujícími 
nařízeními vlády ve znění pozdějších předpisů, především ve vytvoření správných podmínek pro dodržení příslušných 
předpisů, na staveništi i při ochraně veřejnosti. Zejména se jedná o dodržení požadavků na pracoviště a pracovní prostředí, 
výrobní a pracovní prostředky a zařízení, organizaci práce a pracovní postupy. Musí provést opatření vedoucí k předcházení 
ohrožení života a zdraví. 

Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel stavby povinen zajistit 
potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "koordinátor") s přihlédnutím k 
rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti na koordinaci a to jak ve fázi přípravy, tak ve fázi jeho realizace. Činnosti 
koordinátora při přípravě díla a při jeho realizaci mohou být vykonávány toutéž osobou (§14, odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb.).  

Z charakteru stavby vyplývá, že na staveništi budou vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu 
zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví. Stavebník stavby zajistí, aby před zahájením prací na staveništi byl 
zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "plán") podle druhu a velikosti stavby tak, aby 
plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu je nutné uvést potřebná opatření z 
hlediska časové potřeby i způsobu provedení; musí být rovněž přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám 
během realizace stavby (§15, odst. 2 zákona č.309/2006) - ve znění pozdějších předpisů. 

Zadavatel stavby, případně zplnomocněný její zhotovitel, určí dle §14 a §15 zákona č. 309/2006Sb. koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „koordinátor“). Z výše uvedených §14 a §15 vyjímáme zejména: 

1) Budou-li na staveništi působit současně zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel stavby 
povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi s přihlédnutím k 
rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti na koordinaci ve fázi přípravy a ve fázi realizace stavby. 
2) Koordinátorem je fyzická nebo právnická osoba určená zadavatelem stavby k provádění stanovených činností při 
přípravě stavby, popřípadě při realizaci stavby na staveništi. Koordinátorem může být fyzická osoba, která splňuje 
předpoklady odborné způsobilosti stanovené příslušným právním předpisem. Právnická osoba může vykonávat 
činnost koordinátora, zabezpečí-li její výkon odborně způsobilou fyzickou osobou. Koordinátor nemůže být totožný s 
osobou, která odborně vede realizaci stavby. Zadavatel stavby, který je fyzickou osobou a splňuje stanovené 
předpoklady odborné způsobilosti, koordinátora neurčí, bude-li činnost koordinátora vykonávat sám. 
3) Zadavatel stavby je povinen předat koordinátorovi veškeré podklady a informace pro jeho činnost. 
4) Při přípravě a realizaci staveb: 
 a) u nichž nevzniká povinnost doručení oznámení o zahájení prací podle odstavce 5), 
 b) které provádí stavebník sám pro sebe svépomocí podle §160 odst. 3 Stavebního zákona nebo 
 c) nevyžadujících stavební povolení ani ohlášení podle §103 Stavebního zákona se koordinátor neurčuje. 
5) V případech, kdy při realizaci stavby 
 a) celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou 
vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 
pracovní den, nebo 
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 b) celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díly nepřesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na 
jednu fyzickou osobu, je zadavatel stavby povinen doručit oznámení o zahájení prací, jehož náležitosti stanoví 
prováděcí předpis, místnímu oblastnímu inspektorátu práce nejpozději 8 dnů před předáním před předáním 
staveniště zhotoviteli. Stejnopis oznámení o zahájení prací musí být vyvěšen na viditelném místě u vstupu na 
staveniště, po celou dobu provádění stavby až do ukončení prací a předání stavby stavebníkovi k užívání. 
6) Budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo 
poškození zdraví, zadavatel stavby zajistí, aby před zahájením prací na staveništi byl zpracován plán bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci na staveništi podle druhu a velikosti stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění 
bezpečné a zdraví neohrožující práce. 
Vzhledem k výše uvedenému a vzhledem k rozsahu stavby se předpokládá určení koordinátora bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci. Konečné určení konkrétní osoby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci stanoví 
zadavatel stavby, případně zplnomocněný její zhotovitel před započetím vlastní stavby na základě podrobného 
dodavatelského plánu ZOV a jméno oznámí v souladu s platnou legislativou dotčenému úřadu státní správy. 

c) Podmínky realizace prací, budou-li prováděny v ochranných nebo bezpečnostních pásmech jiných staveb 

- Veškeré stávající inženýrské sítě na staveništi je nutno vytyčit před zahájením stavebních prací. Ponechané inženýrské 
sítě je nutno předepsaným způsobem chránit před poškozením. 

- Stavební práce a činnosti prováděné v ochranném pásmu inženýrské sítě je možno provádět pouze po předchozím 
souhlasu správce sítě a podle jeho podmínek. Od jednotlivých správců jsou vyžádány vyjadřovací dokumentace, kde se 
definuje jak přesně pracovat ochranném pásmu inženýrských sítí. 

- Na stávajících inženýrských sítích nesmí být budovány pozemní objekty ZS, ukládán žádný materiál ani odstavována 
vozidla a staveništní mechanismy. Povrchové znaky inženýrských sítí musí být po celou dobu stavby trvale přístupné. 

- Do vzdálenosti menší než 2,5 m od STL a NTL plynovodů a přípojek nelze bez předchozího písemného souhlasu správce 
plynovodní sítě. umísťovat objekty ZS, konstrukce, maringotky, skládky stavebního a jiného materiálu, jeřábové dráhy, 
sklady a čerpací stanice PHM a hořlavin. 

- Provádění výkopových prací v ochranném pásmu podzemního vedení elektrizační soustavy a veřejného osvětlení, 
plynárenských zařízení, vodovodních řadů provádět ručně. 

- Kabelové sítě elektrizační soustavy v těsné blízkosti výkopů pro stavební konstrukce budou ručně obnaženy, provizorně 
vyvěšeny a zajištěny. 

- Případně odkryté vodovodní potrubí bude zabezpečeno proti poklesu a vybočení. 

d) Zvláštní podmínky a požadavky na organizaci staveniště a provádění prací na něm, vyplývající zejména 

z druhu stavebních prací, vlastností staveniště nebo požadavků stavebníka na provádění stavby apod. 

Staveništěm stavby je vlastní ohrazený prostor. Při provádění, musí být splněna zejména následující bezpečnostní 
opatření: 
- zabezpečení vstupu na staveniště v době provádění prací proti vniknutí nepovolaných osob. Stavební zábor v uliční úrovni 

bude mít vstupy přes uzamykatelná vrata nebo hlídaný vstup. 
- doprava stavebních a montážních materiálů bude organizována pracovníky zhotovitele s cílem zamezit ohrožení chodců a 

veřejné dopravy 
- staveniště se musí uspořádat a vybavit přístupovými cestami pro dopravu materiálu tak, aby se stavba mohla řádně a 

bezpečně provádět. Nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí, zvláště hlukem, prachem apod. 
Rovněž nesmí dojít k ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, včetně osob s omezenou schopností 
pohybu a orientace, dále k znečišťování pozemních komunikací, ovzduší, vod a k omezování přístupu k přilehlým stavbám 
nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a požárním zařízením. 

- likvidace odpadních a technologických vod ze staveniště musí být zabezpečena tak, aby nedocházelo k průniku chemicky 
znečištěných nebo jinak kontaminovaných vod do vodních toků nebo kanalizace ani k průniku těchto vod na cizí pozemky 

- odvádění srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště musí být zabezpečeno tak, aby se zabránilo 
podmáčení pozemku staveniště včetně vnitro-staveništních komunikací, nenarušovala a neznečišťovala se odtoková 
zařízení pozemních komunikací a jiných ploch přiléhajících ke staveništi a nezpůsobilo se tak jejich znehodnocení 

- stávající podzemní energetické, telekomunikační, vodovodní a stokové sítě v prostoru staveniště musí být polohově a 
výškově vyznačeny před zahájením stavby 

- veřejná prostranství a pozemní komunikace dočasně užívané pro staveniště smí vybraný dodavatel při současném 
zachování jejich užívání veřejností (chodníky, pochody apod.), včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace, 
se musí po dobu společného užívání bezpečně chránit a udržovat. 

- veřejná prostranství a pozemní komunikace pro staveniště smí vybraný zhotovitel použít jen ve stanoveném nezbytném 
rozsahu a době. Po ukončení jejich užívání jako staveniště musí být uvedeny do předchozího stavu, pokud nebudou 
určeny k jinému využití. 

Zemní práce 
Požadavky na zajištění bezpečnosti před zahájením zemních prací: 

- ověření projektových údajů o polohách inženýrských sítí nebo jiných pozemních i podzemních překážek 
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- stanovení způsobu provádění zemních prací v ochranných pásmech inženýrských sítí s jejich provozovateli 
- vyznačení všech podzemních vedení na terénu s druhem inženýrských sítí, s hloubkou jejich uložení a ochrannými pásmy 

musí být seznámeni pracovníci, kteří budou zemní práce provádět 

Zajištění výkopových prací 
Při provádění výkopových prací musí být zabráněno: 

- pádu osoby do výkopu jeho ohrazením (dvoutyčové zábradlí 1,1 m vysoké), popř. vytvořením technické zábrany odsazené 
od hrany výkopu v závislosti na jeho hloubce, nebo zakrytím 

- sesutí stěn výkopu, jehož stabilita se zajišťuje pažením, které je předepsáno v projektu stavby. V zastavěném území se 
musí výkopy pažit do hloubky 1,3 m, v nezastavěném území od hloubky 1,5 m 

- zatěžování okrajů výkopů zeminou, materiálem nebo okolním provozem, od hrany výkopu musí být ponechán volný pruh 
minimálně 0,5 m široký 

Při provádění výkopových prací musí být zajištěno: 
- při práci ve výkopu hlubším než 1,3 m musí pracovník používat ochranou přilbu, na odlehlých pracovištích ve výkopech hlubších 

než 1,3 m nesmí pracovník pracovat samostatně. Šířka dna výkopu, pokud se v něm pracuje, musí být minimálně 80 cm 
- při přerušení zemních prací (jedná se o časový úsek minimálně 24 hodin) musí být stav zabezpečení výkopu ověřen 

odpovědným pracovníkem 
- používají-li se k výkopům stroje, nesmí být ruční zemní práce prováděny v nebezpečném dosahu stroje, což je maximálně 

dosah pracovního zařízení stroje zvětšený o bezpečnostní pásmo v šíři 2 m 
- u vrtných prací se musí zabezpečovat po skončení práce všechny vrty o průměru větším 20 cm buď zakrytím, nebo ohrazením 
- výkopy u veřejných komunikací musí být opatřeny výstražnou dopravní značkou a v případě snížené viditelnosti červeným 

světlem na začátku a konci výkopu 
- přes výkopy hlubší než 0,5 m se musí zřídit bezpečné přechody o šířce nejméně 0,75 m, na veřejných prostranstvích bez 

ohledu na hloubku výkopu, musí být přechody široké nejméně 1,5 m. Přechody nad výkopem hlubokým do 1,5 m musí být 
vybaveny oboustranným zábradlím o výšce 1,1 m, na veřejných prostranstvích oboustranným dvou-tyčovým zábradlím se 
zarážkou. Přechody nad výkopy o hloubce nad 1,5 m musí být vybaveny oboustranným dvou-tyčovým zábradlím se 
zarážkou 

Práce ve výškách 
Za práci ve výšce nad volnou hloubkou se považuje pohyb pracovníka, při kterém je ohrožen pádem z výšky do 

hloubky, propadnutím nebo sesutím. Zajištění proti pádu se považuje od výšky 1,5 m a v případě, že se jedná o pracoviště 
nebo komunikaci nad vodou nebo jinými látkami, kde hrozí nebezpečí ohrožení zdraví vždy, nezávisle na výšce. 

Zajištění proti pádu se provádí na stavbě podle charakteru práce, buď kolektivním, nebo osobním zajištěním. 
Kolektivní zajištění je zabezpečeno především ochranou nebo záchytnou konstrukcí, jako např. zábradlí, ochranná ohrazení, 
lešení, poklopy, záchytné lešení, záchytné sítě. Na stavbě se používá přenosné kolektivní zajištění. 

Při práci na souvislých plochách ve výšce nemusí být zajišťována proti pracovníkům na volném okraji popř. proti 
jejich propadnutí celá plocha, ale jen plocha (prostor, místo práce), kde se pracuje, včetně přístupových komunikací. 

Konstrukce kolektivního zajištění musí přesahovat krajní polohy pracovní plochy o 1,5 m na každou stranu. Jako 
vymezení pracovní plochy ve směru do plochy souvislé lze použít zábranu. 

Na plochách se sklonem nad 10° musí být kolektivní zajištění i podél hrany pádu ve směru sklonu. 
Současně s postupem prací do výšky se musí ihned zakrývat všechny vzniklé otvory a prohlubně půdorysného 

rozměru kratší strany nebo průměru nad 0,25 m, především poklopy, zajištěnými proti posunutí nebo je zabezpečit jinou 
ochrannou konstrukcí. 

Kolektivní zajištění 
Ochranné a záchytné konstrukce (ochranné zábradlí, ochranné ohrazení, lešení, poklopy, záchytné ohrazení, 

záchytné lešení, záchytné sítě) musí být dostatečně pevné a odolné vůči vnějším silám a nepříznivým vlivům a upevněny 
tak, aby bezpečně unesly předpokládané namáhání. Jejich únosnost musí být prokázána statistickým výpočtem nebo jiným 
závazným podkladem. 

Konstrukce pro práci ve výškách (lešení) 
Základní konstrukční požadavky na lešení: 

- konstrukce každého lešení musí být technicky dokumentována 
- musí být navržena a provedena tak, aby tvořila prostorově tuhý celek, zajištěný proti lokálnímu i celkovému vybočení nebo proti 

posunutí 
- u konstrukcí pojízdných a volně stojících lešení se jejich stabilita zajišťuje vhodnou volbou rozměrů základny v poměru k výšce 

lešení, nebo použitím přídavné zátěže v dolní části lešení 
- je-li lešenová konstrukce opatřena z vnější pohledové strany síťovinou nebo plachtovinou, musí být posouzena na působení 

větru (zhuštění systému kotvení u sítí na dvojnásobek) 
- podchodová výška mezi podlahami musí být nejméně 1,9 m a šířka podlahy nejméně 60 cm 
- mezery mezi podlahovými prvky smějí být nejvýše 2,5 cm, výjimečně 6 cm v místech svislých nosných prvků. Podlahy mohou mít 

výstupky do 3 cm, u nároží lešení do 5 cm 
- nejmenší tloušťka prken používaných na podlahu lešení je 2,4cm 
- výška zábradlí je nejméně 1,1 m a výška zarážky 15 cm 
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- zábradlí u vnitřních okrajů podlah se nemusí provádět, pokud mezera mezi podlahovou a přilehlou stěnou je menší než 25 cm 
- výstupy do jednotlivých pater lešení nesmí být nad sebou. Žebříky musí přesahovat horní podlahu nejméně o 1,1 m a otvory 

v podlaze, umožňující výstup nebo sestup musí mít rozměry nejméně 50 x 60 cm 
- podchodové výšky pro chodce u lešení musí být minimálně 2,1 m 
- Montáž a demontáž lešení – základní požadavky 
- montáž a demontáž lešení mohou provádět pouze pracovníci, kteří jsou odborně a zdravotně způsobilí a mají platný lešenářský 

průkaz a platnou lékařskou prohlídku 
- pro montáž, demontáž a přemisťování lešení musí být předem určen technologický postup 
- při montáži a demontáži lešení musí být v každé fázi zajištěna stabilita a tuhost konstrukce lešení 
- demontované části lešení se nesmí shazovat na zem 
- pracovníci musí používat stanovené OOPP, zvláště ochranné přilby a vhodné prostředky osobního zabezpečení (bezpečnostní 

pás, postroj ….) 
Používání, provoz a prohlídky lešení 

- provoz na lešení může být zahájen až po jeho úplném dokončení, vybavení a vystrojení podle dokumentace 
- před zahájením provozu musí být lešení předáno. Předání a převzetí se uskutečňuje odbornou prohlídkou a výsledek musí být 

zapsán ve stavebním deníku 
- lešení se smí používat pouze k účelům, pro které bylo projektováno, předáno a převzato do užívání 
- konstrukce lešení musí být neustále udržovány tak, aby mohly bezpečně plnit funkci, pro kterou byly zřízeny 
- lešeňová konstrukce musí být každý měsíc odborně prohlédnuta. Tento termín se zkracuje na 14 dnů u lešení speciálních 

(pojízdná, zavěšená) nebo u lešení vystavených účinkům okolí (vibrace) 
Osobní zajištění 
Osobní zajištění pracovníků při pracích ve výškách a nad volnou hloubkou se musí použít v případech, kdy nelze 

použít kolektivního zajištění. 
Prostředky osobního zajištění proti pádu jsou zejména 

- bezpečnostní lano 
- bezpečnostní pás 
- bezpečnostní postroj 

 Prostředky osobního zajištění musí svými parametry odpovídat požadavkům právních předpisů, případně musí být 
k používání schváleny státní zkušebnou. 

 Použití konkrétního osobního zajištění stanoví technologický postup popř. podle povahy prováděných prací 
odpovědný pracovník. 

 Místo uchycení osobního zajištění je stanoveno v pracovním nebo technologickém postupu. V jednodušších 
případech je místo uchycení stanoveno odpovědným pracovníkem. 

 Prostředky osobního zajištění se kontrolují před a po každém použití. Prostředky osobního zajištění musí být 
pravidelné prohlíženy a zkoušeny nejméně jedenkrát za dva roky, pokud právní předpisy nestanoví jinak. Funkční zkoušku 
osobního zajištění je nutno vykonat po každé mimořádné události (zachycení pádu pracovníka, extrémní namáhání apod.). 
Pracovník je povinen se vizuálně přesvědčit před každým použitím prostředků osobního zajištění o jejich kompletnosti, 
provozuschopnosti a bezzávadném stavu. Při použití prostředků osobního zajištění musí být místa upevnění (ukotvení) 
stanovena tak, aby umožňovala jejich bezpečné zajištění a upevnění po celou dobu činnosti v místě ohrožení. Délka pádu 
při použití bezpečnostního pásu může být nejvíce 0,6m. Při použití bezpečnostního postroje bez tlumiče pádové energie 
může být délka pádu nejvíce 1,5 m, s použitím tlumiče pádové energie nejvíce 4,0 m. 

Při přesunu na jiné místo upevnění (ukotvení) musí být pracovník stále zabezpečen osobním zajištěním. Vhodný 
prostředek osobního zajištění a místo jeho upevnění (ukotvení) je povinen určit zpracovatel technologického nebo 
pracovního postupu. Pokud se jedná o jednoduché práce, pro které není třeba vypracovat technologický postup, nebo o 
situace, které nemohly být v technologickém nebo pracovním postupu zohledněny, určí místo upevnění případně vhodný 
prostředek, osobního zajištění pracovník, který práce ve výškách řídí. Místo upevnění (ukotvení) musí odolat ve směru pádu 
minimálně statické síle 15 kN. 

 Osobnímu zajištění pracovníků při pracích ve výškách, při výstupu nebo sestupu se nesmí používat lanových 
smyček, uzlů nebo úvazů na lanech, pokud se nejedná o použití horolezecké (speleologické) techniky nebo techniky 
průmyslového lezectví a k tomu účelu vyrobených a používaných pomůcek, přípravků a prostředků. Horolezeckou 
(speleologickou) techniku mohou používat pouze pracovníci mající horolezeckou (speleologickou) kvalifikaci. 

Zajištění proti pádu předmětů a materiálů 
Materiál, nářadí a pomůcky musí být uloženy, případně skladovány ve výškách tak, aby byly po celou dobu uložení 

zajištěny proti pádu, sklouznutí nebo shození větrem během práce i po jejím ukončení. Pracovní nářadí je zakázáno 
zavěšovat na části oděvu, pokud k tomu není upraven nebo pracovník nepoužije vhodné výstroje. Konstrukce pro práce ve 
výškách se nesmí přetěžovat. Hmotnost materiálu, zařízení pomůcek, nářadí včetně počtu osob nesmí přesahovat povolené 
normové nahodilé zatížení konstrukce. 

Zajištění pod místem práce ve výšce a jeho okolí 
Prostory, nad kterými se pracuje, musí být vždy bezpečně zajištěny, aby nedošlo k ohrožení pracovníků a zájmu 

jiných osob. Za bezpečné zajištění ohrožených prostorů lze považovat: 
- vyloučení provozu 
- použití ochranné konstrukce v úrovni práce ve výšce nebo použití záchytné konstrukce 
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- ohrazení dvou-tyčovým zábradlím minimální výšky 1,1 m s tyčemi upevněnými na nosných sloupcích s dostatečnou stabilitou; 
pro krátkodobé práce s jednoduchým nářadím a pracovními pomůckami, pokud nepřesáhnou pracovní rozsah jedné směny, 
postačí vymezit ohrožený prostor jednotkovým zábradlím, popř. lanem upevněným ve výšce 1,1 m 

- střežení prostoru určeným odpovědným pracovníkem (pracovníky) po celou dobu ohrožení 
Ochranné pásmo, vymezující ohrazením ohrožený prostor, musí mít šířku od okraje pracoviště nebo pracovní 

podlahy nejméně: 
- 1,5 m při práci ve výšce od 3 m do 10 m včetně 
- 2 m při práci ve výšce nad 10 m do 20 m včetně 
- 2,5 m při práci ve výšce nad 20 m do 30 m včetně 
- 1/10 výšky objektu při práci ve výšce nad 30 m 

Při práci na plochách se sklonem větším než 25° se zvětšuje každé pásmo 0,5 m. Šířka pásma se vytyčuje od paty 
kolmice, která prochází vnější hranou volného okraje místa práce na výšce. V místech dopravy materiálu do výšky pomocí 
kladek (ručně nebo strojně) se rozšiřuje ochranné pásmo o 1 m na všechny strany od půdorysného profilu dopravovaného 
břemene. U vysokých objektů (věže, tovární komíny, televizní a rozhlasové vysílače, vodojemy, meteorologické stožáry 
apod.) se vymezuje ochranné pásmo po celém obvodu. 

Práce na střeše 
Při práci na střeše musí být pracovníci chráněni: 

- proti pádu ze střešních plášťů na volných okrajích 
- proti sklouznutí z plochy střechy při jejím sklonu nad 25° 
- proti propadnutí střešní konstrukcí 

Zajištění proti pádu ze střechy nejen po obvodu, ale i do světlíku, technologických a jiných otvorů, je splněno 
použitím ochranné, případné záchytné konstrukce nebo použitím osobního zajištění pracovníků proti pádu. Zajištění proti 
sklouznutí je splněno použitím žebříků, upevněných v místech práce a v potřebných komunikacích, příp. použitím ochranné 
konstrukce nebo osobního zajištění proti pádu jednotlivých pracovníků. Zajištění proti propadnutí se musí provést na všech 
střešních pláštích, kde je půdorysná vzdálenost mezi latěmi nebo jinými nosnými prvky střešní konstrukce větší než 0,25 m a 
není zaručeno, že jednotlivé střešní prvky jsou bezpečné proti prolomení zatížením pracovníky, případně není toto zatížení 
rozloženo pomocnou konstrukcí (pracovní nebo komunikační podlaha, pokrývačský žebřík apod.). 

Konstrukce ke zvyšování místa práce 
Při postupu prací do výšky se musí místo práce i úroveň pracoviště zvyšovat tak, aby pracovníci mohli pracovat 

bezpečně, vzájemně se neohrožovali a mohli pracovat v obvyklé pracovní výšce. Za obvyklou pracovní výšku se považuje u 
těžkých prací (zdění z cihel a tvárnic, manipulace s břemeny, těžším nářadím apod.) práce do výšky 2,0 m nad úrovní 
pracovní podlahy. Žebříky se nesmí používat jako podpěrný nebo nosný prvek podlah lešení, s výjimkou lešeňových žebříků. 
Ke zvyšování místa práce nebo k výstupu se nesmí používat labilní předměty určené k jinému použití (vědra, sudy, 
bezpečnostní sítě apod.). 

Předání a převzetí konstrukcí 
Všechny konstrukce pro práce ve výškách lze předat do užívání jen po jejich úplném dokončení a vybavení. O 

předání a převzetí konstrukce do užívání se provede zápis do stavebního deníku nebo do jiného provozního dokladu. 
Zápis do stavebního deníku nebo do jiného provozního dokladu se nevyžaduje u: 

- normalizovaných nebo typizovaných lehkých pracovních lešení stabilních o výšce pracovní podlahy do 1,5 m 
- jednomístných sedaček 
- pohyblivých pracovních plošin, pokud nebyly při přemísťování na jiné pracoviště demontovány jejich nosné části, přičemž za 

demontáž se nepovažuje úprava nosných částí do přepravní polohy 
Práce nad sebou 
Práce nad sebou lze provádět pouze výjimečně, pokud se bez nich z pracovně-technických důvodů nelze obejít. Pod 

místy vytahování, zvedání a spouštění materiálu musí být zajištěn dostatečný volný prostor pro manipulaci s materiálem. Po 
celou dobu těchto prací musí být do ohroženého prostoru zamezen přístup pracovníkům, kteří nejsou pro tyto práce určeni. 

Shazování předmětů a materiálů 
Shazování předmětů, zbytků stavebních hmot a materiálu na níže položená pracoviště, komunikace nebo podobné 

plochy je dovoleno jen za předpokladu, že: 
- místo dopadu bude zabezpečeno proti vstupu osob (ohrazením, vyloučením provozu, střežením) a jeho okolí chráněno proti 

případnému odrazu nebo rozstřiku shozeného předmětu nebo materiálu, nebo 
- materiál bude shazován uzavřeným shozem až do místa uložení 

Je zakázáno shazovat předměty, u kterých není možno bezpečně předpokládat místo dopadu (plechy, krytina, desky 
apod.) nebo předměty, které by mohly pracovníka strhnout z výšky. Vzniká-li při shazování materiálu prašnost nebo jiný 
nežádoucí účinek, musí být učiněna ochranná opatření. 

Přerušení práce ve výškách 
Práce ve výškách v prostorech nechráněných proti povětrnostním vlivům musí být přerušeny při: 

- bouři, silném dešti a sněžení, tvoření námrazy 
- větru o rychlosti nad 8 m.s-1 na zavěšených pomocných konstrukcích, žebřících nad 5m výšky práce a při použití osobního 

zajištění; v ostatních případech při větru o rychlosti nad 10,7 m.s-1 
- dohlednosti menší než 30 m 
- teplotě prostředí nižší než -10°C 
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Vertikální komunikace 
Žebřík může být používán jen pro krátkodobé, fyzicky nenáročné práce při použití jednoduchého nářadí. Při výstupu 

a sestupu musí být pracovník otočen obličejem k žebříku a musí mít možnost přidržet se ho oběma rukama. Po žebříku se 
nesmí vynášet a snášet břemeno o hmotnosti nad 15 kg. Žebříky s vrchu nabitými příčlemi se nesmí používat. Ze žebříků 
mohou být prováděny na stavbě pouze jednoduché, fyzicky nenáročné práce. Na stavbě je zakázáno vynášet po žebřících 
břemena nad 15 kg, používat pneumatické a vstřelovací nářadí, používat řetězové pily a další podobné nebezpečné 
nástroje. Na žebříku může pracovat pouze jediný pracovník. Na žebřících je zakázáno pracovat nad sebou. Vystupovat a 
sestupovat po žebříku současně více pracovníkům je rovněž zakázáno. Použití žebříků jako přechodného můstku je 
zakázáno. Při práci na žebříku, při kterém je stanoviště pracovníka (chodidla) ve výšce nad 5 metrů se musí použít osobní 
zajištění proti pádu. Místo uchycení musí být určeno mimo žebřík. Na žebříku se smí pracovat jen v bezpečné vzdálenosti od 
horního konce žebříku, u jednoduchého žebříku ve vzdálenosti chodidel nejvýše 0,8 m. 

Žebříky dvojité (štafle) musí být vybaveny zajišťovacím řetízkem, lankem nebo podobným zajištěním proti 
samotnému pohybu. Chodidla pracovníka musí být při práci nejméně 0,5 metrů od horního okraje. Největší povolená délka 
přenosných dřevěných žebříků je 8 m. Jestliže se má žebřík nastavit, musí se obě části bezpečně spojit. V místě spojení se 
nesmí sklon žebříku ani vzdálenost mezi příčlemi měnit. Žebříky používané pro výstup musí přesahovat výstupní plošinu o 
1,1 m. Přesah žebříku mohou nahradit pevná madla nebo jiná pevná část konstrukce, za kterou se lze spolehlivě uchopit. 
K zajištění stability musí být žebřík zabezpečen proti posunutí, bočního vychýlení, zvrácení nebo rozevření. Sklon 
jednoduchého žebříku nesmí být menší než 2,5:1. Za příčlemi musí být volný prostor alespoň 0,18 m, u paty žebříku ze 
strany přístupu nutno zachovat volný prosto minimálně 0,5 m. Vizuální prohlídky žebříků se musí provádět při výdeji ze 
skladu nebo příjmu do skladu a před každým použitím. Žebříky poškozené a ty, které nevyhoví zkouškám, nesmí být 
používány. Pojízdné žebříky musí být před použitím stabilizovány opěrami na dostatečné únosném podloží. Dodavatel 
pravidelně provádí, podle požadavku technických norem, zkoušky stability a pevnosti žebříků nejméně jedenkrát ročně. Při 
práci ve výškách používají pracovníci stanovené OOPP. 

Manipulace s materiály 
Při manipulaci s materiálem pomocí zdvihacího zařízení odpovídá dodavatel stavby, že pracovníci provádějící 

manipulaci s materiálem mají platná oprávnění (vazačský průkaz) a pracovníci obsluhující zařízení platný jeřábnický průkaz. 
Před počátkem nakládacích a vykládacích prací se musí zkontrolovat správnost zavěšení břemena (kontrolní zdvih), 

vyloučit přítomnost pracovníků na břemenu a v pásmu jeho možného pádu. Vazač s obsluhou zdvihacího zařízení 
(jeřábníkem) určí jednoznačný způsob dohodnuté signalizace. 

Pokyny obsluze může dávat pouze jeden pracovník určený k manipulaci s materiálem, který je rozlišen od ostatních 
pracovníků pomocí zřetelné nezaměnitelné úpravy pracovního oděvu (jasná barevná vesta, páska na rukávu, vybaven 
vysílačkou). 

Práce odbedňovací, betonářské, zednické 
Konstrukce bednění, odbedňování 
Každé bednění musí splňovat požadavky těsnosti, únosnosti a prostorové tuhosti. U bednění dílcových, posuvných a 

speciálních se uskutečňuje montáž (demontáž) a provoz podle technické dokumentace, pokynů a technologického postupu. 
Před započetím železářských a betonářských prací se musí celé bednění řádně zkontrolovat. Vyhovuje-li daným 
požadavkům (závady jsou odstraněny), je dán předpoklad k jeho použití. O tomto převzetí pořizuje odpovědný pracovník 
záznam do stavebního deníku.  

Odbedňování a rozebírání konstrukcí lze provádět až po dosažení požadované pevnosti betonu. Vymezený prostor 
pro odbedňování musí být zajištěn proti vstupu nepovolaných osob. Rozebrané části se musí ukládat na určená místa. 

Železářské práce 
Příprava betonářské armatury se zpravidla odbývá na speciálních strojích (rovnačky, ohýbačky, střihačky), u nichž 

musí být splněny základní požadavky. Je zakázáno přecházet po uložené armatuře, dokončená montáž armatury musí být 
převzata odpovědným pracovníkem a výsledek přejímky zaznamenán do stavebního deníku. 

Betonářské a zednické práce 
Jedná se klasické stavební práce, při nichž musí být na každém pracovišti zajištěn volný pracovní prostor o šířce 

minimálně 0,6 m. Ukládá-li se betonová směs do konstrukcí (bednění) z vyvýšených míst, musí být dodrženy zásady pro 
ukládání (sypání) směsi do zaarmované části z maximální výšky 2 m. Při pádu z větších výšek dochází k rozmíšení betonové 
směsi a tím snížení pevnosti betonové konstrukce. Každé vyvýšené pracoviště musí být zajištěno proti pádu osob z výšky. 

Doprava a ukládání směsi (betonová, maltová) tlakovým způsobem se provádí podle návodu k obsluze a provozu 
zařízení a stanovené technologie. Mezi místem odběru a obsluhou čerpadla musí být stanoven způsob dorozumívání. 
Rozebírání a čištění potrubí a hadic pod tlakem je zakázáno. Při výrobě a zpracování malt nebo prací s vápnem musí 
pracovníci používat určené OOPP. Jedná-li se o klasické omítání, je postačující ochrannou zraku přilba s rozšířením nad 
čelem. U strojního omítání a při práci s vápnem (hašení, přelévání) musí být použity k ochraně zraku brýle (štítek). Hašení 
vápna v úzkých hlubokých nádobách (sudech) je zakázáno. 
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e) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Ochranu životního prostředí (někdy označovanou jako environment) lze v daných souvislostech vyložit jako vztah 
mezi stavbou v průběhu výstavby i užívání a vnějším (přírodním) prostředím, tj. působením výstavby a provozované stavby 
na přírodní okolí např. emisemi či odpady. 

V oblasti ochrany životního prostředí zadavatel a zhotovitel stavby při realizaci všech činností na staveništi postupuje 
s maximální šetrností k životnímu prostředí a dodržuje příslušné právní předpisy v platném znění, zejména: 
- zákon č.17/1992 Sb., o životním prostředí ve znění pozdějších předpisů, 
- zákon č.201/2012 Sb., o ochraně ovzduší ve znění pozdějších předpisů, 
- zákon č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů (zejména § 7-8 o ochraně a kácení 

dřevin), 
- nařízení vlády č.9/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska emisí hluku ve znění 

pozdějších předpisů, 
- zákon č.185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů (zejména § 39 o evidenci o nakládání s odpady a příl.č.5 

o typech nebezpečných odpadů např. oleje, maziva, baterie, azbest), 
- zákon č.350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích ve znění pozdějších předpisů, 
- vyhláška MMR č.20/2012 Sb. o technických požadavcích na stavby, 
- nařízení vlády č.272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, 
- zákon č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů (zejména jde o definici chráněného 

venkovního prostoru a chráněného venkovního prostoru staveb) 
 



P A R K O V A C Í   D Ů M   G A G A R I N O V A,   Š U M P E R K   -   D O K U M E N T A C E  P R O  P R O V E D E N Í  S T A V B Y   
 

 

 14

B.1. POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

B.1.1. CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ A STAVEBNÍHO POZEMKU, ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ A NEZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ, 
SOULAD NAVRHOVANÉ STAVBY S CHARAKTEREM ÚZEMÍ, DOSAVADNÍ VYUŽITÍ A ZASTAVĚNOST ÚZEMÍ 

Stavební pozemek je v současné době nezastavěný a volně přístupný. Jedná se o zatravněnou plochu s terénem 
svažujícím se od ulice Gagarinovy směrem k ulici Bratrušovské. Nachází se zde nezpevněná pěšina, která je využívána jako 
pěší propojení obou ulic. Přes předmětný pozemek jsou vedeny sítě technické infrastruktury jako STL plynovod, vedení NN, 
jednotná kanalizace a slaboproudá vedení (CETIN, UPC). Přeložky vedení NN a slaboproudých vedení (CETIN, UPC) byly 
již zrealizována.  Je zde také nefunkční trasa podzemního teplovodu. 

Stavební pozemek je za předpokladu provedení přeložek pro navržený objekt vhodný. 

B.1.2. ÚDAJE O SOULADU U S ÚZEMNÍM ROZHODNUTÍM NEBO REGULAČNÍM PLÁNEM NEBO VEŘEJNOPRÁVNÍ 
SMLOUVOU ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ NAHRAZUJÍCÍ ANEBO ÚZEMNÍM SOUHLASEM 

Dokumentace je v souladu s územním rozhodnutím Č.j.: MUSP 5968/2018, které nabylo právní moci 20.2.2018 a 
rozhodnutím o změně územního rozhodnutí vydaného č.j. MUSP 29101/2022 ze dne 14.3.2022, s nabytím právním moci 
dne 20.4.2022. 

B.1.3. ÚDAJE O SOULADU S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ, V PŘÍPADĚ STAVEBNÍCH ÚPRAV 
PODMIŇUJÍCÍCH ZMĚNU V UŽÍVÁNÍ STAVBY 

Záměr je v souladu s Územním plánem. 

(1) Záměrem je novostavba parkovacího domu zajišťující parkování obyvatelům a návštěvníkům okolních bytových 
domů včetně jeho napojení na stávající pozemní komunikace, venkovního schodiště a chodníku spojující dvě 
úrovně okolního veřejného prostranství a doplnění zeleně. 

(2) Umístění záměru mezi dva stávající bytové domy (Gagarinova 23 a Gagarinova 25) na plochu, kterou lze 
považovat za stavební proluku, je naplněním požadavku bodu 4.2.1. písm. a) výrokové části ÚP Šumperk 
„vytvořit kompaktní město soustředěním rozvoje směrem dovnitř města využitím proluk a tzv. brownfields 
s postupným zastavováním území směrem zevnitř ven (…)“. Samotný záměr (parkovací dům) lze jakožto 
stavbu dopravní infrastruktury určenou pro veřejnost (tudíž stavbu veřejné infrastruktury) považovat za 
naplnění požadavku bodu 4.3.4. písm. f) výrokové části ÚP Šumperk „chránit a rozvíjet stávající systém 
veřejné infrastruktury“. Stejně tak lze parkovací dům považovat za naplnění bodu 4.4.2. výrokové části ÚP 
Šumperk „Preferovat umisťování odstavných a parkovacích stání v rámci objektů“. Záměr je tak v souladu se 
základní koncepcí ÚP Šumperk uvedené v bodě 4. 

(3) Dle Hlavního výkresu je Záměr umístěn na části plochy smíšené obytné č. 248 a svým navrhovaným využitím 
(novostavba parkovacího domu zajišťující parkování obyvatelům a návštěvníkům okolních bytových domů 
včetně jeho napojení na stávající pozemní komunikace, venkovního schodiště a chodníku spojující dvě 
úrovně okolního veřejného prostranství a doplnění zeleně) je v souladu s přípustným využitím tohoto druhu 
plochy s rozdílným způsobem využití, jak je uveden v bodě 8.2.2. výrokové části ÚP Šumperk, tj. s bydlením 
„(…) související, podmiňující, doplňující nebo nerušící využití, zejména (…) veřejné prostranství, (…) dopravní 
a technickou infrastrukturu (…)“. V tomto ohledu lze parkovací dům považovat za stavbu dopravní 
infrastruktury, která souvisí a doplňuje hlavní funkci okolního území, tj. bydlení. Za související dopravní 
infrastrukturu lze rovněž považovat umisťované zpevněné plochy (napojení na pozemní komunikaci, venkovní 
schodiště, chodník). Za související veřejné prostranství lze považovat navržené plochy zeleně. Záměr je tak 
v souladu funkčními podmínkami využití ploch s rozdílným způsobem využití uvedené v bodě 8. 

(4) Dle bodu 8.2.5. a Přílohy č. 1 (Tabulka ploch) ÚP Šumperk je pro plochu smíšenou obytnou č. 248 stanovena 
maximální výška „P+1“, která stanovuje, aby nová zástavba nepřekračovala „výšku převažující zástavby 
v ploše o více jak 1 typické nadzemní podlaží“. Jelikož záměr obsahuje dvě podlaží (1PP +1NP) a okolní 
zástavba bytových domů osciluje mezi 4 až 8 nadzemními podlažími, je záměr v souladu s uvedeným 
ustanovením a tím i s podmínkami prostorového uspořádání ÚP Šumperk. 

(5) Dle Hlavního výkresu je Záměr umístěn na části plochy smíšené obytné č. 248, přes kterou je vymezeno tzv. 
pěší propojení. Navržené řešení propojuje východně ležící veřejné prostranství (ul. Gagarinova) se západně 
ležícím veřejným prostranstvím (ul. Bratrušovská) venkovním schodištěm při severní straně parkovacího 
domu a chodníkem při jeho jižní straně; obě dvě propojení má šířku cca 2 m. Záměr je tedy v souladu 
s vymezeným pěším propojením. 
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(6) Dle Přílohy č. 1 (Tabulka ploch) ÚP Šumperk je pro plochu smíšenou obytnou č. 248 stanovena další podmínka 
„OSPER“, která se týká specifického energetického režimu, respektive způsobu vytápění staveb (viz bod 
4.4.10. výrokové části ÚP Šumperk). Jelikož záměr není navržen k vytápění, podmínka se záměru netýká. 

(7) Dle Výkresu koncepce technické infrastruktury prochází řešeným územím stávající trasa významného 
plynovodu STL. V rámci záměru dochází k přeložce tohoto vedení do stopy navrženého chodníku při jižní 
straně parkovacího domu v souladu s podmínkami využití ploch; konkrétně bodu 8.1. písm. b) výrokové části 
ÚP Šumperk, který na území města obecně připouští „pozemky, stavby, zařízení a jiná opatření pro veřejnou 
technickou infrastrukturu, včetně staveb, které b) s nimi bezprostředně souvisejí včetně oplocení“. Z výše 
uvedeného vyplývá, že přeložka vedení STL plynovodu je dle ÚP Šumperk přípustná. 

 
 
Záměr je v souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na 
ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území, konkrétně: 

- Záměr svým navrhovaným využitím (novostavba parkovacího domu zajišťující parkování obyvatelům  
a návštěvníkům okolních bytových domů včetně jeho napojení na stávající pozemní komunikace, venkovního 
schodiště a chodníku spojující dvě úrovně okolního veřejného prostranství a doplnění zeleně), strukturou 
a rozsahem zástavby (tj. nízkopodlažní stavba vetknutá mezi dva stávající bytové domy) vzhledem k umístění 
do panelového sídliště při ul. Gagarinově má indiferentní vliv na životní prostředí, přičemž u něho byly 
zohledněny vlivy na obyvatelstvo (0), lidské zdraví (0), biologickou rozmanitost (0), faunu (0), floru (0), půdu 
(0), horninové prostředí (0), vodu (0), ovzduší (0), klima (0), hmotné statky (+1), kulturní dědictví včetně 
dědictví architektonického a archeologického (0) a vlivy na krajinu (0). Záměr má mírně až výrazně pozitivní 
vliv na soudržnost obyvatel města a na hospodářský rozvoj města, přičemž u něho byly zohledněny vlivy na 
veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu (+2), sociodemografické podmínky (+1), bydlení (+1), rekreaci 
(0) a hospodářské podmínky (+1). Celkově lze říci, že vliv záměru na udržitelný rozvoj území má potenciálně 
mírně pozitivní vliv na své okolí. 

- Záměr svým navrhovaným hlavním využitím (parkovací dům), strukturou a rozsahem zástavby (tj. 
nízkopodlažní stavba vetknutá mezi dva stávající bytové domy) vzhledem k umístění do panelového sídliště 
při ul. Gagarinově zajišťuje účelné využití a prostorové uspořádání tohoto sídliště. 

- Umístěním záměru je pozitivním ovlivněním rozvoje sídliště při ul. Gagarinově. Zvýšení počtu parkovacích 
či odstavných stání pro motorová vozidla v území, které trpí jeho nedostatkem, je přispěním k ochraně  
a zkvalitnění funkce bydlení v této části města Šumperka 

Záměr svou strukturou zástavby (tj. jedno až dvoupodlažní stavba) pozitivně dotváří stávající zástavbu bytových 
domů, jejichž výška v bezprostředním okolí záměru osciluje mezi 4 a 8 nadzemními podlažími. 

B.1.4. INFORMACE O VYDANÝCH ROZHODNUTÍCH O POVOLENÍ VÝJIMKY Z OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA 
VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ 

Výjimky ani úlevová řešení nejsou známy. 

B.1.5. INFORMACE O TOM, ZDA A V JAKÝCH ČÁSTECH DOKUMENTACE JSOU ZOHLEDNĚNY PODMÍNKY 
ZÁVAZNÝCH STANOVISEK DOTČENÝCH ORGÁNŮ 

Na základě vyjádření dotčených orgánů budou dodrženy následující podmínky: 

Odbor životního prostředí, MÚ Šumperk 
- Dešťová kanalizace i nádrž odlučovače lehkých kapalin budou vodotěsné, provedení výpustného objektu bude 

respektovat přípomínky a požadavky správce vodního toku Bratrušovský potok. Stavbou ani jejím provozem nebude 
docházet k ohrožení a ke zhoršení jakosti podzemních a povrchových vod ani ke zhoršení odtokových poměrů v lokalitě. 
Realizací akce nesmí dojít k poškození stávajících vodních děl a inženýrských sítí; 

- zamezení prašnosti v rámci výstavby bude řešeno vhodnými prostředky jako např. zvlhčování potenciálních 
zdrojů prašnosti, dále bude řešeno zakrývání prašného nákladu plachtou při převozu atd.; 

Podniky města Šumperka a.s. 
- Úprava rozsahu sadových úprav nad rámec rozsahu uvedeném v dokumentaci pro územní řízení a následně  

v dokumentaci pro stavební povolení bude řešena a projednána až při zpracovávání prováděcí dokumentace. 

Povodí Moravy, s.p. 
 - Během stavby i po jejím dokončení bude správci vodního toku umožněn výkon práv a povinností souvisejících se 
správou vodního toku. Výustní objekt bude proveden dle předložené PD, dno vodního toku nebude prohlubováno, podélný  
i příčný profil vodního toku zůstane zachován. Při provádění výustního objektu nesmí dojít k poškození stávajících 
stabilizačních prahů ve dně toku. Napojení nové komunikace v ulici Bratrušovské na pozemky přiléhající k DVT Bratrušovský 
potok bude umožňovat přejezd nově navržené zpevněné plochy pro pěší v zatížení min. 25t, v šířce 3,5 m. Podél vodního 
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toku jsou na levém břehu vysázeny nové stromky, které zůstanou zachovány. V případě zásahu do staršího břehového 
porostu vodního toku (kácení) musí být tento zásah projednán se správcem vodního toku a následně odsouhlasen 
příslušným orgánem ochrany přírody (MěÚ Šumperk). Závadné látky, lehce odplavitelný materiál ani stavební odpad 
nebudou skladovány v korytě, na břehu ani v blízkosti vodního toku (min. 5 m od břehové hrany) a materiál bude ukládán 
tak, aby nemohlo dojít k jeho pádu či smyvu do koryta. Veškerá mechanizace musí být zajištěna proti úkapům ropných látek, 
musí být použity mechanismy s ekologicky nezávadnými náplněmi a mazivy. Na stavbě musí být k dispozici vhodný sorbent 
a norná stěna ke zneškodnění havárie v případě úniku ropných látek do vodního toku a jeho okolí. Neprodleně po skončení 
prací bude veškerý přebytečný materiál a vytěžená zemina z místa stavby uklizeny. 

 
NIPI, o.p.s., MÚ Šumperk 
- na chodnících křižujících výjezd z garáží byly osazeny varovné pásy š. 400 mm v místech snížených obrubníků 

(od 80mm); 
- vyhrazená stání pro ZTP budou označeny vodorovným a svislým dopravním značením; 
- bude dodržen vizuální kontrast sloupů veřejného osvětlení, svislého dopravního značení, nástupního  

a výstupního schodišťového ramene; 
- sklon schodišťového ramene bude ˂  28°, výška schodišťového nebo vyrovnávacího stupně bude ˂  160mm 
- schodišťová ramena budou po obou stranách opatřena madly ve výši 900 mm a budou přesahovat min. 150 mm 

první a poslední stupeň s vyznačením v jejich půdorysném průmětu. Madlo bude od svislé konstrukce odsazeno min. 60mm, 
tvar madla bude umožňovat uchopení rukou shora a jeho pevné sevření; 

- Výkopy a staveniště bude zabezpečeno tak, aby nebyly ohroženy osoby s omezenou schopností pohybu nebo 
orientace, ani jiné osoby. 

 
 

Šumperská provozní vodohospodářská společnost a.s.  
- dojde ke styku s vodovodními řády, kanalizačními stokami, včetně s vodovodním přivaděčem z OC400 v naši 

správě a před zahájením stavebních prací je nutné požádat o místní vytyčení. Požadujeme dodržení ochranného pásma 
zařízení v naši správě a to 1,5m resp. 2,5m od okraje potrubí na obě strany.  

- dále požadujeme přizpůsobení výšky všech poklopů na inženýrských sítích v naši správě na novou niveletu 
terénu. Správnost provedení zkontrolují pověření pracovníci naší akciové společnosti. Při výstavbě nesmí být zmenšeno krytí 
inženýrských sítí v naší správě. Současně požadujeme v maximální míře zabezpečit ochranu řadů při výstavbě, zejména 
omezení provozu těžké techniky a provozu hutnících zařízení.  

 
 
SELECT SYSTEM 

- ochranné pásmo 1,5 m 
- před započetím zemních prací požádat o vytyčení PKV. Vytyčení objednat nejméně 15 dní 

předem u pracovníka firmy SELECT SYSTEM, s.r.o. Objednávka musí obsahovat č.j. vyjádření a 
datum jeho vydání 

 
Gasnet  

- smlouva o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících, číslo 
smlouvy: 4000241422 

Cetin 
společnost Cetin souhlasí při splnění podmínek: 
 
(I) Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti Česká 
telekomunikační infrastruktura a.s.; 
(II) Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. za podmínky splnění bodu (III) tohoto 
Vyjádření souhlasí, aby Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem v Zájmovém území 
vyznačeném v Žádosti, provedl Stavbu a/nebo činnosti povolené příslušným správním 
rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona; 
(III) Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem, je povinen 
(i) dodržet tyto níže uvedené podmínky, které byly stanovené POS, tak jak je tento označen ve 
Všeobecných podmínkách ochrany SEK 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 13000, Czech 
Republic, www.cetin.cz 
1 / 3 
zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 20623, IČ: 04084063, 
DIČ CZ04084063 
Číslo jednací: 747479/18 Číslo žádosti: 0118 279 898 

- realizaci překládky zajistí CETIN a.s, kontaktní osoba: Petr Truhlář, tel. 238 462 515, e-mail: 
petr.truhlar@cetin.cz ,na kterého je třeba se obrátit pro vypracování příslušných podkladů a 
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následně zajištění smlouvy o přeložce. Přeložka již zrealizována 
- v místech nových vjezdů a parkovacích stání uložte kabelové vedení do chrániček. Založte 

rezervní chráničku PE 110 mm. Chráničky uložte tak, aby přesahovaly alespoň 0,5m za okraj 
zpevněné pojížděné plochy. 

- v místech spojek a odbočení kabelové trasy nezřizujte souvislé pojízdné plochy. 
- nad kabelovou trasou neukládejte podélně obrubníky, ani jejich betonový základ. 
- parkovací stání nad kabelovou trasou proveďte tak, aby povrch nad kabelovou trasou byl 

rozebíratelný. 
- zpevněné povrchy nad kabelovou trasou proveďte tak, aby povrch nad kabelovou trasou byl 

rozebíratelný. 
- podmínkou pro provedení stavby je přeložení kabelové trasy/zařízení SEK. Trasu přeložky 

zapracujte a zakreslete do projektové dokumentace stavby. 
- CETIN je oprávněn ke zpracování realizační projektové dokumentace překládky. 
- stavbu překládky SEK zahrňte do správního rozhodnutí, kterým je povolována stavba, která 

překládku SEK vyvolala. 
- pokud nebude písemně společností CETIN stanoveno jinak, výsadba dřevin a vzrostlé zeleně 

v ochranném pásmu SEK je zakázána. 
- podmínky výsadby zeleně projednejte písemně POS.; a 

(ii) řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření; 
(IV) Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, 
společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je 
dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku 
SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení; 
(V) Pro účely přeložení SEK dle bodu (IV) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se 
společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK. 
 

- způsob uložení kabelu pod schodištěm je řešený v projektu: PARKOVACÍ DŮM GAGARINOVA, 
ŠUMPERK – MULTIKANÁL, 03/2019 
 

 
GridServices 

- ochranné pásmo STL,NTL plynovodů a přípojek je v zastavěném území obce 1 m na obě strany 
od půdorysu 

- při souběhu, křížení technické IS při realizaci stavby požadujeme dodržení ČSN 73 6005, zákon 
č.458/2000 Sb.,případně další předpisy a ČSN související s uvedenou stavbou 

 
Město Šumperk zastoupené odborem majetkoprávním, oddělením komunálních služeb  
 

- stavba bude provedena dle předložené projektové dokumentace z.č. 00529-30 
- při provádění prací budou dodrženy platné ČSN a technologické postupy vztahující se k daným 

pracím 
- před započetím prací je nutno zajistit vytýčení podzemních sítí na pozemcích dotčených 

stavbou 
- po dobu výstavby bude staveniště zabezpečeno tak, aby nedošlo k úrazu cizích osob v prostoru 

staveniště 
- při provádění prací nesmí dojít ke znečištění přilehlých pozemních komunikací a dešťových 

vpustí. V případě jejích znečištění provede jejich čištění vybraný zhotovitel na své náklady 
- po ukončení prací budou dotčené pozemky uvedeny do původního stavu. Na konečnou úpravu 

pozemků je požadována záruka v minimální délce trvání 60 měsíců 
 
ČEZ Distribuce, a.s.  

- ve vámi uvedeném zájmové m prostoru se nachází podzemní energetické zařízení nn 
s ochranným pásmem 1m oboustranně od trasy kabelu v majetku provozovatele distribuční 
soustavy dle zakreslení ve Vaší situaci 

- stavba se nesmí dotknout trasy našeho podzemního vedení 
- v místě stavby objektu a zpevněných ploch musí být naše zařízení přeloženo a dochráněno na 

náklady investora dle zákona 458/2000 Sb. na základě smlouvy o přeložce. Přeložka již 
zrealizována. 
 

- způsob uložení kabelu pod schodištěm je řešený v projektu: PARKOVACÍ DŮM GAGARINOVA, 
ŠUMPERK – MULTIKANÁL, 03/2019 
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UPC 

- v místě stavby objektu a zpevněných ploch musí být naše zařízení přeloženo a dochráněno na 
náklady investora dle zákona 458/2000 Sb. na základě smlouvy o přeložce. Přeložka již 
zrealizována. 
 

- způsob uložení kabelu pod schodištěm je řešený v projektu: PARKOVACÍ DŮM GAGARINOVA, 
ŠUMPERK – MULTIKANÁL, 03/2019 

 
T-mobile 

- požaduje jednu trubku v multikanálu, který je součástí projektu: PARKOVACÍ DŮM 
GAGARINOVA, ŠUMPERK – MULTIKANÁL, 03/2019. Již zrealizováno. 

 
Elektroslužby Šumperk  
 

- nemá ve správě žádné sítě – provádí pouze opravy veřejného osvětlení a vytyčení podzemních 
kabelů vedení VO 

- není oprávněná vlastníky vydávat vyjádření a souhlasy 
- vyjádření musí dát vlastník veřejného osvětlení, tj. příslušná obec nebo město 
- v tomto případě město Šumperk, odbor majetkoprávní, technik Ing. Jan Doležel 
- v případě kolize tras budou řešeny při realizaci pro vytyčení vedení VO 

 
 

Požadavky ostatních dotčených orgánů, správců a vlastníků technické infrastruktury jsou splněny a zapracovány 
do dokumentace. 

B.1.6. VÝČET A ZÁVĚRY PROVEDENÝCH PRŮZKUMŮ A ROZBORŮ - GEOLOGICKÝ PRŮZKUM, 
HYDROGEOLOGICKÝ PRŮZKUM, STAVEBNĚ HISTORICKÝ PRŮZKUM APOD., 

Závěr IG a HG průzkumu: 
Inženýrskogeologický průzkum pro stavbu byl proveden na základě tří průzkumných vrtů a zhodnocení dosavadních 
zkušeností i archivních prací. 
Závěrem průzkumu je zjištění, že vybrané staveniště je vyhovující jak po stránce geologických a hydrogeologických poměrů, 
tak i z hlediska ekologie. Geologické podmínky nebrání záměru výstavby budovy a výsledky inženýrskogeologického 
průzkumu poskytují podklady pro posouzení základových poměrů. Stavba je řazena do 2. geotechnické kategorie. 
Geologické poměry zájmového území jsou hodnoceny jako složité a 1. třída rizika. Složitost geologických podmínek spočívá 
ve střídání vrstev různých geotechnických vlastností a jejich proměnlivé hloubce uložení i mocností. Na základě zatřídění 
zemin a normativních charakteristik zemin jsou zeminy řazeny do šesti geotechnických typů GT1, GT2, GT3, GT4, GT5 a 
GT6: 
 
GT1 – jíl hlinitý F6 a hlína písčito-jílovitá F5 (Rd 120 – 130 kPa) 
GT2 – jíl F6, polotuhý až měkký (Rd 80 kPa) 
GT3 – hlína štěrkovitá F1, pevná (Rd 250 kPa) 
GT4 – štěrkopísek S4, středně ulehlý (Rd 150 kPa) 
GT5 – štěrk G2, silně ulehlý (Rd 400 kPa) 
GT6 – skalní podloží R3, příp. jeho eluvium, středně pevné (Rd 800 kPa) 
 
Průzkumnými sondami byly ve vrchních částech profilu zastiženy navážky charakteru přepracované hlíny, beton (včetně 
vrstvy betonových panelů), kámen a cihla. V této vrstvě navážky byly převrtávány volně ložené betonové panely nebo 
základy zbylé po předcházející zástavbě. Navážka nebyla řazena do příslušného geotechnického typu. V rámci stavby bude 
tato antropogenní vrstva odstraněna. 
Pod vrstvou navážky se nachází zeminy řazené do GT1 (jíly a hlíny) konzistence polotuhé až tuhé. Zeminy GT1 se vyznačují 
mírně sníženou únosností oproti standardní hodnotě 150 kPa. Dále se nacházejí jíly řazené do GT2, konzistence polotuhé 
až měkké. Jde o zeminu o nízké únosnosti. Pod nimi se nachází vrstva hlíny štěrkovité GT3, která je velmi dobře únosná. 
Vyskytuje se v mocnostech 0.5 – 1.2 m zhruba v hloubkách 4 – 5 m. Pod hlínami štěrkovitými se nachází vrstvy štěrkopísku 
hlinitého GT4, středně ulehlého. Ve svrchní části je štěrkopísek zavlhlý, níže zvodnělý. Tyto vrstvy se vyznačují standardní 
únosností. 
Nejspodnějšími ověřenými vrstvami jsou horniny řazené do GT5 (štěrk G2) a GT6 (skalní podloží nebo jeho eluvium), které 
se vyznačují vysokou únosností 400 resp 800 kPa. 
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Plošné založení 
Pro plošné zakládání jsou zeminy GT1 ne příliš vhodné. S výjimkou sondy J-3 byly zastiženy v malých mocnostech. Navíc 
pod touto vrstvou se nachází zeminy řazené do GT2, které mají nízkou únosnost 80 kPa. Pro plošné zakládání se jeví 
samonosná základová deska jako vhodnější způsob než základové pasy. Případné řešení plošného založení objektu musí 
být ověřeno statickým výpočtem. 
Hlubinné založení 
Základovou konstrukci lze opřít o 2 vhodné horizonty. 
1) Zeminy řazené do GT3 – hlína štěrkovitá F1. Tento horizont se nachází v hloubkách cca 4 – 5m. Komplikujícími faktory je 
nižší mocnost této vrstvy a také relativně nižší únosnost vrstvy zemin GT4 v přímém podloží. Výhodou řešení je, že tato 
zakládací vrstva se nachází nad úrovní HPV. 
2) Přítomnost skalního podloží (GT6) v hloubkách 9 – 11 m poskytuje standardní podmínky pro realizaci pilotáže. 
 
Souvislá hladina podzemní vody byla zastižena. Předpokládáme, že HPV je v daném místě přítomna v hloubkách 5.2 – 5.8 
m p.t.  
 
Během stavby je vždy vhodná průběžná kontrola geologickým dozorem. Geologický dozor by měl být vyžádán, pokud se v 
průběhu stavby zjistí neočekávané okolnosti, které nejsou v souladu se zjištěními uvedenými v této závěrečné zprávě. 
 

B.1.7. OCHRANA ÚZEMÍ PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 

Stavba neleží v chráněném území, památkové rezervaci ani památkové zóně podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. 

B.1.8. POLOHA VZHLEDEM K ZÁPLAVOVÉMU ÚZEMÍ, PODDOLOVANÉMU ÚZEMÍ APOD., 

Stavební pozemek se nenachází v záplavovém území, ani na poddolovaném území. 

B.1.9. VLIV STAVBY NA OKOLNÍ STAVBY A POZEMKY, OCHRANA OKOLÍ, VLIV STAVBY NA ODTOKOVÉ POMĚRY 
V ÚZEMÍ 

Projektovaná stavba je navržena s cílem ochránit veřejný zájem v souladu s platnými zákony pro bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništi. Při provádění stavby musí být mimo jiné respektovány následující zásady: 
- musí být zajištěna stabilita nosných a pomocných konstrukcí stavby v celém průběhu výstavby 
- bezpečnost a ochrana zdraví osob ve veřejném prostoru i na staveništi 
- důsledně provádět koordinaci bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků zhotovitele i ostatních pracovníků, kteří 

spolupracují na staveništi 
- zajistit bezpečný příjezd a přístup dopravních prostředků na staveniště, trasy dopravy materiálů, zařízení i vybavení na staveništi 
- environmentální aspekty realizace výstavby, např. ochranu před škodlivými účinky hluku, vibrací, prašnosti, odpadového 

hospodářství, minimalizací potřeby energií anebo naopak ochranu před vlivy přírody na provozovanou stavbu 
- minimalizace spotřeby času v časovém plánu výstavby 
- respektování ochranných pásem a dalších oprávněných požadavků v okolí stavby 
- zajištění požadavků požární ochrany 
- zajištění hygienických a sociálních podmínek pro pracovníky na staveništi 
- zajištění potřebných provozních, manipulačních a skladovacích ploch pro realizaci výstavby 
 

Dodržení zásady určujících podmínky pro provádění výstavby na základě projednání a stanovisek: 
- dotčených orgánů vyžadovaných zvláštním právním předpisem 
- vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury 
- účastníků řízení – vlastníků sousedních dotčených pozemků a staveb na nich 
- požadavků stavebníka 
- stavba nebude ohrožovat život a zdraví osob nebo zvířat, bezpečnost, životní prostředí, zájmy státní památkové péče, 

archeologické nálezy a sousední stavby, popř. nezpůsobí jiné škody či ztráty 
- provést opatření, aby se při výstavbě a užívání stavby a stavebního pozemku předcházelo důsledkům živelních pohrom 

nebo náhlých havárií a čelilo se jejich účinkům, resp. snížilo se nebezpečí takových účinků 
- byly odstraněny stavebně bezpečnostní, požární, hygienické, zdravotní nebo provozní závady na stavbě nebo stavebním 

pozemku, včetně překážek bezbariérového užívání stavby 
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Ochrana před hlukem, vibracemi a otřesy ze stavby 
Zhotovitel stavby bude provádět a zajistí stavbu tak, aby hluková zátěž v chráněném venkovním prostoru staveb 

vyhověla požadavkům stanoveným v Nařízení vlády č. 227/2011 Sb. „O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací“, kde je stanoveno, že hladina hluku ze stavební činnosti v chráněných venkovních prostorech staveb nepřekročí 
hygienický limit LAeq,s 65 dB  v době 7.00-21.00 hod, LAeq,s 60 dB  v době 6.00-7.00 hod a 21.00-22.00 hod, LAeq,s 45 dB  
v době 22.00-6.00 hod, a že hladina hluku ze stavební činnosti  v chráněných vnitřních prostorech staveb (v bytech) 
nepřesáhne: 
a) v pracovní dny v době  7 do 21 hodin LAeq,s 55 dB, od 6 do 7 a od 21 do 22 hodin LAmax 40 dB, od 22 do 06 hodin LAmax 30 dB, 
b) ve dnech pracovního klidu od 6 do 22 hodin LAmax 40 dB, od 22 do 06 hodin LAmax 30 dB. 

Budou dodrženy pravidla omezující hlučnost při provádění stavebních prací: 
- hlučné pracovní procesy nebudou prováděny v sobotu, neděli a o svátcích 
- pro realizaci hlučných pracovních procesů bude určena pracovní doba od 7,00 do 17,00 hod 
- nebudou prováděny stavební práce v nočních hodinách 
- nejhlučnější pracovní operace budou prováděny kvalitními co nejméně hlučnými zařízeními 
- při realizaci hlučných pracovních činnostech bude prováděna vždy pouze jedna činnost 
- obyvatelé vedlejších objektů v dosahu možných hlučnějších prací budou dopředu seznámeni o době a délce trvání těchto prací 
- na viditelném přístupném místě bude uveden telefon na vedoucího stavby pro vyřízení případných připomínek 

ochrana před prašností ze stavby 
Zvýšení prašnosti v dotčené lokalitě provozem stavby bude eliminováno:  

a) důsledným dočištěním dopravních prostředků (nekolejových vozidel stavby) před jejich výjezdem na veřejnou komunikaci tak, aby 
splňovala podmínky §52 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění; 

b) používané komunikace musí být po dobu stavby udržovány v pořádku a čistotě. Při znečištění komunikací vozidly stavby je nutné v 
souladu s §28 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění znečištění bez průtahů odstranit a uvést 
komunikaci do původního stavu, např. použitím samosběrného vozu; 

c) uložení sypkého nákladu musí být zakryto plachtami dle §52 zák. č. 361/2000 Sb. 

podmínky pro výstavbu 
- Pracovní doba bude každý den od 7:00 do 17:00, se stavebními pracemi je uvažováno o víkendu a státních svátcích.  
- Před zahájením prací je třeba provést zabezpečení veškerých funkčních inženýrských sítí proti poškození. 
- V rámci dotčeného území výstavbou je nutno koordinovat dopravu a postup realizace stavebních prací tak, aby doprava 

materiálu a stavebních hmot zásadně neomezila ostatní stávající provoz v okolí staveniště.  
- Podzemní inženýrské sítě v prostoru staveniště musí být polohově a výškově zaměřeny a vyznačeny před zahájením 

stavby. Pokud dojde k narušení jakéhokoli podzemního vedení, musí být ihned zastaveny všechny práce a přivolán 
správce poškozeného vedení nebo zařízení!  

- Nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí, zvláště hlukem, prachem apod., k ohrožování bezpečnosti 
provozu na pozemních komunikacích, dále k znečišťování pozemních komunikací, ovzduší a vod, k omezování přístupu k 
přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a požárním zařízením. 

- Během výstavby musí být umožněn příjezd techniky provozovatele jednotlivých inženýrských sítí k jejich rozvodům a 
zařízením. 

Doprava v průběhu stavebních prací 
Doprava bude realizována nákladními automobily v řádu několika jednotek denně. Podstatný vliv externí dopravy 

na celkovou hlukovou imisní situaci v okolí se nepředpokládá. Lze předpokládat, že zvýšení celkové hlukové zátěže okolí z 
důvodu stavebních prací nebude nadměrné a pouze dočasné a nebude svými vlivy zatěžovat nejbližší zástavbu. Doprava 
bude probíhat pouze v pracovní době, tj. 7:00 – 17:00 ve všední den.  

Veškeré plochy mimo vlastní prostor staveniště musí zůstat nedotčeny – neskladovat zde materiál, neprojíždět 
technikou atd., pokud se nedohodne zhotovitel s vlastníky pozemků a uživateli jinak a stanoví konkrétní podmínky. Stavba 
bude mít na okolí vliv pouze ve smyslu dočasného zvýšení hlučnosti a prašnosti při provádění stavby. Výrobní zařízení se ve 
stavbě nevyskytují. Při provádění stavby jsou dodavatelé povinni omezit škodlivé důsledky stavební činnosti na životní 
prostředí.  

Dodavatelské organizace jsou povinny provádět zejména tato opatření: 
- Pro výstavbu nasazovat stavební stroje v řádném technickém stavu, opatřené předepsanými kryty pro snížení hluku. 
- Provádět průběžně technické prohlídky a údržbu stavebních mechanizmů. 
- Zabezpečovat plynulou práci stavebních strojů zajištěním dostatečného počtu dopravních prostředků. V době nutných 

přestávek zastavovat motory stavebních strojů. 
- Nepřipustit provoz dopravních prostředků a strojů s nadměrným množstvím škodlivin ve výfukových plynech. 
- Maximálně omezit prašnost při stavebních pracích a dopravě. 
- Přepravovaný materiál zajistit tak, aby neznečišťoval dopravní trasy (plachty, vlhčení, snížení rychlosti apod.). 
- Omezit pojíždění a stání vozidel mimo zpevněné plochy. 
- U vjezdů na ze staveniště na místní komunikace zabezpečit čištění kol (podvozků) dopravních prostředků a strojů. 
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- Provádět pravidelnou kontrolu příjezdových komunikací na staveniště a nevyhnutelné znečištění komunikací neprodleně 
odstraňovat. 

- Udržovat pořádek na staveništích. Materiály ukládat odborně na vyhrazená místa. 
- Zamezit znečištění vod (ropné látky, bláto, umývárna vozidel apod.) 
- K realizaci stavby využívat jen plochy v obvodu staveniště. 
- Je samozřejmě nutné neprovádět hlučné stavební práce v noční době (22:00 až 6:00 hod). 

Voda ze staveniště a stavební jámy 
Dešťová voda bude odvodněna gravitačně vsakováním nebo odvodněním do stávajících vpustí zpevněných ploch, 

na kterých bude zřízeno zařízení staveniště. Pro případné kontaminované odpadní vody je zapotřebí provést předčištění dle 
druhu znečištění. Zhotovitel stavby je povinen v případě kontaminace vody provést přečistění vody např. v sedimentačních 
nádržích. Dále je nutné, aby zhotovitel stavby dodržoval závazné předpisy pro vypouštění vody do veřejné kanalizace. 

B.1.10. STAVBA POŽADAVKY NA ASANACE, DEMOLICE, KÁCENÍ DŘEVIN 

Na předmětném pozemku se nachází stávající nefunkční teplovod. Před zahájením výstavby bude odstraněna část 
nefunkčního teplovodu v nezbytně nutném rozsahu. 

Na předmětném pozemku se nenachází žádný stromový porost, který by byl v kolizi s navrhovanou výstavbou 
V rámci přípravy území bude odstraněna náletová zeleň a dojde k sejmutí ornice v tl. cca 20 cm v ploše zhruba 50% 
a ze zbývajících 50% plochy bude odstraněna stávající vrstvy stěrku a hlíny, v tl. cca 20 cm z celkového prostoru 
řešeného území a provedení HTÚ pro budoucí stavbu garáží.  

B.1.11. POŽADAVKY NA MAXIMÁLNÍ DOČASNÉ A TRVALÉ ZÁBORY ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU NEBO 
POZEMKŮ URČENÝCH K PLNĚNÍ FUNKCE LESA 

Při stavbě záměru nedojde k trvalému záboru zemědělského půdního fondu. Pozemky jsou podle druhu dle katastru 
nemovitostí vedeny jako ostatní plocha. K záboru pozemků určených k plnění funkcí lesa nedojde. 

B.1.12. ÚZEMNĚ TECHNICKÉ PODMÍNKY - ZEJMÉNA MOŽNOST NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ A 
TECHNICKOU INFRASTRUKTURU, MOŽNOST BEZBARIÉROVÉHO PŘÍSTUPU K NAVRHOVANÉ STAVBĚ, 

Napojení na stávající dopravní infrastrukturu 

Příjezd na stavební pozemek bude zajištěn ze severu z ulice Bratrušovské, ze které bude po dokončení stavby 
přístupná úroveň 1.PP parkovacího domu. Parkovací plocha v úrovni 1.NP objektu bude přístupná z ulice Gagarinovy. 

Napojení na stávající technickou infrastrukturu 

Na předmětném území se nachází vedení STL plynovodu, vedení NN, sdělovací vedení CETIN, UPC, řad jednotné 
kanalizace a vedení veřejného osvětlení. Přeložky vedení NN, sdělovacího vedení CETIN, UPC bylo již zrealizováno. 
Navrhovaný parkovací dům bude dešťovou kanalizací přes odlučovač ropných látek a následně přes výpustný objekt 
napojen do vodního toku, Bratrušovského potoka. Dále bude realizována přípojka vedení NN . 

Z důvodu kolize navrhovaného parkovacího domu s plynovodem bude nutné před výstavbou objektu provést 
přeložku jeho trasy.  

B.1.13. VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY STAVBY, PODMIŇUJÍCÍ, VYVOLANÉ, SOUVISEJÍCÍ INVESTICE 

Výstavba parkovacího domu je podmíněna přeložkami technických sítí vedených předmětnou prolukou. Jedná se  
o přeložku trasy STL plynovodu, vedení NN a tras slaboproudého vedení. 

B.1.14. SEZNAM POZEMKŮ PODLE KATASTRU NEMOVITOSTÍ, NA KTERÝCH SE STAVBA PROVÁDÍ 

Parkovací dům včetně navazujících zpevněných ploch a napojení na technické sítě je navržen na pozemcích  
p.č. 556/1, 556/3, 556/4, 571/2, 579/1, 579/2, 579/3, 579/5, 579/6, 579/13, 579/14, 579/16, 579/17, 579/18, 926/1, 931/4, 
931/5, 941 v k. ú. Dolní Temenice. Na pozemcích p.č. 571/2, 579/5 a 926/1 je umístěn pouze objekt SO 401.1 Dešťová 
kanalizace, který je povolený speciálním stavebním úřadem. 

Parcela: 556/1 
výměra (m2): 2270 
druh pozemku: ostatní plocha 
vlastnické právo:  Město Šumperk, náměstí Míru 364/1, 787 01 Šumperk 

Parcela: 556/3 
výměra (m2): 560 
druh pozemku: ostatní plocha 
vlastnické právo:  Město Šumperk, náměstí Míru 364/1, 787 01 Šumperk 
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Parcela: 556/4 
výměra (m2): 298 
druh pozemku: ostatní plocha 
vlastnické právo:  Město Šumperk, náměstí Míru 364/1, 787 01 Šumperk 

Parcela: 571/2 
výměra (m2): 331 
druh pozemku: ostatní plocha 
vlastnické právo:  Město Šumperk, náměstí Míru 364/1, 787 01 Šumperk 

Parcela: 579/1 
výměra (m2): 142 
druh pozemku: ostatní plocha 
vlastnické právo:  Město Šumperk, náměstí Míru 364/1, 787 01 Šumperk 

Parcela: 579/2 
výměra (m2): 942 
druh pozemku: ostatní plocha 
vlastnické právo:  Město Šumperk, náměstí Míru 364/1, 787 01 Šumperk 

Parcela: 579/3 (změna dle gp č. 991-37/2018) 
výměra (m2): 844 
druh pozemku: ostatní plocha 
vlastnické právo:  Česká republika; příslušnost hospodařit s majetkem státu: Státní pozemkový úřad, 

    Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 

Parcela: 579/5 
výměra (m2): 484 
druh pozemku: ostatní plocha 
vlastnické právo:  Město Šumperk, náměstí Míru 364/1, 787 01 Šumperk 

Parcela: 579/6 
výměra (m2): 702 
druh pozemku: ostatní plocha 
vlastnické právo:  Město Šumperk, náměstí Míru 364/1, 787 01 Šumperk 

Parcela: 579/13 
výměra (m2): 471 
druh pozemku: ostatní plocha 
vlastnické právo:  Město Šumperk, náměstí Míru 364/1, 787 01 Šumperk 

 

Parcela: 579/14 
výměra (m2): 42 
druh pozemku: ostatní plocha 
vlastnické právo:  Město Šumperk, náměstí Míru 364/1, 787 01 Šumperk 

Parcela: 579/16  
výměra (m2): 1249 
druh pozemku: ostatní plocha 
vlastnické právo:  Město Šumperk, náměstí Míru 364/1, 787 01 Šumperk 

Parcela: 579/17 (odděleno od pozemku p.č. 579/3, dle gp č. 991-37/2018) 
výměra (m2): 225 
druh pozemku: ostatní plocha 
vlastnické právo:  Česká republika; příslušnost hospodařit s majetkem státu: Státní pozemkový úřad, 

    Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 

Parcela: 579/18 (odděleno od pozemku p.č. 579/3, dle gp č. 991-37/2018) 
výměra (m2): 1183 
druh pozemku: ostatní plocha 
vlastnické právo:  Město Šumperk, náměstí Míru 364/1, 787 01 Šumperk 

Parcela: 926/1 
výměra (m2): 2141 
druh pozemku: vodní plocha 
vlastnické právo:  Česká republika; příslušnost hospodařit s majetkem státu: Povodí Moravy, s.p., 
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   Dřevařská 932/11, 602 00 Brno 

Parcela: 931/4 
výměra (m2): 277 
druh pozemku: ostatní plocha 
vlastnické právo:  Město Šumperk, náměstí Míru 364/1, 787 01 Šumperk 

Parcela: 931/5 
výměra (m2): 1261 
druh pozemku: ostatní plocha 
vlastnické právo:  Město Šumperk, náměstí Míru 364/1, 787 01 Šumperk 

Parcela: 941 
výměra (m2): 781 
druh pozemku: ostatní plocha 
vlastnické právo:  Město Šumperk, náměstí Míru 364/1, 787 01 Šumperk 
 
Z důvodu majetkoprávního vyrovnání bylo provedeno dělení pozemku p.č. 579/3, na základě geometrického plánu 
č. 991-37/2018. Dělením vznikly pozemky p.č. 579/3, 579/17, 579/18 v k.ú. Dolní Temenice. 

B.1.15. SEZNAM POZEMKŮ PODLE KATASTRU NEMOVITOSTÍ, NA KTERÝCH VZNIKNE OCHRANNÉ NEBO 
BEZPEČNOSTNÍ PÁSMO. 

Předpokládá se pouze vznik ochranných pásem navrhovaných technických sítí, resp. nových přípojek a přeložek. 

B.2. CELKOVÝ POPIS STAVBY 

B.2.1. NOVÁ STAVBA NEBO ZMĚNA DOKONČENÉ STAVBY, U ZMĚNY STAVBY ÚDAJE O JEJICH SOUČASNÉM 
STAVU, ZÁVĚRY STAVEBNĚ TECHNICKÉHO, PŘÍPADNĚ HISTORICKÉHO PRŮZKUMU A VÝSLEDKY 
STATICKÉHO POSOUZENÍ NOSNÝCH KONSTRUKCÍ 

Veškeré řešené stavební objekty jsou nové stavby. 

B.2.2. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJÍHO UŽÍVÁNÍ ÚČEL UŽÍVÁNÍ STAVBY 

SO 101.1 – Parkovací dům 

Objekt parkovacího domu je umístěn na pozemku p.č 579/18, 941 a 579/2 v k.ú. Dolní Temenice. Objekt 
obdélníkového půdorysu se zkoseným jihovýchodním rohem má základní rozměry 51,2 x 17,6 m a je od východní hranice 
pozemku p.č. 579/3 ve vzdálenosti 3,0 m, od severovýchodního rohu p.č. 579/18 ve vzdálenosti 6,9 m. Od pozemku p.č. 
291/1 je objekt ve vzdálenosti 1,9 – 2,4 m, od pozemku p.č. 294/1 ve vzdálenosti 3,4 m. celková výška objektu nad úrovní 
podlahy v 1.PP činí 4,1 m. Zastavěná plocha objektu je 917,5 m2.  

 
SO 101.1 – Elektroinstalace silnoproudé a slaboproudé 
 

Projektová dokumentace řeší elektrické rozvody v objektu parkovacího domu na ul. Gagarinova v Šumperku. 
Projektová dokumentace řeší rozvody pro osvětlení v systému SMART VO, přípravu pro napájení pokladen, a závor a 
napájení slaboproudých rozvodů. Dále řeší ochranu před bleskem a uzemnění objektu. V kapitole slaboproudých rozvodů 
řeší rozvody dle standartu SMART CITY města Šumperka. Jedná se rozvody kamerového systému, pokrytí signálem Wifi v 
systému města Šumperka Wifi-Free a adresný parkovací systém včetně místního zobrazení volných parkovacích míst.  

Dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3 je uvažovaný venkovní prostor, s přihlédnutím k vlivu BA4 (se zařízením nemanipulují 
osoby bez odborné elektrotechnické kvalifikace) a  vliv AD3 se vyskytuje pouze občas a je zajištěno, že s elektrickým 
zařízením se bude manipulovat v době, kdy tento vliv nepůsobí, je tento prostor zařazený pouze jako prostor který 
nezvyšuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem. (Nebezpečný dle TNI 33 2000-5-51 ed.2)  

Před uvedením el. zařízení do provozu musí být vypracován protokol o určení vnějších vlivů dle přílohy NK normy 
ČSN 33 2000-5-52ed.2. Protokol je součástí dokladové součásti dokumentace, která musí být po dobu životnosti zařízení 
archivována. 

Pozn. Veřejné osvětlení je v PD „Rekonstrukce ulic Gagarinova a Bratrušovská, Šumperk - Rozvody veřejného 
osvětlení, rozvody optické sítě Smart City, rozvody NN pro E-mobilitu“ 
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 SO 101.1 – Zdravotně technické instalace 
 
 V objektu není splašková kanalizace. Bude odváděna pouze dešťová voda ze střechy pomocí odpadního potrubí 

z materiálu PP-HT. Potrubí uložené v zemi bude z materiálu PVC-KG SN12.  
 

SO 201.1 – Rušené vedení NN 
  
 Řeší samostatně ČEZ. Již zrealizováno. 
 

SO 201.2 – Přeložka vedení NN 
 
Řeší samostatně ČEZ. Již zrealizováno. 
 
 
SO 202.1 – Přípojka NN 
 
Pro objekt parkovacího domu bude proveden zemní kabelový přívod kabelem AYKY-J 4x50mm2 z rozvaděče RVO 

PE/38 Bratrušovská u TS na parc.č. 479. V rozvaděči bude osazen nový jistič 63A/B/3. Napojení bude provedeno za 
fakturačním měřením ČEZ Distribuce a.s. 

Na straně parkovacího domu bude kabel ukončen v rozvaděči R-GAR, který je osazen v 1.PP. 
Celková délka přípojky je 215 m.  

 
 

SO 204.1 – Přeložka sdělovacího vedení CETIN 
 
Řeší samostatně CETIN. Již zrealizováno. 

 
SO 205.1 – Přeložka vedení UPC 
 
Řeší samostatně UPC. Již zrealizováno. 
 
SO 301.1 – Rušený plynovod 
 
Plynovodní řád STL bude v délce 32,50 m přeložen do nové trasy.  

 
SO 301.2 – Přeložka plynovodu 
 
Plynovodní řad  STL PE SDR11 dn160 bude v délce 48.98 m přeložen do nové trasy. Potrubí bude z materiálu PE 

100 SDR11 spojovaného elektrotvarovkami. Při realizaci přeložky bude provedeno přepojovací (obtokové potrubí) PE 
SDR11 dn63 dl 48m. Obtokové potrubí bude dočasné vedené v původní trase plynovodu, uložené bude na terénu a po 
realizaci přípojky se obtokové potrubí demontuje.  

 
SO 401.1 – Dešťová kanalizace 

 
Instalace dešťové vody 
Dešťové vody budou vypouštěny řízeně s maximálním odtokem 2.00 l/s do Bratrušovského potoka přes retenční nádrž a 
nový výustní objekt. Retenční nádrž bude o minimálním užitném objemu 24.81m3 a je uvažována jako podzemní 
železobetonová nádrž. Užitný objem nádrže je 22.57m3 a celkový objem je 40.44m3.  
 
Odlučovač ropných látek (ORL) 
 
Jako odlučovač ropných látek je navržen železobetonový typový výrobek s třídou zatížení D400 s instalací pod hladinu 
spodní vody s návrhovou velikostí NS15 a kalovým prostorem 100xNS. Technologie odlučovače dimenzovaná na znečištění 
nátokových vod: C10-C40 < 4 000 mg/l.Parametry vyčištěné vody: C10-C40 = 2 - 5 mg/l. 
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 SO 501.1: Zpevněné plochy pojížděné 
 
Objekt zpevněných ploch pojížděných je umístěn na pozemku p.č. 579/1, 579/6, 579/10, 579/18 a 941 v k.ú. Dolní 

Temenice. Jedná se o sjezdy z místních komunikací (z ulice Bratrušovské a Gagarinovy) o min. šířce 6,0 m. Výměra plochy 
sjezdu z ulice Bratrušovské je 166 m2 a výměra plochy sjezdu z ulice Gagarinovy je 47 m2. Celková výměra zpevněných 
ploch pojížděných je tedy 213 m2. Součástí objektu je odvodnění sjezdů řešené pásovou vpustí. 

 
Dopravní napojení parkovacího domu je řešeno z ul. Gagarinovy (1.NP) a Bratrušovské (1.PP). Komunikace na ul. 

Gagarinově je v současné době jednosměrná v režimu obytné zóny. Dopravní napojení bude řešeno chodníkovým 
přejezdem přes nájezdový obrubník 15/15N s výškou hrany 0,02m. Tato hrana bude v celé délce opatřena varovným pásem 
z reliéfní dlažby červené barvy o šířce 0,4m. Sjezd bude mít šířku 5,8m, nápojný směrový poloměr ve směru příjezdu do 
parkovacího domu má velikost 5,0m. Plocha sjezdu bude lemována betonovými silničními obrubníky 15/25 s výškou hrany 
0,12m. Stávající podélný sklon vozovky na ul. Gagarinově vč. přilehlého chodníku je 4,5%. Podélný sklon sjezdu bude díky 
tomu proměnný v rozmezí 4,5% – 7,5%, spád bude ve směru od budovy. Na rozhraní sjezdu a chodníku je navržena liniová 
vpust pro odvod povrchové vody. 

Dopravní napojení v ulici Bratrušovské je řešeno jako prodloužení stávající místní komunikace. Základní šířka 
sjezdu je navržena 6,0m, přičemž za směrovým obloukem před garáží dochází k zúžení na 5,50m (z důvodu prostorového 
uspořádání garáže). Napojení nové dlážděné vozovky na stávající živičnou bude provedeno přes zapuštěný chodníkový 
obrubník 10/25. V podélném sklonu bude vozovka dopravního napojení vodorovná. Její povrchové odvodnění bude zajištěno 
příčným sklonem o velikosti 2,0%, kdy bude voda přetékat přes zapuštěný betonový chodníkový obrubník 10/25 do přilehlé 
nezpevněné plochy, kde bude vsakovat. Pro zabránění nežádoucího přejíždění zapuštěné obruby, příp. parkování vozidel na 
nezpevněné ploše, je navrženo v odstupu min. 0,50m od hrany vozovky lemování 10 sloupky umístěnými v odstupech po 
cca 2m. Protější stranu sjezdu budou tvořit betonové silniční obrubníky 15/25 s výškou hrany 0,12m. Na vjezdu do objektu je 
dále navržena liniová vpust, která bude zabraňovat vtékání povrchové vody do objektu. 

 
Konstrukce vozovky účelových komunikací (NÚP: D1, TDZ: VI): 
Betonová dlažba - šedá    DL    80mm (ČSN 736131-1) 
Lože z kamenné drti fr. 4/8mm  ŠD 4/8    40mm (ČSN 736126-1) 
Štěrkodrť     ŠDA 0/32  150mm (ČSN 736126-1) 
Štěrkodrť     ŠDB 0/32  150mm (ČSN 736126-1) 
Celkem      min. 420mm 
 
Oba sjezdy jsou vzhledem ke svému účelu určeny především pro užívání osobními vozidly. V obou případech byla 

dopravní napojení koordinována se stavbou „Rekonstrukce ulic Gagarinova a Bratrušovská – Šumperk“, která je v příloze 02 
naznačená světle modrou barvou. Veškeré zmíněné obrubníky budou uloženy do betonového lože C16/26 s boční opěrou. 
Základní příčný sklon komunikací bude jednostranný o velikosti 2,0%. 

 

SO 502.1: Zpevněné plochy pochozí 
 
Objekt zpevněných ploch pojížděných je umístěn na pozemku p.č. 579/1, 579/2, 579/6, 579/13, 579/17, 579/18  
a 941 v k.ú. Dolní Temenice. Jedná se především o chodníky šíře 1,5 – 2,0 m propojující stávající pěší komunikace 

v ulici Bratrušovské s pěšími komunikacemi v ulici Gagarinove. Součástí zpevněných ploch pochozích je venkovní schodiště 
propojující obě výškové úrovně při severní hraně parkovacího domu. Celková výměra zpevněných ploch pochozích je 268 
m2. 

 
První z chodníků je navržen podél sjezdu z ul. Bratrušovské, přičemž dojde k jeho navázání na chodník stávající. V 

části souběžné s komunikací pro motorová vozidla je navrženo místo pro přecházení o šířce 2,0m, které na protější straně 
vozovky navazuje na ukončení chodníku při severní straně parkovacího domu popsaného níže. Cca 12m za místem pro 
přecházení je na základě požadavku Povodí Moravy, s.p. navržen chodníkový přejezd o šířce 3,5m pro občasný průjezd 
jejich vozidel na pozemky přiléhající k DVT Bratrušovský potok. Sjezd bude proveden pomocí sklopené silniční obruby a 
zapuštění chodníkové obruby na straně nezpevněné plochy. V požadované šířce bude konstrukce chodníku provedena 
zesílená na zatížení 25t (konstrukce viz níže). Poloha tohoto sjezdu byla koordinována s projektem „Rekonstrukce ulic 
Gagarinova a Bratrušovská“, v rámci kterého je za předmětným chodníkem navrhována nová retenční nádrž, aby 
nedocházelo k nežádoucímu pojíždění této nádrže vozidly Povodí. 

Po odbočení komunikace do garáže chodník v šířce 2,0m dále pokračuje k JZ rohu objektu, odkud je doveden k 
jižnímu vstupu do garáže v úrovni 1.PP. Tento vstup bude propojen chodníkem o šířce 2,0m v podélném sklonu 8,3% také s 
ul. Gagarinovou. Poslední chodník propojuje ul. Gagarinovu a Bratrušovskou při severní straně parkovacího domu. Chodník 
bude těsně přiléhat ke stávající opěrné zídce a procházet mezi parkovacím domem a stáv. bytovým domem č.p. 2310. Min. 
šířka tohoto chodníku bude 2,10m a bude z něj možný přístup do 1.NP parkovacího domu. Tento chodník bude doplněn 
dvouramenným betonovým schodištěm – viz část ASŘ. 
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Chodníky budou lemovány betonovými chodníkovými obrubníky 10/25 s výškou hrany 0,06m (vodicí linie) nebo 
zapuštěnými (z důvodu povrchového odvodnění). Veškeré zmíněné obrubníky budou uloženy do betonového lože C16/26 s 
boční opěrou. Základní příčný sklon všech chodníků bude jednostranný o velikosti 2,0%. 

Konstrukce chodníků (NÚP: D2, TDZ: CH): 
Betonová dlažba - šedá  200x200mm DL    60mm (ČSN 736131-1) 
Lože z kamenné drti fr. 4/8mm  ŠD 4/8    40mm (ČSN 736126-1) 
Štěrkodrť     ŠDB 0/32  150mm (ČSN 736126-1) 
Celkem      min. 250mm 
 
Konstrukce chodníku v místě sjezdu pro Povodí Moravy, s.p. (NÚP: D1, TDZ: V): 
Betonová dlažba - šedá  200x200mm DL    80mm (ČSN 736131-1) 
Lože z kamenné drti fr. 4/8mm  ŠD 4/8    40mm (ČSN 736126-1) 
Štěrkodrť     ŠDA 0/32  150mm (ČSN 736126-1) 
Štěrkodrť     ŠDB 0/32  200mm (ČSN 736126-1) 
Celkem     min.     470mm 
 
Také v případě pochozích ploch byl návrh koordinován se stavbou „Rekonstrukce ulic Gagarinova a Bratrušovská 

– Šumperk“, která je v příloze 02 naznačená světle modrou barvou. 

SO 503.1: Sadové úpravy 
Objekt sadových úprav je umístěn na pozemku p.č. 579/2, 579/6, 579/18 a 941 v k.ú. Dolní Temenice. 
Celková plocha, kde budou řešeny sadové úpravy činí 633 m2. Sadové úpravy budou spočívat v zatravnění 

navazujících ploch (p.č. 579/2, 579/6, 579/18 a 941) a výsadbě popínavých rostlin (p.č. 579/18, 941). 
 
Navrhované sadové úpravy zahrnují výsadbu nových vzrostlých stromů, která bude sloužit jako optická izolace 

navrhovaných garáží proti okolním obytným domům. K nové výsadbě je navrženo 8 nových vzrostlých stromů. Budou zde 
vysazeny muchovníky (Amelanchier arborea „Robin Hill“) a břízy (Betula utilis „Doorenbos“).  

Dále budou podél parkovacího domu vysazeny popínavé rostliny – plaménky (Clematis montana) určené k 
ozelenění parkovacího domu. Podkladem pro popínání rostlin bude treláž v podobě nerezových sítí vypnutých přes celou 
výšku objektu.  

Celkem bude vysazeno 8 ks vzrostlých stromů a 49 ks popínavek. 
Zbývající plochy určené k sadovým úpravám budou zatravněny -  633 m2. 

B.2.3. TRVALÁ NEBO DOČASNÁ STAVBA 

Jedná se o stavbu trvalou. 

B.2.4. INFORMACE O VYDANÝCH ROZHODNUTÍCH O POVOLENÍ VÝJIMKY Z TECHNICKÝCH POŽADAVKŮ NA 
STAVBY A TECHNICKÝCH POŽADAVKŮ ZABEZPEČUJÍCÍCH BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY 

Vyjímky nejsou známy.  

B.2.5. INFORMACE O TOM, ZDA A V JAKÝCH ČÁSTECH DOKUMENTACE JSOU ZOHLEDNĚNY PODMÍNKY 
ZÁVAZNÝCH STANOVISEK DOTČENÝCH ORGÁNŮ 

Na základě vyjádření dotčených orgánů budou dodrženy následující podmínky: 
 

Odbor životního prostředí, MÚ Šumperk 
- Dešťová kanalizace i nádrž odlučovače lehkých kapalin budou vodotěsné, provedení výpustného objektu bude 

respektovat přípomínky a požadavky správce vodního toku Bratrušovský potok. Stavbou ani jejím provozem nebude 
docházet k ohrožení a ke zhoršení jakosti podzemních a povrchových vod ani ke zhoršení odtokových poměrů v lokalitě. 
Realizací akce nesmí dojít k poškození stávajících vodních děl a inženýrských sítí; 

- zamezení prašnosti v rámci výstavby bude řešeno vhodnými prostředky jako např. zvlhčování potenciálních 
zdrojů prašnosti, dále bude řešeno zakrývání prašného nákladu plachtou při převozu atd.; 

Podniky města Šumperka a.s. 
- Úprava rozsahu sadových úprav nad rámec rozsahu uvedeném v dokumentaci pro územní řízení a následně  

v dokumentaci pro stavební povolení bude řešena a projednána až při zpracovávání prováděcí dokumentace. 

Povodí Moravy, s.p. 
 - Během stavby i po jejím dokončení bude správci vodního toku umožněn výkon práv a povinností souvisejících se 
správou vodního toku. Výustní objekt bude proveden dle předložené PD, dno vodního toku nebude prohlubováno, podélný  
i příčný profil vodního toku zůstane zachován. Při provádění výustního objektu nesmí dojít k poškození stávajících 
stabilizačních prahů ve dně toku. Napojení nové komunikace v ulici Bratrušovské na pozemky přiléhající k DVT Bratrušovský 
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potok bude umožňovat přejezd nově navržené zpevněné plochy pro pěší v zatížení min. 25t, v šířce 3,5 m. Podél vodního 
toku jsou na levém břehu vysázeny nové stromky, které zůstanou zachovány. V případě zásahu do staršího břehového 
porostu vodního toku (kácení) musí být tento zásah projednán se správcem vodního toku a následně odsouhlasen 
příslušným orgánem ochrany přírody (MěÚ Šumperk). Závadné látky, lehce odplavitelný materiál ani stavební odpad 
nebudou skladovány v korytě, na břehu ani v blízkosti vodního toku (min. 5 m od břehové hrany) a materiál bude ukládán 
tak, aby nemohlo dojít k jeho pádu či smyvu do koryta. Veškerá mechanizace musí být zajištěna proti úkapům ropných látek, 
musí být použity mechanismy s ekologicky nezávadnými náplněmi a mazivy. Na stavbě musí být k dispozici vhodný sorbent 
a norná stěna ke zneškodnění havárie v případě úniku ropných látek do vodního toku a jeho okolí. Neprodleně po skončení 
prací bude veškerý přebytečný materiál a vytěžená zemina z místa stavby uklizeny. 

 
NIPI, o.p.s., MÚ Šumperk 
- na chodnících křižujících výjezd z garáží byly osazeny varovné pásy š. 400 mm v místech snížených obrubníků 

(od 80mm); 
- vyhrazená stání pro ZTP budou označeny vodorovným a svislým dopravním značením; 
- bude dodržen vizuální kontrast sloupů veřejného osvětlení, svislého dopravního značení, nástupního  

a výstupního schodišťového ramene; 
- sklon schodišťového ramene bude ˂  28°, výška schodišťového nebo vyrovnávacího stupně bude ˂  160mm 
- schodišťová ramena budou po obou stranách opatřena madly ve výši 900 mm a budou přesahovat min. 150 mm 

první a poslední stupeň s vyznačením v jejich půdorysném průmětu. Madlo bude od svislé konstrukce odsazeno min. 60mm, 
tvar madla bude umožňovat uchopení rukou shora a jeho pevné sevření; 

- Výkopy a staveniště bude zabezpečeno tak, aby nebyly ohroženy osoby s omezenou schopností pohybu nebo 
orientace, ani jiné osoby. 

 
 

Šumperská provozní vodohospodářská společnost a.s.  
- dojde ke styku s vodovodními řády, kanalizačními stokami, včetně s vodovodním přivaděčem z OC400 v naši 

správě a před zahájením stavebních prací je nutné požádat o místní vytyčení. Požadujeme dodržení ochranného pásma 
zařízení v naši správě a to 1,5m resp. 2,5m od okraje potrubí na obě strany.  

- dále požadujeme přizpůsobení výšky všech poklopů na inženýrských sítích v naši správě na novou niveletu 
terénu. Správnost provedení zkontrolují pověření pracovníci naší akciové společnosti. Při výstavbě nesmí být zmenšeno krytí 
inženýrských sítí v naší správě. Současně požadujeme v maximální míře zabezpečit ochranu řadů při výstavbě, zejména 
omezení provozu těžké techniky a provozu hutnících zařízení.  

 
 
SELECT SYSTEM 

- ochranné pásmo 1,5 m 
- před započetím zemních prací požádat o vytyčení PKV. Vytyčení objednat nejméně 15 dní 

předem u pracovníka firmy SELECT SYSTEM, s.r.o. Objednávka musí obsahovat č.j. vyjádření a 
datum jeho vydání 

 
Gasnet  

- smlouva o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících, číslo 
smlouvy: 4000241422 

Cetin 
společnost Cetin souhlasí při splnění podmínek: 
 
(I) Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti Česká 
telekomunikační infrastruktura a.s.; 
(II) Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. za podmínky splnění bodu (III) tohoto 
Vyjádření souhlasí, aby Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem v Zájmovém území 
vyznačeném v Žádosti, provedl Stavbu a/nebo činnosti povolené příslušným správním 
rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona; 
(III) Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem, je povinen 
(i) dodržet tyto níže uvedené podmínky, které byly stanovené POS, tak jak je tento označen ve 
Všeobecných podmínkách ochrany SEK 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 13000, Czech 
Republic, www.cetin.cz 
1 / 3 
zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 20623, IČ: 04084063, 
DIČ CZ04084063 
Číslo jednací: 747479/18 Číslo žádosti: 0118 279 898 

- realizaci překládky zajistí CETIN a.s, kontaktní osoba: Petr Truhlář, tel. 238 462 515, e-mail: 
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petr.truhlar@cetin.cz ,na kterého je třeba se obrátit pro vypracování příslušných podkladů a 
následně zajištění smlouvy o přeložce. Přeložka již zrealizována 

- v místech nových vjezdů a parkovacích stání uložte kabelové vedení do chrániček. Založte 
rezervní chráničku PE 110 mm. Chráničky uložte tak, aby přesahovaly alespoň 0,5m za okraj 
zpevněné pojížděné plochy. 

- v místech spojek a odbočení kabelové trasy nezřizujte souvislé pojízdné plochy. 
- nad kabelovou trasou neukládejte podélně obrubníky, ani jejich betonový základ. 
- parkovací stání nad kabelovou trasou proveďte tak, aby povrch nad kabelovou trasou byl 

rozebíratelný. 
- zpevněné povrchy nad kabelovou trasou proveďte tak, aby povrch nad kabelovou trasou byl 

rozebíratelný. 
- podmínkou pro provedení stavby je přeložení kabelové trasy/zařízení SEK. Trasu přeložky 

zapracujte a zakreslete do projektové dokumentace stavby. 
- CETIN je oprávněn ke zpracování realizační projektové dokumentace překládky. 
- stavbu překládky SEK zahrňte do správního rozhodnutí, kterým je povolována stavba, která 

překládku SEK vyvolala. 
- pokud nebude písemně společností CETIN stanoveno jinak, výsadba dřevin a vzrostlé zeleně 

v ochranném pásmu SEK je zakázána. 
- podmínky výsadby zeleně projednejte písemně POS.; a 

(ii) řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření; 
(IV) Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, 
společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je 
dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku 
SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení; 
(V) Pro účely přeložení SEK dle bodu (IV) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se 
společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK. 
 

- způsob uložení kabelu pod schodištěm je řešený v projektu: PARKOVACÍ DŮM GAGARINOVA, 
ŠUMPERK – MULTIKANÁL, 03/2019 
 

 
GridServices 

- ochranné pásmo STL,NTL plynovodů a přípojek je v zastavěném území obce 1 m na obě strany 
od půdorysu 

- při souběhu, křížení technické IS při realizaci stavby požadujeme dodržení ČSN 73 6005, zákon 
č.458/2000 Sb.,případně další předpisy a ČSN související s uvedenou stavbou 

 
Město Šumperk zastoupené odborem majetkoprávním, oddělením komunálních služeb  
 

- stavba bude provedena dle předložené projektové dokumentace z.č. 00529-30 
- při provádění prací budou dodrženy platné ČSN a technologické postupy vztahující se k daným 

pracím 
- před započetím prací je nutno zajistit vytýčení podzemních sítí na pozemcích dotčených 

stavbou 
- po dobu výstavby bude staveniště zabezpečeno tak, aby nedošlo k úrazu cizích osob v prostoru 

staveniště 
- při provádění prací nesmí dojít ke znečištění přilehlých pozemních komunikací a dešťových 

vpustí. V případě jejích znečištění provede jejich čištění vybraný zhotovitel na své náklady 
- po ukončení prací budou dotčené pozemky uvedeny do původního stavu. Na konečnou úpravu 

pozemků je požadována záruka v minimální délce trvání 60 měsíců 
 
 
 
 
ČEZ Distribuce, a.s.  

- ve vámi uvedeném zájmové m prostoru se nachází podzemní energetické zařízení nn 
s ochranným pásmem 1m oboustranně od trasy kabelu v majetku provozovatele distribuční 
soustavy dle zakreslení ve Vaší situaci 

- stavba se nesmí dotknout trasy našeho podzemního vedení 
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- v místě stavby objektu a zpevněných ploch musí být naše zařízení přeloženo a dochráněno na 
náklady investora dle zákona 458/2000 Sb. na základě smlouvy o přeložce. Přeložka již 
zrealizována. 
 

- způsob uložení kabelu pod schodištěm je řešený v projektu: PARKOVACÍ DŮM GAGARINOVA, 
ŠUMPERK – MULTIKANÁL, 03/2019 

 
 

UPC 
- v místě stavby objektu a zpevněných ploch musí být naše zařízení přeloženo a dochráněno na 

náklady investora dle zákona 458/2000 Sb. na základě smlouvy o přeložce. Přeložka již 
zrealizována. 
 

- způsob uložení kabelu pod schodištěm je řešený v projektu: PARKOVACÍ DŮM GAGARINOVA, 
ŠUMPERK – MULTIKANÁL, 03/2019 

 
T-mobile 

- požaduje jednu trubku v multikanálu, který je součástí projektu: PARKOVACÍ DŮM 
GAGARINOVA, ŠUMPERK – MULTIKANÁL, 03/2019. Již zrealizováno. 

 
Elektroslužby Šumperk  
 

- nemá ve správě žádné sítě – provadí pouze opravy veřejného osvětlení a vytyčení podzemních 
kabelů vedení VO 

- není oprávněná vlastníky vydávat vyjádření a souhlasy 
- vyjádření musí dát vlastník veřejného osvětlení, tj. příslušná obec nebo město 
- v tomto případě město Šumperk, odbor majetkoprávní, technik Ing. Jan Doležel 
- v případě kolize tras budou řešeny při realizaci pro vytyčení vedení VO 

 

B.2.6. OCHRANA STAVBY PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 

Řešený pozemek neleží v ochranném pásmu památkové rezervace. Pozemek neleží v záplavovém území. 
 

B.2.7. NAVRHOVANÉ PARAMETRY STAVBY – ZASTAVĚNÁ PLOCHA, OBESTAVĚNÝ PROSTOR, UŽITNÁ PLOCHA, 
POČET FUNKČNÍCH JEDNOTEK A JEJICH VELIKOSTI APOD., 

SO 101.1 Parkovací dům 

Zastavěná plocha:      917,5 m2 
Obestavěný prostor:      3 853 m3 

Užitná plocha:      1 705 m2 

Počet parkovacích míst:      70 stání 
 

B.2.8. ZÁKLADNÍ BILANCE STAVBY – POTŘEBY A SPOTŘEBY MÉDIÍ A HMOT HOSPODAŘENÍ S DEŠŤOVOU 
VODOU, CELKOVÉ PRODUKOVANÉ MNOŽSTVÍ A DRUHY ODPADŮ A EMISÍ, TŘÍDA ENERGETICKÉ 
NÁROČNOSTI BUDOV APOD., 

Bilance nároků na elektrickou energii 

 

Energetická bilance    Pi  (kW)   ß   Ps  (kW) 
Garáže (NN)     10,0  0,2  2,0 
CELKEM      10,0    2,0 kW 
 
Připojení na veřejnou distribuční sít pro objekt je navrženo kabelem AYKY-J 4x50 mm2 (Došlo k posílení kabelu). 

Celková délka přípojky je 215m.  
 

Přeložka plynovodu 
 
Plynovodní řad  STL PE SDR11 dn160 bude v délce 48.98 m přeložen do nové trasy.  
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Bilance odtoku dešťových vod dle ČSN 756760 
velikost souč.C 

Redukovaná plocha střechy  Fs 892 m2 1.00  Střecha  892.0   m2 
Redukovaná zpevněná plocha Fz 220 m2 0.70  Asflat.pl.  154.0   m2 

254 m2 0.50  Zámková dl.  127.0 m2 
Redukovaná nezpevněná plocha Fn 636 m2 0.05  Zeleň  31.8   m2 
Redukovaná plocha celkem  Fc 2002 m2    1204.8   m2 
Intenzita  5min. srážky       0.030 l/s.m2 
Odtok ze střechy (plocha střechy)      26.76  l/s 
Odtok ze zpevněných ploch       8.43  l/s 
Odtok z nezpevněných ploch       0.95  l/s 
Celkový max. odtok dešťové vody      36.14  l/s 
Intenzita 15min. srážky       0.015 l/s.m2 
Roční srážka        764     mm 
Roční odtok dešťové vody       920.47  m3/rok 
Plocha zachycující dešťovou vodu  Fd      2002.0   m2 
 
 
Výpočet velikosti retenčního prostoru dle TNV 759010 
 
Plocha pozemku        2002 m2 
Specifický odtok z pozemku       10 l/s. ha 
Redukovaná odvod. plocha       1205 m2 
Maximální odtok z pozemku       2.00 l/s 
 
Lokalita - nejbližší srážkoměrná stanice 
2 - Bruntál 
Návrhové a vypočítané údaje 
Ared 1205 m2 redukovaný půdorysný průmět odvodňované plochy 
p 0.2 rok-1  periodicita srážek 
Q0 2 l.s-1 regulovaný odtok 
hd 24.1 mm návrhový úhrn srážek 
tc 60 min doba trvání srážky 
Vvz 21.8 m3 největší vypočtený retenční objem retenční nádrže 
(návrhový objem) 
Tpr 3 hod doba prázdnění retenční nádrže - VYHOVUJE  
 
Min. objem retenční nádrže je 24,81 m3 stanovený pro déšť 60min s intenzitou 73.9 l/s.ha. 
 
 
Celkové produkované množství komunálního odpadu 

Odpad se neřeší. 
 

Třída energetické náročnosti budov 

Vzhledem k charakteru stavby se energetická náročnost budovy neřeší. 

B.2.9. ZÁKLADNÍ PŘEDPOKLADY VÝSTAVBY – ČASOVÉ ÚDAJE O REALIZACI STAVBY, ČLENĚNÍ NA ETAPY 

Předpokládané zahájení stavby:  06/2023  
Předpokládané ukončení stavby:  12/2024 

B.2.10. ORIENTAČNÍ NÁKLADY STAVBY  

Součástí projektové dokumentace je položkový rozpočet.  


