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Névrh smlouvy o) d"o é. ........ Platnost do: 8.10.2024°09755 +02:00
uzavieny v souladu se znénim § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sbh., obcansky zakonik (dale
jako ,obcansky zakonik"), jeho platném znéni.

1. Smluvni strany.

Mésto Sumperk
se sidlem: nam. Miru 1, 787 01 Sumperk

ICO: 00303461
DIC: CZ00303461
Zastoupené:

ve vécech smluvnich:  Mgr. Karlem HoSkem, 2. mistostarostou

ve vécech technickych: Ing. Janem Hrubym, vedoucim odboru strategického rozvoje, Gzemniho
planovani a investic

bankovni spojeni: Ceskéa spofitelna a.s., pobocka Sumperk

¢islo Gctu: 27-1905609309,/0800
tel: 583 388 304

e-mail: posta@sumperk.cz

Dale jen: Objednatel

na strané jedné

se sidlem:

ICO :

DIC:

Zastoupené:

ve vécech smluvnich:
ve vécech technickych:
bankovni spojent:

¢islo Gctu:

tel:

e-mail:

Dale jen: Zhotovitel

uzavrely dnesniho dne, mésice a roku v souladu s vySe uvedenymi ustanovenimi ob¢anského
zakoniku tuto smlouvu o dilo.

2. Predmét smiouvy
Na zakladé této smlouvy se zhotovitel zavazuje zhotovit pro objednatele dilo specifikované
v €lanku 3. této smlouvy.

Objednatel se zavazuje od zhotovitele fadné dokoncené dilo prevzit a zaplatit za néj zhotoviteli
cenu za jeho provedeni. Cena za provedeni dila je uvedena v ¢lanku 4. této smlouvy.
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3. Pfedmét dila

Na zakladé této smlouvy se zhotovitel zavazuje fadné, véas a s potifebnou péci provést na svij
naklad a nebezpeéi pro objednatele dilo: ,Budova 17. listopadu 630/6, Sumperk - stfecha“
(dale jen: dilo), a to vrozsahu a za podminek dohodnutych vtéto smlouvé a objednatel se
zavazuje radné, vCas a s potfebnou péci provedené dilo prevzit a zaplatit zhotoviteli cenu za jeho
provedeni.

Dilo bude provedeno v rozsahu projektové dokumentace zpracované spolecnosti Jifi Frys -
stavebni projekce, Langrova 12, Sumperk &islo zakazky 23/42 a vykazem vymér, ktery je

nedilnou soucasti zadavacich podminek.

Presny rozsah predmétu plnéni je uveden v polozkovém rozpoctu stavby.

Zhotovitel prohlasuje, Ze se s touto projektovou dokumentaci seznamil.

Podkladem pro uzavreni smlouvy je nabidka zhotovitele na realizace pfedmétu plnéni zakazky.
Mistem plnéni je PONTIS, 17. listopadu 630/6, Sumperk, parc. ¢. St. 810 k.G. Sumperk.

Pfi provadéni pfedmétu pinéni se zhotovitel zavazuje k témto ¢innostem:

e zabezpecéeni pracovniho prostoru proti vstupu nepovolanych osob a zabezpeceni proti
padu predmétu na osoby

e zafizeni stavenisté a pfipadné skladky, provadéni denniho Uklidu stavenisté

e naloZeni a odvoz odpadu na skladku, skladkovné

e vedeni stavebniho deniku dle vyhlasky ¢. 499/2006 Sh. (pfiloha ¢. 16) - po skonceni
stavby odevzda zhotovitel zadavateli original stavebniho deniku

e zajiSténi mista k pripojeni na odbér energii (vC. jejich méreni) nutnych k provadéni dila
(napf. el. energie, voda) a jejich dhradu na naklady zhotovitele

e uvedeni vSech povrchl dotéenych stavbou do puvodniho stavu (komunikace, chodniky,
zelen, apod.)

e zabezpeceni v€as a v potfebném rozsahu ochranu nedokoncenych praci a vykonud pred
vlivy nepfiznivého pocasi

e zabezpeceni poZzadovanych znaku jakosti a metodiky jejich prokazani véetné pfislusnych
zkousek

e od vSech pouzitych materidlll a zafizeni budou dolozeny certifikaty, prohlaSeni o shodé,

zarueni listy

dodavku dokumentace skute¢ného provedeni v listinné podobé (2 pare),

potrebné revize a zkouSky

zpracovani a dodani predpist pro provoz a Gdrzbu dila,

poskytnuti zaruk na celé dilo a odstranovani vad v zaruéni dobé

Zhotovenim dila se rozumi UpIné, funkéni a bezvadné provedeni vSech stavebnich a montaznich
praci a konstrukci, véetné dodavek potfebnych materiall a zafizeni nezbytnych pro fadné
dokonceni dila, dale provedeni vSech ¢innosti souvisejicich s dodavkou stavebnich praci a
konstrukci jejichz provedeni je pro radné dokonceni dila nezbytné (napf. zafizeni stavenisté,
bezpecénostni opatfeni apod.) véetné koordinacni a kompletaéni ¢innosti celé stavby.

4. Cenadila

1. Cena dila je pevna po celou dobu vystavby, je stanovena ocenénim projektové dokumentace
predané objednatelem zhotoviteli a vykazu vymér. Pro obsah sjednané ceny je rozhodujici Vykaz
vymeér, ktery je soucasti predané projektové dokumentace.
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2. Cena dila je obéma smluvnimi stranami sjednana v souladu s ustanovenim § 2 zakona ¢.
526/1990 Sb., o cenach, v platném znéni a je dohodnuta véetné dané z pfidané hodnoty (DPH).

Cena bez DPH : Ke
DPH Ké
Cena: Ké
(SIOVY: et eeeee ettt e et r e e e e e eneas korun Ceskych ).

Cena dila je doloZzena cenovou nabidkou v pfiloze 6. 1 k této smlouvé.

3. Sjednana cena obsahuje veSkeré naklady a zisk zhotovitele nezbytné k radnému a véasnému
provedeni dila. Cena obsahuje mimo vlastni provedeni praci a dodavek a téz ¢innosti uvedenych v

¢l. 3. této smlouvy zejména i naklady na:
a) vybudovani, udrzovani a odstranéni zafizeni stavenisté

)
) zabezpeceni bezpecnosti a hygieny prace

O

2]

opatfeni k ochrané zZivotniho prostredi

o

)
) pojisténi stavby a osob
)

D

organizaéni a koordinaéni ¢innost

—h

) zajisténi podminek pro ¢innost autorského a technického dozoru
g) soucinnost v fizeni se stavebnim Gfadem o uzZivani dokoncené stavby.
4. Jednotkové ceny uvedené v Polozkovém rozpocCtu jsou ceny pevné po celou dobu vystavby.

4.1. Doklady uréujici cenu

Cena dila je dolozena nacenénym Vykazem vymér. Polozkové rozpoCty slouzi k prokazovani
finanéniho objemu provedenych praci (tj. jako podklad pro mésicni fakturaci) a dale pro ocenéni
pripadnych vicepraci nebo ménépraci. PoloZzkové rozpoéty jsou v Uplném souladu s Vykazem

Vymer.
4.2. Podminky pro zménu ceny

Zhotovitel je povinen ke kazdé zméné v mnozstvi nebo kvalité provadénych praci, ktera je
zapsana a odsouhlasena ve stavebnim deniku, do 5 pracovnich dnl zpracovat zménovy list, ktery
je podkladem pro zpracovani dodatku smlouvy.

Sjednana cena je cenou nejvySe pripustnou a miZe byt zménéna pouze za nize uvedenych
podminek.

Zména sjednané ceny je mozna pouze:

a) pokud v prabéhu realizace dila, po podpisu smlouvy dojde ke zmé&nam sazeb DPH nebo
ke zménam jinych danovych predpistd majicich vliv na cenu dila;

b) pokud objednatel bude poZadovat i provedeni jinych praci nebo dodavek, nez téch,
které byly predmétem Projektové dokumentace, nebo pokud Objednatel vylouci nékteré
prace nebo dodavky z predmétu plnéni;

c) pokud objednatel bude poZadovat jinou kvalitu nebo druh dodavek, nez tu, ktera byla
uréena Projektovou dokumentaci;

d) pokud Projektova dokumentace predana objednatelem zhotoviteli bude vykazovat vady
nebo chyby, majici vliv na sjednanou cenu;

e) pokud z divodl na strané objednatele dojde k prodlouZeni terminu dokonéeni dila. Tato
podminka se tyka pouze praci neprovedenych v pQvodni Ih(ité vystavby;
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f) pokud se pri realizaci dila vyskytnou skutecnosti, které nebyly v dobé sjednani smlouvy
znamy a zhotovitel je nezavinil ani nemohl predvidat a tyto skuteénosti maiji
prokazatelny vliv na sjednanou cenu.

4.3. Zplsob sjednani zmény ceny

Nastane-li néktera z podminek, za kterych je mozna zména sjednané ceny, je zhotovitel povinen
provést vypocet zmény nabidkové ceny a predloZit jej objednateli k odsouhlaseni.

Zhotoviteli vznika pravo na zvySeni sjednané ceny teprve v pripadé, Ze zména bude odsouhlasena
objednatelem.

Zhotoviteli zanika jakykoliv narok na zvySeni sjednané ceny, jestlize pisemné neoznami nutnost
jejiho prekroceni a vysi pozadovaného zvySeni ceny bez zbytecného odkladu poté, kdy se ukazalo,
Ze je zvysSeni ceny nevyhnutelné. Toto pisemné oznameni vSak nezaklada pravo zhotovitele na
zvySeni sjednané ceny. ZvySeni sjednané ceny je mozné pouze za podminek danych touto
smlouvou.

4.4 Viceprace a ménéprace a zplsob jejich prokazovani

Vyskytnou-li se pfi provadéni dila viceprace nebo ménéprace, je zhotovitel povinen provést jejich
presny soupis véetné jejich ocenéni a tento soupis predlozit objednateli k odsouhlaseni.

Viceprace budou ocenény takto:

a) na zakladé pisemného soupisu vicepraci, odsouhlaseného obéma smluvnimi stranami,
doplni zhotovitel jednotkové ceny ve vySi jednotkovych cen uvedenych ve Vykaze vymér
v nabidce zhotovitele. V pfipadé ocenéni vicepraci, které ve Vykaze vymér nejsou
obsazeny, budou pouZity ceny, které nesmi presdhnout 85 % cCastky uvedené v
aktualnim ceniku URS (Ustav pro racionalizaci ve stavebnictvi; URS Praha, a.s., IC 471
15 645, se sidlem Praha 10, Prazska 18, PSC 102 00) v cenové Grovni odpovidajici
dobé provedeni praci.

b) vynasobenim jednotkovych cen a mnozZstvi provedenych mérnych jednotek budou
stanoveny zakladni naklady vicepract;

c) k zakladnim nakladim vicepraci dopoCte zhotovitel pfirazku na podil vedlejSich nakladd
v té vysi, v jaké ji uplatnil ve svych Vykazech vymeér;

d) soucet vedlejSich a zakladnich naklad( pak tvofi zakladnu pro kompletaéni pfirazku,
kterd bude dopoctena v takové vysi, v jaké ji zhotovitel uplatnil ve svych Vykazech vymér

e) k celkovému souctu zakladnich nakladd, vedlejSich naklad(l a kompletaéni pfirazce pak
bude dopoctena DPH podle predpist platnych v dobé vzniku zdanitelného pinéni.

Ménéprace budou ocenény takto:

a) na zakladé pisemného soupisu ménépraci, odsouhlaseného obéma smluvnimi
stranami, doplni zhotovitel jednotkové ceny ve vySi jednotkovych cen podle Vykazu
vymer ;

b) vynasobenim jednotkovych cen a mnoZstvi neprovedenych mérnych jednotek budou
stanoveny zakladni naklady ménépraci;

¢) kzakladnim nakladdm ménépraci dopoCte zhotovitel prirdzku na podil vedlejsich
nakladud v té vysi, v jaké ji uplatnil ve svych Vykazech vymeér ;

d) soucet vedlejSich a zakladnich naklad( pak tvofi zakladnu pro kompletaéni pfirazku,
ktera bude dopoctena vtakové vysi, vjaké ji zhotovitel uplatnil ve svych Vykazech
vymer;

e) k celkovému souctu zakladnich nakladd, vedlejsich nakladd a kompletaéni pfirdzce pak
bude dopoctena DPH ve vysi, v jaké byla dopoctena ve sjednané cené.
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Objednatel je povinen vyjadrfit se k navrhu zhotovitele nejpozdéji do 14 dnl ode dne predlozeni
navrhu zhotovitele.

Obé strany nasledné zménu sjednané ceny pisemné dohodnou formou Dodatku ke smlouvé.

5.V pfipadé uplatnéni pozadavku na zménu predmétu dila je zhotovitel povinen do 3 pracovnich
dnl od obdrzeni pozadavku predlozit objednateli polozkovy rozpis ceny na pozadovanou zménu a
pfipadné novy Casovy harmonogram praci, ktery zahrne uplatnénou zménu a zajisti dodrzeni
konecného terminu zhotoveni dila.

6. Drobné zmény a upresnéni dila, ktera nemaiji vliv na cenu, termin plnéni ani vysledné uzitné
vlastnosti dila, mohou byt rozhodnuty a potvrzeny technickym dozorem objednatele formou zapisu
do stavebniho deniku.

7. Objednatel je opravnén zajistit realizaci pozadovanych zmén jinou firmou v pripadée, Ze
zhotovitel ani po opakované vyzvé objednatele uvedené ve stavebnim deniku nespini svou
povinnost, a to na naklady zhotovitele. Timto zasahem treti osoby do predmétu dila nezanika
povinnost zhotovitele nést zaruku za kvalitu dila jako celku.

8. Viceprace do vyse 20-ti% zcelkové ceny dila bez DPH nemaji vliv na konecny termin
komplexniho dokonéeni realizace predmétu pInéni dle této smlouvy.

9. VWykony, které zhotovitel dila provede bez pisemné objednavky objednatele nebo pri svévolné
odchylce od smlouvy, nebudou uhrazeny. Zhotovitel dila je musi na pozadani béhem uréené Ihity
odstranit, jinak se tak mlZe stat na jeho naklady. Kromé toho ruci za dalsi Skody, které
objednateli timto vzniknou.

10. Zmény jednotkovych cen ve vykazu vymér jsou vylouceny.

5. Fakturace a platebni podminky

1. Objednatel neposkytuje zalohy.
2. Veskeré platby se provadéji jako bezhotovostni a v ¢eskych korunach.

3. Zhotovitel je povinen jednou mésiéné nejpozdéji do 5. dne nasledujictho mésice predlozit ke
schvaleni objednateli pro ¢asové obdobi predchazejiciho mésice soupis skuteéné provedenych
praci a dodavek podle smlouvy. Skutecné provedené prace se ocenuji jednotkovymi cenami podle
smlouvy o dilo. Opravnény zastupce objednatele do péti pracovnich dnl odsouhlasi rozsah za
dany mésic. Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnoZstvi nebo druhu
provedenych praci, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze ty prace a dodavky, u kterych nedoslo
k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i prace, které nebyly objednatelem
odsouhlaseny, je objednatel opravnén uhradit pouze tu Gast faktury, se kterou souhlasi. Na
zbyvajici ¢ast faktury nemuze zhotovitel uplatnovat zadné majetkové sankce ani Grok z prodleni

T

vyplyvajici z penézitého dluhu objednatele.

4. Prace a dodavky, u kterych nedoslo k dohodé o jejich provedeni nebo u kterych nedoslo
k dohodé o provedeném mnozstvi, projednaji zhotovitel s objednatelem v samostatném fizeni, ze
kterého pofidi zapis s uvedenim divod( obou stran. Objednatel pozada o stanovisko nezavislého
znalce, které je pro obé strany zavazné. Naklady na znalce nesou obé strany napolovic.

5. Uhrada ceny dila bude provadéna formou mésiénich dafovych dokladd - faktur, pfiem? za
smluvni datum zdanitelného pinéni se povazuje posledni den daného mésice. Datem uskuteénéni
zdanitelného plnéni na koneéném danovém dokladu-koneéné fakture je den predani a prevzeti
dila uvedeny v zapise o predani a prevzeti dila. Pfilohou kazdého mésiéniho danového dokladu je
soupis provedenych praci, véetné jejich ocenéni, odsouhlaseny opravnénym zastupcem
Objednatele. Bez tohoto soupisu je faktura neplatna.

6. Lhita splatnosti danového dokladu-faktury je do 30 kalendarnich dni ode dne doruceni
faktury, Ih(ta splatnosti po¢ina bézet prvého dne nasledujiciho po doruceni danového dokladu do
podatelny objednatele. Dnem (hrady danového dokladu-faktury se rozumi den odepsani
fakturované ¢astky z bankovniho Gétu objednatele. Fakturace bude provadéna mésiéné s tim, ze
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soucasti faktury bude soupis provedenych praci a dodavek odsouhlaseny zastupcem objednatele.
Faktury dolozené soupisem provedenych praci a dodavek, potvrzenych opravnénym zastupcem
objednatele budou hrazeny do vySe 90% celkové smluvni ceny dila bez DPH.

7. Konecéna faktura - doplatek ceny dila ve vysi 10% z ceny dila bez DPH, bude uhrazen po
prevzeti celého bezvadného dila resp. po odstranéni pfipadnych vad a nedodélku.

8. Opravnéné vystavena faktura musi mit veSkeré nalezitosti danového dokladu ve smyslu
zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pridané hodnoty, v platném znéni. Pokud faktura nebude
obsahovat nalezitosti, je objednatel opravnény vratit ji zhotoviteli jako nelplnou na doplnéni
nejpozdéji do 15 dni ode dne doruceni. V takovém pfipadé se prerusi béh Ihity splatnosti a nova

zacne bézet po doruceni opravené faktury objednateli.
9. Platby za viceprace

Pokud se na dile vyskytnou viceprace, s jejichz provedenim objednatel souhlasi, musi byt jejich
cena fakturovana samostatné.

Faktura za viceprace musi kromé jinych, vySe uvedenych nalezitosti faktury obsahovat i odkaz na
dokument, kterym byly viceprace sjednany a odsouhlaseny.

6. Doba plnéni

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dilo podle této smlouvy a fadné jej predat objednateli zplsobem
uvedenym dale v nasledujicim terminu:

a) predani a prevzeti stavenisté: do 7.5.2024

b) komplexni dokonceni realizace pfedmétu pInéni: do 90 dnll od predani stavenisté

Komplexnim dokoncenim realizace se rozumi dokonceni predmétu plnéni, vyklizeni stavenisté,
predani originalll dokladl o predepsanych zkouskach, revizich, podepsani zapisu o predani a
prevzeti dila a predani dokumentace skutec¢ného provedeni, originalu stavebniho deniku a
odstranéni vad a nedodélka.

Pri podpisu smlouvy preda zhotovitel objednateli bankovni zaruku ve vysSi 5 % smluvni ceny dila
bez DPH, kterd bude slouzit jako jistina za splnéni povinnosti zhotovitele z uzaviené smlouvy o
dilo. Tato bankovni zaruka bude platna jesté min. 1 mésic po terminu dokonceni predmétu
smlouvy o dilo.

7. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel provede dilo v rozsahu, kvalité a terminech podle této smlouvy o dilo.

2. Zhotovitel je povinen pii provadéni dila dodrZovat veSkeré Ceské obecné zavazné pravni
predpisy, zejména stavebni predpisy, veSkeré platné technické predpisy, veSkeré obecné
technické pozadavky, jakoz i veSkeré prislusSné normy a veSkeré podminky stanovené organy
verejné spravy. Zhotovitel je povinen dbat veskerych predpistd o bezpecnosti prace. Zhotovitel je
povinen zajistit, aby vSechny osoby na stavenisti pouZzivaly pracovni ochranné pomucky, zejména
ochrannou pfilbu, pracovni odév, pracovni obuv atd.

3. Pri pInéni této smlouvy je zhotovitel povinen Fidit se pokyny objednatele, autorského dozoru
projektanta, technického dozoru investora a koordinatora BOZP vydanymi v souladu s pfedanou
dokumentaci, pravnimi pfedpisy Ceské republiky a touto smlouvou. Takové pokyny objednatele
nepfedstavuji zménu této smlouvy a plnéni takovych pokynd vydanych pred provedenim nebo
v priibéhu provadéni urcité prace zhotovitelem nemuze byt divodem pro zvySeni cen za plnéni ani
pro prodlouZeni Ihdt pro plnéni podle této smlouvy.

4. Zhotovitel je povinen zajistit aktudlni seznam pracovnik(l pfitomnych na stavbé, véetné
pracovnik( svych poddodavateld, tento seznam denné aktualizuje.
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5. Zhotovitel je povinen chranit veSkera stavajici zafizeni a vybaveni zhotovovaného dila, pokud
dojde k jeho poskozeni, je povinen neprodlené zajistit odbornou opravu na své naklady.

6. Zhotovitel se zavazuje jako plvodce odpadu, Ze bude na své naklady nakladat s odpady
vzniklymi z ¢innosti, ktera je predmétem provadéného dila ve smyslu zakona ¢. 185/2001 Sb., o
odpadech, v plathém znéni a ostatnich souvisejicich predpisli. Zhotovitel povede evidenci
odpad.

7. Zhotovitel prohlasSuje, Ze ke dni uzavreni této smlouvy:

a) radné prekontroloval predanou dokumentaci,

b) radné provéril mistni podminky na stavenisti,

c) vyjasnil si vSechny nejasné podminky pro realizaci plnéni s opravnénymi zastupci
objednatele a pfi prohlidce stavenisté.

8. Zhotovitel v souvislosti s predchozimi prohlasenimi uvedenymi v tomto ¢lanku prohlasuje, ze
predana dokumentace je dostatecna, jednoznacna, srozumitelnd a plné vhodna pro uskutecnéni
pInéni zhotovitele v souladu s touto smlouvou.

9. V pfipadé, Ze zhotovitel porusi nékterou ze svych povinnosti (napf. poradek na stavenisti,
narizeni koordinatora BOZP, termin dokonceni celé akce, ...) a objednateli bude v této souvislosti
uloZena sankce, je zhotovitel povinen tuto sankci (finanéni prostredky) v plném rozsahu uhradit
objednateli, a to ve Ih(té 14-ti dnll ode dne doruceni pisemné vyzvy objednatele k Ghradé.

10. V pripadé, Ze zhotovitel nedodrzi nafizeni koordinatora BOZP, ma koordinator pravo udélit
zhotoviteli pokutu za provedeny prestupek.

11. Pokud vznikne plsobenim zhotovitele Skoda na majetku objednatele pripadné na majetku,
tfeti osoby je zhotovitel povinen tuto Skodu odstranit pripadné pokud to neni mozné nahradit.
V pfipadé, Ze tuto povinnost zhotovitel nespini a Skodu na své naklady neodstrani nebo nenahradi
ke spokojenosti objednatele, je objednatel opravnén Skodu napravit na naklady zhotovitele.
Timto neni dotéen narok objednatele na nahradu Skody.

8. Stavenisté

1. Zhotovitel je povinen prevzit a prfedat stavenisté ve lhGtach, které jsou uvedeny v ¢lanku 6. této
smlouvy o dilo. O tomto predani a prevzeti stavenisté bude vZdy vyhotoven pisemny zapis, v tomto
zapisu bude uveden zplsob zabezpeceni stavenisté a Ihita (nejpozdéji k datu predani a prevzeti)
pro odstranéni zarizeni stavenisté a jeho vyklizeni po predani zhotoveného dila objednateli. Zapisy
budou podepsany zastupcem objednatele a zastupcem zhotovitele.

2. Pri predani a prevzeti stavenisté zhotovitelem, objednatel uréi osobu vykonavajici technicky
dozor investora (TDI).

3. Zhotovitel je povinen zabezpedit stavenisté proti vniknuti nepovolanych osob. Déle je zhotovitel
povinen udrZovat staveniSté ve stavu zabranujicim vzniku pripadnych Skod na vlastnim dile,
majetku objednatele nebo tretich osob. Zhotovitel prebird plnou odpovédnost za veSkeré
pripadné Skody zpUsobené na majetku objednatele nebo na majetku, zdravi a Zivoté tfetich osob.
Zhotovitel je povinen uzaviit prisluSnou pojistku na kryti Skod zplsobenych objednateli nebo
tfetim osobam pfi plnéni pfedmétu této smlouvy.

4. Na stavenisté smi vstupovat vyhradné osoby jmenovité uvedené v ¢lanku 7./4 této smlouvy.
Jiné osoby mohou vstupovat na stavenisté pouze svédomim objednatele a v doprovodu
objednatelem urcené osoby. Objednatel neodpovidd za $kody vzniklé porusenim tohoto
ustanoveni smlouvy.

5. Pfedané pracovisté (stavenisté) bude zhotovitelem uzivano vyhradné pro UGéely plnéni
predmétu dila a to po dobu realizace dila a po dobu potfebnou pro jeho vyklizeni.
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9. Kontrola

1. Zhotovitel se zavazuje pisemné vyzvat objednatele ke kontrole vSech praci, které maji byt
zabudované nebo se stanou nepfistupné, a to nejméné do 3 pracovnich dnd predem. Pokud se
objednatel v ohlaseny den a hodinu na misto samé nedostavi a nevykona kontrolu téchto praci,
ma zhotovitel pravo v praci pokracovat. Pokud vSak zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole
téchto praci tak, jak je shora uvedeno, ma objednatel pravo pozadovat na naklady zhotovitele
odkryti téchto praci za Ucelem kontroly a to i v pfipadé, ze prace byly radné provedeny.

2. Objednatel je opravnén kontrolovat pribézné provadéni dila a zhotovitel je povinen umoznit
objednateli, respektive jeho zastupci pro véci technické, kdykoliv vstup na stavenisté. Pokud
objednatel zjisti, Ze zhotovitel neprovadi dilo dle povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy, zejména v
pfipadé poruseni ustanoveni ¢lanku 6. této smlouvy tykajici se doby plnéni pfedmétu dila, nebo v
pripadé zjiSténi vad dila, je opravnén poZadovat u zhotovitele odstranéni vSech zjisténych
nedostatkU. V ostatnich pfipadech vyuzije pfiméfené ustanoveni tykajici se sankénich ujednani za
poruseni povinnosti ze strany zhotovitele. ZjiSténé skutecnosti se zaznamenavaji do stavebniho
deniku.

10. Stavebni denik

1. Zhotovitelem povéreny jeho pracovnik ma povinnost ode dne prevzeti pracovisté (stavenisté)
o provadénych pracich vést stavebni denik a to az do pfipadného odstranéni vad dila. Do tohoto
deniku zapisuje vSechny skutecnosti predepsané stavebnim zakonem, v platném znéni, dale
skutecnosti rozhodné pro plnéni smlouvy. Pfi vedeni stavebniho deniku vede zhotovitel zaznamy o
provadénych pracich poddodavatell ve svém stavebnim deniku a dolozi tyto zapisy vypisem nebo
kopii ze stavebniho deniku poddodavatele.

Potrebné zaznamy zapisuje do stavebniho deniku objednatel - jim povéfena osoba. Smluvni
strany maji povinnost Cinit neprodlené opatreni k odstranéni vytknutych zavad. Pokud se
zhotovitel nevyjadii k zapisu objednatele ve stavebnim deniku do 2 pracovnich dn(l, ma se za to,
Ze s pfislusnym zapisem zhotovitel souhlasi. Zhotovitel zajisti pfistupnost stavebniho deniku
objednateli v pribéhu pracovni doby. Zhotovitel ma povinnost predavat 1x podepsanou kopii
kazdého listu ze stavebniho deniku objednateli. Pokud budou prace na dile preruSeny nebo
zastaveny, bude stavebni denik uloZzen u objednatele. Original stavebniho deniku pfeda zhotovitel
objednateli pfi pfedani dila.

2. Zhotovitel je povinen za stejnych podminek, jaké jsou uvedeny pro vedeni stavebniho deniku,
vést pro Ucely fadné, prabézné a presné evidence samostatny denik vicepraci a zmén dila /dale
jen Denik vicepraci/. Do Deniku vicepraci zapisuje zhotovitel zejména vSechny zmény nebo
Upravy dila, které se odchyluji od projektové dokumentace, a veskeré viceprace nebo
ménéprace, které v priibéhu realizace dila vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do Deniku
vicepraci uvést strucny, ale presny technicky popis vicepraci nebo zmén dila a jejich podrobny a
presny vykaz vymeér a navrh na zvySeni i snizeni ceny. Objednatel se k témto zapisiim vyjadfuje
na vyzvani zhotovitele, nejpozdéji vSak do péti pracovnich dnd od pisemného vyzvani
zhotovitelem. Zapis zhotovitele musi obsahovat i odkaz na zapis v fadném Stavebnim deniku a
presné urceni, kde a kdy viceprace vznikly, a z jakého ddvodu.

11. Projektova dokumentace, doklady a kontrolni dny

1. Objednatel predal zhotoviteli projektovou dokumentaci ve dvou pare. Zajisténi dalSich pare,
potfebnych pro praci zhotovitele nebo pro vyhotovovani projektu skutecného provedeni zajisti
zhotovitel na své naklady. Veskeré predané podklady jsou vlastnictvim objednatele, zhotovitel je
muzZe pouzit vyhradné ke zhotovovani pfedmétného dila.

2. Zhotovitel se zavazuje predavat objednateli béhem provadéni dila pisemné doklady
(vyhodnoceni) o provedenych kontrolach, kontrolnich zkouskach a méreni. Zhotovitel se zavazuje
pravidelné svolavat kontrolni dny a to vzdy podle potreby, nejdéle vS8ak za 10 pracovnich dnl od
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minulého kontrolniho dne formou zapisu ve stavebnim deniku a emailem adresovanym
technickému dozoru objednatele, pfipadné prislusSnym zastupclim organu statni spravy.

12. Vlastnictvi dila, dokonéeni dila, predani a prevzeti dila

1. Zhotovitel provede dilo na vlastni nebezpedi a na své vlastni naklady. Vlastnikem
zhotovovaného predmétu dila je od pocatku objednatel, nebezpeci Skody na dile nese zhotovitel
az do jeho prevzeti objednatelem. V pripadé, ze objednatel prevezme dilo s vadami a nedodélky,
nese zhotovitel nebezpedi Skody az do odstranéni vad a nedodélk.

2. Dilo se povazuje za dokoncené okamzikem podpisu zapisu o predani a prevzeti celého dila
mezi zhotovitelem a objednatelem.

3. Pripravenost dila k prejimce oznami zhotovitel objednateli pisemné a ten svola prejimaci fizeni
do 6 dnll od tohoto oznameni. Zhotovitel je povinen predat objednateli takto pripraveny predmét
dila nejpozdéji v posledni den dodaci lhity - terminu dokonéeni dila ve stavu odpovidajicimu
smlouvé o dilo.

4. Podminkou predani a prevzeti dila je GspéSné provedeni veSkerych zkousek predepsanych
zejména prislusnymi pravnimi predpisy, platnymi normami, projektovou dokumentaci a
objednatelem, které provede zhotovitel na své naklady. Protokol o priibéhu a vysledku zkouSek
preda zhotovitel objednateli do 2 dnl od jejich provedeni. VSechny doklady, jimiZ je zhotovitel
povinen dokladovat radné provedeni dila predloZi zhotovitel objednateli nejpozdéji ke dni zahajeni
prejimky. Pokud se pfi prejimce zjisti nutnost dodani dalSich doklad(l, zavazuje se zhotovitel dodat
takové doklady objednateli na své naklady vterminu uréeném objednatelem nebo pfisluSnym
organem..

5. Dodani chybnych, nepravdivych ¢i netplnych doklad( se hodnoti jako nesplnéni pfedmétu dila.
Zhotovitel je povinen do 3 dnll ode dne doruéeni vyzvy objednatele provést napravu a dodat
doklady bez vad.

6. Zhotovitel odpovida za vady, které ma predmét dila v dobé jeho predani objednateli. Timto neni
dotCena platnost ust. § 2615 a nasl. obcanského zakoniku.

7. Pri predani dila objednatel vyhotovi zapis, ktery podepisi vSichni Gc¢astnici prejimaciho fizeni.
Podpisem zapisu dochazi k predani dila objednateli. Pfevzeti dila je mozno odepfit v pripadé
Uplného nebo ¢astecného nesplnéni provedeni dila zhotovitelem, pfi nepredlozeni poZzadovanych
doklad pro prejimaci fizeni nebo pfi zjisténi vad.

8. Objednatel muze prevzit dilo i v pfipadé, Ze vykazuje maly pocet drobnych vad, které samy o
sobé ¢&i ve spojeni s jinymi nebrani v uzivani dila. V takovém pripadé bude soucasti zapisu o
predani a prevzeti dila seznam zjisténych vad s terminy jejich odstranéni nebo dohoda o slevé
z ceny v pripadé vad neodstranitelnych. Objednatel nema pravo odmitnout prevzeti stavby pro
ojedinélé drobné vady, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani stavby funkcéné
nebo esteticky, ani jeji uzivani podstatnym zplsobem neomezuiji.

9. Pokud objednatel v prabéhu pfedavani dila zjisti jakékoliv vady, je opravnén prerusit prejimaci
fizeni, vyhotovit seznam zjiSténych vad s terminy jejich odstranéni a po kontrole odstranénych vad
v pfejimacim fizeni pokracovat.

13. Kvalita dila, zaruky a odpovédnost za vady

1. Stavbyvedouci: 00000 e ————
jméno a prijmeni

2. Zhotovitel odpovida za to, Ze dilo bude splhovat pozadavky na jakost specifikované
v projektové dokumentaci a souvisejicich platnych technickych normach, véetné technickych
pozadavk( na stavebni vyrobky ve smyslu zakona ¢. 22/1997 Sb., vyhlasky ¢.163/2002 Sb., vzdy
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v platném znéni a dalsim platnym pravnim predpisim. Predmét dila nesmi mit nedostatky jakosti,
které brani uzivani nebo je stézuji anebo zpUsobuji rychlejsi opotfebeni predmétu plnéni.

3. Zhotovitel potvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou mu
znamy veskeré technické a kvalitativni podminky nezbytné k realizaci dila a ze disponuje takovymi
kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila nezbytné.

4. Zhotovitel poskytuje objednateli zaruku na veskeré prace v délce 60 mésicl a na dodavané
vyrobky 24 mésicl ode dne protokolarniho prevzeti a predani dila. Poskytnuta zaruka se nedotyka
naroku a Ih(t z odpovédnosti za vady.

5. Po dobu zaruéni Ihity odpovida zhotovitel za to, Ze dilo bude mit vlastnosti predpokladané
obecné zavaznymi normami a projektem. Je vazan k bezplatnému odstranéni vad, ke kterému jej
bez zbytecného odkladu vyzve objednatel, pfipadné uzivatel prevzatého dila.

6. Zhotovitel po dobu zaruky dila zarucuje:

a) bezvadnou jakost a bezporuchovou funkci celého dila,

b) Ze dilo bude pIné odpovidat projektové dokumentaci,

c) ze dilo bude splhovat pozadavky vsech platnych souvisejicich norem a predpisU;

7. Zarucni doba zacind bézet dnem rfadného predani a prevzeti dokonceného dila a pravo
reklamace prechazi z objednatele na uzivatele .

8. Zhotovitel je zavazan odstranit na své naklady vSsechny vady, které se vyskytnou béhem zarucni
doby. Objednatel (Ci jeho zastupce) bude u zhotovitele reklamovat pisemnou formou bez
zbyte¢ného odkladu vady po jejich zjiSténi. Na pisemné ohlaSeni vad je zhotovitel povinen
odpovédét do 5 dnli ode dne jeho doruceni. Zhotovitel je povinen v zaruéni dobé vadu bezplatné
odstranit bez zbytecného odkladu po jejim oznameni, nejpozdéji vsak do 15 dnl ode dne
doruceni reklamace, nedojde-li k pisemné dohodé o jiném terminu odstranéni. Pokud se jedna o
havarii, zavazuje se zhotovitel zahdjit odstranovani vad nejpozdéji ve lhat€é 5 dnld ode dne
doruceni ohlaseni vad. Pokud bude vada predmétu plnéni neodstranitelna, zhotovitel se zavazuje
dodat do 10 pracovnich dnu od zjiSténi, Ze vadu nelze odstranit, nahradni predmét plnéni na své
naklady a uhradit objednateli ndhradu Skody, pokud vznikla. Pokud nedodrzi zhotovitel dohodnuty
nebo stanoveny termin odstranéni vady v pribéhu zarucni |hity, je objednatel opravnén vady
odstranit na naklady zhotovitele. Odstranéni vady v zaruéni dobé, objednatelem, resp. jim
uréenou jinou pravnickou nebo fyzickou osobou se nedotyka nijak zaru¢nich narokd objednatele
vuéi zhotoviteli.

9. Pokud zhotovitel nenastoupi k odstranéni reklamované vady nebo vad v terminu do 10-ti dn(
nebo neodstrani reklamovanou vadu ve sjednaném terminu, necha objednatel vady odstranit na
naklady zhotovitele.

10. Je-li vada zpuUsobena zavinénim zhotovitele nebo jeho pracovnik(, je zhotovitel kromé toho
povinen uhradit objednateli pfisluSnou Skodu.

11. Objednatel mizZe pozadovat od zhotovitele ndhradu naklad( za odstranéni vady také bez
predchozi vyzvy a stanoveni Ih(ity, pokud je odstranéni vady ve verejném zajmu, pokud je
nebezpedi z prodleni a nebo je- li potfebné pro zabranéni okamzité nastavajicich naslednych vad.

12. Zaruéni doba se prodluzuje o dobu, pocinajici dnem oznameni vad a kondéici dnem
protokolarniho prevzeti opraveného dila objednatelem nebo uzivatelem.

13. Zaruka se nevztahuje na vady, u nichZ zhotovitel prokaze, ze byly zplsobeny objednatelem,
tfeti osobou nebo nahodilou udalosti.

14. Odstoupeni od smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje dolozZit objednateli pojistnou smlouvu na odpovédnost za Skodu
zpUsobnou dodavatelem tfeti osobé s pojistnym pIinénim do vySe min. 1 mil. K&, ktera bude
platna po celou dobu plnéni smlouvy o dilo.

NepredloZzeni dokladd o pojisténi dila je poruSenim smlouvy, které opraviuje objednatele
k odstoupeni od smlouvy.

PONTIS - strecha
10/12



2. Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy v pfipadé, Ze zhotovitel je v prodleni s
provadénim a dokoncéenim dila dle terminu uvedeném v této smlouvé. Timto neni dotéeno pravo
kterékoliv smluvni strany na odstoupeni od této smlouvy podle prislusnych ustanoveni
obcanského zakoniku.

3. Odstoupeni nabyva acinnosti dnem jeho doruceni druhé smluvni strané a jeho Gc¢inky se fidi
prislusnymi ustanovenimi ob¢anského zakoniku.

4. V pripadé odstoupeni objednatele je zhotovitel povinen pfedat objednateli nedokonéené dilo
vC. véci, které jsou soucasti dila a byly jim opatreny, a uhradit objednateli prip. vzniklou Skodu.

5. Zhotovitel m(Ze odstoupit od smlouvy v pfipadé nezaplaceni fadné faktury ze strany
objednatele delSim jak 30 dn( po terminu splatnosti a vylétovat objednateli veskeré dosud
vzniklé naklady, véetné pripadnych Skod, zplsobenych odstoupenim od smlouvy.

15. Sankce

1. Sankce za nesplinéni dohodnutych termind

Pokud bude zhotovitel v prodleni proti terminu uvedenému v bodé 6 sjednanému podle této
smlouvy o dilo, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5 000,- KE za kazdy i
zapocaty den prodleni.

2. Sankce za neodstranéni vad a nedodélku zjiSténych pri predani a prevzeti dila

Pokud zhotovitel neodstrani nedodélky ¢i vady uvedené v zapise o predani a prevzeti dila
v dohodnutém terminu, zaplati objednateli smluvni pokutu ve vysi 5 000,- K¢ za kazdy nedodélek
¢i vadu, u nichZ je v prodleni a za kazdy den prodleni.

3. Urok z prodleni a majetkové sankce za prodleni s Ghradou

3.1. Pokud bude objednatel v prodleni s Ghradou faktury proti sjednanému terminu je povinen
zaplatit zhotoviteli Grok z prodleni ve vySi 0,04% z dluzné ¢astky za kazdy i zapocaty den prodleni.
3.2. Prodleni objednatele s Ghradou faktury delSi jak Sedesat dnl se povazuje za podstatné
poruseni smlouvy.

4. ZpUsob vylétovani sankei

4.1. Sankci (smluvni pokutu, Grok z prodleni) mlze vylcétovat opravnéna strana strané povinné.
Ve vyuUctovani musi byt uvedeno to ustanoveni smlouvy, které k vylctovani sankce opraviuje a
zpUsob vypoctu celkové vySe sankce.

4.2. Strana povinna se musi k vylétovani sankce vyjadrfit nejpozdéji do deseti dnll ode dne jeho
doruceni, jinak se ma za to, Ze s vylctovanim souhlasi. Vyjadrenim se v tomto rozumi pisemné
stanovisko strany povinné.

4.3. Nesouhlasi-li strana povinna s vylactovanim sankce, je povinna pisemné nejpozdéji do deseti
dnll ode dne dorucéeni vyjadreni sdélit opravnéné strané duvody, pro které vyGctovani sankce
neuznava.

B. Lhita splatnosti sankci

5.1. Strana povinna je povinna uhradit vylGétované sankce nejpozdéji do ¢trnacti dnli ode dne
doruceni prislusného vyictovani.

5.2. Stejna Ih(ita se vztahuje i na Grok z prodleni.

6. Omezeni celkové vySe sankci

6.1. Objednatel a zhotovitel se dohodli, Ze celkova vySe sankci a celkova vySe Uroku z prodleni
uplatnénych podle Smlouvy o dilo nesmi presahnout 50% z celkové sjednané ceny dila vé.DPH.
6.2. Zaplacenim sankce (smluvni pokuty) neni dotéen narok objednatele na nahradu Skody
zplUsobené mu porusenim povinnosti zhotovitele, na niz se sankce vztahuje.

16. Poddodavky

1. Zhotovitel je opravnén povéfit provedenim cCasti dila treti osobu (poddodavatele), kterou
zhotovitel uvadi v nabidce, v souladu s textem podané nabidky zhotovitele. Zhotovitel odpovida za
¢innost poddodavatele tak, jako by dilo provadél sam.

2. Pokud Zhotovitel hodld zadat c¢ast dila poddodavateli uvedenému v nabidce nebo
poddodavateli neuvedenému v nabidce nad ramec praci uvedenych v nabidce musi zhotovitel
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pisemné oznamit tuto zménu objednali min. 5 pracovnich dnd pred zahajenim pfislusnych praci.
Zménu musi objednatel zhotoviteli odsouhlasit.

3. Zhotovitel smi zadat dilo nebo jeho ¢ast poddodavatelim jen s pfedchozim pisemnym
souhlasem objednatele. O této skutecCnosti zhotovitel informuje objednatele pisemné, a to
dopisem, ktery musi obsahovat:
- presné nacionale treti osoby ¢i poddodavatele, ktery se bude podilet na zhotoveni ¢asti
dila (kopie vypisu z OR nebo ZL + osvéd&eni registrace k DIC)
- presné vymezeni rozsahu ¢asti dila, které bude tento poddodavatel provadét
| pfi odsouhlaseni poddodavatele objednatelem odpovida zhotovitel, jako by dilo provadél sam.

17. Zavérecna ustanoveni

1. Tato smlouva se fidi pravem Ceskeé republiky.

2. Tato smlouva muZe byt zménéna pouze pisemnymi dodatky, které budou vzestupné

¢islovany a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.

3. Smlouva mize byt ukonéena také pisemnou dohodou smluvnich stran, kterd bude

upravovat vzajemna prava a povinnosti.

4, Zhotovitel nemuize bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti ze smlouvy na

tfeti osobu.

5. Objednatel je opravnén jednostranné zapodCitat svou penézitou pohledavku vici penézité

pohledavce zhotovitele, které smluvnim stranam vznikly z titulu této smlouvy o dilo.

6. Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé nastupnictvi jsou pravni nastupci vazani

ustanovenimi této smlouvy v plném rozsahu.

7. Pripadna neplatnost nékterého ustanoveni této smlouvy nema za nasledek neplatnost

ostatnich ustanoveni. V pfipadé, Ze kterékoliv ustanoveni této smlouvy se stane nelcinnym nebo

neplatnym, smluvni strany se zavazuji bez zbytecnych odkladd nahradit takové ustanoveni novym.

8. Smluvni strany prohlasuji, Ze tato smlouva neobsahuje obchodni tajemstvi dle ust. § 504

zakona ¢. 89/2012 Sbh., obCansky zakonik, v platném znéni, ptipadné davérné informace a

souhlasi s jejim zverejnéni v plném rozsahu v registru smluv dle zakona ¢. 340/2015 Sb., o

zvlastnich podminkach G¢innosti nékterych smluv, uverfejnovani téchto smluv a o registru smluv

(zakon o registru smluv), pripadné i s jejim jinym zverejnénim napf. na internetovych strankach,

Uredni desce apod.

9. Smluvni strany prohlasuji, Ze si smlouvu pred jejim podpisem precetly, Ze byla uzaviena

podle jejich pravé a svobodné vlle, urcité, vazné a srozumitelné a jeji autentiénost stvrzuji svymi

podpisy.

10. Tato smlouva je vyhotovena ve tfech stejnopisech s platnosti originalu, z nichZ objednatel

obdrzi dvé vyhotoveni a zhotovitel jedno vyhotoveni.

11. Tato smlouva je uzaviena dnem podpisu obou smluvnich stran a nabyva Ucinnosti dnem
zverejnéni v registru smiuv.

12. Tato smlouva byla uzaviena vsouladu s usnesenim RM Sumperk &. .............. ze dne

Priloha: 1 Vykaz vymér

V Sumperku dne: L2 dne:

Mésto Sumperk
Mgr. Karel HoSek
2.mistostarosta

PONTIS - strecha
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