

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	Vybudování edukačního centra a digit.pracoviště v Městské knihovně T.G.Masaryka Šumperk	Objednatel:	Město Šumperk	IČO/DIČ:	
Druh stavby:	Stavební úpravy, nástavba	Projektant:	Ing.Ladislav Trčka - PROINK	IČO/DIČ:	
Lokalita:	Šumperk	Zhotovitel:	0	IČO/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	960
JKSO:	8014614	Zpracoval:	0	Datum:	0

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	2 263 773,95	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0
	Montáž	2 294 409,32	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0
PSV	Dodávky	9 054 175,55	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0
	Montáž	6 475 930,71				Provozní vlivy		0
"M"	Dodávky	1 129 495,71				Ostatní		0
	Montáž	596 259,53				NUS z rozpočtu		0
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		792 206,34						
ZRN celkem		22 606 251,00	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						VORN celkem		900 000,00
						VORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 12%	0,00	DPH 12%	0,00	Celkem bez DPH	23 506 251,00
Základ 21%	23 506 251,00	DPH 21%	4 936 312,71	Celkem včetně DPH	28 442 564,00

Projektant	Objednatel	Zhotovitel	Ing. Ondřej Vepřek	Digitálně podepsal Ing. Ondřej Vepřek Datum: 2024.07.03 08:39:52 +02'00'
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis		

Poznámka:

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:			Vybudování edukačního centra a digit.pracoviště v Městské knihovně T.G.Masaryka Šumperk			Doba výstavby:			Objednatel:		Město Šumperk	
Druh stavby:			Stavební úpravy, nástavba			Začátek výstavby:			Projektant:		Ing.Ladislav Trčka - PROINK	
Lokalita:			Šumperk			Konec výstavby:			Zhotovitel:			
JKSO:			8014614			Zpracováno dne:			Zpracoval:			
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč) Celkem	Hmotnost (t)		Cenová soustava		
								Jednot.	Celkem			
	SO-01		Edukační centrum, digital.pracoviště				14 539 787,40	236,82				
	SO-01	741VD	Silnoproud				1 039 035,86	0,00				
1	SO-01	741-101	Zásuvka 230V/16A D+M	ks	119,00	303,60	36 128,40	0,00	0,00	R položka		
2	SO-01	741-102	Zásuvka 230V/16A + 3.st.p.o. D+M	ks	17,00	365,20	6 208,40	0,00	0,00	R položka		
3	SO-01	741-103	Zásuvka 230V/16A IP44 D+M	ks	9,00	388,30	3 494,70	0,00	0,00	R položka		
4	SO-01	741-104	Jednopolový spínač D+M	ks	5,00	297,00	1 485,00	0,00	0,00	R položka		
5	SO-01	741-105	Nástěnné pohybové čidlo D+M	ks	5,00	743,60	3 718,00	0,00	0,00	R položka		
6	SO-01	741-106	Stropní pohybové čidlo D+M	ks	3,00	852,50	2 557,50	0,00	0,00	R položka		
7	SO-01	741-107	Sériový přepínač D+M	ks	10,00	352,00	3 520,00	0,00	0,00	R položka		
8	SO-01	741-108	Střídavý přepínač D+M	ks	2,00	303,60	607,20	0,00	0,00	R položka		
9	SO-01	741-109	Střídavý přepínač dvojitý D+M	ks	2,00	422,40	844,80	0,00	0,00	R položka		
10	SO-01	741-110	Žaluziový přepínač D+M	ks	1,00	437,80	437,80	0,00	0,00	R položka		
11	SO-01	741-111	Jednopolový spínač IP44 D+M	ks	2,00	309,10	618,20	0,00	0,00	R položka		
12	SO-01	741-12	Střídavý přepínač IP44 D+M	ks	2,00	315,70	631,40	0,00	0,00	R položka		
13	SO-01	741-113	Ventilátorové relé D+M	ks	2,00	484,00	968,00	0,00	0,00	R položka		
14	SO-01	741-114	Krabice přístrojová KP D+M	ks	179,00	81,40	14 570,60	0,00	0,00	R položka		
15	SO-01	741-115	Krabice rozvodná KR D+M	ks	215,00	220,00	47 300,00	0,00	0,00	R položka		
16	SO-01	741-116	Plastový parapetní žlab 130x60mm vč.příslušenství D+M	m	2,00	509,30	1 018,60	0,00	0,00	R položka		
17	SO-01	741-117	Zásuvka 230V/16A jednonásobná do parapetního žlabu D+M	ks	8,00	204,60	1 636,80	0,00	0,00	R položka		
18	SO-01	741-118	Přepět'ová ochrana do parapetního žlabu akustická D+M	ks	2,00	755,70	1 511,40	0,00	0,00	R položka		

19	SO-01	741-119	Přístrojová krabice Modul 45 <i>D+M</i>	ks	4,00	128,70	514,80	0,00	0,00	R položka
20	SO-01	741-120	Rámeček do parapetního žlabu <i>D+M</i>	ks	4,00	46,20	184,80	0,00	0,00	R položka
21	SO-01	741-121	Instalační sloupek hliníkový v-1,5m pro osazení zásuvkami SIL + SLP ke skeneru <i>D+M</i>	ks	2,00	14 349,50	28 699,00	0,00	0,00	R položka
22	SO-01	741-122	Čtyřnásobný rámeček <i>D+M</i>	ks	17,00	99,00	1 683,00	0,00	0,00	R položka
23	SO-01	741-123	Dvojnásobný rámeček <i>D+M</i>	ks	19,00	53,90	1 024,10	0,00	0,00	R položka
24	SO-01	741-124	Kabel CYKY 2Ox1,5 <i>D+M</i>	m	50,00	44,00	2 200,00	0,00	0,00	R položka
25	SO-01	741-125	Kabel CYKY 3Ox1,5 <i>D+M</i>	m	350,00	50,60	17 710,00	0,00	0,00	R položka
26	SO-01	741-126	Kabel CYKY 3Jx1,5 <i>D+M</i>	m	850,00	50,60	43 010,00	0,00	0,00	R položka
27	SO-01	741-127	Kabel CYKY 5Jx1,5 <i>D+M</i>	m	200,00	63,80	12 760,00	0,00	0,00	R položka
28	SO-01	741-128	Kabel CYKY 3Jx2,5 <i>D+M</i>	m	3 000,00	64,90	194 700,00	0,00	0,00	R položka
29	SO-01	741-129	Vodič CYA 6 zelenožlutý <i>D+M</i>	m	300,00	55,00	16 500,00	0,00	0,00	R položka
30	SO-01	741-130	Vodič CYA 16 zelenožlutý <i>D+M</i>	m	180,00	97,90	17 622,00	0,00	0,00	R položka
31	SO-01	741-131	Svorkovnice OP v krabici <i>D+M</i>	ks	7,00	441,10	3 087,70	0,00	0,00	R položka
32	SO-01	741-132	Vodič CYA 25 zelenožlutý <i>D+M</i>	m	100,00	143,00	14 300,00	0,00	0,00	R položka
33	SO-01	741-133	Kabel CYKY 5Jx2,5 <i>D+M</i>	m	350,00	82,50	28 875,00	0,00	0,00	R položka
34	SO-01	741-134	Kabel CYKY 5Jx6 <i>D+M</i>	m	100,00	160,60	16 060,00	0,00	0,00	R položka
35	SO-01	741-135	Kabel CYKY 5Jx10 <i>D+M</i>	m	230,00	228,80	52 624,00	0,00	0,00	R položka
36	SO-01	741-136	Kabel CYKY 5Jx25 <i>D+M</i>	m	20,00	655,60	13 112,00	0,00	0,00	R položka
37	SO-01	741-137	Krabice rozvodná pro 5x25 <i>D+M</i>		1,00	323,40	323,40	0,00	0,00	R položka
38	SO-01	741-138	Kabel H07RN-F 3Gx2,5 <i>D+M</i>	m	10,00	81,40	814,00	0,00	0,00	R položka
39	SO-01	741-139	Kabel CXKH-V 3x1,5, vyhovuje B2ca,s1,d1 <i>D+M</i>	m	180,00	84,70	15 246,00	0,00	0,00	R položka
40	SO-01	741-140	Požárně odolná KR P90-R, IP66 <i>D+M</i>	ks	16,00	873,40	13 974,40	0,00	0,00	R položka
41	SO-01	741-141	Protipožární ucpávky <i>D+M</i>	kpl	30,00	1 386,00	41 580,00	0,00	0,00	R položka
42	SO-01	741-142	Požárně odolné kabelové úchytky E30-E90, 7,5x52 mm, galvanicky pozinkován (splňuje normu ČSN 73 0895. STN 92 0205: 2014. DIN 4102-12:1998-11) <i>D+M</i>	ks	450,00	27,50	12 375,00	0,00	0,00	R položka
43	SO-01	741-143	Zřízení kabelových tras (sekání, zapravení, hrubý úklid) <i>vč.likvidace suti</i>	m	100,00	138,60	13 860,00	0,00	0,00	R položka
44	SO-01	741-144	Sekání kapes a průrazů <i>vč.likvicace suti</i>	ks	10,00	231,00	2 310,00	0,00	0,00	R položka
45	SO-01	741-145	Vyvrtní průstupů a otvorů pro krabice v SDK a SDVK deskách	ks	436,00	103,40	45 082,40	0,00	0,00	R položka

46	SO-01	741-146	<i>vč likvidace suti</i> Ochranná trubka <i>D+M</i>	m	100,00	56,10	5 610,00	0,00	0,00	R položka
47	SO-01	741-147	Drátěný kabelový žlab 55x200x4,8 <i>D+M</i>	kpl/m	40,00	881,10	35 244,00	0,00	0,00	R položka
48	SO-01	741-148	Demont.stávající elektroinstalace ve stávající budově (je uvažováno s veškerou demontáží rozvaděčů,svítidel, kabeláží, zásuvek, vypínačů a krabic) <i>vč.likvidace vybouraných hmot</i>	kpl	1,00	49 500,06	49 500,06	0,00	0,00	R položka
49	SO-01	741-149	Přesun materiálů-silnoprout	kpl	1,00	9 817,50	9 817,50	0,00	0,00	R položka
50	SO-01	741-150	Prořez (ztratiné) materiálu-silnoprout	kpl	1,00	6 583,50	6 583,50	0,00	0,00	R položka
51	SO-01	741-151	Podružný materiál-silnoprout	kpl	1,00	27 569,30	27 569,30	0,00	0,00	R položka
52	SO-01	741-152	Kompletační činnost-silnoprout	kpl	1,00	17 325,00	17 325,00	0,00	0,00	R položka
53	SO-01	741-201	Rozv.R71 vč.usazení, přísluš., montáže v provedení OCEP/Z, š-590mm x výška-1575mm x hl-210mm <i>D+M</i>	ks	1,00	16 747,50	16 747,50	0,00	0,00	R položka
54	SO-01	741-202	Kombinovaný svodič přepětí T1+T2 <i>D+M</i>	ks	1,00	3 724,60	3 724,60	0,00	0,00	R položka
55	SO-01	741-203	Jistič B10/1 <i>D+M</i>	ks	1,00	179,30	179,30	0,00	0,00	R položka
56	SO-01	741-204	Jistič B16/1 <i>D+M</i>	ks	1,00	95,70	95,70	0,00	0,00	R položka
57	SO-01	741-205	Jistič C10/1 <i>D+M</i>	ks	6,00	258,50	1 551,00	0,00	0,00	R položka
58	SO-01	741-206	Jistič C16/1 <i>D+M</i>	ks	1,00	256,30	256,30	0,00	0,00	R položka
59	SO-01	741-207	Jistič s chráničem C10/003,A <i>D+M</i>	ks	2,00	1 919,50	3 839,00	0,00	0,00	R položka
60	SO-01	741-208	Jistič s chráničem B16/003,A <i>D+M</i>	ks	22,00	1 566,40	34 460,80	0,00	0,00	R položka
61	SO-01	741-209	Jistič s chráničem C16/003,A <i>D+M</i>	ks	13,00	1 739,10	22 608,30	0,00	0,00	R položka
62	SO-01	741-210	Jistič B16/3 <i>D+M</i>	ks	4,00	682,00	2 728,00	0,00	0,00	R položka
63	SO-01	741-211	Jistič B25/3 <i>D+M</i>	ks	2,00	744,70	1 489,40	0,00	0,00	R položka
64	SO-01	741-212	Jistič B32/3 <i>D+M</i>	ks	1,00	940,50	940,50	0,00	0,00	R položka
65	SO-01	741-213	Jistič C32/3 <i>D+M</i>	ks	1,00	1 119,80	1 119,80	0,00	0,00	R položka
66	SO-01	741-214	Vypínač A100/3 <i>D+M</i>	ks	1,00	2 176,90	2 176,90	0,00	0,00	R položka
67	SO-01	741-215	Úprava a doplnění CBS, servisní činnost <i>D+M</i>	ks	1,00	17 325,00	17 325,00	0,00	0,00	R položka
68	SO-01	741-216	Monitor síťového napětí DS3-UV, 17385 <i>D+M</i>	ks	1,00	3 465,00	3 465,00	0,00	0,00	R položka
69	SO-01	741-217	Modul do CBS G32102-P, modul AK4x32EU <i>D+M</i>	ks	1,00	3 696,00	3 696,00	0,00	0,00	R položka
70	SO-01	741-218	Přesun materiálů-rozvodnice	ks	1,00	1 155,00	1 155,00	0,00	0,00	R položka
71	SO-01	741-219	Prořez (ztratiné) materiálu-rozvodnice	ks	1,00	2 310,00	2 310,00	0,00	0,00	R položka
72	SO-01	741-220	Podružný materiál-rozvodnice	ks	1,00	5 775,00	5 775,00	0,00	0,00	R položka
73	SO-01	741-221	Kompletační činnost-rozvodnice	ks	1,00	17 325,00	17 325,00	0,00	0,00	R položka
74	SO-01	741-301	Revize-silnoprout	kpl	1,00	6 930,00	6 930,00	0,00	0,00	R položka
	SO-01	750	HZS-VZT				26 240,00		0,00	
75	SO-01	HZS13011	Hodinová zúčtovací sazba zedník - stavební přípomoc - sekání drážek, prostupy vč. zapravení	hod	16,00	500,00	8 000,00	0,00	0,00	R položka

76	SO-01	HZS2222	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	12,00	500,00	6 000,00	0,00	0,00	R položka
77	SO-01	HZS32111	Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a chlazení - přemístění stávající jednotky	hod	12,00	1 020,00	12 240,00	0,00	0,00	R položka
SO-01 751 Vzduchotechnika							505 613,00	0,00		
78	SO-01	751122092	Mtž vent rad/diag ntl potrubního základního D do 200 mm	kus	2,00	561,00	1 122,00	0,00	0,00	R položka
79	SO-01	RM 125	radiální /diagonální ventilátor do potrubí DN 125, Qo=380 m3/hod, 2-ot	kus	2,00	3 460,00	6 920,00	0,00	0,00	R položka
80	SO-01	751322011	Mtž talířového ventilu D do 100 mm	kus	9,00	88,00	792,00	0,00	0,00	R položka
81	SO-01	42972201	talířový ventil pro přívod a odvod vzduchu plastový D 100mm	kus	9,00	196,00	1 764,00	0,00	0,00	R položka
82	SO-01	751322012	Montáž talířového ventilátoru D přes 100 do 200 mm	kus	4,00	99,00	396,00	0,00	0,00	R položka
83	SO-01	42972202	talířový ventil pro přívod a odvod vzduchu plastový D 125mm	kus	2,00	197,00	394,00	0,00	0,00	R položka
84	SO-01	42972204	ventil talířový pro přívod a odvod vzduchu plastový D 200mm	kus	2,00	351,00	702,00	0,00	0,00	R položka
85	SO-01	751510042	Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D do 200 mm vč. tvarovek	m	65,00	793,00	51 545,00	0,00	0,00	R položka
86	SO-01	kondenz	odvod kondenzátu - T kus, záslepka, nátrubek - dopojení na sifon vč. montáže	soub	4,00	624,00	2 496,00	0,00	0,00	R položka
87	SO-01	751537111	Mtž potrubí ohebného izol minerální vatou z Al laminátu D do 100 mm	m	10,00	81,00	810,00	0,00	0,00	R položka
88	SO-01	42981955	hadice ohebná z Al laminátu vyztužená drátem s tepelnou a zvukovou izolací, délka 10m, D 102mm m		12,00	110,00	1 320,00	0,00	0,00	R položka
89	SO-01	751537112	Montáž potrubí kruhového ohebného izolovaného minerální vatou z Al laminátu D přes 100 do 200 mm	m	7,00	126,00	882,00	0,00	0,00	R položka
90	SO-01	42981956	hadice ohebná z Al laminátu vyztužená drátem s tepelnou a zvukovou izolací, délka 10m, D 127mm m		3,60	120,00	432,00	0,00	0,00	R položka
91	SO-01	42981960	hadice ohebná z Al laminátu vyztužená drátem s tepelnou a zvukovou izolací, délka 10m, D 203mm m		5,00	188,00	940,00	0,00	0,00	R položka
92	SO-01	751691111	Zaregulování systému vzduchotechnického zařízení - 1 koncový (distribuční) prvek	kus	13,00	44,00	572,00	0,00	0,00	R položka
93	SO-01	751711131	Montáž klimatizační jednotky vnitřní kazetové čtyřcestné o výkonu do 3,5 kW	kus	4,00	17 534,00	70 136,00	0,00	0,00	R položka
94	SO-01	42952004	jednotka klimatizační vnitřní kazetová čtyřcestá o výkonu do 3,5kW	kus	4,00	20 843,00	83 372,00	0,00	0,00	R položka
95	SO-01	751711132	Montáž klimatizační jednotky vnitřní kazetové čtyřcestné o výkonu přes 3,5 do 5 kW	kus	2,00	17 534,00	35 068,00	0,00	0,00	R položka
96	SO-01	42952005	jednotka klimatizační vnitřní kazetová čtyřcestná o výkonu do 5,0kW	kus	2,00	22 490,00	44 980,00	0,00	0,00	R položka
97	SO-01	42952023	jednotka klimatizační venkovní trojfázové napájení do 8 vnitřních jednotek o výkonu do 14,0kW	kus	1,00	129 162,00	129 162,00	0,00	0,00	R položka
98	SO-01	chladio	rozvod chladiwa - předizolované potrubí 6.35,12.7, 9.52,15.88, rozbočovače vč. materiálu,náplně a montáže potrubí nové i přemísťované	m	68,00	1 056,00	71 808,00	0,00	0,00	R položka
SO-01 2222 Strukturovaná kabeláž (SK)							631 132,00	0,00		
99	SO-01	SK01	Kabel datový, metalický, stíněný, pro horizontální rozvody strukturované kabeláže, cat. 6A, STP LSOH	m	3 120,00	38,59	120 400,80	0,00	0,00	R položka
100	SO-01	SK02	Cat6A Patch panel stíněný, osazený, pro 24xRJ45/STP, Cat. 6A, KRONE 1U, černý	ks	3,00	5 552,33	16 656,99	0,00	0,00	R položka
101	SO-01	SK03	Cat6A STP RJ45 - RJ45 Patch Cord LS/OH - 1m	ks	35,00	56,24	1 968,40	0,00	0,00	R položka
102	SO-01	SK04	Cat6A STP RJ45 - RJ45 Patch Cord LS/OH - 2m	ks	20,00	74,98	1 499,60	0,00	0,00	R položka
103	SO-01	SK05	Cat6A STP RJ45 - RJ45 Patch Cord LS/OH - 3m	ks	15,00	89,32	1 339,80	0,00	0,00	R položka
104	SO-01	SK06	Cat6A STP RJ45 - RJ45 Patch Cord LS/OH - 5m	ks	5,00	127,91	639,55	0,00	0,00	R položka
105	SO-01	SK07	Zásuvka 2xRJ45 Cat.6A STP, komplet - pod omítku včetně krabice - hluboké	ks	27,00	584,45	15 780,15	0,00	0,00	R položka
106	SO-01	SK08	Zásuvka 1xRJ45 Cat.6A STP, komplet - pod omítku včetně krabice - hluboké	ks	3,00	457,63	1 372,89	0,00	0,00	R položka
107	SO-01	SK09	Zapojení vývodu SK STP kat. 6A- zásuvka	ks	57,00	11,03	628,71	0,00	0,00	R položka
108	SO-01	SK10	Zapojení vývodu SK SFTP kat. 6A - rozváděč	ks	57,00	12,13	691,41	0,00	0,00	R položka
109	SO-01	SK11	Certifikační měření kat. 6A vč. protokolu	ks	57,00	98,14	5 593,98	0,00	0,00	R položka
110	SO-01	SK12	Oživení systému	hod	16,00	231,58	3 705,28	0,00	0,00	R položka
<i>Strukturovaná kabeláž kategorie 6A, ve stíněném provedení (kabely STP), kabeláž splňuje požadavky dle TIA/EIA 568B.2-1, EN 50173-1:2002 a ISO 11801:2002, pracovní frekvence 200 MHz,testovací 250 MHz, protokol 10/100/1000BaseT</i>										
111	SO-01	SK13	Elektrorevize systému	hod	12,00	520,49	6 245,88	0,00	0,00	R položka
112	SO-01	SK14	Proškolení obsluhy a osob zodpovědných za údržbu	hod	8,00	288,92	2 311,36	0,00	0,00	R položka
113	SO-01	SK15	19' rozvaděč 42U/600x800, perforované dveře, svařovaný (barva světle šedá)	ks	2,00	15 400,94	30 801,88	0,00	0,00	R položka
114	SO-01	SK16	podstavec s filtrem pro rozvaděč 800/800, (barva světle šedá)	ks	2,00	1 936,43	3 872,86	0,00	0,00	R položka
115	SO-01	SK17	Políčka pevná s perforací 1U/550mm, 40kg, (barva světle šedá)	ks	2,00	678,19	1 356,38	0,00	0,00	R položka
116	SO-01	SK18	19" rozvodný panel 5x230V-3m s vaničkou 1,5U RAL9005, dětská a přepět'ová ochrana	ks	4,00	1 098,34	4 393,36	0,00	0,00	R položka
117	SO-01	SK19	Montážní sada M6 - 4x šroub, podložka a plovoucí matice	ks	100,00	16,54	1 654,00	0,00	0,00	R položka
118	SO-01	SK20	19" vyvazovací panel 1U 5x háček malý, (barva černá)	ks	4,00	323,10	1 292,40	0,00	0,00	R položka
119	SO-01	SK21	vertikální vyvazovací kovové oko 40x40	ks	60,00	35,29	2 117,40	0,00	0,00	R položka

120	SO-01	SK22	záslepka 1U (barva černá)	ks	10,00	261,35	2 613,50	0,00	0,00	R položka
121	SO-01	SK23	Optická vana neosazená pro 24 x SC adaptér 19" 1U, černá	ks	2,00	1 465,54	2 931,08	0,00	0,00	R položka
122	SO-01	SK24	Optická kazeta pro 1 x 12 svarů s víkem a držáky svarů, černá	ks	4,00	228,27	913,08	0,00	0,00	R položka
123	SO-01	SK25	Ochrana svaru 40 mm	ks	48,00	28,67	1 376,16	0,00	0,00	R položka
124	SO-01	SK26	Svaření optického kabelu SM	ks	48,00	404,70	19 425,60	0,00	0,00	R položka
125	SO-01	SK27	Adaptér SC singlemode	ks	48,00	50,72	2 434,56	0,00	0,00	R položka
126	SO-01	SK28	Pigtail singlemode, 9/125, SC, 2m	ks	48,00	62,85	3 016,80	0,00	0,00	R položka
127	SO-01	SK29	Patch kabel SC Duplex 09/125 OS1 2m	ks	2,00	228,27	456,54	0,00	0,00	R položka
128	SO-01	SK30	Měření optického vlákna, oboustranné změření útlumu na vlnových délkách 850 a 1300nm / 1310 a 1550nm přímou metodou, zpracování měřicího protokolu	ks	24,00	173,13	4 155,12	0,00	0,00	R položka
129	SO-01	SK31	Univerzální FO kabel A/I-DQ(ZN)BH 24x 9/125µm OS2,LS0H,Dca <i>D+M</i>	m	150,00	50,72	7 608,00	0,00	0,00	R položka
130	SO-01	SK32	APC SMART-UPS X 1500VA RACK/TOWER LCD 230V WITH NETWORK CARD, 2U (1200W) <i>D+M</i>	ks	2,00	42 864,81	85 729,62	0,00	0,00	R položka
131	SO-01	SK33	Ethernetový teploměr s PoE + 3M snímač teploty <i>D+M</i>	ks	1,00	5 877,64	5 877,64	0,00	0,00	R položka
132	SO-01	SK34	Řízený SWITCH 48 PoE+ Řízený L2 Fast Ethernet (10/100) Podpora napájení po Ethernetu (PoE) 1U Šedá <i>D+M</i>	ks	2,00	43 226,92	86 453,84	0,00	0,00	R položka
133	SO-01	SK35	Příslušenství k řízenému SWITCHI 48 PoE - stohovací kabel 3m <i>D+M</i>	ks	2,00	8 498,86	16 997,72	0,00	0,00	R položka
134	SO-01	SK36	Řízený přepínač vrstev: L2. Typy přepínaných ethernetových portů RJ-45: GB Ethernet (10/100/1000), Počet přepínaných ethernetových portů RJ-45: 24 <i>Plně duplexní režim. Tabulka MAC adres: 8000 pol.. Síťové standardy: IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1p,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.3,IEEE, RM, 1U. D+M</i>	ks	1,00	28 980,14	28 980,14	0,00	0,00	R položka
135	SO-01	SK37	10G pokročilý optický switch, 12xGbit SFP, 12xGbit Combo, 2 sloty pro 4x10G XFP, MCE, MPLS BGP a IPv6 <i>D+M</i>	ks	1,00	42 602,36	42 602,36	0,00	0,00	R položka
136	SO-01	SK38	WiFi AccessPoint 2,4G/5G 802.11a/b/g/n/ac, včetně napájecího adaptéru 230V <i>D+M</i>	ks	3,00	5 073,72	15 221,16	0,00	0,00	R položka
137	SO-01	SK39	Krabice pod omítku, včetně DIN svorkovnice a 20ks řadových svorek <i>indukční smyčka D+M</i>	ks	1,00	810,52	810,52	0,00	0,00	R položka
138	SO-01	SK40	kabel CYKY-J 7x1,5 <i>indukční smyčka D+M</i>	m	30,00	81,60	2 448,00	0,00	0,00	R položka
139	SO-01	SK41	Korugovaná chránička DN40, uložení do podlahy vč. zalití betonem, začištění <i>indukční smyčka D+M</i>	m	30,00	71,68	2 150,40	0,00	0,00	R položka
140	SO-01	SK42	Vyřezání drážky v betonové podlaze do 70x70mm <i>indukční smyčka</i>	m	26,00	347,36	9 031,36	0,00	0,00	R položka
141	SO-01	SK43	Vysekání kapsy v cihl. zdi, krabice do 250x200x100 mm <i>indukční smyčka</i>	ks	1,00	115,78	115,78	0,00	0,00	R položka
142	SO-01	SK44	Zesilovač indukční smyčky, 300VA, impedance 0,1-10hm, plocha smyčky 200 – 800 m2, 2 + 1 vstup, 250 – 12 000 Hz, 0,1 – 1 ? zatížení, pro neslyšící, (vč <i>indukční smyčka D+M</i>	ks	1,00	15 785,80	15 785,80	0,00	0,00	R položka
143	SO-01	SK45	Mikrotubička 14/10 modrá <i>D+M</i>	m	300,00	43,01	12 903,00	0,00	0,00	R položka
144	SO-01	SK46	Kabel CYKY-J 3x1,5 <i>D+M</i>	m	50,00	50,72	2 536,00	0,00	0,00	R položka
145	SO-01	SK47	Kabel CYA 9 <i>D+M</i>	m	50,00	62,85	3 142,50	0,00	0,00	R položka
146	SO-01	SK48	HZS-strukturovaná kabeláž (neměřitelné práce, skryté kce, hrubý úklid, apod.)	hod	8,00	404,70	3 237,60	0,00	0,00	R položka
147	SO-01	SK49	Spolupráce s ostatními profesemi	hod	12,00	347,36	4 168,32	0,00	0,00	R položka
148	SO-01	SK50	Oživení systému	hod	32,00	347,36	11 115,52	0,00	0,00	R položka
149	SO-01	SK51	Revize, zaškolení obsluhy, odzkoušení systému	hod	24,00	523,80	12 571,20	0,00	0,00	R položka
SO-01		2223	Poplachový zabezpečovací a tísňový systém (PZTS)				130 216,00		0,00	

150	SO-01	PZTS01	Rozšíření stávající ústředny PZTS <i>D+M</i>	ks	1,00	5 768,89	5 768,89	0,00	0,00	R položka
151	SO-01	PZTS02	Zálohovaný záložní zdroj 12V/5A v boxu, tamper, prostor pro aku 12V/17Ah <i>D+M</i>	ks	1,00	4 915,12	4 915,12	0,00	0,00	R položka
152	SO-01	PZTS03	AKU 17 -12 - akumulátor 12V/17 Ah, <i>D+M</i>	ks	1,00	851,60	851,60	0,00	0,00	R položka
153	SO-01	PZTS04	PZTS koncentrátor, 8x vstup, 1x výstup 30V/1A, <i>D+M</i>	ks	7,00	4 081,08	28 567,56	0,00	0,00	R položka
154	SO-01	PZTS05	PIR detektor pohybu, dosah 12m <i>D+M</i>	ks	13,00	872,48	11 342,24	0,00	0,00	R položka
155	SO-01	PZTS06	vnitřní nezálohovaná siréna s blikáčem 110 dB/m, 250 mA <i>D+M</i>	ks	0,00	457,00	0,00	0,00	0,00	R položka
156	SO-01	PZTS07	kombinovaný detektor kouře a teploty, samoresetovací <i>D+M</i>	ks	1,00	1 332,89	1 332,89	0,00	0,00	R položka
157	SO-01	PZTS08	Ovládací klávesnice s LED displejem <i>D+M</i>	ks	4,00	3 662,45	14 649,80	0,00	0,00	R položka
158	SO-01	PZTS09	drobný propojovací a instalační materiál <i>D+M</i>	set	1,00	2 307,57	2 307,57	0,00	0,00	R položka
159	SO-01	PZTS10	Rozdělovač sběrnice <i>D+M</i>	ks	1,00	260,43	260,43	0,00	0,00	R položka
160	SO-01	PZTS11	Izolátor sběrnice <i>D+M</i>	ks	1,00	543,93	543,93	0,00	0,00	R položka
161	SO-01	PZTS12	Kabel napájecí CYKY 2x1,5 <i>D+M</i>	m	250,00	42,85	10 712,50	0,00	0,00	R položka
162	SO-01	PZTS13	kabel FTP kat.5e outdoor <i>D+M</i>	m	250,00	29,67	7 417,50	0,00	0,00	R položka
163	SO-01	PZTS14	stíněný šestižilový kabel pro PZTS, Eca <i>D+M</i>	m	450,00	39,56	17 802,00	0,00	0,00	R položka
164	SO-01	PZTS15	CYKY 3x1,5 <i>D+M</i>	m	50,00	48,35	2 417,50	0,00	0,00	R položka
165	SO-01	PZTS16	CYA 6mm <i>D+M</i>	m	50,00	51,65	2 582,50	0,00	0,00	R položka
166	SO-01	PZTS17	Jistič 6A/1f <i>D+M</i>	ks	1,00	336,25	336,25	0,00	0,00	R položka
167	SO-01	PZTS18	Stavební výpomoc PZTS	hod	12,00	404,37	4 852,44	0,00	0,00	R položka
168	SO-01	PZTS19	Spolupráce s jinými profesemi	hod	8,00	369,21	2 953,68	0,00	0,00	R položka
169	SO-01	PZTS20	Oživení systému	hod	16,00	403,27	6 452,32	0,00	0,00	R položka
170	SO-01	PZTS21	Elektrorevize systému	hod	8,00	230,76	1 846,08	0,00	0,00	R položka
171	SO-01	PZTS23	Proškolení obsluhy a osob zodpovědných za údržbu	hod	8,00	287,90	2 303,20	0,00	0,00	R položka
SO-01 2225							206 040,00	0,00		
172	SO-01	KT01	Podparapetní kanál 70x170 <i>D+M</i>	m	4,00	1 636,43	6 545,72	0,00	0,00	R položka
173	SO-01	KT02	Víko podparapetního kanálu šíře 45mm <i>D+M</i>	m	4,00	450,49	1 801,96	0,00	0,00	R položka
174	SO-01	KT03	Spojka podparapetního kanálu <i>D+M</i>	ks	2,00	533,30	1 066,60	0,00	0,00	R položka
175	SO-01	KT04	Kryt spoje <i>D+M</i>	ks	2,00	86,12	172,24	0,00	0,00	R položka
176	SO-01	KT05	Přepážka 70 mm <i>D+M</i>	m	4,00	182,18	728,72	0,00	0,00	R položka
177	SO-01	KT06	Trubka ohebná PVC volně nebo pod omítkou 32 mm <i>D+M</i>	m	880,00	64,04	56 355,20	0,00	0,00	R položka
178	SO-01	KT07	Trubka ohebná PVC volně nebo pod omítkou 29 mm <i>D+M</i>	m	188,00	60,73	11 417,24	0,00	0,00	R položka

179	SO-01	KT08	Trubka ohebná PVC volně nebo pod omítkou 36 mm <i>D+M</i>	m	420,00	75,08	31 533,60	0,00	0,00	R položka
180	SO-01	KT09	LV 20x20_HD <i>D+M</i>	m	60,00	85,02	5 101,20	0,00	0,00	R položka
181	SO-01	KT10	LV 40x20_HD <i>D+M</i>	m	34,00	112,62	3 829,08	0,00	0,00	R položka
182	SO-01	KT11	Krabice KPRL 68-70/LD univerzální do sádrokartonu <i>D+M</i>	ks	30,00	140,22	4 206,60	0,00	0,00	R položka
183	SO-01	KT12	Krabice přístrojová KUP68, hluboká, <i>D+M</i>	ks	10,00	129,18	1 291,80	0,00	0,00	R položka
184	SO-01	KT13	CYKY 3CX2,5 <i>D+M</i>	m	150,00	66,25	9 937,50	0,00	0,00	R položka
185	SO-01	KT14	CY 16 ZEL. ZLUTY <i>D+M</i>	m	150,00	94,96	14 244,00	0,00	0,00	R položka
186	SO-01	KT15	Plastové příchytky na strop/zeď, pro max 20 kabelů do pr. 10mm, včetně hmoždinky a vrutu <i>D+M</i>	ks	120,00	107,10	12 852,00	0,00	0,00	R položka
187	SO-01	KT16	Plastové příchytky na strop/zeď, pro max 6 kabelů do pr. 10mm, včetně hmoždinky a vrutu <i>D+M</i>	ks	200,00	67,35	13 470,00	0,00	0,00	R položka
188	SO-01	KT17	Stahovací pásy, šíře 4mm, délka 200mm, bal=100ks <i>D+M</i>	bal.	4,00	429,51	1 718,04	0,00	0,00	R položka
189	SO-01	KT18	Hmoždinka do betonu 8mm <i>D+M</i>	ks	120,00	13,25	1 590,00	0,00	0,00	R položka
190	SO-01	KT19	Hmoždinka do SVD 8 mm <i>D+M</i>	ks	940,00	11,04	10 377,60	0,00	0,00	R položka
191	SO-01	KT20	Požární ucpávky dle PBR <i>D+M</i>	m2	0,40	13 216,60	5 286,64	0,00	0,00	R položka
192	SO-01	KT21	Průraz D=6cm, SDK konstrukce	ks	10,00	57,41	574,10	0,00	0,00	R položka
193	SO-01	KT22	Průraz D=6cm, beton 45cm	ks	3,00	289,28	867,84	0,00	0,00	R položka
194	SO-01	KT23	HZS-strukturovaná kabeláž (neměřitelné práce, skryté kce, hrubý úklid, apod.)	hod	12,00	405,22	4 862,64	0,00	0,00	R položka
195	SO-01	KT24	Spolupráce s ostatními profesemi	hod	8,00	370,99	2 967,92	0,00	0,00	R položka
196	SO-01	KT25	Stavební výpomoc KT	hod	8,00	405,22	3 241,76	0,00	0,00	R položka
SO-01	2227	Kamerový systém - CCTV					56 372,00	0,00		
197	SO-01	CCTV01	Kamera minidome 4MPx kamera pro vnější i vnitřní instalace, IR LED, 2.8-10mm objektiv, IP67, IK10, MicroSD <i>D+M</i>	ks	3,00	5 128,07	15 384,21	0,00	0,00	R položka
198	SO-01	CCTV02	Montážní box <i>D+M</i>	ks	3,00	509,95	1 529,85	0,00	0,00	R položka
199	SO-01	CCTV03	DVR -8ch.@8Mpx, max. 200Mbps, 8xPoE, 2x pozice pro HDD do 8TB, VGA/HDMI, SMART, LAN, 1U <i>záznamové zařízení; D+M</i>	ks	1,00	13 412,58	13 412,58	0,00	0,00	R položka
200	SO-01	CCTV04	přídavný HDD 4.0TB, SATA-6G, 5900rpm <i>záznamové zařízení; D+M</i>	ks	2,00	2 834,41	5 668,82	0,00	0,00	R položka
201	SO-01	CCTV05	Uživatelský SW - 3 licence (dodávka zdarma, pouze instalace) <i>záznamové zařízení</i>	ks	1,00	936,37	936,37	0,00	0,00	R položka
202	SO-01	CCTV06	Kabel datový, metalický, stíněný, pro horizontální rozvody strukturované kabeláže, cat. 6A, STP LSOH <i>D+M</i>	m	180,00	36,27	6 528,60	0,00	0,00	R položka
203	SO-01	CCTV07	Cat6A STP RJ45 - RJ45 Patch Cord LS/OH - 1m <i>D+M</i>	ks	35,00	103,31	3 615,85	0,00	0,00	R položka
204	SO-01	CCTV08	Drobný elektroinstalační materiál (konektory, ...) <i>D+M</i>	kpl.	1,00	2 307,98	2 307,98	0,00	0,00	R položka
205	SO-01	CCTV09	HZS (kamerové zkoušky)	hod	2,00	403,35	806,70	0,00	0,00	R položka
206	SO-01	CCTV10	Spolupráce s ostatními profesemi	hod	4,00	369,28	1 477,12	0,00	0,00	R položka
207	SO-01	CCTV11	Oživení systému	hod	8,00	403,35	3 226,80	0,00	0,00	R položka

208	SO-01	CCTV12	Zaškolení obsluhy, odzkoušení systému	hod	4,00	369,28	1 477,12	0,00	0,00	R položka
	SO-01	31	Zdi podpěrné a volné				10 965,80		2,99	
209	SO-01	317121251R00	Montáž ŽB překladů do 180 cm dodatečně do rýh <i>přemístění stávajících (posunutí dveří 3NP)</i>	kus	4,00	371,28	1 485,12	0,03	0,11	RTS II / 2023
			<i>4</i>		4,00					
210	SO-01	310238211RT1	Zazdivka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC <i>s použitím suché maltové směsi</i>	m3	0,42	7 391,85	3 104,58	1,63	0,68	RTS II / 2023
			<i>0,3*2,35*0,6</i>		0,42					
211	SO-01	311231124R00	Zdivo nosné cihelné z cihel pálených 290 mm P25 na maltu vápenocementovou 2,5 MPa <i>dozdívky obvod stěny rizalitu</i>	m3	1,05	6 072,48	6 376,10	2,09	2,20	RTS II / 2023
			<i>1,99*0,53</i>		1,05					
	SO-01	33	Sloupy a pilíře, stožáry a rámové stojky				2 673,00		0,70	
212	SO-01	331231124R00	Zdivo pilířů cihelné z cihel pálených 290 mm P25 na maltu vápenocementovou <i>rizalit podezdění IPE č. 160</i>	m3	0,33	8 100,00	2 673,00	2,14	0,70	RTS II / 2023
			<i>2*0,3*0,3*0,35</i>		0,06					
			<i>0,45*2,0*0,3</i>		0,27					
	SO-01	34	Stěny a příčky				1 686 016,00		32,43	
213	SO-01	342111122RS1	Příčka SDVK tl. 75 mm, ocel. kce, 1x opláštěná deskami 12,5 mm <i>izolace miner.tl. 40 mm, objem. hmotnost 16 kg/m3</i>	m2	13,80	1 431,91	19 760,36	0,04	0,50	RTS II / 2023
			<i>13,8 generovaná výměra</i>		13,80					
214	SO-01	342111322RT4	Příčka SDVK tl.100 mm, ocel.kce, 1x opláštěná deskami 12,5 mm <i>izolace miner.tl. 60 mm, objem. hmotnost 50 kg/m3</i>	m2	82,50	1 559,70	128 675,25	0,04	3,06	RTS II / 2023
			<i>82,5 generovaná výměra</i>		82,50					
215	SO-01	342090111R00	Úprava SDVK příčky pro zřízení dveří 1kř do 25 kg, profily CW 50, 1x opláštěné <i>2</i>	kus	2,00	666,90	1 333,80	0,00	0,01	RTS II / 2023
			<i>2</i>		2,00					
216	SO-01	342090121R00	Úprava SDVK příčky pro zřízení dveří 1kř do 25 kg, profily CW 75, 1x opláštěné <i>9</i>	kus	9,00	722,70	6 504,30	0,01	0,05	RTS II / 2023
			<i>9</i>		9,00					
217	SO-01	342090132R00	Úprava SDVK příčky pro zřízení dveří 1kř do 25 kg, profily CW 100, 2x opláštěné <i>12</i>	kus	12,00	928,80	11 145,60	0,01	0,08	RTS II / 2023
			<i>12</i>		12,00					
218	SO-01	342090912R00	Úprava SDVK příčky pro zřízení dveří 2kř do 200 kg, profily UA 100, 2x opláštěné <i>1 2kř.dveře</i>	kus	2,00	3 357,00	6 714,00	0,03	0,06	RTS II / 2023
			<i>1 2kř.dveře</i>		1,00					
			<i>1 pouzdro posuvné dveře</i>		1,00					
219	SO-01	342261213RS4	Příčka SDK. ocel.kce, 2x oplášť. tl.150 mm <i>desky DFRIEH2 12,5 mm, minerál tl.8 cm</i>	m2	254,90	1 989,00	506 996,10	0,05	13,19	R položka
			<i>254,9 generovaná výměra</i>		254,90					
220	SO-01	342262112RS4	Příčka sádrokart. dvoj. oc. kce, 2x opl. tl.200 mm <i>desky DFRIEH2 tl. 12,5 mm, minerál tl. 2x6 cm</i>	m2	4,00	2 447,99	9 791,96	0,06	0,22	RTS II / 2023
			<i>4 generovaná výměra</i>		4,00					
221	SO-01	342262113RS4	Příčka sádrokart. dvoj. oc. kce, 2x opl. tl.250 mm <i>desky DFRIEH2.tl.12,5 mm, minerál tl. 2x8 cm</i>	m2	3,54	2 650,50	9 382,77	0,06	0,20	RTS II / 2023
			<i>3,54 generovaná výměra</i>		3,54					
222	SO-01	342262113RS4	Příčka sádrokart. dvoj. oc. kce, 2x opl. tl.255 mm <i>desky DFRIEH2.tl.12,5 mm, minerál tl. 2x8 cm</i>	m2	53,00	2 326,50	123 304,50	0,06	3,03	RTS II / 2023
			<i>53 generovaná výměra</i>		53,00					
223	SO-01	342263990RD2	Příplatek k příčce sádrokart. za desku sádrovláknitou tl. 12,5 mm (příčky tl.150, 200, 250, 255mm) <i>na obou stranách, nebo z jedné dvojité</i>	m2	315,44	254,25	80 200,62	0,01	2,46	RTS II / 2023
			<i>254,9 příčka tl.150</i>		254,90					
			<i>4 příčka tl.200</i>		4,00					
			<i>3,54 Příčka tl.250</i>		3,54					
			<i>53 příčka tl.255</i>		53,00					
224	SO-01	342263996R00	Příplatek k příčce sádrokart. za izolaci 8 - 10 cm <i>53*2</i>	m2	106,00	111,15	11 781,90	0,00	0,21	RTS II / 2023
			<i>53*2 příčka tl.255</i>		106,00					

225	SO-01	342265132RT8	Úprava podkroví sádrokarton. na ocel. rošt vodor. desky DFRIEH2 tl. 12,5 mm, bez izolace 226,3	m2	226,30	990,00	224 037,00	0,02	3,68	RTS II / 2023
			generovaná		226,30					
226	SO-01	342265122RT8	Úprava podkroví sádrokarton. na ocel. rošt, šikmá desky DFRIEH2 tl. 12,5 mm, bez izolace 136,8	m2	136,80	1 082,70	148 113,36	0,02	2,08	RTS II / 2023
			generovaná		136,80					
227	SO-01	342263990RD1	Příplatek k podhledu sádrokart. za desku sádrovláknitou tl. 12,5 mm na jedné straně 136,6+226,3	m2	362,90	127,35	46 215,32	0,00	1,42	RTS II / 2023
					362,90					
228	SO-01	416091071RT1	Příplatek za opláštění ostění střešního okna včetně dodávky materiálu 8	kus	8,00	891,90	7 135,20	0,02	0,13	RTS II / 2023
					8,00					
229	SO-01	347016114R00	Předstěna SDK,oc.kce CW 50,1x12,5 mm, bez izol předstěna tl.30-40cm 3,1+5,3	m2	8,40	731,70	6 146,28	0,01	0,11	RTS II / 2023
					8,40					
230	SO-01	347014114R00	Předstěna SDK, ocel. kce CD+přímý závěs, 1 x 12,5 mm, bez izolace předstěna tl.4,5-20 cm 55,8+30,7	m2	114,70	729,00	83 616,30	0,01	1,47	RTS II / 2023
			tl.do 50mm		86,50					
			2,8+4,3+3,1+4,7		14,90					
			10,3		10,30					
			1,5+1,5		3,00					
231	SO-01	342263990RD1	Příplatek k předstěně sádrokart. za desku sádrovláknitou tl. 12,5 mm na jedné straně 8,4+110,6	m2	119,00	127,35	15 154,65	0,00	0,46	RTS II / 2023
					119,00					
232	SO-01	342091043R00	Příplatek za nadstandardní povrchovou úpravu Q3 119	m2	1 242,70	177,30	220 330,71	0,00	0,00	RTS II / 2023
			předstěny		119,00					
			SDK 75		27,60					
			SDK 100		165,00					
			SDK 150		515,00					
			SDK 255		53,00					
			šikminy		136,80					
			vodorovný podhled		226,30					
233	SO-01	767137101R00	Dod.+mont.roštu příček sádrokart., H 330,rozteč 60 cm - CW, UW 100 půdní nadezdívka 55,7	m2	55,70	353,25	19 676,03	0,00	0,00	RTS II / 2023
					55,70					
	SO-01	41	Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)				13 331,05		3,76	
234	SO-01	417321315R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 20/25 13*0,55*0,2	m3	1,43	3 926,01	5 614,19	2,53	3,61	RTS II / 2023
					1,43					
235	SO-01	417351115R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení 5,61	m2	5,61	418,25	2 346,38	0,01	0,04	RTS II / 2023
			rizalit (generovaná výměra)		5,61					
236	SO-01	417351116R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění 5,61	m2	5,61	102,17	573,17	0,00	0,00	RTS II / 2023
					5,61					
237	SO-01	417361821R00	Výtuž ztužujících pásů a věnců z oceli B500B (10 505) 70 kg/m3 betonu 1,43*0,070	t	0,10	47 973,00	4 797,30	1,02	0,10	RTS II / 2023
					0,10					
	SO-01	61	Úprava povrchů vnitřní				5 656,08		0,44	
238	SO-01	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková 8,3	m2	8,30	525,00	4 357,50	0,05	0,40	RTS II / 2023
					8,30					
239	SO-01	612401391RT2	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2 MVC štukovou omítkou přemístění stávajících (posunutí dveří 3NP) 0,7	kus	0,70	814,00	569,80	0,04	0,02	RTS II / 2023
					0,70					

240	SO-01	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken,dveří apod. <i>přemístění stávajících (posunutí dveří 3NP)</i> 1,45+2,35*2	m	6,15	118,50	728,78	0,00	0,01	RTS II / 2023
					6,15					
	SO-01	62	Úprava povrchů vnější				18 512,92		0,06	
241	SO-01	622312353RV1	Dod.+mont.zatepl.syst.ETICS, komplet vč.kovových profilů zakončený stěrkou s výztužnou tkanino - ostění <i>tepel. izol.- šedý polystyren s grafitem tl.30 mm</i> 1,35*0,35*2	m2	0,94	2 020,00	1 898,80	0,01	0,01	RTS II / 2023
					0,94					
242	SO-01	622312334RV1	Dod.+mont.zatepl.syst.ETICS, komplet vč.kovových profilů zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou <i>tepel. izol.- šedý polystyren s grafitem tl.140 mm</i> 0,3*1,35	m2	0,41	1 097,00	449,77	0,01	0,01	RTS II / 2023
					0,41					
243	SO-01	781775008RT3	Obklad vnější keram. rezný hladký 250x65, tmel <i>mrazuvzdorné flexibil.lepidlo, spár.hmota</i> 0,94+0,41	m2	1,35	1 800,00	2 430,00	0,00	0,01	RTS II / 2023
					1,35					
244	SO-01	596900013	Pásek obkladový pálený 290x65mm vč rohových tvarovek (ztratné 5%) 1,35 ;ztratné 5%; 0,0675	m2	1,42	3 500,00	4 970,00	0,01	0,02	R položka
					1,35					
					0,07					
245	SO-01	622312334RT1	Dod.+mont. zatepl.syst.ETICS, komplet vč.kovových profilů výztužné tkaniny a povrchové úpravy omítkou silikonovou <i>tepel. izol.- šedý polystyren s grafitem tl.140 mm; povrchová úprava-probarvená pastovitá silikonová omítka slož.3-4 (velikost zrna 1,5mm) (od</i> 0,3*1	m2	0,30	1 678,00	503,40	0,02	0,00	RTS II / 2023
					0,30					
246	SO-01	622312353RT1	Dod.+mont. zatepl.syst.ETICS, komplet vč.kovových profilů výztužné tkaniny a povrchové úpravy omítkou silikonovou - ostění <i>tepel. izol.- šedý polystyren s grafitem tl. 30 mm</i> 0+0,35*1*2+1,45*0,35	m2	1,21	2 695,00	3 260,95	0,01	0,02	RTS II / 2023
			<i>ostění z omítkou</i>		1,21					
247	SO-01	622990.001	Profilování říms, opravy a doplnění oplechování, oprava podlahy <i>přemístění stávajících (posunutí dveří 3NP)</i> 1	kompl.	1,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	R položka
					1,00					
	SO-01	63	Podlahy a podlahové konstrukce				305 579,00		16,46	
248	SO-01	635111011R00	Podlaha -sádrovláknité desky 10 +10 mm 52,9	m2	52,90	738,00	39 040,20	0,02	1,28	RTS II / 2023
					52,90					
249	SO-01	635111022R00	Podlaha sádrovláknité desky 12,5 +12,5 mm 255,8	m2	255,80	846,00	216 406,80	0,03	8,09	RTS II / 2023
					255,80					
250	SO-01	632419104R00	Samonivelač. stěrka, ruční zpracování tl.0-4 mm <i>včetně přebroušení</i> 5,9+12,6	m2	18,50	369,46	6 835,01	0,01	0,13	RTS II / 2023
					18,50					
251	SO-01	631312711R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 25/30 5,9*0,074	m3	0,44	4 756,43	2 092,83	2,53	1,11	RTS II / 2023
					0,44					
252	SO-01	631361921RT1	Výztuž mazanin svařovanou sítí <i>KA 16, drát d 4,0 mm, oko 100 x 100 mm</i> 5,9*0,002*1,1	t	0,01	36 450,02	364,50	1,07	0,01	RTS II / 2023
					0,01					
253	SO-01	631591211.001	Vyrovnávací násyp pod podlahy ze sádrovláknitých desek tl.do 10mm D+M <i>speciální sušený minerální porobetonový granulát</i> 292,7	m2	292,70	105,30	30 821,31	0,01	2,93	R položka
			<i>generovaná výměra</i>		292,70					
254	SO-01	632451064R00	Potěr pískocementový, min. 25 MPa, tl. 40 mm <i>hlazený ocel.hladítkem</i> (32,2+6,8)*0,65+9,0*0,6	m2	30,75	325,80	10 018,35	0,09	2,90	RTS II / 2023
			<i>kotvení C profilů 200/2,5mm (podlaha)</i>		30,75					
	SO-01	64	Výplně otvorů				92 772,00		0,50	
255	SO-01	642942212R00	Osazení zárubně do sádrokarton. příčky tl. 100 mm 7+2	kus	9,00	477,00	4 293,00	0,00	0,00	RTS II / 2023
					9,00					
256	SO-01	553308110	Zárubeň ocelová do SDK 100 DV 700x1970x100 L,P	kus	7,00	1 672,20	11 705,40	0,02	0,16	RTS II / 2023

			7			7,00						
257	SO-01	553308120	Zárubeň ocelová do SDK 100 DV 800x1970x100 L,P	kus	2,00	1 706,40	3 412,80	0,02	0,05	RTS II / 2023		
			2		2,00							
258	SO-01	642942214R00	Osazení zárubně do sádrokarton. příčky tl. 150 mm	kus	13,00	588,60	7 651,80	0,00	0,00	RTS II / 2023		
			3+9+1		13,00							
259	SO-01	55330475	Zárubeň ocelová do SDK 150 800x1970x150 L,P	kus	3,00	3 987,00	11 961,00	0,02	0,05	RTS II / 2023		
			3		3,00							
260	SO-01	55330477	Zárubeň ocelová do SDK 150 900x1970x150 L,P	kus	9,00	4 005,00	36 045,00	0,02	0,15	RTS II / 2023		
			9		9,00							
261	SO-01	55330483	Zárubeň ocelová do SDK150 DV 2kř.1800x1970x150	kus	1,00	2 475,00	2 475,00	0,02	0,02	RTS II / 2023		
			1		1,00							
262	SO-01	642941211RT3	Pouzdro pro posuvné dveře jednostranné, do SDK D+M <i>jednostranné pouzdro 800/1970 mm</i>	kus	1,00	11 178,00	11 178,00	0,04	0,04	RTS II / 2023		
			1		1,00							
263	SO-01	642944114.001	Zárubeň ocel. 2rámová, šroubovaná,tl.stěny 150mm D+M <i>včetně udatých zárubní, s průchodem oboustranně posuvné dveře do pouzdra</i>	kus	1,00	4 050,00	4 050,00	0,03	0,03	R položka		
			1		1,00							
	SO-01	711	Izolace proti vodě a vlhkosti				14 169,72		0,04			
264	SO-01	711212001RT2	Dod.+mont.stěrkové hydroizolační těsnící hmoty proti vlhkosti -vodorovná; min.tl.isolace 2mm <i>podlaží hygienických zařízení + techn.místnosti</i>	m2	17,63	371,76	6 554,13	0,00	0,03	RTS II / 2023		
			2,56	404	2,56							
			2,67	405	2,67							
			10,2	411	10,20							
			2,2	424	2,20							
265	SO-01	711212001RT2	Dod.+mont.stěrkové hydroizolační těsnící hmoty proti vlhkosti -svislá; min.tl.isolace 2mm <i>zhotovení hydroizolační vrstvy na stěně sprch. koutu</i>	m2	5,40	371,76	2 007,50	0,00	0,01	RTS II / 2023		
			0,9*3*2		5,40							
266	SO-01	711212601RT2	Těsnící pás do spoje podlaha - stěna, stěna-stěna <i>hydroizolace hygien.zařízení+techn.místnosti vč.vnitřních a vnějších rohů</i>	m	29,30	189,62	5 555,87	0,00	0,00	RTS II / 2023		
			10,3	404, 405	10,30							
			13,2	411	13,20							
			5,8	424	5,80							
267	SO-01	998711103R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m <i>0,035</i>	t	0,04	1 305,50	52,22	0,00	0,00	RTS II / 2023		
					0,04							
	SO-01	713	Izolace tepelné				868 348,40		4,64			
268	SO-01	713102123.001	Odstranění tepelné izolace podlah, volně uložené, z desek minerálních, tl. nad 200 mm <i>dvě vrstvy 140+160mm</i>	m2	367,70	29,62	10 891,27	0,00	0,81	R položka		
			367,7		367,70							
269	SO-01	713121111RT1	Montáž tepelné, zvukové izolace podlah na sucho, jednovrstvá <i>materiál ve specifikaci</i>	m2	316,12	42,85	13 545,74	0,00	0,00	RTS II / 2023		
			7,42	EPS	7,42							
			52,9	dřevovláknitá 10mm	52,90							
			255,8	dřevovláknitá 16mm	255,80							
270	SO-01	60715064	Deska dřevovláknitá.16x1200x2500mm, kročej.izoplace (ztratiné 5%)	m2	268,59	116,45	31 277,31	0,00	0,97	RTS II / 2022		
			255,8	dřevovláknitá 16mm	255,80							
			;ztratiné 5%; 12,79		12,79							
271	SO-01	60715061	Deska dřevovláknitá 10x1200x2500mm (ztratiné 5%)	m2	55,55	79,19	4 399,00	0,00	0,12	RTS II / 2022		
			52,9	dřevovláknitá 10mm	52,90							
			;ztratiné 5%; 2,645		2,65							
272	SO-01	28376074	Deska izolační kročejová EPS T 6500 tl. 50 mm (ztratiné 5%)	m2	7,79	113,19	881,75	0,00	0,01	RTS II / 2023		
			7,42	EPS	7,42							

273	SO-01	713121121R00	;ztratiné 5%; 0,371 Montáž tepelné izolace podlah na sucho, dvouvrstvá <i>zpevnění stropu z minerální vlny na stáv. strop</i>	m2	0,37 367,70	80,21	29 493,22	0,00	0,00	RTS II / 2023
274	SO-01	713111231R00	367,70 Montáž parozábrany, stropů shora s přelepením spojů <i>zpětná montáž parozábrany na stáv. strop</i>	m2	367,70 367,70	81,98	30 144,05	0,00	0,01	RTS II / 2023
275	SO-01	67352330	367,7 Folie čtyřvrstvá speciál parotěsná reflexní s Al vrstvou (ztratiné 10%) 367,7	m2	367,70 404,47	34,56	13 978,48	0,00	0,07	RTS II / 2023
276	SO-01	713111262.001	;ztratiné 10%; 36,77 Provedení utěsnění prostupu kabelu parozábranou, pružný samolepící průchod D+M <i>prostupy prům do 30 mm</i>	kus	36,77 15,00	80,21	1 203,15	0,00	0,00	R položka
277	SO-01	713111262.002	15 Provedení utěsnění prostupu parozábranou, pružnou páskou D+M <i>prostupy prům do 30-100mm</i>	kus	15,00 18,00	193,78	3 488,04	0,00	0,00	R položka
278	SO-01	713111262.003	9 VZT DN 100 2 VZT-S DN 100 1 ZTI DN100 2 ZTI DN75 4 ZTI DN40 Provedení utěsnění prostupu parozábranou, pružnou páskou D+M <i>prostupy prům do 100-200mm</i>	kus	9,00 2,00 1,00 2,00 4,00 5,00	193,77	968,85	0,00	0,00	R položka
279	SO-01	713111262.004	2 VZT DN125 1 VZT DN150 2 VZT DN 200 Provedení utěsnění prostupu parozábranou, pružnou páskou D+M <i>prostup TČ prům 600 mm</i>	kus	2,00 2,00 2,00 2,00	372,63	745,26	0,00	0,00	R položka
280	SO-01	713191120.001	1 strop 1 stěna Izolace tepelné, překrytí pásem geotextílie 247,7	m2	1,00 1,00 247,70	89,53	22 176,58	0,00	0,28	R položka
281	SO-01	69366198	247,7 Geotextilie 300 g/m2 š. 200cm 100% PP (ztratiné 10%) 247,7	m2	247,70 272,47	40,71	11 092,25	0,00	0,08	RTS II / 2023
282	SO-01	713900001	;ztratiné 10%; 24,77 Demontáž zakrytí tepel.izol půdy geotextílií 367,7	m2	24,77 367,70	34,47	12 674,62	0,00	0,07	R položka
283	SO-01	713900001	367,7 Demontáž volně položené parozábrany pod tepel.izol půdy <i>ke zpětnému použití</i>	m2	367,70 367,70	27,95	10 277,22	0,00	0,07	R položka
284	SO-01	713131130R00	367,7 Montáž tepelné izolace stěn vložním do konstrukce 61-11,02 36,8 69,3 11,02 55,7 rizalit 80mm rizalit 160mm půdní nadezdívka 120mm rizalit 120mm půdní nadezdívka 100mm	m2	367,70 222,80 49,98 36,80 69,30 11,02 55,70	90,92	20 256,98	0,00	0,05	RTS II / 2023
285	SO-01	63151397	36,8 Deska izolační z minerál.vláken (lambda=0,035 W.m-1.K-1) tl. 160 mm (ztratiné 3%) 36,8	m2	36,80 37,90	324,19	12 286,80	0,00	0,10	RTS II / 2023
286	SO-01	63151394	;ztratiné 3%; 1,104 Deska izolační z minerál.vláken (lambda=0,035 W.m-1.K-1) tl. 100 mm (ztratiné 3%) 55,7	m2	1,10 57,37 55,70	203,09	11 651,27	0,00	0,10	RTS II / 2023

			;ztratiné 3%; 1,671			1,67						
287	SO-01	63151395	Deska izolační z minerál.vláken (lambda=0,035 W.m-1.K-1) tl. 120 mm (ztratiné 3%) 69,3+11,02	m2	82,73	242,20	20 037,21	0,00	0,17	RTS II / 2023		
			;ztratiné 3%; 2,4096		80,32							
288	SO-01	63151393	Deska izolační z minerál.vláken (lambda=0,035 W.m-1.K-1) tl. 80 mm (ztratiné 3%) 50	m2	2,41	162,10	8 348,15	0,00	0,07	RTS II / 2023		
			;ztratiné 3%; 1,5		50,00							
289	SO-01	713134211RK6	Montáž parozábrany na stěny s přelepením spojů vč dodávky parotěsné zábrany s Al vrstvou, hmotnost 170g/m2	m2	1,50	121,11	19 159,60	0,00	0,03	RTS II / 2023		
			55,70		158,20							
			53									
			49,5									
290	SO-01	713111111RT2	Montáž tepelné izolace stropů vrchem kladené, volně 2 vrstvy - materiál ve specifikaci	m2	půdní nadezdívky 55,70	96,42	23 883,23	0,00	0,00	RTS II / 2023		
			247,7		53,00							
291	SO-01	631508593	Pás izolační z minerální vlny (lambda=0,035 W.m-1.K-1) tl.120 mm (ztratiné 3%) 247,7	m2	příčka tl.255mm 53,00	266,90	68 094,20	0,00	0,37	RTS II / 2023		
			;ztratiné 3%; 7,431		49,50							
292	SO-01	631508595	Pás izolační z minerální vlny (lambda=0,035 W.m-1.K-1) tl.180 mm (ztratiné 3%) 247,7	m2	247,70	400,60	102 205,08	0,00	0,55	RTS II / 2023		
			;ztratiné 3%; 7,431		247,70							
293	SO-01	713111130RT2	Montáž tepelné izolace stropů rovných spodem, vložená mezi krokve 2 vrstvy - materiál ve specifikaci	m2	7,43	197,50	32 251,75	0,00	0,04	RTS II / 2023		
			326,6/2		163,30							
294	SO-01	631508593	Pás izolační z minerální vlny (lambda=0,035 W.m-1.K-1) tl.120 mm (ztratiné 3%) 329,6	m2	163,30	266,90	90 609,88	0,00	0,49	RTS II / 2023		
			;ztratiné 3%; 9,888		329,60							
295	SO-01	713111211RK6	Montáž parozábrany, krovů spodem s přelepením spojů vč dodávky parotěsné zábrany s Al vrstvou, hmotnost 170g/m2	m2	9,89	142,53	58 921,90	0,00	0,09	RTS II / 2023		
			413,4		413,40							
296	SO-01	713511321RT1	Nátěr protipožární dřeva - požadavek R30 DP1 nátěr bezbarvý-zpevňující+krycí nátěr (0,14+0,14)*2*80,8	m2	šikmé, rovné podhledy 413,40	843,09	100 184,38	0,00	0,09	RTS II / 2023		
			(0,065+0,145)*2*70,7		118,83							
			(0,1+0,13)*2*40,7									
			(0,14+0,17)*2*40,6									
297	SO-01	713121118RT1	Montáž dilatačního pásu podél stěn materiál ve specifikaci	m	sloupky 45,25	26,74	8 171,74	0,00	0,00	RTS II / 2023		
			219,7+39,5+46,4		29,69							
298	SO-01	28375111	Pásek dilatační okrajový EPS nebo PE š. 80mm tl. min.8mm Ztratiné 3%) 305,6	m	kleštiny 29,69	27,02	8 505,09	0,00	0,00	R položka		
			;ztratiné 3%; 9,168		pásy 18,72							
299	SO-01	713191100RT9	Položení separační fólie včetně dodávky PE fólie	m2	vzpěry 25,17	47,33	354,98	0,00	0,00	RTS II / 2023		
			7,5		305,60							
300	SO-01	713135114RU2	Montáž difúzní fólie na stěny, samolepicí spoj včetně dodávky fólie (plošná hmotnost min.200g/m2; Sd max.0,15m)	m2	305,60	227,79	13 917,97	0,00	0,01	RTS II / 2023		
			61,1		9,17							
301	SO-01	713463111	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy staženými drátem 1x D do 100 mm ZTI	m	rizalit 61,10	71,50	6 435,00	0,00	0,00	R položka		

302	SO-01	283771190	izolace potrubí 45 x 13 mm	m	35,00	66,00	2 310,00	0,00	0,00	R položka
303	SO-01	283771230	izolace potrubí 54 x 13 mm	m	25,00	93,50	2 337,50	0,00	0,00	R položka
304	SO-01	283770710	izolace potrubí 76 x 13 mm	m	30,00	121,00	3 630,00	0,00	0,00	R položka
305	SO-01	713463112	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy staženými drátem 1x D přes 100 mm	m	70,00	82,50	5 775,00	0,00	0,00	R položka
			ZTI							
306	SO-01	283770780	izolace potrubí 110 x 13 mm	m	70,00	176,00	12 320,00	0,00	0,00	R položka
307	SO-01	713463111	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy staženými drátem 1x D do 100 mm	m	290,00	60,50	17 545,00	0,00	0,00	R položka
			UT							
308	SO-01	28377096	izolace tepelná potrubí z pěnového polyetyleny 15 x 20 mm	m	100,00	49,50	4 950,00	0,00	0,00	R položka
309	SO-01	28377106	izolace tepelná potrubí z pěnového polyetyleny 18 x 20 mm	m	40,00	55,00	2 200,00	0,00	0,00	R položka
310	SO-01	28377045	izolace tepelná potrubí z pěnového polyetyleny 22 x 20 mm	m	60,00	60,50	3 630,00	0,00	0,00	R položka
311	SO-01	28377049	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetyleny 28/25 mm	m	40,00	85,80	3 432,00	0,00	0,00	R položka
312	SO-01	28377054	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetyleny 32/25mm	m	50,00	104,00	5 200,00	0,00	0,00	R položka
313	SO-01	283771350	páska samolepící na izolaci po 20 m	kus	13,00	49,50	643,50	0,00	0,00	R položka
314	SO-01	998713103R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	t	4,84	385,00	1 863,40	0,00	0,00	RTS II / 2023
			4,84 celkem		4,84					
	SO-01	720	HZS ZTI				37 165,00		0,00	
315	SO-01	HZS22121	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný-napojení na stávající rozvody	hod	36,00	500,00	18 000,00	0,00	0,00	R položka
316	SO-01	28377119	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetyleny 45/13mm	m	1,00	165,00	165,00	0,00	0,00	R položka
317	SO-01	HZS2222	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	6,00	500,00	3 000,00	0,00	0,00	R položka
318	SO-01	HZS24913	Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí -sekání drážek, prostupy atp.vč. zapravení	hod	32,00	500,00	16 000,00	0,00	0,00	R položka
	SO-01	721	Vnitřní kanalizace				126 717,00		0,00	
319	SO-01	721174024	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 75	m	30,00	737,00	22 110,00	0,00	0,00	R položka
320	SO-01	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110	m	40,00	841,50	33 660,00	0,00	0,00	R položka
321	SO-01	721174042	Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 40	m	35,00	297,00	10 395,00	0,00	0,00	R položka
322	SO-01	721174043	Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 50	m	25,00	330,00	8 250,00	0,00	0,00	R položka
323	SO-01	721174045	Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 100	m	30,00	1 045,00	31 350,00	0,00	0,00	R položka
324	SO-01	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	16,00	88,00	1 408,00	0,00	0,00	R položka
325	SO-01	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	6,00	99,00	594,00	0,00	0,00	R položka
326	SO-01	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	5,00	149,00	745,00	0,00	0,00	R položka
327	SO-01	721211421	Vpust' podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 115x115	kus	2,00	1 430,00	2 860,00	0,00	0,00	R položka
328	SO-01	7212265111	Zápachová uzávěrka nástěnná kontrolovatelná -TČ, OV, AN, klima	kus	6,00	385,00	2 310,00	0,00	0,00	R položka
329	SO-01	7212265112	Zápachová uzávěrka nástěnná pro VZT	kus	6,00	495,00	2 970,00	0,00	0,00	R položka
330	SO-01	721274124	Přívzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN 110	kus	4,00	715,00	2 860,00	0,00	0,00	R položka
331	SO-01	721274125	Přívzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN 75	kus	1,00	605,00	605,00	0,00	0,00	R položka
332	SO-01	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	160,00	27,50	4 400,00	0,00	0,00	R položka
333	SO-01	998721102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	t	0,20	11 000,00	2 200,00	0,00	0,00	R položka
	SO-01	722	Vnitřní vodovod				121 608,00		0,00	
334	SO-01	722130233	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 25	m	10,00	962,50	9 625,00	0,00	0,00	R položka
335	SO-01	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm	m	85,00	253,00	21 505,00	0,00	0,00	R položka
336	SO-01	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm	m	55,00	297,00	16 335,00	0,00	0,00	R položka
337	SO-01	722174004	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 32 x 4,4 mm	m	35,00	396,00	13 860,00	0,00	0,00	R položka
338	SO-01	722181241	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubnicemi z PE tl do 20 mm DN do 22 mm	m	85,00	148,50	12 622,50	0,00	0,00	R položka
339	SO-01	722181252	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubnicemi z PE tl do 25 mm DN do 45 mm	m	90,00	198,00	17 820,00	0,00	0,00	R položka
340	SO-01	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	20,00	93,50	1 870,00	0,00	0,00	R položka
341	SO-01	722220111	Nástěnka pro výtakový ventil G 1/2 s jedním závitem	kus	16,00	82,50	1 320,00	0,00	0,00	R položka
342	SO-01	722220121	Nástěnka pro baterii G 1/2 s jedním závitem	pár	2,00	82,50	165,00	0,00	0,00	R položka
343	SO-01	722221134F	ventil výtakový G 1/2" rohový s filtrem	soubor	16,00	181,50	2 904,00	0,00	0,00	R položka

344	SO-01	722224121	Ventil odvodňovací G 1/4" s jedním závitem	kus	1,00	203,50	203,50	0,00	0,00	R položka
345	SO-01	722231072	Ventil zpětný mosazný G 1/2" PN 10 do 110°C se dvěma závit	kus	1,00	93,50	93,50	0,00	0,00	R položka
346	SO-01	722231074	Ventil zpětný mosazný G 1" PN 10 do 110°C se dvěma závit	kus	1,00	181,50	181,50	0,00	0,00	R položka
347	SO-01	722231222	Ventil pojistný mosazný G 3/4 PN 6 do 100°C k bojleru s vnitřním x vnějším závitem	kus	1,00	385,00	385,00	0,00	0,00	R položka
348	SO-01	722232043	Kohout kulový přímý G 1/2" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,00	132,00	264,00	0,00	0,00	R položka
349	SO-01	722232045	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	3,00	297,00	891,00	0,00	0,00	R položka
350	SO-01	722234263	Filtr mosazný G 1/2" PN 20 do 80°C s 2x vnitřním závitem	kus	1,00	165,00	165,00	0,00	0,00	R položka
351	SO-01	722250133	Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D 25 x 30 m celoplechový	soubor	1,00	9 350,00	9 350,00	0,00	0,00	R položka
352	SO-01	722270102	Sestava vodoměrová závitová G 1"	soubor	1,00	1 045,00	1 045,00	0,00	0,00	R položka
353	SO-01	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	175,00	24,50	4 287,50	0,00	0,00	R položka
354	SO-01	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	175,00	36,30	6 352,50	0,00	0,00	R položka
355	SO-01	998722102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	t	0,33	1 100,00	363,00	0,00	0,00	R položka
SO-01 724 Strojní vybavení							2 035,00	0,00		
356	SO-01	72423410711	Nádoba tlaková expanzní o objemu 18 l vertikální vč. průtočné armatury	soubor	1,00	2 035,00	2 035,00	0,00	0,00	R položka
SO-01 725 Zařizovací předměty							70 801,00	0,00		
357	SO-01	725112022	Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný; max objem splach.vody 6,0l, max průměrný objem splach vody 3,5l	soubor	4,00	3 300,00	13 200,00	0,00	0,00	R položka
358	SO-01	725121525	Pisoárový záchodek automatický s radarovým senzorem; max spotřeba splach.vody 2 l/mísu /hod	soubor	2,00	9 350,00	18 700,00	0,00	0,00	R položka
359	SO-01	725211603	Umyvadlo keramické bílé šířky 600 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	4,00	1 705,00	6 820,00	0,00	0,00	R položka
360	SO-01	725241112	Vanička sprchová akrylátová čtvercová 900x900 mm	soubor	1,00	6 050,00	6 050,00	0,00	0,00	R položka
361	SO-01	725244103	Dveře sprchové rámové se skleněnou výplní tl. 5 mm otvíravé jednokřídlové do niky na vaničku šířky 900 mm	soubor	1,00	8 250,00	8 250,00	0,00	0,00	R položka
362	SO-01	725331111	Výlevka- závěsná- bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 500 mm	soubor	1,00	5 115,00	5 115,00	0,00	0,00	R položka
363	SO-01	725821312	Baterie nástěnná páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 210 mm; max průtok 6 l/min.	soubor	1,00	1 045,00	1 045,00	0,00	0,00	R položka
364	SO-01	725821325	Baterie dřezová stojánková páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 220 mm; max průtok 6 l/min.	soubor	1,00	1 155,00	1 155,00	0,00	0,00	R položka
365	SO-01	725822612	Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí; max průtok 6 l/min.	soubor	4,00	935,00	3 740,00	0,00	0,00	R položka
366	SO-01	725841311	Baterie sprchové nástěnné pákové; max průtok 8 l/min.	soubor	1,00	1 705,00	1 705,00	0,00	0,00	R položka
367	SO-01	725851315	Ventil odpadní dřezový s přepadem G 6/4"	kus	1,00	275,00	275,00	0,00	0,00	R položka
368	SO-01	725862103	Zápachová uzávěrka pro dřez DN 40/50	kus	1,00	93,00	93,00	0,00	0,00	R položka
369	SO-01	725980123	Dvířka 30/30	kus	8,00	550,00	4 400,00	0,00	0,00	R položka
370	SO-01	998725102	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	t	0,23	1 100,00	253,00	0,00	0,00	R položka
SO-01 726 Instalační prefabrikáty							65 406,00	0,16		
371	SO-01	726211313R00	Insttalační modul pro umyvadlo do lehkých stěn D+M	soubor	4,00	5 346,00	21 384,00	0,01	0,04	RTS II / 2023
			4			4,00				
372	SO-01	726211341R00	Insttalační modul pro pisoár do lehkých stěn D+M	soubor	2,00	6 770,50	13 541,00	0,01	0,03	RTS II / 2023
			skryté ovládání							
			2			2,00				
373	SO-01	726211367R00	Insttalační modul pro výlevku do lehkých stěn D+M	soubor	1,00	5 841,00	5 841,00	0,01	0,01	RTS II / 2023
			1			1,00				
374	SO-01	726211372R00	Insttalační modul pro sprchu do lehkých stěn D+M	soubor	1,00	3 960,00	3 960,00	0,01	0,01	RTS II / 2023
			1			1,00				
375	SO-01	726211323R00	Insttalační modul - WC závěsné h. 1120 mm do lehkých stěn s kovovou kcí, nastavitelný,	soubor	4,00	5 126,00	20 504,00	0,02	0,07	RTS II / 2023
			4			4,00				
376	SO-01	998726123R00	Přesun hmot pro předstěnové systémy, výšky do 24 m	t	0,16	1 100,00	176,00	0,00	0,00	RTS II / 2023
			0,160			0,16				
SO-01 728 Vzduchotechnika							10 265,50	0,00		
377	SO-01	728314112R00	Montáž protidešťové žaluzie čtyřhranné do 0,3 m2 - Z05	kus	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2023
			odvětrání výtahové šachty							
378	SO-01	5534301200	Protidešťová Al. žaluzie 700/400mm se sítkou prot ptákům a s manuálně nastavitelnými lamelami, lakování RAL 7005 -Z05	kus	1,00	10 183,00	10 183,00	0,00	0,00	R položka

		1			1,00					
379	SO-01	998728103R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 24 m	t	0,01	8 250,00	82,50	0,00	0,00	RTS II / 2023
		0,01			0,01					
	SO-01	730	HZS-UT				36 000,00		0,00	
380	SO-01	HZS1301	Hodinová zúčtovací sazba zedník- prostupy vč. zapravení vč. materiálu	hod	36,00	500,00	18 000,00	0,00	0,00	R položka
381	SO-01	HZS2222	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	12,00	500,00	6 000,00	0,00	0,00	R položka
382	SO-01	HZS31121	Hodinová zúčtovací sazba montér potrubí odborný - TOPNÁ ZKOUŠKA	hod	24,00	500,00	12 000,00	0,00	0,00	R položka
	SO-01	732	Strojovny				58 624,00		0,00	
383	SO-01	732 101	Úpravná vody - demineralizační filtr G 1" včetně náplně	kus	1,00	9 625,00	9 625,00	0,00	0,00	R položka
384	SO-01	732 102	Náhradní náplň pro demineralizační filtr G 1"	kus	1,00	1 705,00	1 705,00	0,00	0,00	R položka
385	SO-01	732421201	Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové cirkulační DN 15 výtlačk do 0,9 m průtok 0,35 m3/h pro TUV	soubor	1,00	3 850,00	3 850,00	0,00	0,00	R položka
386	SO-01	732331616	Nádoba tlaková expanzní pro topnou a chladicí soustavu s membránou závitové připojení PN 0,6 o objemu 50 l	soubor	1,00	3 190,00	3 190,00	0,00	0,00	R položka
387	SO-01	732331778	Příslušenství k expanzním nádobám bezpečnostní uzávěr G 1 k měření tlaku	kus	1,00	935,00	935,00	0,00	0,00	R položka
388	SO-01	732421406	Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 25 výtlačk do 4,0 m průtok 5,7 m3/h pro vytápění	soubor	2,00	11 386,00	22 772,00	0,00	0,00	R položka
389	SO-01	732421415	Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 25 výtlačk do 6,0 m průtok 4,5 m3/h pro vytápění	soubor	1,00	16 514,00	16 514,00	0,00	0,00	R položka
390	SO-01	998732102	Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 12 m	t	0,03	1 100,00	33,00	0,00	0,00	R položka
	SO-01	733	Rozvod potrubí				210 660,00		0,00	
391	SO-01	733223202	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 15x1	m	100,00	442,00	44 200,00	0,00	0,00	R položka
392	SO-01	733223203	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 18x1	m	40,00	528,00	21 120,00	0,00	0,00	R položka
393	SO-01	733223204	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 22x1	m	60,00	611,00	36 660,00	0,00	0,00	R položka
394	SO-01	733223205	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 28x1,5	m	40,00	858,00	34 320,00	0,00	0,00	R položka
395	SO-01	733223206	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 35x1,5	m	50,00	1 133,00	56 650,00	0,00	0,00	R položka
396	SO-01	733224205	Příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedené v kotelnách nebo strojovnách D 28x1,5	m	20,00	275,00	5 500,00	0,00	0,00	R položka
397	SO-01	733224206	Příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedené v kotelnách nebo strojovnách D 35x1,5 mm	m	20,00	357,50	7 150,00	0,00	0,00	R položka
398	SO-01	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	290,00	16,50	4 785,00	0,00	0,00	R položka
399	SO-01	998733101	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	t	0,25	1 100,00	275,00	0,00	0,00	R položka
	SO-01	734	Armatury				37 482,00		0,00	
400	SO-01	734421112	Tlakový měř s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 63 mm zadní připojení	kus	1,00	715,00	715,00	0,00	0,00	R položka
401	SO-01	734211119	Ventil závitový odvzdušňovací G 3/8 PN 14 do 120°C automatický	kus	8,00	253,00	2 024,00	0,00	0,00	R položka
402	SO-01	734222802	Ventil závitový termostatický rohový G 1/2 PN 16 do 110°C s ruční hlavou chromovaný	kus	20,00	385,00	7 700,00	0,00	0,00	R položka
403	SO-01	734242415	Ventil závitový zpětný přímý G 5/4 PN 16 do 110°C	kus	3,00	341,00	1 023,00	0,00	0,00	R položka
404	SO-01	734251212	Ventil závitový pojistný rohový G 3/4 provozní tlak od 2,5 do 6 barů	kus	1,00	423,00	423,00	0,00	0,00	R položka
405	SO-01	734261417	Šroubení regulační radiátorové rohové G 1/2 s vypouštěním	kus	20,00	258,50	5 170,00	0,00	0,00	R položka
406	SO-01	734291123	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 110°C závitový	kus	8,00	231,00	1 848,00	0,00	0,00	R položka
407	SO-01	734291265	Filtr závitový přímý G 1 1/4 PN 30 do 110°C s vnitřními závit	kus	2,00	660,00	1 320,00	0,00	0,00	R položka
408	SO-01	734292716	Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	13,00	660,00	8 580,00	0,00	0,00	R položka
409	SO-01	734295022	Směšovací ventil otopných a chladicích systémů závitový třícestný G 1" se servomotorem	kus	1,00	5 005,00	5 005,00	0,00	0,00	R položka
410	SO-01	734411101	Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 63 mm délky 50 mm	kus	10,00	253,00	2 530,00	0,00	0,00	R položka
411	SO-01	734421102	Tlakový měř s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 63 mm spodní připojení	kus	1,00	715,00	715,00	0,00	0,00	R položka
412	SO-01	734424912	Příslušenství tlakoměrů kohout čepový PN 25 s nátrubkovou přípojkou M 20x1,5 mm	kus	1,00	385,00	385,00	0,00	0,00	R položka
413	SO-01	998734102	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 12 m	t	0,04	1 100,00	44,00	0,00	0,00	R položka
	SO-01	735	Otopná tělesa				78 009,50		0,00	
414	SO-01	735151251	Otopné těleso panelové jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 500/400 mm výkon 343 W	kus	1,00	2 121,00	2 121,00	0,00	0,00	R položka
415	SO-01	735151453	Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 500/600 mm výkon 670 W	kus	3,00	2 890,00	8 670,00	0,00	0,00	R položka
416	SO-01	735151459	Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 500/1200 mm výkon 1340 W	kus	1,00	2 797,00	2 797,00	0,00	0,00	R položka

417	SO-01	735151460	Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 500/1400 mm výkon 1564 W	kus	10,00	4 230,00	42 300,00	0,00	0,00	R položka
418	SO-01	735151463	Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 500/2000 mm výkon 2234 W	kus	2,00	5 241,50	10 483,00	0,00	0,00	R položka
419	SO-01	735151556	Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 500/900 mm výkon 1307 W	kus	1,00	3 823,50	3 823,50	0,00	0,00	R položka
420	SO-01	735151557	Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 500/1000 mm výkon 1452 W	kus	1,00	4 047,00	4 047,00	0,00	0,00	R položka
421	SO-01	735164512	Montáž otopného tělesa trubkového na stěnu v tělesa přes 1500 mm	kus	1,00	715,00	715,00	0,00	0,00	R položka
422	SO-01	1200.600	topný žebřík 1200.600	kus	1,00	2 393,00	2 393,00	0,00	0,00	R položka
423	SO-01	998735101	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	t	0,60	1 100,00	660,00	0,00	0,00	R položka
SO-01		762	Konstrukce tesařské				592 346,77		18,98	
424	SO-01	762085.01	Kartáčování tesařských prvků - ruční nástroje viditelné dřevěné prvky v interiéru (0,14+0,14)*2*80,8 (0,065+0,145)*2*70,7 (0,1+0,13)*2*40,7 (0,14+0,17)*2*40,6	m2	118,83	94,50	11 229,44	0,00	0,00	R položka
						45,25				
						29,69				
						18,72				
						25,17				
425	SO-01	762331912R00	Vyřezání části střešní vazby do 120 cm2,do dl.5 m 156,1	m	156,10	143,10	22 337,91	0,01	1,06	RTS II / 2023
						156,10				
426	SO-01	762331922R00	Vyřezání části střešní vazby do 224 cm2,do dl.5 m 223,5 1310,6*0,1	m	354,56	171,45	60 789,31	0,01	4,42	RTS II / 2023
						223,50				
						131,06				
427	SO-01	762331932R00	Vyřezání části střešní vazby do 288 cm2,do dl.5 m 13,6	m	13,60	226,80	3 084,48	0,02	0,22	RTS II / 2023
						13,60				
428	SO-01	762331952R00	Vyřezání části střešní vazby nad 450 cm2,do dl.5 m 19	m	19,00	265,50	5 044,50	0,04	0,68	RTS II / 2023
						19,00				
429	SO-01	762332110R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 120 cm2 334,5	m	334,50	184,50	61 715,25	0,00	0,33	RTS II / 2023
						334,50				
430	SO-01	605152002	Hranolek stavební SM průřezu do 120cm2, dl. do 6 m (ztratiné 10%) 3,39 ;ztratiné 10%; 0,339	m3	3,73	9 468,00	35 315,64	0,55	2,05	RTS II / 2023
						3,39				
						0,34				
431	SO-01	762332120R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2 261,85 1310,6*0,1	m	392,91	244,80	96 184,37	0,00	0,39	RTS II / 2023
						261,85				
						131,06				
432	SO-01	60515230	Hranol stavební SM průřezu do 224 cm2, dl.do 6 m (ztratiné 10%) 4,12 2,5 ;ztratiné 10%; 0,662	m3	7,28	10 395,00	75 675,60	0,55	4,00	RTS II / 2023
						4,12				
						2,50				
						0,66				
433	SO-01	762332130R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 288 cm2 17,9	m	17,90	321,75	5 759,33	0,00	0,02	RTS II / 2023
						17,90				
434	SO-01	60515248	Hranol stavební SM průřezu do 288 cm2, dl. do 6 m (ztratiné 10%) 0,5 ;ztratiné 10%; 0,05	m3	0,55	10 710,00	5 890,50	0,55	0,30	RTS II / 2023
						0,50				
						0,05				
435	SO-01	762332140.01	Montáž vázaných krovů pravidelných do 600 cm2 11,6	m	11,60	571,50	6 629,40	0,00	0,01	R položka
						11,60				
436	SO-01	60515285	Hranol stavební SM nad 450 cm2, dl. 6 - 10 m (ztratiné 10%) 0,7 ;ztratiné 10%; 0,07	m3	0,77	13 500,00	10 395,00	0,55	0,42	R položka
						0,70				
						0,07				
437	SO-01	762339.001	Ocelové prvky kce krovu D+M 59,4	kg	59,40	54,00	3 207,60	0,00	0,06	R položka
						59,40				

438	SO-01	762811811R00	Demontáž záklopů z hrubých prken tl. do 3,2 cm <i>výtah</i>	m2	7,42	40,14	297,84	0,01	0,10	RTS II / 2023
439	SO-01	762831941R00	Vyřezání části strop.trámu do 450 cm2,do dl.3 m <i>výtah</i>	m	6,75	234,90	1 585,58	0,02	0,17	RTS II / 2023
440	SO-01	763133.001	Dod.+mont základního vertikálního roštu z latí 3/5cm á=50cm na vruty, (2,5m latě na m2) <i>včetně dodávky impreg.latí 3/5 cm a spojovacího materiálu</i>	m2	61,00	223,00	13 603,00	0,00	0,06	R položka
441	SO-01	763133.002	Dod.+mont nosného horizontálního roštu z latí 3/5cm á=75cm na vruty, (1,7m latě na m2) <i>včetně dodávky impreg.latí 3/5 cm a spojovacího materiálu</i>	m2	61,00	188,10	11 474,10	0,00	0,09	R položka
442	SO-01	762131124RT3	Montáž bednění stěn, prkna hrubá do 32 mm, na sraz <i>včetně dodávky řeziva, prkna tl. 24 mm</i>	m2	61,00	220,95	13 477,95	0,01	0,90	RTS II / 2023
443	SO-01	762521108R00	Položení podlah nehoblovaných na sraz, hrubé fošny <i>dodávka řeziva ve specifikaci (pochozí lávka 2 podkroví)</i>	m2	30,20	144,00	4 348,80	0,00	0,00	RTS II / 2023
444	SO-01	60513330	Fošna SM I.jak tl. 30 mm dl. 3-5 m š. 100-250 mm (ztratné 8%) <i>30,2*0,03</i>	m3	0,98	8 001,00	7 840,98	0,55	0,54	RTS II / 2023
445	SO-01	762524911R00	Položení polštářů v do 200 mm vč. nastavení, přílozek a podkladek <i>dodávka řeziva ve specifikaci (pochozí lávka 2 podkroví půda)</i>	m	93,10	155,70	14 495,67	0,01	0,51	RTS II / 2023
446	SO-01	60515278	Hranol stavební SM do 200 x 200 mm, 1 - 4 m (ztratné 8%) <i>0,06*0,2*93,1</i>	m3	1,21	13 499,99	16 334,99	0,55	0,67	RTS II / 2023
447	SO-01	762343101R00	Montáž roštu pro tepelnou izolaci (1,9m/m2 stěny) <i>61*1,9</i>	m	115,90	61,29	7 103,51	0,00	0,00	RTS II / 2023
448	SO-01	60515791	Hranolek stavební SM 60/80 mm, 3 - 5 m (ztratné 5%) <i>0,06*0,08*115,9</i>	m3	0,59	9 468,00	5 586,12	0,55	0,32	RTS II / 2023
449	SO-01	762522812R00	Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 50 mm <i>stávající půdní lávka</i>	m2	44,20	117,90	5 211,18	0,03	1,33	RTS II / 2023
450	SO-01	762529000	Úprava stávajících dřevěných pochozích lávek <i>práce v tarifní třídě 5 (např. tesař)</i>	h	16,00	450,00	7 200,00	0,00	0,00	R položka
451	SO-01	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy <i>8,34</i>	m3	10,84	1 551,60	16 819,34	0,02	0,26	RTS II / 2023
452	SO-01	762195000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro montáž stěn <i>1,53</i>	m3	2,09	652,50	1 363,73	0,02	0,03	RTS II / 2023
453	SO-01	998762103R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m <i>9,12</i>	t	9,12	1 672,20	15 250,46	0,00	0,00	RTS II / 2023
454	SO-01	762313112R00	Montáž svorníků, šroubů délky 300 mm - zpevnění vaznic <i>dl.zpevnění 88,9, svorníky á 0,3m</i>	kus	150,00	50,76	7 614,00	0,00	0,00	RTS II / 2023
455	SO-01	54934031	Svorník M16 dl.270mm 2x podložka, 2x matka galvanicky zinkováno <i>150</i>	kus	150,00	98,10	14 715,00	0,00	0,04	RTS II / 2023

456	SO-01	762311101R00	Montáž ozub.hmoždíků včetně lůžka - zpevnění vaznic 150	kus	150,00 150,00	33,84	5 076,00	0,00	0,00	RTS II / 2023
457	SO-01	31175355	Ocelový hmoždík typu Buldog pr. 75 mm 150	kus	150,00 150,00	8,64	1 296,00	0,00	0,01	RTS II / 2023
458	SO-01	998762103R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m 11,002	t	11,00 11,00	1 672,20	18 394,20	0,00	0,00	RTS II / 2023
SO-01 763 Dřevostavby							788 639,99		17,89	
459	SO-01	763752111R00	Montáž podlah - ráků, polštářů, pl. do 50 cm2 podkladní prahy pod Cetris desku vč.spojovacích prostředků 350,8*3,2 104,0	m	1 226,56 1 122,56 104,00	245,70	301 365,79	0,00	0,06	RTS II / 2023
460	SO-01	60515710	Hranolek stavební SM/JD/BO do 100 cm2 (40x 80mm), do 5 m (ztratiné 5%) 0,04*0,08*1122,6 ;ztratiné 5%; 0,1795	m3	3,77 3,59 0,18	9 467,75	35 693,42	0,55	2,07	RTS II / 2023
461	SO-01	60515710	Hranolek stavební SM/JD/BO do 100 cm2 (40x 120mm), do 5 m (ztratiné 5%) 0,04*0,12*104	m3	0,50 0,50	8 442,02	4 221,01	0,55	0,28	RTS II / 2023
462	SO-01	763612131RT1	M.obložení stěn z desek do tl.18mm,na sraz,šroubo.-obvod stěna rizalitu bez dodávky desek 49,5	m2	49,50 49,50	189,90	9 400,05	0,00	0,04	RTS II / 2023
463	SO-01	59597017	Deska sádrovláknitá tl.12,5 mm (ztratiné 10%) 49,5 ;ztratiné 10%; 4,95	m2	54,45 49,50 4,95	324,00	17 641,80	0,02	0,82	RTS II / 2023
464	SO-01	763614232RT1	M.podlahy z desek nad tl.18 mm, P+D, šroubov. bez dodávky desek 350,8	m2	350,80 350,80	152,55	53 514,54	0,00	0,03	RTS II / 2023
465	SO-01	595907486	Deska cementotřísková Cetris PD tl. 28 mm (ztratiné 5%) 350,8 ;ztratiné 5%; 17,54	m2	368,34 350,80 17,54	983,70	362 336,06	0,04	14,44	RTS II / 2023
466	SO-01	763612231RT1	M.obložení stupnic a podstupnic vyrovnávacího schodiště z desek nad tl.18mm,na sraz,šroubo bez dodávky desek (3*(0,31+0,15))*2,75	m2	3,79 3,79	193,05	731,66	0,00	0,00	RTS II / 2023
467	SO-01	59590745	Deska cementotřísková tl. 28 mm (ztratiné 10%) 3,8 ;ztratiné 10%; 0,38	m2	4,18 3,80 0,38	893,70	3 735,67	0,04	0,16	RTS II / 2023
SO-01 764 Konstrukce klempířské							173 647,22		1,46	
468	SO-01	764778311R00	Oplech.parapetů z barevného legovaného Al plechu tl.0,7mm,RŠ 200 mm, enkolit 1,6*4	m	6,40 6,40	688,00	4 403,20	0,00	0,01	RTS II / 2023
469	SO-01	764778312R00	Oplech.parapetů z barevného legovaného Al plechu tl.0,7mm, RŠ 250 mm, enkolit 3*0,6	m	1,80 1,80	766,00	1 378,80	0,00	0,00	RTS II / 2023
470	SO-01	764311392R00	Montáž obložení fasády, stojatá drážka z barevného legovaného Al plechu, svitky šířky 0,5 m 61 5 26,4 2,8	m2	95,20 61,00 5,00 26,40 2,80	1 186,00	112 907,20	0,01	1,25	RTS II / 2023
471	SO-01	19475101	Plech Al svitkový hladký 0,7 x 500 mm barvy P.10-světle šedá-fasáda (ztratiné 10%) 95,2 ;ztratiné 10%; 9,52	m2	104,72 95,20 9,52	491,00	51 417,52	0,00	0,20	RTS II / 2023
472	SO-01	998764103R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m 1,46	t	1,46 1,46	2 425,00	3 540,50	0,00	0,00	RTS II / 2023

	SO-01	766	Konstrukce truhlářské					898 095,26		2,68	
473	SO-01	766810010.001	Kuchyňská linka dl. pracovní plochy 2,1m+závěsné horní skříňky a spotřebiče D+M - T1 <i>podrobná specifikace viz výpis truhlářských výrobků</i> 1	kus	1,00	55 064,00		55 064,00	0,16	0,16	R položka
474	SO-01	766694124.001	Montáž dřevěných desek (sedáků) š.nad 30 cm - T02a-T02d <i>vstupní prostor m.č.402</i> 1,0+3,3+3,3+5,7	m	13,30	790,00		10 507,00	0,00	0,00	R položka
475	SO-01	60513331	Dřevěný sedák parapetní lavice lepený masiv smrk tl.30mm, š.400mm 1,0+3,3+5,7	m	10,00	1 800,00		18 000,00	0,01	0,08	R položka
476	SO-01	60513331	Dřevěný sedák parapetní lavice lepený masiv smrk tl.30mm, š.518mm 3,3	m	3,30	2 500,00		8 250,00	0,01	0,03	R položka
477	SO-01	766620052.01	Dod.+mont. okno střešní Velux 780x1374 vč.lamování a zatepl.sady - O05 <i>přesná specifikace viz PD-výpis výplní oken</i> 8	kus	8,00	30 000,00		240 000,00	0,05	0,37	R položka
478	SO-01	766624062R00	Montáž předokenních markýz a rolet střešních oken 5	kus	5,00	308,50		1 542,50	0,00	0,00	RTS II / 2023
479	SO-01	766620.01	Dod.+mont. okno hliníkové 600x1620 , OS, fix+1kř., trojsklo vč.kování, příslušenství a konečné povrchové úpravy - O01 <i>přesná specifikace viz výpis výplní otvorů; montáž včetně uzávěrů vnitřní a vnější spáry</i> 3	ks	3,00	24 923,00		74 769,00	0,07	0,20	R položka
480	SO-01	61140586	Markýza venkovní, ovládání ruční pro střešní okno 78 x 140 cm 5	kus	5,00	3 500,00		17 500,00	0,00	0,00	RTS II / 2023
481	SO-01	766620.02	Dod.+mont. okno dřevěné 1600x800 , OS, 2kř..jednoduše zasklené vč.kování, příslušenství a konečné povrchové úpravy - O03 <i>přesná specifikace viz výpis výplní otvorů vč konečné povrchové úpravy</i> 1	ks	1,00	19 272,00		19 272,00	0,07	0,07	R položka
482	SO-01	766620.03	Dod.+mont. okno dřevěné atyp 1600x800, fix, střed.sloupek, plné+úprava pro zaústění VZT vč.kování, příslušenství a konečné povrchové úpravy - O04 <i>přesná specifikace viz výpis výplní otvorů vč konečné povrchové úpravy</i> 3	ks	3,00	11 880,00		35 640,00	0,07	0,20	R položka
483	SO-01	766620.10	Dod.+mont. dveře požární 2kř., prosklené-15 min EI 15 DP3-C 145x225 cm vč.kování, příslušenství a konečné povrchové úpravy - D01 <i>přesná specifikace viz výpis výplní otvorů; montáž včetně uzávěrů vnitřní a vnější spáry</i> 1	ks	1,00	142 559,00		142 559,00	0,07	0,07	R položka
484	SO-01	766670.01	Dod.+mont. dřevěné vnitřní dveře protipožární (EW 15DP3) 900x1970 vč kování, doplňků a příslušenství - D02 <i>přesná specifikace viz výpis výplní otvorů</i> 1	kus	1,00	8 707,00		8 707,00	0,06	0,06	R položka
485	SO-01	766670.02	Dod.+mont. dřevěné vnitřní dveře protipožární (EW 15DP3) 900x1970 vč kování, doplňků a příslušenství - D03 <i>přesná specifikace viz výpis výplní otvorů</i> 1	kus	1,00	10 197,00		10 197,00	0,06	0,06	R položka
486	SO-01	766670.03	Dod.+mont. dřevěné vnitřní dveře protipožární (EW 15DP3) 900x1970 vč kování, doplňků a příslušenství - D04 <i>přesná specifikace viz výpis výplní otvorů</i> 1	kus	1,00	10 197,00		10 197,00	0,06	0,06	R položka
487	SO-01	766670.04	Dod.+mont. dřevěné vnitřní dveře protipožární (EW 15DP3) 900x1970 vč kování, doplňků a příslušenství - D05 <i>přesná specifikace viz výpis výplní otvorů</i> 1	kus	1,00	10 197,00		10 197,00	0,06	0,06	R položka
488	SO-01	766670.05	Dod.+mont. hliník vnitřní 2.kř.dveře prosklené (900+900)x2100 vč kování, doplňků, příslušenství a konečné povrchové úpravy-- D06	kus	1,00	49 505,00		49 505,00	0,06	0,06	R položka

			<i>přesná specifikace viz výpis výplní otvorů</i>							
			1			1,00				
489	SO-01	766670.06	Dod.+mont. hliník vnitřní 2.kř.dveře prosklené (900+500)x2100 vč kování, doplňků, příslušenství a konečné povrchové úpravy- D07	kus	1,00	47 505,00	47 505,00	0,06	0,06	R položka
			<i>přesná specifikace viz výpis výplní otvorů</i>							
			1			1,00				
490	SO-01	766670.07	Dod.+mont. dřevěné vnitřní 2.kř.dveře prosklené (900+900)x1970 vč kování, doplňků, příslušenství a konečné povrchové úpravy- D08	kus	1,00	11 297,00	11 297,00	0,06	0,06	R položka
			<i>přesná specifikace viz výpis výplní otvorů</i>							
			1			1,00				
491	SO-01	766670.08	Dod.+mont. dřevěné vnitřní dveře 700x1970 vč kování, doplňků a příslušenství - D09	kus	1,00	6 875,00	6 875,00	0,06	0,06	R položka
			<i>přesná specifikace viz výpis výplní otvorů</i>							
			1			1,00				
492	SO-01	766670.09	Dod.+mont. dřevěné vnitřní dveře 700x1970 vč kování, doplňků a příslušenství - D10	kus	1,00	6 875,00	6 875,00	0,06	0,06	R položka
			<i>přesná specifikace viz výpis výplní otvorů</i>							
			1			1,00				
493	SO-01	766670.10	Dod.+mont. dřevěné vnitřní dveře 700x1970 vč kování, doplňků a příslušenství - D11	kus	1,00	6 875,00	6 875,00	0,06	0,06	R položka
			<i>přesná specifikace viz výpis výplní otvorů</i>							
			1			1,00				
494	SO-01	766670.11	Dod.+mont. dřevěné vnitřní dveře 700x1970 vč kování, doplňků a příslušenství - D12	kus	1,00	6 875,00	6 875,00	0,06	0,06	R položka
			<i>přesná specifikace viz výpis výplní otvorů</i>							
			1			1,00				
495	SO-01	766670.12	Dod.+mont. dřevěné vnitřní dveře 700x1970 vč kování, doplňků a příslušenství - D13	kus	1,00	6 875,00	6 875,00	0,06	0,06	R položka
			<i>přesná specifikace viz výpis výplní otvorů</i>							
			1			1,00				
496	SO-01	766670.13	Dod.+mont. dřevěné vnitřní dveře 800x1970 vč kování, doplňků a příslušenství - D14	kus	1,00	6 875,00	6 875,00	0,06	0,06	R položka
			<i>přesná specifikace viz výpis výplní otvorů</i>							
			1			1,00				
497	SO-01	766670.14	Dod.+mont. dřevěné vnitřní dveře 800x1970 vč kování, doplňků a příslušenství - D15	kus	1,00	6 875,00	6 875,00	0,06	0,06	R položka
			<i>přesná specifikace viz výpis výplní otvorů</i>							
			1			1,00				
498	SO-01	766670.15	Dod.+mont. dřevěné vnitřní dveře 800x1970 vč kování, doplňků a příslušenství - D16	kus	1,00	6 875,00	6 875,00	0,06	0,06	R položka
			<i>přesná specifikace viz výpis výplní otvorů</i>							
			1			1,00				
499	SO-01	766670.16	Dod.+mont. dřevěné vnitřní dveře 900x1970 vč kování, doplňků a příslušenství - D17	kus	1,00	6 875,00	6 875,00	0,06	0,06	R položka
			<i>přesná specifikace viz výpis výplní otvorů</i>							
			1			1,00				
500	SO-01	766670.17	Dod.+mont. dřevěné vnitřní dveře 900x1970 vč kování, doplňků a příslušenství - D18	kus	1,00	6 875,00	6 875,00	0,06	0,06	R položka
			<i>přesná specifikace viz výpis výplní otvorů</i>							
			1			1,00				
501	SO-01	766670.18	Dod.+mont. dřevěné vnitřní dveře 800x1970 vč kování, doplňků a příslušenství - D19	kus	1,00	6 875,00	6 875,00	0,06	0,06	R položka
			<i>přesná specifikace viz výpis výplní otvorů</i>							
			1			1,00				
502	SO-01	766670.19	Dod.+mont. dřevěné vnitřní dveře 800x1970 vč kování, doplňků a příslušenství - D20	kus	1,00	6 875,00	6 875,00	0,06	0,06	R položka
			<i>přesná specifikace viz výpis výplní otvorů</i>							
			1			1,00				
503	SO-01	766670.20	Dod.+mont. dřevěné vnitřní dveře 700x1970 vč kování, doplňků a příslušenství - D21	kus	1,00	6 875,00	6 875,00	0,06	0,06	R položka
			<i>přesná specifikace viz výpis výplní otvorů</i>							
			1			1,00				
504	SO-01	766670.21	Dod.+mont. dřevěné vnitřní dveře 700x1970 vč kování, doplňků a příslušenství - D22	kus	1,00	6 875,00	6 875,00	0,06	0,06	R položka
			<i>přesná specifikace viz výpis výplní otvorů</i>							
			1			1,00				

505	SO-01	766670.22	Dod.+mont. dřevěné vnitřní dveře 800x1970 vč kování, doplňků a příslušenství - D23 <i>přesná specifikace viz výpis výplní otvorů</i> 1	kus	1,00	6 875,00	6 875,00	0,06	0,06	R položka
506	SO-01	766670.23	Dod.+mont. dřevěné vnitřní dveře 900x1970 vč kování, doplňků a příslušenství - D24 <i>přesná specifikace viz výpis výplní otvorů</i> 1	kus	1,00	6 875,00	6 875,00	0,06	0,06	R položka
507	SO-01	766670.24	Dod.+mont. dřevěné vnitřní dveře 900x1970 vč kování, doplňků a příslušenství - D25 <i>přesná specifikace viz výpis výplní otvorů</i> 1	kus	1,00	6 875,00	6 875,00	0,06	0,06	R položka
508	SO-01	766670.25	Dod.+mont. dřevěné vnitřní dveře 900x1970 vč kování, doplňků a příslušenství - D26 <i>přesná specifikace viz výpis výplní otvorů</i> 1	kus	1,00	6 875,00	6 875,00	0,06	0,06	R položka
509	SO-01	998766103R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m 2,677	t	2,68	1 357,00	3 636,76	0,00	0,00	RTS II / 2023
	SO-01	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				1 676 108,60		23,72	
510	SO-01	767900.001	Výrobní dokumentace-nosná konstrukce půdní vestavby z ocel.tenkostěnných profilů <i>podlaha, nosná kce podhledů, kce rizalitu</i> 1	soub	1,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	R položka
511	SO-01	767590.001	Montáž podlahového roštu nosné konstrukce vestavby- šroubováním <i>vč.spojovacího materiálu</i> 9688,24-142,88 142,88 0,12*9688,24	kg	10 850,83	30,00	325 524,90	0,00	0,65	R položka
			<i>tenkostěnné profily dle výpisu prvků</i> 9 545,36 <i>válc.nosník IPE č.180</i> 142,88 <i>ostatní drobný a spojovací materiál 12%</i> 1 162,59							
512	SO-01	15431791	Profil tenkostěnný C, U (podlahový)-ztratiné 5% 9545,36 ;ztratiné 5%; 477,268	kg	10 022,63	60,00	601 357,80	0,00	10,02	R položka
513	SO-01	13482710	Tyč ocelová IPE 180, S235JR 142,88 ;ztratiné 5%; 7,144	kg	150,02	60,00	9 001,20	0,00	0,15	R položka
514	SO-01	3117550.01	Ostatní drobný a spojovací materiál-12% 1163	kg	1 163,00	60,00	69 780,00	0,00	1,16	R položka
515	SO-01	767585.001	Montáž nosné kce podhledů vestavby -šroubováním - <i>vč.spojovacího materiálu</i> 4606,7-134,79 20,0+25,36+28,58+60,85 4606,7*0,12	kg	5 159,50	30,00	154 785,00	0,00	5,16	R položka
			<i>tenkostěnné profily dle výpisu prvků</i> 4 471,91 <i>jelek 80/80</i> 134,79 <i>ostatní drobný a spojovací materiál 12%</i> 552,80							
516	SO-01	15431792	Profil tenkostěnný C, U (nosný rám vestavby)-ztratiné 5% 4471,91 ;ztratiné 5%; 223,5955	kg	4 695,51	60,00	281 730,60	0,00	4,70	R položka
517	SO-01	14587778	jelek 80/40/2 mm, 80/80/4 mm 134,7 ;ztratiné 5%; 6,735	kg	141,44	60,00	8 486,40	0,00	0,14	R položka
518	SO-01	3117550.01	Ostatní drobný a spojovací materiál-12% 552,80	kg	552,80	60,00	33 168,00	0,00	0,55	R položka
519	SO-01	767137.001	Montáž roštu obvodových stěn rizalitu z tenkostěnných šrěrbinových profilů <i>vč spojovacích prostředků-</i> 612,3 0,12*612,3	kg	685,78	20,00	13 715,60	0,00	0,41	R položka
			<i>prvky dle výpisu</i> 612,30 <i>ostatní drobný a spojovací materiál 12%</i> 73,48							
520	SO-01	15431793.1	Profil tenkostěnný štěrbinový (stojka, vodící profil, nadpraží otvorů) -ztratiné 5% 0,613 ;ztratiné 5%; 0,0305	t	0,64	45 000,00	28 800,00	1,00	0,64	R položka
						0,61 0,03				

521	SO-01	3117550.01	Ostatní drobný a spojovací materiál-12%	kg	73,50	45,00	3 307,50	0,00	0,07	R položka
			73,5		73,50					
522	SO-01	767590.002	Montáž podlahových roštů, nosných rámu a obvod.kce rizalitu- příplatek za krácení	m	261,14	80,00	20 891,20	0,00	0,00	R položka
			846,5*0,1		84,65					
			1579,3*0,1		157,93					
			185,6*0,1		18,56					
523	SO-01	767995101R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg - Z06, Z07, Z08, Z11, Z12	kg	45,77	120,00	5 492,40	0,00	0,05	RTS II / 2023
			vč.povrchové úpravy							
			5*3,5	Z06	17,50					
			3*3,5	Z07	10,50					
			4*3,5	Z08	14,00					
			2,03	Z11	2,03					
			1,74	Z12	1,74					
524	SO-01	767995.001	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg - Z13	kg	68,80	105,00	7 224,00	0,00	0,00	R položka
			nosné rámy varovnávacího schodiště - 8ks							
			8*8,6	nosné rámy varovnávacího schodiště	68,80					
525	SO-01	767995104R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg - Z09, Z10	kg	49,70	120,00	5 964,00	0,00	0,00	RTS II / 2023
			vč.povrchové úpravy							
			28,6	kotvení zkrácených kleštin Z09	28,60					
			21,1	kotvení sloupku Z10	21,10					
526	SO-01	767995103R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg	kg	60,00	105,00	6 300,00	0,00	0,00	RTS II / 2023
			ostatní drobné konstrukce							
			60	předpoklad	60,00					
527	SO-01	998767103R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	t	23,72	1 500,00	35 580,00	0,00	0,00	RTS II / 2023
			23,717		23,72					
SO-01		771	Podlahy z dlaždic				52 644,87		0,85	
528	SO-01	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	85,90	71,53	6 144,43	0,00	0,00	RTS II / 2023
			38,5+1	soklíky	39,50					
			46,4	obklady	46,40					
529	SO-01	771101210RT1	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	56,70	48,88	2 771,50	0,00	0,01	RTS II / 2023
			vč.dodávky penetračního nátěru							
			52,9	podlahy	52,90					
			1,49+2,31	vyrovnávací schody	3,80					
530	SO-01	771212117R00	Kladení dlažby keramické do TM, vel. do 600x600 mm	m2	35,50	650,60	23 096,30	0,00	0,00	RTS II / 2023
			vč dodávky tmele							
			35,50	podlahy	35,50					
531	SO-01	59764207	Dlažba keramická 600x600x9 mm, rektifikovaná pro tenké spáry (ztrátne 15%)	m2	42,98	400,00	17 192,00	0,02	0,83	R položka
			35,50	podlahy	35,50					
			20,9*0,08+1*0,2	soklíky	1,87					
			;ztrátne 15%; 5,6055		5,61					
532	SO-01	771475014R00	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 8 cm	m	20,90	136,59	2 854,73	0,00	0,01	RTS II / 2023
			vč dodávky tmele							
			20,9	generovaná váměra	20,90					
533	SO-01	998771103R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	t	0,85	689,31	585,91	0,00	0,00	RTS II / 2023
			0,847		0,85					
SO-01		772	Podlahy z přírodního a konglomerovaného kamene				28 323,51		0,86	
534	SO-01	772231302.001	Obklad stupňů,kamen tvrdý,stupnice deskami tl.3 cm do tmele (C2TE)	m	8,25	443,00	3 654,75	0,05	0,39	R položks
			bezespr na sraz							
			2,75*3		8,25					
535	SO-01	583878862.A	Nástupnice slezská žula jemnozrná smrkovaná, šířka 330 mm, tl. 30 mm	m	8,25	1 500,00	12 375,00	0,03	0,21	RTS II / 2023
			8,25		8,25					

536	SO-01	772231413.001	Obklad stupňů,kamen tvrdý,podstup.deskami tl.2 cm do tmele (C2TE) <i>bezespar na sraz</i> 2,75*3	m	8,25	600,00	4 950,00	0,01	0,09	R položka
537	SO-01	583878981.A	Podstupnice slezská žula jemnozrná smirkovaná, výška do 200 mm, tl. 20 mm 8,25	m	8,25	348,00	2 871,00	0,01	0,09	RTS II / 2023
538	SO-01	772403123.001	Montáž obkladu šikmých soklů na schodišti kamenem tl. 10 mm do tmele <i>zapuštěný sokl, lícovat s povrchovou úpravou; horní hrana sklu ve spádu schodiště</i> 1,4*2	m	2,80	856,00	2 396,80	0,02	0,04	R položka
539	SO-01	58386652.A	Sokl slezská žula jemnozrná smirkovaná tl.10mm, v do 30 cm 2,8	m	2,80	500,00	1 400,00	0,01	0,04	RTS II / 2023
540	SO-01	998772101R00	Přesun hmot pro dlažby z kamene, výšky do 6 m 0,86	t	0,86	786,00	675,96	0,00	0,00	RTS II / 2023
SO-01 776			Podlahy povlakové				253 079,20		1,14	
541	SO-01	776431010.001	Dod.+mont.podlahových soklík z pásku kinolea do lišt v=50mm (lišty lepené) <i>vč.dodávky lišt a linolea na soklíky</i> 237,31	m	237,31	88,00	20 883,28	0,00	0,06	R položka
542	SO-01	776521110R00	Lepení povlak.podlah z pásů přírodního linolea disperz.lepidlem 200,9	m2	200,90	175,00	35 157,50	0,00	0,08	RTS II / 2023
543	SO-01	28410105	Linoleum min tl. 2,5 mm, role š. 2 m ; třída zátěže 34 (ztratiné 5%) 200,9	m2	210,94	400,00	84 376,00	0,00	0,72	RTS II / 2022
544	SO-01	776981121RT2	Dod.+mont. lišta nerezová přechodová, stejná výška krytin-dilatace linolea <i>kartáčovaná nerez, šířky 40 mm</i> 10	m	10,00	255,50	2 555,00	0,00	0,00	RTS II / 2023
545	SO-01	776521230R00	Lepení podlah povlakových z pásů, vodivých 74,9	m2	74,90	508,00	38 049,20	0,00	0,03	RTS II / 2023
546	SO-01	28410174	Linoleum elektrostaticky vodivé tl. 2,5 mm, š. 2 m, tř zátěže 34 (ztratiné 5%) 74,9	m2	78,65	700,00	55 055,00	0,00	0,24	RTS II / 2023
547	SO-01	776971509R00	Dod.+mont čistící zóny vnitřní 2,6	m2	2,60	2 130,00	5 538,00	0,00	0,01	RTS II / 2023
548	SO-01	776996110R00	Napuštění povlakových podlah pastou 180,9	m2	255,80	42,00	10 743,60	0,00	0,01	RTS II / 2023
549	SO-01	998776103R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m 1,14	t	1,14	633,00	721,62	0,00	0,00	RTS II / 2023
SO-01 781			Obklady (keramické)				62 240,13		2,54	
550	SO-01	781101210RT1	Penetrace podkladu pod obklady <i>vč.dodávky penetračního nátěru</i> 94,1	m2	94,10	48,00	4 516,80	0,00	0,02	RTS II / 2023
551	SO-01	781111112RT1	Řezání a broušení hran obkladů 45° - "kamenický roh" <i>střep standardní, zhotovení na místě</i> 4*2,05	m	8,20	496,00	4 067,20	0,00	0,00	RTS II / 2023
552	SO-01	781475120R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele 30x60 cm <i>vč dodávky tmele</i> 94,1	m2	94,10	200,00	18 820,00	0,01	0,47	RTS II / 2023
553	SO-01	781479705RT3	Přípl.za spárovací hmotu - plošně <i>malta Keracolor FF (Mapei)</i> 94,1	m2	94,10	19,50	1 834,95	0,00	0,04	RTS II / 2023
554	SO-01	597813747	Obkládačka keramická, rektifikovaná pro tenké spáry 300x 600mm (ztratiné 10%) 94,1	m2	103,51	300,00	31 053,00	0,02	2,01	RTS II / 2023
			<i>obklady stěn</i>		94,10					

555	SO-01	998781103R00	;ztratné 10%; 9,41 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m 2,54	t	9,41 2,54	767,00	1 948,18	0,00	0,00	RTS II / 2023
SO-01 783					Nátěry		294 822,09	0,67		
556	SO-01	783782205R00	Nátěr tesařských konstrukcí Bochemitem QB 2x 4011	m2	4 011,00 4 011,00	69,30	277 962,30	0,00	0,64	RTS II / 2023
557	SO-01	783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní 29,6	m2	29,60 29,60	73,53	2 176,49	0,00	0,00	RTS II / 2023
558	SO-01	783225600R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email 29,6	m2	29,60 29,60	185,85	5 501,16	0,00	0,01	RTS II / 2023
559	SO-01	783903811R00	Odmaštění chemickými rozpouštědly 29,6+25,3	m2	54,90 54,90	65,43	3 592,11	0,00	0,00	RTS II / 2023
560	SO-01	783222130RT1	Nátěr syntetický kov.konstrukcí 2x (zárubně) 2v1 na železo 25,3	m2	25,30 25,30	220,95	5 590,04	0,00	0,01	RTS II / 2023
SO-01 784					Malby		82 373,33	0,21		
561	SO-01	784111701R00	Penetrace podkladu 1x - SDK desky, štukové omítky (stropy,stěny) 8,1 639,7 363,1	m2	1 010,90 8,10 639,70 363,10	19,92	20 137,13	0,00	0,05	RTS II / 2023
562	SO-01	784195212R00	Malba SDK desek, štuk.omítek barvou tekutou, bílá, 2 x (stěny, strop) barva se zvýšenou ořuvzdorností (odolnost proti oděru za mokra dle ČSN EN 13300 - třída 3) 1010/2	m2	505,00 505,00	58,78	29 683,90	0,00	0,08	RTS II / 2023
563	SO-01	784195222R00	Malba SDK desek, štuk.omítek barvou tekutou, barva, 2 x barva se zvýšenou ořuvzdorností barva se zvýšenou ořuvzdorností (odolnost proti oděru za mokra dle ČSN EN 13300 - třída 3) 1010/2	m2	505,00 505,00	64,46	32 552,30	0,00	0,08	RTS II / 2023
SO-01 796VD					Protipožární a bezpečnostní zařízení		14 600,00	0,10		
564	SO-01	796001	Montáž požárních a bezpečnostních zařízení hasící přístroje, tabulky, značky	soub.	1,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	R položka
565	SO-01	44984114	Přístroj hasící práškový-hasící schopnost 21A 6	kus	6,00 6,00	1 100,00	6 600,00	0,02	0,10	RTS II / 2023
566	SO-01	796009	Dodávka požárních, informační a bezpečnostních značek 1	soub.	1,00 1,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	R položka
SO-01 743.1					HZS foptovoltaika		27 000,00	2,50		
567	SO-01	900 R02	HZS - zednické výpomoci související s pracemi PSV (ZTI, UT, VZT, elektro) stavební dělník v tarifní třídě 5 - zazdění, zaomítání rýh, kapes a drážek.; zazdění, zabetonování konzol, závěsů a objímek. zazdění a zabetonování prostupů, zapravení kci suché výstavby a ostatní práce HSV související s dodávkami PSV a montážními pracemi 48	h	48,00 48,00	370,00	17 760,00	0,00	0,00	RTS II / 2023
568	SO-01	589001	Podružný materiál zednických výpomocí (malty, zdící materiál,beton, materiály suchý výstavby) 1	kompl.	1,00 1,00	9 240,00	9 240,00	2,50	2,50	R položka
SO-01 94					Lešení a stavební výtahy		340 247,32	12,84		
569	SO-01	941941042R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 30 m (18+2*2,9)*17,5 (10,6+4,9)*4,7	m2	489,35 416,50 72,85	81,25	39 759,69	0,02	8,99	RTS II / 2023
570	SO-01	941941292R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1042 celkem 6 měsíců 489,35*6	m2	2 936,10 2 936,10	52,78	154 967,36	0,00	2,79	RTS II / 2023
571	SO-01	941941842R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 30 m 489,35	m2	489,35 489,35	69,63	34 073,44	0,00	0,00	RTS II / 2023
572	SO-01	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	600,00	127,46	76 476,00	0,00	0,73	RTS II / 2023

573	SO-01	941955002R00	600 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	600,00 200,00	163,94	32 788,00	0,00	0,32	RTS II / 2023
574	SO-01	941955202R00	200 Lešení lehké pomocné, šachta pl.do 6 m2, H do 3,5 m	m2	200,00 5,67	384,98	2 182,84	0,00	0,01	RTS II / 2023
			1,91*2,97		5,67					
	SO-01	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách				349 475,61		0,03	
575	SO-01	952902110R00	Zametání v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdách	m2	367,70	6,30	2 316,51	0,00	0,00	RTS II / 2023
			úklid před zpětnou pokládkou tepel.izolace							
			367,7		367,70					
576	SO-01	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	638,20	128,00	81 689,60	0,00	0,03	RTS II / 2023
			638,2		638,20					
577	SO-01	913 R00	Hzs - Stavební dělník - neměřitelné stavební práce spojené s půdní vestavbou a výměnou střešní krytiny	h	100,00	500,00	50 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2023
			100		100,00					
578	SO-01	953981101R00	Chemické kotvy do betonu, hl. 80 mm, M 8, chemická malta D+M	kus	32,00	130,50	4 176,00	0,00	0,00	RTS II / 2023
			8*4		32,00					
579	SO-01	953981303.001	Chemické kotvy, cihly, kotvení hl.min 130 mm, M12, chemická malta D+M	kus	72,00	150,00	10 800,00	0,00	0,00	R položka
			závit, tyč, podložka, matka							
			72		72,00					
580	SO-01	953981103.002	Chemické kotvy do betonu, kotvení hl. min 170 mm, M 12, chemická malta D+M	kus	18,00	418,00	7 524,00	0,00	0,00	R položka
			závit, tyč, podložka, matka							
			18		18,00					
581	SO-01	953981304.001	Chemické kotvy, cihly, kotvení hl. min 170 mm, M16, chemická malta D+M	kus	224,00	450,00	100 800,00	0,00	0,00	R položka
			Délka kotveného nosníku - 112m; závit, tyč, podložka, matka;							
			112*2		224,00					
582	SO-01	953981104.002	Chemické kotvy beton/cihla, kotvení hl. 300 mm, ocel trny prům 16mm, chemická malta D+M	kus	58,00	1 300,00	75 400,00	0,00	0,00	R položka
			celk.délka trny 600mm							
			58		58,00					
583	SO-01	953900.001	Test únosnosti kotev v cihelném zdivu-tahová (výtažná) zkouška	kus	10,00	500,00	5 000,00	0,00	0,00	R položka
			kotvení nosných prvků							
			10		10,00					
584	SO-01	953946111R00	Osazení ventilačních mřížek	kus	1,00	154,50	154,50	0,00	0,00	RTS II / 2023
			1		1,00					
585	SO-01	4297311.001	Mřížka stěnová 300 x 150 mm, elox.hliník oboustranná vč. upevňovacího rámečku; skryté uchycení	kus	1,00	615,00	615,00	0,00	0,00	R položka
			1		1,00					
586	SO-01	953946111.001	Osazení ventilačních mřížek protipožárních	kus	2,00	1 500,00	3 000,00	0,00	0,00	R položka
			2		2,00					
587	SO-01	4297311.002	Mřížka protipožární stěnová 200 x 100 mm do SDK, EI 30	kus	2,00	4 000,00	8 000,00	0,00	0,00	R položka
			2		2,00					
	SO-01	96	Bourání konstrukcí				60 247,85		87,39	
588	SO-01	962032641R00	Bourání zdiva komínového z cihel na MC	m3	7,23	1 281,68	9 266,55	1,67	12,08	RTS II / 2023
			nadstřešní část							
			1,3*0,65*1,8		1,52					
			0,5*0,65*2,7		0,88					
			1,65*0,65*2,7		2,90					
			1,1*0,65*2,7		1,93					
589	SO-01	962032631R00	Bourání zdiva komínového z cihel na MVC	m3	29,07	1 111,35	32 306,94	1,59	46,34	RTS II / 2023
			v půdním prostoru							
			29,07		29,07					
590	SO-01	962031116R00	Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm	m2	33,70	178,54	6 016,80	0,32	10,77	RTS II / 2023

591	SO-01	962032314R00	33,7 Bourání pilířů cihelných	generovaná	m3	33,70 2,50	1 858,32	4 645,80	1,81	4,53	RTS II / 2023
592	SO-01	963051110R00	2,5 Bourání ŽB komín desek tl. do 8 cm	generovaná	m3	2,50 0,25	5 483,87	1 370,97	2,41	0,60	RTS II / 2023
			1,4*0,75*0,07			0,07					
			0,65*0,75*0,07			0,03					
			1,75*0,75*0,07			0,09					
			1,2*0,75*0,07			0,06					
593	SO-01	965081113.001	Bourání dlažeb z dlaždic půdních plochy nad 1 m2		m2	45,42	50,37	2 287,81	0,14	6,36	R položka
			vč.maltového lože tl30mm								
			3,3*2,25	výtah šachta		7,42					
			(32,2+6,8)*0,65+9,0*0,6	kotvení C profilů 200/2,5mm (podlaha)		30,75					
			2,9*2,5	část m.č.402		7,25					
594	SO-01	965082923R00	Odstranění násypu tl. do 10 cm, plocha nad 2 m2		m3	4,54	475,51	2 158,82	1,40	6,36	RTS II / 2023
			(7,42+30,75+7,25)*0,1			4,54					
595	SO-01	968062244R00	Vybourání dřevěných ráků oken jednoduch. pl. 1 m2		m2	4,95	282,39	1 397,83	0,04	0,21	RTS II / 2023
			0,6*1,65*5			4,95					
596	SO-01	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2		m2	1,80	424,04	763,27	0,08	0,14	RTS II / 2023
			0,9*2			1,80					
597	SO-01	968071125R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křidel dveří pl. 2 m2		kus	1,00	33,07	33,07	0,00	0,00	RTS II / 2023
			1			1,00					
SO-01 97			Prorážení otvorů a ostatní bourací práce					54 705,66		0,00	
598	SO-01	979090.001	Drcení (štěpkování) vybouraných dřevěných konstrukcí průměru do 20 cm		m3	10,64	900,00	9 576,00	0,00	0,00	R položka
			80% vybouraných hmot								
			(7,978/0,6)*0,8	vybourané dřevěné kce 80%		10,64					
599	SO-01	979096000.001	Přistavení štěpkovače		kompl.	1,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	R položka
			1			1,00					
600	SO-01	979096000.002	Přistavení mobilní drtící jednotky		kompl.	1,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	R položka
			1			1,00					
601	SO-01	979096205R00	Plnění mobilní drtící jednotky stavební suti		t	64,54	112,00	7 228,48	0,00	0,00	RTS II / 2023
			(87,39-6,71)*0,8	cihel. a beton.kce 80%		64,54					
602	SO-01	979096211R00	Drcení stavební suti mobilní drtící jednotkou		t	64,54	122,00	7 873,88	0,00	0,00	RTS II / 2023
			(87,39-6,71)*0,8	cihel. a beton.kce 80%		64,54					
603	SO-01	979096221R00	Třídění stavební suti mobilní třídící jednotkou		t	64,54	62,40	4 027,30	0,00	0,00	RTS II / 2023
			64,54			64,54					
604	SO-01	913 R00	Hzs - Stavební dělník -bourání skrytých konstrukcí, neměřitelné bourací práce		h	40,00	500,00	20 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2023
			40			40,00					
SO-01 H99			Ostatní přesuny hmot					461 500,00		0,00	
605	SO-01	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m		t	92,30	5 000,00	461 500,00	0,00	0,00	RTS II / 2023
			89,80+2,5			92,30					
SO-01 M22			Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky					5 660,00		0,00	
606	SO-01	222101	Zkoušky, měření a revize - slaboproud		kpl	1,00	462,00	462,00	0,00	0,00	R položka
607	SO-01	222102	Doprava materiálu a přesuny hmot- slaboproud		kpl	1,00	5 198,00	5 198,00	0,00	0,00	R položka
SO-01 765			Krytina tvrdá					13 182,00		0,06	
608	SO-01	765375118R00	Krytina polykarbonátová, trapéz 183/40, na ocel		m2	19,50	676,00	13 182,00	0,00	0,06	RTS II / 2023
			3*6,5			19,50					
SO-01 M33			Montáže dopravních zařízení a vah					968 000,00		0,70	
609	SO-01	330030120.001	Dod.+mont.prodloužení stávajícího výtahu - prodloužení o 4,75m (1 stanice)		kus	1,00	968 000,00	968 000,00	0,70	0,70	R položka
			Stávající osobo-nákladní, lanový, bezstrojovnový výtah: KONE-Eco Space 1								
			- nosnost 1000kg, rychlost 1,0m/s, zdvih 11,85m, rozměr průchozí kabiny 1100x2100x2100mm; šachetní jednokřídl.posuvné dveře š=900mm s požární odolností EW15-C DP1								
			výtah (svařovaná kce z zavřených ocelových profilů)								

			1			1,00				
SO-01	M43	Montáže ocelových konstrukcí						712 886,72	0,05	
610	SO-01	430900.001	Výrobní dokumentace-nástavba ocelového požárního schodiště	soub	1,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	R položka
			1		1,00					
611	SO-01	430900.002	Výrobní dokumentace-ocelová konstrukce výtahové šachty	soub	1,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	R položka
			1		1,00					
612	SO-01	430827101.001	Montáž opláštění z tahokovu	m2	14,70	500,00	7 350,00	0,00	0,00	R položka
			4,2*3,5		14,70					
613	SO-01	15945060	Tahokov pozink. 16/8x1,6x1,0 mm (3,15kg/m2)	t	0,05	120 000,00	6 000,00	1,00	0,05	RTS II / 2023
			14,9*3,15/1000		0,05					
614	SO-01	430861001.01	Výroba ocelové konstrukce nástavby požárního schodiště vč.povrchové úpravy žárovým zinkováním, vč.stupňů, podest z pororoštů a zábradlí	kg	1 863,20	105,00	195 636,00	0,00	0,00	R položka
			Nová konstrukce: hmotnost konstrukce - 1606,2 kg svary a spojovací materiál - 5% (80kg) drobný materiál - 11% (177kg) 1606,2+80,0+177,0		1 863,20					
615	SO-01	430861001.001	Demontáž ocelové konstrukce požárního schodiště ke zpětnému použití	kg	983,24	20,00	19 664,80	0,00	0,00	R položka
			854,24+129 zpětná montáž + 15% svary a spoj.materiál		983,24					
616	SO-01	430861001.102	Montáž ocelové konstrukce nástavby požárního schodiště	kg	2 846,44	18,00	51 235,92	0,00	0,00	R položka
			sestavení vyrobených dílů na stavbě, vč.jejich dopravy na stavbu							
			1863,2 nová kce		1 863,20					
			854,24+129 zpětná montáž + 15% svary a spoj.materiál		983,24					
617	SO-01	430861001.103	Výroba ocelové konstrukce prodloužení výtahové šachty	kg	800,00	360,00	288 000,00	0,00	0,00	R položka
			hmotnost konstrukce - 689 kg svary a spojovací materiál - 5% (35kg) drobný materiál - 11% (76kg) 800		800,00					
618	SO-01	430861001.104	Montáž ocelové konstrukce nástavby výtahové šachty	kg	800,00	125,00	100 000,00	0,00	0,00	R položka
			sestavení vyrobených dílů na stavbě							
			800		800,00					
SO-01	S	Přesuny sutí						162 515,46	0,00	
619	SO-01	979011311R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot shozem	t	87,39	222,66	19 458,26	0,00	0,00	RTS II / 2023
			87,39		87,39					
620	SO-01	979011321R00	Montáž a demontáž shozu za 2.NP	kus	2,00	4 345,85	8 691,70	0,00	0,00	RTS II / 2023
			2		2,00					
621	SO-01	979011329R00	Přípl. k mont.a dem. shozu za každé další podlaží	podlaž	4,00	263,09	1 052,36	0,00	0,00	RTS II / 2023
			2*2		4,00					
622	SO-01	979013112R00	Svislá doprava vybouraných hmot na H do 3,5 m	t	7,98	478,91	3 821,70	0,00	0,00	RTS II / 2023
			7,98 tesař.kce		7,98					
623	SO-01	979013119R00	Příplatek k hmotám za každých dalších 3,5 m výšky	t	31,92	64,99	2 074,48	0,00	0,00	RTS II / 2023
			celkem 4x							
			7,98*4		31,92					
624	SO-01	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	24,45	268,45	6 563,60	0,00	0,00	RTS II / 2023
			včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládce, bez poplatku za skládku.							
			1,6 dřevěné kce 20%		1,60					
			6,356+0,214+0,139 ostatní kce		6,71					
			16,14 cihel. a beton.kce 20%		16,14					
625	SO-01	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 5x (celkem 6 km)	t	122,25	24,36	2 978,01	0,00	0,00	RTS II / 2023
			24,45*5		122,25					
626	SO-01	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	95,37	381,47	36 380,79	0,00	0,00	RTS II / 2023

627	SO-01	979082121R00	87,39+7,98 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m (3x) 95,37*3	t	95,37 286,11 286,11	42,48	12 153,95	0,00	0,00	RTS II / 2023
628	SO-01	979083116R00	Vodorovné přemístění suti na skládku investora do 5000 m prostor pro recyklaci výkup kovů 64,54 6,38 drcené cihel.a beton. kce štěpkované dřevěné kce	t	70,92	344,45	24 428,39	0,00	0,00	RTS II / 2023
629	SO-01	979990107.01	Poplatek za uložení suti - směsné stavební a demoliční suti bez obsahu nebezpečných látek skupina odpadu 170904 24,45	t	24,45 24,45	1 836,90	44 912,21	0,00	0,00	R položka
SO-02			Edukační centrum,digital.pracoviště-kód interv.044				8 066 463,70		56,31	
SO-02 741VD			Silnoproud				376 090,14		0,00	
630	SO-02	741-1	Nástěnné pohybové čidlo D+M	ks	5,00	666,60	3 333,00	0,00	0,00	R položka
631	SO-02	741-2	Stropní pohybové čidlo D+M	ks	10,00	894,30	8 943,00	0,00	0,00	R položka
632	SO-02	741-3	Nástěnné pohybové čidlo IP44 D+M	ks	1,00	666,60	666,60	0,00	0,00	R položka
633	SO-02	741-4	K1-svítlidlo interiér., přisazené se zdrojem LED 49W/7630lm/4000K, základna ocel.plech,stínítko skleněné Triplex opál mat, D500 x 61cm, IP44, tř.ochr.1 D+M	ks	4,00	5 817,90	23 271,60	0,00	0,00	R položka
634	SO-02	741-5	A1 - Liniové LED svítidlo, těleso eloxovaný hliník, opálový difuzor, tř.ochr.1, IP20, 30W,4600lm, 4000K, Ra80, 73x72,5x1170mm, přisazené D+M	ks	2,00	4 009,50	8 019,00	0,00	0,00	R položka
635	SO-02	741-6	A2 - Liniové LED svítidlo, těleso eloxovaný hliník, opálový difusor, tř.ochr. 1, IP20, 37W,5500lm, 4000K, Ra80, 73x72,5x1170mm, přisazené D+M	ks	14,00	4 378,01	61 292,14	0,00	0,00	R položka
636	SO-02	741-7	A3-svítlidlo interiér.přisazené, se zdrojem LED 9W/3880lm,3000K, základna ocel.plech, stínítko skleněné Triplex opál, mat, D420x90mm, IP44, tř.ochr.1 D+M	ks	8,00	4 977,50	39 820,00	0,00	0,00	R položka
637	SO-02	741-8	A4-svítlidlo interiér.přisazené se zdrojem LED 20W, 2700lm, 3000K, základna ocel.plech,stínítko skleněné, Triplex opál, mat, D360x88mm, IP44, tř.ochr.1 D+M	ks	5,00	4 017,20	20 086,00	0,00	0,00	R položka
638	SO-02	741-9	A5-svítlidlo koupelnové se zdrojem LED přisazené, těleso ocel.hliník chrom, stínítko plast čiré, 10W, 1300lm, 3000K, IP44, tř.ochr. II l=595mm x v=88mm x h=65mm; D+M	ks	5,00	1 570,80	7 854,00	0,00	0,00	R položka
639	SO-02	741-10	A6-liniové LED svítidlo, těleso eloxovaný hliník, opálový difusor, tř.ochr. 1, IP20, 37W,5500lm, 4000K, Ra80, 73x72,5x1170mm, přisazené D+M	ks	14,00	4 378,00	61 292,00	0,00	0,00	R položka
640	SO-02	741-11	L1-svítlidlo přisazené, nástěnné bílé, vč. ozdobného kroužku, hliníkový odlitek, difusor plastový, IP20, tř.ochr. 1 rozměry 85x220xD68mm, vč. 2ks LED žárovek 450lm, 2700K; D+M	ks	4,00	3 476,00	13 904,00	0,00	0,00	R položka
641	SO-02	741-12	EN2-venkovní kruhové hliníkové svítidlo přisazené s opalovým difusorem z polykarbonátu, barva stříbrnošedá, 2xE27, IP54, rozměry D=300mm, H=85mm, vč. 2ks LEd žárovek 13W, 230V, 1521lm, 4000K; D+M	ks	2,00	2 846,80	5 693,60	0,00	0,00	R položka
642	SO-02	741-13	S - LED svítidlo v krytí IP66 odolné vůči prachu a vlhku, 43,6W, 6400lm, 4000K, 1600x92x90mm D+M	ks	10,00	2 469,50	24 695,00	0,00	0,00	R položka
643	SO-02	741-14	N1 - Přisazené nouzové svítidlo Pluraluce SL(asym), ALOG, DA, LED 2,5W, IP41, NEW D+M	ks	8,00	3 485,90	27 887,20	0,00	0,00	R položka
644	SO-02	741-15	N2 - Nástěnné nouzové svítidlo Formula RZL/SL (25cm) Alog, WA/DA, LED 3,2W, IP65 NEW, včetně signalizačního piktogramu D+M	ks	10,00	4 068,90	40 689,00	0,00	0,00	R položka

645	SO-02	741-16	Kompletní dodávka rozvodnice RK, technologie MaR (dodávka společně s TČ) vč. její instalace <i>D+M</i>	kpl	1,00	5 775,00	5 775,00	0,00	0,00	R položka
646	SO-02	741-17	Přesun materiálů-silnoproud	kpl	1,00	4 620,00	4 620,00	0,00	0,00	R položka
647	SO-02	741-18	Prořez (ztratiné) materiálu-silnoproud	kpl	1,00	3 465,00	3 465,00	0,00	0,00	R položka
648	SO-02	741-19	Podružný materiál-silnoproud	kpl	1,00	5 775,00	5 775,00	0,00	0,00	R položka
649	SO-02	741-20	Kompletační činnost-silnoproud	kpl	1,00	2 310,00	2 310,00	0,00	0,00	R položka
650	SO-02	741-21	Měření osvětlení	kpl	1,00	6 699,00	6 699,00	0,00	0,00	R položka
SO-02 742VD Bleskosvod							645 040,00	0,00		
651	SO-02	742-1	Vodič FeZn 10, včetně připojení k HOP/MET <i>D+M</i>	m	30,00	148,27	4 448,10	0,00	0,00	R položka
652	SO-02	742-2	Zemnicí pásek FeZn 30x4 <i>D+M</i>	m	48,00	120,82	5 799,36	0,00	0,00	R položka
653	SO-02	742-3	Zemní práce pro uzemnění (výkop, uložení, zához, hutnění) <i>D+M</i>	m	54,00	188,00	10 152,00	0,00	0,00	R položka
654	SO-02	742-4	Zkušební svorka SZD <i>D+M</i>	ks	5,00	154,86	774,30	0,00	0,00	R položka
655	SO-02	742-5	Značkovací štítek <i>D+M</i>	ks	5,00	29,65	148,25	0,00	0,00	R položka
656	SO-02	742-6	Svorka pásek x pásek SR2b <i>D+M</i>	ks	2,00	170,24	340,48	0,00	0,00	R položka
657	SO-02	742-7	Svorka pásek x vodič SR03K <i>D+M</i>	ks	6,00	172,44	1 034,64	0,00	0,00	R položka
658	SO-02	742-8	Vodič tvrzený AlMgSi 8 <i>D+M</i>	m	220,00	222,96	49 051,20	0,00	0,00	R položka
659	SO-02	742-9	Podpěra vedení pro svod s příložkou PVZZ <i>D+M</i>	ks	30,00	27,46	823,80	0,00	0,00	R položka
660	SO-02	742-10	Svorka křížová SKD <i>D+M</i>	ks	22,00	172,44	3 793,68	0,00	0,00	R položka
661	SO-02	742-11	Podpěra vedení s příchytkou a hrotem PVPH <i>D+M</i>	ks	151,00	27,46	4 146,46	0,00	0,00	R položka
662	SO-02	742-12	Svorka spojovací SS <i>D+M</i>	ks	54,00	119,72	6 464,88	0,00	0,00	R položka
663	SO-02	742-13	Svorka okapová SOD <i>D+M</i>	ks	6,00	153,77	922,62	0,00	0,00	R položka
664	SO-02	742-14	Svorka křížová se středovou destičkou KSSD <i>D+M</i>	ks	27,00	307,53	8 303,31	0,00	0,00	R položka
665	SO-02	742-15	Uzemňovací svorka na potrubí vč.připojovacího pásku UZP <i>D+M</i>	ks	15,00	163,65	2 454,75	0,00	0,00	R položka
666	SO-02	742-16	Držák mezi střešní krokve vč.příslušenství <i>D+M</i>	ks	5,00	444,82	2 224,10	0,00	0,00	R položka
667	SO-02	742-17	Podpurná trubka GFK/AL s jímácím hrotem 1,955m/2,5m, vč.příslušenství <i>D+M</i>	kpl	5,00	11 663,98	58 319,90	0,00	0,00	R položka
668	SO-02	742-18	Podpěra vedení plastová pro vodič HVI 23mm - plochá střecha <i>D+M</i>	kpl	28,00	875,37	24 510,36	0,00	0,00	R položka
669	SO-02	742-19	Podpěra vedení plastová pro vodič HVI 23mm - svod <i>D+M</i>	kpl	80,00	304,24	24 339,20	0,00	0,00	R položka
670	SO-02	742-20	Střešní držák vedení pro vodič HVI 23mm - šikmá střecha <i>D+M</i>	kpl	105,00	416,27	43 708,35	0,00	0,00	R položka
671	SO-02	742-21	Vodič HVI long s vysokonapětovou ochranou 23mm šedý <i>D+M</i>	m	240,00	1 225,74	294 177,60	0,00	0,00	R položka
672	SO-02	742-22	Sada připojovacích prvků pro vodič HVI vně podpurné trubky pro oba konce <i>D+M</i>	kpl	9,00	2 353,70	21 183,30	0,00	0,00	R položka
673	SO-02	742-23	Připojovací destička čtyřnásobná pro montáž vně trubky <i>D+M</i>	kpl	5,00	777,62	3 888,10	0,00	0,00	R položka

674	SO-02	742-24	Svorka PA pro vodič HVI long <i>D+M</i>	kpl	13,00	667,78	8 681,14	0,00	0,00	R položka
675	SO-02	742-25	Litinová šachta LŠ perforovaná pro SZD <i>D+M</i>	ks	5,00	2 624,99	13 124,95	0,00	0,00	R položka
676	SO-02	742-26	Demontáž stávající ochrany před bleskem	kpl	1,00	15 376,50	15 376,50	0,00	0,00	R položka
677	SO-02	742-27	Přesun materiálů -bleskosvod	kpl	1,00	4 036,33	4 036,33	0,00	0,00	R položka
678	SO-02	742-28	Prořez (ztratné) materiálů -bleskosvod	kpl	1,00	5 766,19	5 766,19	0,00	0,00	R položka
679	SO-02	742-29	Podružný materiál -bleskosvod	kpl	1,00	10 955,75	10 955,75	0,00	0,00	R položka
680	SO-02	742-30	Kompletační činnost -bleskosvod	kpl	1,00	6 864,51	6 864,51	0,00	0,00	R položka
681	SO-02	742-31	Revize bleskosvodu	kpl	1,00	9 225,89	9 225,89	0,00	0,00	R položka
SO-02 743VD Fotovoltaika							587 645,00		0,00	
682	SO-02	741711002	Montáž nosné konstrukce fotovoltaických panelů umístěné na šikmé střeše uchycené na střešní krytině D+M <i>systémové uchycení na stojatou drážku</i>	kus	204,00	81,49	16 623,96	0,00	0,00	R položka
683	SO-02	741711051	Montáž nosné konstrukce fotovoltaických panelů jednotlivých komponentů hliníkových profilů <i>Kompletní dodávka nosné konstrukce pro FVE panely na šikmou střešu; (51ks; 17 sloupců, 3 řady) plocha panelů cca 40 x 3,5 m vč statického výpočtu no</i>	m	238,00	87,00	20 706,00	0,00	0,00	R položka
684	SO-02	UPKON11		SET	1,00	63 595,39	63 595,39	0,00	0,00	R položka
685	SO-02	741120303	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průř	m	80,00	55,06	4 404,80	0,00	0,00	R položka
686	SO-02	34141030	<i>vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x25mm2</i>	m	80,00	99,11	7 928,80	0,00	0,00	R položka
687	SO-02	741120301	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průř	m	51,00	47,35	2 414,85	0,00	0,00	R položka
688	SO-02	ELT10.049.942	<i>Vodič H07V-K 16 Z/ZL (CYA 16 zlž)</i>	M	51,00	63,87	3 257,37	0,00	0,00	R položka
689	SO-02	HZS2232	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný <i>propojení mezi FV panely a rozváděčem RFVE</i>	hod	12,00	566,03	6 792,36	0,00	0,00	R položka
690	SO-02	741721211	Montáž fotovoltaických panelů výkonu přes 300 Wp, umístěných na ploché střeše krystalických	kus	51,00	462,51	23 588,01	0,00	0,00	R položka
691	SO-02	FVE01	<i>Monokrystalický fotovoltaický panel, 545 Wp, šířka 1134 mm, výška 2279 mm, tloušťka 35 mm, hmotnost 28,6 kg, účinnost 21,1%, IP68, včetně kabelů + a -</i>	kus	51,00	3 038,28	154 952,28	0,00	0,00	R položka
692	SO-02	741130420	Montáž fotovoltaických kabelů nalisování konektoru na fotovoltaický kabel	kus	6,00	46,25	277,50	0,00	0,00	R položka
693	SO-02	KONESO248	<i>Konektory pro propojení FV panelů s vedením ke střídači nebo propojení vedení od panelů se střídačem, průřez vodiče 4 – 6 mm2, jmenovitý proud do 30A,</i>	kus	6,00	173,99	1 043,94	0,00	0,00	R položka
694	SO-02	741120324	Montáž fotovoltaických kabelů bez ukončení, uložených pevně, průměru přes 4 do 6 mm	m	420,00	34,14	14 338,80	0,00	0,00	R položka
695	SO-02	KABSO6MM	<i>Solární kabel 6.0 mm2 černý, jmenovité napětí: 600/1000V, zkušební napětí: 3000V, teplota pevná instalace: -30 -70 °C, jmenovitý průměr pláště: 6,3mm</i>	m	420,00	24,23	10 176,60	0,00	0,00	R položka
696	SO-02	741112201	Montáž krabic pancéřových bez napojení na trubky a lišty a demontáže a montáže víčka protahovacích nebo odbočných plastových čtyřhranných, vel. 120x12	kus	6,00	172,89	1 037,34	0,00	0,00	R položka
697	SO-02	KRB878878	<i>Venkovní krabicová rozvodka pro fotovoltaiku, se svorkami do 6 mm2, nástěnná, 1000 V=, IP55, včetně ucpávkových vývodů</i>	kus	6,00	166,28	997,68	0,00	0,00	R položka
698	SO-02	741120303	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průř	m	130,00	55,06	7 157,80	0,00	0,00	R položka
699	SO-02	34141030	<i>vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x25mm2</i>	m	130,00	99,11	12 884,30	0,00	0,00	R položka
700	SO-02	741730018	Montáž střídače napětí DC/AC fotovoltaických systémů včetně osazení a připojení síťového DC/AC (On - grid) třífázového <i>maximální vstupní výkon přes 20 000 do 50 000 W vč. příslušenství</i>	kus	1,00	5 203,29	5 203,29	0,00	0,00	R položka
701	SO-02	FVE02	<i>Fotovoltaický trojfázový střídač, maximální vstupní proud 26/26/26/26 A, max.vstupní napětí 1100 V=, 4 x MPPT, počet stringů na MPPT 2/2/2/2, jmenovit</i>	kus	1,00	58 652,22	58 652,22	0,00	0,00	R položka
702	SO-02	FVE03	<i>SmartLogger - řídicí jednotka, 2xSPF, 1xLAN. 1xWAN, 1xMBUS/800V, 4x ANTÉNA 4G, 4xDI/12V, 2x DO 12V, 4xAI DC 1-10V/4-20mA, 3x RS485, 1x 12V DC/0,1A OUT</i>	kus	1,00	14 820,25	14 820,25	0,00	0,00	R položka
703	SO-02	741130420	Montáž fotovoltaických kabelů nalisování konektoru na fotovoltaický kabel	kus	6,00	46,25	277,50	0,00	0,00	R položka
704	SO-02	KONESO248	<i>Konektory pro propojení FV panelů s vedením ke střídači nebo propojení vedení od panelů se střídačem, průřez vodiče 4 – 6 mm2, jmenovitý proud do 30A,</i>	kus	6,00	160,78	964,68	0,00	0,00	R položka
705	SO-02	741130004	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 6 mm2	kus	6,00	74,88	449,28	0,00	0,00	R položka

706	SO-02	741130148	Ukončení šňůr se zapojením počtu a průřezu žil 5x25 mm2	kus	1,00	92,50	92,50	0,00	0,00	R položka
707	SO-02	741122611	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	92,00	25,33	2 330,36	0,00	0,00	R položka
708	SO-02	34111030	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	92,00	16,52	1 519,84	0,00	0,00	R položka
709	SO-02	741120303	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V)	m	55,00	55,06	3 028,30	0,00	0,00	R položka
710	SO-02	34141030	průřezu žily 25 až 35 mm2 vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x25mm2	m	55,00	93,60	5 148,00	0,00	0,00	R položka
711	SO-02	741120303	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průř	m	55,00	55,06	3 028,30	0,00	0,00	R položka
712	SO-02	741124701	Montáž kabelů měděných ovládacích bez ukončení uložených volně stíněných ovládacích s plným jádrem (např. JYTY) počtu a průměru žil 2 až 19x0,8 mm2	m	60,00	20,92	1 255,20	0,00	0,00	R položka
713	SO-02	VAR0707008	Kabel datový, metalický, pro horizontální rozvody strukturované kabeláže, vnitřní, cat. 6 Utp	M	60,00	12,11	726,60	0,00	0,00	R položka
714	SO-02	741210102	Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových bez zapojení vodičů sestavy hmotnosti do 100 kg hlavní rozváděč fotovoltaiické elektrárny a kabelová propojení RFVE-GS1	kus	1,00	1 040,66	1 040,66	0,00	0,00	R položka
715	SO-02	741130007	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 25 mm2 hlavní rozváděč fotovoltaiické elektrárny a kabelová propojení RFVE-GS1	kus	5,00	74,88	374,40	0,00	0,00	R položka
716	SO-02	741130148	Ukončení šňůr se zapojením počtu a průřezu žil 5x25 mm2 hlavní rozváděč fotovoltaiické elektrárny a kabelová propojení RFVE-GS1	kus	1,00	55,06	55,06	0,00	0,00	R položka
717	SO-02	741120541	Montáž kabelů flexibilních měděných bez ukončení uložených volně těžkých (např. CGTG) průřezu do 2,5 mm2, počtu žil do 7 hlavní rozváděč fotovoltaiické elektrárny a kabelová propojení RFVE-GS1	m	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	R položka
718	SO-02	1210724	KABEL H07RN-F 5G25	m	6,00	649,72	3 898,32	0,00	0,00	R položka
719	SO-02	741320185	Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 125 A ve skříní doplnění výzbroje a kabelové propojení RFVE-R71	kus	1,00	289,62	289,62	0,00	0,00	R položka
720	SO-02	R7163	Trojpólový jistič, 63A/3/B , 20kA	kus	1,00	2 331,29	2 331,29	0,00	0,00	R položka
721	SO-02	741122631	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x35+25 mm2 doplnění výzbroje a kabelové propojení RFVE-R71	m	10,00	55,06	550,60	0,00	0,00	R položka
722	SO-02	34113134	kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 5x25mm2	m	10,00	486,74	4 867,40	0,00	0,00	R položka
723	SO-02	741122222	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 4x10 mm2	m	100,00	36,34	3 634,00	0,00	0,00	R položka
724	SO-02	ELT10.048.218	Kabel CYKY-J 4x10 (4B)	M	100,00	134,35	13 435,00	0,00	0,00	R položka
725	SO-02	741120301	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 0,55 až 16 mm2	m	30,00	44,05	1 321,50	0,00	0,00	R položka
726	SO-02	ELT10.049.159	Vodič H07V-K 6 Z/ZL (CYA 6 zlž)	M	30,00	23,13	693,90	0,00	0,00	R položka
727	SO-02	741120301	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průř průřezu žíly 0,55 až 16 mm2	m	30,00	31,94	958,20	0,00	0,00	R položka
728	SO-02	ELT10.049.056	Vodič H07V-K 10 Z/ZL (CYA 10 zlž)	M	30,00	38,54	1 156,20	0,00	0,00	R položka
729	SO-02	741120305	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průř	m	5,00	44,05	220,25	0,00	0,00	R položka
730	SO-02	ELT10.049.227	Vodič H07V-K 50 Z/ZL (CYA 50 zlž)	M	5,00	186,11	930,55	0,00	0,00	R položka
731	SO-02	741120303	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 25 až 35 mm2	m	80,00	87,00	6 960,00	0,00	0,00	R položka
732	SO-02	34141030	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x25mm2	m	80,00	93,60	7 488,00	0,00	0,00	R položka
733	SO-02	741122611	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	160,00	25,33	4 052,80	0,00	0,00	R položka
734	SO-02	34111531	kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkcí 180min a P60-R reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CSKH-V) 3x1,5mm2	m	160,00	37,44	5 990,40	0,00	0,00	R položka

735	SO-02	741910412	Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím bez víka, šířky do 100 mm	m	50,00	127,74	6 387,00	0,00	0,00	R položka
736	SO-02	741910421	Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím uzavření víkem	m	50,00	172,89	8 644,50	0,00	0,00	R položka
737	SO-02	10.575.806	Žlab kabelový, ocelový, děrovaný s integrovano spojkou, 62x50 (ŠxV), zinkování SENDZIMIR	M	50,00	134,35	6 717,50	0,00	0,00	R položka
738	SO-02	10.697.132	Víko kabelového žlabu, ocelové, plné, pro šíři 62mm, zinkování SENDZIMIR	M	50,00	62,77	3 138,50	0,00	0,00	R položka
739	SO-02	10.076.654	Úchyt víka, neelektrolytické pokovení GMT	KS	100,00	9,91	991,00	0,00	0,00	R položka
740	SO-02	10.697.136	Šroub vratný a samojistící matice, 6x10, zinkochromát - ZNCR	KS	92,00	4,40	404,80	0,00	0,00	R položka
741	SO-02	10.697.115	Podpěra ocelová na stěnu, délka vyložení 82mm, zinkochromát - ZNCR	KS	42,00	79,29	3 330,18	0,00	0,00	R položka
742	SO-02	10.549.326	Kotva ocelová, požárně odolná, 75x8mm (Délka x Průměr), pro vrták průměr 8mm	KS	42,00	5,51	231,42	0,00	0,00	R položka
743	SO-02	741110001	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnější O přes 16 do 23 mm	m	60,00	35,24	2 114,40	0,00	0,00	R položka
744	SO-02	210290862	Doplnění orientačních štítků na kovovou desku nebo plast. hmotu	kus	4,00	23,13	92,52	0,00	0,00	R položka
745	SO-02	741920052	Montáž a zhotovení ohnivzdorných konstrukcí pro elektrozařízení přepážek z desek nebo vyztužených omítek silikátových s výplní ve stěnovém průchodu, t	m2	0,40	4 047,00	1 618,80	0,00	0,00	R položka
746	SO-02	741128002	Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů úpravy vodičů a kabelů označování dalším štítkem	kus	4,00	231,26	925,04	0,00	0,00	R položka
747	SO-02	PVLPPBX01236	Protipožární blok z polyurethanové pěny s bezhalogenovými přísadami pro požární bezpečnost pro zhotovení protipožárních ucpávek	m3	0,12	13 297,24	1 595,67	0,00	0,00	R položka
748	SO-02	PVL654684VCS	Upevňovací GRIP 15 + kotvicí materiál	KS	140,00	31,94	4 471,60	0,00	0,00	R položka
749	SO-02	PVL4789df88	Stahovací pásek	KS	1 050,00	2,20	2 310,00	0,00	0,00	R položka
750	SO-02	741330371	Montáž ovladačů tlačítkových ve skříní se zapojením vodičů 1 tlačítkových	kus	1,00	208,13	208,13	0,00	0,00	R položka
751	SO-02	PVLOBTAA05	Tlačítko nouzového zastavení s mech.signalizací, uvolnění otočením, ve skříňce, fotovoltaika, 1Z 1V	KS	1,00	838,03	838,03	0,00	0,00	R položka
752	SO-02	741128002	Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů úpravy vodičů a kabelů označování dalším štítkem	kus	198,00	23,13	4 579,74	0,00	0,00	R položka
753	SO-02	CNR394053	Štítek označovací se stahováním páskem, transparentní, polypropylen, 30x8x3,5mm (délka x šířka x výška) včetně terminální značky 27x6,3 mm (pásek)	KS	198,00	25,33	5 015,34	0,00	0,00	R položka
754	SO-02	741810003	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tis. Kč	kus	1,00	5 781,42	5 781,42	0,00	0,00	R položka
755	SO-02	741810011	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací Příplatek k ceně 0003 za	kus	8,00	1 156,29	9 250,32	0,00	0,00	R položka
756	SO-02	998741102	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12	t	1,90	1 734,43	3 295,42	0,00	0,00	R položka
757	SO-02	PVL487988	Náklady na dopravu (panely, střídač)	kpl	1,00	5 781,42	5 781,42	0,00	0,00	R položka
SO-02	744VD	Rozvaděč RFVE					70 938,00	0,00	0,00	
758	SO-02	HZS2231	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář <i>Rozvaděč RFVE.sestavení, propojení, oživení a celková kompletace</i>	hod	24,00	565,61	13 574,64	0,00	0,00	R položka
759	SO-02	PVL7220901KSZRfV	Protokol o kusové zkoušce, výrobní dokumentace	SET	1,00	577,72	577,72	0,00	0,00	R položka
760	SO-02	RFVE_01	Skříň volně stojící, v sestavě s rozváděčem RH, IP55/IP20, s dveřmi, zámek Doppelbart (motýlek 3mm), šedá, ŠxVxH=600x2000x400 mm, včetně soklu v = 200	kus	1,00	6 566,15	6 566,15	0,00	0,00	R položka
761	SO-02	RFVE_02	Svorkovnice, sada patek pro upevnění na stěnu, záslepky, držák svorkovnic, kabelové vývodky	kus	1,00	407,15	407,15	0,00	0,00	R položka
762	SO-02	ELT10.847.665	L1-L2-L3-N - Modulový kombinovaný svodič přepětí třídy T1+T2 (I+II, B+C) pro síť TN-C-S 400V/230V/50Hz, Iimp=12,5kA (10/350 μs), Up(5kA)=920V (8/20 μ	KS	1,00	4 525,99	4 525,99	0,00	0,00	R položka
763	SO-02	ELT10.317.532	Hlavní vypínač na DIN lištu, modulový, 3-pólový, Ith=125A, 90A/45kW/AC-23A/415V, uzamykatelný na visací zámek	KS	1,00	1 408,53	1 408,53	0,00	0,00	R položka
764	SO-02	ELT10.317.537	Hlavní vypínač na DIN lištu, modulový, 4-pólový, Ith=125A, 90A/45kW/AC-23A/415V, uzamykatelný na visací zámek	KS	1,00	1 868,50	1 868,50	0,00	0,00	R položka
765	SO-02	RFVE_04	Nepřímý trojfázový jednosazbový elektroměr, 125 A, na lištu DIN, certifikace MID, datový výstup RS485/Modbus, včetně 3 ks MTP 250 A / 50 mA	kus	1,00	7 883,39	7 883,39	0,00	0,00	R položka
766	SO-02	RFVE_06	Pomocný a spojovací materiál (vodiče, koncovky, propojovací hřebeny, zakončení, označení apod.)	kus	1,00	680,05	680,05	0,00	0,00	R položka
767	SO-02	RFVE_07	Zdroj nepřerušného napájení s integrovaným síťovým dílem, napájecí napětí 230V AC , výstupní napětí 24 V DC /2A, krytí IP20, rozměry 68x99x107 mm (Šx	kus	1,00	6 477,02	6 477,02	0,00	0,00	R položka
768	SO-02	RFVE_08	Akumulátorový modul, 24 V DC, 0,8 Ah, pro použití s DC-USVS/ 24DC/ 2A, montáž na DIN lištu, rozměry 68 x 99 x 107 mm	kus	1,00	2 446,21	2 446,21	0,00	0,00	R položka
769	SO-02	RFVE_09	Pojistkový odpojovač pro fotovoltaičné aplikace, 2-pólový, do 1000V DC / 30A, C10 (10x38mm)	kus	3,00	238,79	716,37	0,00	0,00	R položka

770	SO-02	RFVE_10	Ultra rychlá válcová pojistka pro fotovoltaiku, (norma UL), 10x38mm, 1100V DC, 15A	kus	6,00	110,04	660,24	0,00	0,00	R položka
771	SO-02	RFVE_11	S vodič přepětí pro fotovoltaické systémy, 2- pólový, úroveň ochrany: 3,6 kV, svodový proud (8/20): 20kA, I _{max} =40kA	kus	3,00	2 008,25	6 024,75	0,00	0,00	R položka
772	SO-02	PVL267894555	Proudový chránič s nadproudovou ochranou modulový, 1+N/10A/B/0,03/A, 1+N-pólový, I _n =10A, I _n =30mA, charakteristika B, typ A, I _{raz} =250A/8/20 μs, I _k =10k	KS	2,00	1 700,14	3 400,28	0,00	0,00	R položka
773	SO-02	ELT10.079.550	Zásuvka modulová, na DIN lištu, 16A/230V, s ochranným kolíkem, přívod zespodu, přívod seshora, šířka 2,5 TE, IP20	KS	1,00	105,64	105,64	0,00	0,00	R položka
774	SO-02	PVL5697747	Interface relay, kontakt 1x přepínací 2A/24V/DC, cívka 230V AC/DC, na DIN lištu	KS	1,00	529,30	529,30	0,00	0,00	R položka
775	SO-02	ELT10.060.755	Jistič modulový 6A/1/B, 1-pólový, I _n =6A, charakteristika B, I _k =10kA	KS	3,00	183,77	551,31	0,00	0,00	R položka
776	SO-02	ELT10.059.968	Jistič modulový 63A/3/B, 3-pólový, I _n =63A, charakteristika B, I _k =10kA	KS	1,00	2 226,13	2 226,13	0,00	0,00	R položka
777	SO-02	ELT10.059.705	Vypínací spoušť [napětěová] k modulovým přístrojům pro dodatečnou montáž, pracovní napětí AC/DC: 110–415 V / 110–220 V, pracovní proud AC/DC: 2,1 A / 1	KS	1,00	627,23	627,23	0,00	0,00	R položka
778	SO-02	MNWDRC100B	Zdroj na DIN lištu s možností připojení záložní betarie, U1 = 230 V AC, U2 = 12-15V DC, P2 = 90 W, I2 = 7,5A A, ochrana proti vyčerpání baterie, přepó	KS	1,00	1 066,30	1 066,30	0,00	0,00	R položka
779	SO-02	SCHww	Stykač průmyslový, 4-pólový, cívka U _c =230V AC, 115A/400V/AC1, 43kW/400V/AC3	KS	1,00	742,78	742,78	0,00	0,00	R položka
780	SO-02	ELT10.840.349	Pojistkový odpínač válcových pojistek 10x38, 500V/32A AC, modulární, 3 pólový, bez signalizace	KS	2,00	244,29	488,58	0,00	0,00	R položka
781	SO-02	ELT10.081.639	Pojistková vložka válcová 10x38, 500V/2A AC, charakteristika gG	KS	6,00	110,04	660,24	0,00	0,00	R položka
782	SO-02	JAVR140F1075X	Programovatelná řídicí jednotka, 8x DI 24V DC, 4x AI 0-10V DC, 1x RS485, výstup 8x spínací kontakt do 230V AC, napájení 24V DC, na DIN lištu s displej	KS	1,00	4 213,47	4 213,47	0,00	0,00	R položka
783	SO-02	TIG4851125899	Vysílač RSS Transmitter kit, včetně 1x proudový prstenec pro až 10 kabelů DC	KS	1,00	1 243,46	1 243,46	0,00	0,00	R položka
784	SO-02	CNR230293062	S vodič přepětí, typ TYP 1/P1 pro sběrnícové sítě (RS485), I _n [C2] (8/20) μs = 10kA, U _p [limp D1] ? 25 V, v provedení do patice	KS	1,00	1 123,52	1 123,52	0,00	0,00	R položka
785	SO-02	CNR196788562	Patice univerzální, pro modulový svodič přepětí k datovým a sdělovacím sítím, ochrana 4 pólů	KS	1,00	143,05	143,05	0,00	0,00	R položka
SO-02 745VD Elektroměrový rozvaděč TČ							12 477,00		0,00	
786	SO-02	HZS2232	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný	hod	11,00	402,48	4 427,28	0,00	0,00	R položka
Elektroměrový rozvaděč pro TČ do 40A, montáž na povrch										
787	SO-02	KOT45588977	Skříň elektroměrová, dvě pozice, 800x800x250, IP43/IP20, oceloplechová, do zdiva	KS	1,00	6 724,93	6 724,93	0,00	0,00	R položka
788	SO-02	ELT10.061.035	Jistič modulový 32A/3/B, 3-pólový, I _n =32A, charakteristika B, I _k =10kA	KS	1,00	639,37	639,37	0,00	0,00	R položka
789	SO-02	ELT11.335.983	Instalační relé modulové 16A/230V, 1 ZAP, I _n =16A/AC1, 324/230V/AC3, napětí cívky 230V AC	KS	1,00	438,67	438,67	0,00	0,00	R položka
790	SO-02	ELT10.055.143	Jistič modulový 2A/1/B, 1-pólový, I _n =2A, charakteristika B, I _k =10kA	KS	1,00	246,75	246,75	0,00	0,00	R položka
SO-02 746VD Skříň hlavní pro TČ							7 805,00		0,00	
791	SO-02	HZS2232	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný	hod	6,00	403,16	2 418,96	0,00	0,00	R položka
792	SO-02	PLCER2PL	Skříň plastová na povrch, 12 TE, IP40/IP20, pružné vývodky	KS	1,00	2 883,61	2 883,61	0,00	0,00	R položka
793	SO-02	ELT11.335.983	Instalační relé modulové 16A/230V, 1 ZAP, I _n =16A/AC1, 324/230V/AC3, napětí cívky 230V AC	KS	1,00	530,59	530,59	0,00	0,00	R položka
794	SO-02	ELT10.055.143	Jistič modulový 2A/1/B, 1-pólový, I _n =2A, charakteristika B, I _k =10kA	KS	1,00	772,26	772,26	0,00	0,00	R položka
795	SO-02	ELT10.060.896	Jistič modulový 16A/3/B, 3-pólový, I _n =16A, charakteristika B, I _k =10kA	KS	2,00	599,79	1 199,58	0,00	0,00	R položka
SO-02 62 Úprava povrchů vnější							10 000,00		0,00	
796	SO-02	622412900.001	Zapravení vnější omítky po demontáži závěsného konzolového lešení. Celk. dl. konzol.lešení - 135,4m	kompl.	1,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	R položka
práce bez pevné pracovní podlahy										
1						1,00				
SO-02 712 Izolace střech (živičné krytiny)							516 116,03		6,68	
797	SO-02	712391587R00	Provedení povlakové krytiny střech do 10°, přibití pásů nebo fólie hřebíky (drátěnkami)	m2	124,20	60,03	7 455,73	0,00	0,00	RTS II / 2023
podklad dřevěné bednění										
61,6 střecha rizalitu-difuzní fólie						61,60				
62,6 střecha rizalitu-separační vrstva						62,60				
798	SO-02	712691687R00	Provedení povlakové krytiny střech nad 30°, přibití asfaltových pásů hřebíky	m2	2 242,96	68,67	154 024,06	0,00	0,07	RTS II / 2023
podklad dřevěné bednění										
1037,1 hlavní střecha-difuzní fólie						1 037,10				
1067,1 hlavní střecha-separační vrstva						1 067,10				
71,61 vikýře-separační vrstva						71,61				
43,30 valbová střecha (vedlejší vstup)-separační vrstva						43,30				

			23,85									
799	SO-02	62843026	Pojistná hydroizolace bitumenová, vícevrstvá, difuzně otevřená se samolepícími spoji (Sd max.0,1m) pro pokládku na bednění (ztrátne 10%)	m2		1 208,57	151,20	182 735,78	0,00	2,42	R položka	
			61,6+1037,1			1 098,70						
			;ztrátne 10%; 109,87			109,87						
800	SO-02	62843021	Asfalt podkladový pás se samolepícími spoji, umělohmotné rouno pro pokládku na bednění, tl.3,0mm-separační vrstva (ztrátne 10%)	m2		1 395,31	117,00	163 251,27	0,00	4,19	R položka	
			62,6+1067,1+71,61+43,30+23,85			1 268,46						
			;ztrátne 10%; 126,846			126,85						
801	SO-02	998712103R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m	t		6,67	1 296,73	8 649,19	0,00	0,00	RTS II / 2023	
			6,675			6,67						
	SO-02	728	Vzduchotechnika					23 463,00		0,00		
802	SO-02	751510046	Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D do 600 mm	m		6,00	2 915,00	17 490,00	0,00	0,00	R položka	
803	SO-02	751514766	Mtž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do potrubí kruhového s přírubou D do 600 mm	kus		1,00	988,00	988,00	0,00	0,00	R položka	
804	SO-02	42974016	stříška protidešťová s lemem Pz D 560mm	kus		1,00	3 209,00	3 209,00	0,00	0,00	R položka	
805	SO-02	751572102	Uchycení potrubí kruhového pomocí objímky	m		6,00	296,00	1 776,00	0,00	0,00	R položka	
	SO-02	732	Strojovny					388 816,00		0,00		
806	SO-02	HZS3111zdroj	Hodinová zúčtovací sazba montér potrubí-montáž zařízení zdroje tepla	hod		64,00	440,00	28 160,00	0,00	0,00	R položka	
807	SO-02	HZS3212k	Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a chlazení odborný- napojení na odvod kondenzátu vč. mat.	hod		2,00	440,00	880,00	0,00	0,00	R položka	
808	SO-02	TČ1	tepelné čerpadlo vzduch-voda, vnitřní provedení, top. výkon 7/35=9,72 kW, top. faktor 7/35 =3,27, vest. elektrokotel 8,8 kW	kus		1,00	219 120,00	219 120,00	0,00	0,00	R položka	
809	SO-02	TČ2	opláštění vnitřního provedení	kus		1,00	3 138,00	3 138,00	0,00	0,00	R položka	
810	SO-02	TČ3	regulace tep. čerpadla a otopné soustavy vč. modulu pro dálkový přenos	kus		1,00	7 150,00	7 150,00	0,00	0,00	R položka	
811	SO-02	TČ4	vzduchová hadice d=560 mm, délka 4 m	kus		2,00	16 882,00	33 764,00	0,00	0,00	R položka	
812	SO-02	TČ5	průchodka stěnou d=560	kus		1,00	24 992,00	24 992,00	0,00	0,00	R položka	
813	SO-02	TČ6	mřížka k průchodce d=560, vodorovná 897x490 mm	kus		1,00	7 150,00	7 150,00	0,00	0,00	R položka	
814	SO-02	TČ7	pružné tlakové hadice G 5/4	kus		2,00	2 915,00	5 830,00	0,00	0,00	R položka	
815	SO-02	TČ8	akumulační zásobník topné vody V=415 l	kus		1,00	22 332,00	22 332,00	0,00	0,00	R položka	
816	SO-02	TČ9	smaltovaný zásobník teplé vody stacionární V=300l, plocha výměníku 4,8m2	kus		1,00	36 300,00	36 300,00	0,00	0,00	R položka	
	SO-02	762	Konstrukce tesařské					834 750,53		35,46		
817	SO-02	762088116R00	Zakrývání provizorní plachtou 15x20m,vč.odstranění 5	kus		5,00	17 180,92	85 904,60	0,14	0,72	RTS II / 2023	
						5,00						
818	SO-02	762341210RT2	Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz včetně dodávky prken tloušťky 24 mm	m2		1 594,15	308,70	492 114,11	0,01	23,15	RTS II / 2023	
			(1037,10+43,25+23,82)*0,3			331,25						
			1067,09+71,61+61,6+62,6			1 262,90						
819	SO-02	762342206.001	Montáž kontralatí na vruty, s těsnicí páskou včetně dodávky impreg. latí 6/6 cm	m2		1 170,30	82,35	96 374,21	0,00	1,72	R položka	
			1037,09			1 037,09						
			71,61			71,61						
			61,6			61,60						
820	SO-02	762350.01	Úprava bednění střech v místě větraného hřebene a nároží - 2x hranolek 6/10 cm	m		108,30	247,00	26 750,10	0,02	1,62	R položka	
			108,3			108,30						
821	SO-02	762341811R00	Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých	m2		484,52	45,18	21 890,61	0,02	7,27	RTS II / 2023	
			(1037,10+43,25+23,82)*0,3			331,25						
			69,3+25,74			95,04						
			48,53			48,53						
			9,7			9,70						
822	SO-02	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3		41,62	1 551,60	64 577,59	0,02	0,98	RTS II / 2023	
			1664,75*0,025			41,62						

823	SO-02	998762103R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m 28,191 <i>celkem</i>	t	28,19 28,19	1 672,20	47 139,32	0,00	0,00	RTS II / 2023
	SO-02	764	Konstrukce klempířské				3 743 388,20		13,06	
824	SO-02	764774503R00	Falc.krytina z barevného legovaného Al plechu tl.0,7mm,v.20 m,povrchová úprava Coll-Coating, svítky š.500, přes 45°, povrchová úprava Coll-Coating světla šedá (RAL 7005) 1269	m2	1 269,00 1 269,00	1 482,00	1 880 658,00	0,00	2,87	RTS II / 2023
825	SO-02	764775303R00	Odvětrávací hřebenač dvouplášťový pro větrané střechy D+M K30 108,3 <i>hřeben, nároží</i>	m	108,30 108,30	1 446,00	156 601,80	0,00	0,16	RTS II / 2023
826	SO-02	764775308.006	Zatahovací pás (plech pod hřebenač) z barevného legovaného Al plechu tl.0,7mm, RŠ 135 mm D+M K30 108,3*2	m	216,60 216,60	373,00	80 791,80	0,00	0,11	R položka
827	SO-02	764719311.001	Úprava nevětraného hřebena a nároží z barevného legovaného Al plechu tl.0,7mm, povrchová úprava Coll-Coating, dvojitá stojatá drážka 14,2 44,7 <i>hřeben nároží</i>	m	58,90 14,20 44,70	975,00	57 427,50	0,00	0,03	R položka
828	SO-02	764775308.007	Zatahovací pásy (oplech.změny sklonu střechy) z barevného legovaného Al plechu tl.0,7mm, D+M K32 (RŠ=65mm)+K33 (RŠ=115mm) 12	m	12,00 12,00	364,00	4 368,00	0,00	0,01	R položka
829	SO-02	764775310.001	Bezpečné úžlabí z barevného legovaného Al plechu tl.0,7mm s dvojitou drážkou, RŠ 650mm D+M K34 53,90	m	53,90 53,90	975,00	52 552,50	0,00	0,03	R položka
830	SO-02	764775308.001	Okapový plech z barevného legovaného Al plechu tl.0,7mm, RŠ 205 mm D+M K01 183,6	m	183,60 183,60	420,00	77 112,00	0,00	0,10	R položka
831	SO-02	764394330.001	Zpevňovací pás z Al plechu tl.0,7mm, RŠ 190 mm (okap) D+M K02 183,6	m	183,60 183,60	420,00	77 112,00	0,00	0,10	R položka
832	SO-02	764775307.001	Ochranná mřížka proti ptákům Al děrovaný plech tl.0,7mm, šířka 205 mm (okap) K03 183,6	m	183,60 183,60	420,00	77 112,00	0,00	0,05	R položka
833	SO-02	764394330.002	Zpevňovací pás z Al plechu tl.0,7mm, RŠ 290 mm (okap) D+M K04 183,6	m	183,60 183,60	540,00	99 144,00	0,00	0,10	R položka
834	SO-02	764775308.002	Okapový plech z barevného legovaného Al plechu tl.0,7mm, RŠ 480 mm (okap) D+M K05 183,6	m	183,60 183,60	708,00	129 988,80	0,00	0,10	R položka
835	SO-02	764775308R00	Okapový plech z barevného legovaného Al plechu tl.0,7mm, RŠ 220 mm (okap vikýř) D+M K06 42,5	m	42,50 42,50	420,00	17 850,00	0,00	0,02	RTS II / 2023
836	SO-02	764775307.002	Ochranná mřížka proti ptákům -Al děrovaný plech tl.0,7mm, šířka 230 mm (okap vikýř) D+M K07 42,5	m	42,50 42,50	420,00	17 850,00	0,00	0,01	R položka
837	SO-02	764775308.003	Krycí pás z barevného legovaného Al plechu tl.0,7mm, RŠ 195 mm (okap vikýř) D+M K08 42,5	m	42,50 42,50	420,00	17 850,00	0,00	0,02	R položka
838	SO-02	764775308.004	Lišta z barevného legovaného Al plechu tl.0,7mm, RŠ 85 mm (okap vikýř) D+M	m	42,50	364,00	15 470,00	0,00	0,02	R položka

			K09								
			42,5			42,50					
839	SO-02	764775308.005	Okapový plech z barevného legovaného Al plechu tl.0,7mm, RŠ 300 mm D+M	m	9,30	624,00	5 803,20	0,00	0,00	R položka	
			K10								
			9,3			9,30					
840	SO-02	764775307.003	Ochranná mřížka proti ptákům -Al děrovaný plech tl.0,7mm, šířka 120 mm (fasáda odtah) D+M	m	9,30	640,00	5 952,00	0,00	0,00	R položka	
			K11								
			9,3			9,30					
841	SO-02	764394330.003	Vyztužovací pás z Al plechu tl.0,7mm, RŠ 180 mm (fasáda odtah) D+M	m	9,30	420,00	3 906,00	0,00	0,01	R položka	
			K12								
			9,3			9,30					
842	SO-02	764394330.004	Vyztužovací pás z Al plechu tl.0,7mm, RŠ 370 mm (fasáda odtah) D+M	m	9,30	708,00	6 584,40	0,00	0,01	R položka	
			K13								
			9,3			9,30					
843	SO-02	764775307.004	Ochranná mřížka proti ptákům -Al děrovaný plech tl.0,7mm, šířka 125 mm (fasáda odtah) D+M	m	22,80	385,00	8 778,00	0,00	0,01	R položka	
			K14								
			22,80			22,80					
844	SO-02	764775308.006	Lišta z barevného legovaného Al plechu tl.0,7mm, RŠ 60 mm (fasáda odtah) D+M	m	22,80	364,00	8 299,20	0,00	0,01	R položka	
			K15								
			22,8			22,80					
845	SO-02	764421380.001	Oplechování říms z barevného legovaného Al plechu tl.0,7mm, RŠ 625 mm (fasáda přívod) D+M	m	13,75	1 196,00	16 445,00	0,00	0,04	R položka	
			K16								
			13,75			13,75					
			,			0,00					
846	SO-02	764775308.007	Lišta z barevného legovaného Al plechu tl.0,7mm, RŠ 45 mm (fasáda přívod) D+M	m	13,75	273,00	3 753,75	0,00	0,01	R položka	
			K17								
			13,75			13,75					
847	SO-02	764775308.008	Krycí pás z barevného legovaného Al plechu tl.0,7mm, RŠ 45 mm (fasáda přívod) D+M	m	13,75	273,00	3 753,75	0,00	0,01	R položka	
			K18								
			13,75			13,75					
848	SO-02	764775307.005	Ochranná mřížka proti ptákům -Al děrovaný plech tl.0,7mm, šířka 120 mm (fasáda přívod) D+M	m	13,75	214,00	2 942,50	0,00	0,00	R položka	
			K19								
			13,75			13,75					
849	SO-02	764775308.009	Zatahovací pás z barevného legovaného Al plechu tl.0,7mm, RŠ 300 mm (fasáda přívod)D+M	m	13,75	624,00	8 580,00	0,00	0,01	R položka	
			K20								
			13,75			13,75					
850	SO-02	764775308.010	Lišta z barevného legovaného Al plechu tl.0,7mm, RŠ 80mm (fasáda okna, dveře) D+M	m	17,20	364,00	6 260,80	0,00	0,01	R položka	
			K21								
			17,2			17,20					
851	SO-02	764775308.011	Krycí pás z barevného legovaného Al plechu tl.0,7mm, RŠ 130mm (fasáda okna, dveře) D+M	m	3,25	380,00	1 235,00	0,00	0,00	R položka	
			K22								
			3,25			3,25					
852	SO-02	764775307.006	Ochranná mřížka proti ptákům -Al děrovaný plech tl.0,7mm, šířka 120 mm (fasáda okna, dveře) D+M	m	3,25	214,00	695,50	0,00	0,00	R položka	
			K23								
			3,25			3,25					
853	SO-02	764775308.012	Zatahovací pás z barevného legovaného Al plechu tl.0,7mm, RŠ 200 mm (fasáda okna, dveře)D+M	m	3,25	416,00	1 352,00	0,00	0,00	R položka	

			K24								
			3,25			3,25					
854	SO-02	764775308.013	Krycí pás z barevného legovaného Al plechu tl.0,7mm, RŠ 270 mm (fasáda okna, dveře)D+M	m	13,95	540,00	7 533,00	0,00	0,01	R položka	
			K25								
			13,95			13,95					
855	SO-02	764394330.005	Zpevňovací pás z Al plechu tl.0,7mm, RŠ 235 mm (parapet okna) D+M	m	1,80	455,00	819,00	0,00	0,00	R položka	
			K26								
			1,8			1,80					
856	SO-02	764778304.001	Oplechování parapetů,z barevného legovaného Al plechu tl.0,7mm, RŠ 420 mm (fasáda okna, dveře) D+M	m	1,80	676,00	1 216,80	0,00	0,00	R položka	
			K27								
			1,8			1,80					
857	SO-02	764775308.014	Lišta z barevného legovaného Al plechu tl.0,7mm, RŠ 60 mm (fasáda okna, dveře) D+M	m	1,80	273,00	491,40	0,00	0,00	R položka	
			K28								
			1,8			1,80					
858	SO-02	764775307.007	Ochranná mřížka proti ptákům -Al děrovaný plech tl.0,7mm, šířka 125 mm (fasáda okna, dveře) D+M	m	1,80	297,00	534,60	0,00	0,00	R položka	
			K29								
			1,8			1,80					
859	SO-02	764775308.015	Lišta z barevného legovaného Al plechu tl.0,7mm, RŠ 155 mm (napoj.střechy na svislou kci) D+M	m	16,60	576,00	9 561,60	0,00	0,01	R položka	
			K35								
			16,60			16,60					
860	SO-02	764775308.016	Krycí pás z barevného legovaného Al plechu tl.0,7mm, RŠ 300 mm (napoj.střechy na svislou kci) D+M	m	9,05	624,00	5 647,20	0,00	0,00	R položka	
			K36								
			9,05			9,05					
861	SO-02	764775308.017	Lišta z barevného legovaného Al plechu tl.0,7mm, RŠ 70mm (napoj.střechy na svislou kci) D+M	m	67,25	364,00	24 479,00	0,00	0,03	R položka	
			K37								
			67,25			67,25					
862	SO-02	764775308.018	Zatahovací pás z barevného legovaného Al plechu tl.0,7mm, RŠ 300 mm (napoj.střechy na svislou kci) D+M	m	67,25	416,00	27 976,00	0,00	0,03	R položka	
			K38								
			67,25			67,25					
863	SO-02	764775308.019	Krycí pás z barevného legovaného Al plechu tl.0,7mm, RŠ 315 mm (napoj.střechy na svislou kci) D+M	m	42,15	630,00	26 554,50	0,00	0,02	R položka	
			K39								
			42,15			42,15					
864	SO-02	764394330.007	Vyztužovací pás z Al plechu tl.0,7mm, RŠ 325 mm (závětr.lišta rizalit) D+M	m	13,50	630,00	8 505,00	0,00	0,01	R položka	
			K40								
			13,5			13,50					
865	SO-02	764775308.020	Krycí pás z barevného legovaného Al plechu tl.0,7mm, RŠ 180 mm (závětr.lišta rizalit) D+M	m	13,50	416,00	5 616,00	0,00	0,01	R položka	
			K41								
			13,5			13,50					
866	SO-02	764775308.021	Krycí pás z barevného legovaného Al plechu tl.0,7mm, RŠ 190 mm (závětr.lišta pult.střecha) D+M	m	8,95	448,00	4 009,60	0,00	0,00	R položka	
			K42								
			8,95			8,95					
867	SO-02	764775308.022	Krycí pás z barevného legovaného Al plechu tl.0,7mm, RŠ 80 mm (závětr.lišta pult.střecha) D+M	m	8,95	364,00	3 257,80	0,00	0,00	R položka	
			K43								

			8,95		8,95						
868	SO-02	764775308.023	Zatahovací pás z barevného legovaného Al plechu tl.0,7mm, RŠ 220 mm (čel.hrana sedlové vikýře) D+M K44	m	10,90	426,00	4 643,40	0,00	0,01	R položka	
			10,9		10,90						
869	SO-02	764775308.024	Zatahovací pás z barevného legovaného Al plechu tl.0,7mm, RŠ 95 mm (čel.hrana sedlové vikýře) D+M K45	m	10,90	364,00	3 967,60	0,00	0,01	R položka	
			10,9		10,90						
870	SO-02	764778304.002	Oplechování parapetů,z barevného legovaného Al plechu tl.0,7mm, RŠ 165 mm (okna vikýře) D+M K46	m	12,80	359,00	4 595,20	0,00	0,03	R položka	
			12,8		12,80						
871	SO-02	764775323R00	Lemování komínů z barevného legovaného Al plechu tl.0,7mm, v ploše K41	m2	6,88	1 350,00	9 288,00	0,00	0,02	RTS II / 2023	
			13,75*0,5		6,88						
872	SO-02	764352.001	Žlabový hák 400 pro Al žlaby půlkruhové D+M - Z01a vč.upevňovacího materiálu	kus	171,00	160,00	27 360,00	0,00	0,01	R položka	
			171		171,00						
873	SO-02	764352.002	Žlabový hák 333 pro Al žlaby půlkruhové D+M - Z01b vč.upevňovacího materiálu	kus	29,00	180,00	5 220,00	0,00	0,00	R položka	
			29		29,00						
874	SO-02	764352.003	Žlabový hák římsový 400 pro Al žlaby půlkruhové D+M - Z02a vč.upevňovacího materiálu	kus	4,00	180,00	720,00	0,00	0,00	R položka	
			4		4,00						
875	SO-02	764352.004	Žlabový hák římsový 333 pro Al žlaby půlkruhové D+M - Z02b vč.upevňovacího materiálu	kus	10,00	180,00	1 800,00	0,00	0,00	R položka	
			10		10,00						
876	SO-02	764778109R00	Kotlík žlabový kulatý, žlab 400 mm z barevného legovaného Al plechu, D 150mm D+M K49	kus	8,00	409,00	3 272,00	0,00	0,00	RTS II / 2023	
			8		8,00						
877	SO-02	764778114R00	Žlab podokapní půlkruhový z barevného legovaného Al plechu, RŠ 400 mm vč.čel, vnějších rohů D+M K48	m	149,10	695,00	103 624,50	0,00	0,25	RTS II / 2023	
			149,1		149,10						
878	SO-02	764778124R00	Odpadní trouby z barevného legovaného Al plechu kruhové, D 150 mm; vč.kolen (27ks), odbočky (1ks) a uchycení D+M K50	m	121,70	663,00	80 687,10	0,00	0,36	RTS II / 2023	
			104,5	přímá část	104,50						
			27*0,6	kolena	16,20						
			1	odbočka	1,00						
879	SO-02	764778107RT1	Kotlík žlabový kulatý, žlab 333 mm z barevného legovaného Al plechu, D 120mm D+M K52	kus	2,00	383,00	766,00	0,00	0,00	RTS II / 2023	
			2		2,00						
880	SO-02	764778113RT1	Žlab podokapní půlkruhový z barevného legovaného Al plechu, RŠ 333 mm vč.čel, vnějších rohů D+M K51	m	31,30	585,00	18 310,50	0,00	0,04	RTS II / 2023	
			31,3		31,30						
881	SO-02	764778123RT1	Odpadní trouby kruhové z barevného legovaného Al plechu, D 120 mm vč.kolen (2ks) a uchycení D+M K53	m	7,90	566,00	4 471,40	0,00	0,02	RTS II / 2023	
			6,7	přímá část	6,70						

882	SO-02	764778120R00	2*0,6 Dilatace půlkruhového žlabu z barevného legovaného Al plechu, RŠ 400 mm sada s návalkou, gumou a krytem gumy	kus	1,20 6,00	1 414,00	8 484,00	0,00	0,00	RTS II / 2023
883	SO-02	764775.001	6 Prostup střechou, těsnící manžeta,nástavec odvětrání DN75 - K54	kus	6,00 2,00	1 430,00	2 860,00	0,00	0,00	R položka
884	SO-02	764775.002	2 Prostup střechou, těsnící manžeta,nástavec odvětrání DN100 - K55	kus	2,00 2,00	1 625,00	3 250,00	0,00	0,00	R položka
885	SO-02	764775.003	2 Prostup střechou, těsnící manžeta,nástavec odvětrání DN110 - K56	kus	2,00 4,00	1 625,00	6 500,00	0,00	0,00	R položka
886	SO-02	764775.004	4 Prostup střechou, těsnící manžeta,nástavec odvětrání DN125 - K57	kus	4,00 2,00	1 716,00	3 432,00	0,00	0,00	R položka
887	SO-02	764775.005	2 Prostup střechou, těsnící manžeta,nástavec odvětrání DN150 - K58	kus	2,00 1,00	1 716,00	1 716,00	0,00	0,00	R položka
888	SO-02	764775.006	1 Prostup střechou, těsnící manžeta,nástavec odvětrání DN200 - K59	kus	1,00 2,00	1 755,00	3 510,00	0,00	0,00	R položka
889	SO-02	764775.007	2 Kabelový prostup střechou systémový 2x10mm+1x30mm - K60	kus	2,00 2,00	3 770,00	7 540,00	0,00	0,00	R položka
890	SO-02	764775.008	2 Prostup střechou, těsnící manžeta prům.50mm - K61 jímací tyčebleskosvodu	kus	2,00 5,00	3 770,00	18 850,00	0,00	0,00	R položka
891	SO-02	764344.001	5 Montáž lemování trub prům 600mm z Al plechu, ze 2 dílů D+M - K62 opracování prostupu potrubí TČ	kus	5,00 1,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	R položka
892	SO-02	764773313.01	1 Bezpečnostní hák k AL.falcované krytině -dimenzováno min na dvě osoby vč.nátěru D+M	kus	1,00 37,00	800,00	29 600,00	0,00	0,09	R položka
893	SO-02	764775.001	Z03 37 Svěrka trubky sněhové zábrany dvojí k drážkové krytině	ks	37,00 157,00	509,00	79 913,00	0,00	0,24	R položka
894	SO-02	764775.002	Z04a 157 Svěrka trubky sněhové zábrany jednoduchá k drážkové krytině	ks	157,00 111,00	509,00	56 499,00	0,00	0,17	R položka
895	SO-02	764775.003	Z04b 111 Trubka sněhové zábrany prům.28mm k AL.drážkovým krytinám vč spojek D+M	m	111,00 231,50	350,00	81 025,00	0,01	1,16	R položka
896	SO-02	764312842R00	Z04a+Z04b 85,7*2 60,1*1 Demont. krytiny, stáv. Al krytiny, nad 25 m2, nad 45°	m2	171,40 60,10 1 301,20	96,00	124 915,20	0,00	2,86	RTS II / 2023
897	SO-02	764322842R00	1234,1 43,2 23,9 Demontáž oplechování okapů, TK, rš 500 mm, nad 45°	m	1 234,10 43,20 23,90 256,20	53,40	13 681,08	0,00	0,98	RTS II / 2023
898	SO-02	764393832R00	256,2 Demontáž hřebene střechy a nároží, rš do 400 mm, nad 45°	m	256,20 185,80	38,70	7 190,46	0,00	0,37	RTS II / 2023
899	SO-02	764392842R00	41,2+11,5+1,5+2,8 5*11,2+2*8,2+5,7*2 (1,9*2+1,2)*9 Demontáž úžlabí, rš 500 mm, sklon nad 45°	m	57,00 83,80 45,00 27,30	38,70	1 056,51	0,00	0,08	RTS II / 2023
900	SO-02	764348815R00	8,1*2+11,1 Demontáž sněhového zachytače, sklon nad 45°	kus	27,30 119,00	38,70	4 605,30	0,00	0,50	RTS II / 2023
			119 předpoklad		119,00					

901	SO-02	764359812R00	Demontáž kotlíku kónického, sklon nad 45° 8	kus	8,00	77,30	618,40	0,00	0,01	RTS II / 2023
902	SO-02	764454804R00	Demontáž odpadních trub kruhových, D 200 mm vč.kolen 122,5+6	m	128,50	61,80	7 941,30	0,00	0,56	RTS II / 2023
903	SO-02	764352822R00	Demontáž žlabů půlkruh.rovných, rš 500 mm, nad 45° 198	m	198,00	68,00	13 464,00	0,00	0,88	RTS II / 2023
904	SO-02	764351838R00	Demontáž háků, sklon nad 45° 198	kus	198,00	44,90	8 890,20	0,00	0,19	RTS II / 2023
905	SO-02	764345833R00	Demontáž ventilačních nástavců D do 150 mm,nad 45° 5	kus	5,00	68,00	340,00	0,00	0,02	RTS II / 2023
906	SO-02	764342843R00	Demontáž lemování trub D 250 mm, hl. kryt. nad 45° 5	kus	5,00	68,00	340,00	0,00	0,00	RTS II / 2023
907	SO-02	764339832R00	Demontáž lemov. komínů v ploše, hl. kryt, nad 45° 7,2	m2	7,20	107,00	770,40	0,01	0,05	RTS II / 2023
908	SO-02	764362812R00	Demontáž střešního okna/výlezu, hladká krytina, nad 45° 8	kus	8,00	77,30	618,40	0,02	0,16	RTS II / 2023
909	SO-02	998764103R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m 6,405	t	6,41	2 125,00	13 621,25	0,00	0,00	RTS II / 2023
SO-02 766 Konstrukce truhlářské							113 440,77		0,42	
910	SO-02	766421213R00	Obložení podhledů jednod. palubkami SM š. do 15 cm 1,28*8 generovaná výměra	m2	10,24	298,50	3 056,64	0,00	0,00	RTS II / 2023
911	SO-02	611916874	Palubka obkladová SM jakost A/B, tl. 19 mm, šířka 146 mm 10,24 ;ztratiné 10%: 1,024	m2	11,26	386,50	4 351,99	0,01	0,11	RTS II / 2023
912	SO-02	766427112.001	Podkladový rošt z prken pro obložení podhledů vikýřů (2m/m2) D+M 10,24	m	10,24	250,00	2 560,00	0,00	0,00	R položka
913	SO-02	766624052R00	Montáž střešního výlezu rozměr 60/60 cm 3	kus	3,00	997,00	2 991,00	0,00	0,00	RTS II / 2023
914	SO-02	553530031	Okno výlezové 600x600 mm pro Al falcované krytiny vč dřev..rámu pro nevytápěné prostory-O06 3	kus	3,00	6 780,00	20 340,00	0,01	0,02	RTS II / 2023
915	SO-02	766620.04	Dod.+mont. okno dřevěné 1600x800 , OS, 2kř.,zasklené trojsklem vč.kování, příslušenství a konečné povrchové úpravy - O03 přesná specifikace viz výpis výplní otvorů, montáž včetně uzávěrů vnitřní a vnější spáry 4	ks	4,00	19 272,00	77 088,00	0,07	0,27	R položka
916	SO-02	766694122R00	Montáž parapetních desek š.nad 30 cm,dl.do 160 cm	kus	0,00	626,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2023
917	SO-02	61187550	Deska parapetní masiv smrk šířka 200 mm vč.povrchové úpravy - T03 4*1,6	m	6,40	388,00	2 483,20	0,00	0,02	R položka
918	SO-02	998766103R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m 0,424	t	0,42	1 357,00	569,94	0,00	0,00	RTS II / 2023
SO-02 786 Čalounické úpravy							5 357,00		0,01	
919	SO-02	786612200R00	Montáž rolet textilních 1,6*0,8*3	m2	3,84	300,00	1 152,00	0,00	0,00	RTS II / 2023
920	SO-02	61141209	Roleta látková interiérová 80 x 85 cm 6	kus	6,00	700,00	4 200,00	0,00	0,01	R položka
921	SO-02	998786103R00	Přesun hmot pro zastiň. techniku, výšky do 24 m 0,011	t	0,01	500,00	5,00	0,00	0,00	RTS II / 2023
SO-02 743.1 HZS foptovoltaika							164 205,00		0,00	
922	SO-02	HZS2232	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný Ostatní zařízení	hod	27,00	565,00	15 255,00	0,00	0,00	R položka

923	SO-02	TIGTS4AF1P	Zařízení pouze pro rapid shutdown (rychlé rozpojení) pod jeden panel	KS	51,00	1 019,00	51 969,00	0,00	0,00	R položka
924	SO-02	CNR230293062	Svodič přepětí, typ TYP 1/P1 pro sběrníkové sítě (RS485), In [C2] (8/20) μs = 10kA, Up [limp D1] ? 25 V, v provedení do patice	KS	1,00	1 024,00	1 024,00	0,00	0,00	R položka
925	SO-02	CNR196786962	Svodič přepětí, typ TYP 1/P1 pro datové aplikace sítě ETHERNET, In [C2] (8/20) μs = 10kA, Usignal ? +/- 5 V, v provedení do patice	KS	1,00	1 123,00	1 123,00	0,00	0,00	R položka
926	SO-02	CNR196788562	Patice univerzální, pro modulový svodič přepětí k datovým a sdělovacím sítím, ochrana 4 pólů	KS	2,00	143,00	286,00	0,00	0,00	R položka
927	SO-02	HZS3232	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér měřících zařízení odborný	hod	20,00	567,00	11 340,00	0,00	0,00	R položka
			<i>základní nastavení střídače dle požadavků ČEZ, uvedení střídače do provozu</i>							
928	SO-02	HZS3232	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér měřících zařízení odborný	hod	16,00	567,00	9 072,00	0,00	0,00	R položka
			<i>zprovoznění datové komunikace střídače, zapojení střídače do komunikační sítě provozovatele</i>							
929	SO-02	HZS3232	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér měřících zařízení odborný	hod	8,00	567,00	4 536,00	0,00	0,00	R položka
			<i>Koordinace a součinnost s pracovníky ČEZ Distribuce a.s. během zprovoznění a nastavení střídače</i>							
930	SO-02	HZS3232	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér měřících zařízení odborný	hod	30,00	567,00	17 010,00	0,00	0,00	R položka
			<i>Koordinace profesí, příprava stavby</i>							
931	SO-02	HZS3232	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér měřících zařízení odborný	hod	20,00	567,00	11 340,00	0,00	0,00	R položka
			<i>Spolupráce s revizním technikem</i>							
932	SO-02	HZS4211	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost revizní technik	hod	30,00	808,00	24 240,00	0,00	0,00	R položka
			<i>Vyhotovení výchozí revize</i>							
933	SO-02	HZS2232	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný	hod	30,00	567,00	17 010,00	0,00	0,00	R položka
			<i>Vyhotovení dokumentace skutečného stavu</i>							
SO-02 94 Lešení a stavební výtahy							538 629,66		0,51	
934	SO-02	945001	Výrobní dokumentace-závěsného konzolového lešení	soub	1,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	R položka
			<i>1</i>			<i>1,00</i>				
935	SO-02	945943001R00	Montáž závěsného lešení konzolového, chem. kotvy	m	140,40	1 860,14	261 163,66	0,00	0,00	RTS II / 2023
			<i>vč pracovní podlahy a záchytného ohrazení</i>							
			<i>135,4 generovaná</i>			<i>135,40</i>				
			<i>5*1 vnější rohy</i>			<i>5,00</i>				
936	SO-02	945943091R00	Pronájem konzolového lešení - den	m	4 174,50	27,74	115 800,63	0,00	0,00	RTS II / 2023
			<i>předpoklad 30 dnů</i>							
			<i>139,15*30</i>			<i>4 174,50</i>				
937	SO-02	945943801R00	Demontáž závěsného lešení konzolového, chem.kotvy	m	139,15	853,05	118 701,91	0,00	0,00	RTS II / 2023
			<i>vč pracovní podlahy a záchytného ohrazení</i>							
			<i>139,15</i>			<i>139,15</i>				
938	SO-02	944946111RT2	Textilie ochranná před propadem suti z lešení- podlahy, záchytné ohrazení	m2	421,20	56,39	23 751,47	0,00	0,25	RTS II / 2023
			<i>včetně dodávky textílie min.300g/m2</i>							
			<i>140,4*1,5 podlaha</i>			<i>210,60</i>				
			<i>140,4*1,5 záchytné hrazení</i>			<i>210,60</i>				
939	SO-02	944946811R00	Odstranění textílie z lešeňových podlah a záchytného ohrazení	m2	421,20	10,00	4 212,00	0,00	0,25	RTS II / 2023
			<i>421,2</i>			<i>421,20</i>				
SO-02 96 Bourání konstrukcí							1 118,26		0,17	
940	SO-02	968062244R00	Vybourání dřevěných ráků oken jednoduch. pl. 1 m2	m2	3,96	282,39	1 118,26	0,04	0,17	RTS II / 2023
			<i>0,6*1,65*4</i>			<i>3,96</i>				
SO-02 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce							8 721,00		0,00	
941	SO-02	979090.001	Drcení (štěpkování) vybouraných dřevěných konstrukcí průměru do 20 cm	m3	9,69	900,00	8 721,00	0,00	0,00	R položka
			<i>80% vybouraných hmot</i>							
			<i>(7,27/0,6)*0,8 vybourané dřevěné kce 80%</i>			<i>9,69</i>				
SO-02 H99 Ostatní přesuny hmot							889,87		0,00	

942	SO-02	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m 0,73	t	0,73	1 219,00	889,87	0,00	0,00	RTS II / 2023
	SO-02	M22	Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky				144,00		0,00	
943	SO-02	220490845	Montáž příslušenství pro telefonní přístroje portu strukturované kabeláže	kus	2,00	58,00	116,00	0,00	0,00	R položka
944	SO-02	0128CAT6	Krimpovací konektor RJ45, cat. 6, osazen 8 kontakty	ks	2,00	14,00	28,00	0,00	0,00	R položka
	SO-02	S	Přesuny sutí				17 429,24		0,00	
945	SO-02	979011311R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot shozem 0,171	t	0,17	222,68	37,86	0,00	0,00	RTS II / 2023
946	SO-02	979013112R00	Svislá doprava vybouraných hmot na H do 3,5 m 7,27 6,66	t	13,93 7,27 6,66	478,91	6 671,22	0,00	0,00	RTS II / 2023
			tesař.kce klempíř.kce							
947	SO-02	979013119R00	Příplatek k hmotám za každých dalších 3,5 m výšky celkem 4x 13,93*4	t	55,72	64,99	3 621,24	0,00	0,00	RTS II / 2023
948	SO-02	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládce, bez poplatku za skládku. 1,45 0,65+0,16 0,17	t	2,43	268,44	652,31	0,00	0,00	RTS II / 2023
			dřevěné kce 20% ostatní klempíř.kce bourání kcí (okna)							
949	SO-02	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 5x (celkem 6 km) 2,43*5	t	12,15	24,36	295,97	0,00	0,00	RTS II / 2023
950	SO-02	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m 14,1	t	14,10	381,47	5 378,73	0,00	0,00	RTS II / 2023
951	SO-02	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m (3x) 14,1*3	t	42,30	42,48	1 796,90	0,00	0,00	RTS II / 2023
952	SO-02	979083116R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 5000 m prostor pro recyklaci výkup kovů 5,81 5,85	t	11,66	344,45	4 016,29	0,00	0,00	RTS II / 2023
			štěpkované dřevěné kce výkup kovů 90% klempíř výrobků							
953	SO-02	979990107.01	Poplatek za uložení sutí - směsné stavební a demoliční sutí bez obsahu nebezpečných látek skupina odpadu 170904 1,45 0,65 0,16 0,17	t	2,43	2 036,51	4 948,72	0,00	0,00	R položka
			dřevo ostatní klempíř.kce 10% výlezy střecha okna vikýře							
954	SO-02	979951131R00	Výkup kovů - hliník, plechy 2,863+0,366	t	3,23	-1 500,00	-4 845,00	0,00	0,00	RTS II / 2023
955	SO-02	979951111R00	Výkup kovů - železný šrot tl. do 4 mm 6,66-3,23	t	3,43	-1 500,00	-5 145,00	0,00	0,00	RTS II / 2023
	VORN		Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady				900 000,00		0,00	
	VORN		VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady				900 000,00		0,00	
	VORN	03VRN	Zařízení staveniště				800 000,00		0,00	
956	VORN	030001VRN	Zařízení staveniště vybudování, provoz a odstranění - oplocení, mont. a demont stavebního výtahu/jeřábu (předpoklad po celou dobu výstavby) hygienické a pracovní zázemí pro pracovníky; spotřebované energie; provádění bezpečnostních a hygienických opatření na staveništi 1	Soubor	1,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	R položka
						1,00				
	VORN	07VRN	Provozní vlivy				40 000,00		0,00	
957	VORN	079002VRN	Provozní vlivy provoz investora (zachování provozu knihovny po dobu výstavby) 1	Soubor	1,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	R položka
						1,00				
	VORN	09VRN	Ostatní náklady				60 000,00		0,00	

958	VORN	090001VRN	Kompletační a koordinjační činnost zhotovitele 1	Soubor	1,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	R položka
959	VORN	090002VRN	Dokumentace skutečného provedení 1	Soubor	1,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	R položka
960	VORN	090003VRN	Práce bez pevné pracovní podlahy oprava fasády po demontáži závěsného lešení 1	Soubor	1,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	R položka
					1,00					

23 506 251,00

Poznámka:

Rekapitulace SO-01 - Edukační centrum, digital.pracoviště

Název stavby:	Vybudování edukačního centra a digit.pracoviště v Městské knihovně T.G.Masaryka Šumperk	Doba výstavby:	Objednatel:	Město Šumperk
Druh stavby:	Stavební úpravy, nástavba	Začátek výstavby:	Projektant:	Ing.Ladislav Trčka - PROINK
Lokalita:	Šumperk	Konec výstavby:	Zhotovitel:	0
JKSO:	8014614	Zpracováno dne: 0	Zpracoval:	0

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč)	Hmotnost (t)
			Celkem	Celkem
SO-01		Edukační centrum, digital.pracoviště		
SO-01	741VD	Silnoproud	1 039 035,86	0,00
SO-01	750	HZS-VZT	26 240,00	0,00
SO-01	751	Vzduchotechnika	505 613,00	0,00
SO-01	2222	Strukturovaná kabeláž (SK)	631 132,00	0,00
SO-01	2223	Poplachový zabezpečovací a tísňový systém (PZTS)	130 216,00	0,00
SO-01	2225	Pátevní kabelové trasy (KT)	206 040,00	0,00
SO-01	2227	Kamerový systém - CCTV	56 372,00	0,00
SO-01	31	Zdi podpěrné a volné	10 965,80	2,99
SO-01	33	Sloupy a pilíře, stožáry a rámové stojky	2 673,00	0,70
SO-01	34	Stěny a příčky	1 686 016,00	32,43
SO-01	41	Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)	13 331,05	3,76
SO-01	61	Úprava povrchů vnitřní	5 656,08	0,44
SO-01	62	Úprava povrchů vnější	18 512,92	0,06
SO-01	63	Podlahy a podlahové konstrukce	305 579,00	16,46
SO-01	64	Výplně otvorů	92 772,00	0,50
SO-01	711	Izolace proti vodě a vlhkosti	14 169,72	0,04
SO-01	713	Izolace tepelné	868 348,40	4,64
SO-01	720	HZS ZTI	37 165,00	0,00
SO-01	721	Vnitřní kanalizace	126 717,00	0,00
SO-01	722	Vnitřní vodovod	121 608,00	0,00
SO-01	724	Strojní vybavení	2 035,00	0,00
SO-01	725	Zařizovací předměty	70 801,00	0,00
SO-01	726	Instalační prefabrikáty	65 406,00	0,16
SO-01	728	Vzduchotechnika	10 265,50	0,00
SO-01	730	HZS-UT	36 000,00	0,00
SO-01	732	Strojovny	58 624,00	0,00
SO-01	733	Rozvod potrubí	210 660,00	0,00
SO-01	734	Armatury	37 482,00	0,00

SO-01	735	Otopná tělesa	78 009,50	0,00
SO-01	762	Konstrukce tesařské	592 346,77	18,98
SO-01	763	Dřevostavby	788 639,99	17,89
SO-01	764	Konstrukce klempířské	173 647,22	1,46
SO-01	766	Konstrukce truhlářské	898 095,26	2,68
SO-01	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	1 676 108,60	23,72
SO-01	771	Podlahy z dlaždic	52 644,87	0,85
SO-01	772	Podlahy z přírodního a konglomerovaného kamene	28 323,51	0,86
SO-01	776	Podlahy povlakové	253 079,20	1,14
SO-01	781	Obklady (keramické)	62 240,13	2,54
SO-01	783	Nátěry	294 822,09	0,67
SO-01	784	Malby	82 373,33	0,21
SO-01	796VD	Protipožární a bezpečnostní zařízení	14 600,00	0,10
SO-01	743.1	HZS fotovoltaika	27 000,00	2,50
SO-01	94	Lešení a stavební výtahy	340 247,32	12,84
SO-01	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách	349 475,61	0,03
SO-01	96	Bourání konstrukcí	60 247,85	87,39
SO-01	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	54 705,66	0,00
SO-01	H99	Ostatní přesuny hmot	461 500,00	0,00
SO-01	M22	Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky	5 660,00	0,00
SO-01	765	Krytina tvrdá	13 182,00	0,06
SO-01	M33	Montáže dopravních zařízení a vah	968 000,00	0,70
SO-01	M43	Montáže ocelových konstrukcí	712 886,72	0,05
SO-01	S	Přesuny sutí	162 515,46	0,00
Celkem:			14 539 787,40	236,82

Poznámka:

Slepý stavební rozpočet SO-01 Edukační centrum, digital.pracoviště

Název stavby:	Vybudování edukačního centra a digit.pracoviště v Městské knihovně T.G.Masaryka Šumperk	Doba výstavby:	Objednatel:	Město Šumperk	
Druh stavby:	Stavební úpravy, nástavba	Začátek výstavby:	Projektant:	Ing.Ladislav Trčka - PROINK	
Lokalita:	Šumperk	Konec výstavby:	Zhotovitel:	0	
JKSO:	8014614	Zpracováno dne:	0	Zpracoval:	0

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč) Celkem	Hmotnost (t)		Cenová soustava
								Jednot.	Celkem	
	SO-01		Edukační centrum, digital.pracoviště				14 539 787,40		236,82	
	SO-01	741VD	Silnoproud				1 039 035,86		0,00	
1	SO-01	741-101	Zásuvka 230V/16A D+M	ks	119,00	303,60	36 128,40	0,00	0,00	R položka
2	SO-01	741-102	Zásuvka 230V/16A + 3.st.p.o. D+M	ks	17,00	365,20	6 208,40	0,00	0,00	R položka
3	SO-01	741-103	Zásuvka 230V/16A IP44 D+M	ks	9,00	388,30	3 494,70	0,00	0,00	R položka
4	SO-01	741-104	Jednopolový spínač D+M	ks	5,00	297,00	1 485,00	0,00	0,00	R položka
5	SO-01	741-105	Nástěnné pohybové čidlo D+M	ks	5,00	743,60	3 718,00	0,00	0,00	R položka
6	SO-01	741-106	Stropní pohybové čidlo D+M	ks	3,00	852,50	2 557,50	0,00	0,00	R položka
7	SO-01	741-107	Sériový přepínač D+M	ks	10,00	352,00	3 520,00	0,00	0,00	R položka
8	SO-01	741-108	Střídavý přepínač D+M	ks	2,00	303,60	607,20	0,00	0,00	R položka
9	SO-01	741-109	Střídavý přepínač dvojitý D+M	ks	2,00	422,40	844,80	0,00	0,00	R položka
10	SO-01	741-110	Žaluziový přepínač D+M	ks	1,00	437,80	437,80	0,00	0,00	R položka
11	SO-01	741-111	Jednopolový spínač IP44 D+M	ks	2,00	309,10	618,20	0,00	0,00	R položka
12	SO-01	741-12	Střídavý přepínač IP44 D+M	ks	2,00	315,70	631,40	0,00	0,00	R položka
13	SO-01	741-113	Ventilátorové relé D+M	ks	2,00	484,00	968,00	0,00	0,00	R položka
14	SO-01	741-114	Krabice přístrojová KP D+M	ks	179,00	81,40	14 570,60	0,00	0,00	R položka
15	SO-01	741-115	Krabice rozvodná KR D+M	ks	215,00	220,00	47 300,00	0,00	0,00	R položka
16	SO-01	741-116	Plastový parapetní žlab 130x60mm vč.příslušenství D+M	m	2,00	509,30	1 018,60	0,00	0,00	R položka
17	SO-01	741-117	Zásuvka 230V/16A jednonásobná do parapetního žlabu D+M	ks	8,00	204,60	1 636,80	0,00	0,00	R položka
18	SO-01	741-118	Přepět'ová ochrana do parapetního žlabu akustická D+M	ks	2,00	755,70	1 511,40	0,00	0,00	R položka

19	SO-01	741-119	Přístrojová krabice Modul 45 <i>D+M</i>	ks	4,00	128,70	514,80	0,00	0,00	R položka
20	SO-01	741-120	Rámeček do parapetního žlabu <i>D+M</i>	ks	4,00	46,20	184,80	0,00	0,00	R položka
21	SO-01	741-121	Instalační sloupek hliníkový v-1,5m pro osazení zásuvkami SIL + SLP ke skeneru <i>D+M</i>	ks	2,00	14 349,50	28 699,00	0,00	0,00	R položka
22	SO-01	741-122	Čtyřnásobný rámeček <i>D+M</i>	ks	17,00	99,00	1 683,00	0,00	0,00	R položka
23	SO-01	741-123	Dvojnásobný rámeček <i>D+M</i>	ks	19,00	53,90	1 024,10	0,00	0,00	R položka
24	SO-01	741-124	Kabel CYKY 2Ox1,5 <i>D+M</i>	m	50,00	44,00	2 200,00	0,00	0,00	R položka
25	SO-01	741-125	Kabel CYKY 3Ox1,5 <i>D+M</i>	m	350,00	50,60	17 710,00	0,00	0,00	R položka
26	SO-01	741-126	Kabel CYKY 3Jx1,5 <i>D+M</i>	m	850,00	50,60	43 010,00	0,00	0,00	R položka
27	SO-01	741-127	Kabel CYKY 5Jx1,5 <i>D+M</i>	m	200,00	63,80	12 760,00	0,00	0,00	R položka
28	SO-01	741-128	Kabel CYKY 3Jx2,5 <i>D+M</i>	m	3 000,00	64,90	194 700,00	0,00	0,00	R položka
29	SO-01	741-129	Vodič CYA 6 zelenožlutý <i>D+M</i>	m	300,00	55,00	16 500,00	0,00	0,00	R položka
30	SO-01	741-130	Vodič CYA 16 zelenožlutý <i>D+M</i>	m	180,00	97,90	17 622,00	0,00	0,00	R položka
31	SO-01	741-131	Svorkovnice OP v krabici <i>D+M</i>	ks	7,00	441,10	3 087,70	0,00	0,00	R položka
32	SO-01	741-132	Vodič CYA 25 zelenožlutý <i>D+M</i>	m	100,00	143,00	14 300,00	0,00	0,00	R položka
33	SO-01	741-133	Kabel CYKY 5Jx2,5 <i>D+M</i>	m	350,00	82,50	28 875,00	0,00	0,00	R položka
34	SO-01	741-134	Kabel CYKY 5Jx6 <i>D+M</i>	m	100,00	160,60	16 060,00	0,00	0,00	R položka
35	SO-01	741-135	Kabel CYKY 5Jx10 <i>D+M</i>	m	230,00	228,80	52 624,00	0,00	0,00	R položka
36	SO-01	741-136	Kabel CYKY 5Jx25 <i>D+M</i>	m	20,00	655,60	13 112,00	0,00	0,00	R položka
37	SO-01	741-137	Krabice rozvodná pro 5x25 <i>D+M</i>		1,00	323,40	323,40	0,00	0,00	R položka
38	SO-01	741-138	Kabel H07RN-F 3Gx2,5 <i>D+M</i>	m	10,00	81,40	814,00	0,00	0,00	R položka
39	SO-01	741-139	Kabel CXKH-V 3x1,5, vyhovuje B2ca,s1,d1 <i>D+M</i>	m	180,00	84,70	15 246,00	0,00	0,00	R položka
40	SO-01	741-140	Požárně odolná KR P90-R, IP66 <i>D+M</i>	ks	16,00	873,40	13 974,40	0,00	0,00	R položka
41	SO-01	741-141	Protipožární ucpávky <i>D+M</i>	kpl	30,00	1 386,00	41 580,00	0,00	0,00	R položka
42	SO-01	741-142	Požárně odolné kabelové úchytky E30-E90, 7,5x52 mm, galvanicky pozinkován (splňuje normu ČSN 73 0895. STN 92 0205: 2014. DIN 4102-12:1998-11) <i>D+M</i>	ks	450,00	27,50	12 375,00	0,00	0,00	R položka
43	SO-01	741-143	Zřízení kabelových tras (sekání, zapravení, hrubý úklid) <i>vč.likvidace suti</i>	m	100,00	138,60	13 860,00	0,00	0,00	R položka
44	SO-01	741-144	Sekání kapes a průrazů <i>vč.likvicace suti</i>	ks	10,00	231,00	2 310,00	0,00	0,00	R položka
45	SO-01	741-145	Vyvrtání prostupů a otvorů pro krabice v SDK a SDVK deskách	ks	436,00	103,40	45 082,40	0,00	0,00	R položka

46	SO-01	741-146	<i>vč likvidace suti</i> Ochranná trubka	m	100,00	56,10	5 610,00	0,00	0,00	R položka
47	SO-01	741-147	<i>D+M</i> Drátěný kabelový žlab 55x200x4,8	kpl/m	40,00	881,10	35 244,00	0,00	0,00	R položka
48	SO-01	741-148	<i>D+M</i> Demont.stávající elektroinstalace ve stávající budově (je uvažováno s veškerou demontáží rozvaděčů,svítidel, kabeláží, zásuvek, vypínačů a krabic)	kpl	1,00	49 500,06	49 500,06	0,00	0,00	R položka
49	SO-01	741-149	<i>vč.likvidace vybouraných hmot</i> Přesun materiálů-silnoproud	kpl	1,00	9 817,50	9 817,50	0,00	0,00	R položka
50	SO-01	741-150	Prořez (ztratiné) materiálu-silnoproud	kpl	1,00	6 583,50	6 583,50	0,00	0,00	R položka
51	SO-01	741-151	Podružný materiál-silnoproud	kpl	1,00	27 569,30	27 569,30	0,00	0,00	R položka
52	SO-01	741-152	Kompletační činnost-silnoproud	kpl	1,00	17 325,00	17 325,00	0,00	0,00	R položka
53	SO-01	741-201	Rozv.R71 vč.usazení, přísluš., montáže v provedení OCEP/Z, š-590mm x výška-1575mm x hl-210mm	ks	1,00	16 747,50	16 747,50	0,00	0,00	R položka
54	SO-01	741-202	<i>D+M</i> Kombinovaný svodič přepětí T1+T2	ks	1,00	3 724,60	3 724,60	0,00	0,00	R položka
55	SO-01	741-203	<i>D+M</i> Jistič B10/1	ks	1,00	179,30	179,30	0,00	0,00	R položka
56	SO-01	741-204	<i>D+M</i> Jistič B16/1	ks	1,00	95,70	95,70	0,00	0,00	R položka
57	SO-01	741-205	<i>D+M</i> Jistič C10/1	ks	6,00	258,50	1 551,00	0,00	0,00	R položka
58	SO-01	741-206	<i>D+M</i> Jistič C16/1	ks	1,00	256,30	256,30	0,00	0,00	R položka
59	SO-01	741-207	<i>D+M</i> Jistič s chráničem C10/003,A	ks	2,00	1 919,50	3 839,00	0,00	0,00	R položka
60	SO-01	741-208	<i>D+M</i> Jistič s chráničem B16/003,A	ks	22,00	1 566,40	34 460,80	0,00	0,00	R položka
61	SO-01	741-209	<i>D+M</i> Jistič s chráničem C16/003,A	ks	13,00	1 739,10	22 608,30	0,00	0,00	R položka
62	SO-01	741-210	<i>D+M</i> Jistič B16/3	ks	4,00	682,00	2 728,00	0,00	0,00	R položka
63	SO-01	741-211	<i>D+M</i> Jistič B25/3	ks	2,00	744,70	1 489,40	0,00	0,00	R položka
64	SO-01	741-212	<i>D+M</i> Jistič B32/3	ks	1,00	940,50	940,50	0,00	0,00	R položka
65	SO-01	741-213	<i>D+M</i> Jistič C32/3	ks	1,00	1 119,80	1 119,80	0,00	0,00	R položka
66	SO-01	741-214	<i>D+M</i> Vypínač A100/3	ks	1,00	2 176,90	2 176,90	0,00	0,00	R položka
67	SO-01	741-215	<i>D+M</i> Úprava a doplnění CBS, servisní činnost	ks	1,00	17 325,00	17 325,00	0,00	0,00	R položka
68	SO-01	741-216	<i>D+M</i> Monitor síťového napětí DS3-UV, 17385	ks	1,00	3 465,00	3 465,00	0,00	0,00	R položka
69	SO-01	741-217	<i>D+M</i> Modul do CBS G32102-P, modul AK4x32EU	ks	1,00	3 696,00	3 696,00	0,00	0,00	R položka
70	SO-01	741-218	Přesun materiálů-rozvodnice	ks	1,00	1 155,00	1 155,00	0,00	0,00	R položka
71	SO-01	741-219	Prořez (ztratiné) materiálu-rozvodnice	ks	1,00	2 310,00	2 310,00	0,00	0,00	R položka
72	SO-01	741-220	Podružný materiál-rozvodnice	ks	1,00	5 775,00	5 775,00	0,00	0,00	R položka
73	SO-01	741-221	Kompletační činnost-rozvodnice	ks	1,00	17 325,00	17 325,00	0,00	0,00	R položka
74	SO-01	741-301	Revize-silnoproud	kpl	1,00	6 930,00	6 930,00	0,00	0,00	R položka
	SO-01	750	HZS-VZT				26 240,00		0,00	
75	SO-01	HZS13011	Hodinová zúčtovací sazba zedník - stavební přípomoc - sekání drážek, prostupy vč. zapravení	hod	16,00	500,00	8 000,00	0,00	0,00	R položka

76	SO-01	HZS2222	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	12,00	500,00	6 000,00	0,00	0,00	R položka
77	SO-01	HZS32111	Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a chlazení - přemístění stávající jednotky	hod	12,00	1 020,00	12 240,00	0,00	0,00	R položka
	SO-01	751	Vzduchotechnika				505 613,00		0,00	
78	SO-01	751122092	Mtž vent rad/diag ntl potrubního základního D do 200 mm	kus	2,00	561,00	1 122,00	0,00	0,00	R položka
79	SO-01	RM 125	radiální /diagonální ventilátor do potrubí DN 125, Qo=380 m3/hod, 2-ot	kus	2,00	3 460,00	6 920,00	0,00	0,00	R položka
80	SO-01	751322011	Mtž talířového ventilu D do 100 mm	kus	9,00	88,00	792,00	0,00	0,00	R položka
81	SO-01	42972201	talířový ventil pro přívod a odvod vzduchu plastový D 100mm	kus	9,00	196,00	1 764,00	0,00	0,00	R položka
82	SO-01	751322012	Montáž talířového ventilátoru D přes 100 do 200 mm	kus	4,00	99,00	396,00	0,00	0,00	R položka
83	SO-01	42972202	talířový ventil pro přívod a odvod vzduchu plastový D 125mm	kus	2,00	197,00	394,00	0,00	0,00	R položka
84	SO-01	42972204	ventil talířový pro přívod a odvod vzduchu plastový D 200mm	kus	2,00	351,00	702,00	0,00	0,00	R položka
85	SO-01	751510042	Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirální vinuté D do 200 mm vč. tvarovek	m	65,00	793,00	51 545,00	0,00	0,00	R položka
86	SO-01	kondenz	odvod kondenzátu - T kus, záslepka, nátrubek - dopojení na sifon vč. montáže	soub	4,00	624,00	2 496,00	0,00	0,00	R položka
87	SO-01	751537111	Mtž potrubí ohebného izol minerální vatou z Al laminátu D do 100 mm	m	10,00	81,00	810,00	0,00	0,00	R položka
88	SO-01	42981955	hadice ohebná z Al laminátu vyztužená drátem s tepelnou a zvukovou izolací, délka 10m, D 102mm	m	12,00	110,00	1 320,00	0,00	0,00	R položka
89	SO-01	751537112	Montáž potrubí kruhového ohebného izolovaného minerální vatou z Al laminátu D přes 100 do 200 mm	m	7,00	126,00	882,00	0,00	0,00	R položka
90	SO-01	42981956	hadice ohebná z Al laminátu vyztužená drátem s tepelnou a zvukovou izolací, délka 10m, D 127mm	m	3,60	120,00	432,00	0,00	0,00	R položka
91	SO-01	42981960	hadice ohebná z Al laminátu vyztužená drátem s tepelnou a zvukovou izolací, délka 10m, D 203mm	m	5,00	188,00	940,00	0,00	0,00	R položka
92	SO-01	751691111	Zaregulování systému vzduchotechnického zařízení - 1 koncový (distribuční) prvek	kus	13,00	44,00	572,00	0,00	0,00	R položka
93	SO-01	751711131	Montáž klimatizační jednotky vnitřní kazetové čtyřcestné o výkonu do 3,5 kW	kus	4,00	17 534,00	70 136,00	0,00	0,00	R položka
94	SO-01	42952004	jednotka klimatizační vnitřní kazetová čtyřcestá o výkonu do 3,5kW	kus	4,00	20 843,00	83 372,00	0,00	0,00	R položka
95	SO-01	751711132	Montáž klimatizační jednotky vnitřní kazetové čtyřcestné o výkonu přes 3,5 do 5 kW	kus	2,00	17 534,00	35 068,00	0,00	0,00	R položka
96	SO-01	42952005	jednotka klimatizační vnitřní kazetová čtyřcestná o výkonu do 5,0kW	kus	2,00	22 490,00	44 980,00	0,00	0,00	R položka
97	SO-01	42952023	jednotka klimatizační venkovní trojfázové napájení do 8 vnitřních jednotek o výkonu do 14,0kW	kus	1,00	129 162,00	129 162,00	0,00	0,00	R položka
98	SO-01	chladio	rozvod chladiwa - předizolované potrubí 6.35,12.7, 9.52,15.88, rozbočovače vč. materiálu,náplně a montáže potrubí nové i přemísťované	m	68,00	1 056,00	71 808,00	0,00	0,00	R položka
	SO-01	2222	Strukturovaná kabeláž (SK)				631 132,00		0,00	
99	SO-01	SK01	Kabel datový, metalický, stíněný, pro horizontální rozvody strukturované kabeláže, cat. 6A, STP LSOH	m	3 120,00	38,59	120 400,80	0,00	0,00	R položka
100	SO-01	SK02	Cat6A Patch panel stíněný, osazený, pro 24xRJ45/STP, Cat. 6A, KRONE 1U, černý	ks	3,00	5 552,33	16 656,99	0,00	0,00	R položka
101	SO-01	SK03	Cat6A STP RJ45 - RJ45 Patch Cord LS/OH - 1m	ks	35,00	56,24	1 968,40	0,00	0,00	R položka
102	SO-01	SK04	Cat6A STP RJ45 - RJ45 Patch Cord LS/OH - 2m	ks	20,00	74,98	1 499,60	0,00	0,00	R položka
103	SO-01	SK05	Cat6A STP RJ45 - RJ45 Patch Cord LS/OH - 3m	ks	15,00	89,32	1 339,80	0,00	0,00	R položka
104	SO-01	SK06	Cat6A STP RJ45 - RJ45 Patch Cord LS/OH - 5m	ks	5,00	127,91	639,55	0,00	0,00	R položka
105	SO-01	SK07	Zásuvka 2xRJ45 Cat.6A STP, komplet - pod omítku včetně krabice - hluboké	ks	27,00	584,45	15 780,15	0,00	0,00	R položka
106	SO-01	SK08	Zásuvka 1xRJ45 Cat.6A STP, komplet - pod omítku včetně krabice - hluboké	ks	3,00	457,63	1 372,89	0,00	0,00	R položka
107	SO-01	SK09	Zapojení vývodu SK STP kat. 6A- zásuvka	ks	57,00	11,03	628,71	0,00	0,00	R položka
108	SO-01	SK10	Zapojení vývodu SK SFTP kat. 6A - rozváděč	ks	57,00	12,13	691,41	0,00	0,00	R položka
109	SO-01	SK11	Certifikační měření kat. 6A vč. protokolu	ks	57,00	98,14	5 593,98	0,00	0,00	R položka
110	SO-01	SK12	Oživení systému	hod	16,00	231,58	3 705,28	0,00	0,00	R položka
			<i>Strukturovaná kabeláž kategorie 6A, ve stíněném provedení (kabely STP), kabeláž splňuje požadavky dle TIA/EIA 568B.2-1, EN 50173-1:2002 a ISO 11801:2002, pracovní frekvence 200 MHz,testovací 250 MHz, protokol 10/100/1000BaseT</i>							
111	SO-01	SK13	Elektrorevize systému	hod	12,00	520,49	6 245,88	0,00	0,00	R položka
112	SO-01	SK14	Proškolení obsluhy a osob zodpovědných za údržbu	hod	8,00	288,92	2 311,36	0,00	0,00	R položka
113	SO-01	SK15	19' rozvaděč 42U/600x800, perforované dveře, svařovaný (barva světle šedá)	ks	2,00	15 400,94	30 801,88	0,00	0,00	R položka
114	SO-01	SK16	podstavec s filtrem pro rozvaděč 800/800, (barva světle šedá)	ks	2,00	1 936,43	3 872,86	0,00	0,00	R položka
115	SO-01	SK17	Polička pevná s perforací 1U/550mm, 40kg, (barva světle šedá)	ks	2,00	678,19	1 356,38	0,00	0,00	R položka
116	SO-01	SK18	19" rozvodný panel 5x230V-3m s vaničkou 1,5U RAL9005, dětská a přepět'ová ochrana	ks	4,00	1 098,34	4 393,36	0,00	0,00	R položka
117	SO-01	SK19	Montážní sada M6 - 4x šroub, podložka a plovoucí matice	ks	100,00	16,54	1 654,00	0,00	0,00	R položka
118	SO-01	SK20	19" vyvazovací panel 1U 5x háček malý, (barva černá)	ks	4,00	323,10	1 292,40	0,00	0,00	R položka
119	SO-01	SK21	vertikální vyvazovací kovové oko 40x40	ks	60,00	35,29	2 117,40	0,00	0,00	R položka

120	SO-01	SK22	záslepka 1U (barva černá)	ks	10,00	261,35	2 613,50	0,00	0,00	R položka
121	SO-01	SK23	Optická vana neosazená pro 24 x SC adaptér 19" 1U, černá	ks	2,00	1 465,54	2 931,08	0,00	0,00	R položka
122	SO-01	SK24	Optická kazeta pro 1 x 12 svarů s víkem a držáky svarů, černá	ks	4,00	228,27	913,08	0,00	0,00	R položka
123	SO-01	SK25	Ochrana svaru 40 mm	ks	48,00	28,67	1 376,16	0,00	0,00	R položka
124	SO-01	SK26	Svaření optického kabelu SM	ks	48,00	404,70	19 425,60	0,00	0,00	R položka
125	SO-01	SK27	Adaptér SC singlemode	ks	48,00	50,72	2 434,56	0,00	0,00	R položka
126	SO-01	SK28	Pigtail singlemode, 9/125, SC, 2m	ks	48,00	62,85	3 016,80	0,00	0,00	R položka
127	SO-01	SK29	Patch kabel SC Duplex 09/125 OS1 2m	ks	2,00	228,27	456,54	0,00	0,00	R položka
128	SO-01	SK30	Měření optického vlákna, oboustranné změření útlumu na vlnových délkách 850 a 1300nm / 1310 a 1550nm přímou metodou, zpracování měřicího protokolu	ks	24,00	173,13	4 155,12	0,00	0,00	R položka
129	SO-01	SK31	Univerzální FO kabel A/I-DQ(ZN)BH 24x 9/125µm OS2,LS0H,Dca <i>D+M</i>	m	150,00	50,72	7 608,00	0,00	0,00	R položka
130	SO-01	SK32	APC SMART-UPS X 1500VA RACK/TOWER LCD 230V WITH NETWORK CARD, 2U (1200W) <i>D+M</i>	ks	2,00	42 864,81	85 729,62	0,00	0,00	R položka
131	SO-01	SK33	Ethernetový teploměr s PoE + 3M snímač teploty <i>D+M</i>	ks	1,00	5 877,64	5 877,64	0,00	0,00	R položka
132	SO-01	SK34	Řízený SWITCH 48 PoE+ Řízený L2 Fast Ethernet (10/100) Podpora napájení po Ethernetu (PoE) 1U Šedá <i>D+M</i>	ks	2,00	43 226,92	86 453,84	0,00	0,00	R položka
133	SO-01	SK35	Příslušenství k řízenému SWITCHI 48 PoE - stohovací kabel 3m <i>D+M</i>	ks	2,00	8 498,86	16 997,72	0,00	0,00	R položka
134	SO-01	SK36	Řízený přepínač vrstev: L2. Typy přepínaných ethernetových portů RJ-45: GB Ethernet (10/100/1000), Počet přepínaných ethernetových portů RJ-45: 24 <i>Plně duplexní režim. Tabulka MAC adres: 8000 pol.. Síťové standardy: IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1p,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.3,IEEE, RM, 1U. D+M</i>	ks	1,00	28 980,14	28 980,14	0,00	0,00	R položka
135	SO-01	SK37	10G pokročilý optický switch, 12xGbit SFP, 12xGbit Combo, 2 sloty pro 4x10G XFP, MCE, MPLS BGP a IPv6 <i>D+M</i>	ks	1,00	42 602,36	42 602,36	0,00	0,00	R položka
136	SO-01	SK38	WiFi AccessPoint 2,4G/5G 802.11a/b/g/n/ac, včetně napájecího adaptéru 230V <i>D+M</i>	ks	3,00	5 073,72	15 221,16	0,00	0,00	R položka
137	SO-01	SK39	Krabice pod omítku, včetně DIN svorkovnice a 20ks řadových svorek <i>indukční smyčka D+M</i>	ks	1,00	810,52	810,52	0,00	0,00	R položka
138	SO-01	SK40	kabel CYKY-J 7x1,5 <i>indukční smyčka D+M</i>	m	30,00	81,60	2 448,00	0,00	0,00	R položka
139	SO-01	SK41	Korugovaná chránička DN40, uložení do podlahy vč. zalití betonem, začištění <i>indukční smyčka D+M</i>	m	30,00	71,68	2 150,40	0,00	0,00	R položka
140	SO-01	SK42	Vyřezání drážky v betonové podlaze do 70x70mm <i>indukční smyčka</i>	m	26,00	347,36	9 031,36	0,00	0,00	R položka
141	SO-01	SK43	Vysekání kapsy v cihl. zdi, krabice do 250x200x100 mm <i>indukční smyčka</i>	ks	1,00	115,78	115,78	0,00	0,00	R položka
142	SO-01	SK44	Zesilovač indukční smyčky, 300VA, impedance 0,1-10hm, plocha smyčky 200 – 800 m2, 2 + 1 vstup, 250 – 12 000 Hz, 0,1 – 1 ? zatížení, pro neslyšící, (vč <i>indukční smyčka D+M</i>	ks	1,00	15 785,80	15 785,80	0,00	0,00	R půložka
143	SO-01	SK45	Mikrotrubička 14/10 modrá <i>D+M</i>	m	300,00	43,01	12 903,00	0,00	0,00	R položka
144	SO-01	SK46	Kabel CYKY-J 3x1,5 <i>D+M</i>	m	50,00	50,72	2 536,00	0,00	0,00	R položka
145	SO-01	SK47	Kabel CYA 9 <i>D+M</i>	m	50,00	62,85	3 142,50	0,00	0,00	R položka
146	SO-01	SK48	HZS-strukturovaná kabeláž (neměřitelné práce, skryté kce, hrubý úklid, apod.)	hod	8,00	404,70	3 237,60	0,00	0,00	R položka
147	SO-01	SK49	Spolupráce s ostatními profesemi	hod	12,00	347,36	4 168,32	0,00	0,00	R položka
148	SO-01	SK50	Oživení systému	hod	32,00	347,36	11 115,52	0,00	0,00	R položka
149	SO-01	SK51	Revize, zaškolení obsluhy, odzkoušení systému	hod	24,00	523,80	12 571,20	0,00	0,00	R položka
SO-01	2223	Poplachový zabezpečovací a tísňový systém (PZTS)					130 216,00	0,00	0,00	

150	SO-01	PZTS01	Rozšíření stávající ústředny PZTS <i>D+M</i>	ks	1,00	5 768,89	5 768,89	0,00	0,00	R položka
151	SO-01	PZTS02	Zálohovaný záložní zdroj 12V/5A v boxu, tamper, prostor pro aku 12V/17Ah <i>D+M</i>	ks	1,00	4 915,12	4 915,12	0,00	0,00	R položka
152	SO-01	PZTS03	AKU 17 -12 - akumulátor 12V/17 Ah, <i>D+M</i>	ks	1,00	851,60	851,60	0,00	0,00	R položka
153	SO-01	PZTS04	PZTS koncentrátor, 8x vstup, 1x výstup 30V/1A, <i>D+M</i>	ks	7,00	4 081,08	28 567,56	0,00	0,00	R položka
154	SO-01	PZTS05	PIR detektor pohybu, dosah 12m <i>D+M</i>	ks	13,00	872,48	11 342,24	0,00	0,00	R položka
155	SO-01	PZTS06	vnitřní nezálohovaná siréna s blikáčem 110 dB/m, 250 mA <i>D+M</i>	ks	0,00	457,00	0,00	0,00	0,00	R položka
156	SO-01	PZTS07	kombinovaný detektor kouře a teploty, samoresetovací <i>D+M</i>	ks	1,00	1 332,89	1 332,89	0,00	0,00	R položka
157	SO-01	PZTS08	Ovládací klávesnice s LED displejem <i>D+M</i>	ks	4,00	3 662,45	14 649,80	0,00	0,00	R položka
158	SO-01	PZTS09	drobný propojovací a instalační materiál <i>D+M</i>	set	1,00	2 307,57	2 307,57	0,00	0,00	R položka
159	SO-01	PZTS10	Rozdělovač sběrnice <i>D+M</i>	ks	1,00	260,43	260,43	0,00	0,00	R položka
160	SO-01	PZTS11	Izolátor sběrnice <i>D+M</i>	ks	1,00	543,93	543,93	0,00	0,00	R položka
161	SO-01	PZTS12	Kabel napájecí CYKY 2x1,5 <i>D+M</i>	m	250,00	42,85	10 712,50	0,00	0,00	R položka
162	SO-01	PZTS13	kabel FTP kat.5e outdoor <i>D+M</i>	m	250,00	29,67	7 417,50	0,00	0,00	R položka
163	SO-01	PZTS14	stíněný šestižilový kabel pro PZTS, Eca <i>D+M</i>	m	450,00	39,56	17 802,00	0,00	0,00	R položka
164	SO-01	PZTS15	CYKY 3x1,5 <i>D+M</i>	m	50,00	48,35	2 417,50	0,00	0,00	R položka
165	SO-01	PZTS16	CYA 6mm <i>D+M</i>	m	50,00	51,65	2 582,50	0,00	0,00	R položka
166	SO-01	PZTS17	Jistič 6A/1f <i>D+M</i>	ks	1,00	336,25	336,25	0,00	0,00	R položka
167	SO-01	PZTS18	Stavební výpomoc PZTS	hod	12,00	404,37	4 852,44	0,00	0,00	R položka
168	SO-01	PZTS19	Spolupráce s jinými profesemi	hod	8,00	369,21	2 953,68	0,00	0,00	R položka
169	SO-01	PZTS20	Oživení systému	hod	16,00	403,27	6 452,32	0,00	0,00	R položka
170	SO-01	PZTS21	Elektrorevize systému	hod	8,00	230,76	1 846,08	0,00	0,00	R položka
171	SO-01	PZTS23	Proškolení obsluhy a osob zodpovědných za údržbu	hod	8,00	287,90	2 303,20	0,00	0,00	R položka
SO-01 2225		Páteříní kabelové trasy (KT)					206 040,00	0,00		
172	SO-01	KT01	Podparapetní kanál 70x170 <i>D+M</i>	m	4,00	1 636,43	6 545,72	0,00	0,00	R položka
173	SO-01	KT02	Víko podparapetního kanálu šíře 45mm <i>D+M</i>	m	4,00	450,49	1 801,96	0,00	0,00	R položka
174	SO-01	KT03	Spojka podparapetního kanálu <i>D+M</i>	ks	2,00	533,30	1 066,60	0,00	0,00	R položka
175	SO-01	KT04	Kryt spoje <i>D+M</i>	ks	2,00	86,12	172,24	0,00	0,00	R položka
176	SO-01	KT05	Přepážka 70 mm <i>D+M</i>	m	4,00	182,18	728,72	0,00	0,00	R položka
177	SO-01	KT06	Trubka ohebná PVC volně nebo pod omítkou 32 mm <i>D+M</i>	m	880,00	64,04	56 355,20	0,00	0,00	R položka
178	SO-01	KT07	Trubka ohebná PVC volně nebo pod omítkou 29 mm <i>D+M</i>	m	188,00	60,73	11 417,24	0,00	0,00	R položka

179	SO-01	KT08	Trubka ohebná PVC volně nebo pod omítkou 36 mm <i>D+M</i>	m	420,00	75,08	31 533,60	0,00	0,00	R položka
180	SO-01	KT09	LV 20x20_HD <i>D+M</i>	m	60,00	85,02	5 101,20	0,00	0,00	R položka
181	SO-01	KT10	LV 40x20_HD <i>D+M</i>	m	34,00	112,62	3 829,08	0,00	0,00	R položka
182	SO-01	KT11	Krabice KPRL 68-70/LD univerzální do sádrokartonu <i>D+M</i>	ks	30,00	140,22	4 206,60	0,00	0,00	R položka
183	SO-01	KT12	Krabice přístrojová KUP68, hluboká, <i>D+M</i>	ks	10,00	129,18	1 291,80	0,00	0,00	R položka
184	SO-01	KT13	CYKY 3CX2,5 <i>D+M</i>	m	150,00	66,25	9 937,50	0,00	0,00	R položka
185	SO-01	KT14	CY 16 ZEL. ZLUTY <i>D+M</i>	m	150,00	94,96	14 244,00	0,00	0,00	R položka
186	SO-01	KT15	Plastové příchytky na strop/zeď, pro max 20 kabelů do pr. 10mm, včetně hmoždinky a vrutu <i>D+M</i>	ks	120,00	107,10	12 852,00	0,00	0,00	R položka
187	SO-01	KT16	Plastové příchytky na strop/zeď, pro max 6 kabelů do pr. 10mm, včetně hmoždinky a vrutu <i>D+M</i>	ks	200,00	67,35	13 470,00	0,00	0,00	R položka
188	SO-01	KT17	Stahovací pásy, šíře 4mm, délka 200mm, bal=100ks <i>D+M</i>	bal.	4,00	429,51	1 718,04	0,00	0,00	R položka
189	SO-01	KT18	Hmoždinka do betonu 8mm <i>D+M</i>	ks	120,00	13,25	1 590,00	0,00	0,00	R položka
190	SO-01	KT19	Hmoždinka do SVD 8 mm <i>D+M</i>	ks	940,00	11,04	10 377,60	0,00	0,00	R položka
191	SO-01	KT20	Požární ucpávky dle PBR <i>D+M</i>	m2	0,40	13 216,60	5 286,64	0,00	0,00	R položka
192	SO-01	KT21	Průraz D=6cm, SDK konstrukce	ks	10,00	57,41	574,10	0,00	0,00	R položka
193	SO-01	KT22	Průraz D=6cm, beton 45cm	ks	3,00	289,28	867,84	0,00	0,00	R položka
194	SO-01	KT23	HZS-strukturovaná kabeláž (neměřitelné práce, skryté kce, hrubý úklid, apod.)	hod	12,00	405,22	4 862,64	0,00	0,00	R položka
195	SO-01	KT24	Spolupráce s ostatními profesemi	hod	8,00	370,99	2 967,92	0,00	0,00	R položka
196	SO-01	KT25	Stavební výpomoc KT	hod	8,00	405,22	3 241,76	0,00	0,00	R položka
SO-01	2227	Kamerový systém - CCTV					56 372,00	0,00		
197	SO-01	CCTV01	Kamera minidome 4MPx kamera pro vnější i vnitřní instalace, IR LED, 2.8-10mm objektiv, IP67, IK10, MicroSD <i>D+M</i>	ks	3,00	5 128,07	15 384,21	0,00	0,00	R položka
198	SO-01	CCTV02	Montážní box <i>D+M</i>	ks	3,00	509,95	1 529,85	0,00	0,00	R položka
199	SO-01	CCTV03	DVR -8ch.@8Mpx, max. 200Mbps, 8xPoE, 2x pozice pro HDD do 8TB, VGA/HDMI, SMART, LAN, 1U <i>záznamové zařízení; D+M</i>	ks	1,00	13 412,58	13 412,58	0,00	0,00	R položka
200	SO-01	CCTV04	přídavný HDD 4.0TB, SATA-6G, 5900rpm <i>záznamové zařízení; D+M</i>	ks	2,00	2 834,41	5 668,82	0,00	0,00	R položka
201	SO-01	CCTV05	Uživatelský SW - 3 licence (dodávka zdarma, pouze instalace) <i>záznamové zařízení</i>	ks	1,00	936,37	936,37	0,00	0,00	R položka
202	SO-01	CCTV06	Kabel datový, metalický, stíněný, pro horizontální rozvody strukturované kabeláže, cat. 6A, STP LSOH <i>D+M</i>	m	180,00	36,27	6 528,60	0,00	0,00	R položka
203	SO-01	CCTV07	Cat6A STP RJ45 - RJ45 Patch Cord LS/OH - 1m <i>D+M</i>	ks	35,00	103,31	3 615,85	0,00	0,00	R položka
204	SO-01	CCTV08	Drobný elektroinstalační materiál (konektory, ...) <i>D+M</i>	kpl.	1,00	2 307,98	2 307,98	0,00	0,00	R položka
205	SO-01	CCTV09	HZS (kamerové zkoušky)	hod	2,00	403,35	806,70	0,00	0,00	R položka
206	SO-01	CCTV10	Spolupráce s ostatními profesemi	hod	4,00	369,28	1 477,12	0,00	0,00	R položka
207	SO-01	CCTV11	Oživení systému	hod	8,00	403,35	3 226,80	0,00	0,00	R položka

208	SO-01	CCTV12	Zaškolení obsluhy, odzkoušení systému	hod	4,00	369,28	1 477,12	0,00	0,00	R položka
	SO-01	31	Zdi podpěrné a volné				10 965,80		2,99	
209	SO-01	317121251R00	Montáž ŽB překladů do 180 cm dodatečně do rýh <i>přemístění stávajících (posunutí dveří 3NP)</i>	kus	4,00	371,28	1 485,12	0,03	0,11	RTS II / 2023
			<i>4</i>		<i>4,00</i>					
210	SO-01	310238211RT1	Zazdivka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC <i>s použitím suché maltové směsi</i>	m3	0,42	7 391,85	3 104,58	1,63	0,68	RTS II / 2023
			<i>0,3*2,35*0,6</i>		<i>0,42</i>					
211	SO-01	311231124R00	Zdivo nosné cihelné z cihel pálených 290 mm P25 na maltu vápenocementovou 2,5 MPa <i>dozdívky obvod stěny rizalitu</i>	m3	1,05	6 072,48	6 376,10	2,09	2,20	RTS II / 2023
					<i>1,05</i>					
	SO-01	33	Sloupy a pilíře, stožáry a rámové stojky				2 673,00		0,70	
212	SO-01	331231124R00	Zdivo pilířů cihelné z cihel pálených 290 mm P25 na maltu vápenocementovou <i>rizalit podezdění IPE č. 160</i>	m3	0,33	8 100,00	2 673,00	2,14	0,70	RTS II / 2023
			<i>2*0,3*0,3*0,35</i>		<i>0,06</i>					
			<i>0,45*2,0*0,3</i>		<i>0,27</i>					
	SO-01	34	Stěny a příčky				1 686 016,00		32,43	
213	SO-01	342111122RS1	Příčka SDVK tl. 75 mm, ocel. kce, 1x opláštěná deskami 12,5 mm <i>izolace miner.tl. 40 mm, objem. hmotnost 16 kg/m3</i>	m2	13,80	1 431,91	19 760,36	0,04	0,50	RTS II / 2023
			<i>13,8 generovaná výměra</i>		<i>13,80</i>					
214	SO-01	342111322RT4	Příčka SDVK tl.100 mm, ocel.kce, 1x opláštěná deskami 12,5 mm <i>izolace miner.tl. 60 mm, objem. hmotnost 50 kg/m3</i>	m2	82,50	1 559,70	128 675,25	0,04	3,06	RTS II / 2023
			<i>82,5 generovaná výměra</i>		<i>82,50</i>					
215	SO-01	342090111R00	Úprava SDVK příčky pro zřízení dveří 1kř do 25 kg, profily CW 50, 1x opláštěné <i>2</i>	kus	2,00	666,90	1 333,80	0,00	0,01	RTS II / 2023
					<i>2,00</i>					
216	SO-01	342090121R00	Úprava SDVK příčky pro zřízení dveří 1kř do 25 kg, profily CW 75, 1x opláštěné <i>9</i>	kus	9,00	722,70	6 504,30	0,01	0,05	RTS II / 2023
					<i>9,00</i>					
217	SO-01	342090132R00	Úprava SDVK příčky pro zřízení dveří 1kř do 25 kg, profily CW 100, 2x opláštěné <i>12</i>	kus	12,00	928,80	11 145,60	0,01	0,08	RTS II / 2023
					<i>12,00</i>					
218	SO-01	342090912R00	Úprava SDVK příčky pro zřízení dveří 2kř do 200 kg, profily UA 100, 2x opláštěné <i>1 2kř.dveře</i>	kus	2,00	3 357,00	6 714,00	0,03	0,06	RTS II / 2023
			<i>1 pouzdro posuvné dveře</i>		<i>1,00</i>					
219	SO-01	342261213RS4	Příčka SDK. ocel.kce, 2x oplášť. tl.150 mm <i>desky DFRIEH2 12,5 mm, minerál tl.8 cm</i>	m2	254,90	1 989,00	506 996,10	0,05	13,19	R položka
			<i>254,9 generovaná výměra</i>		<i>254,90</i>					
220	SO-01	342262112RS4	Příčka sádrokart. dvoj. oc. kce, 2x opl. tl.200 mm <i>desky DFRIEH2 tl. 12,5 mm, minerál tl. 2x6 cm</i>	m2	4,00	2 447,99	9 791,96	0,06	0,22	RTS II / 2023
			<i>4 generovaná výměra</i>		<i>4,00</i>					
221	SO-01	342262113RS4	Příčka sádrokart. dvoj. oc. kce, 2x opl. tl.250 mm <i>desky DFRIEH2.tl.12,5 mm, minerál tl. 2x8 cm</i>	m2	3,54	2 650,50	9 382,77	0,06	0,20	RTS II / 2023
			<i>3,54 generovaná výměra</i>		<i>3,54</i>					
222	SO-01	342262113RS4	Příčka sádrokart. dvoj. oc. kce, 2x opl. tl.255 mm <i>desky DFRIEH2.tl.12,5 mm, minerál tl. 2x8 cm</i>	m2	53,00	2 326,50	123 304,50	0,06	3,03	RTS II / 2023
			<i>53 generovaná výměra</i>		<i>53,00</i>					
223	SO-01	342263990RD2	Příplatek k příčce sádrokart. za desku sádrovláknitou tl. 12,5 mm (příčky tl.150, 200, 250, 255mm) <i>na obou stranách, nebo z jedné dvojité</i>	m2	315,44	254,25	80 200,62	0,01	2,46	RTS II / 2023
			<i>254,9 příčka tl.150</i>		<i>254,90</i>					
			<i>4 příčka tl.200</i>		<i>4,00</i>					
			<i>3,54 Příčka tl.250</i>		<i>3,54</i>					
			<i>53 příčka tl.255</i>		<i>53,00</i>					
224	SO-01	342263996R00	Příplatek k příčce sádrokart. za izolaci 8 - 10 cm <i>53*2</i>	m2	106,00	111,15	11 781,90	0,00	0,21	RTS II / 2023
			<i>příčka tl.255</i>		<i>106,00</i>					

225	SO-01	342265132RT8	Úprava podkroví sádrokarton. na ocel. rošt vodor. desky DFRIEH2 tl. 12,5 mm, bez izolace 226,3	m2	226,30	990,00	224 037,00	0,02	3,68	RTS II / 2023
			generovaná		226,30					
226	SO-01	342265122RT8	Úprava podkroví sádrokarton. na ocel. rošt, šikmá desky DFRIEH2 tl. 12,5 mm, bez izolace 136,8	m2	136,80	1 082,70	148 113,36	0,02	2,08	RTS II / 2023
			generovaná		136,80					
227	SO-01	342263990RD1	Příplatek k podhledu sádrokart. za desku sádrovláknitou tl. 12,5 mm na jedné straně 136,6+226,3	m2	362,90	127,35	46 215,32	0,00	1,42	RTS II / 2023
					362,90					
228	SO-01	416091071RT1	Příplatek za opláštění ostění střešního okna včetně dodávky materiálu 8	kus	8,00	891,90	7 135,20	0,02	0,13	RTS II / 2023
					8,00					
229	SO-01	347016114R00	Předstěna SDK,oc.kce CW 50,1x12,5 mm, bez izol předstěna tl.30-40cm 3,1+5,3	m2	8,40	731,70	6 146,28	0,01	0,11	RTS II / 2023
					8,40					
230	SO-01	347014114R00	Předstěna SDK, ocel. kce CD+přímý závěs, 1 x 12,5 mm, bez izolace předstěna tl.4,5-20 cm 55,8+30,7	m2	114,70	729,00	83 616,30	0,01	1,47	RTS II / 2023
			tl.do 50mm		86,50					
			2,8+4,3+3,1+4,7		14,90					
			10,3		10,30					
			1,5+1,5		3,00					
231	SO-01	342263990RD1	Příplatek k předstěně sádrokart. za desku sádrovláknitou tl. 12,5 mm na jedné straně 8,4+110,6	m2	119,00	127,35	15 154,65	0,00	0,46	RTS II / 2023
					119,00					
232	SO-01	342091043R00	Příplatek za nadstandardní povrchovou úpravu Q3 119	m2	1 242,70	177,30	220 330,71	0,00	0,00	RTS II / 2023
			předstěny		119,00					
			SDK 75		27,60					
			82,5*2		165,00					
			257,5*2		515,00					
			53		53,00					
			136,8		136,80					
			226,3		226,30					
			šikminy							
			vodorovný podhled							
233	SO-01	767137101R00	Dod.+mont.roštu příček sádrokart., H 330,rozteč 60 cm - CW, UW 100 půdní nadezdívka 55,7	m2	55,70	353,25	19 676,03	0,00	0,00	RTS II / 2023
					55,70					
SO-01		41	Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)				13 331,05		3,76	
234	SO-01	417321315R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 20/25 13*0,55*0,2	m3	1,43	3 926,01	5 614,19	2,53	3,61	RTS II / 2023
					1,43					
235	SO-01	417351115R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení 5,61	m2	5,61	418,25	2 346,38	0,01	0,04	RTS II / 2023
			rizalit (generovaná výměra)		5,61					
236	SO-01	417351116R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění 5,61	m2	5,61	102,17	573,17	0,00	0,00	RTS II / 2023
					5,61					
237	SO-01	417361821R00	Výtuž ztužujících pásů a věnců z oceli B500B (10 505) 70 kg/m3 betonu 1,43*0,070	t	0,10	47 973,00	4 797,30	1,02	0,10	RTS II / 2023
					0,10					
SO-01		61	Úprava povrchů vnitřní				5 656,08		0,44	
238	SO-01	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková 8,3	m2	8,30	525,00	4 357,50	0,05	0,40	RTS II / 2023
					8,30					
239	SO-01	612401391RT2	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2 MVC štukovou omítkou přemístění stávajících (posunutí dveří 3NP) 0,7	kus	0,70	814,00	569,80	0,04	0,02	RTS II / 2023
					0,70					

240	SO-01	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken,dveří apod. <i>přemístění stávajících (posunutí dveří 3NP)</i> 1,45+2,35*2	m	6,15	118,50	728,78	0,00	0,01	RTS II / 2023
	SO-01	62	Úprava povrchů vnější				18 512,92		0,06	
241	SO-01	622312353RV1	Dod.+mont.zatepl.syst.ETICS, komplet vč.kovových profilů zakončený stěrkou s výztužnou tkanino - ostění <i>tepel. izol.- šedý polystyren s grafitem tl.30 mm</i> 1,35*0,35*2	m2	0,94	2 020,00	1 898,80	0,01	0,01	RTS II / 2023
					0,94					
242	SO-01	622312334RV1	Dod.+mont.zatepl.syst.ETICS, komplet vč.kovových profilů zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou <i>tepel. izol.- šedý polystyren s grafitem tl.140 mm</i> 0,3*1,35	m2	0,41	1 097,00	449,77	0,01	0,01	RTS II / 2023
					0,41					
243	SO-01	781775008RT3	Obklad vnější keram. rezný hladký 250x65, tmel <i>mrazuvzdorné flexibil.lepidlo, spár.hmota</i> 0,94+0,41	m2	1,35	1 800,00	2 430,00	0,00	0,01	RTS II / 2023
					1,35					
244	SO-01	596900013	Pásek obkladový pálený 290x65mm vč rohových tvarovek (ztratné 5%) 1,35 ;ztratné 5%; 0,0675	m2	1,42	3 500,00	4 970,00	0,01	0,02	R položka
					1,35					
					0,07					
245	SO-01	622312334RT1	Dod.+mont. zatepl.syst.ETICS, komplet vč.kovových profilů výztužné tkaniny a povrchové úpravy omítkou silikonovou <i>tepel. izol.- šedý polystyren s grafitem tl.140 mm; povrchová úprava-probarvená pastovitá silikonová omítka slož.3-4 (velikost zrna 1,5mm) (od</i> 0,3*1	m2	0,30	1 678,00	503,40	0,02	0,00	RTS II / 2023
					0,30					
246	SO-01	622312353RT1	Dod.+mont. zatepl.syst.ETICS, komplet vč.kovových profilů výztužné tkaniny a povrchové úpravy omítkou silikonovou - ostění <i>tepel. izol.- šedý polystyren s grafitem tl. 30 mm</i> 0+0,35*1*2+1,45*0,35	m2	1,21	2 695,00	3 260,95	0,01	0,02	RTS II / 2023
			ostění z omítkou		1,21					
247	SO-01	622990.001	Profilování říms, opravy a doplnění oplechování, oprava podlahy <i>přemístění stávajících (posunutí dveří 3NP)</i> 1	kompl.	1,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	R položka
					1,00					
	SO-01	63	Podlahy a podlahové konstrukce				305 579,00		16,46	
248	SO-01	635111011R00	Podlaha -sádrovláknité desky 10 +10 mm 52,9	m2	52,90	738,00	39 040,20	0,02	1,28	RTS II / 2023
					52,90					
249	SO-01	635111022R00	Podlaha sádrovláknité desky 12,5 +12,5 mm 255,8	m2	255,80	846,00	216 406,80	0,03	8,09	RTS II / 2023
					255,80					
250	SO-01	632419104R00	Samonivelač. stěrka, ruční zpracování tl.0-4 mm <i>včetně přebroušení</i> 5,9+12,6	m2	18,50	369,46	6 835,01	0,01	0,13	RTS II / 2023
					18,50					
251	SO-01	631312711R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 25/30 5,9*0,074	m3	0,44	4 756,43	2 092,83	2,53	1,11	RTS II / 2023
					0,44					
252	SO-01	631361921RT1	Výztuž mazanin svařovanou sítí <i>KA 16, drát d 4,0 mm, oko 100 x 100 mm</i> 5,9*0,002*1,1	t	0,01	36 450,02	364,50	1,07	0,01	RTS II / 2023
					0,01					
253	SO-01	631591211.001	Vyrovnávací násyp pod podlahy ze sádrovláknitých desek tl.do 10mm D+M <i>speciální sušený minerální porobetonový granulát</i> 292,7	m2	292,70	105,30	30 821,31	0,01	2,93	R položka
			generovaná výměra		292,70					
254	SO-01	632451064R00	Potěr pískocementový, min. 25 MPa, tl. 40 mm <i>hlazený ocel.hladítkem</i> (32,2+6,8)*0,65+9,0*0,6	m2	30,75	325,80	10 018,35	0,09	2,90	RTS II / 2023
			kotvení C profilů 200/2,5mm (podlaha)		30,75					
	SO-01	64	Výplně otvorů				92 772,00		0,50	
255	SO-01	642942212R00	Osazení zárubně do sádrokarton. příčky tl. 100 mm 7+2	kus	9,00	477,00	4 293,00	0,00	0,00	RTS II / 2023
					9,00					
256	SO-01	553308110	Zárubeň ocelová do SDK 100 DV 700x1970x100 L,P	kus	7,00	1 672,20	11 705,40	0,02	0,16	RTS II / 2023

			7			7,00						
257	SO-01	553308120	Zárubeň ocelová do SDK 100 DV 800x1970x100 L,P	kus		2,00	1 706,40	3 412,80	0,02	0,05	RTS II / 2023	
			2			2,00						
258	SO-01	642942214R00	Osazení zárubně do sádkokarton. příčky tl. 150 mm	kus		13,00	588,60	7 651,80	0,00	0,00	RTS II / 2023	
			3+9+1			13,00						
259	SO-01	55330475	Zárubeň ocelová do SDK 150 800x1970x150 L,P	kus		3,00	3 987,00	11 961,00	0,02	0,05	RTS II / 2023	
			3			3,00						
260	SO-01	55330477	Zárubeň ocelová do SDK 150 900x1970x150 L,P	kus		9,00	4 005,00	36 045,00	0,02	0,15	RTS II / 2023	
			9			9,00						
261	SO-01	55330483	Zárubeň ocelová do SDK150 DV 2kř.1800x1970x150	kus		1,00	2 475,00	2 475,00	0,02	0,02	RTS II / 2023	
			1			1,00						
262	SO-01	642941211RT3	Pouzdro pro posuvné dveře jednostranné, do SDK D+M	kus		1,00	11 178,00	11 178,00	0,04	0,04	RTS II / 2023	
			jednostranné pouzdro 800/1970 mm									
			1			1,00						
263	SO-01	642944114.001	Zárubeň ocel. 2rámová, šroubovaná,tl.stěny 150mm D+M	kus		1,00	4 050,00	4 050,00	0,03	0,03	R položka	
			včetně udatých zárubní, s průchodem oboustranně posuvné dveře do pouzdra									
			1			1,00						
SO-01 711			Izolace proti vodě a vlhkosti					14 169,72		0,04		
264	SO-01	711212001RT2	Dod.+mont.stěrkové hydroizolační těsnící hmoty proti vlhkosti -vodorovná; min.tl.isolace 2mm	m2		17,63	371,76	6 554,13	0,00	0,03	RTS II / 2023	
			podlaží hygienických zařízení +techn.místnosti									
			2,56		404	2,56						
			2,67		405	2,67						
			10,2		411	10,20						
			2,2		424	2,20						
265	SO-01	711212001RT2	Dod.+mont.stěrkové hydroizolační těsnící hmoty proti vlhkosti -svislá; min.tl.isolace 2mm	m2		5,40	371,76	2 007,50	0,00	0,01	RTS II / 2023	
			zhotovení hydroizolační vrstvy na stěně sprch. Koutu									
			0,9*3*2			5,40						
266	SO-01	711212601RT2	Těsnící pás do spoje podlaha - stěna, stěna-stěna	m		29,30	189,62	5 555,87	0,00	0,00	RTS II / 2023	
			hydroizolace hygien.zařízení+techn.místnosti vč.vnitřních a vnějších rohů									
			10,3		404, 405	10,30						
			13,2		411	13,20						
			5,8		424	5,80						
267	SO-01	998711103R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m	t		0,04	1 305,50	52,22	0,00	0,00	RTS II / 2023	
			0,035			0,04						
SO-01 713			Izolace tepelné					868 348,40		4,64		
268	SO-01	713102123.001	Odstranění tepelné izolace podlah, volně uložené, z desek minerálních, tl. nad 200 mm	m2		367,70	29,62	10 891,27	0,00	0,81	R položka	
			dvě vrstvy 140+160mm									
			367,7			367,70						
269	SO-01	713121111RT1	Montáž tepelné, zvukové izolace podlah na sucho, jednovrstvá	m2		316,12	42,85	13 545,74	0,00	0,00	RTS II / 2023	
			materiál ve specifikaci									
			7,42		EPS	7,42						
			52,9		dřevovláknitá 10mm	52,90						
			255,8		dřevovláknitá 16mm	255,80						
270	SO-01	60715064	Deska dřevovláknitá.16x1200x2500mm, kročej.isolace (ztratiné 5%)	m2		268,59	116,45	31 277,31	0,00	0,97	RTS II / 2022	
			255,8		dřevovláknitá 16mm	255,80						
			;ztratiné 5%; 12,79			12,79						
271	SO-01	60715061	Deska dřevovláknitá 10x1200x2500mm (ztratiné 5%)	m2		55,55	79,19	4 399,00	0,00	0,12	RTS II / 2022	
			52,9		dřevovláknitá 10mm	52,90						
			;ztratiné 5%; 2,645			2,65						
272	SO-01	28376074	Deska izolační kročejová EPS T 6500 tl. 50 mm (ztratiné 5%)	m2		7,79	113,19	881,75	0,00	0,01	RTS II / 2023	
			7,42		EPS	7,42						

			;ztratné 5%; 0,371			0,37					
273	SO-01	713121121R00	Montáž tepelné izolace podlah na sucho, dvouvrstvá <i>zpečné uložení tl. z minerál.vlákna na stáv.strop</i>	m2	367,70	80,21	29 493,22	0,00	0,00	RTS II / 2023	
			367,70 generovaná výměra		367,70						
274	SO-01	713111231R00	Montáž parozábrany, stropů shora s přelepením spojů <i>zpětná montáž parozábrany na stáv.strop</i>	m2	367,70	81,98	30 144,05	0,00	0,01	RTS II / 2023	
			367,7		367,70						
275	SO-01	67352330	Fólie čtyřvrstvá speciál parotěsná reflexní s Al vrstvou (ztratné 10%) 367,7	m2	404,47	34,56	13 978,48	0,00	0,07	RTS II / 2023	
			;ztratné 10%; 36,77		367,70						
276	SO-01	713111262.001	Provedení utěsnění prostupu kabelu parozábranou, pružný samolepicí průchod D+M <i>prostupy prům do 30 mm</i>	kus	15,00	80,21	1 203,15	0,00	0,00	R položka	
			15		15,00						
277	SO-01	713111262.002	Provedení utěsnění prostupu parozábranou, pružnou páskou D+M <i>prostupy prům do 30-100mm</i>	kus	18,00	193,78	3 488,04	0,00	0,00	R položka	
			9 VZT DN 100		9,00						
			2 VZT-S DN 100		2,00						
			1 ZTI DN100		1,00						
			2 ZTI DN75		2,00						
			4 ZTI DN40		4,00						
278	SO-01	713111262.003	Provedení utěsnění prostupu parozábranou, pružnou páskou D+M <i>prostupy prům do 100-200mm</i>	kus	5,00	193,77	968,85	0,00	0,00	R položka	
			2 VZT DN125		2,00						
			1 VZT DN150		1,00						
			2 VZT DN 200		2,00						
279	SO-01	713111262.004	Provedení utěsnění prostupu parozábranou, pružnou páskou D+M <i>prostup TČ prům 600 mm</i>	kus	2,00	372,63	745,26	0,00	0,00	R položka	
			1 strop		1,00						
			1 stěna		1,00						
280	SO-01	713191120.001	Izolace tepelné, překrytí pásem geotextilií	m2	247,70	89,53	22 176,58	0,00	0,28	R položka	
			247,7		247,70						
281	SO-01	69366198	Geotextilie 300 g/m2 š. 200cm 100% PP (ztratné 10%) 247,7	m2	272,47	40,71	11 092,25	0,00	0,08	RTS II / 2023	
			;ztratné 10%; 24,77		247,70						
282	SO-01	713900001	Demontáž zakrytí tepel.isol půdy geotextilií	m2	367,70	34,47	12 674,62	0,00	0,07	R položka	
			367,7		367,70						
283	SO-01	713900001	Demontáž volně položené parozábrany pod tepel.isol půdy <i>ke zpětnému použití</i>	m2	367,70	27,95	10 277,22	0,00	0,07	R položka	
			367,7		367,70						
284	SO-01	713131130R00	Montáž tepelné izolace stěn vložením do konstrukce 61-11,02 ríزالit 80mm	m2	222,80	90,92	20 256,98	0,00	0,05	RTS II / 2023	
			36,8 ríزالit 160mm		49,98						
			69,3 půdní nadezdívka 120mm		36,80						
			11,02 ríزالit 120mm		69,30						
			55,7 půdní nadezdívka 100mm		11,02						
285	SO-01	63151397	Deska izolační z minerál.vláken (lambda=0,035 W.m-1.K-1) tl. 160 mm (ztratné 3%) 36,8	m2	55,70						
			;ztratné 3%; 1,104		37,90	324,19	12 286,80	0,00	0,10	RTS II / 2023	
			Deska izolační z minerál.vláken (lambda=0,035 W.m-1.K-1) tl. 100 mm (ztratné 3%) 55,7	m2	36,80						
286	SO-01	63151394			1,10						
					57,37	203,09	11 651,27	0,00	0,10	RTS II / 2023	
					55,70						

287	SO-01	63151395	;ztratiné 3%; 1,671 Deska izolační z minerál.vláken (lambda=0,035 W.m-1.K-1) tl. 120 mm (ztratiné 3%) 69,3+11,02	m2	1,67 82,73 80,32	242,20	20 037,21	0,00	0,17	RTS II / 2023
288	SO-01	63151393	;ztratiné 3%; 2,4096 Deska izolační z minerál.vláken (lambda=0,035 W.m-1.K-1) tl. 80 mm (ztratiné 3%) 50	m2	2,41 51,50 50,00	162,10	8 348,15	0,00	0,07	RTS II / 2023
289	SO-01	713134211RK6	;ztratiné 3%; 1,5 Montáž parozábrany na stěny s přelepením spojů vč dodávky parotěsné zábrany s Al vrstvou, hmotnost 170g/m2 55,70 53 49,5	m2	1,50 158,20 121,11 19 159,60 55,70 53,00 49,50	121,11	19 159,60	0,00	0,03	RTS II / 2023
290	SO-01	713111111RT2	Montáž tepelné izolace stropů vrchem kladené, volně 2 vrstvy - materiál ve specifikaci 247,7	m2	247,70 96,42 23 883,23 0,00 0,00	96,42	23 883,23	0,00	0,00	RTS II / 2023
291	SO-01	631508593	Pás izolační z minerální vlny (lambda=0,035 W.m-1.K-1) tl.120 mm (ztratiné 3%) 247,7	m2	247,70 255,13 266,90 68 094,20 0,00 0,37	266,90	68 094,20	0,00	0,37	RTS II / 2023
292	SO-01	631508595	;ztratiné 3%; 7,431 Pás izolační z minerální vlny (lambda=0,035 W.m-1.K-1) tl.180 mm (ztratiné 3%) 247,7	m2	7,43 255,13 247,70 7,43	400,60	102 205,08	0,00	0,55	RTS II / 2023
293	SO-01	713111130RT2	;ztratiné 3%; 7,431 Montáž tepelné izolace stropů rovných spodem, vložená mezi krokve 2 vrstvy - materiál ve specifikaci 326,6/2	m2	7,43 163,30 197,50 32 251,75 0,00 0,04	197,50	32 251,75	0,00	0,04	RTS II / 2023
294	SO-01	631508593	Pás izolační z minerální vlny (lambda=0,035 W.m-1.K-1) tl.120 mm (ztratiné 3%) 329,6	m2	163,30 339,49 266,90 90 609,88 0,00 0,49	266,90	90 609,88	0,00	0,49	RTS II / 2023
295	SO-01	713111211RK6	;ztratiné 3%; 9,888 Montáž parozábrany, krovů spodem s přelepením spojů vč dodávky parotěsné zábrany s Al vrstvou, hmotnost 170g/m2 413,4	m2	9,89 413,40 142,53 58 921,90 0,00 0,09	142,53	58 921,90	0,00	0,09	RTS II / 2023
296	SO-01	713511321RT1	Nátěr protipožární dřeva - požadavek R30 DP1 nátěr bezbarvý-zpevňující+krycí nátěr (0,14+0,14)*2*80,8 (0,065+0,145)*2*70,7 (0,1+0,13)*2*40,7 (0,14+0,17)*2*40,6	m2	šikmé, rovné podhledy 413,40 118,83 843,09 100 184,38 0,00 0,09	843,09	100 184,38	0,00	0,09	RTS II / 2023
297	SO-01	713121118RT1	sloupky kleštiny pásky vzpěry Montáž dilatačního pásu podél stěn materiál ve specifikaci 219,7+39,5+46,4	m	45,25 29,69 18,72 25,17 305,60 26,74 8 171,74 0,00 0,00	26,74	8 171,74	0,00	0,00	RTS II / 2023
298	SO-01	28375111	Pásek dilatační okrajový EPS nebo PE š. 80mm tl. min.8mm Ztratiné 3%) 305,6	m	305,60 314,77 27,02 8 505,09 0,00 0,00	27,02	8 505,09	0,00	0,00	R položka
299	SO-01	713191100RT9	;ztratiné 3%; 9,168 Položení separační fólie včetně dodávky PE fólie 7,5	m2	9,17 7,50 47,33 354,98 0,00 0,00	47,33	354,98	0,00	0,00	RTS II / 2023
300	SO-01	713135114RU2	7,5 Montáž difúzní fólie na stěny, samolepicí spoj včetně dodávky fólie (plošná hmotnost min.200g/m2; Sd max.0,15m) 61,1	m2	7,50 61,10 227,79 13 917,97 0,00 0,01	227,79	13 917,97	0,00	0,01	RTS II / 2023
301	SO-01	713463111	rizalit Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy staženými drátem 1x D do 100 mm ZTI	m	61,10 90,00 71,50 6 435,00 0,00 0,00	71,50	6 435,00	0,00	0,00	R položka

302	SO-01	283771190	izolace potrubí 45 x 13 mm	m	35,00	66,00	2 310,00	0,00	0,00	R položka
303	SO-01	283771230	izolace potrubí 54 x 13 mm	m	25,00	93,50	2 337,50	0,00	0,00	R položka
304	SO-01	283770710	izolace potrubí 76 x 13 mm	m	30,00	121,00	3 630,00	0,00	0,00	R položka
305	SO-01	713463112	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy staženými drátem 1x D přes 100 mm	m	70,00	82,50	5 775,00	0,00	0,00	R položka
			ZTI							
306	SO-01	283770780	izolace potrubí 110 x 13 mm	m	70,00	176,00	12 320,00	0,00	0,00	R položka
307	SO-01	713463111	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy staženými drátem 1x D do 100 mm	m	290,00	60,50	17 545,00	0,00	0,00	R položka
			UT							
308	SO-01	28377096	izolace tepelná potrubí z pěnového polyetyleny 15 x 20 mm	m	100,00	49,50	4 950,00	0,00	0,00	R položka
309	SO-01	28377106	izolace tepelná potrubí z pěnového polyetyleny 18 x 20 mm	m	40,00	55,00	2 200,00	0,00	0,00	R položka
310	SO-01	28377045	izolace tepelná potrubí z pěnového polyetyleny 22 x 20 mm	m	60,00	60,50	3 630,00	0,00	0,00	R položka
311	SO-01	28377049	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetyleny 28/25 mm	m	40,00	85,80	3 432,00	0,00	0,00	R položka
312	SO-01	28377054	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetyleny 32/25mm	m	50,00	104,00	5 200,00	0,00	0,00	R položka
313	SO-01	283771350	páska samolepící na izolaci po 20 m	kus	13,00	49,50	643,50	0,00	0,00	R položka
314	SO-01	998713103R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	t	4,84	385,00	1 863,40	0,00	0,00	RTS II / 2023
			4,84 celkem		4,84					
	SO-01	720	HZS ZTI				37 165,00		0,00	
315	SO-01	HZS22121	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný-napojení na stávající rozvody	hod	36,00	500,00	18 000,00	0,00	0,00	R položka
316	SO-01	28377119	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetyleny 45/13mm	m	1,00	165,00	165,00	0,00	0,00	R položka
317	SO-01	HZS2222	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	6,00	500,00	3 000,00	0,00	0,00	R položka
318	SO-01	HZS24913	Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí -sekání drážek, prostupy atp.vč. zapravení	hod	32,00	500,00	16 000,00	0,00	0,00	R položka
	SO-01	721	Vnitřní kanalizace				126 717,00		0,00	
319	SO-01	721174024	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 75	m	30,00	737,00	22 110,00	0,00	0,00	R položka
320	SO-01	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110	m	40,00	841,50	33 660,00	0,00	0,00	R položka
321	SO-01	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 40	m	35,00	297,00	10 395,00	0,00	0,00	R položka
322	SO-01	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 50	m	25,00	330,00	8 250,00	0,00	0,00	R položka
323	SO-01	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 100	m	30,00	1 045,00	31 350,00	0,00	0,00	R položka
324	SO-01	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	16,00	88,00	1 408,00	0,00	0,00	R položka
325	SO-01	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	6,00	99,00	594,00	0,00	0,00	R položka
326	SO-01	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	5,00	149,00	745,00	0,00	0,00	R položka
327	SO-01	721211421	Vpust' podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 115x115	kus	2,00	1 430,00	2 860,00	0,00	0,00	R položka
328	SO-01	7212265111	Zápachová uzavěrka nástěnná kontrolovatelná -TČ, OV, AN, klima	kus	6,00	385,00	2 310,00	0,00	0,00	R položka
329	SO-01	7212265112	Zápachová uzavěrka nástěnná pro VZT	kus	6,00	495,00	2 970,00	0,00	0,00	R položka
330	SO-01	721274124	Přívzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN 110	kus	4,00	715,00	2 860,00	0,00	0,00	R položka
331	SO-01	721274125	Přívzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN 75	kus	1,00	605,00	605,00	0,00	0,00	R položka
332	SO-01	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	160,00	27,50	4 400,00	0,00	0,00	R položka
333	SO-01	998721102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	t	0,20	11 000,00	2 200,00	0,00	0,00	R položka
	SO-01	722	Vnitřní vodovod				121 608,00		0,00	
334	SO-01	722130233	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 25	m	10,00	962,50	9 625,00	0,00	0,00	R položka
335	SO-01	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm	m	85,00	253,00	21 505,00	0,00	0,00	R položka
336	SO-01	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm	m	55,00	297,00	16 335,00	0,00	0,00	R položka
337	SO-01	722174004	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 32 x 4,4 mm	m	35,00	396,00	13 860,00	0,00	0,00	R položka
338	SO-01	722181241	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubiciemi z PE tl do 20 mm DN do 22 mm	m	85,00	148,50	12 622,50	0,00	0,00	R položka
339	SO-01	722181252	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubiciemi z PE tl do 25 mm DN do 45 mm	m	90,00	198,00	17 820,00	0,00	0,00	R položka
340	SO-01	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	20,00	93,50	1 870,00	0,00	0,00	R položka
341	SO-01	722220111	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem	kus	16,00	82,50	1 320,00	0,00	0,00	R položka
342	SO-01	722220121	Nástěnka pro baterii G 1/2 s jedním závitem	pár	2,00	82,50	165,00	0,00	0,00	R položka
343	SO-01	722221134F	ventil výtokový G 1/2" rohový s filtrem	soubor	16,00	181,50	2 904,00	0,00	0,00	R položka

344	SO-01	722224121	Ventil odvodňovací G 1/4" s jedním závitem	kus	1,00	203,50	203,50	0,00	0,00	R položka
345	SO-01	722231072	Ventil zpětný mosazný G 1/2" PN 10 do 110°C se dvěma závit	kus	1,00	93,50	93,50	0,00	0,00	R položka
346	SO-01	722231074	Ventil zpětný mosazný G 1" PN 10 do 110°C se dvěma závit	kus	1,00	181,50	181,50	0,00	0,00	R položka
347	SO-01	722231222	Ventil pojistný mosazný G 3/4 PN 6 do 100°C k bojleru s vnitřním x vnějším závit	kus	1,00	385,00	385,00	0,00	0,00	R položka
348	SO-01	722232043	Kohout kulový přímý G 1/2" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,00	132,00	264,00	0,00	0,00	R položka
349	SO-01	722232045	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	3,00	297,00	891,00	0,00	0,00	R položka
350	SO-01	722234263	Filtr mosazný G 1/2" PN 20 do 80°C s 2x vnitřním závit	kus	1,00	165,00	165,00	0,00	0,00	R položka
351	SO-01	722250133	Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D 25 x 30 m celoplechový	soubor	1,00	9 350,00	9 350,00	0,00	0,00	R položka
352	SO-01	722270102	Sestava vodoměrová závitová G 1"	soubor	1,00	1 045,00	1 045,00	0,00	0,00	R položka
353	SO-01	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	175,00	24,50	4 287,50	0,00	0,00	R položka
354	SO-01	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	175,00	36,30	6 352,50	0,00	0,00	R položka
355	SO-01	998722102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	t	0,33	1 100,00	363,00	0,00	0,00	R položka
SO-01 724 Strojní vybavení							2 035,00	0,00		
356	SO-01	72423410711	Nádoba tlaková expanzní o objemu 18 l vertikální vč. průtočné armatury	soubor	1,00	2 035,00	2 035,00	0,00	0,00	R položka
SO-01 725 Zařizovací předměty							70 801,00	0,00		
357	SO-01	725112022	Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný; max objem splach.vody 6,0l, max průměrný objem splach vody 3,5l	soubor	4,00	3 300,00	13 200,00	0,00	0,00	R položka
358	SO-01	725121525	Pisoárový záchodek automatický s radarovým senzorem; max spotřeba splach.vody 2 l/mísu /hod	soubor	2,00	9 350,00	18 700,00	0,00	0,00	R položka
359	SO-01	725211603	Umyvadlo keramické bílé šířky 600 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	4,00	1 705,00	6 820,00	0,00	0,00	R položka
360	SO-01	725241112	Vanička sprchová akrylátová čtvercová 900x900 mm	soubor	1,00	6 050,00	6 050,00	0,00	0,00	R položka
361	SO-01	725244103	Dveře sprchové rámové se skleněnou výplní tl. 5 mm otvíravé jednokřídlové do niky na vaničku šířky 900 mm	soubor	1,00	8 250,00	8 250,00	0,00	0,00	R položka
362	SO-01	725331111	Výlevka- závěsná- bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 500 mm	soubor	1,00	5 115,00	5 115,00	0,00	0,00	R položka
363	SO-01	725821312	Baterie nástěnná páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 210 mm; max průtok 6 l/min	soubor	1,00	1 045,00	1 045,00	0,00	0,00	R položka
364	SO-01	725821325	Baterie dřezová stojánková páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 220 mm; max průtok 6 l/min	soubor	1,00	1 155,00	1 155,00	0,00	0,00	R položka
365	SO-01	725822612	Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí; max průtok 6 l/min	soubor	4,00	935,00	3 740,00	0,00	0,00	R položka
366	SO-01	725841311	Baterie sprchové nástěnné pákové; max průtok 8 l/min	soubor	1,00	1 705,00	1 705,00	0,00	0,00	R položka
367	SO-01	725851315	Ventil odpadní dřezový s přepadem G 6/4"	kus	1,00	275,00	275,00	0,00	0,00	R položka
368	SO-01	725862103	Zápachová uzávěrka pro dřez DN 40/50	kus	1,00	93,00	93,00	0,00	0,00	R položka
369	SO-01	725980123	Dvířka 30/30	kus	8,00	550,00	4 400,00	0,00	0,00	R položka
370	SO-01	998725102	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	t	0,23	1 100,00	253,00	0,00	0,00	R položka
SO-01 726 Instalační prefabrikáty							65 406,00	0,16		
371	SO-01	726211313R00	Insttalační modul pro umyvadlo do lehkých stěn D+M	soubor	4,00	5 346,00	21 384,00	0,01	0,04	RTS II / 2023
			4			4,00				
372	SO-01	726211341R00	Insttalační modul pro pisoár do lehkých stěn D+M	soubor	2,00	6 770,50	13 541,00	0,01	0,03	RTS II / 2023
			skryté ovládání							
			2			2,00				
373	SO-01	726211367R00	Insttalační modul pro výlevku do lehkých stěn D+M	soubor	1,00	5 841,00	5 841,00	0,01	0,01	RTS II / 2023
			1			1,00				
374	SO-01	726211372R00	Insttalační modul pro sprchu do lehkých stěn D+M	soubor	1,00	3 960,00	3 960,00	0,01	0,01	RTS II / 2023
			1			1,00				
375	SO-01	726211323R00	Insttalační modul - WC závěsné h. 1120 mm do lehkých stěn s kovovou kcí, nastavitelný,	soubor	4,00	5 126,00	20 504,00	0,02	0,07	RTS II / 2023
			4			4,00				
376	SO-01	998726123R00	Přesun hmot pro předstěnové systémy, výšky do 24 m	t	0,16	1 100,00	176,00	0,00	0,00	RTS II / 2023
			0,160			0,16				
SO-01 728 Vzduchotechnika							10 265,50	0,00		
377	SO-01	728314112R00	Montáž protidešťové žaluzie čtyřhranné do 0,3 m2 - Z05	kus	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2023
			odvětrání výtahové šachty							
378	SO-01	5534301200	Protidešťová Al. žaluzie 700/400mm se sítkou prot ptákům a s manuálně nastavitelnými lamelami, lakování RAL 7005 -Z05	kus	1,00	10 183,00	10 183,00	0,00	0,00	R položka

			1			1,00					
379	SO-01	998728103R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 24 m	t	0,01	8 250,00	82,50	0,00	0,00	RTS II / 2023	
			0,01		0,01						
	SO-01	730	HZS-UT				36 000,00		0,00		
380	SO-01	HZS1301	Hodinová zúčtovací sazba zedník- prostupy vč. zapravení vč. materiálu	hod	36,00	500,00	18 000,00	0,00	0,00	R položka	
381	SO-01	HZS2222	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	12,00	500,00	6 000,00	0,00	0,00	R položka	
382	SO-01	HZS31121	Hodinová zúčtovací sazba montér potrubí odborný - TOPNÁ ZKOUŠKA	hod	24,00	500,00	12 000,00	0,00	0,00	R položka	
	SO-01	732	Strojovny				58 624,00		0,00		
383	SO-01	732 101	Úpravna vody - demineralizační filtr G 1" včetně náplně	kus	1,00	9 625,00	9 625,00	0,00	0,00	R položka	
384	SO-01	732 102	Náhradní náplň pro demineralizační filtr G 1"	kus	1,00	1 705,00	1 705,00	0,00	0,00	R položka	
385	SO-01	732421201	Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové cirkulační DN 15 výtlačk do 0,9 m průtok 0,35 m3/h pro TUV	soubor	1,00	3 850,00	3 850,00	0,00	0,00	R položka	
386	SO-01	732331616	Nádoba tlaková expanzní pro topnou a chladicí soustavu s membránou závitové připojení PN 0,6 o objemu 50 l	soubor	1,00	3 190,00	3 190,00	0,00	0,00	R položka	
387	SO-01	732331778	Příslušenství k expanzním nádobám bezpečnostní uzávěr G 1 k měření tlaku	kus	1,00	935,00	935,00	0,00	0,00	R položka	
388	SO-01	732421406	Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 25 výtlačk do 4,0 m průtok 5,7 m3/h pro vytápění	soubor	2,00	11 386,00	22 772,00	0,00	0,00	R položka	
389	SO-01	732421415	Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 25 výtlačk do 6,0 m průtok 4,5 m3/h pro vytápění	soubor	1,00	16 514,00	16 514,00	0,00	0,00	R položka	
390	SO-01	998732102	Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 12 m	t	0,03	1 100,00	33,00	0,00	0,00	R položka	
	SO-01	733	Rozvod potrubí				210 660,00		0,00		
391	SO-01	733223202	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 15x1	m	100,00	442,00	44 200,00	0,00	0,00	R položka	
392	SO-01	733223203	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 18x1	m	40,00	528,00	21 120,00	0,00	0,00	R položka	
393	SO-01	733223204	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 22x1	m	60,00	611,00	36 660,00	0,00	0,00	R položka	
394	SO-01	733223205	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 28x1,5	m	40,00	858,00	34 320,00	0,00	0,00	R položka	
395	SO-01	733223206	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 35x1,5	m	50,00	1 133,00	56 650,00	0,00	0,00	R položka	
396	SO-01	733224205	Příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedené v kotelnách nebo strojovnách D 28x1,5	m	20,00	275,00	5 500,00	0,00	0,00	R položka	
397	SO-01	733224206	Příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedené v kotelnách nebo strojovnách D 35x1,5 mm	m	20,00	357,50	7 150,00	0,00	0,00	R položka	
398	SO-01	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	290,00	16,50	4 785,00	0,00	0,00	R položka	
399	SO-01	998733101	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	t	0,25	1 100,00	275,00	0,00	0,00	R položka	
	SO-01	734	Armatury				37 482,00		0,00		
400	SO-01	734421112	Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 63 mm zadní připojení	kus	1,00	715,00	715,00	0,00	0,00	R položka	
401	SO-01	734211119	Ventil závitový odvzdušňovací G 3/8 PN 14 do 120°C automatický	kus	8,00	253,00	2 024,00	0,00	0,00	R položka	
402	SO-01	734222802	Ventil závitový termostatický rohový G 1/2 PN 16 do 110°C s ruční hlavou chromovaný	kus	20,00	385,00	7 700,00	0,00	0,00	R položka	
403	SO-01	734242415	Ventil závitový zpětný přímý G 5/4 PN 16 do 110°C	kus	3,00	341,00	1 023,00	0,00	0,00	R položka	
404	SO-01	734251212	Ventil závitový pojistný rohový G 3/4 provozní tlak od 2,5 do 6 barů	kus	1,00	423,00	423,00	0,00	0,00	R položka	
405	SO-01	734261417	Šroubení regulační radiátorové rohové G 1/2 s vypouštěním	kus	20,00	258,50	5 170,00	0,00	0,00	R položka	
406	SO-01	734291123	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 110°C závitový	kus	8,00	231,00	1 848,00	0,00	0,00	R položka	
407	SO-01	734291265	Filtr závitový přímý G 1 1/4 PN 30 do 110°C s vnitřními závit	kus	2,00	660,00	1 320,00	0,00	0,00	R položka	
408	SO-01	734292716	Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	13,00	660,00	8 580,00	0,00	0,00	R položka	
409	SO-01	734295022	Směšovací ventil otopných a chladicích systémů závitový třícestný G 1" se servomotorem	kus	1,00	5 005,00	5 005,00	0,00	0,00	R položka	
410	SO-01	734411101	Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 63 mm délky 50 mm	kus	10,00	253,00	2 530,00	0,00	0,00	R položka	
411	SO-01	734421102	Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 63 mm spodní připojení	kus	1,00	715,00	715,00	0,00	0,00	R položka	
412	SO-01	734424912	Příslušenství tlakoměrů kohout čepový PN 25 s nátrubkovou přípojkou M 20x1,5 mm	kus	1,00	385,00	385,00	0,00	0,00	R položka	
413	SO-01	998734102	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 12 m	t	0,04	1 100,00	44,00	0,00	0,00	R položka	
	SO-01	735	Otopná tělesa				78 009,50		0,00		
414	SO-01	735151251	Otopné těleso panelové jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 500/400 mm výkon 343 W	kus	1,00	2 121,00	2 121,00	0,00	0,00	R položka	
415	SO-01	735151453	Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 500/600 mm výkon 670 W	kus	3,00	2 890,00	8 670,00	0,00	0,00	R položka	
416	SO-01	735151459	Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 500/1200 mm výkon 1340 W	kus	1,00	2 797,00	2 797,00	0,00	0,00	R položka	

417	SO-01	735151460	Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 500/1400 mm výkon 1564 W	kus	10,00	4 230,00	42 300,00	0,00	0,00	R položka
418	SO-01	735151463	Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 500/2000 mm výkon 2234 W	kus	2,00	5 241,50	10 483,00	0,00	0,00	R položka
419	SO-01	735151556	Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 500/900 mm výkon 1307 W	kus	1,00	3 823,50	3 823,50	0,00	0,00	R položka
420	SO-01	735151557	Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 500/1000 mm výkon 1452 W	kus	1,00	4 047,00	4 047,00	0,00	0,00	R položka
421	SO-01	735164512	Montáž otopného tělesa trubkového na stěnu v tělesa přes 1500 mm	kus	1,00	715,00	715,00	0,00	0,00	R položka
422	SO-01	1200.600	topný žebřík 1200.600	kus	1,00	2 393,00	2 393,00	0,00	0,00	R položka
423	SO-01	998735101	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	t	0,60	1 100,00	660,00	0,00	0,00	R položka
SO-01		762	Konstrukce tesařské				592 346,77		18,98	
424	SO-01	762085.01	Kartáčování tesařských prvků - ruční nástroje viditelné dřevěné prvky v interiéru (0,14+0,14)*2*80,8 (0,065+0,145)*2*70,7 (0,1+0,13)*2*40,7 (0,14+0,17)*2*40,6	m2	118,83	94,50	11 229,44	0,00	0,00	R položka
			sloupky		45,25					
			kleštiny		29,69					
			pásy		18,72					
			vzpěry		25,17					
425	SO-01	762331912R00	Vyřezání části střešní vazby do 120 cm2,do dl.5 m 156,1	m	156,10	143,10	22 337,91	0,01	1,06	RTS II / 2023
426	SO-01	762331922R00	Vyřezání části střešní vazby do 224 cm2,do dl.5 m 223,5	m	354,56	171,45	60 789,31	0,01	4,42	RTS II / 2023
			vyznačené prvky		223,50					
			1310,6*0,1		131,06					
427	SO-01	762331932R00	Vyřezání části střešní vazby do 288 cm2,do dl.5 m 13,6	m	13,60	226,80	3 084,48	0,02	0,22	RTS II / 2023
428	SO-01	762331952R00	Vyřezání části střešní vazby nad 450 cm2,do dl.5 m 19	m	19,00	265,50	5 044,50	0,04	0,68	RTS II / 2023
					19,00					
429	SO-01	762332110R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 120 cm2 334,5	m	334,50	184,50	61 715,25	0,00	0,33	RTS II / 2023
			generovaná výměra vyznačené prvky		334,50					
430	SO-01	605152002	Hranolek stavební SM průřezu do 120cm2, dl. do 6 m (ztratiné 10%) 3,39	m3	3,73	9 468,00	35 315,64	0,55	2,05	RTS II / 2023
			;ztratiné 10%; 0,339		0,34					
431	SO-01	762332120R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2 261,85	m	392,91	244,80	96 184,37	0,00	0,39	RTS II / 2023
			generovaná výměra vyznačené prvky		261,85					
			1310,6*0,1		131,06					
432	SO-01	60515230	Hranol stavební SM průřezu do 224 cm2, dl.do 6 m (ztratiné 10%) 4,12	m3	7,28	10 395,00	75 675,60	0,55	4,00	RTS II / 2023
			2,5		4,12					
			předpoklad		2,50					
			;ztratiné 10%; 0,662		0,66					
433	SO-01	762332130R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 288 cm2 17,9	m	17,90	321,75	5 759,33	0,00	0,02	RTS II / 2023
			generovaná výměra vyznačené prvky		17,90					
434	SO-01	60515248	Hranol stavební SM průřezu do 288 cm2, dl. do 6 m (ztratiné 10%) 0,5	m3	0,55	10 710,00	5 890,50	0,55	0,30	RTS II / 2023
			;ztratiné 10%; 0,05		0,50					
					0,05					
435	SO-01	762332140.01	Montáž vázaných krovů pravidelných do 600 cm2 11,6	m	11,60	571,50	6 629,40	0,00	0,01	R položka
			generovaná výměra vyznačené prvky		11,60					
436	SO-01	60515285	Hranol stavební SM nad 450 cm2, dl. 6 - 10 m (ztratiné 10%) 0,7	m3	0,77	13 500,00	10 395,00	0,55	0,42	R položka
			;ztratiné 10%; 0,07		0,70					
					0,07					
437	SO-01	762339.001	Ocelové prvky kce krovu D+M 59,4	kg	59,40	54,00	3 207,60	0,00	0,06	R položka
			dle výpisu prvků		59,40					

438	SO-01	762811811R00	Demontáž záklopů z hrubých prken tl. do 3,2 cm <i>výtah</i>	m2	7,42	40,14	297,84	0,01	0,10	RTS II / 2023
			3,3*2,25		7,42					
439	SO-01	762831941R00	Vyřezání části strop.trámu do 450 cm2,do dl.3 m <i>výtah</i>	m	6,75	234,90	1 585,58	0,02	0,17	RTS II / 2023
			2,25*3		6,75					
440	SO-01	763133.001	Dod.+mont základního vertikálního roštu z latí 3/5cm á=50cm na vruty, (2,5m latě na m2) <i>včetně dodávky impreg.latí 3/5 cm a spojovacího materiálu</i>	m2	61,00	223,00	13 603,00	0,00	0,06	R položka
			61		61,00					
441	SO-01	763133.002	Dod.+mont nosného horizontálního roštu z latí 3/5cm á=75cm na vruty, (1,7m latě na m2) <i>včetně dodávky impreg.latí 3/5 cm a spojovacího materiálu</i>	m2	61,00	188,10	11 474,10	0,00	0,09	R položka
			61		61,00					
442	SO-01	762131124RT3	Montáž bednění stěn, prkna hrubá do 32 mm, na sraz <i>včetně dodávky řeziva, prkna tl. 24 mm</i>	m2	61,00	220,95	13 477,95	0,01	0,90	RTS II / 2023
			61		61,00					
			<i>generovaná výměra</i>		61,00					
443	SO-01	762521108R00	Položení podlah nehoblovaných na sraz, hrubé fošny <i>dodávka řeziva ve specifikaci (pochozí lávka 2 podkroví)</i>	m2	30,20	144,00	4 348,80	0,00	0,00	RTS II / 2023
			30,2		30,20					
			<i>generovaná výměra</i>		30,20					
444	SO-01	60513330	Fošna SM I.jak tl. 30 mm dl. 3-5 m š. 100-250 mm (ztratné 8%) <i>30,2*0,03</i>	m3	0,98	8 001,00	7 840,98	0,55	0,54	RTS II / 2023
			<i>;ztratné 8%; 0,0728</i>		0,91					
					0,07					
445	SO-01	762524911R00	Položení polštářů v do 200 mm vč. nastavení, přílozek a podkladek <i>dodávka řeziva ve specifikaci (pochozí lávka 2 podkroví půda)</i>	m	93,10	155,70	14 495,67	0,01	0,51	RTS II / 2023
			93,10		93,10					
			<i>generovaná výměra</i>		93,10					
446	SO-01	60515278	Hranol stavební SM do 200 x 200 mm, 1 - 4 m (ztratné 8%) <i>0,06*0,2*93,1</i>	m3	1,21	13 499,99	16 334,99	0,55	0,67	RTS II / 2023
			<i>;ztratné 8%; 0,0896</i>		1,12					
					0,09					
447	SO-01	762343101R00	Montáž roštu pro tepelnou izolaci (1,9m/m2 stěny) <i>61*1,9</i>	m	115,90	61,29	7 103,51	0,00	0,00	RTS II / 2023
					115,90					
448	SO-01	60515791	Hranolek stavební SM 60/80 mm, 3 - 5 m (ztratné 5%) <i>0,06*0,08*115,9</i>	m3	0,59	9 468,00	5 586,12	0,55	0,32	RTS II / 2023
			<i>;ztratné 5%; 0,028</i>		0,56					
					0,03					
449	SO-01	762522812R00	Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 50 mm <i>stávající půdní lávka</i>	m2	44,20	117,90	5 211,18	0,03	1,33	RTS II / 2023
			44,2		44,20					
450	SO-01	762529000	Úprava stávajících dřevěných pochozích lávek <i>práce v tarifní třídě 5 (např. tesař)</i>	h	16,00	450,00	7 200,00	0,00	0,00	R položka
			16		16,00					
451	SO-01	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy <i>8,34</i>	m3	10,84	1 551,60	16 819,34	0,02	0,26	RTS II / 2023
			<i>kce krovu</i>		8,34					
			2,5		2,50					
			<i>předpoklsd 10% krovu</i>		2,50					
452	SO-01	762195000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro montáž stěn <i>1,53</i>	m3	2,09	652,50	1 363,73	0,02	0,03	RTS II / 2023
			<i>bednění stěn rizalitu</i>		1,53					
			0,56		0,56					
			<i>rošt tepel.isol rizalit</i>		0,56					
453	SO-01	998762103R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m <i>9,12</i>	t	9,12	1 672,20	15 250,46	0,00	0,00	RTS II / 2023
			<i>celkem</i>		9,12					
454	SO-01	762313112R00	Montáž svorníků, šroubů délky 300 mm - zpevnění vaznic <i>dl.zpevnění 88,9, svorníky á 0,3m</i>	kus	150,00	50,76	7 614,00	0,00	0,00	RTS II / 2023
			90/0,6		150,00					
455	SO-01	54934031	Svorník M16 dl.270mm 2x podložka, 2x matka galvanicky zinkováno <i>150</i>	kus	150,00	98,10	14 715,00	0,00	0,04	RTS II / 2023
					150,00					

456	SO-01	762311101R00	Montáž ozub.hmoždíků včetně lůžka - zpevnění vaznic 150	kus	150,00 150,00	33,84	5 076,00	0,00	0,00	RTS II / 2023
457	SO-01	31175355	Ocelový hmoždík typu Buldog pr. 75 mm 150	kus	150,00 150,00	8,64	1 296,00	0,00	0,01	RTS II / 2023
458	SO-01	998762103R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m 11,002	t	11,00 11,00	1 672,20	18 394,20	0,00	0,00	RTS II / 2023
SO-01 763 Dřevostavby							788 639,99		17,89	
459	SO-01	763752111R00	Montáž podlah - ráků, polštářů, pl. do 50 cm2 podkladní prahy pod Cetris desku vč.spojovacích prostředků 350,8*3,2 104,0	m	1 226,56 1 122,56 104,00	245,70	301 365,79	0,00	0,06	RTS II / 2023
460	SO-01	60515710	Hranolek stavební SM/JD/BO do 100 cm2 (40x 80mm), do 5 m (ztratiné 5%) 0,04*0,08*1122,6 ;ztratiné 5%; 0,1795	m3	3,77 3,59 0,18	9 467,75	35 693,42	0,55	2,07	RTS II / 2023
461	SO-01	60515710	Hranolek stavební SM/JD/BO do 100 cm2 (40x 120mm), do 5 m (ztratiné 5%) 0,04*0,12*104	m3	0,50 0,50	8 442,02	4 221,01	0,55	0,28	RTS II / 2023
462	SO-01	763612131RT1	M.obložení stěn z desek do tl.18mm,na sraz,šroubo.-obvod stěna rizalitu bez dodávky desek 49,5	m2	49,50 49,50	189,90	9 400,05	0,00	0,04	RTS II / 2023
463	SO-01	59597017	Deska sádrovláknitá tl.12,5 mm (ztratiné 10%) 49,5 ;ztratiné 10%; 4,95	m2	54,45 49,50 4,95	324,00	17 641,80	0,02	0,82	RTS II / 2023
464	SO-01	763614232RT1	M.podlahy z desek nad tl.18 mm, P+D, šroubov. bez dodávky desek 350,8	m2	350,80 350,80	152,55	53 514,54	0,00	0,03	RTS II / 2023
465	SO-01	595907486	Deska cementotřísková Cetris PD tl. 28 mm (ztratiné 5%) 350,8 ;ztratiné 5%; 17,54	m2	368,34 350,80 17,54	983,70	362 336,06	0,04	14,44	RTS II / 2023
466	SO-01	763612231RT1	M.obložení stupnic a podstupnic vyrovnávacího schodiště z desek nad tl.18mm,na sraz,šroubo bez dodávky desek (3*(0,31+0,15))*2,75	m2	3,79 3,79	193,05	731,66	0,00	0,00	RTS II / 2023
467	SO-01	59590745	Deska cementotřísková tl. 28 mm (ztratiné 10%) 3,8 ;ztratiné 10%; 0,38	m2	4,18 3,80 0,38	893,70	3 735,67	0,04	0,16	RTS II / 2023
SO-01 764 Konstrukce klempířské							173 647,22		1,46	
468	SO-01	764778311R00	Oplech.parapetů z barevného legovaného Al plechu tl.0,7mm,RŠ 200 mm, enkolit 1,6*4	m	6,40 6,40	688,00	4 403,20	0,00	0,01	RTS II / 2023
469	SO-01	764778312R00	Oplech.parapetů z barevného legovaného Al plechu tl.0,7mm, RŠ 250 mm, enkolit 3*0,6	m	1,80 1,80	766,00	1 378,80	0,00	0,00	RTS II / 2023
470	SO-01	764311392R00	Montáž obložení fasády, stojatá drážka z barevného legovaného Al plechu, svitky šířky 0,5 m rizalit výhyb 61 5 26,4 2,8	m2	95,20 61,00 5,00 26,40 2,80	1 186,00	112 907,20	0,01	1,25	RTS II / 2023
471	SO-01	19475101	Plech Al svitkový hladký 0,7 x 500 mm barvy P.10-světle šedá-fasáda (ztratiné 10%) 95,2 ;ztratiné 10%; 9,52	m2	104,72 95,20 9,52	491,00	51 417,52	0,00	0,20	RTS II / 2023
472	SO-01	998764103R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m 1,46	t	1,46 1,46	2 425,00	3 540,50	0,00	0,00	RTS II / 2023

	SO-01	766	Konstrukce truhlářské				898 095,26		2,68	
473	SO-01	766810010.001	Kuchyňská linka dl. pracovní plochy 2,1m+závěsné horní skříňky a spotřebiče D+M - T1 <i>podrobná specifikace viz výpis truhlářských výrobků</i> 1	kus	1,00	55 064,00	55 064,00	0,16	0,16	R položka
474	SO-01	766694124.001	Montáž dřevěných desek (sedáků) š.nad 30 cm - T02a-T02d <i>vstupní prostor m.č.402</i> 1,0+3,3+3,3+5,7	m	13,30	790,00	10 507,00	0,00	0,00	R položka
475	SO-01	60513331	Dřevěný sedák parapetní lavice lepený masiv smrk tl.30mm, š.400mm 1,0+3,3+5,7	m	10,00	1 800,00	18 000,00	0,01	0,08	R položka
476	SO-01	60513331	Dřevěný sedák parapetní lavice lepený masiv smrk tl.30mm, š.518mm 3,3	m	3,30	2 500,00	8 250,00	0,01	0,03	R položka
477	SO-01	766620052.01	Dod.+mont. okno střešní Velux 780x1374 vč.lamování a zatepl.sady - O05 <i>přesná specifikace viz PD-výpis výplní oken</i> 8	kus	8,00	30 000,00	240 000,00	0,05	0,37	R položka
478	SO-01	766624062R00	Montáž předokenních markýz a rolet střešních oken 5	kus	5,00	308,50	1 542,50	0,00	0,00	RTS II / 2023
479	SO-01	766620.01	Dod.+mont. okno hliníkové 600x1620 , OS, fix+1kř., trojsklo vč.kování, příslušenství a konečné povrchové úpravy - O01 <i>přesná specifikace viz výpis výplní otvorů; montáž včetně uzávěrů vnitřní a vnější spáry</i> 3	ks	3,00	24 923,00	74 769,00	0,07	0,20	R položka
480	SO-01	61140586	Markýza venkovní, ovládání ruční pro střešní okno 78 x 140 cm 5	kus	5,00	3 500,00	17 500,00	0,00	0,00	RTS II / 2023
481	SO-01	766620.02	Dod.+mont. okno dřevěné 1600x800 , OS, 2kř..jednoduše zasklené vč.kování, příslušenství a konečné povrchové úpravy - O03 <i>přesná specifikace viz výpis výplní otvorů vč konečné povrchové úpravy</i> 1	ks	1,00	19 272,00	19 272,00	0,07	0,07	R položka
482	SO-01	766620.03	Dod.+mont. okno dřevěné atyp 1600x800, fix, střed.sloupek, plné+úprava pro zaústění VZT vč.kování, příslušenství a konečné povrchové úpravy - O04 <i>přesná specifikace viz výpis výplní otvorů vč konečné povrchové úpravy</i> 3	ks	3,00	11 880,00	35 640,00	0,07	0,20	R položka
483	SO-01	766620.10	Dod.+mont. dveře požární 2kř., prosklené-15 min EI 15 DP3-C 145x225 cm vč.kování, příslušenství a konečné povrchové úpravy - D01 <i>přesná specifikace viz výpis výplní otvorů; montáž včetně uzávěrů vnitřní a vnější spáry</i> 1	ks	1,00	142 559,00	142 559,00	0,07	0,07	R položka
484	SO-01	766670.01	Dod.+mont. dřevěné vnitřní dveře protipožární (EW 15DP3) 900x1970 vč kování, doplňků a příslušenství - D02 <i>přesná specifikace viz výpis výplní otvorů</i> 1	kus	1,00	8 707,00	8 707,00	0,06	0,06	R položka
485	SO-01	766670.02	Dod.+mont. dřevěné vnitřní dveře protipožární (EW 15DP3) 900x1970 vč kování, doplňků a příslušenství - D03 <i>přesná specifikace viz výpis výplní otvorů</i> 1	kus	1,00	10 197,00	10 197,00	0,06	0,06	R položka
486	SO-01	766670.03	Dod.+mont. dřevěné vnitřní dveře protipožární (EW 15DP3) 900x1970 vč kování, doplňků a příslušenství - D04 <i>přesná specifikace viz výpis výplní otvorů</i> 1	kus	1,00	10 197,00	10 197,00	0,06	0,06	R položka
487	SO-01	766670.04	Dod.+mont. dřevěné vnitřní dveře protipožární (EW 15DP3) 900x1970 vč kování, doplňků a příslušenství - D05 <i>přesná specifikace viz výpis výplní otvorů</i> 1	kus	1,00	10 197,00	10 197,00	0,06	0,06	R položka
488	SO-01	766670.05	Dod.+mont. hliník vnitřní 2.kř.dveře prosklené (900+900)x2100 vč kování, doplňků, příslušenství a konečné povrchové úpravy-- D06	kus	1,00	49 505,00	49 505,00	0,06	0,06	R položka

[illegible]

505	SO-01	766670.22	Dod.+mont. dřevěné vnitřní dveře 800x1970 vč kování, doplňků a příslušenství - D23 <i>přesná specifikace viz výpis výplní otvorů</i>	kus	1,00	6 875,00	6 875,00	0,06	0,06	R položka
			1		1,00					
506	SO-01	766670.23	Dod.+mont. dřevěné vnitřní dveře 900x1970 vč kování, doplňků a příslušenství - D24 <i>přesná specifikace viz výpis výplní otvorů</i>	kus	1,00	6 875,00	6 875,00	0,06	0,06	R položka
			1		1,00					
507	SO-01	766670.24	Dod.+mont. dřevěné vnitřní dveře 900x1970 vč kování, doplňků a příslušenství - D25 <i>přesná specifikace viz výpis výplní otvorů</i>	kus	1,00	6 875,00	6 875,00	0,06	0,06	R položka
			1		1,00					
508	SO-01	766670.25	Dod.+mont. dřevěné vnitřní dveře 900x1970 vč kování, doplňků a příslušenství - D26 <i>přesná specifikace viz výpis výplní otvorů</i>	kus	1,00	6 875,00	6 875,00	0,06	0,06	R položka
			1		1,00					
509	SO-01	998766103R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m 2,677	t	2,68	1 357,00	3 636,76	0,00	0,00	RTS II / 2023
					2,68					
	SO-01	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				1 676 108,60		23,72	
510	SO-01	767900.001	Výrobní dokumentace-nosná konstrukce půdní vestavby z ocel.tenkostěnných profilů <i>podlaha, nosná kce podhledů, kce rizalitu</i>	soub	1,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	R položka
			1		1,00					
511	SO-01	767590.001	Montáž podlahového roštu nosné konstrukce vestavby- šroubováním <i>vč.spojovacího materiálu</i> 9688,24-142,88 142,88 0,12*9688,24	kg	10 850,83	30,00	325 524,90	0,00	0,65	R položka
			<i>tenkostěnné profily dle výpisu prvků</i>		9 545,36					
			<i>válc.nosník IPE č.180</i>		142,88					
			<i>ostatní drobný a spojovací materiál 12%</i>		1 162,59					
512	SO-01	15431791	Profil tenkostěnný C, U (podlahový)-ztratiné 5% 9545,36 ;ztratiné 5%; 477,268	kg	10 022,63	60,00	601 357,80	0,00	10,02	R položka
					9 545,36					
					477,27					
513	SO-01	13482710	Tyč ocelová IPE 180, S235JR 142,88 ;ztratiné 5%; 7,144	kg	150,02	60,00	9 001,20	0,00	0,15	R položka
					142,88					
					7,14					
514	SO-01	3117550.01	Ostatní drobný a spojovací materiál-12% 1163	kg	1 163,00	60,00	69 780,00	0,00	1,16	R položka
					1 163,00					
515	SO-01	767585.001	Montáž nosné kce podhledů vestavby -šroubováním - <i>vč.spojovacího materiálu</i> 4606,7-134,79 20,0+25,36+28,58+60,85 4606,7*0,12	kg	5 159,50	30,00	154 785,00	0,00	5,16	R položka
			<i>tenkostěnné profily dle výpisu prvků</i>		4 471,91					
			<i>jechl 80/80</i>		134,79					
			<i>ostatní drobný a spojovací materiál 12%</i>		552,80					
516	SO-01	15431792	Profil tenkostěnný C, U (nosný rám vestavby)-ztratiné 5% 4471,91 ;ztratiné 5%; 223,5955	kg	4 695,51	60,00	281 730,60	0,00	4,70	R položka
					4 471,91					
					223,60					
517	SO-01	14587778	jechl 80/40/2 mm, 80/80/4 mm 134,7 ;ztratiné 5%; 6,735	kg	141,44	60,00	8 486,40	0,00	0,14	R položka
					134,70					
					6,74					
518	SO-01	3117550.01	Ostatní drobný a spojovací materiál-12% 552,80	kg	552,80	60,00	33 168,00	0,00	0,55	R položka
					552,80					
519	SO-01	767137.001	Montáž roštu obvodových stěn rizalitu z tenkostěnných šrěrbinových profilů <i>vč spojovacích prostředků-</i> 612,3 0,12*612,3	kg	685,78	20,00	13 715,60	0,00	0,41	R položka
			<i>prvky dle výpisu</i>		612,30					
			<i>ostatní drobný a spojovací materiál 12%</i>		73,48					
520	SO-01	15431793.1	Profil tenkostěnný štěrbinový (stojka, vodící profil, nadpraží otvorů) -ztratiné 5% 0,613 ;ztratiné 5%; 0,0305	t	0,64	45 000,00	28 800,00	1,00	0,64	R položka
					0,61					
					0,03					

521	SO-01	3117550.01	Ostatní drobný a spojovací materiál-12%	kg	73,50	45,00	3 307,50	0,00	0,07	R položka
			73,5		73,50					
522	SO-01	767590.002	Montáž podlahových roštů, nosných rámu a obvod.kce rizalitu- příplatek za krácení	m	261,14	80,00	20 891,20	0,00	0,00	R položka
			846,5*0,1		84,65					
			1579,3*0,1		157,93					
			185,6*0,1		18,56					
523	SO-01	767995101R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg - Z06, Z07, Z08, Z11, Z12	kg	45,77	120,00	5 492,40	0,00	0,05	RTS II / 2023
			vč.povrchové úpravy							
			5*3,5	Z06	17,50					
			3*3,5	Z07	10,50					
			4*3,5	Z08	14,00					
			2,03	Z11	2,03					
			1,74	Z12	1,74					
524	SO-01	767995.001	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg - Z13	kg	68,80	105,00	7 224,00	0,00	0,00	R položka
			nosné rámy varovnávacího schodiště - 8ks							
			8*8,6	nosné rámy varovnávacího schodiště	68,80					
525	SO-01	767995104R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg - Z09, Z10	kg	49,70	120,00	5 964,00	0,00	0,00	RTS II / 2023
			vč.povrchové úpravy							
			28,6	kotvení zkrácených kleštin Z09	28,60					
			21,1	kotvení sloupku Z10	21,10					
526	SO-01	767995103R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg	kg	60,00	105,00	6 300,00	0,00	0,00	RTS II / 2023
			ostatní drobné konstrukce							
			60	předpoklad	60,00					
527	SO-01	998767103R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	t	23,72	1 500,00	35 580,00	0,00	0,00	RTS II / 2023
			23,717		23,72					
SO-01		771	Podlahy z dlaždic				52 644,87		0,85	
528	SO-01	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	85,90	71,53	6 144,43	0,00	0,00	RTS II / 2023
			38,5+1	soklíky	39,50					
			46,4	obklady	46,40					
529	SO-01	771101210RT1	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	56,70	48,88	2 771,50	0,00	0,01	RTS II / 2023
			vč.dodávky penetračního nátěru							
			52,9	podlahy	52,90					
			1,49+2,31	vyrovnávací schody	3,80					
530	SO-01	771212117R00	Kladení dlažby keramické do TM, vel. do 600x600 mm	m2	35,50	650,60	23 096,30	0,00	0,00	RTS II / 2023
			vč dodávky tmele							
			35,50	podlahy	35,50					
531	SO-01	59764207	Dlažba keramická 600x600x9 mm, rektifikovaná pro tenké spáry (ztrátne 15%)	m2	42,98	400,00	17 192,00	0,02	0,83	R položka
			35,50	podlahy	35,50					
			20,9*0,08+1*0,2	soklíky	1,87					
			;ztrátne 15%; 5,6055		5,61					
532	SO-01	771475014R00	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 8 cm	m	20,90	136,59	2 854,73	0,00	0,01	RTS II / 2023
			vč dodávky tmele							
			20,9	generovaná váměra	20,90					
533	SO-01	998771103R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	t	0,85	689,31	585,91	0,00	0,00	RTS II / 2023
			0,847		0,85					
SO-01		772	Podlahy z přírodního a konglomerovaného kamene				28 323,51		0,86	
534	SO-01	772231302.001	Obklad stupňů,kamen tvrdý,stupnice deskami tl.3 cm do tmele (C2TE)	m	8,25	443,00	3 654,75	0,05	0,39	R položks
			bezespr na sraz							
			2,75*3		8,25					
535	SO-01	583878862.A	Nástupnice slezská žula jemnozrná smrkovaná, šířka 330 mm, tl. 30 mm	m	8,25	1 500,00	12 375,00	0,03	0,21	RTS II / 2023
			8,25		8,25					

536	SO-01	772231413.001	Obklad stupňů,kamen tvrdý,podstup.deskami tl.2 cm do tmele (C2TE) <i>bezespar na sraz</i> 2,75*3	m	8,25	600,00	4 950,00	0,01	0,09	R položka
537	SO-01	583878981.A	Podstupnice slezská žula jemnozrná smirkovaná, výška do 200 mm, tl. 20 mm 8,25	m	8,25	348,00	2 871,00	0,01	0,09	RTS II / 2023
538	SO-01	772403123.001	Montáž obkladu šikmých soklů na schodišti kamenem tl. 10 mm do tmele <i>zapuštěný sokl, lícovat s povrchovou úpravou; horní hrana sklu ve spádu schodiště</i> 1,4*2	m	2,80	856,00	2 396,80	0,02	0,04	R položka
539	SO-01	58386652.A	Sokl slezská žula jemnozrná smirkovaná tl.10mm, v do 30 cm 2,8	m	2,80	500,00	1 400,00	0,01	0,04	RTS II / 2023
540	SO-01	998772101R00	Přesun hmot pro dlažby z kamene, výšky do 6 m 0,86	t	0,86	786,00	675,96	0,00	0,00	RTS II / 2023
SO-01		776	Podlahy povlakové				253 079,20		1,14	
541	SO-01	776431010.001	Dod.+mont.podlahových soklík z pásku kinolea do lišt v=50mm (lišty lepené) <i>vč.dodávky lišt a linolea na soklíky</i> 237,31	m	237,31	88,00	20 883,28	0,00	0,06	R položka
542	SO-01	776521110R00	Lepení povlak.podlah z pásů přírodního linolea disperz.lepidlem 200,9	m2	200,90	175,00	35 157,50	0,00	0,08	RTS II / 2023
543	SO-01	28410105	Linoleum min tl. 2,5 mm, role š. 2 m ; třída zátěže 34 (ztratiné 5%) 200,9	m2	210,94	400,00	84 376,00	0,00	0,72	RTS II / 2022
544	SO-01	776981121RT2	Dod.+mont. lišta nerezová přechodová, stejná výška krytin-dilatace linolea <i>kartáčovaná nerez, šířky 40 mm</i> 10	m	10,00	255,50	2 555,00	0,00	0,00	RTS II / 2023
545	SO-01	776521230R00	Lepení podlah povlakových z pásů, vodivých 74,9	m2	74,90	508,00	38 049,20	0,00	0,03	RTS II / 2023
546	SO-01	28410174	Linoleum elektrostaticky vodivé tl. 2,5 mm, š. 2 m, tř zátěže 34 (ztratiné 5%) 74,9	m2	78,65	700,00	55 055,00	0,00	0,24	RTS II / 2023
547	SO-01	776971509R00	Dod.+mont čistící zóny vnitřní 2,6	m2	2,60	2 130,00	5 538,00	0,00	0,01	RTS II / 2023
548	SO-01	776996110R00	Napuštění povlakových podlah pastou 180,9	m2	255,80	42,00	10 743,60	0,00	0,01	RTS II / 2023
549	SO-01	998776103R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m 1,14	t	1,14	633,00	721,62	0,00	0,00	RTS II / 2023
SO-01		781	Obklady (keramické)				62 240,13		2,54	
550	SO-01	781101210RT1	Penetrace podkladu pod obklady <i>vč.dodávky penetračního nátěru</i> 94,1	m2	94,10	48,00	4 516,80	0,00	0,02	RTS II / 2023
551	SO-01	781111112RT1	Řezání a broušení hran obkladů 45° - "kamenický roh" <i>střep standardní, zhotovení na místě</i> 4*2,05	m	8,20	496,00	4 067,20	0,00	0,00	RTS II / 2023
552	SO-01	781475120R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele 30x60 cm <i>vč dodávky tmele</i> 94,1	m2	94,10	200,00	18 820,00	0,01	0,47	RTS II / 2023
553	SO-01	781479705RT3	Přípl.za spárovací hmotu - plošně <i>malta Keracolor FF (Mapei)</i> 94,1	m2	94,10	19,50	1 834,95	0,00	0,04	RTS II / 2023
554	SO-01	597813747	Obkládačka keramická, rektifikovaná pro tenké spáry 300x 600mm (ztratiné 10%) 94,1	m2	103,51	300,00	31 053,00	0,02	2,01	RTS II / 2023

555	SO-01	998781103R00	;ztratné 10%; 9,41 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m 2,54	t	9,41 2,54 2,54	767,00	1 948,18	0,00	0,00	RTS II / 2023
	SO-01	783	Nátěry				294 822,09		0,67	
556	SO-01	783782205R00	Nátěr tesařských konstrukcí Bochemitem QB 2x 4011	m2	4 011,00 4 011,00	69,30	277 962,30	0,00	0,64	RTS II / 2023
557	SO-01	783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní 29,6	m2	29,60 29,60	73,53	2 176,49	0,00	0,00	RTS II / 2023
558	SO-01	783225600R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email 29,6	m2	29,60 29,60	185,85	5 501,16	0,00	0,01	RTS II / 2023
559	SO-01	783903811R00	Odmaštění chemickými rozpouštědly 29,6+25,3	m2	54,90 54,90	65,43	3 592,11	0,00	0,00	RTS II / 2023
560	SO-01	783222130RT1	Nátěr syntetický kov.konstrukcí 2x (zárubně) 2v1 na železo 25,3	m2	25,30 25,30	220,95	5 590,04	0,00	0,01	RTS II / 2023
	SO-01	784	Malby				82 373,33		0,21	
561	SO-01	784111701R00	Penetrace podkladu 1x - SDK desky, štukové omítky (stropy,stěny) 8,1 639,7 363,1	m2	1 010,90 8,10 639,70 363,10	19,92	20 137,13	0,00	0,05	RTS II / 2023
562	SO-01	784195212R00	Malba SDK desek, štuk.omítek barvou tekutou, bílá, 2 x (stěny, strop) barva se zvýšenou oteřuvzdorností (odolnost proti oděru za mokra dle ČSN EN 13300 - třída 3) 1010/2	m2	505,00 505,00	58,78	29 683,90	0,00	0,08	RTS II / 2023
563	SO-01	784195222R00	Malba SDK desek, štuk.omítek barvou tekutou, barva, 2 x barva se zvýšenou oteřuvzdorností barva se zvýšenou oteřuvzdorností (odolnost proti oděru za mokra dle ČSN EN 13300 - třída 3) 1010/2	m2	505,00 505,00	64,46	32 552,30	0,00	0,08	RTS II / 2023
	SO-01	796VD	Protipožární a bezpečnostní zařízení				14 600,00		0,10	
564	SO-01	796001	Montáž požárních a bezpečnostních zařízení hasící přístroje, tabulky, značky	soub.	1,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	R položka
565	SO-01	44984114	Přístroj hasící práškový-hasící schopnost 21A 6	kus	6,00 6,00	1 100,00	6 600,00	0,02	0,10	RTS II / 2023
566	SO-01	796009	Dodávka požárních, informační a bezpečnostních značek 1	soub.	1,00 1,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	R položka
	SO-01	743.1	HZS foptovoltaika				27 000,00		2,50	
567	SO-01	900 R02	HZS - zednické výpomoci související s pracemi PSV (ZTI, UT, VZT, elektro) stavební dělník v tarifní třídě 5 - zazdění, zaomítání rýh, kapes a drážek.; zazdění, zabetonování konzol, závěsů a objímek. zazdění a zabetonování prostupů, zapravení kcí suché výstavby a ostatní práce HSV související s dodávkami PSV a montážními pracemi 48	h	48,00 48,00	370,00	17 760,00	0,00	0,00	RTS II / 2023
568	SO-01	589001	Podružný materiál zednických výpomocí (malty, zdící materiál,beton, materiály suchý výstavby) 1	kompl.	1,00 1,00	9 240,00	9 240,00	2,50	2,50	R položka
	SO-01	94	Lešení a stavební výtahy				340 247,32		12,84	
569	SO-01	941941042R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 30 m (18+2*2,9)*17,5 (10,6+4,9)*4,7	m2	489,35 416,50 72,85	81,25	39 759,69	0,02	8,99	RTS II / 2023
570	SO-01	941941292R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1042 celkem 6 měsíců 489,35*6	m2	2 936,10 2 936,10	52,78	154 967,36	0,00	2,79	RTS II / 2023
571	SO-01	941941842R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 30 m 489,35	m2	489,35 489,35	69,63	34 073,44	0,00	0,00	RTS II / 2023
572	SO-01	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	600,00	127,46	76 476,00	0,00	0,73	RTS II / 2023

573	SO-01	941955002R00	600 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	600,00 200,00	163,94	32 788,00	0,00	0,32	RTS II / 2023
574	SO-01	941955202R00	200 Lešení lehké pomocné, šachta pl.do 6 m2, H do 3,5 m	m2	200,00 5,67	384,98	2 182,84	0,00	0,01	RTS II / 2023
			1,91*2,97		5,67					
	SO-01	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách				349 475,61		0,03	
575	SO-01	952902110R00	Zametání v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdách	m2	367,70	6,30	2 316,51	0,00	0,00	RTS II / 2023
			úklid před zpětnou pokládkou tepel.izolace							
			367,7		367,70					
576	SO-01	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	638,20	128,00	81 689,60	0,00	0,03	RTS II / 2023
			638,2		638,20					
577	SO-01	913 R00	Hzs - Stavební dělník - neměřitelné stavební práce spojené s půdní vestavbou a výměnou střešní krytiny	h	100,00	500,00	50 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2023
			100		100,00					
578	SO-01	953981101R00	Chemické kotvy do betonu, hl. 80 mm, M 8, chemická malta D+M	kus	32,00	130,50	4 176,00	0,00	0,00	RTS II / 2023
			8*4		32,00					
579	SO-01	953981303.001	Chemické kotvy, cihly, kotvení hl.min 130 mm, M12, chemická malta D+M	kus	72,00	150,00	10 800,00	0,00	0,00	R položka
			závit, tyč, podložka, matka							
			72		72,00					
580	SO-01	953981103.002	Chemické kotvy do betonu, kotvení hl. min 170 mm, M 12, chemická malta D+M	kus	18,00	418,00	7 524,00	0,00	0,00	R položka
			závit, tyč, podložka, matka							
			18		18,00					
581	SO-01	953981304.001	Chemické kotvy, cihly, kotvení hl. min 170 mm, M16, chemická malta D+M	kus	224,00	450,00	100 800,00	0,00	0,00	R položka
			Délka kotveného nosníku - 112m; závit, tyč, podložka, matka;							
			112*2		224,00					
582	SO-01	953981104.002	Chemické kotvy beton/cihla, kotvení hl. 300 mm, ocel trny prům 16mm, chemická malta D+M	kus	58,00	1 300,00	75 400,00	0,00	0,00	R položka
			celk.délka trnu 600mm							
			58		58,00					
583	SO-01	953900.001	Test únosnosti kotev v cihelném zdivu-tahová (výtažná) zkouška	kus	10,00	500,00	5 000,00	0,00	0,00	R položka
			kotvení nosných prvků							
			10		10,00					
584	SO-01	953946111R00	Osazení ventilačních mřížek	kus	1,00	154,50	154,50	0,00	0,00	RTS II / 2023
			1		1,00					
585	SO-01	4297311.001	Mřížka stěnová 300 x 150 mm, elox.hliník oboustranná vč. upevňovacího rámečku; skryté uchycení	kus	1,00	615,00	615,00	0,00	0,00	R položka
			1		1,00					
586	SO-01	953946111.001	Osazení ventilačních mřížek protipožárních	kus	2,00	1 500,00	3 000,00	0,00	0,00	R položka
			2		2,00					
587	SO-01	4297311.002	Mřížka protipožární stěnová 200 x 100 mm do SDK, EI 30	kus	2,00	4 000,00	8 000,00	0,00	0,00	R položka
			2		2,00					
	SO-01	96	Bourání konstrukcí				60 247,85		87,39	
588	SO-01	962032641R00	Bourání zdiva komínového z cihel na MC	m3	7,23	1 281,68	9 266,55	1,67	12,08	RTS II / 2023
			nadstřešní část							
			1,3*0,65*1,8		1,52					
			0,5*0,65*2,7		0,88					
			1,65*0,65*2,7		2,90					
			1,1*0,65*2,7		1,93					
589	SO-01	962032631R00	Bourání zdiva komínového z cihel na MVC	m3	29,07	1 111,35	32 306,94	1,59	46,34	RTS II / 2023
			v půdním prostoru							
			29,07		29,07					
590	SO-01	962031116R00	Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm	m2	33,70	178,54	6 016,80	0,32	10,77	RTS II / 2023

591	SO-01	962032314R00	33,7 Bourání pilířů cihelných	<i>generovaná</i>	m3	33,70 2,50	1 858,32	4 645,80	1,81	4,53	RTS II / 2023
592	SO-01	963051110R00	2,5 Bourání ŽB komín desek tl. do 8 cm	<i>generovaná</i>	m3	2,50 0,25	5 483,87	1 370,97	2,41	0,60	RTS II / 2023
			1,4*0,75*0,07			0,07					
			0,65*0,75*0,07			0,03					
			1,75*0,75*0,07			0,09					
			1,2*0,75*0,07			0,06					
593	SO-01	965081113.001	Bourání dlažeb z dlaždic púdních plochy nad 1 m2 vč.maltového lože tl30mm		m2	45,42	50,37	2 287,81	0,14	6,36	R položka
			3,3*2,25	<i>výtah šachta</i>		7,42					
			(32,2+6,8)*0,65+9,0*0,6	<i>kotvení C profilů 200/2,5mm (podlaha)</i>		30,75					
			2,9*2,5	<i>část m.č.402</i>		7,25					
594	SO-01	965082923R00	Odstranění násypu tl. do 10 cm, plocha nad 2 m2 (7,42+30,75+7,25)*0,1		m3	4,54 4,54	475,51	2 158,82	1,40	6,36	RTS II / 2023
595	SO-01	968062244R00	Vybourání dřevěných ráků oken jednoduch. pl. 1 m2 0,6*1,65*5		m2	4,95 4,95	282,39	1 397,83	0,04	0,21	RTS II / 2023
596	SO-01	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 0,9*2		m2	1,80 1,80	424,04	763,27	0,08	0,14	RTS II / 2023
597	SO-01	968071125R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křidel dveří pl. 2 m2 1		kus	1,00 1,00	33,07	33,07	0,00	0,00	RTS II / 2023
SO-01 97			Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				54 705,66		0,00		
598	SO-01	979090.001	Drcení (štěpkování) vybouraných dřevěných konstrukcí průměru do 20 cm 80% vybouraných hmot		m3	10,64	900,00	9 576,00	0,00	0,00	R položka
			(7,978/0,6)*0,8	<i>vybourané dřevěné kce 80%</i>		10,64					
599	SO-01	979096000.001	Přistavení štěpkovače 1		kompl.	1,00 1,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	R položka
600	SO-01	979096000.002	Přistavení mobilní drtící jednotky 1		kompl.	1,00 1,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	R položka
601	SO-01	979096205R00	Plnění mobilní drtící jednotky stavební suti (87,39-6,71)*0,8	<i>cihel. a beton.kce 80%</i>	t	64,54 64,54	112,00	7 228,48	0,00	0,00	RTS II / 2023
602	SO-01	979096211R00	Drcení stavební suti mobilní drtící jednotkou (87,39-6,71)*0,8	<i>cihel. a beton.kce 80%</i>	t	64,54 64,54	122,00	7 873,88	0,00	0,00	RTS II / 2023
603	SO-01	979096221R00	Třídění stavební suti mobilní třídící jednotkou 64,54		t	64,54 64,54	62,40	4 027,30	0,00	0,00	RTS II / 2023
604	SO-01	913 R00	Hzs - Stavební dělník -bourání skrytých konstrukcí, neměřitelné bourací práce 40		h	40,00 40,00	500,00	20 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2023
SO-01 H99			Ostatní přesuny hmot				461 500,00		0,00		
605	SO-01	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m 89,80+2,5		t	92,30 92,30	5 000,00	461 500,00	0,00	0,00	RTS II / 2023
SO-01 M22			Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky				5 660,00		0,00		
606	SO-01	222101	Zkoušky, měření a revize - slaboproud		kpl	1,00	462,00	462,00	0,00	0,00	R položka
607	SO-01	222102	Doprava materiálu a přesuny hmot- slaboproud		kpl	1,00	5 198,00	5 198,00	0,00	0,00	R položka
SO-01 765			Krytina tvrdá				13 182,00		0,06		
608	SO-01	765375118R00	Krytina polykarbonátová, trapéz 183/40, na ocel 3*6,5		m2	19,50 19,50	676,00	13 182,00	0,00	0,06	RTS II / 2023
SO-01 M33			Montáže dopravních zařízení a vah				968 000,00		0,70		
609	SO-01	330030120.001	Dod.+mont.prodloužení stávajícího výtahu - prodloužení o 4,75m (1 stanice) Stávající osobo-nákladní, lanový, bezstrojovnový výtah: KONE-Eco Space 1 - nosnost 1000kg, rychlost 1,0m/s, zdvih 11,85m, rozměr průchozí kabiny 1100x2100x2100mm; šachetní jednokřídla.posuvné dveře š=900mm s požární odolností EW15-C DP1 výtah (svažovaná kce z zavřených ocelových profilů)		kus	1,00	968 000,00	968 000,00	0,70	0,70	R položka

			1			1,00				
	SO-01	M43	Montáže ocelových konstrukcí				712 886,72	0,05		
610	SO-01	430900.001	Výrobní dokumentace-nástavba ocelového požárního schodiště	soub	1,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	R položka
			1		1,00					
611	SO-01	430900.002	Výrobní dokumentace-ocelová konstrukce výtahové šachty	soub	1,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	R položka
			1		1,00					
612	SO-01	430827101.001	Montáž opláštění z tahokovu	m2	14,70	500,00	7 350,00	0,00	0,00	R položka
			4,2*3,5		14,70					
613	SO-01	15945060	Tahokov pozink. 16/8x1,6x1,0 mm (3,15kg/m2)	t	0,05	120 000,00	6 000,00	1,00	0,05	RTS II / 2023
			14,9*3,15/1000		0,05					
614	SO-01	430861001.01	Výroba ocelové konstrukce nástavby požárního schodiště vč.povrchové úpravy žárovým zinkováním, vč.stupňů, podest z pororoštů a zábradlí	kg	1 863,20	105,00	195 636,00	0,00	0,00	R položka
			Nová konstrukce:							
			hmotnost konstrukce - 1606,2 kg							
			svary a spojovací materiál - 5% (80kg)							
			drobný materiál - 11% (177kg)							
			1606,2+80,0+177,0		1 863,20					
615	SO-01	430861001.001	Demontáž ocelové konstrukce požárního schodiště ke zpětnému použití	kg	983,24	20,00	19 664,80	0,00	0,00	R položka
			854,24+129		983,24					
616	SO-01	430861001.102	Montáž ocelové konstrukce nástavby požárního schodiště	kg	2 846,44	18,00	51 235,92	0,00	0,00	R položka
			sestavení vyrobených dílů na stavbě, vč.jejich dopravy na stavbu							
			1863,2		1 863,20					
			854,24+129		983,24					
617	SO-01	430861001.103	Výroba ocelové konstrukce prodloužení výtahové šachty	kg	800,00	360,00	288 000,00	0,00	0,00	R položka
			hmotnost konstrukce - 689 kg							
			svary a spojovací materiál - 5% (35kg)							
			drobný materiál - 11% (76kg)							
			800		800,00					
618	SO-01	430861001.104	Montáž ocelové konstrukce nástavby výtahové šachty	kg	800,00	125,00	100 000,00	0,00	0,00	R položka
			sestavení vyrobených dílů na stavbě							
			800		800,00					
	SO-01	S	Přesuny sutí				162 515,46	0,00		
619	SO-01	979011311R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot shozem	t	87,39	222,66	19 458,26	0,00	0,00	RTS II / 2023
			87,39		87,39					
620	SO-01	979011321R00	Montáž a demontáž shozu za 2.NP	kus	2,00	4 345,85	8 691,70	0,00	0,00	RTS II / 2023
			2		2,00					
621	SO-01	979011329R00	Přípl. k mont.a dem. shozu za každé další podlaží	podlaž	4,00	263,09	1 052,36	0,00	0,00	RTS II / 2023
			2*2		4,00					
622	SO-01	979013112R00	Svislá doprava vybouraných hmot na H do 3,5 m	t	7,98	478,91	3 821,70	0,00	0,00	RTS II / 2023
			7,98		7,98					
623	SO-01	979013119R00	Příplatek k hmotám za každých dalších 3,5 m výšky	t	31,92	64,99	2 074,48	0,00	0,00	RTS II / 2023
			celkem 4x							
			7,98*4		31,92					
624	SO-01	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	24,45	268,45	6 563,60	0,00	0,00	RTS II / 2023
			včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládce, bez poplatku za skládku.							
			1,6		1,60					
			6,356+0,214+0,139		6,71					
			16,14		16,14					
625	SO-01	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 5x (celkem 6 km)	t	122,25	24,36	2 978,01	0,00	0,00	RTS II / 2023
			24,45*5		122,25					
626	SO-01	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	95,37	381,47	36 380,79	0,00	0,00	RTS II / 2023

627	SO-01	979082121R00	87,39+7,98 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m (3x) 95,37*3	t	95,37 286,11	42,48	12 153,95	0,00	0,00	RTS II / 2023
628	SO-01	979083116R00	Vodorovné přemístění suti na skládku investora do 5000 m prostor pro recyklaci výkup kovů 64,54 6,38	t	286,11 70,92	344,45	24 428,39	0,00	0,00	RTS II / 2023
629	SO-01	979990107.01	Poplatek za uložení suti - směsné stavební a demoliční suti bez obsahu nebezpečných látek skupina odpadu 170904 24,45	t	64,54 6,38 24,45	1 836,90	44 912,21	0,00	0,00	R položka
					14 539 787,00					

Poznámka:

Rekapitulace SO-02 - Edukační centrum,digital.pracoviště-kód interv.044

Název stavby:	Vybudování edukačního centra a digit.pracoviště v Městské knihovně T.G.Masaryka Šumperk	Doba výstavby:	Objednatel:	Město Šumperk
Druh stavby:	Stavební úpravy, nástavba	Začátek výstavby:	Projektant:	Ing.Ladislav Trčka - PROINK
Lokalita:	Šumperk	Konec výstavby:	Zhotovitel:	0
JKSO:	8014614	Zpracováno dne: 0	Zpracoval:	0

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč)	Hmotnost (t)
			Celkem	Celkem
SO-02		Edukační centrum,digital.pracoviště-kód interv.044		
SO-02	741VD	Silnoproud	376 090,14	0,00
SO-02	742VD	Bleskosvod	645 040,00	0,00
SO-02	743VD	Fotovoltaika	587 645,00	0,00
SO-02	744VD	Rozvaděč RFVE	70 938,00	0,00
SO-02	745VD	Elektroměrový rozvaděč TČ	12 477,00	0,00
SO-02	746VD	Skříň hlavní pro TČ	7 805,00	0,00
SO-02	62	Úprava povrchů vnější	10 000,00	0,00
SO-02	712	Izolace střech (živičné krytiny)	516 116,03	6,68
SO-02	728	Vzduchotechnika	23 463,00	0,00
SO-02	732	Strojovny	388 816,00	0,00
SO-02	762	Konstrukce tesařské	834 750,53	35,46
SO-02	764	Konstrukce klempířské	3 743 388,20	13,06
SO-02	766	Konstrukce truhlářské	113 440,77	0,42
SO-02	786	Čalounické úpravy	5 357,00	0,01
SO-02	743.1	HZS foptovoltaika	164 205,00	0,00
SO-02	94	Lešení a stavební výtahy	538 629,66	0,51
SO-02	96	Bourání konstrukcí	1 118,26	0,17
SO-02	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	8 721,00	0,00
SO-02	H99	Ostatní přesuny hmot	889,87	0,00
SO-02	M22	Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky	144,00	0,00
SO-02	S	Přesuny sutí	17 429,24	0,00

Celkem: 8 066 463,70 56,31

Poznámka:

Slepý stavební rozpočet SO-02 Edukační centrum,digital.pracoviště-kód interv.044

Název stavby:			Vybudování edukačního centra a digit.pracoviště v Městské knihovně T.G.Masaryka Šumperk			Doba výstavby:		Objednatel:		Město Šumperk	
Druh stavby:			Stavební úpravy, nástavba			Začátek výstavby:		Projektant:		Ing.Ladislav Trčka - PROINK	
Lokalita:			Šumperk			Konec výstavby:		Zhotovitel:		0	
JKSO:			8014614			Zpracováno dne: 0		Zpracoval:		0	
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč) Celkem	Hmotnost (t)		Cenová soustava	
								Jednot.	Celkem		
	SO-02		Edukační centrum,digital.pracoviště-kód interv.044				8 066 463,70		56,31		
	SO-02	741VD	Silnoproud				376 090,14		0,00		
1	SO-02	741-1	Nástěnné pohybové čidlo D+M	ks	5,00	666,60	3 333,00	0,00	0,00	R položka	
2	SO-02	741-2	Stropní pohybové čidlo D+M	ks	10,00	894,30	8 943,00	0,00	0,00	R položka	
3	SO-02	741-3	Nástěnné pohybové čidlo IP44 D+M	ks	1,00	666,60	666,60	0,00	0,00	R položka	
4	SO-02	741-4	K1-svítilidlo interiér,, přisazené se zdrojem LED 49W/7630lm/4000K, základna ocel.plech,stínítko skleněné Triplex opál mat, D500 x 61cm, IP44, tř.ochr.1 D+M	ks	4,00	5 817,90	23 271,60	0,00	0,00	R položka	
5	SO-02	741-5	A1 - Liniové LED svítidlo, těleso eloxovaný hliník, opálový difuzor, tř.ochr.1, IP20, 30W,4600lm, 4000K, Ra80, 73x72,5x1170mm, přisazené D+M	ks	2,00	4 009,50	8 019,00	0,00	0,00	R položka	
6	SO-02	741-6	A2 - Liniové LED svítidlo, těleso eloxovaný hliník, opálový difuzor, tř.ochr. 1, IP20, 37W,5500lm, 4000K, Ra80, 73x72,5x1170mm, přisazené D+M	ks	14,00	4 378,01	61 292,14	0,00	0,00	R položka	
7	SO-02	741-7	A3-svítilidlo interiér.přisazené, se zdrojem LED 9W/3880lm,3000K, základna ocel.plech, stínítko skleněné Triplex opál, mat, D420x90mm, IP44, tř.ochr.1 D+M	ks	8,00	4 977,50	39 820,00	0,00	0,00	R položka	
8	SO-02	741-8	A4-svítilidlo interiér.přisazené se zdrojem LED 20W, 2700lm, 3000K, základna ocel.plech,stínítko skleněné, Triplex opál, mat, D360x88mm, IP44, tř.ochr.1 D+M	ks	5,00	4 017,20	20 086,00	0,00	0,00	R položka	
9	SO-02	741-9	A5-svítilidlo koupelnové se zdrojem LED přisazené, těleso ocel.hliník chrom, stínítko plast čiré, 10W, 1300lm, 3000K, IP44, tř.ochr. II l=595mm x v=88mm x h=65mm; D+M	ks	5,00	1 570,80	7 854,00	0,00	0,00	R položka	
10	SO-02	741-10	A6-liniové LED svítidlo, těleso eloxovaný hliník, opálový difuzor, tř.ochr. 1, IP20, 37W,5500lm, 4000K, Ra80, 73x72,5x1170mm, přisazené D+M	ks	14,00	4 378,00	61 292,00	0,00	0,00	R položka	
11	SO-02	741-11	L1-svítilidlo přisazené, nástěnné bílé, vč. ozdobného kroužku, hliníkový odlitek, difuzor plastový, IP20, tř.ochr. 1 rozměry 85x220xD68mm, vč.2ks LED žárovek 450lm, 2700K; D+M	ks	4,00	3 476,00	13 904,00	0,00	0,00	R položka	
12	SO-02	741-12	EN2-venkovní kruhové hliníkové svítidlo přisazené s opálovým difuzorem z polykarbonátu, barva stříbrnošedá, 2xE27, IP54, rozměry D=300mm, H=85mm, vč. 2ks LED žárovek 13W, 230V, 1521lm, 4000K; D+M	ks	2,00	2 846,80	5 693,60	0,00	0,00	R položka	
13	SO-02	741-13	S - LED svítidlo v krytí IP66 odolné vůči prachu a vlhku, 43,6W, 6400lm, 4000K, 1600x92x90mm D+M	ks	10,00	2 469,50	24 695,00	0,00	0,00	R položka	

14	SO-02	741-14	N1 - Přisazené nouzové svítidlo Pluraluce SL(asym), ALOG, DA, LED 2,5W, IP41, NEW <i>D+M</i>	ks	8,00	3 485,90	27 887,20	0,00	0,00	R položka
15	SO-02	741-15	N2 - Nástěnné nouzové svítidlo Formula RZL/SL (25cm) Alog, WA/DA, LED 3,2W, IP65 NEW, včetně signalizačního piktogramu <i>D+M</i>	ks	10,00	4 068,90	40 689,00	0,00	0,00	R položka
16	SO-02	741-16	Kompletní dodávka rozvodnice RK, technologie MaR (dodávka společně s TČ) vč. její instalace <i>D+M</i>	kpl	1,00	5 775,00	5 775,00	0,00	0,00	R položka
17	SO-02	741-17	Přesun materiálů-silnoproud	kpl	1,00	4 620,00	4 620,00	0,00	0,00	R položka
18	SO-02	741-18	Prořez (ztratiné) materiálu-silnoproud	kpl	1,00	3 465,00	3 465,00	0,00	0,00	R položka
19	SO-02	741-19	Podružný materiál-silnoproud	kpl	1,00	5 775,00	5 775,00	0,00	0,00	R položka
20	SO-02	741-20	Kompletační činnost-silnoproud	kpl	1,00	2 310,00	2 310,00	0,00	0,00	R položka
21	SO-02	741-21	Měření osvětlení	kpl	1,00	6 699,00	6 699,00	0,00	0,00	R položka
SO-02 742VD Bleskosvod							645 040,00	0,00		
22	SO-02	742-1	Vodič FeZn 10, včetně připojení k HOP/MET <i>D+M</i>	m	30,00	148,27	4 448,10	0,00	0,00	R položka
23	SO-02	742-2	Zemnicí pásek FeZn 30x4 <i>D+M</i>	m	48,00	120,82	5 799,36	0,00	0,00	R položka
24	SO-02	742-3	Zemní práce pro uzemnění (výkop, uložení, zához, hutnění) <i>D+M</i>	m	54,00	188,00	10 152,00	0,00	0,00	R položka
25	SO-02	742-4	Zkušební svorka SZD <i>D+M</i>	ks	5,00	154,86	774,30	0,00	0,00	R položka
26	SO-02	742-5	Značkovací štítek <i>D+M</i>	ks	5,00	29,65	148,25	0,00	0,00	R položka
27	SO-02	742-6	Svorka pásek x pásek SR2b <i>D+M</i>	ks	2,00	170,24	340,48	0,00	0,00	R položka
28	SO-02	742-7	Svorka pásek x vodič SR03K <i>D+M</i>	ks	6,00	172,44	1 034,64	0,00	0,00	R položka
29	SO-02	742-8	Vodič tvrzený AlMgSi 8 <i>D+M</i>	m	220,00	222,96	49 051,20	0,00	0,00	R položka
30	SO-02	742-9	Podpěra vedení pro svod s příložkou PVZZ <i>D+M</i>	ks	30,00	27,46	823,80	0,00	0,00	R položka
31	SO-02	742-10	Svorka křížová SKD <i>D+M</i>	ks	22,00	172,44	3 793,68	0,00	0,00	R položka
32	SO-02	742-11	Podpěra vedení s příchytkou a hrotem PVPH <i>D+M</i>	ks	151,00	27,46	4 146,46	0,00	0,00	R položka
33	SO-02	742-12	Svorka spojovací SS <i>D+M</i>	ks	54,00	119,72	6 464,88	0,00	0,00	R položka
34	SO-02	742-13	Svorka okapová SOD <i>D+M</i>	ks	6,00	153,77	922,62	0,00	0,00	R položka
35	SO-02	742-14	Svorka křížová se středovou destičkou KSSD <i>D+M</i>	ks	27,00	307,53	8 303,31	0,00	0,00	R položka
36	SO-02	742-15	Uzemňovací svorka na potrubí vč.připojovacího pásku UZP <i>D+M</i>	ks	15,00	163,65	2 454,75	0,00	0,00	R položka
37	SO-02	742-16	Držák mezi střešní krokve vč.příslušenství <i>D+M</i>	ks	5,00	444,82	2 224,10	0,00	0,00	R položka
38	SO-02	742-17	Podpurná trubka GFK/AL s jímácím hrotem 1,955m/2,5m, vč.příslušenství <i>D+M</i>	kpl	5,00	11 663,98	58 319,90	0,00	0,00	R položka
39	SO-02	742-18	Podpěra vedení plastová pro vodič HVI 23mm - plochá střecha <i>D+M</i>	kpl	28,00	875,37	24 510,36	0,00	0,00	R položka
40	SO-02	742-19	Podpěra vedení plastová pro vodič HVI 23mm - svod <i>D+M</i>	kpl	80,00	304,24	24 339,20	0,00	0,00	R položka
41	SO-02	742-20	Střešní držák vedení pro vodič HVI 23mm - šikmá střecha <i>D+M</i>	kpl	105,00	416,27	43 708,35	0,00	0,00	R položka
42	SO-02	742-21	Vodič HVI long s vysokonapětovou ochranou 23mm šedý	m	240,00	1 225,74	294 177,60	0,00	0,00	R položka

43	SO-02	742-22	<i>D+M</i> Sada přípojovacích prvků pro vodič HVI vně podpůrné trubky pro oba konce	kpl	9,00	2 353,70	21 183,30	0,00	0,00	R položka
44	SO-02	742-23	<i>D+M</i> Přípojovací destička čtyřnásobná pro montáž vně trubky	kpl	5,00	777,62	3 888,10	0,00	0,00	R položka
45	SO-02	742-24	<i>D+M</i> Svorka PA pro vodič HVI long	kpl	13,00	667,78	8 681,14	0,00	0,00	R položka
46	SO-02	742-25	<i>D+M</i> Litinová šachta LŠ perforovaná pro SZD	ks	5,00	2 624,99	13 124,95	0,00	0,00	R položka
47	SO-02	742-26	<i>D+M</i> Demontáž stávající ochrany před bleskem	kpl	1,00	15 376,50	15 376,50	0,00	0,00	R položka
48	SO-02	742-27	Přesun materiálů -bleskosvod	kpl	1,00	4 036,33	4 036,33	0,00	0,00	R položka
49	SO-02	742-28	Prořez (ztrátne) materiálů -bleskosvod	kpl	1,00	5 766,19	5 766,19	0,00	0,00	R položka
50	SO-02	742-29	Podružný materiál -bleskosvod	kpl	1,00	10 955,75	10 955,75	0,00	0,00	R položka
51	SO-02	742-30	Kompletační činnost -bleskosvod	kpl	1,00	6 864,51	6 864,51	0,00	0,00	R položka
52	SO-02	742-31	Revize bleskosvodu	kpl	1,00	9 225,89	9 225,89	0,00	0,00	R položka
SO-02		743VD	Fotovoltaika				587 645,00		0,00	
53	SO-02	741711002	Montáž nosné konstrukce fotovoltaických panelů umístěné na šikmé střeše uchycené na střešní krytině D+M <i>systémové uchycení na stojatou drážku</i>	kus	204,00	81,49	16 623,96	0,00	0,00	R položka
54	SO-02	741711051	Montáž nosné konstrukce fotovoltaických panelů jednotlivých komponentů hliníkových profilů	m	238,00	87,00	20 706,00	0,00	0,00	R položka
55	SO-02	UPKON11	Kompletní dodávka nosné konstrukce pro FVE panely na šikmou střechu; (51ks; 17 sloupců, 3 řady) plocha panelů cca 40 x 3,5 m vč statického výpočtu no	SET	1,00	63 595,39	63 595,39	0,00	0,00	R položka
56	SO-02	741120303	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průř	m	80,00	55,06	4 404,80	0,00	0,00	R položka
57	SO-02	34141030	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x25mm2	m	80,00	99,11	7 928,80	0,00	0,00	R položka
58	SO-02	741120301	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průř	m	51,00	47,35	2 414,85	0,00	0,00	R položka
59	SO-02	ELT10.049.942	Vodič H07V-K 16 Z/ZL (CYA 16 zřž)	M	51,00	63,87	3 257,37	0,00	0,00	R položka
60	SO-02	HZS2232	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný <i>propojení mezi FV panely a rozváděčem RFVE</i>	hod	12,00	566,03	6 792,36	0,00	0,00	R položka
61	SO-02	741721211	Montáž fotovoltaických panelů výkonu přes 300 Wp, umístěných na ploché střeše krystalických	kus	51,00	462,51	23 588,01	0,00	0,00	R položka
62	SO-02	FVE01	Monokrystalický fotovoltaický panel, 545 Wp, šířka 1134 mm, výška 2279 mm, tloušťka 35 mm, hmotnost 28,6 kg, účinnost 21,1%, IP68, včetně kabelů + a -	kus	51,00	3 038,28	154 952,28	0,00	0,00	R položka
63	SO-02	741130420	Montáž fotovoltaických kabelů nalisování konektoru na fotovoltaický kabel	kus	6,00	46,25	277,50	0,00	0,00	R položka
64	SO-02	KONESO248	Konektory pro propojení FV panelů s vedením ke střídači nebo propojení vedení od panelů se střídačem, průřez vodiče 4 – 6 mm2, jmenovitý proud do 30A,	kus	6,00	173,99	1 043,94	0,00	0,00	R položka
65	SO-02	741120324	Montáž fotovoltaických kabelů bez ukončení, uložených pevně, průměru přes 4 do 6 mm	m	420,00	34,14	14 338,80	0,00	0,00	R položka
66	SO-02	KABSO6MM	Solární kabel 6.0 mm2 černý, jmenovité napětí: 600/1000V, zkušební napětí: 3000V, teplota pevná instalace: -30 -70 °C, jmenovitý průměr pláště: 6,3mm	m	420,00	24,23	10 176,60	0,00	0,00	R položka
67	SO-02	741112201	Montáž krabic pancéřových bez napojení na trubky a lišty a demontáže a montáže víčka protahovacích nebo odbočných plastových čtyřhranných, vel. 120x12	kus	6,00	172,89	1 037,34	0,00	0,00	R položka
68	SO-02	KRB878878	Venkovní krabicová rozvodka pro fotovoltaiku, se svorkami do 6 mm2, nástěnná, 1000 V=, IP55, včetně ucpávkových vývodek	kus	6,00	166,28	997,68	0,00	0,00	R položka
69	SO-02	741120303	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průř	m	130,00	55,06	7 157,80	0,00	0,00	R položka
70	SO-02	34141030	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x25mm2	m	130,00	99,11	12 884,30	0,00	0,00	R položka
71	SO-02	741730018	Montáž střídače napětí DC/AC fotovoltaických systémů včetně osazení a připojení síťového DC/AC (On - grid) třífázového <i>maximální vstupní výkon přes přes 20 000 do 50 000 W vč. panelů jednotlivých</i>	kus	1,00	5 203,29	5 203,29	0,00	0,00	R položka
72	SO-02	FVE02	Fotovoltaický trojfázový střídač, maximální vstupní proud 26/26/26/26 A, max.vstupní napětí 1100 V=, 4 x MPPT, počet stringů na MPPT 2/2/2/2, jmenoví	kus	1,00	58 652,22	58 652,22	0,00	0,00	R položka
73	SO-02	FVE03	SmartLogger - řídící jednotka, 2xSPF, 1xLAN. 1xWAN, 1xMBUS/800V, 4x ANTÉNA 4G, 4xDI/12V, 2x DO 12V, 4xAI DC 1-10V/4-20mA, 3x RS485, 1x 12V DC/0,1A OUT	kus	1,00	14 820,25	14 820,25	0,00	0,00	R položka

74	SO-02	741130420	Montáž fotovoltaických kabelů nalisování konektoru na fotovoltaický kabel	kus	6,00	46,25	277,50	0,00	0,00	R položka
75	SO-02	KONESO248	Konektory pro propojení FV panelů s vedením ke střídači nebo propojení vedení od panelů se střídačem, průřez vodiče 4 – 6 mm2, jmenovitý proud do 30A,	kus	6,00	160,78	964,68	0,00	0,00	R položka
76	SO-02	741130004	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 6 mm2	kus	6,00	74,88	449,28	0,00	0,00	R položka
77	SO-02	741130148	Ukončení šňůr se zapojením počtu a průřezu žil 5x25 mm2	kus	1,00	92,50	92,50	0,00	0,00	R položka
78	SO-02	741122611	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	92,00	25,33	2 330,36	0,00	0,00	R položka
79	SO-02	34111030	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	92,00	16,52	1 519,84	0,00	0,00	R položka
80	SO-02	741120303	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V)	m	55,00	55,06	3 028,30	0,00	0,00	R položka
			průřezu žíly 25 až 35 mm2							
81	SO-02	34141030	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x25mm2	m	55,00	93,60	5 148,00	0,00	0,00	R položka
82	SO-02	741120303	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průř	m	55,00	55,06	3 028,30	0,00	0,00	R položka
83	SO-02	741124701	Montáž kabelů měděných ovládacích bez ukončení uložených volně stíněných ovládacích s plným jádrem (např. JYTY) počtu a průměru žil 2 až 19x0,8 mm2	m	60,00	20,92	1 255,20	0,00	0,00	R položka
84	SO-02	VAR0707008	Kabel datový, metalický, pro horizontální rozvody strukturované kabeláže, vnitřní, cat. 6 Utp	M	60,00	12,11	726,60	0,00	0,00	R položka
85	SO-02	741210102	Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových bez zapojení vodičů sestavy hmotnosti do 100 kg	kus	1,00	1 040,66	1 040,66	0,00	0,00	R položka
			hlavní rozváděč fotovoltaické elektrárny a kabelová propojení RFVE-GS1							
86	SO-02	741130007	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 25 mm2	kus	5,00	74,88	374,40	0,00	0,00	R položka
			hlavní rozváděč fotovoltaické elektrárny a kabelová propojení RFVE-GS1							
87	SO-02	741130148	Ukončení šňůr se zapojením počtu a průřezu žil 5x25 mm2	kus	1,00	55,06	55,06	0,00	0,00	R položka
			hlavní rozváděč fotovoltaické elektrárny a kabelová propojení RFVE-GS1							
88	SO-02	741120541	Montáž kabelů flexibilních měděných bez ukončení uložených volně těžkých (např. CGTG) průřezu do 2,5 mm2, počtu žil do 7	m	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	R položka
			hlavní rozváděč fotovoltaické elektrárny a kabelová propojení RFVE-GS1							
89	SO-02	1210724	KABEL H07RN-F 5G25	m	6,00	649,72	3 898,32	0,00	0,00	R položka
90	SO-02	741320185	Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 125 A ve skříní	kus	1,00	289,62	289,62	0,00	0,00	R položka
			doplnění výzbroje a kabelové propojení RFVE-R71							
91	SO-02	R7163	Trojpólový jistič, 63A/3/B , 20kA	kus	1,00	2 331,29	2 331,29	0,00	0,00	R položka
92	SO-02	741122631	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x35+25 mm2	m	10,00	55,06	550,60	0,00	0,00	R položka
			doplnění výzbroje a kabelové propojení RFVE-R71							
93	SO-02	34113134	kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 5x25mm2	m	10,00	486,74	4 867,40	0,00	0,00	R položka
94	SO-02	741122222	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 4x10 mm2	m	100,00	36,34	3 634,00	0,00	0,00	R položka
95	SO-02	ELT10.048.218	Kabel CYKY-J 4x10 (4B)	M	100,00	134,35	13 435,00	0,00	0,00	R položka
96	SO-02	741120301	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V)	m	30,00	44,05	1 321,50	0,00	0,00	R položka
			průřezu žíly 0,55 až 16 mm2							
97	SO-02	ELT10.049.159	Vodič H07V-K 6 Z/L (CYA 6 zlíž)	M	30,00	23,13	693,90	0,00	0,00	R položka
98	SO-02	741120301	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průř	m	30,00	31,94	958,20	0,00	0,00	R položka
			průřezu žíly 0,55 až 16 mm2							
99	SO-02	ELT10.049.056	Vodič H07V-K 10 Z/L (CYA 10 zlíž)	M	30,00	38,54	1 156,20	0,00	0,00	R položka
100	SO-02	741120305	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průř	m	5,00	44,05	220,25	0,00	0,00	R položka
101	SO-02	ELT10.049.227	Vodič H07V-K 50 Z/L (CYA 50 zlíž)	M	5,00	186,11	930,55	0,00	0,00	R položka
102	SO-02	741120303	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V)	m	80,00	87,00	6 960,00	0,00	0,00	R položka
			průřezu žíly 25 až 35 mm2							

103	SO-02	34141030	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x25mm2	m	80,00	93,60	7 488,00	0,00	0,00	R položka
104	SO-02	741122611	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	160,00	25,33	4 052,80	0,00	0,00	R položka
105	SO-02	34111531	kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkcí při požáru 180min a P60-R reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CSKH-V) 3x1,5mm2	m	160,00	37,44	5 990,40	0,00	0,00	R položka
106	SO-02	741910412	Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím bez víka, šířky do 100 mm	m	50,00	127,74	6 387,00	0,00	0,00	R položka
107	SO-02	741910421	Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím uzavření víkem	m	50,00	172,89	8 644,50	0,00	0,00	R položka
108	SO-02	10.575.806	Žlab kabelový, ocelový, děrovaný s integrovano spojkou, 62x50 (ŠxV), zinkování SENDZIMIR	M	50,00	134,35	6 717,50	0,00	0,00	R položka
109	SO-02	10.697.132	Víko kabelového žlabu, ocelové, plné, pro šíři 62mm, zinkování SENDZIMIR	M	50,00	62,77	3 138,50	0,00	0,00	R položka
110	SO-02	10.076.654	Úchyt víka, neelektrolytické pokovení GMT	KS	100,00	9,91	991,00	0,00	0,00	R položka
111	SO-02	10.697.136	Šroub vratný a samojistící matice, 6x10, zinkochromát - ZNCR	KS	92,00	4,40	404,80	0,00	0,00	R položka
112	SO-02	10.697.115	Podpěra ocelová na stěnu, délka vyložení 82mm, zinkochromát - ZNCR	KS	42,00	79,29	3 330,18	0,00	0,00	R položka
113	SO-02	10.549.326	Kotva ocelová, požárně odolná, 75x8mm (Délka x Průměr), pro vrták průměr 8mm	KS	42,00	5,51	231,42	0,00	0,00	R položka
114	SO-02	741110001	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnější Ø přes 16 do 23 mm	m	60,00	35,24	2 114,40	0,00	0,00	R položka
115	SO-02	210290862	Doplnění orientačních štítků na kovovou desku nebo plast. hmotu	kus	4,00	23,13	92,52	0,00	0,00	R položka
116	SO-02	741920052	Montáž a zhotovení ohnivzdorných konstrukcí pro elektrozařízení přepážek z desek nebo vyztužených omítek silikátových s výplní ve stěnovém průchodu, t	m2	0,40	4 047,00	1 618,80	0,00	0,00	R položka
117	SO-02	741128002	Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů úpravy vodičů a kabelů označování dalším štítkem	kus	4,00	231,26	925,04	0,00	0,00	R položka
118	SO-02	PVLPPBX01236	Protipožární blok z polyurethanové pěny s bezhalogenovými přísadami pro požární bezpečnost pro zhotovení protipožárních ucpávek	m3	0,12	13 297,24	1 595,67	0,00	0,00	R položka
119	SO-02	PVL654684VCS	Upevňovací GRIP 15 + kotvicí materiál	KS	140,00	31,94	4 471,60	0,00	0,00	R položka
120	SO-02	PVL4789df88	Stahovací pásek	KS	1 050,00	2,20	2 310,00	0,00	0,00	R položka
121	SO-02	741330371	Montáž ovladačů tlačítkových ve skříní se zapojením vodičů 1 tlačítkových	kus	1,00	208,13	208,13	0,00	0,00	R položka
122	SO-02	PVLOBTAA05	Tlačítko nouzového zastavení s mech.signalizací, uvolnění otočením, ve skříňce, fotovoltaika, 1Z 1V	KS	1,00	838,03	838,03	0,00	0,00	R položka
123	SO-02	741128002	Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů úpravy vodičů a kabelů označování dalším štítkem	kus	198,00	23,13	4 579,74	0,00	0,00	R položka
124	SO-02	CNR394053	Štítek označovací se stahováním páskem, transparentní, polypropylen, 30x8x3,5mm (délka x šířka x výška) včetně terminální značky 27x6,3 mm (pásek)	KS	198,00	25,33	5 015,34	0,00	0,00	R položka
125	SO-02	741810003	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tis. Kč	kus	1,00	5 781,42	5 781,42	0,00	0,00	R položka
126	SO-02	741810011	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací Příplatek k ceně 0003 za	kus	8,00	1 156,29	9 250,32	0,00	0,00	R položka
127	SO-02	998741102	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12	t	1,90	1 734,43	3 295,42	0,00	0,00	R položka
128	SO-02	PVL487988	Náklady na dopravu (panely, střídač)	kpl	1,00	5 781,42	5 781,42	0,00	0,00	R položka
	SO-02	744VD	Rozvaděč RFVE				70 938,00	0,00	0,00	
129	SO-02	HZS2231	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář <i>Rozvaděč RFVE sestavení, propojení, oživení a celková kompletace</i>	hod	24,00	565,61	13 574,64	0,00	0,00	R položka
130	SO-02	PVL7220901KSZRFV	Protokol o kusové zkoušce, výrobní dokumentace	SET	1,00	577,72	577,72	0,00	0,00	R položka
131	SO-02	RFVE_01	Skříň volně stojící, v sestavě s rozvaděčem RH, IP55/IP20, s dveřmi, zámek Doppelbart (motýlek 3mm), šedá, ŠxVxH=600x2000x400 mm, včetně soklu v = 200	kus	1,00	6 566,15	6 566,15	0,00	0,00	R položka
132	SO-02	RFVE_02	Svorkovnice, sada patek pro upevnění na stěnu, záslepky, držák svorkovnic, kabelové vývodky	kus	1,00	407,15	407,15	0,00	0,00	R položka
133	SO-02	ELT10.847.665	L1-L2-L3-N - Modulový kombinovaný svodič přepětí třídy T1+T2 (I+II, B+C) pro síť TN-C-S 400V/230V/50Hz, Iimp=12,5kA (10/350 µs), Up(5kA)=920V (8/20 µ	KS	1,00	4 525,99	4 525,99	0,00	0,00	R položka
134	SO-02	ELT10.317.532	Hlavní vypínač na DIN lištu, modulový, 3-pólový, Ith=125A, 90A/45kW/AC-23A/415V, uzamykatelný na visací zámek	KS	1,00	1 408,53	1 408,53	0,00	0,00	R položka
135	SO-02	ELT10.317.537	Hlavní vypínač na DIN lištu, modulový, 4-pólový, Ith=125A, 90A/45kW/AC-23A/415V, uzamykatelný na visací zámek	KS	1,00	1 868,50	1 868,50	0,00	0,00	R položka
136	SO-02	RFVE_04	Nepřímý trojfázový jednosazbový elektroměr, 125 A, na lištu DIN, certifikace MID, datový výstup RS485/Modbus, včetně 3 ks MTP 250 A / 50 mA	kus	1,00	7 883,39	7 883,39	0,00	0,00	R položka
137	SO-02	RFVE_06	Pomocný a spojovací materiál (vodiče, koncovky, propojovací hřebeny, zakončení, označení apod.)	kus	1,00	680,05	680,05	0,00	0,00	R položka

138	SO-02	RFVE_07	Zdroj nepřerušného napájení s integrovaným síťovým dílem, napájecí napětí 230V AC , výstupní napětí 24 V DC /2A, krytí IP20, rozměry 68x99x107 mm (Šx	kus	1,00	6 477,02	6 477,02	0,00	0,00	R položka
139	SO-02	RFVE_08	Akumulátorový modul, 24 V DC, 0,8 Ah, pro použití s DC-USVS/ 24DC/ 2A, montáž na DIN lištu, rozměry 68 x 99 x 107 mm	kus	1,00	2 446,21	2 446,21	0,00	0,00	R položka
140	SO-02	RFVE_09	Pojistkový odpojovač pro fotovoltaické aplikace, 2-pólový, do 1000V DC / 30A, C10 (10x38mm)	kus	3,00	238,79	716,37	0,00	0,00	R položka
141	SO-02	RFVE_10	Ultra rychlá válcová pojistka pro fotovoltaiku, (norma UL), 10x38mm, 1100V DC, 15A	kus	6,00	110,04	660,24	0,00	0,00	R položka
142	SO-02	RFVE_11	Svodič přepětí pro fotovoltaické systémy, 2- pólový, úroveň ochrany: 3,6 kV, svodový proud (8/20): 20kA, I _{max} =40kA	kus	3,00	2 008,25	6 024,75	0,00	0,00	R položka
143	SO-02	PVL267894555	Proudový chránič s nadproudovou ochranou modulový, 1+N/10A/B/0,03/A, 1+N-pólový, I _n =10A, I _n ?n=30mA, charakteristika B, typ A, I _{raz} =250A/8/20 μs, I _k =10k	KS	2,00	1 700,14	3 400,28	0,00	0,00	R položka
144	SO-02	ELT10.079.550	Zásuvka modulová, na DIN lištu, 16A/230V, s ochranným kolíkem, přívod zespodu, přívod seshora, šířka 2,5 TE, IP20	KS	1,00	105,64	105,64	0,00	0,00	R položka
145	SO-02	PVL5697747	Interface relay, kontakt 1x přepínací 2A/24V/DC, cívka 230V AC/DC, na DIN lištu	KS	1,00	529,30	529,30	0,00	0,00	R položka
146	SO-02	ELT10.060.755	Jistič modulový 6A/1/B, 1-pólový, I _n =6A, charakteristika B, I _k =10kA	KS	3,00	183,77	551,31	0,00	0,00	R položka
147	SO-02	ELT10.059.968	Jistič modulový 63A/3/B, 3-pólový, I _n =63A, charakteristika B, I _k =10kA	KS	1,00	2 226,13	2 226,13	0,00	0,00	R položka
148	SO-02	ELT10.059.705	Vypínací spoušť [napěťová] k modulovým přístrojům pro dodatečnou montáž, pracovní napětí AC/DC: 110–415 V / 110–220 V, pracovní proud AC/DC: 2,1 A / 1	KS	1,00	627,23	627,23	0,00	0,00	R položka
149	SO-02	MNWDRC100B	Zdroj na DIN lištu s možností připojení záložní batarie, U1 = 230 V AC, U2 = 12-15V DC, P2 = 90 W, I2 = 7,5A A, ochrana proti vyčerpání baterie, přepó	KS	1,00	1 066,30	1 066,30	0,00	0,00	R položka
150	SO-02	SCHww	Stykač průmyslový, 4-pólový, cívka U _c =230V AC, 115A/400V/AC1, 43kW/400V/AC3	KS	1,00	742,78	742,78	0,00	0,00	R položka
151	SO-02	ELT10.840.349	Pojistkový odpínač válcových pojistek 10x38, 500V/32A AC, modulární, 3 pólový, bez signalizace	KS	2,00	244,29	488,58	0,00	0,00	R položka
152	SO-02	ELT10.081.639	Pojistková vložka válcová 10x38, 500V/2A AC, charakteristika gG	KS	6,00	110,04	660,24	0,00	0,00	R položka
153	SO-02	JAVR140F1075X	Programovatelná řídící jednotka, 8x DI 24V DC, 4x AI 0-10V DC, 1x RS485, výstup 8x spínací kontakt do 230V AC, napájení 24V DC, na DIN lištu s displej	KS	1,00	4 213,47	4 213,47	0,00	0,00	R položka
154	SO-02	TIG4851125899	Vysílač RSS Transmitter kit, včetně 1x proudový prstenec pro až 10 kabelů DC	KS	1,00	1 243,46	1 243,46	0,00	0,00	R položka
155	SO-02	CNR230293062	Svodič přepětí, typ TYP 1/P1 pro sběrníkové sítě (RS485), I _n [C2] (8/20) μs = 10kA, U _p [limp D1] ? 25 V, v provedení do patice	KS	1,00	1 123,52	1 123,52	0,00	0,00	R položka
156	SO-02	CNR196788562	Patice univerzální, pro modulový svodič přepětí k datovým a sdělovacím sítím, ochrana 4 pólů	KS	1,00	143,05	143,05	0,00	0,00	R položka
SO-02 745VD Elektroměrový rozvaděč TČ							12 477,00	0,00		
157	SO-02	HZS2232	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný	hod	11,00	402,48	4 427,28	0,00	0,00	R položka
<i>Elektroměrový rozvaděč pro TČ do 40A, montáž na povrch</i>										
158	SO-02	KOT45588977	Skříň elektroměrová, dvě pozice, 800x800x250, IP43/IP20, oceloplechová, do zdiva	KS	1,00	6 724,93	6 724,93	0,00	0,00	R položka
159	SO-02	ELT10.061.035	Jistič modulový 32A/3/B, 3-pólový, I _n =32A, charakteristika B, I _k =10kA	KS	1,00	639,37	639,37	0,00	0,00	R položka
160	SO-02	ELT11.335.983	Instalační relé modulové 16A/230V, 1 ZAP, I _n =16A/AC1, 324/230V/AC3, napětí cívky 230V AC	KS	1,00	438,67	438,67	0,00	0,00	R položka
161	SO-02	ELT10.055.143	Jistič modulový 2A/1/B, 1-pólový, I _n =2A, charakteristika B, I _k =10kA	KS	1,00	246,75	246,75	0,00	0,00	R položka
SO-02 746VD Skříň hlavní pro TČ							7 805,00	0,00		
162	SO-02	HZS2232	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný	hod	6,00	403,16	2 418,96	0,00	0,00	R položka
163	SO-02	PLCER2PL	Skříň plastová na povrch, 12 TE, IP40/IP20, pružné vývodky	KS	1,00	2 883,61	2 883,61	0,00	0,00	R položka
164	SO-02	ELT11.335.983	Instalační relé modulové 16A/230V, 1 ZAP, I _n =16A/AC1, 324/230V/AC3, napětí cívky 230V AC	KS	1,00	530,59	530,59	0,00	0,00	R položka
165	SO-02	ELT10.055.143	Jistič modulový 2A/1/B, 1-pólový, I _n =2A, charakteristika B, I _k =10kA	KS	1,00	772,26	772,26	0,00	0,00	R položka
166	SO-02	ELT10.060.896	Jistič modulový 16A/3/B, 3-pólový, I _n =16A, charakteristika B, I _k =10kA	KS	2,00	599,79	1 199,58	0,00	0,00	R položka
SO-02 62 Úprava povrchů vnější							10 000,00	0,00		
167	SO-02	622412900.001	Zapravení vnější omítky po demontáži závěsného konzolového lešení. Celk. dl. konzol.lešení - 135,4m	kompl.	1,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	R položka
			<i>práce bez pevné pracovní podlahy</i>							
			<i>1</i>	<i>1,00</i>						
SO-02 712 Izolace střech (živičné krytiny)							516 116,03	6,68		
168	SO-02	712391587R00	Provedení povlakové krytiny střech do 10°, přibití pásů nebo fólie hřebíky (drátěnkami)	m2	124,20	60,03	7 455,73	0,00	0,00	RTS II / 2023
			<i>podklad dřevěné bednění</i>							
			<i>61,6</i>	<i>61,60</i>						
			<i>62,6</i>	<i>62,60</i>						
			<i>střecha rizalitu-difuzní fólie</i>							
			<i>střecha rizalitu-separační vrstva</i>							
169	SO-02	712691687R00	Provedení povlakové krytiny střech nad 30°, přibití asfaltových pásů hřebíky	m2	2 242,96	68,67	154 024,06	0,00	0,07	RTS II / 2023

			<i>podklad dřevěné bednění</i>							
			1037,1	<i>hlavní střecha-difuzní fólie</i>		1 037,10				
			1067,1	<i>hlavní střecha-separační vrstva</i>		1 067,10				
			71,61	<i>vikýře-separační vrstva</i>		71,61				
			43,30	<i>valbová střecha (vedlejší vstup)-separační vrstva</i>		43,30				
			23,85	<i>píltová střecha (dvorní část)-separační vrstva</i>		23,85				
170	SO-02	62843026	Pojistná hydroizolace bitumenová, vícevrstvá, difuzně otevřená se samolepícími spoji (Sd max.0,1m) pro pokládku na bednění (ztrátne 10%)	m2	1 208,57	151,20	182 735,78	0,00	2,42	R položka
			61,6+1037,1	<i>hl.střecha, vikýře</i>		1 098,70				
			;ztrátne 10%; 109,87		109,87					
171	SO-02	62843021	Asfalt podkladový pás se samolepícími spoji, umělohmotné rouno pro pokládku na bednění, tl.3,0mm-separační vrstva (ztrátne 10%)	m2	1 395,31	117,00	163 251,27	0,00	4,19	R položka
			62,6+1067,1+71,61+43,30+23,85		1 268,46					
			;ztrátne 10%; 126,846		126,85					
172	SO-02	998712103R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m	t	6,67	1 296,73	8 649,19	0,00	0,00	RTS II / 2023
			6,675		6,67					
	SO-02	728	Vzduchotechnika				23 463,00		0,00	
173	SO-02	751510046	Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D do 600 mm	m	6,00	2 915,00	17 490,00	0,00	0,00	R položka
174	SO-02	751514766	Mtž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do potrubí kruhového s přírubou D do 600 mm	kus	1,00	988,00	988,00	0,00	0,00	R položka
175	SO-02	42974016	stříška protidešťová s lemem Pz D 560mm	kus	1,00	3 209,00	3 209,00	0,00	0,00	R položka
176	SO-02	751572102	Uchycení potrubí kruhového pomocí objímky	m	6,00	296,00	1 776,00	0,00	0,00	R položka
	SO-02	732	Strojovny				388 816,00		0,00	
177	SO-02	HZS3111zdroj	Hodinová zúčtovací sazba montér potrubí-montáž zařízení zdroje tepla	hod	64,00	440,00	28 160,00	0,00	0,00	R položka
178	SO-02	HZS3212k	Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a chlazení odborný- napojení na odvod kondenzátu vč. mat.	hod	2,00	440,00	880,00	0,00	0,00	R položka
179	SO-02	TČ1	tepelné čerpadlo vzduch-voda, vnitřní provedení, top. výkon 7/35=9,72 kW, top. faktor 7/35 =3,27, vest. elektrokotel 8,8 kW	kus	1,00	219 120,00	219 120,00	0,00	0,00	R položka
180	SO-02	TČ2	opláštění vnitřního provedení	kus	1,00	3 138,00	3 138,00	0,00	0,00	R položka
181	SO-02	TČ3	regulace tep. čerpadla a otopné soustavy vč. modulu pro dálkový přenos	kus	1,00	7 150,00	7 150,00	0,00	0,00	R položka
182	SO-02	TČ4	vzduchová hadice d=560 mm, délka 4 m	kus	2,00	16 882,00	33 764,00	0,00	0,00	R položka
183	SO-02	TČ5	průchodka stěnou d=560	kus	1,00	24 992,00	24 992,00	0,00	0,00	R položka
184	SO-02	TČ6	mřížka k průchodce d=560, vodorovná 897x490 mm	kus	1,00	7 150,00	7 150,00	0,00	0,00	R položka
185	SO-02	TČ7	pružné tlakové hadice G 5/4	kus	2,00	2 915,00	5 830,00	0,00	0,00	R položka
186	SO-02	TČ8	akumulační zásobník topné vody V=415 l	kus	1,00	22 332,00	22 332,00	0,00	0,00	R položka
187	SO-02	TČ9	smaltovaný zásobník teplé vody stacionární V=300l, plocha výměníku 4,8m2	kus	1,00	36 300,00	36 300,00	0,00	0,00	R položka
	SO-02	762	Konstrukce tesařské				834 750,53		35,46	
188	SO-02	762088116R00	Zakrývání provizorní plachtou 15x20m,vč.odstranění	kus	5,00	17 180,92	85 904,60	0,14	0,72	RTS II / 2023
			5		5,00					
189	SO-02	762341210RT2	Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz	m2	1 594,15	308,70	492 114,11	0,01	23,15	RTS II / 2023
			<i>včetně dodávky prken tloušťky 24 mm</i>							
			<i>(1037,10+43,25+23,82)*0,3</i>		331,25					
			<i>1067,09+71,61+61,6+62,6</i>		1 262,90					
190	SO-02	762342206.001	Montáž kontralatí na vruty, s těsnicí páskou	m2	1 170,30	82,35	96 374,21	0,00	1,72	R položka
			<i>včetně dodávky impreg. latí 6/6 cm</i>							
			1037,09	<i>hl.střecha</i>		1 037,09				
			71,61	<i>vikýře</i>		71,61				
			61,6	<i>rizalit</i>		61,60				
191	SO-02	762350.01	Úprava bednění střech v místě větraného hřebene a nároží - 2x hranolek 6/10 cm	m	108,30	247,00	26 750,10	0,02	1,62	R položka
			108,3	<i>generovaná výměra</i>		108,30				
192	SO-02	762341811R00	Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých	m2	484,52	45,18	21 890,61	0,02	7,27	RTS II / 2023
			<i>(1037,10+43,25+23,82)*0,3</i>		331,25					
				<i>stávající bednění výměna do 30%</i>						

			69,3+25,74	bednění v místě rizalitu		95,04				
			48,53	stávající vikýře		48,53				
			9,7	střešní okna		9,70				
193	SO-02	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy		m3	41,62	1 551,60	64 577,59	0,02	0,98 RTS II / 2023
			1664,75*0,025	bednění střechy		41,62				
194	SO-02	998762103R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m		t	28,19	1 672,20	47 139,32	0,00	0,00 RTS II / 2023
			28,191	celkem		28,19				
	SO-02	764	Konstrukce klempířské					3 743 388,20		13,06
195	SO-02	764774503R00	Falc.krytina z barevného legovaného Al plechu tl.0,7mm,v.20 m,povrchová úprava Coll-Coating, svítky š.500, přes 45°, povrchová úprava Coll-Coating světle šedá (RAL 7005)		m2	1 269,00	1 482,00	1 880 658,00	0,00	2,87 RTS II / 2023
			1269			1 269,00				
196	SO-02	764775303R00	Odvětrávací hřebenač dvouplášťový pro větrané střechy D+M		m	108,30	1 446,00	156 601,80	0,00	0,16 RTS II / 2023
			K30							
			108,3	hěben, nároží		108,30				
197	SO-02	764775308.006	Zatahovací pás (plech pod hřebenáč) z barevného legovaného Al plechu tl.0,7mm, RŠ 135 mm D+M		m	216,60	373,00	80 791,80	0,00	0,11 R položka
			K30							
			108,3*2			216,60				
198	SO-02	764719311.001	Úprava nevětraného hřebena a nároží z barevného legovaného Al plechu tl.0,7mm, povrchová úprava Coll-Coating, dvojitá stojatá drážka		m	58,90	975,00	57 427,50	0,00	0,03 R položka
			14,2	hřeben		14,20				
			44,7	nároží		44,70				
199	SO-02	764775308.007	Zatahovací pásy (oplech.změny sklonu střechy) z barevného legovaného Al plechu tl.0,7mm, D+M		m	12,00	364,00	4 368,00	0,00	0,01 R položka
			K32 (RŠ=65mm)+K33 (RŠ=115mm)							
			12			12,00				
200	SO-02	764775310.001	Bezpečné úžlabí z barevného legovaného Al plechu tl.0,7mm s dvojitou drážkou, RŠ 650mm D+M		m	53,90	975,00	52 552,50	0,00	0,03 R položka
			K34							
			53,90			53,90				
201	SO-02	764775308.001	Okapový plech z barevného legovaného Al plechu tl.0,7mm, RŠ 205 mm D+M		m	183,60	420,00	77 112,00	0,00	0,10 R položka
			K01							
			183,6			183,60				
202	SO-02	764394330.001	Zpevňovací pás z Al plechu tl.0,7mm, RŠ 190 mm (okap) D+M		m	183,60	420,00	77 112,00	0,00	0,10 R položka
			K02							
			183,6			183,60				
203	SO-02	764775307.001	Ochranná mřížka proti ptákům Al děrovaný plech tl.0,7mm, šířka 205 mm (okap)		m	183,60	420,00	77 112,00	0,00	0,05 R položka
			K03							
			183,6			183,60				
204	SO-02	764394330.002	Zpevňovací pás z Al plechu tl.0,7mm, RŠ 290 mm (okap) D+M		m	183,60	540,00	99 144,00	0,00	0,10 R položka
			K04							
			183,6			183,60				
205	SO-02	764775308.002	Okapový plech z barevného legovaného Al plechu tl.0,7mm, RŠ 480 mm (okap) D+M		m	183,60	708,00	129 988,80	0,00	0,10 R položka
			K05							
			183,6			183,60				
206	SO-02	764775308R00	Okapový plech z barevného legovaného Al plechu tl.0,7mm, RŠ 220 mm (okap vikýř) D+M		m	42,50	420,00	17 850,00	0,00	0,02 RTS II / 2023
			K06							
			42,5			42,50				
207	SO-02	764775307.002	Ochranná mřížka proti ptákům -Al děrovaný plech tl.0,7mm, šířka 230 mm (okap vikýř) D+M		m	42,50	420,00	17 850,00	0,00	0,01 R položka
			K07							

208	SO-02	764775308.003	42,5 Krycí pás z barevného legovaného Al plechu tl.0,7mm, RŠ 195 mm (okap vikýř) D+M K08	m	42,50 42,50	420,00	17 850,00	0,00	0,02	R položka
209	SO-02	764775308.004	42,5 Lišta z barevného legovaného Al plechu tl.0,7mm, RŠ 85 mm (okap vikýř) D+M K09	m	42,50 42,50	364,00	15 470,00	0,00	0,02	R položka
210	SO-02	764775308.005	42,5 Okapový plech z barevného legovaného Al plechu tl.0,7mm, RŠ 300 mm D+M K10	m	9,30 9,30	624,00	5 803,20	0,00	0,00	R položka
211	SO-02	764775307.003	9,3 Ochranná mřížka proti ptákům -Al děrovaný plech tl.0,7mm, šířka 120 mm (fasáda odtah) D+M K11	m	9,30 9,30	640,00	5 952,00	0,00	0,00	R položka
212	SO-02	764394330.003	9,3 Vyztužovací pás z Al plechu tl.0,7mm, RŠ 180 mm (fasáda odtah) D+M K12	m	9,30 9,30	420,00	3 906,00	0,00	0,01	R položka
213	SO-02	764394330.004	9,3 Vyztužovací pás z Al plechu tl.0,7mm, RŠ 370 mm (fasáda odtah) D+M K13	m	9,30 9,30	708,00	6 584,40	0,00	0,01	R položka
214	SO-02	764775307.004	9,3 Ochranná mřížka proti ptákům -Al děrovaný plech tl.0,7mm, šířka 125 mm (fasáda odtah) D+M K14	m	22,80 22,80	385,00	8 778,00	0,00	0,01	R položka
215	SO-02	764775308.006	22,80 Lišta z barevného legovaného Al plechu tl.0,7mm, RŠ 60 mm (fasáda odtah) D+M K15	m	22,80 22,80	364,00	8 299,20	0,00	0,01	R položka
216	SO-02	764421380.001	22,8 Oplechování říms z barevného legovaného Al plechu tl.0,7mm, RŠ 625 mm (fasáda přívod) D+M K16	m	13,75 13,75	1 196,00	16 445,00	0,00	0,04	R položka
217	SO-02	764775308.007	13,75 Lišta z barevného legovaného Al plechu tl.0,7mm, RŠ 45 mm (fasáda přívod) D+M K17	m	13,75 13,75	273,00	3 753,75	0,00	0,01	R položka
218	SO-02	764775308.008	13,75 Krycí pás z barevného legovaného Al plechu tl.0,7mm, RŠ 45 mm (fasáda přívod) D+M K18	m	13,75 13,75	273,00	3 753,75	0,00	0,01	R položka
219	SO-02	764775307.005	13,75 Ochranná mřížka proti ptákům -Al děrovaný plech tl.0,7mm, šířka 120 mm (fasáda přívod) D+M K19	m	13,75 13,75	214,00	2 942,50	0,00	0,00	R položka
220	SO-02	764775308.009	13,75 Zatahovací pás z barevného legovaného Al plechu tl.0,7mm, RŠ 300 mm (fasáda přívod)D+M K20	m	13,75 13,75	624,00	8 580,00	0,00	0,01	R položka
221	SO-02	764775308.010	17,2 Lišta z barevného legovaného Al plechu tl.0,7mm, RŠ 80mm (fasáda okna, dveře) D+M K21	m	17,20 17,20	364,00	6 260,80	0,00	0,01	R položka
222	SO-02	764775308.011	3,25 Krycí pás z barevného legovaného Al plechu tl.0,7mm, RŠ 130mm (fasáda okna, dveře) D+M K22	m	3,25 3,25	380,00	1 235,00	0,00	0,00	R položka

223	SO-02	764775307.006	Ochranná mřížka proti ptákům -Al děrovaný plech tl.0,7mm, šířka 120 mm (fasáda okna, dveře) D+M K23 3,25	m	3,25	214,00	695,50	0,00	0,00	R položka
224	SO-02	764775308.012	Zatahovací pás z barevného legovaného Al plechu tl.0,7mm, RŠ 200 mm (fasáda okna, dveře) D+M K24 3,25	m	3,25	416,00	1 352,00	0,00	0,00	R položka
225	SO-02	764775308.013	Krycí pás z barevného legovaného Al plechu tl.0,7mm, RŠ 270 mm (fasáda okna, dveře) D+M K25 13,95	m	13,95	540,00	7 533,00	0,00	0,01	R položka
226	SO-02	764394330.005	Zpevňovací pás z Al plechu tl.0,7mm, RŠ 235 mm (parapet okna) D+M K26 1,8	m	1,80	455,00	819,00	0,00	0,00	R položka
227	SO-02	764778304.001	Oplechování parapetů,z barevného legovaného Al plechu tl.0,7mm, RŠ 420 mm (fasáda okna, dveře) D+M K27 1,8	m	1,80	676,00	1 216,80	0,00	0,00	R položka
228	SO-02	764775308.014	Lišta z barevného legovaného Al plechu tl.0,7mm, RŠ 60 mm (fasáda okna, dveře) D+M K28 1,8	m	1,80	273,00	491,40	0,00	0,00	R položka
229	SO-02	764775307.007	Ochranná mřížka proti ptákům -Al děrovaný plech tl.0,7mm, šířka 125 mm (fasáda okna, dveře) D+M K29 1,8	m	1,80	297,00	534,60	0,00	0,00	R položka
230	SO-02	764775308.015	Lišta z barevného legovaného Al plechu tl.0,7mm, RŠ 155 mm (napoj.střechy na svislou kci) D+M K35 16,60	m	16,60	576,00	9 561,60	0,00	0,01	R položka
231	SO-02	764775308.016	Krycí pás z barevného legovaného Al plechu tl.0,7mm, RŠ 300 mm (napoj.střechy na svislou kci) D+M K36 9,05	m	9,05	624,00	5 647,20	0,00	0,00	R položka
232	SO-02	764775308.017	Lišta z barevného legovaného Al plechu tl.0,7mm, RŠ 70mm (napoj.střechy na svislou kci) D+M K37 67,25	m	67,25	364,00	24 479,00	0,00	0,03	R položka
233	SO-02	764775308.018	Zatahovací pás z barevného legovaného Al plechu tl.0,7mm, RŠ 300 mm (napoj.střechy na svislou kci) D+M K38 67,25	m	67,25	416,00	27 976,00	0,00	0,03	R položka
234	SO-02	764775308.019	Krycí pás z barevného legovaného Al plechu tl.0,7mm, RŠ 315 mm (napoj.střechy na svislou kci) D+M K39 42,15	m	42,15	630,00	26 554,50	0,00	0,02	R položka
235	SO-02	764394330.007	Vyztužovací pás z Al plechu tl.0,7mm, RŠ 325 mm (závětr.lišta rizalit) D+M K40 13,5	m	13,50	630,00	8 505,00	0,00	0,01	R položka
236	SO-02	764775308.020	Krycí pás z barevného legovaného Al plechu tl.0,7mm, RŠ 180 mm (závětr.lišta rizalit) D+M K41 13,5	m	13,50	416,00	5 616,00	0,00	0,01	R položka

237	SO-02	764775308.021	Krycí pás z barevného legovaného Al plechu tl.0,7mm, RŠ 190 mm (závětr.lišta pult.střecha) D+M	m	8,95	448,00	4 009,60	0,00	0,00	R položka
			<i>K42</i>							
			<i>8,95</i>		<i>8,95</i>					
238	SO-02	764775308.022	Krycí pás z barevného legovaného Al plechu tl.0,7mm, RŠ 80 mm (závětr.lišta pult.střecha) D+M	m	8,95	364,00	3 257,80	0,00	0,00	R položka
			<i>K43</i>							
			<i>8,95</i>		<i>8,95</i>					
239	SO-02	764775308.023	Zatahovací pás z barevného legovaného Al plechu tl.0,7mm, RŠ 220 mm (čel.hrana sedlové vikýře) D+M	m	10,90	426,00	4 643,40	0,00	0,01	R položka
			<i>K44</i>							
			<i>10,9</i>		<i>10,90</i>					
240	SO-02	764775308.024	Zatahovací pás z barevného legovaného Al plechu tl.0,7mm, RŠ 95 mm (čel.hrana sedlové vikýře) D+M	m	10,90	364,00	3 967,60	0,00	0,01	R položka
			<i>K45</i>							
			<i>10,9</i>		<i>10,90</i>					
241	SO-02	764778304.002	Oplechování parapetů,z barevného legovaného Al plechu tl.0,7mm, RŠ 165 mm (okna vikýře) D+M	m	12,80	359,00	4 595,20	0,00	0,03	R položka
			<i>K46</i>							
			<i>12,8</i>		<i>12,80</i>					
242	SO-02	764775323R00	Lemování komínů z barevného legovaného Al plechu tl.0,7mm, v ploše	m2	6,88	1 350,00	9 288,00	0,00	0,02	RTS II / 2023
			<i>K41</i>							
			<i>13,75*0,5</i>		<i>6,88</i>					
243	SO-02	764352.001	Žlabový hák 400 pro Al žlaby půlkruhové D+M - Z01a <i>vč.úpevňovacího materiálu</i>	kus	171,00	160,00	27 360,00	0,00	0,01	R položka
			<i>171</i>		<i>171,00</i>					
244	SO-02	764352.002	Žlabový hák 333 pro Al žlaby půlkruhové D+M - Z01b <i>vč.úpevňovacího materiálu</i>	kus	29,00	180,00	5 220,00	0,00	0,00	R položka
			<i>29</i>		<i>29,00</i>					
245	SO-02	764352.003	Žlabový hák římsový 400 pro Al žlaby půlkruhové D+M - Z02a <i>vč.úpevňovacího materiálu</i>	kus	4,00	180,00	720,00	0,00	0,00	R položka
			<i>4</i>		<i>4,00</i>					
246	SO-02	764352.004	Žlabový hák římsový 333 pro Al žlaby půlkruhové D+M - Z02b <i>vč.úpevňovacího materiálu</i>	kus	10,00	180,00	1 800,00	0,00	0,00	R položka
			<i>10</i>		<i>10,00</i>					
247	SO-02	764778109R00	Kotlík žlabový kulatý, žlab 400 mm z barevného legovaného Al plechu, D 150mm D+M	kus	8,00	409,00	3 272,00	0,00	0,00	RTS II / 2023
			<i>K49</i>							
			<i>8</i>		<i>8,00</i>					
248	SO-02	764778114R00	Žlab podokapní půlkruhový z barevného legovaného Al plechu, RŠ 400 mm vč.čel, vnějších rohů D+M	m	149,10	695,00	103 624,50	0,00	0,25	RTS II / 2023
			<i>K48</i>							
			<i>149,1</i>		<i>149,10</i>					
249	SO-02	764778124R00	Odpadní trouby z barevného legovaného Al plechu kruhové, D 150 mm; vč.kolen (27ks), odbočky (1ks) a uchycení D+M	m	121,70	663,00	80 687,10	0,00	0,36	RTS II / 2023
			<i>K50</i>							
			<i>104,5</i>	<i>přímá část</i>	<i>104,50</i>					
			<i>27*0,6</i>	<i>kolena</i>	<i>16,20</i>					
			<i>1</i>	<i>odbočka</i>	<i>1,00</i>					
250	SO-02	764778107RT1	Kotlík žlabový kulatý, žlab 333 mm z barevného legovaného Al plechu, D 120mm D+M	kus	2,00	383,00	766,00	0,00	0,00	RTS II / 2023
			<i>K52</i>							
			<i>2</i>		<i>2,00</i>					

251	SO-02	764778113RT1	Žlab podokapní půlkruhový z barevného legovaného Al plechu, RŠ 333 mm vč.čel, vnějších rohů D+M K51 31,3	m	31,30	585,00	18 310,50	0,00	0,04	RTS II / 2023
252	SO-02	764778123RT1	Odpadní trouby kruhové z barevného legovaného Al plechu, D 120 mm vč.kolen (2ks) a uchycení D+M K53 6,7	m	7,90	566,00	4 471,40	0,00	0,02	RTS II / 2023
			<i>přímá část</i> 2*0,6 <i>kolena</i>		6,70 1,20					
253	SO-02	764778120R00	Dilatace půlkruhového žlabu z barevného legovaného Al plechu, RŠ 400 mm sada s návalkou, gumou a krytem gumy 6	kus	6,00	1 414,00	8 484,00	0,00	0,00	RTS II / 2023
254	SO-02	764775.001	Prostup střechou, těsnící manžeta,nástavec odvětrání DN75 - K54 2	kus	2,00	1 430,00	2 860,00	0,00	0,00	R položka
255	SO-02	764775.002	Prostup střechou, těsnící manžeta,nástavec odvětrání DN100 - K55 2	kus	2,00	1 625,00	3 250,00	0,00	0,00	R položka
256	SO-02	764775.003	Prostup střechou, těsnící manžeta,nástavec odvětrání DN110 - K56 4	kus	4,00	1 625,00	6 500,00	0,00	0,00	R položka
257	SO-02	764775.004	Prostup střechou, těsnící manžeta,nástavec odvětrání DN125 - K57 2	kus	2,00	1 716,00	3 432,00	0,00	0,00	R položka
258	SO-02	764775.005	Prostup střechou, těsnící manžeta,nástavec odvětrání DN150 - K58 1	kus	1,00	1 716,00	1 716,00	0,00	0,00	R položka
259	SO-02	764775.006	Prostup střechou, těsnící manžeta,nástavec odvětrání DN200 - K59 2	kus	2,00	1 755,00	3 510,00	0,00	0,00	R položka
260	SO-02	764775.007	Kabelový prostup střechou systémový 2x10mm+1x30mm - K60 2	kus	2,00	3 770,00	7 540,00	0,00	0,00	R položka
261	SO-02	764775.008	Prostup střechou, těsnící manžeta prům.50mm - K61 jímací tyče bleskosvodu 5	kus	5,00	3 770,00	18 850,00	0,00	0,00	R položka
262	SO-02	764344.001	Montáž lemování trub prům 600mm z Al plechu, ze 2 dílů D+M - K62 opracování prostupu potrubí TČ 1	kus	1,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	R položka
263	SO-02	764773313.01	Bezpečnostní hák k AL.falcované krytině -dimenzováno min na dvě osoby vč.nátěru D+M Z03 37	kus	37,00	800,00	29 600,00	0,00	0,09	R položka
264	SO-02	764775.001	Svěrka trubky sněhové zábrany dvojítá k drážkové krytině Z04a 157	ks	157,00	509,00	79 913,00	0,00	0,24	R položka
265	SO-02	764775.002	Svěrka trubky sněhové zábrany jednoduchá k drážkové krytině Z04b 111	ks	111,00	509,00	56 499,00	0,00	0,17	R položka
266	SO-02	764775.003	Trubka sněhové zábrany prům.28mm k AL.drážkovým krytinám vč spojek D+M Z04a+Z04b 85,7*2 60,1*1	m	231,50	350,00	81 025,00	0,01	1,16	R položka
			<i>Z04a</i> <i>Z04b</i>		171,40 60,10					
267	SO-02	764312842R00	Demont. krytiny, stáv. Al krytiny, nad 25 m2, nad 45° 1234,1 43,2	m2	1 301,20	96,00	124 915,20	0,00	2,86	RTS II / 2023
			<i>hlavní střecha</i> <i>vedlejší valbová střecha</i> 23,9		1 234,10 43,20 23,90					
268	SO-02	764322842R00	Demontáž oplechování okapů, TK, rš 500 mm, nad 45° 256,2	m	256,20	53,40	13 681,08	0,00	0,98	RTS II / 2023
					256,20					

269	SO-02	764393832R00	Demontáž hřebene střechy a nároží, rš do 400 mm, nad 45° 41,2+11,5+1,5+2,8 5*11,2+2*8,2+5,7*2 (1,9*2+1,2)*9	m	185,80 57,00 83,80 45,00	38,70	7 190,46	0,00	0,37	RTS II / 2023
270	SO-02	764392842R00	Demontáž úžlabí, rš 500 mm, sklon nad 45° 8,1*2+11,1	m	27,30 27,30	38,70	1 056,51	0,00	0,08	RTS II / 2023
271	SO-02	764348815R00	Demontáž sněhového zachytače, sklon nad 45° 119	kus	119,00 119,00	38,70	4 605,30	0,00	0,50	RTS II / 2023
272	SO-02	764359812R00	Demontáž kotlíku kónického, sklon nad 45° 8	kus	8,00 8,00	77,30	618,40	0,00	0,01	RTS II / 2023
273	SO-02	764454804R00	Demontáž odpadních trub kruhových, D 200 mm vč.kolen 122,5+6	m	128,50 128,50	61,80	7 941,30	0,00	0,56	RTS II / 2023
274	SO-02	764352822R00	Demontáž žlabů půlkruh.rovných, rš 500 mm, nad 45° 198	m	198,00 198,00	68,00	13 464,00	0,00	0,88	RTS II / 2023
275	SO-02	764351838R00	Demontáž háků, sklon nad 45° 198	kus	198,00 198,00	44,90	8 890,20	0,00	0,19	RTS II / 2023
276	SO-02	764345833R00	Demontáž ventilačních nástavců D do 150 mm,nad 45° 5	kus	5,00 5,00	68,00	340,00	0,00	0,02	RTS II / 2023
277	SO-02	764342843R00	Demontáž lemování trub D 250 mm, hl. kryt. nad 45° 5	kus	5,00 5,00	68,00	340,00	0,00	0,00	RTS II / 2023
278	SO-02	764339832R00	Demontáž lemov. komínů v ploše, hl. kryt, nad 45° 7,2	m2	7,20 7,20	107,00	770,40	0,01	0,05	RTS II / 2023
279	SO-02	764362812R00	Demontáž střešního okna/výlezu, hladká krytina, nad 45° 8	kus	8,00 8,00	77,30	618,40	0,02	0,16	RTS II / 2023
280	SO-02	998764103R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m 6,405	t	6,41 6,41	2 125,00	13 621,25	0,00	0,00	RTS II / 2023
SO-02		766	Konstrukce truhlářské				113 440,77	0,42		
281	SO-02	766421213R00	Obložení podhledů jednod. palubkami SM š. do 15 cm 1,28*8	m2	10,24 10,24	298,50	3 056,64	0,00	0,00	RTS II / 2023
282	SO-02	611916874	Palubka obkládová SM jakost A/B, tl. 19 mm, šířka 146 mm 10,24 ;ztratné 10%; 1,024	m2	11,26 10,24 1,02	386,50	4 351,99	0,01	0,11	RTS II / 2023
283	SO-02	766427112.001	Podkladový rošt z prken pro obložení podhledů vikýřů (2m/m2) D+M 10,24	m	10,24 10,24	250,00	2 560,00	0,00	0,00	R položka
284	SO-02	766624052R00	Montáž střešního výlezu rozměr 60/60 cm 3	kus	3,00 3,00	997,00	2 991,00	0,00	0,00	RTS II / 2023
285	SO-02	553530031	Okno výlezové 600x600 mm pro Al falcované krytiny vč dřev..rámu pro nevytápěné prostory-O06 3	kus	3,00 3,00	6 780,00	20 340,00	0,01	0,02	RTS II / 2023
286	SO-02	766620.04	Dod.+mont. okno dřevěné 1600x800 , OS, 2kř.,zasklené trojsklem vč.kování, příslušenství a konečné povrchové úpravy - O03 přesná specifikace viz výpis výplní otvorů, montáž včetně uzávěrů vnitřní a vnější spáry 4	ks	4,00 4,00	19 272,00	77 088,00	0,07	0,27	R položka
287	SO-02	766694122R00	Montáž parapetních desek š.nad 30 cm,dl.do 160 cm	kus	0,00	626,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2023
288	SO-02	61187550	Deska parapetní masiv smrk šířka 200 mm vč.povrchové úpravy - T03 4*1,6	m	6,40 6,40	388,00	2 483,20	0,00	0,02	R položka
289	SO-02	998766103R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m 0,424	t	0,42 0,42	1 357,00	569,94	0,00	0,00	RTS II / 2023
SO-02		786	Čalounické úpravy				5 357,00	0,01		
290	SO-02	786612200R00	Montáž rolet textilních zasklené trojsklem vč.kování, příslušenství a konečné povrchové úpravy - O03	m2	3,84	300,00	1 152,00	0,00	0,00	RTS II / 2023

291	SO-02	61141209	1,6*0,8*3 Roleta látková interiérová 80 x 85 cm	kus	3,84 6,00	700,00	4 200,00	0,00	0,01	R položka
292	SO-02	998786103R00	6 Přesun hmot pro zastiň. techniku, výšky do 24 m	t	6,00 0,01	500,00	5,00	0,00	0,00	RTS II / 2023
			0,011		0,01					
	SO-02	743.1	HZS foptovoltaika				164 205,00		0,00	
293	SO-02	HZS2232	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný Ostatní zařízení	hod	27,00	565,00	15 255,00	0,00	0,00	R položka
294	SO-02	TIGTS4AF1P	Zařízení pouze pro rapid shutdown (rychlé rozpojení) pod jeden panel	KS	51,00	1 019,00	51 969,00	0,00	0,00	R položka
295	SO-02	CNR230293062	Svodič přepětí, typ TYP 1/P1 pro sběrníkové sítě (RS485), In [C2] (8/20) μs = 10kA, Up [limp D1] ? 25 V, v provedení do patice	KS	1,00	1 024,00	1 024,00	0,00	0,00	R položka
296	SO-02	CNR196786962	Svodič přepětí, typ TYP 1/P1 pro datové aplikace sítě ETHERNET, In [C2] (8/20) μs = 10kA, Usignal ? +/- 5 V, v provedení do patice	KS	1,00	1 123,00	1 123,00	0,00	0,00	R položka
297	SO-02	CNR196788562	Patice univerzální, pro modulový svodič přepětí k datovým a sdělovacím sítím, ochrana 4 pólů	KS	2,00	143,00	286,00	0,00	0,00	R položka
298	SO-02	HZS3232	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér měřících zařízení odborný	hod	20,00	567,00	11 340,00	0,00	0,00	R položka
			základní nastavení střídače dle požadavků ČEZ, uvedení střídače do provozu							
299	SO-02	HZS3232	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér měřících zařízení odborný	hod	16,00	567,00	9 072,00	0,00	0,00	R položka
			zprovoznění datové komunikace střídače, zapojení střídače do komunikační sítě provozovatele							
300	SO-02	HZS3232	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér měřících zařízení odborný	hod	8,00	567,00	4 536,00	0,00	0,00	R položka
			Koordinace a součinnost s pracovníky ČEZ Distribuce a.s. během zprovoznění a nastavení střídače							
301	SO-02	HZS3232	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér měřících zařízení odborný	hod	30,00	567,00	17 010,00	0,00	0,00	R položka
			Koordinace profesí, příprava stavby							
302	SO-02	HZS3232	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér měřících zařízení odborný	hod	20,00	567,00	11 340,00	0,00	0,00	R položka
			Spolupráce s revizním technikem							
303	SO-02	HZS4211	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost revizní technik Výhotovení výchozí revize	hod	30,00	808,00	24 240,00	0,00	0,00	R položka
304	SO-02	HZS2232	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný Výhotovení dokumentace skutečného stavu	hod	30,00	567,00	17 010,00	0,00	0,00	R položka
	SO-02	94	Lešení a stavební výtahy				538 629,66		0,51	
305	SO-02	945001	Výrobní dokumentace-závěsného konzolového lešení	soub	1,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	R položka
			1		1,00					
306	SO-02	945943001R00	Montáž závěsného lešení konzolového, chem. kotvy vč pracovní podlahy a záchytného ohrazení	m	140,40	1 860,14	261 163,66	0,00	0,00	RTS II / 2023
			135,4 generovaná		135,40					
			5*1 vnější rohy		5,00					
307	SO-02	945943091R00	Pronájem konzolového lešení - den předpoklad 30 dnů	m	4 174,50	27,74	115 800,63	0,00	0,00	RTS II / 2023
			139,15*30		4 174,50					
308	SO-02	945943801R00	Demontáž závěsného lešení konzolového, chem.kotvy vč pracovní podlahy a záchytného ohrazení	m	139,15	853,05	118 701,91	0,00	0,00	RTS II / 2023
			139,15		139,15					
309	SO-02	944946111RT2	Textilie ochranná před propadem suti z lešení- podlahy, záchytné ohrazení včetně dodávky textilie min.300g/m2	m2	421,20	56,39	23 751,47	0,00	0,25	RTS II / 2023
			140,4*1,5 podlaha		210,60					
			140,4*1,5 záchytné hrzení		210,60					
310	SO-02	944946811R00	Odstranění textilie z lešeňových podlah a záchytného ohrazení	m2	421,20	10,00	4 212,00	0,00	0,25	RTS II / 2023
			421,2		421,20					

	SO-02	96	Bourání konstrukcí					1 118,26		0,17	
311	SO-02	968062244R00	Vybourání dřevěných ráků oken jednoduch. pl. 1 m2 0,6*1,65*4	m2	3,96 3,96	282,39		1 118,26	0,04	0,17	RTS II / 2023
	SO-02	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce					8 721,00		0,00	
312	SO-02	979090.001	Drcení (štěpkování) vybouraných dřevěných konstrukcí průměru do 20 cm 80% vybouraných hmot (7,27/0,6)*0,8	m3	9,69 9,69	900,00		8 721,00	0,00	0,00	R položka
	SO-02	H99	Ostatní přesuny hmot					889,87		0,00	
313	SO-02	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m 0,73	t	0,73 0,73	1 219,00		889,87	0,00	0,00	RTS II / 2023
	SO-02	M22	Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky					144,00		0,00	
314	SO-02	220490845	Montáž příslušenství pro telefonní přístroje portu strukturované kabeláže	kus	2,00	58,00		116,00	0,00	0,00	R položka
315	SO-02	0128CAT6	Krimpovací konektor RJ45, cat. 6, osazen 8 kontakty	ks	2,00	14,00		28,00	0,00	0,00	R položka
	SO-02	S	Přesuny sutí					17 429,24		0,00	
316	SO-02	979011311R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot shozem 0,171	t	0,17 0,17	222,68		37,86	0,00	0,00	RTS II / 2023
317	SO-02	979013112R00	Svislá doprava vybouraných hmot na H do 3,5 m 7,27 6,66	t	13,93 7,27 6,66	478,91		6 671,22	0,00	0,00	RTS II / 2023
			tesař.kce klempíř.kce								
318	SO-02	979013119R00	Příplatek k hmotám za každých dalších 3,5 m výšky celkem 4x 13,93*4	t	55,72 55,72	64,99		3 621,24	0,00	0,00	RTS II / 2023
319	SO-02	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládce, bez poplatku za skládku. 1,45 0,65+0,16 0,17	t	2,43 1,45 0,81 0,17	268,44		652,31	0,00	0,00	RTS II / 2023
			dřevěné kce 20% ostatní klempíř.kce bourání kcí (okna)								
320	SO-02	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 5x (celkem 6 km) 2,43*5	t	12,15 12,15	24,36		295,97	0,00	0,00	RTS II / 2023
321	SO-02	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m 14,1	t	14,10 14,10	381,47		5 378,73	0,00	0,00	RTS II / 2023
322	SO-02	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m (3x) 14,1*3	t	42,30 42,30	42,48		1 796,90	0,00	0,00	RTS II / 2023
323	SO-02	979083116R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 5000 m prostor pro recyklaci výkupu kovů 5,81 5,85	t	11,66 5,81 5,85	344,45		4 016,29	0,00	0,00	RTS II / 2023
			štěpkované dřevěné kce výkup kovů 90% klempíř výrobků								
324	SO-02	979990107.01	Poplatek za uložení sutí - směsné stavební a demoliční sutí bez obsahu nebezpečných látek skupina odpadu 170904 1,45 0,65 0,16 0,17	t	2,43 1,45 0,65 0,16 0,17	2 036,51		4 948,72	0,00	0,00	R položka
			dřevo ostatní klempíř.kce 10% výlezy střecha okna vikýře								
325	SO-02	979951131R00	Výkup kovů - hliník, plechy 2,863+0,366	t	3,23 3,23	-1 500,00		-4 845,00	0,00	0,00	RTS II / 2023
326	SO-02	979951111R00	Výkup kovů - železný šrot tl. do 4 mm 6,66-3,23	t	3,43 3,43	-1 500,00		-5 145,00	0,00	0,00	RTS II / 2023

8 066 464,00

Poznámka:

Rekapitulace VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Název stavby:	Vybudování edukačního centra a digit.pracoviště v Městské knihovně T.G.Masaryka Šumperk	Doba výstavby:	Objednatel:	Město Šumperk
Druh stavby:	Stavební úpravy, nástavba	Začátek výstavby:	Projektant:	Ing.Ladislav Trčka - PROINK
Lokalita:	Šumperk	Konec výstavby:	Zhotovitel:	0
JKSO:	8014614	Zpracováno dne: 0	Zpracoval:	0

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč)	Hmotnost (t)
			Celkem	Celkem
VORN		Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady		
VORN	03VRN	Zařízení staveniště	800 000,00	0,00
VORN	07VRN	Provozní vlivy	40 000,00	0,00
VORN	09VRN	Ostatní náklady	60 000,00	0,00
Celkem:			900 000,00	

Poznámka: