Smlouva o dilo LM-20-805-24

SMLOUVA 0 DiLo &islo LM-20-805-24 gislo objednatele SML/2024/0716/OSM

Zakazka &islo: LM-20-805-24 -Nemocnice Sumperk -pavilon B -vytah 38

Objednatel : Mésto Sumperk
Sidlo objednatele : nam. Miru 1, 787 01 Sumperk
Zastoupeny : Mgr. Bc. Eva Kostecka, 1. mistostarostka
IC_ : 00303461
DIC : CZ00303461
dale jen Objednatel
a
Zhotovitel : LIFTMONT CZ s.r.o.
Sidlo zhotovitele : Sternberk, Nadrazni 2459/35, PSC 78501
Adresa pro dorucéovani : Olomouc, Sttedni Novosadska 34a, PSC 77900
Zastoupeny : Ing. Jifi Kvapil, jednatel
Spole€nost zapsana v : OR vedenym Krajskym soudem v Ostravé, oddil C vlozka 40382
Zastupce - ve vécech obchodnich : anonymizovano
Zastupce - ve vécech technickych : anonymizovano
Zastupce - ve vécech realizacnich : anonymizovano
IC 3 : 26845687
DIC : CZ26845687
Bankovni spojeni : anonymizovano

: anonymizovano

dale jen Zhotovitel

Zhotovitel a Objednatel spolu dale jen jako ,smluvni strany“. NiZze uvedeného dne, mésice a roku uzavfely
smluvni strany dle ust. 2586 a nasl. Ob&anského zakoniku 89/2012 Sb. tuto smlouvu o dilo (dale jen
~Smlouva®).

1. Pfedmét smlouvy

1.1.

1.2

1.3.

Predmétem této smlouvy je dodavka technické - projektové dokumentace (2x+1xdig.) a dodavka
a montaz vytahové technologie pro projekt ,Nemocnice Sumperk - vyména vytahu &. 38
v pavilonu B“ (dale jen ,dilo®) v rozsahu dle pfilohy €islo 1 - Technicka specifikace zakazky, ktera
tvofi nedilnou soucast této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dilo sjednané touto smlouvou za podminek
stanovenych v této smlouvé a v €ase v ni dohodnutém je pfedat objednateli. Objednatel se
zavazuje dilo fadné a v nalezité kvalité provedené a ukonlené ve sjednané dobé prFevzit a
v dohodnutém terminu zaplatit ve sjednané vySi cenu dila.

Zhotovitel se zavazuje, Ze vyhotovi do 6 tydnU ode dne podpisu smlouvy dispozi¢ni vykresy.

Objednatel se zavazuje vyjadrit se k dispoziénim vykresiim do 7 dnl od doruceni Objednateli.
Nevyjadrfi-li se Objednatel v této Ihaté, plati, Zze Objednatel dispozi¢ni vykresy schvalil.

strana ¢islo 1



Smlouva o dilo LM-20-805-24

2. Misto a doba provedeni dila

2.1. Misto pIlnéni pro ugely této smlouvy je: Nemocnice Sumperk, pavilon B

2.2. Objednatel touto smlouvou prohlasuje, Ze je opravnén udélit a udéluje Zhotoviteli pravu vstupu
do nemovitosti, ve kterych bude provadéno dilo.

2.3. Zhotovitel se zavazuje provést a predat dilo bez vad a nedodélk(i nebranicich uzivani dila
Objednateli v terminu: do 15 tydnd od podpisu Smiouvy o dilo.

2.4, V pfipadé poruseni jakychkoli smluvnich povinnosti Objednatele je Zhotovitel opravnén prerusit
pinéni smlouvy a pfiméfené prodlouZzit sjednané doby plnéni s pfihlédnutim ke svym kapacitnim
moznostem a dal§im zavazkim, Zhotovitel po tuto dobu neni v prodleni.

2.5. V pfipadé vyskytu prekazky vy3Si moci, kterou Zhotovitel neni objektivné schopen ovlivnit, je
Zhotovitel opravnén pfiméfené prodlouZzit sjednané doby pInéni s ohledem na vzniklou pfekazku,
atoiv pfipadé, ze se prekazka vyssi moci tyka toliko subdodavatele Zhotovitele.

3. Cenadila

3.1. Cena dila je stanovena dohodou smluvnich stran ve smyslu zak. ¢.526/1990 Sb. o cenéach, ve
znéni pfedpisll pozdéjSich, jako cena pevna a &ini:

Cena bez DPH 1 568 400,00K¢E
DPH 21% 329 364,00KE
Cena v¢. DPH 1 897 764,00K¢E

3.2, Cena dila je pevna po celou dobu provadéni dila

3.3. Cena dila je obéma smluvnimi stranami sjednana v souladu s ustanovenim § 2 zakona ¢.
526/1990 Sb., o cenach a je dohodnuta v€etné dané z pfidané hodnoty (DPH).

3.4. Sjednana cena je cenou nejvySe pfipustnou a mize byt zménéna pouze za nize uvedenych
podminek:

a) pokud v prabéhu realizace zakazky dojde ke zménam DPH. V tomto pfipadé bude celkova
nabidkova cena upravena podle vySe sazeb DPH platnych v dobé vzniku zdanitelného plnéni. b)
pokud objednatel bude poZadovat i provedeni jinych praci nebo dodavek nebo pokud objednatel
vylouCi nékteré prace nebo dodavky z pfedmétu plnéni;

¢) pokud se pfi realizaci dila vyskytnou skutecnosti, které nebyly v dobé sjednani smlouvy znamy
a zhotovitel je nezavinil ani nemohl pfedvidat a tyto skuteCnosti maji prokazatelny vliv na
sjednanou cenu.

4. Platebni podminky

4.1. Podkladem pro mésicni platby (faktury) jsou skute¢né provedené prace.

4.2. Zhotovitel je povinen jednou mési¢né nejpozdéji do 10. dne nasledujiciho mésice predloZit ke
schvaleni objednateli pro ¢asové obdobi pfedchazejiciho mésice nasledujici seznamy:

a) soupis provedenych praci a dodavek podle smlouvy
b) soupis a zduvodnéni vSech dodatecnych pozadavk, které zhotovitel povazuje za opravnéné

4.3. Datum uskute¢néni zdanitelného pInéni je datum posledniho dne v mésici nebo datum pfedani a
prevzeti celého dila.

4.4, Zavére€né vyuctovani se musi dodat nejpozdéji do 15 dnl po dni pfedani a prevzeti dila.

ZavéreCné vyuctovani musi obsahovat v8echny pozZadavky zhotovitele, tykajici se smluvniho
pomeéru, také ty, které byly uz vypoditany a zaplaceny.
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4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

Smlouva o dilo LM-20-805-24

Podkladem pro zaplaceni ceny za prace provedené v jednotlivych kalendafnich mésicich budou
danové doklady.

Splatnost faktur je vzdy do 21 dni od dorueni (odevzdani) objednateli. Faktury, které jsou
podkladem pro provedeni plateb, budou obsahovat vSechny nalezitosti bézné v obchodnim
platebnim styku a nalezitosti darfiového dokladu.

Pokud faktura nebude obsahovat nalezitosti uvedené ve smlouvé, objednatel je opravnény vratit
ji zhotoviteli jako neuplnou na doplinéni. V takovém pfipadé se prerusi béh Ihuty splatnosti a nova
zacne po doruéeni opravené faktury objednateli.

Faktury dolozené soupisem provedenych praci a dodavek, budou hrazeny max. do vySe 90%
celkové ceny dila. Zbyvajicich 10 % celkové ceny tvofi pozastavku.

Na zakladé pisemné vyzvy zhotovitele, doru€ené objednateli po pfevzeti celého bezvadného dila
objednatelem, resp. po odstranéni pfipadnych vad specifikovanych v protokolu o predani a
prevzeti dila uhradi objednatel pozastavku ve vysi 10% ceny dila do 21 dnli po obdrzZeni této
vyzvy.

Zhotovitel je povinen u praci v rezimu pfenesené dafové povinnosti u kodu CZ-CPA 41 az 43
uvadét na fakturu, kromé odkazu na ustanoveni § 92e zakona o DPH, i celé ¢islo kodu
provadénych praci. U stavebnich nebo montaznich praci vét§iho rozsahu pak prvni dvojCisli
kédu. Je-li pfedmétem plnéni dodavka v klasickém rezimu i v rezimu pfenesené dafové
povinnosti, pak je zhotovitel povinen tyto prace fakturovat zvlast, nelze na jednu fakturu uvadét
bézny rezim a rezim pfenesené dariové povinnosti. Zhotovitel dale na fakturu uvede sazbu DPH
pro pfedmét zdanitelného pInéni.

5. Splnéni predmétu smlouvy, prejimaci fizeni, zaruka a vSeobecné dodaci
podminky

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

K pfevzeti dila vyzve Zhotovitel Objednatele pisemné ve stavebnim deniku nejpozdéji 3 pracovni
dny pfedem. Jestlize Objednatel nepotvrdi svym podpisem ve stavebnim deniku vyzvu k pfevzeti
dila svym podpisem, pfedpoklada se, ze i tak byla vyzva timto zapisem fadné oznamena.

Zavazky Zhotovitele ze smlouvy jsou splnény vydanim prohlaseni o shodé dle zak. ¢. 22/1997
Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky, ve znéni pozdé&jSich pfedpisli, po uspé&Sném
provedeni pfedepsanych zkous$ek, o ¢emz se sepiSe protokol.

ZavazKky Zhotovitele ze smlouvy jsou ze strany Zhotovitele spinény a Zhotoviteli vznika narok na
uplné zaplaceni ceny dila i v pfipadé, Ze pfedepsana zkoudka nebyla UspésSna a prohladeni o
shodé proto nemohlo byt vydano z ddvodl vyhradné na strané Objednatele. Objednatel se
zavazuje prevzit dodané dilo i v pfipadé&, Ze dilo bude vykazovat drobné vady nebranici uzivani
dila. V pfipadé, Ze Objednatel za&ne uzivat dilo nebo jeho &ast jesté pfed okamzikem pfedani a
prevzeti dila, plati, Ze dilo nebo jeho €ast bylo pfedano a pfevzato okamzikem po&atku uzivani
dila.

Po dobu zaruéni lhdty odpovida zhotovitel za to, ze dilo bude mit vilastnosti predpokladané
obecné zavaznymi normami a projektem. Je vazan k bezplatnému odstranéni vad, ke kterému jej
bez zbyte¢ného odkladu vyzve objednatel, pfipadné spravce prevzatého dila.

Zhotovitel po dobu zaruky dila zaruéuje:

a) bezvadnou jakost a bezporuchovou funkci celého dila,

b) Ze dilo bude pIné zplsobilé uzivani,

c) ze dilo bude splfiovat poZadavky vSech platnych souvisejicich norem a predpis(;
Zaruéni doba zacina bézet dnem fadného predani a prevzeti dokon€eného dila.

Zaruéni doba je stanovena nasledovné: - na veskeré stavebni a montazni prace a dodavky
technologie 72 mésica.
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5.8. Zhotovitel je zavazan odstranit na své naklady vSechny vady, které se vyskytnou béhem zarucni
doby. Terminy odstranéni téchto zavad jsou uvedeny v ¢lanku 6. Sankce.

5.9. Je- li vada zplsobena zavinénim zhotovitele nebo jeho pracovnikd, je zhotovitel kromé toho
povinen uhradit objednateli pfisluSnou $kodu.

5.10. Objednatel mize pozadovat od zhotovitele nahradu nakladi za odstranéni vady také bez
predchozi vyzvy a stanoveni IhGty, pokud je odstranéni vady ve vefejném zajmu, pokud je
nebezpeci z prodleni anebo je- li potfebné pro zabranéni okamzité nastavajicich naslednych vad.

5.11. Zhotovitel je povinen se zavcas pfesvédcit o bezvadné jakosti materialu a stavebnich &asti, které
pouziva, jakoz i o bezvadném provedeni pfedbéznych praci a dodavek a pfipadné o v3ech
nedostatcich, které maji nebo by mohly mit vliv na pfedepsanou kvalitu praci a dodavek, které
ma podat a zavCas pisemné zpravit objednatele.

5.12. Zaruéni doba se prodluzuje o dobu, pocinajici dnem oznameni vad a kon&i dnem protokolarniho
prevzeti opraveného dila objednatelem.

5.13. Zaruka se nevztahuje na vady, o nichZ zhotovitel prokaze, Ze byly zplsobeny objednatelem, tfeti
osobou nebo nahodilou udalosti.

6. Sankce

6.1. Sankce za nesplnéni dohodnutych terminu
Pokud bude zhotovitel v prodleni s terminem pfedani a pfevzeti dila sjednanému podle smlouvy
o dilo, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vySi 5.000,- K€ za kazdy i zapoCaty den
prodleni.

Pokud bude zhotovitel v prodleni oproti harmonogramu praci, ktery bude sou&asti smlouvy o dilo,
je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 3.000,- K& za kazdy i zapocaty den prodleni.

6.2. Sankce za neodstranéni vad a nedodélku zjisténych pfi pfedani a prevzeti dila.

Pokud zhotovitel neodstrani nedodélky €i vady uvedené v zapise o pfedani a prevzeti dila v
dohodnutém terminu, zaplati objednateli smluvni pokutu ve vySi 3.000 K& za kazdy nedodélek &i
vadu, u nichZ je v prodleni a za kazdy den prodleni.

6.3. Sankce za neodstranéni reklamovanych vad
Pokud zhotovitel nenastoupi ve sjednaném terminu k odstrafiovani reklamované vady nebo vad,
je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 3.000 K¢ za kazdou reklamovanou 3|5 vadu,
na jejiz odstranovani nenastoupil ve sjednaném terminu a za kazdy den prodleni. K nastupu na
odstranéni vady nebo vad je stanoven termin max. 3. pracovni dny.

Pokud zhotovitel neodstrani reklamovanou vadu ve sjednaném terminu, je povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vySi 3.000 K& za kazdou reklamovanou vadu, u niz je v prodleni a
za kazdy den prodleni.

Oznaci-li objednatel v reklamaci, Ze se jedna o vadu, ktera brani fadnému uzivani dila, pfipadné
hrozi nebezpeti Skody velkého rozsahu, sjednavaji ob& smluvni strany smluvni pokuty v
trojnasobné vysi.

6.4. Sankce za nevyklizeni stavenisté
Pokud zhotovitel nevyklidi stavenisté ve sjednaném terminu, nejpozdéji vSak ve Ih(té do patnacti
dnd od terminu pfedani a prevzeti dila, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysSi
3.000 K& za kazdy i zapocCaty den prodleni.

Pokud zhotovitel nevyklidi stavenisté ani v terminu do tficeti dni od terminu pfedani a prevzeti
dila, miize objednatel nechat stavenisté vyklidit na naklady zhotovitele dila.

6.5. Urok z prodleni a majetkové sankce za prodleni s Ghradou
Pokud bude objednatel v prodleni s uhradou faktury proti sjednanému terminu je povinen zaplatit
zhotoviteli urok z prodleni ve vysi 0,05% z dluZzné Castky za kazdy i zapoCaty den prodleni.

6.6. Zplsob vyuctovani sankci
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6.7.

6.8.

7.1.

7.2.

7.3.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

Smlouva o dilo LM-20-805-24

Sankci (smluvni pokutu, Urok z prodleni) mize vyuctovat opravnéna strana strané povinné. Ve
vyuctovani musi byt uvedeno to ustanoveni smlouvy, které k vyuctovani sankce opraviuje a
zpusob vypoctu celkové vyse sankce.

Strana povinna se musi k vyUcétovani sankce vyjadfit nejpozdéji do deseti dnG ode dne jeho
obdrzeni, jinak se ma za to, Ze s vyuctovanim souhlasi. Vyjadfenim se v tomto rozumi pisemné
stanovisko strany povinné.

Nesouhlasi-li strana povinna s vyuctovanim sankce je povinna pisemné ve sjednané Ih(té sdélit
opravnéné strané dlvody, pro které vyuctovani sankce neuznava.

Sankci Ize uplatnit nejpozdéji do dvanacti mésict ode dne, kdy narok na vyuctovani majetkové
sankce vznikl. Uplynutim této Ihdity narok na zaplaceni sankce nebo Uroku z prodleni zanika.
Zaplacenim sankce neni dotéen narok objednatele na nahradu $kody zpusobené mu porusenim
povinnosti zhotovitele, na niz se sankce vztahuje.

Lhuta splatnosti sankci

Strana povinna je povinna uhradit vyuc¢tované sankce nejpozdéji do ¢trnacti dnt od dne obdrzeni
pFisludného vyucétovani.

Stejna Ihdta se vztahuje i na Urok z prodleni.

Omezeni celkové vyse sankci

Objednatel a zhotovitel se dohodli, ze celkova vySe sankci a celkova vySe uroku z prodleni
uplatnénych podle smlouvy o dilo nesmi pfesahnout celkovou sjednanou cenu dila v€. DPH.

Odstoupeni od smiouvy

Nedodrzeni terminu splatnosti faktur je povazZovano za podstatné poruseni smlouvy
Objednatelem. V pfipadé prodleni o vic jak 45 dnl je Zhotovitel opravnén k odstoupeni od
smlouvy.

Objednatel je opravnén odstoupit od mimo pfipadu uvedenych v Ob&anském zakoniku z téchto
dlvodl: v pfipadé podstatného poruseni smluvnich povinnosti Zhotovitele, zejména zjisti-li
v priibéhu praci, ze dochazi k prodleni se zahajenim nebo provadénim praci oproti sjednanym
termindm, v tomto pfipadé stanovi Objednatel Zhotoviteli hGtu, ve které ma Zhotovitel nedostatky
odstranit, po uplynuti této Ihlty je objednatel opravnén odstoupit od smilouvy.

Odstoupeni od smlouvy musi byt u€inéno pisemné a doru€eno druhé stranég, pfiCemz ucinky
odstoupeni nastavaji dnem doruceni pisemného oznameni. Nasledky odstoupeni od smlouvy se
fidi pfislusnymi ustanovenimi Ob&anského zakoniku.

Ostatni ujednani

Z duvodu zajistovani zdravotni péCe a provadéni vySetfeni pacientl si objednatel vyhrazuje
pravo, ze provadéni veskerych €innosti a praci zpusobujici nadmérnou prasnost a hlu¢nost (napf.
bouraci prace) bude realizovano mimo béznou pracovni dobu — v odpolednich a noc¢nich
hodinach, kdy je mozné omezeni provozu nemocnice, a to vSe bez naroku na zvyseni ceny dila.
Pfesny termin a €as provadéni téchto praci bude vzdy pfedem odsouhlasen provozovatelem
zdravotnického zafizeni Nemocnici Sumperk a.s.

Pfipadné zmény v €ase konani instalagnich a stavebnich praci budou vZdy minimalné jeden den
pfedem zaznamenany do stavebniho deniku a odsouhlaseny zastupcem zhotovitele, investora a
provozovatele Nemocnice Sumperk a.s.

V pribéhu praci nesmi byt ohrozeni pacienti, navstévnici ani zaméstnanci zdravotnického
zafizeni.

Prace budou koordinovany s objednatelem a spravcem Nemocnice Sumperk a.s.

Zhotovitel bere dale vyslovné na védomi, Ze bude bezezbytku respektovat pozadavky na rezim
vystavby, které na ného v pribéhu stavby vznese zastupce Nemocnice Sumperk a.s. Tyto
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8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

8.11.

8.12.

8.13.
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pozadavky budou vZdy v souladu s provoznim fadem a rezimem Nemocnice Sumperk a.s.
Soucasti smlouvy o dilo je harmonogram praci odsouhlaseny objednatelem.

V souladu se smérnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 o ochrané osob, které
oznamuiji porudeni prava Unie, zaved| Centralni zadavatel mésto Sumperk vnitini oznamovaci
systém k podavani, vyfizovani a proSetfovani oznameni, na které se citovana smérnice vztahuje.
Podrobnéjsi informace k tomuto systému se nachazi na internetové strance
objednatele: https://www.sumperk.cz/cs/mesto-a-mestsky-urad/zakladniinformace/ochrana-
oznamovatelu.html. Odkaz na vstup do pfedmétného sytému se nachazi na internetové adrese:
https://oznamovatel.i3c.cz/.

Smluvni strany prohlasuji, ze tato smlouva neobsahuje obchodni tajemstvi dle ust. § 504 zakona
¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik, v platném znéni, pfipadné dlivérné informace a souhlasi s
jejim zvefejnénim v plném rozsahu v registru smluv dle zakona €. 340/2015 Sb., o zvlastnich
podminkach ucinnosti nékterych smluv, uvefejriovani t&chto smluv a o registru smluv (zékon o
registru smluv), pfipadné s jejim jinym zvefejnénim napf. na internetovych strankach, afedni
desce apod.

Tato smlouva je uzaviena prostfednictvim elektronickych prostfredkd na dalku

Tato smlouva je uzaviena dnem elektronického podpisu opravnénych osob obou smluvnich stran

a nabyva ucinnosti dle zakona €. 340/2015 Sb., o registru smluv nejdfive dnem uverejnéni
v registru smluv.

Osoby opravnéné jménem Objednatele podepisovat montazni listy (stavebni denik), véetné
vicepraci a prevzit dokon&ené dilo:
anonymizovano

Opravnéné osoby Zhotovitele pro zapis do montazniho deniku a pfedani Dila:
anonymizovano

Tato smlouva byla uzaviena v souladu s usnesenim RM Sumperk &. 1918/24 ze dne 17.6.2024.

Prilohy: 1 Harmonogram praci

2 PoloZkovy rozpocet

Objednatel Zhotovitel

V Sumperku dne 31.10.2024 Ve Sternberku, dne 01.11.2024

Mgr. Bc. Eva Kosteckd, 1.mistostarostka Ing. Jifi Kvapil, jednatel
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