

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ChodnikJeremenkova
Stavba: Oprava chodníku na ul.Jeremenkova ,Šumperk

KSO:
Místo: Šumperk

CC-CZ:
Datum: 6. 9. 2024

Zadavatel:
Město Šumperk

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
ENEVA s.r.o.

IČ: 19989466
DIČ: CZ19989466

Projektant:
Ing.Zdeněk Vitásek

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	937 792,57
--------------	------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	937 792,57	196 936,44
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	1 134 729,01
------------	---	-----	--------------

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	ChodnikJeremenkova		
Stavba:	Oprava chodníku na ul.Jeremenkova ,Šumperk		
Místo:	Šumperk	Datum:	6. 9. 2024
Zadavatel:	Město Šumperk	Projektant:	Ing.Zdeněk Vitásek
Uchazeč:	ENEVA s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		937 792,57	1 134 729,01
SO 01	Oprava chodníku	937 792,57	1 134 729,01
SO 001	Příprava území , demolice stávajícího chodníku	198 049,74	239 640,19
SO 101	Chodník	455 695,71	551 391,81
SO 102	Obrusná vrstva vozovky tl.50mm - výměna	246 419,12	298 167,14
SO 191	Dopravní značení trvalé	12 300,00	14 883,00
SO 192	Dopravní značení dočasné - DIO	4 328,00	5 236,88
SO 1000	Ostatní náklady	17 000,00	20 570,00
SO 1020	VRN	4 000,00	4 840,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava chodníku na ul.Jeremenkova ,Šumperk
Objekt: SO 01 - Oprava chodníku
Soupis: SO 001 - Příprava území , demolice stávajícího chodníku

KSO:
Místo: Šumperk

CC-CZ:
Datum: 6. 9. 2024

Zadavatel:
Město Šumperk

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
ENEVA s.r.o.

IČ: 19989466
DIČ: CZ19989466

Projektant:
Ing.Zdeněk Vításek

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
[redacted]

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			198 049,74
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	198 049,74	21,00%	41 590,45
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	239 640,19

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava chodníku na ul.Jeremenkova ,Šumperk
Objekt: SO 01 - Oprava chodníku
Soupis: **SO 001 - Příprava území , demolice stávajícího chodníku**

Místo:	Šumperk	Datum:	6. 9. 2024
Zadavatel:	Město Šumperk	Projektant:	Ing.Zdeněk Vitásek
Uchazeč:	ENEVA s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	198 049,74
HSV - Práce a dodávky HSV	198 049,74
1 - Zemní práce	74 545,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	11 375,00
997 - Přesun sutě	112 129,74

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava chodníku na ul.Jeremenkova ,Šumperk
Objekt: SO 01 - Oprava chodníku
Soupis: SO 001 - Příprava území , demolice stávajícího chodníku

Místo: Šumperk Datum: 6. 9. 2024
Zadavatel: Město Šumperk Projektant: Ing.Zdeněk Vitásek
Uchazeč: ENEVA s.r.o. Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 198 049,74

D HSV Práce a dodávky HSV 198 049,74

D 1 Zemní práce 74 545,00

1	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	4,000	45,00	180,00	CS ÚRS 2024 02
2	K	113107163	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	290,000	60,00	17 400,00	CS ÚRS 2024 02
3	K	113107181	Odstranění podkladu živičného tl do 50 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	290,000	121,00	35 090,00	CS ÚRS 2024 02
4	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	175,000	55,00	9 625,00	CS ÚRS 2024 02
5	K	113203111	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	350,000	35,00	12 250,00	CS ÚRS 2024 02
VV 175*2					350,000			

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 11 375,00

6	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 mm	m	175,000	65,00	11 375,00	CS ÚRS 2024 02
VV "kolem řádku" 175					175,000			

D 997 Přesun sutě 112 129,74

7	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	279,585	44,00	12 301,74	CS ÚRS 2024 02
8	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	838,755	12,00	10 065,06	CS ÚRS 2024 02
VV 279,585*3 'Přepočtené koeficientem množství					838,755			
9	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	279,585	21,00	5 871,29	CS ÚRS 2024 02
10	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	77,165	250,00	19 291,25	CS ÚRS 2024 02
VV 279,585-174-28,42					77,165			
11	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	174,000	270,00	46 980,00	CS ÚRS 2024 02
12	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	28,420	620,00	17 620,40	CS ÚRS 2024 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava chodníku na ul.Jeremenkova ,Šumperk
Objekt:
SO 01 - Oprava chodníku
Soupis:
SO 101 - Chodník

KSO:
Místo: Šumperk

CC-CZ:
Datum: 6. 9. 2024

Zadavatel:
Město Šumperk

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
ENEVA s.r.o.

IČ: 19989466
DIČ: CZ19989466

Projektant:
Ing.Zdeněk Vításek

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:


IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			455 695,71
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	455 695,71	21,00%	95 696,10
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	551 391,81

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava chodníku na ul.Jeremenkova ,Šumperk
Objekt: SO 01 - Oprava chodníku
Soupis: **SO 101 - Chodník**
Místo: Šumperk
Zadavatel: Město Šumperk
Uchazeč: ENEVA s.r.o.

Datum: 6. 9. 2024
Projektant: Ing.Zdeněk Vitásek
Zpracovatel: [REDACTED]

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		455 695,71
HSV - Práce a dodávky HSV		452 492,11
1 - Zemní práce		13 027,20
4 - Vodorovné konstrukce		312,00
5 - Komunikace pozemní		252 302,71
8 - Trubní vedení		33 917,96
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		141 715,00
997 - Přesun sutě		1 090,56
998 - Přesun hmot		10 126,68
PSV - Práce a dodávky PSV		3 203,60
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace		3 203,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava chodníku na ul.Jeremenkova ,Šumperk
Objekt: SO 01 - Oprava chodníku
Soupis: SO 101 - Chodník
Místo: Šumperk
Zadavatel: Město Šumperk
Uchazeč: ENEVA s.r.o.

Datum: 6. 9. 2024
Projektant: Ing.Zdeněk Vitásek
Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 455 695,71

D HSV Práce a dodávky HSV 452 492,11

D 1 Zemní práce 13 027,20

1	K	132212132	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	3,840	550,00	2 112,00	CS ÚRS 2024 02
VV					8*0,6*0,8	3,840		
2	K	162651111	Vodorovné přemístění přes 3 000 do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	3,840	120,00	460,80	CS ÚRS 2024 02
3	K	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	3,840	220,00	844,80	CS ÚRS 2024 02
4	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	7,296	270,00	1 969,92	CS ÚRS 2024 02
VV					3,84*1,9 *Přepočtené koeficientem množství	7,296		
5	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	3,840	12,00	46,08	CS ÚRS 2024 02
6	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	3,360	220,00	739,20	CS ÚRS 2024 02
VV					8*0,6*0,7	3,360		
7	M	58331351	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t	6,720	320,00	2 150,40	CS ÚRS 2024 02
VV					3,36*2 *Přepočtené koeficientem množství	6,720		
8	K	181912112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně	m2	294,000	16,00	4 704,00	CS ÚRS 2024 02
VV					270+10+10+4	294,000		

D 4 Vodorovné konstrukce 312,00

9	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	0,480	650,00	312,00	CS ÚRS 2024 02
VV					8*0,6*0,1	0,480		

D 5 Komunikace pozemní 252 302,71

10	K	564871011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 250 mm	m2	290,000	245,00	71 050,00	CS ÚRS 2024 02
VV					270+10+10	290,000		
11	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	10,000	259,00	2 590,00	CS ÚRS 2024 02
12	M	59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m2	10,500	491,45	5 160,23	CS ÚRS 2024 02
VV					10*1,05	10,500		
13	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	10,000	259,00	2 590,00	CS ÚRS 2024 02
14	M	59245021	dlažba tvar čtverec betonová 200x200x60mm přírodní bez fazety	m2	10,300	405,00	4 171,50	CS ÚRS 2024 02
VV					10*1,03 *Přepočtené koeficientem množství	10,300		
15	K	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	4,000	297,00	1 188,00	CS ÚRS 2024 02
16	K	596211212	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2	m2	270,000	297,00	80 190,00	CS ÚRS 2024 02
17	M	59245013	dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 80mm přírodní	m2	275,400	309,96	85 362,98	CS ÚRS 2024 02
VV					270*1,02 *Přepočtené koeficientem množství	275,400		

D 8 Trubní vedení 33 917,96

18	K	871275811	Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo PP DN 150	m	8,000	50,00	400,00	CS ÚRS 2024 02
19	K	890411811	Bourání šachet z prefabrikovaných skruží ručně obestavěného prostoru do 1,5 m3	m3	0,785	800,00	628,00	CS ÚRS 2024 02
VV					0,25*0,25*3,14*1*4	0,785		
20	K	895941302	Osazení vpustí uliční DN 450 z betonových dílců dno s kalištěm	kus	4,000	300,00	1 200,00	CS ÚRS 2024 02
21	M	59224495	vpust' uliční DN 450 kaliště nízké 450/240x50mm	kus	4,000	330,28	1 321,12	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	K	895941312	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž horní 195 mm	kus	4,000	500,00	2 000,00	CS ÚRS 2024 02
23	M	59223856	skruž betonová horní pro uliční vpust' 450x195x50mm	kus	4,000	290,27	1 161,08	CS ÚRS 2024 02
24	K	895941321	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž středová 195 mm	kus	4,000	280,00	1 120,00	CS ÚRS 2024 02
25	M	59223860	skruž betonová středová pro uliční vpust' 450x195x50mm	kus	4,000	309,00	1 236,00	CS ÚRS 2024 02
26	K	895941331	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž průběžná s výtokem	kus	4,000	280,00	1 120,00	CS ÚRS 2024 02
27	M	59224489	skruž betonová s odtokem 150mm pro uliční vpust' 450x450x50mm	kus	4,000	394,68	1 578,72	CS ÚRS 2024 02
28	K	899132121	Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního pevného s ošetřením podkladu hloubky do 25 cm	kus	1,000	1 300,00	1 300,00	CS ÚRS 2024 02
29	K	899132212	Výměna poklopu vodovodního samonivelačního nebo pevného šoupátkového	kus	1,000	450,00	450,00	CS ÚRS 2024 02
30	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	4,000	900,00	3 600,00	CS ÚRS 2024 02
31	M	59224481	mříž vtoková s rámem pro uliční vpust' 500x500, zatížení 40 tun	kus	4,000	2 911,40	11 645,60	CS ÚRS 2024 02
32	M	55241001	koš kalový pod kruhovou mříž - těžký	kus	4,000	720,36	2 881,44	CS ÚRS 2024 02
33	K	899204211	Demontáž mříží litinových včetně rámů hmotnosti přes 150 kg	kus	4,000	529,00	2 116,00	CS ÚRS 2024 02
34	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 25 do 34cm	m	8,000	20,00	160,00	CS ÚRS 2024 02

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 141 715,00

35	K	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	350,000	163,00	57 050,00	CS ÚRS 2024 02
VV		175*2			350,000			
36	M	58381007	kostka štipaná dlažební žula drobná 8/10	m2	1,750	700,00	1 225,00	CS ÚRS 2024 02
VV		175*2*0,1*0,05			1,750			
37	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	175,000	180,00	31 500,00	CS ÚRS 2024 02
38	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	14,000	1 900,00	26 600,00	CS ÚRS 2024 02
VV		175*0,1*0,2			3,500			
VV		175*0,3*0,2			10,500			
VV		Součet			14,000			
39	K	919122132	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 20 mm hl 40 mm	m	175,000	90,00	15 750,00	CS ÚRS 2024 02
40	K	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m	175,000	35,00	6 125,00	CS ÚRS 2024 02
41	K	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	4,000	35,00	140,00	CS ÚRS 2024 02
42	K	979071022	Očištění dlažebních kostek drobných se spárováním živičnou směsí nebo MC při překozech inženýrských sítí	m2	35,000	95,00	3 325,00	CS ÚRS 2024 02
VV		175*0,2			35,000			

D 997 Přesun sutě 1 090,56

43	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	3,107	44,00	136,71	CS ÚRS 2024 02
44	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	9,321	12,00	111,85	CS ÚRS 2024 02
VV		3,107*3 'Přepočtené koeficientem množství			9,321			
45	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	3,107	21,00	65,25	CS ÚRS 2024 02
46	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	3,107	250,00	776,75	CS ÚRS 2024 02

D 998 Přesun hmot 10 126,68

47	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	337,556	30,00	10 126,68	CS ÚRS 2024 02
----	---	-----------	---	---	---------	-------	-----------	----------------

D PSV Práce a dodávky PSV 3 203,60

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 3 203,60

48	K	721173403	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 160	m	8,000	400,00	3 200,00	CS ÚRS 2024 02
49	K	998721121	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizaci ruční v objektech v do 6 m	t	0,024	150,00	3,60	CS ÚRS 2024 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava chodníku na ul.Jeremenkova ,Šumperk
Objekt: SO 01 - Oprava chodníku
Soupis: SO 102 - Obrusná vrstva vozovky tl.50mm - výměna

KSO:
Místo: Šumperk

CC-CZ:
Datum: 6. 9. 2024

Zadavatel:
Město Šumperk


IČ:
DIČ:

Uchazeč:
ENEVA s.r.o.

IČ: 19989466
DIČ: CZ19989466

Projektant:
Ing.Zdeněk Vításek

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:


IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			246 419,12
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	246 419,12	21,00%	51 748,02
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			298 167,14
v CZK			

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníku na ul.Jeremenkova ,Šumperk

Objekt:

SO 01 - Oprava chodníku

Soupis:

SO 102 - Obrusná vrstva vozovky tl.50mm - výměna

Místo:

Šumperk

Datum:

6. 9. 2024

Zadavatel:

Město Šumperk

Projektant:

Ing.Zdeněk Vitásek

Uchazeč:

ENEVA s.r.o.

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

246 419,12

HSV - Práce a dodávky HSV

246 419,12

1 - Zemní práce	31 762,50
5 - Komunikace pozemní	135 975,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	51 000,00
997 - Přesun sutě	25 550,80
998 - Přesun hmot	2 130,82

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava chodníku na ul.Jeremenkova ,Šumperk
Objekt: SO 01 - Oprava chodníku
Soupis: SO 102 - Obrusná vrstva vozovky tl.50mm - výměna

Místo: Šumperk Datum: 6. 9. 2024
Zadavatel: Město Šumperk Projektant: Ing.Zdeněk Vításek
Uchazeč: ENEVA s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 246 419,12

D HSV Práce a dodávky HSV 246 419,12

D 1 Zemní práce 31 762,50

1	K	113154513	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š do 0,5 m pl do 500 m2	m2	262,500	121,00	31 762,50	CS ÚRS 2024 02
VV		175*1,5			262,500			

D 5 Komunikace pozemní 135 975,00

2	K	572341111	Vyspravení krytu komunikací po překozech pl přes 15 m2 asfalt betonem ACO (AB) tl přes 30 do 50 mm	m2	262,500	500,00	131 250,00	CS ÚRS 2024 02
VV		"ACO 11"						
VV		175*1,5			262,500			

3	K	573231108	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	262,500	18,00	4 725,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------	----------------

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 51 000,00

4	K	919125111	Těsnění svislé spáry mezi živičným krytem a ostatními prvky samolepicí asfaltovou páskou š 35 mm	m	185,000	90,00	16 650,00	CS ÚRS 2024 02
5	K	919732211	Stýčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	185,000	80,00	14 800,00	CS ÚRS 2024 02
6	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	185,000	100,00	18 500,00	CS ÚRS 2024 02
7	K	938909331	Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	262,500	4,00	1 050,00	CS ÚRS 2024 02

D 997 Přesun sutě 25 550,80

8	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	35,438	44,00	1 559,27	CS ÚRS 2024 02
9	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	106,314	12,00	1 275,77	CS ÚRS 2024 02
VV		35,438*3 'Přepočtené koeficientem množství			106,314			

10	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	35,438	21,00	744,20	CS ÚRS 2024 02
----	---	-----------	--	---	--------	-------	--------	----------------

11	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	35,438	620,00	21 971,56	CS ÚRS 2024 02
----	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------	----------------

D 998 Přesun hmot 2 130,82

12	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	34,368	30,00	1 031,04	CS ÚRS 2024 02
13	K	998225194	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 5000 m	t	34,368	12,00	412,42	CS ÚRS 2024 02
14	K	998225195	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým ZKD 5000 m	t	34,368	20,00	687,36	CS ÚRS 2024 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava chodníku na ul.Jeremenkova ,Šumperk
Objekt:
SO 01 - Oprava chodníku
Soupis:
SO 191 - Dopravní značení trvalé

KSO:
Místo: Šumperk

CC-CZ:
Datum: 6. 9. 2024

Zadavatel:
Město Šumperk

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
ENEVA s.r.o.

IČ: 19989466
DIČ: CZ19989466

Projektant:
Ing.Zdeněk Vításek

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			12 300,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	12 300,00	21,00%	2 583,00
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	14 883,00

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava chodníku na ul.Jeremenkova ,Šumperk
Objekt: SO 01 - Oprava chodníku
Soupis: **SO 191 - Dopravní značení trvalé**
Místo: Šumperk
Zadavatel: Město Šumperk
Uchazeč: ENEVA s.r.o.

Datum: 6. 9. 2024
Projektant: Ing.Zdeněk Vitásek
Zpracovatel: [REDACTED]

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	12 300,00
HSV - Práce a dodávky HSV	12 300,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	12 300,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava chodníku na ul.Jeremenkova ,Šumperk
Objekt: SO 01 - Oprava chodníku
Soupis: SO 191 - Dopravní značení trvalé

Místo: Šumperk Datum: 6. 9. 2024
Zadavatel: Město Šumperk Projektant: Ing.Zdeněk Vitásek
Uchazeč: ENEVA s.r.o. Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 12 300,00

D HSV Práce a dodávky HSV 12 300,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 12 300,00

1	K	915131111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly základní bílá barva	m2	30,000	200,00	6 000,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		"V7a"					
	VV		20*3*0,5		30,000			
2	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	30,000	30,00	900,00	CS ÚRS 2024 02
3	K	966007213	Odstranění vodorovného dopravního značení vodním paprskem z plochy značené barvou	m2	30,000	180,00	5 400,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		"V7a"					
	VV		20*3*0,5		30,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava chodníku na ul.Jeremenkova ,Šumperk
Objekt: SO 01 - Oprava chodníku
Soupis: SO 192 - Dopravní značení dočasné - DIO

KSO:
Místo: Šumperk

CC-CZ:
Datum: 6. 9. 2024

Zadavatel:
Město Šumperk

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
ENEVA s.r.o.

IČ: 19989466
DIČ: CZ19989466

Projektant:
Ing.Zdeněk Vításek

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			4 328,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	4 328,00	21,00%	908,88
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	5 236,88

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava chodníku na ul.Jeremenkova ,Šumperk
Objekt: SO 01 - Oprava chodníku

Soupis: **SO 192 - Dopravní značení dočasné - DIO**

Místo: Šumperk
Zadavatel: Město Šumperk
Uchazeč: ENEVA s.r.o.

Datum: 6. 9. 2024
Projektant: Ing.Zdeněk Vitásek
Zpracovatel: [REDACTED]

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	4 328,00
HSV - Práce a dodávky HSV	4 328,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	4 328,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava chodníku na ul.Jeremenkova ,Šumperk
Objekt: SO 01 - Oprava chodníku
Soupis: SO 192 - Dopravní značení dočasné - DIO

Místo: Šumperk Datum: 6. 9. 2024
Zadavatel: Město Šumperk Projektant: Ing.Zdeněk Vitásek
Uchazeč: ENEVA s.r.o. Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 4 328,00

D HSV Práce a dodávky HSV 4 328,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 328,00

1	K	913111111	Montáž a demontáž plastového podstavce dočasné dopravní značky	kus	12,000	5,00	60,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		"Z4a" 12		12,000			
2	K	913111115	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky samostatné základní	kus	4,000	5,00	20,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		"A15" 4		4,000			
3	K	913111211	Příplatek k dočasnému podstavci plastovému za první a ZKD den použití	kus	336,000	1,00	336,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		"Z4a" 12*4*7		336,000			
4	K	913111215	Příplatek k dočasné dopravní značce samostatné základní za první a ZKD den použití	kus	112,000	6,00	672,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		"A15" 4*4*7		112,000			
5	K	913121111	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní	kus	4,000	50,00	200,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		"B20a" 4		4,000			
6	K	913121211	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití	kus	112,000	7,00	784,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		"B20a" 4*4*7		112,000			
9	K	913321111	Montáž a demontáž dočasné dopravní směrové desky základní	kus	12,000	20,00	240,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		"Z4a" 12		12,000			
10	K	913321211	Příplatek k dočasné směrové desce základní za první a ZKD den použití	kus	336,000	6,00	2 016,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		"Z4a" 12*4*7		336,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava chodníku na ul.Jeremenkova ,Šumperk
Objekt: SO 01 - Oprava chodníku
Soupis: SO 1000 - Ostatní náklady

KSO:
Místo: Šumperk

CC-CZ:
Datum: 6. 9. 2024

Zadavatel:
Město Šumperk

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
ENEVA s.r.o.

IČ: 19989466
DIČ: CZ19989466

Projektant:
Ing.Zdeněk Vításek

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
[redacted]

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			17 000,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	17 000,00	21,00%	3 570,00
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	20 570,00

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava chodníku na ul.Jeremenkova ,Šumperk
Objekt: SO 01 - Oprava chodníku
Soupis: **SO 1000 - Ostatní náklady**
Místo: Šumperk
Zadavatel: Město Šumperk
Uchazeč: ENEVA s.r.o.

Datum: 6. 9. 2024
Projektant: Ing.Zdeněk Vitásek
Zpracovatel: [REDACTED]

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	17 000,00
OST - Ostatní	17 000,00
O01 - Ostatní	17 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava chodníku na ul.Jeremenkova ,Šumperk
Objekt: SO 01 - Oprava chodníku
Soupis: SO 1000 - Ostatní náklady

Místo: Šumperk Datum: 6. 9. 2024
Zadavatel: Město Šumperk Projektant: Ing.Zdeněk Vitásek
Uchazeč: ENEVA s.r.o. Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 17 000,00

D OST Ostatní 17 000,00

D O01 Ostatní 17 000,00

1	K	221500000	Vytýčení stávajících inženýrských sítí	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	
VV			" vytýčení stávajících podzemních inženýrských sítí před zahájením zemních prací a přeložek"					
VV			1		1,000			
2	K	823800000	Vyřízení povolení zvláštního užívání pozemní komunikace	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	
3	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2024 02
4	K	823800001	Vyřízení povolení trvalého značení	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava chodníku na ul.Jeremenkova ,Šumperk
Objekt:
SO 01 - Oprava chodníku
Soupis:
SO 1020 - VRN

KSO:
Místo: Šumperk

CC-CZ:
Datum: 6. 9. 2024

Zadavatel:
Město Šumperk

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
ENEVA s.r.o.

IČ: 19989466
DIČ: CZ19989466

Projektant:
Ing.Zdeněk Vításek

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			4 000,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	4 000,00	21,00%	840,00
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	4 840,00

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníku na ul.Jeremenkova ,Šumperk

Objekt:

SO 01 - Oprava chodníku

Soupis:

SO 1020 - VRN

Místo:

Šumperk

Zadavatel:

Město Šumperk

Uchazeč:

ENEVA s.r.o.

Datum:

6. 9. 2024

Projektant:

Ing.Zdeněk Vitásek

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

4 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

4 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

4 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava chodníku na ul.Jeremenkova ,Šumperk
Objekt: SO 01 - Oprava chodníku
Soupis: SO 1020 - VRN

Místo: Šumperk Datum: 6. 9. 2024
Zadavatel: Město Šumperk Projektant: Ing.Zdeněk Vitásek
Uchazeč: ENEVA s.r.o. Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 4 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 4 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 4 000,00

1	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2024 02
2	K	034002000	Zabezpečení staveniště	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2024 02