
REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Šumperk Datum: 14.5.2025

Zadavatel: IČ:

Město  Šumperk DIČ:

Uchazeč: IČ: 08202885
DIČ: CZ08202885

Projektant: IČ:

Ing.Zdeněk  Vitásek DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,00 0,0012,00%

362 193,73

Sazba daně Základ daně Výše daně

76 060,6821,00% 362 193,73

438 254,41CZK

ChodnikSkolka

Oprava obslužného chodníku v rámci vnitrobloku MŠ Veselá školka, Šumperk

BOPROSTA s.r.o.
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ChodnikSkolka

Stavba:

Místo: Šumperk Datum:

Zadavatel: Město  Šumperk Projektant:

Uchazeč: BOPROSTA s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Ing.Zdeněk  Vitásek

SO 101 232 927,21

Kód Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]Popis

362 193,73 438 254,41Oprava  chodníkuSO 01

SO 1020 VRN

362 193,73 438 254,41

1 080,00 1 306,80SO 192 Dopravní  značení dočasné - DIO

15 730,0013 000,00SO 1000 Ostatní  náklady

132 115,69SO 001 Příprava území , demolice stávajícího chodníku 109 186,52

7 260,006 000,00

Chodník 281 841,92

Oprava obslužného chodníku v rámci vnitrobloku MŠ Veselá školka, Šumperk

14.05.2025
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Šumperk Datum: 14.05.2025

Zadavatel: IČ:

Město  Šumperk DIČ:

Uchazeč: IČ: 08202885

DIČ: CZ08202885

Projektant: IČ:

Ing.Zdeněk  Vitásek DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 109 186,52

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 109 186,52 21,00% 22 929,17

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 132 115,69

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Oprava obslužného chodníku v rámci vnitrobloku MŠ Veselá školka, Šumperk

SO 01 - Oprava  chodníku

SO 001 - Příprava území , demolice stávajícího chodníku

BOPROSTA s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Šumperk Datum: 14.05.2025

Zadavatel: Město  Šumperk Projektant: Ing.Zdeněk  Vitásek

Uchazeč: BOPROSTA s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 109 186,52

HSV - Práce a dodávky HSV 109 186,52

    1 - Zemní práce 36 460,00

    997 - Přesun sutě 72 726,52

Oprava obslužného chodníku v rámci vnitrobloku MŠ Veselá školka, Šumperk

SO 01 - Oprava  chodníku

SO 001 - Příprava území , demolice stávajícího chodníku
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Šumperk Datum: 14.05.2025

Zadavatel: Město  Šumperk Projektant: Ing.Zdeněk  Vitásek

Uchazeč: BOPROSTA s.r.o. Zpracovatel: 0

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 109 186,52

D HSV Práce a dodávky HSV 109 186,52

D 1 Zemní práce 36 460,00

1 K 113106123
Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro 

pěší ručně
m2 12,000 40,00 480,00 CS ÚRS 2024 02

VV 4+8 12,000

2 K 113107163
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 

do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2
m2 174,000 70,00 12 180,00 CS ÚRS 2024 02

VV 140+4 144,000

VV 50*0,3*2 30,000

VV Součet 174,000

3 K 113107182
Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm 

strojně pl přes 50 do 200 m2
m2 140,000 120,00 16 800,00 CS ÚRS 2024 02

4 K 113201112 Vytrhání obrub silničních ležatých m 50,000 70,00 3 500,00 CS ÚRS 2024 02

5 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 50,000 70,00 3 500,00 CS ÚRS 2024 02

D 997 Přesun sutě 72 726,52

6 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 160,910 56,00 9 010,96 CS ÚRS 2024 02

7 K 997221569
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 

kusových materiálů
t 482,730 15,00 7 240,95 CS ÚRS 2024 02

VV 160,91*3 'Přepočtené koeficientem množství 482,730

8 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 

dopravu
t 160,910 21,00 3 379,11 CS ÚRS 2024 02

9 K 997221861

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 

01 01

t 25,710 250,00 6 427,50 CS ÚRS 2024 02

VV 160,91 160,910

VV -104,4 -104,400

VV -30,8 -30,800

VV Součet 25,710

10 K 997221873

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 104,400 270,00 28 188,00 CS ÚRS 2024 02

11 K 997221875

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 30,800 600,00 18 480,00 CS ÚRS 2024 01

SO 001 - Příprava území , demolice stávajícího chodníku

Oprava obslužného chodníku v rámci vnitrobloku MŠ Veselá školka, Šumperk

SO 01 - Oprava  chodníku
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Šumperk Datum: 14.05.2025

Zadavatel: IČ:

Město  Šumperk DIČ:

Uchazeč: IČ: 08202885

DIČ: CZ08202885

Projektant: IČ:

Ing.Zdeněk  Vitásek DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 232 927,21

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 232 927,21 21,00% 48 914,71

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 281 841,92

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Oprava obslužného chodníku v rámci vnitrobloku MŠ Veselá školka, Šumperk

SO 01 - Oprava  chodníku

SO 101 - Chodník

BOPROSTA s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Šumperk Datum: 14.05.2025

Zadavatel: Město  Šumperk Projektant: Ing.Zdeněk  Vitásek

Uchazeč: BOPROSTA s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 232 927,21

HSV - Práce a dodávky HSV 232 927,21

    1 - Zemní práce 6 331,13

    5 - Komunikace pozemní 126 607,20

    8 - Trubní vedení 2 500,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 61 760,00

    997 - Přesun sutě 245,52

    998 - Přesun hmot 35 483,36

Oprava obslužného chodníku v rámci vnitrobloku MŠ Veselá školka, Šumperk

SO 01 - Oprava  chodníku

SO 101 - Chodník
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Šumperk Datum: 14.05.2025

Zadavatel: Město  Šumperk Projektant: Ing.Zdeněk  Vitásek

Uchazeč: BOPROSTA s.r.o. Zpracovatel: 0

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 232 927,21

D HSV Práce a dodávky HSV 232 927,21

D 1 Zemní práce 6 331,13

1 K 181311103
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo 

ve svahu do 1:5 ručně
m2 37,500 15,00 562,50 CS ÚRS 2024 01

VV 75*0,5 37,500

2 M 10364101 zemina pro terénní úpravy - ornice t 12,000 150,00 1 800,00 CS ÚRS 2024 01

VV 37,5*0,2*1,6 12,000

3 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v 

rovině a ve svahu do 1:5
m2 37,500 22,00 825,00 CS ÚRS 2024 01

VV 75*0,5 37,500

4 M 00572420 osivo směs travní parková okrasná kg 0,750 250,00 187,50 CS ÚRS 2024 01

VV 37,5*0,02 'Přepočtené koeficientem množství 0,750

5 K 181912112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se 

zhutněním ručně
m2 195,200 15,00 2 928,00 CS ÚRS 2024 02

VV 156*1,2+8 195,200

6 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 1,125 25,00 28,13 CS ÚRS 2024 02

VV 75*0,5*0,01*3 1,125

D 5 Komunikace pozemní 126 607,20

7 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm m2 156,000 180,00 28 080,00 CS ÚRS 2024 02

8 K 596211210
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 

mm skupiny A pl do 50 m2
m2 8,000 300,00 2 400,00 CS ÚRS 2024 02

9 K 596211212
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 

mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2
m2 156,000 300,00 46 800,00 CS ÚRS 2024 02

10 M 59245020
dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm 

přírodní
m2 159,120 310,00 49 327,20 CS ÚRS 2024 02

VV 156*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 159,120

D 8 Trubní vedení 2 500,00

11 K 899132121
Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního 

pevného s ošetřením podkladu hloubky do 25 cm
kus 1,000 2 500,00 2 500,00 CS ÚRS 2024 02

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 61 760,00

12 K 901
D+M  obetonované ocelové trubky D100mm  viditelné 

výšky  30cm
kus 1,000 1 500,00 1 500,00

13 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 

boční opěrou do lože z betonu prostého
m 50,000 280,00 14 000,00 CS ÚRS 2024 02

14 M 59217032 obrubník silniční betonový 1000x150x150mm m 50,000 150,00 7 500,00 CS ÚRS 2024 02

15 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého 

s boční opěrou do lože z betonu prostého
m 56,000 250,00 14 000,00 CS ÚRS 2024 02

16 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 56,000 120,00 6 720,00 CS ÚRS 2024 02

17 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 

kostek z betonu prostého
m3 5,800 3 000,00 17 400,00 CS ÚRS 2024 02

VV 50*0,3*0,2 3,000

VV 56*0,25*0,2 2,800

VV Součet 5,800

18 K 979054451
Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním 

spárováním z kameniva těženého
m2 8,000 80,00 640,00 CS ÚRS 2024 02

D 997 Přesun sutě 245,52

19 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 0,660 56,00 36,96 CS ÚRS 2024 02

20 K 997221579
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných 

hmot
t 1,980 15,00 29,70 CS ÚRS 2024 02

VV 0,66*3 'Přepočtené koeficientem množství 1,980

21 K 997221612
Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky 

pro vodorovnou dopravu
t 0,660 21,00 13,86 CS ÚRS 2024 02

SO 101 - Chodník

Oprava obslužného chodníku v rámci vnitrobloku MŠ Veselá školka, Šumperk

SO 01 - Oprava  chodníku
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

22 K 997221861

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 

01 01

t 0,660 250,00 165,00 CS ÚRS 2024 02

D 998 Přesun hmot 35 483,36

23 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným
t 161,288 220,00 35 483,36 CS ÚRS 2024 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Šumperk Datum: 14.05.2025

Zadavatel: IČ:

Město  Šumperk DIČ:

Uchazeč: IČ: 08202885

DIČ: CZ08202885

Projektant: IČ:

Ing.Zdeněk  Vitásek DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 080,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 080,00 21,00% 226,80

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 306,80

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Oprava obslužného chodníku v rámci vnitrobloku MŠ Veselá školka, Šumperk

SO 01 - Oprava  chodníku

SO 192 - Dopravní  značení dočasné - DIO

BOPROSTA s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Šumperk Datum: 14.05.2025

Zadavatel: Město  Šumperk Projektant: Ing.Zdeněk  Vitásek

Uchazeč: BOPROSTA s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 080,00

HSV - Práce a dodávky HSV 1 080,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 080,00

Oprava obslužného chodníku v rámci vnitrobloku MŠ Veselá školka, Šumperk

SO 01 - Oprava  chodníku

SO 192 - Dopravní  značení dočasné - DIO
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Šumperk Datum: 14.05.2025

Zadavatel: Město  Šumperk Projektant: Ing.Zdeněk  Vitásek

Uchazeč: BOPROSTA s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 080,00

D HSV Práce a dodávky HSV 1 080,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 080,00

1 K 913111111
Montáž a demontáž plastového podstavce dočasné 

dopravní značky
kus 4,000 6,00 24,00 CS ÚRS 2024 02

VV "Z4a"  4 4,000

2 K 913111115
Montáž a demontáž dočasné dopravní značky 

samostatné základní
kus 1,000 6,00 6,00 CS ÚRS 2024 02

VV "E13" 1 1,000

3 K 913111211
Příplatek k dočasnému podstavci plastovému za první a 

ZKD den použití
kus 112,000 3,00 336,00 CS ÚRS 2024 02

VV "Z4a"  4*4*7 112,000

4 K 913111215
Příplatek k dočasné dopravní značce samostatné 

základní za první a ZKD den použití
kus 28,000 3,00 84,00 CS ÚRS 2024 02

VV "E13"1*4*7 28,000

5 K 913121111
Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní 

základní
kus 1,000 6,00 6,00 CS ÚRS 2024 02

VV "B30"  1 1,000

6 K 913121211
Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní 

za první a ZKD den použití
kus 28,000 3,00 84,00 CS ÚRS 2024 02

VV "B30" 1*4*7 28,000

7 K 913211111
Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany reflexní 

šířky 1,5 m
kus 1,000 12,00 12,00 CS ÚRS 2024 02

8 K 913211211
Příplatek k dočasné dopravní zábraně reflexní 1,5 m za 

první a ZKD den použití
kus 28,000 6,00 168,00 CS ÚRS 2024 02

VV 1*4*7 28,000

9 K 913321111
Montáž a demontáž dočasné dopravní směrové desky 

základní
kus 4,000 6,00 24,00 CS ÚRS 2024 02

VV "Z4a"  4 4,000

10 K 913321211
Příplatek k dočasné směrové desce základní za první a 

ZKD den použití
kus 112,000 3,00 336,00 CS ÚRS 2024 02

VV "Z4a" 4*4*7 112,000

SO 192 - Dopravní  značení dočasné - DIO

Oprava obslužného chodníku v rámci vnitrobloku MŠ Veselá školka, Šumperk

SO 01 - Oprava  chodníku
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Šumperk Datum: 14.05.2025

Zadavatel: IČ:

Město  Šumperk DIČ:

Uchazeč: IČ: 08202885

DIČ: CZ08202885

Projektant: IČ:

Ing.Zdeněk  Vitásek DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 13 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 13 000,00 21,00% 2 730,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 15 730,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Oprava obslužného chodníku v rámci vnitrobloku MŠ Veselá školka, Šumperk

SO 01 - Oprava  chodníku

SO 1000 - Ostatní  náklady

BOPROSTA s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Šumperk Datum: 14.05.2025

Zadavatel: Město  Šumperk Projektant: Ing.Zdeněk  Vitásek

Uchazeč: BOPROSTA s.r.o. Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 13 000,00

OST - Ostatní 13 000,00

    O01 - Ostatní 13 000,00

Oprava obslužného chodníku v rámci vnitrobloku MŠ Veselá školka, Šumperk

SO 01 - Oprava  chodníku

SO 1000 - Ostatní  náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Šumperk Datum: 14.05.2025

Zadavatel: Město  Šumperk Projektant: Ing.Zdeněk  Vitásek

Uchazeč: BOPROSTA s.r.o. Zpracovatel: 0

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 13 000,00

D OST Ostatní 13 000,00

D O01 Ostatní 13 000,00

1 K 221500000 Vytýčení stávajících inženýrských sítí kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

VV
"  vytýčení  stávajících podzemních inženýrských sítí před 

zahájením zemních prací a přeložek"

VV 1 1,000

2 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby kpl 1,000 8 000,00 8 000,00 CS ÚRS 2024 02

SO 1000 - Ostatní  náklady

Oprava obslužného chodníku v rámci vnitrobloku MŠ Veselá školka, Šumperk

SO 01 - Oprava  chodníku
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Šumperk Datum: 14.05.2025

Zadavatel: IČ:

Město  Šumperk DIČ:

Uchazeč: IČ: 08202885

DIČ: CZ08202885

Projektant: IČ:

Ing.Zdeněk  Vitásek DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 6 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 6 000,00 21,00% 1 260,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 7 260,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Oprava obslužného chodníku v rámci vnitrobloku MŠ Veselá školka, Šumperk

SO 01 - Oprava  chodníku

SO 1020 - VRN

BOPROSTA s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Šumperk Datum: 14.05.2025

Zadavatel: Město  Šumperk Projektant: Ing.Zdeněk  Vitásek

Uchazeč: BOPROSTA s.r.o. Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 6 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 6 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 6 000,00

Oprava obslužného chodníku v rámci vnitrobloku MŠ Veselá školka, Šumperk

SO 01 - Oprava  chodníku

SO 1020 - VRN
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