

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Lidická 75, Šumperk - byt č.3	Objednatel:	město Šumperk	IČO/DIČ:	00303461/CZ00303461
Druh stavby:	Zařízení zdravotnických instalací	Projektant:	Ing. Jan Růžička	IČO/DIČ:	65498780/
Lokalita:	Šumperk	Zhotovitel:	REOP MVS s.r.o. - Voznica Milan	IČO/DIČ:	05362202
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	47
JKSO:		Zpracoval:	Ing. Jan Růžička	Datum:	02.09.2025

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	0,00	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	51 801,03	Kulturní památka		0,00	Uzemní vlivy		0,00
	Montáž	32 701,77				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0,00
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		497,20						
ZRN celkem		85 000,00	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						VORN celkem		0,00
						VORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 12%	85 000,00	DPH 12%	10 200,00
Základ 21%	0,00	DPH 21%	0,00
		Celkem bez DPH	85 000,00
		Celkem včetně DPH	95 200,00

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Lidická 75, Šumperk - byt č.3	Doba výstavby:	Objednatel:	město Šumperk		
Druh stavby:	Zařízení zdravotnických instalací	Začátek výstavby:	Projektant:	Ing. Jan Růžička		
Lokalita:	Šumperk	Konec výstavby:	Zhotovitel:			
Zpracoval:	Ing. Jan Růžička	Zpracováno dne:	Zpracováno dne:			
Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	721	Vnitřní kanalizace	634,68	6 213,32	6 848,00	0,00
	722	Vnitřní vodovod	8 552,09	18 676,31	27 228,40	0,03
	725	Zařizovací předměty	42 614,26	8 309,34	50 923,60	0,29
Celkem:					85 000,00	

Stavební rozpočet

Název stavby:				Lidická 75, Šumperk - byt č.3			Doba výstavby:		Objednatel: město Šumperk					
Druh stavby:				Zařízení zdravotnických instalací			Začátek výstavby:		Projektant: Ing. Jan Růžička					
Lokalita:				Šumperk			Konec výstavby:		Zhotovitel:					
JKSO:							Zpracováno dne:		Zpracoval: Ing. Jan Růžička					
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Náklady (Kč)			Náklady (Kč)	Hmotnost (t)		Cenová soustava
								Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem vč. DPH	Jednot.	Celkem	
721								634,68	6 213,32	6 848,00	7 669,76	0,00		
1		721 x037VD	demontáž stávajících rozvodů vnitřní kanalizace včetně likvidace	soubor	1,00	3 450,00	12	0,00	3 450,00	3 450,00	3 864,00	0,00	0,00	
2		721176103R00	Potrubí HT připojovací, D 50 x 1,8 mm	m	6,00	320,00	12	515,08	1 404,92	1 920,00	2 150,40	0,00	0,00	RTS I / 2025
3		721176105R00	Potrubí HT připojovací, D 110 x 2,7 mm	m	0,50	980,00	12	119,60	370,40	490,00	548,80	0,00	0,00	RTS I / 2025
4		721194105R00	Vývedení odpadních výpustek, D 50 x 1,8 mm	kus	5,00	125,00	12	0,00	625,00	625,00	700,00	0,00	0,00	RTS I / 2025
5		721194109R00	Vývedení odpadních výpustek, D 110 x 2,3 mm	kus	1,00	180,80	12	0,00	180,80	180,80	202,50	0,00	0,00	RTS I / 2025
6		998721102R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	t	0,18	1 000,00	12	0,00	182,20	182,20	204,06	0,00	0,00	RTS I / 2025
722								8 552,09	18 676,31	27 228,40	30 495,81	0,03		
7		722 x020VD	demontáž stávajících rozvodů vnitřního vodovodu včetně likvidace	soubor	1,00	3 300,00	12	0,00	3 300,00	3 300,00	3 696,00	0,00	0,00	
8		722178711R00	Potrubí vícevrstvé vodovodní,Wavin Basalt Plus, polyfuzně svařené, D 20 x 2,8 mm	m	12,00	370,00	12	1 821,46	2 618,54	4 440,00	4 972,80	0,00	0,01	RTS I / 2025
9		722178712R00	Potrubí vícevrstvé vodovodní,Wavin Basalt Plus, polyfuzně svařené, D 25 x 3,5 mm	m	8,00	422,00	12	1 604,08	1 771,92	3 376,00	3 781,12	0,00	0,00	RTS I / 2025
10		722178713R00	Potrubí vícevrstvé vodovodní,Wavin Basalt Plus, polyfuzně svařené, D 32 x 4,4 mm	m	1,00	550,00	12	304,98	245,02	550,00	616,00	0,00	0,00	RTS I / 2025
11		722174912R00	Sestavení plastového rozvodu vody D 20 mm	m	12,00	98,00	12	98,06	1 077,94	1 176,00	1 317,12	0,00	0,00	RTS I / 2025
12		722174913R00	Sestavení plastového rozvodu vody D 25 mm	m	8,00	98,00	12	63,61	720,39	784,00	878,08	0,00	0,00	RTS I / 2025
13		722174914R00	Sestavení plastového rozvodu vody D 32 mm	m	1,00	115,00	12	8,22	106,78	115,00	128,80	0,00	0,00	RTS I / 2025
14		722181213RT7	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm - D20 mm	m	12,00	110,00	12	328,51	991,49	1 320,00	1 478,40	0,00	0,00	RTS I / 2025
15		722181213RT8	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm - D25 mm	m	8,00	115,00	12	247,79	672,21	920,00	1 030,40	0,00	0,00	RTS I / 2025
16		722181213RU1	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm - D32 mm	m	1,00	120,00	12	34,58	85,42	120,00	134,40	0,00	0,00	RTS I / 2025
17		722190401R00	Vývedení a upevnění výpustek DN 15	kus	9,00	310,00	12	0,00	2 790,00	2 790,00	3 124,80	0,00	0,00	RTS I / 2025
18		722220111R00	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2	kus	7,00	330,00	12	1 150,30	1 159,70	2 310,00	2 587,20	0,00	0,00	RTS I / 2025
19		722220121R00	Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2	pár	1,00	670,00	12	337,04	332,96	670,00	750,40	0,00	0,00	RTS I / 2025
20		722290226R00	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50	m	21,00	75,00	12	323,71	1 251,29	1 575,00	1 764,00	0,00	0,00	RTS I / 2025
21		722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod,potrubí DN 80	m	21,00	55,00	12	54,34	1 100,66	1 155,00	1 293,60	0,00	0,00	RTS I / 2025
22		722235113R00	Kohout vodovodní, kulový, vnitřní-vnitřní závit, IVAR PERFECTA, DN 25 mm	kus	1,00	500,00	12	344,64	155,36	500,00	560,00	0,00	0,00	RTS I / 2025
23		722 n001VD	bytový vodoměr s dálkovým odečtem	kus	1,00	2 100,00	12	1 830,77	269,23	2 100,00	2 352,00	0,00	0,00	
24		998722102R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	t	0,03	1 000,00	12	0,00	27,40	27,40	30,69	0,00	0,00	RTS I / 2025
725								42 614,26	8 309,34	50 923,60	57 034,43	0,29		
25		725110814R00	Demontáž klozetů kombinovaných	soubor	1,00	270,00	12	0,00	270,00	270,00	302,40	0,03	0,03	RTS I / 2025
26		725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00	201,00	12	0,00	201,00	201,00	225,12	0,02	0,02	RTS I / 2025
27		725220851R00	Demontáž van včetně vybourání obezdezdivky	soubor	1,00	640,00	12	0,00	640,00	640,00	716,80	0,13	0,13	RTS I / 2025
28		725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	soubor	1,00	1 300,00	12	177,90	1 122,10	1 300,00	1 456,00	0,00	0,00	RTS I / 2025
29		725 n001VD	umyvadlo JIKA Deep by JIKA š. 50 cm, otv. pro baterii	kus	1,00	1 450,00	12	1 450,00	0,00	1 450,00	1 624,00	0,02	0,02	
30		725829301R00	Montáž baterie umyvadlové a dřezové stojánkové	kus	1,00	255,00	12	7,40	247,60	255,00	285,60	0,00	0,00	RTS I / 2025
31		725 n003VD	baterie umyvadlová stojánková RAF PN26	kus	1,00	1 600,00	12	1 600,00	0,00	1 600,00	1 792,00	0,00	0,00	
32		725869101R00	Montáž uzávěrek zápachových umyvadlových, D 32 mm	kus	1,00	250,00	12	45,62	204,38	250,00	280,00	0,00	0,00	RTS I / 2025
33		725 k007VD	sifon umyvadlový JIKA MIO chrom	kus	1,00	1 300,00	12	1 300,00	0,00	1 300,00	1 456,00	0,00	0,00	
34		725 os010VD	umyvadlová výpusť, CLICK-CLACK, chrome	kus	1,00	720,00	12	720,00	0,00	720,00	806,40	0,00	0,00	
35		725119305R00	Montáž klozetových mís kombinovaných	soubor	1,00	170,00	12	71,27	98,73	170,00	190,40	0,00	0,00	RTS I / 2025
36		725 n004VD	kombi klozet JIKA Deep by JIKA, zvýšený, vertikální odpad	kus	1,00	5 000,00	12	5 000,00	0,00	5 000,00	5 600,00	0,02	0,02	
37		725 n006VD	plast. sedátko s poklopem JIKA pro WC JIKA	kus	1,00	1 500,00	12	1 500,00	0,00	1 500,00	1 680,00	0,00	0,00	
38		725249102R00	Montáž sprchových mís a vaniček	soubor	1,00	2 800,00	12	782,60	2 017,40	2 800,00	3 136,00	0,00	0,00	RTS I / 2025
39		725 n010VD	sprchová vanička RAVAK čtvrtkruh - Ronda 90x90 EX	kus	1,00	5 900,00	12	5 900,00	0,00	5 900,00	6 608,00	0,04	0,04	
40		725 n012VD	sprchový sifon Profesional 90 mm chrom RAVAK	kus	1,00	950,00	12	950,00	0,00	950,00	1 064,00	0,00	0,00	
41		725249103R00	Montáž sprchových koutů	soubor	1,00	2 300,00	12	113,52	2 186,48	2 300,00	2 576,00	0,00	0,00	RTS I / 2025
42		725 n011VD	sprchová zástěna RAVAK NSKK3 90x90	kus	1,00	16 000,00	12	16 000,00	0,00	16 000,00	17 920,00	0,02	0,02	
43		725980122R00	Dvířka z plastu, 200 x 300 mm	kus	1,00	320,00	12	86,94	233,06	320,00	358,40	0,00	0,00	RTS I / 2025
44		725334301R00	Nálevka se sifonem PP HL21, DN 32 mm	kus	1,00	670,00	12	552,27	117,73	670,00	750,40	0,00	0,00	RTS I / 2025
45		725814106R00	Ventil rohový s filtrem IVAR.ART.230 DN 15 mm x DN 15 mm	soubor	6,00	340,00	12	1 540,31	499,69	2 040,00	2 284,80	0,00	0,00	RTS I / 2025
46		725860184RT1	Sifon pračkový HL406, D 40/50 mm	kus	1,00	5 000,00	12	4 816,43	183,57	5 000,00	5 600,00	0,00	0,00	RTS I / 2025
47		998725101R00	Přesun hmot pro instalační předměty, výšky do 6 m	t	0,29	1 000,00	12	0,00	287,60	287,60	322,11	0,00	0,00	RTS I / 2025
								Celkem:		85 000,00	95 200,00			

Poznámka:

