POZNÁMKA:

- SEKVENČNÍ A ČASOVÉ STRAVOVÍ TECHNOLOGIE POŽÁRNÍ VZDUCHOTECHNIKY
--- K SVODIDLU
--- KE STROJOVNÍCH VÝTAHŮ
--- VČETNĚ SEKVENČNÍCH VÝTAHOVÝCH PRAVÁ A VZT KLAPEK

- ZDŮVODNĚNÍ A ZDŮVODNĚNÍ STRAVOVÉHO ZAŘÍZENÍ POŽÁRNÍ SEKVENČNÍCH

- PŘEDSTAVNÁ KOORDINACE S PROJEKTY:
--- TEMNOVÁ VÝTAHU C.28 BUDOVA B1
--- TECHNOLOGICKÉ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZAČÁTEČNÍ VČETNĚ OSAZTLEM A VPAKLEPY, CCD, VRS.DOOR, 2.96"
--- TAK KABELOVÉ ROZVODY K ZAVLAČKÁM VÝTAHŮM

- ZDŮVODNĚ ZAŘÍZENÍ SOKLEMNÍCH OTVORŮ NA ROZMĚR DLE POŽADAVKŮ PROFESNÍCH DLE
- OPRAVY OMÍTEK, ČISTĚNÍ A NAKLADOVÍ PLOCH PO DOKONČENÍ PROSTUPŮ A STAVEBNÍCH OPRAV V DANÉM MÍSTĚ

NOZS – NENÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY STAVBY

LEGENDA KONSTRUKCÍ

OZNAČENÍ	POPIS	TL. KONSTRUKCE	
STAVAJÍCÍ KONSTRUKCE			
NAVRŽENÉ KONSTRUKCE			
SAL PŘÍKLAD SAVLEP SAVLEPKA 1d. 150 mm KONSTRUKČNÍM – SDÍLENÁ PROJEKTU "TECHNOLOGICKÁ POŽÁRNÍ VZDUCHOTECHNIKY BUDOVA B"	SAP CAPTEX OBSOLITERNÉ 2xRB 12,5 – DLE SPECIFIKACE POŽÁRNÍ DESKOVOST – EI30 Rw 52dB VČETNĚ OPRAVY POVRCHU EI 2 A MALBY	150mm	
POŽÁRNÍ UZLOVÁNÍ A FUNKČNÍ TŘÍDA 9H+EI70	INSTALAČNÍ KABELOVÝ KANÁL ČTYŘSTRANNÉ KRYTÍ POŽÁRNĚ DLE KONSTRUKCE POŽADAVKŮ HALO 80		

HRANICE POŽÁRNÍCH ODDÍLŮ

POZNÁMKA:

EI 45 (H) VÝŠKA ČISTÉ PODLAHY NOVÉ KONSTRUKCE
EI 60 (H) VÝŠKA HRUBÉ PODLAHY NOVÉ KONSTRUKCE
EI 45 (H) VÝŠKA ČISTÉ PODLAHY STAVAJÍCÍ KONSTRUKCE
EI 60 (H) VÝŠKA HRUBÉ PODLAHY STAVAJÍCÍ KONSTRUKCE

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ (PBŘ)

PHP
HYDRANT

LEGENDA SYMBOLŮ

1100 OZNAČENÍ KONSTRUKCE
1421 OZNAČENÍ POHLEDOVÝCH OPRAV
1100 SDK A ZDĚNÉ PŘÍČKY
S POHLEDOVÉ OPRAVY SDK
P SVLAKEM PODLAH
PH POHLEDOVÉ OPRAVY STROPŮ

LEGENDA POVRCHY STĚN

OZNAČEN	POPIS	VÝMĚRA (m2)
S02	OPRAVNA SDK: OMÍTÁCÍ K ROZŠÍŘENÍ 010 TOŠ PLOCHY, PENETRACE, MALBA S ODOLNOSTÍ OTĚRU ZA SUCHA 2x	870
S03	OPRAVNA SDK: OMÍTÁCÍ K ROZŠÍŘENÍ 010 TOŠ PLOCHY, PENETRACE, MALBA S OMYVATELNOU A DEZINFIKOVATELNOU OPRAVOU 2x (MALBA S ODOLNOSTÍ OTĚRU ZA MOKRA)	436

LEGENDA KONSTRUKCÍ

OZNAČENÍ	POPIS	TL. KONSTRUKCE	
STAVAJÍCÍ KONSTRUKCE			
BOURANÉ KONSTRUKCE	DLE PD A KONSTRUKČNÍ ČÁSTÍ		

POZNÁMKA BOURACÍ PRÁCE A DEMONTÁŽE:

- ROZSAH BOURACÍCH PRACÍ JE ČÁSTEČNÍ DLE STAVAJÍCÍCH VÝROBKOVÝCH PODKLADŮ A SKUTEČNÝ ROZSAH BOURACÍCH PRACÍ JE NUTNÉ OVĚŘIT DLE SKUTEČNÉHO STAVU

- PROVEDÍT STAVBY ZA PROVOZU
--- DODAVATEL STAVBY MUSÍ ZAJISTIT TRVALÝ PŘÍSTUP PO MANIPULAČNÍCH PROSTOR DOBU STAVBY VČETNĚ BEZPEČNOSTNÍCH OPATŘENÍ A ZAJIŠTĚ STAVBU PROTI NEOPRÁVNĚNÝM PŘÍSTUPU
--- DODAVATEL STAVBY ZAJISTÍ DOČASNÁ OPATŘENÍ MONOLITNÍ PŘÍSTUPŮ A BARIÉRY PROTI ŠÍŘENÍ PRACHU A NEČISTOT DO STAVEB ISO MANIPULAČNÍCH PROSTOR
--- DODAVATEL STAVBY ZAJIŠTÍ DOČASNÁ OPATŘENÍ K OCHRANĚ STAVAJÍCÍCH PODLAHOVÝCH KRYTIN S OHLEDEM NA PROVAZOVÁNÍ ČINNOSTÍ A JEJICH NEVLOŽNÉ VYČISTĚNÍ A ÚKID PO PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ

--- STAVAJÍCÍ ROZVODY ZE, KTERÉ NEJSOU DOTČENÉ STAVBOU A JSOU SKRYTÉ VE STAVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍCH JE NUTNÉ ZACHOVAT A PŘEDJÍT DLE SKUTEČNÉHO STAVU V KOORDINACI SE STAVBOU

- STAVBA PO DOHODĚ S VLASTNÍKEM/PROVOZOVATELEM OBJEKTU JAKÝ KE VYHAZOVÉ ČÁSTI OBJEKTU ZAŘÍZENÍ PRO STAVBU – WC, SPRCHU, ÚKRYT A SKLAD

- ROZSAH BOURACÍCH PRACÍ PODÍLÍ S ZOHLEDNĚNÍ STAVAJÍCÍCH KONKRÉTNÍCH PRACÍ ČÍSLO
- DODAVATEL ZAJIŠTÍ SKRYTÍ A ZAPLAZOVÁNÍ STAVAJÍCÍCH KONKRÉTNÍCH VÝPLNÍ A PRAMATEŘŮ PROTI POŠKOZENÍ A ŘEŠENÍM PROSTORU STAVBY
- STAVBA ZAJIŠTÍ PŘEDČTÍM SKLID A FINÁLNÍ ÚKLID PO DOKONČENÍ STAVBY


POHLED NA NÁJEZDU B-SE
1715
1200
1000
1600
1715
1080
810
2700
1600
1080
2160
1100
1100
2160
1100
2160
1100
2160