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a) pozadavky na zpracovani dodavatelské dokumentace staveb

Generalni dodavatel stavby je povinen pred zahajenim stavebnich praci dikladné prostudovat celou
projektovou dokumentaci stavby véetné vykazu vymeér. V pfipadé dotazd, zjisténi chyb ¢i nepfesnosti v projektu
nebo rozporu se skuteénym stavem je povinen bez zbyte¢ného odkladu kontaktovat projektanta, ktery zajisti
opravu projektu, pfipadné vysvétli mozné nejasnosti.

PFi feSeni a zadavani vsech dil¢ich praci a konstrukci je tfeba vzdy upravovat rozméry podle aktualniho
zaméreni na stavbé.

Dodavatelskou (nebo vyrobni, ¢i dilenskou) dokumentaci nutno zpracovat na nasledujici ¢asti stavby:
1. Podrobné vykresy vyztuze pro veskeré 7B konstrukce — zaklady, stény, stropy, stiecha

2. Vyrobni dokumentace pro ocelové konstrukce — pavlac, zabradli a ostatni

3. Vyrobni dokumentace pro prefabrikované konstrukce — vnitfni schodisté 2NP-3NP

4. Vyrobni dokumentace pro prefabrikované konstrukce — nastupnice a podesta vnéjsiho schodisté
5. Vyplné otvor(

6. stinici prvky

b) poZadavky na zpracovani planu bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

Veskeré stavebni prace budou provadét proskoleni pracovnici s poZadovanymi ochrannymi a pracovnimi
pom(ickami. Pfi provadéni stavebnich praci je nutné dodrzovat veskeré obecné zavazné CSN a predevsim
natizenim vlady €. 591/2006 Sb., o blizsich minimalnich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich, kde se berou v Uvahu vsechny kritéria pro poZzadavky BOZP. Pfi stavbé budou dale dodrzovany
predevsim podminky zak. 283/2021 Sh. Stavebni zdkon a nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb. Nafizeni vlady o blizsich
pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do
hloubky.

Dodavatel stavby zajisti plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti v souladu se zdkonem
309/2006 Sb. Zakon, kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci v
pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci).

¢) podminky realizace praci, budou li provadény v ochrannych nebo bezpecnostnich
pasmech jinych staveb

Stavebni prace nebudou provadény v ochrannych ani bezpecnostnich pasmech jinych staveb.

d) zvlastni podminky a poZadavky na organizaci stavenisté a provadéni praci na ném,
vyplyvajici zejména z druhu stavebnich praci, vlastnosti stavenisté nebo pozadavkd
stavebnika na provadéni stavby apod.,

Stavenisté bude umisténo na pozemcich investora, které obklopuji navrhovany objekt. Stavenisté bude po
celou dobu vystavby oploceno stavenistnim oplocenim vysky 1,8 m a uzavienou uzamykatelnou branou. Je
tfeba dbat na stalé uzavreni arealu stavenisté — zejména brany.

Pfijezd na stavenisté bude zajiStén ze stavajici pfijezdové komunikace.

Celkova situace zafizeni stavenisté a rozmisténi jednotlivych bunék, skladek materialll a mechanizm( na ném je
véci konkrétniho zhotovitele ve vztahu k uvaZzovanym pouzivanym mechanizacim a mnozstvi pracovnika.

Zélezi také na volbé mobilnich jefaba i jefabu stacionarniho.

Stavebnik nema zvlastni pozadavky na provadéni stavby Ci na zatizeni stavenisteé.
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e) ochrana Zivotniho prostredi pfi vystavbé.

Pfi vystavbé bude platit zdsada, Ze negativni dopad stavby na Zivotni prostfedi musi byt maximalné
minimalizovan. Z tohoto ddvodu se musi kazdy dodavatel pfi své Cinnosti fidit podminkami projektové
dokumentace a stavebniho povoleni.

Z hlediska péce o Zivotni prostiedi se musi Ucastnici stavby zaméfit na ochranu proti hluku a vibracim, zabranit
nadmérnému znedisténi ovzdusi a komunikaci, zneéistovani povrchovych a podzemnich vod a respektovani
hygienickych predpist a opatfeni v objektech zafizeni stavenisté. VSechny navrZené materidly, prvky atd. jsou
feseny dle pozadavk(l a s maximalnim ohledem na Setrnost vici Zivotnimu prostiedi. Stavba svym charakterem
neohrozi Zivotni prostfedi v misté stavby ani v jejim bezprostfednim okoli. Mirné zhorseni je mozné ocekavat
po dobu realizace stavby. Budou vSak prijata takova opatreni (zakryvani konstrukci, vihéeni vodou apod.), aby
byla vSechna rizika minimalizovana.

Projekt vyZzaduje v ramci realizace nasledujici:

Projekty musi byt realizovany v souladu s cili a zdsadami udrzitelného rozvoje a zasadou ,vyznamné
neposkozovat” (DNSH) v oblasti Zivotniho prostredi. Se stavebnim a demoli¢nim odpadem, véetné pouzitych
oball, je nutné naklddat podle hierarchie odpadového hospodarstvi, zejména ve smyslu zakona
¢.541/2020 Sb., o odpadech, v platném znéni, a pfilohy ¢. 24 k vyhlasce ¢. 273/2021 Sb., o podrobnostech
nakladdni s odpady, v plathném znéni. Prioritou je predchdazeni vzniku odpadu. Jestlize nelze vzniku odpadu
predejit, pak musi dojit k jeho pripravé k opétovnému pouZiti, recyklaci nebo jinym druhim materidlového
vyuZiti, a to nejméné 70 % (hmotnostnich) stavebniho a demoli¢niho odpadu neklasifikovaného jako
nebezpecny (viz dale). Podle zasad DNSH je poskytovatel podpory z fondd EU povinen, v pripadé realizace
jakékoliv ¢asti projektu obsahujici stavebni ¢innost, vyZadovat, aby stavebni (a demoli¢ni) odpad byl pripraven k
opétovnému poufziti, recyklaci nebo jinym druhim materialového vyuziti, ptripadné zlikvidovan v souladu s
hierarchii nakladani s odpady a Protokolem EU o nakladani se stavebnimi a demoli¢nimi odpady. Provozovatelé
by méli omezit vznik odpadu béhem vystavby v souladu s Protokolem EU o nakldddni se stavebnimi a
demoli¢nimi odpady, zohlednit nejlepsi dostupné techniky a usnadnit opétovné pouZiti a vysoce kvalitni
recyklaci selektivnim odstrannovanim materiald s vyuZitim dostupnych systém tfidéni stavebniho odpadu.
Podminka DNSH jdouci nad ramec legislativy a tykajici se vSech stavebnich praci na Urovni projektu vyZzaduje,
aby nejméné 70 % (hmotnostnich) stavebnich a demoli¢nich materiald ¢i odpadd neklasifikovanych jako
nebezpecné vzniklych na stavenisti bylo pfipraveno k opétovnému poufZiti, recyklaci a k jinym druhim
materialového vyuZiti, v€etné zasypQ, pfi nichZ jsou jiné materidly nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchii
zpUsobU nakladani s odpady a protokolem EU pro nakladani se stavebnim a demoli¢nim odpadem.

e Podminka plati pro vSechny stavebni prace — nové budovy i renovace, jiné stavebni prace.

e Podminku je nutné plnit u kazdého projektu. Pokud dojde k odchylkam oproti planu pfipravy (viz dale bod
2.1) pro opétovné vyuziti stavebniho a demoli¢niho odpadu vzniklého na stavenisti ¢i jeho recyklaci nebo jiné
druhy materidlového vyuZiti, Zadatel je popise a rfadné tuto odchylku oddvodni. Pokud ve vysledku nebylo
pripraveno minimalné stanovené mnoZstvi, Ize takovou odchylku oddvodnit jen dfive neodhalenymi okolnostmi
nezavinénymi pfijemcem.

e Podminka plati pouze pro relevantni, v podmince DNSH vymezeny stavebni odpad a material, neni pottreba ji
vztahovat na ostatni skupiny odpad( a materiald.

e Pro plnéni podminky DNSH neni zaroveri nutné splnit definici odpadu dle zakona CR o odpadech, protoze u
podminky DNSH se zapocitavaji i dalSi odpovidajici materialy, které jsou ihned vyuZity na stavenisti a které se
formalné nestanou odpadem dle ceského zdkona. Doporucuje se nicméné, aby realizdtor opatfeni, ktery
demoli¢ni materidl znovu vyuziva v ramci své ¢innosti, mél povoleni k nakladani s odpadem.

Likvidace odpadu ze stavby:

PFi vystavbé bude pouzito béznych stavebnich materialu s atesty dokladajicimi jejich nezdvadnost pro zdravi a
na Zivotni prostredi.

Odvoz a likvidaci odpadu vznikajicich stavebni ¢innosti bude zajistovat dodavatel stavby v ramci vlastni stavebni
¢innosti v souladu se zdkonem ¢. 541/2020 zakon o odpadech. Smésny stavebni odpad bude shromazdovan do
pfistavenych kontejnerl a poté odvezen na sklddku odpadu. Pouzité obalové materidly budou tfizeny a
predany k likvidaci opravnéné osobé.
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Kategorizace odpadu podle vyhl. ¢. 93/2016 Sb. vyhlaska o Katalogu odpadd, kterou se stanovi kategorie a druh
odpadu:

Odhad produkovaného mno7stvi prevazujicich odpadnich materiala

Kéd druhu Nazev druhu odpadu Kategorie Mnoistvi Zpusob likvidace
odpadu odpadu
15 ODPADNI OBALY; ABSORPCNI CINIDLA, CISTICI TKANINY, FILTRACNI MATERIALY A OCHRANNE
ODEVY JINAK NEURCENE
150101 Papirové a lepenkové obaly 0] 0,25t A
1501 02 Plastové obaly 0] 0,4t A
1501 03 Drevéné obaly (0} 0,3t A/B
17 STAVEBNI A DEMOLICNi ODPADY (VCETNE VYTEZENE ZEMINY Z KONTAMINOVANYCH MIST)
1701 Beton, cihly, tasky, keramika 0 2,5t A
17 02 Drevo, sklo, plasty 0 0,25t A/B
17 03 02 Asfaltové smési neuvedené pod 0] 0,05t C
Cislem 17 03 01
17 04 05 Zelezo a ocel 0] 0,05t A
1704 11 Kabely neuvedené pod Cislem 17 04 O 0,05t C
10
17 06 04 Izolaéni materiadly neuvedené pod O 0,1t C
&isly 17 06 01 a 17 06 03 (O)
17 08 02 Stavebni materidly na bazi sadry 0] Nelze vycislit C

neuvedené pod Cislem 17 08 01

O ... ostatni odpad
N ... zvlastni odpad, ktery ma nebo muze mit nebezpecné vlastnosti

S odpady bude nakladano takto:

A — materidlové vyuzitelné odpady budou vyuzity (recyklace)

B — spalitelné odpady budou termicky odstranény ve spalovné

C — odpady, které nelze materidlové vyuzit, a nespalitelné odpady budou uloZzeny na skladku.
D — nebezpecné odpady

V tabulce nejsou uvedeny ornice a vykopové zeminy. Jejich mnoZstvi je stanoveno polozkovym rozpoctem.
Ornice bude sejmuta a uloZena na mezideponii mimo pozemek stavby. Potfebné mnozstvi bude zpétné vyuZzito
na plochach kolem stavby. Zbytkovy materiadl bude uloZen trvale na recyklacni skladce, kde bude recyklovan k
dalsimu pouziti. UloZeni trvalé je soucasti rozpoctu. Vykopek je klasifikovan jako odpad 170504 Zemina a
kameni neuvedené pod cislem 17 05 03.

Bilance ornice dle klasifikace zédkona o ochrané zemédélského pidniho fondu:
Z titulu ochrany ZPF je nutno separované ulozit ornici z pozemku parc. ¢. 1334. Tento pozemek je chranén v
ramci ochrany ZPF a bylo na néj feSeno vynéti ornice ze ZPF.

parcela.c. druh pozemku, ochrana m?
1334 zahrada, ZPF 30
Celkova plocha pozemkd uréenych ke skryvce dle ochrtany ze ZPF: 30 m2
Skryvand mocnost: 0,3m
Celkova kubatura skryvky: 90 m3

Ornice bude opét ponechana na meziskladce pro pozdé;jsi hrubé upraveni terénu kolem stavby.
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Vykopovda zemina bude uloZzena na mezideponii. Potfebné mnozZstvi bude zpétné vyuzito pro hrubé terénni
Upravy kolem objektu (pokud tento materidl bude vyhodnocen jako vhodny k tomuto ucelu). Zbytkovy material
bude uloZen trvale na recyklacni skladce, kde bude recyklovan k dalsSimu pouZiti. UloZeni trvalé je soucasti
rozpoctu. Vykopek je klasifikovan jako odpad 170504 Zemina a kameni neuvedené pod ¢islem 17 05 03.

Mezideponii si zajisti zhotovitel stavby. Projektant v ramci rozpoctu uvazoval s mezideponii ve vzddlenosti do
15 km od mista stavby.

Dodavatel stavby je povinen shromazdovat odpady utfidéné podle jednotlivych druhu a kategorii.

Od tridéni mlzZe plvodce upustit pouze na zaklade souhlasu mistné pfislusného organu. Odpady ze stavebni
¢innosti musi byt pfedany pouze pravnické nebo fyzické osobé opravnéné v podnikani, ktera je provozovatelem
zafizeni k vyuziti nebo odstranéni nebo ke sbéru nebo vykupu uréeného druhu odpadu. Kazdy je povinen zjistit,
zda osoba, které predava odpady, je k jejich prevzeti podle zdkona o odpadech opravnéna.

PUvodce odpadu je povinen vést priibéZnou evidenci o odpadech a zpUsobech nakladani s nimi, ohlasovat
odpady a zasilat pfisluSnému spravnimu Uradu Udaje v rozsahu stanoveném vyhlaskou ¢. 541/2020 Sb. zdkon o
odpadech. Stavebni firma zasild 1 ro¢ni hlaseni za vSechny stavby realizované na uzemi jednoho obecniho
Ufadu obce tomuto Gfadu souhrnné.

V ramci kolaudacniho fizeni budou stavebnimu Uradu predlozeny veskeré doklady prokazujici, Ze s odpadem
vznikajicim béhem stavby bylo naklddano zplsobem, ktery je v souladu se zékonem o odpadech.

B.1 POPIS UZEMi STAVBY

a) charakteristika uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné Gzemi a nezastavéné Uzemi,
soulad navrhované stavby s charakterem Gzemi, dosavadni vyuziti a zastavénost tuzemi,

Dotcené parcely katastralniho tzemi Horni Temenice [764469], LV 391, 428 a Dolni Temenice [764442], LV 213,
378 se nachazi na severozapadnim vyjezdu z mésta Sumperk, v méstské ¢asti Horni Temenice. Parcely jsou
dopravé pfistupné ze silnice Ill. tfidy 36916 - ulice Temenicka (p.¢. 1275/1) pfes mistni obsluznou silnici to¢ny
linek MHD na parc. ¢. 16/2. Re$enou parcelu o celkové rozloze 3.774 m2 by bylo mozné pomysiné rozdélit na
severni a jizni ¢ast, pricem? severni, tvofi zdjmové (fe$ené) tzemi pro umisténi objektu ,Bytovy Dim Sumperk -
Temenice” a jizni ¢ast parcely je jiz zastavéna tti-podlaznim objektem bytového domu (Temenicka 2241/106) a
k nému pfriléhajicich jednopodlaznich objektl garazi.

Na severozdpadé parcela ¢. 18/1 sousedi s nezastavénou parcelou v soukromém vlastnictvi. Zapadni ¢ast tzemi
sousedi s chodnikem v ndvaznosti na silnici lll. tfidy 36916. Sever a severovychod uzavira potok Temenec

(p.¢. 1377/7 a 1377/8). Jih a jihovychod ohrani€uje nezpevnénd az polozpevnéna "lGcelova" cesta (komunikace),
ktera tvofi pomyslnou hranici mezi zastavenou Casti parcely viz. vyse. Od jihozdpadu po jih hranice parcely

¢. 18/1 je parcela &. 16/2, ktera slouzi jako to¢na linek MHD Sumperk s napojenim na zminénou silnici lll. tfidy
36916 ul. Temenicka.

Okolni zastavba ma charakter rodinnych potazmo mensich bytovych dom( s ¢im navrhovany objekt socialniho
bydleni pracuje v rozdéleni se na dvé identické hmoty mensiho méfitka, ¢im zohlednuje soulad s okolim.
Severni — fesend Cast parcely je v kontaktu s vodnim tokem (potokem) Temenec, v blizkosti kterého se nachazi
v znaéné mife vzrostla zeleri. Reena ¢ast parcel je mirné svazita a to smérem od zapadu a jihozapadu smérem
na severovychod k potoku Temenec. Plocha zatravnéna a v soucasné podobé neslouzi Zzadnému ucelu.
Predmétna lokalita ma stavajici technickou infrastrukturu. Je zasobena sitémi Tl nadzemniho a podzemniho
vedeni elektro NN, vodovodu, plynovodu, kanalizace splaskové a telekomunikacni vedeni. Dopravné je
napojitelnd na silnici lll. tfidy (ul. Temenicka) (p.¢. 1275/1) a na obsluznou silnici to¢ny linek MHD (p.¢. 16/2).
Dotéené parcely jsou ve vlastnictvi stavebnika.
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b) udaje o souladu s tzemnim rozhodnutim nebo regula¢nim planem nebo vefejnopravni
smlouvou tuzemni rozhodnuti nahrazujici anebo tzemnim souhlasem,

Projektova dokumentace je zpracovana v souladu s rozhodnutim o povoleni vyjimky ¢.j.: MUSP 58941/2022 ze
dne 25.05.2022 a rozhodnutim ,,spoleéné povoleni“ ¢.j.: MUSP 66538/2024 ze dne 14.05.2024.

c) udaje o souladu stavby s izemné planovaci dokumentaci, v pfipadé stavebnich uprav
podminujicich zménu v uzivani stavby,

Pfedmétem PD nejsou stavebni Upravy podminujici zménu v uzivani stavby.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych poZadavkli na
vyuzivani dzemi,

Projektova dokumentace je zpracovana v souladu s rozhodnutim o povoleni vyjimky ¢.j.: MUSP 58941/2022 ze
dne 25.05.2022.

e) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotcenych organt,

Vsechny poZzadavky dotéenych organl byly a jsou splnény jiz v ramci dokumentace pro spolecné povoleni
stavby, ktera byla zpracovana v pfedchozim stupni. Tato PD na ni navazuje a plné ji respektuje.

Podminky vyplyvajici z vyjadreni, rozhodnuti a stanovisek DOSS a vlastnik(l verejné dopravni a technické
infrastruktury byly zapracovany do jednotlivych ¢asti dokumentace — textové a vykresové casti, dle toho, k
¢emu se dany DOSS vyjadfril.

f) vycet a zavéry provedenych priizkumu a rozbori - geologicky priizkum, hydrogeologicky
priizkum, stavebné historicky prtizkum apod.

STANOVENI RADONOVEHO INDEXU POZEMKU

Pred zapocetim praci byl proveden ,Hodnoceni pozemku z hlediska poZadavku radiacni ochrany a prevence
stavby proti pronikani radonu z podlozi“.

Protokol o zkousce: P-2022-130

Stanoveni radonového indexu pozemku: parc. ¢. 18/1, v katastralnim Gzemi Horni Temenice

Zkouska byla provedena 13.4.2022

Zavér zkousky: Stavebni plocha situovana na parc. ¢. 18/1 v k.u. Horni Temenice se komplexné zarazuje do
kategorie stfedniho radonového indexu pozemku.

Za dostatecné preventivni protiradonové opatreni stavby situované na pozemku s ur¢enym strednim
radonovym indexem vyhovi jedna vrstva povlakové hydroizolace doplnéna o systém odvétrani podloZzi.

Pro vybér, ndvrh a provadéni G¢inné protiradonové ochrany vyhradné plati norma €SN 73 0601 Ochrana staveb
proti radonu z podlozi, novelizovand od 1.10.2019.

Podrobny popis zkousky stanoveni radonového indexu pozemku - viz. protokol P-2022-130, ktery je soucasti
oddilu E - Prilohy.

HYDROGEOLOGICKY POSUDEK
Misto: parcela ¢. 18/1, k. G. Horni Temenice, obec 523704 Sumperk, okres CZ0715 Sumperk
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V dobé zpracovavani této faze projektové dokumentace nebyl hydrogeologicky priizkum vyZadovan a
proveden. Vzhledem k zpracovani dalsi fazi projektu resp. zpracovani provadéci (realiza¢ni) dokumentace bude
tento prlzkum nasledné proveden.

Z hlediska posouzeni inosnosti podloZi a stanoveni likvidace destovych vod budou provedeny 3 vrtané sondy
do hl. cca. 6,0m. Bude také stanovena agresivita podzemni vody na ocelové a betonové materialy.

GEOGRAFICKE A GEOLOGICKE POMERY

Z hlediska geomorfologického ¢lenéni reliéfu Ceské republiky patii zajmové tzemi do celku Hornomoravsky
Gval.

Zajmové Uzemi se nachazi v Jesenické oblasti, podlozi zajmového Uzemi tvofi predevsim horniny granitického az
granodioritového typu. Jedna se o biotitické Zuly a granodiority. Typicky je detriticky rozpad granodioritu a
tvorba piscitych az piscito hlinitych eluvii.

HYDROGEOLOGICKE POMERY

Zajmova oblast se nachazi v hydrogeologickém rajonu ¢. 6432 — Krystalinikum jizni ¢asti Vychodnich Sudet.
Jedna se o struktury puklinovych podzemnich vod ve vSsesmérné rozpukanych horninach (Zuly, ruly), véetné
pralinového zvodnéni jejich pokryvil. Z hlediska ochrany podzemnich vod se jedna o prostfedi se snizenou nebo
omezenou prllinovou propustnosti, s vyhradné puklinovou propustnosti. Rozsah ochrany je zde stanoven jako
individualni.

MOZNOSTI LIKVIDACE DESTOVYCH VOD

Vzhledem k situaci na lokalité Ize predpokladat, Ze vsakovani srazkovych vod na lokalité formou podzemnich
vsakovacich objektd neni redlné a mozné. Vsakovani by probihalo prakticky pfimo do vod podzemnich, coz neni
podle €SN 759010 piipustné, nad bazi vsakovacich objekt by méla byt minimalni vzdalenost cca 1 m, coz v
ramci lokality nelze prakticky splnit.

Likvidaci srazkovych vod tak Ize doporudit formou destové kanalizace vyusténé do blizkého povrchového toku,
pripadné doplnéné o retenci srazkovych vod.

Pripadné vlastni dil¢i vsakovaci objekty by musely byt situovany v dostatecné vzdalenosti od stavajicich ci
projektovanych staveb — viz vypocet podle uvedené €SN 759010 — vsakovani srazkovych vod. Nasycenim
jilovitych zemin, na kterych jsou zaloZeny objekty, by mohlo dojit k jejich nepravidelnému a dodatecnému
seddni a vzniku statickych poruch. Obdobné to plati i pro podlozi stavajicich ¢i projektovanych komunikaci nebo
zpevnénych ploch - minimalni vzdalenost Ize zde predpokladat cca 3 az 4 m.

Dle charakteristiky Uzemi by se pod svrchni humdzni vrstvou (ornici) mély nachazet souvrstvi jemnozrnnych
zemin - povodfiové hliny a jily tuhé aZ pevné konzistence misty s obsahem valount stérkd, pfip. piscité., alt.
lokalné i vrstva navazky, apod.

Dle lokality zakladovou ptddu by mélo tvofit souvrstvi hrubozrnnych kvartérnich fluvidlnich uloZenin - stfedné
ulehlych piscitych, jilovitych a jilovito piscitych az kamenitych stérkd. Tyto Stérky by predstavovaly vhodnou
zakladovou pldu pro zaloZeni stavby plosnym zptsobem.

Podzemni voda by se méla nachazet v Urovni 1,3 - 1,5m pod terénem, v dobé jarniho tani snéhové pokryvky
muze dojit k zvodnéni podloZi a Urover podzemni vody mdze byt jiz kolem 1,0m pod terénem. Vzhledem k
blizkosti vodniho toku je tento pfedpoklad vyskytu podzemni vody realny. Pro likvidaci destovych vod bude
nutny odvod destovou kanalizaci do povrchového vodniho toku s pfip. doplnénim o retenci o dodateéné
kapacité s pozvolnym (fizenym) vypousténim. Likvidace destovych vod pfimo do vsakovacich jam nebude
vhodna (¢i ani mozna). Podrobna charakteristika zplUsobu likvidace destovych vod bude upfesnéna néasledné
provedenym hydrologickym prizkumem.

STAVEBNE HISTORICKY PRUZKUM

Neni predmétem feseni.

Pfed jakoukoliv stavebni ¢innosti je véak nutné, aby provadéci firma / podnikatel zajistil u pfislusného
pracovisté provedeni archeologického prizkumu.
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g) ochrana Gzemi podle jinych pravnich predpisa®,

Dotceny stavebni zamér, tak prilehlé okoli (Uzemi) neni chranéno podle jinych pravnich predpisd.

Mésto Sumperk a jeho jizni a zdpadni &ast katastru spadd do chranéné oblasti pfirozené akumulace vod
(CHOPAV) kvartéru reky Moravy. Dotéené Uzemi dle mapy CHOPAV vydané Povodim Moravy tam nespada a
proto neni potfeba chranit dotéené Gzemi podle jinych pravnich predpist.

Dotcené Uzemi nespada ani do chranéného Uzemi ochrany pfirody a krajiny v oblasti povodi Moravy.

h) poloha vzhledem k zaplavovému tzemi, poddolovanému tzemi apod.

Stavba se nenachazi v zaplavovém tGzemi.
Stavba se téz nenachazi v poddolovaném uzemi.

i) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v
uzemi

Stavba nema zdsadni vliv na Zivotni prostfedi okoli a staveb.

Stavba je navrZena v souladu s platnymi CSN a splfiuje technické pozadavky na stavby dle vyhl. ¢&. 268/2009Sb.
PFi projektové pripraveé stavby, jejim provadéni a uzivani budou respektovany vsechny bezpecnostni,
protipozarni a hygienické poZadavky. Zejména nutno dodrZovat zdkon ¢. 361/2007 Sb Sb. (Zakon o zajisténi
dalsich podminek bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci) a nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. (nafizeni vlady o
blizSich minimalnich poZadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, v¢. pfiloh). Stavba
neohroZuje Zivot, zdravi, zdravé Zivotni podminky jejich uZivateld, ani uZivateld okolnich staveb, neohrozuje
Zivotni prostredi. Stavba neni zdrojem nadmérné hlukové zatéze.

PFi ndsledném uzivani navrzenych staveb neni nutno zajistovat ochranu okoli. Ochrana okoli bude provadéna
pouze v pribéhu vystavby. Okolni pozemky mohou byt v dobé provadéni stavebnich praci ovlivnény zvysenym
hlukem a prasnosti. Pomoci kropeni, zakryti, apod. bude zajiSténa minimalizace prasnosti.

Splaskové vody budou likvidovany a napojeny na vnitini rozvod splaskové kanalizace na ptipojku kanalizace a
svedeny do stavajici méstské splaskové kanalizace.

Destové vody budou odvodnény a napojeny na vnitini rozvod destové kanalizace a svedeny do destové
retencni nadrze s fizenym odvodem (prepadem) do nedalekého vodniho recipientu - potoka Temenec (p.c.
1377/8). Destové vody ze zpevnénych ploch kolem stavby budou svedeny spadovanim do volnych ploch
nezpevnénych, kde budou ponechany pfirozenému vsaku do podloZi. V mistech zelené bude také destova voda
ponechana prirozenému vsaku - dopadu.

Objekty budou produkovat béZzny komunalni odpad, ktery bude likvidovan do sbérnych nadob (kontejnery,
popelnice) umisténych v nedalekém stanovisti odpadovych nadob a nasledné likvidovany svozem TKO méstem
Sumperk skrze povérené spoleénosti zajistujici jejich likvidaci na pfislugnou skladku odpadd. Ve stanovisti
odpadovych nadob budou umistény kromé kontejnerd na TKO i kontejnery na tfidény odpad.

Dle bodu B.1.F. stavba nebude mit vliv jak na izemi CHOPAV kvartéru feky Moravy, které se vyskytuje v jizni a
zépadni ¢asti mésta Sumperk, tak i na ochranu ptirody a krajiny povodi Moravy.

j) pozadavky na asanace, demolice, kaceni dievin

V misté provadéni vystavby nejsou kladeny pozadavky na asanace, demolice.

Co se tyce kaceni dfevin, na p.¢. 18/1 se cca uprostied parcely nachazi jablori a linie dfevin (olsi) podél severni a
severovychodni strany bfehu potoka Temenec. Severozdpadné v prostoru bfehu potoka pak to jsou vzrostlé
dreviny - zejména skupina dfevin a novodoba vysadba dfevin olsi. Pfed za¢atkem stavebnich praci bude
provedeno dodatecné zaméreni téchto vsech drevin zejména linie dfevin olsi vysazenych podél bfehu potoka
Temenec. Dle blizkosti stavby SO 01 - zejména jeji stfedni ¢asti lavky s postrannim venkovnim schodistém
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budou dotcené ¢i stavbou pfimo ohrozené dreviny podél biehu potoka Temenec pred vystavbou odborné
(zahradnickou firmou) ochranény v¢. zabezpeceni neporuseni kofenového balu. V pfip. vyrazného ohrozeni
drevin olsSi budou v nejnutné;jsim pripadé tyto dotéené dreviny vyjmuty v¢. neporuseného korenového balu a
presazeny v ramci pokracujici linie dfevin podél bfehu potoka Temenec (ptip. presazeny volné do okoli stavby
SO 1) na p.¢. 18/1. V pfip. poskozeni, hynu, apod. dodavatel stavby zajisti dendrologicky (druhové), velikostné
a starim stejné nové.

Kaceni se bude tykat zejména drevin - jabloné, skupiny dfevin a jednotlivé dieviny severné a severozapadé od
stredové ¢asti SO 01 (v linii zadpadné od posledni dfeviny olSe). VSechny kdcené dieviny maji primér kmene ve
vySce 130cm nad zemi mensi nez 80cm (prip. zbyla doméreni pred kacenim s néaleZitym dodateénym povolenim
ke kaceni).

Podrobné viz SO 04 — Pfiprava Uzemi v¢. demolice objekt(.

k) pozadavky na maximalni docasné a trvalé zabory zemédélského ptidniho fondu nebo
pozemki urcenych k pIlnéni funkce lesa

Je vydan souhlas k trvalému odnéti pozemku ze zemédélského pudniho fondu podle § 9 odstavce 8 zakona pro
zménu druhu pozemku na druh pozemku ostatni plocha se zplisobem vyuziti zelen, bude-li dotéeny pozemek
vefejnym prostranstvim, v ramci stavby "Socialni bydleni Sumperk - Temenice" - pfilehlé plochy v tomto
rozsahu:

pozemkova parcela Cislo druh pozemku vyméra zaboru v ha katastralni zemi

celd 1334 zahrada 0,0030 Horni Temenice

Podrobné feseno v ramci dokumentu Souhlas k trvalému odnéti pozemku ze zemédélského plidniho fondu,
¢.j.: MUSP 90135/5-137/2022.

Stavebnim zamérem nedojde k zaborlm pozemkd uréenych k plnéni funkci lesa (PUPFL).

I) tzemné technické podminky - zejména moZnost napojeni na stavajici dopravni a
technickou infrastrukturu, moznost bezbariérového pristupu k navrhované stavbé,

Vystavba objektu neméni stdvajici dopravni a technickou infrastrukturu a napojeni na ni.

NAPOJENi NA DOPRAVNI INFRASTRUKTURU

NavrZené objekty budou dopravné napojeny na nové zbudovanou zpevnénou slepou (neprijezdnou) ucelovou
dopravni komunikaci, kterd je navrZzena na misté stavajici nezpevnéné az polozpevnéné cesty provozné a
dopravné obsluhujici stavajici objekt BD na p.¢. st.210 (Temenicka 2241/106). Tato stavajici nezpevnéna cesta
je soucasné v nevyhovujicim a nepouZitelném stavu pro navrZenou vystavbu objektu BD (dale jen SO 01) na
p.C. 18/1. Napojeni nové zbudované zpevnéné ucelové dopravni komunikace bude ve stejném misté jako
stavajici napojeni stavajici nezpevnéné cesty tzn. ze severovychodu na stavajici dopravni to¢nu autobusovych
linek MHD umisténé na p.¢. 16/2. Toc¢na je pak ve dvou mistech v severozdpadnim sméru napojena na dopravni
komunikaci - silnici lll. tfidy 36916 - ulice Temenicka vedené na p.¢. 1275/1.

Na nové navriené dopravni Uc¢elové komunikaci je pfi severozdpadni strané (podélné krajnici) navrzeno kolmé
parkovani v rozsahu 10 parkovacich mist a 2 parkovacich mist pro TP v bezbariérové upravé. Pfi jihovychodnim
vjezdu na to¢nu pred stavajicim objektem BD (p.¢. st.210) je na p.¢. 16/6 a 16/7 navrzeno kolmé parkovéni v
rozsahu 3 parkovaci mista. Pocet parkovacich stanf je dle CSN 73 6110 a bezbariérové posouzeni vychazi z vyhl.
€. 398/2009 Sb. o obecnych technickych poZadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb.

Na konci nové navrzené dopravni ucelové komunikaci je umisténo stanovisté s odpadovymi naddobami pro TKO
jak pro nové navrzeny SO 01, tak i pro stavajici objekt BD na p.¢. st.210 a souc¢asné pro odpadové nadoby pro
tfidény odpad, které se v soucasné dobé nachazi pfi objektu hasi¢ské susarny hadic pfi tocné linek MHD.
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Nové vyse popsané dopravni feSeni a napojeni, parkovani, apod. zohledriuje i vyhledové feSeni samostatného
a soubézné projektové feseného projektu Upravy stavajici tocny.

NAPOJENi NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Navrzeny objekt SO 01 bude napojen vnitfnimi rozvody pres nové zbudované pripojky na verejnou technickou
infrastrukturu splaskové kanalizace, vodovodu a kabelové elektro vedeni NN. Destové vody budou odvadény
vnitfnim rozvodem destové kanalizace svedené pres retenéni (pfipadné akumulaéni) nadrz s fizenym odvodem
- pfepadem do vodniho recipientu - potoka Temenec.

Veskeré vnitrni rozvody, pripojky a zafizeni retenéni nadrze budou umistény na dotéenych pozemcich.

PLYNOVOD
Neni predmétem feseni.
V $ir§im okoli dot¢eného Uzemi je veden rozvod verejného STL plynovodu.

VODOVOD

Pitna voda pro socidlni bydleni bude pfivedena ze stavajiciho vodovodniho radu vedeného v obsluzné
komunikaci pred budoucim objektem.

Poloha fadu zjisténa a pfedana zadavatelem projektu. Pribéh sité a hloubku nutno ovérit pfed zahajenim
stavebnich praci.

Pfipojka bude vyvedena z fadu LTH DN 150 a bude vedena pod zpevnénou plochou, chodnikem a ¢aste¢né
zeleni do nové betonové vodomérné sachty o rozmérech 1,9%1,0%1,8m. V této bude osazen novy fakturacni
vodomeér a veskeré potiebné armatury. Pfipojka bude provedena prekopem.

Pripojka povede kolmo k hranici pozemku a bude mit délku 4,5 m. Pfipojka bude provedena z tvrzeného
polyetylenu PE100 RC SDR 11 63*5,8 mm. Napojeni na verejny vodovod bude univerzalnim navrtavacim pasem,
pod tlakem. Navrtavaci pas uzaviraci s uzaviratelnym Soupatkem. Potrubi pfipojky bude uloZeno v hloubce
min. 1,5 m v piskovém lozi. Obsyp bude kopanym piskem min. 20 cm nad potrubi. Potrubi pfipojky spadovat
min. 0,3 % k hlavnimu fadu. Soucasti pripojky bude orientacni tabule, vyty¢ovaci vodi¢ a bezpecnostni folie.
Realizaci pfipojky budou provadét pracovnici SPVS nebo firmy, které maji opravnéni od SPVS a jsou
obeznameny s podminkami realizace piipojky. Budou dodrzeny vegkeré podminky pro zhotoveni dle SPVS.
Tlakova zkouska bude dle CSN 736611.

Pfed zahajenim zemnich praci musi byt vyty¢eno dotéené vedeni inZzenyrskych siti, tak aby nedoslo k jejimu
poskozeni. Pii provadéni vodovodni pfipojky je nutné dodrzovat CSN 755402, 745411, 736005 a souvisejici
normy.

Vnitini rozvod vodovodu bude pokracovat za KK DN 50 osazenym za vodomérnou sestavou, dale bude potrubi
PE vedeno k objektu A a k objektu B.

Umisténi, vedeni a charakter pfipojky a vnitfniho rozvodu vodovodu je proveden dle zakresu ve vykrese
koordinacni situace.

SPLASKOVA KANALIZACE

Pripojka splaskové kanalizace bude provedena z potrubi DN150 SN 8 v délce 15,7 m a bude provedena fizenym
protlakem pod vozovkou z jednotlivych montaznich Sachet.

Revizni lomové achty § budou provedeny z plastového potrubi v DN600.

Navrhovana pripojka DN 150 bude napojena na stavajici stoku kanalizace a to navrtavkou z hora. Budou
dodrieny veskeré pozadavky SPVS vydané dne 1.7.2022. Na RS bude napojen vnitini rozvod splaskové
kanalizace DN 150 likvidujici splaskové vody z objektu SO 01.

Umisténi, vedeni a charakter pfipojky a vnitfniho rozvodu splaskové kanalizace je proveden dle zakresu ve
vykrese koordinacni situace.

DESTOVA KANALIZACE

Destové vody z objektu SO 01 a SO 02 budou odvadény vnitfnim rozvodem destové kanalizace DN 110, 125 a
150 pres RS a svedené pres dvé retenéni nadrze (RN1 a RN2) s fizenym odvodem - pfepadem do vodniho
recipientu - potoka Temenec. Velikost jednotlivych retencnich (resp. retenéné akumulacnich) nadrzi, typ a
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provedeni bude odpovidat velikosti odvodriované plochy, velikosti volné plochy pro jeji umisténi, rychlosti
fizeného odvodnéni, apod.

Umisténi a vedeni vnitfniho rozvodu destové kanalizace a velikost retenénich nadrzi budou provedeny dle
zakresu ve vykrese koordinacni situace.

Stiesni svody Dx budou vedeny po fasadé a na terénu budou osazeny lapace splavenin. Jednotlivé svody budou
pospojovany kanalizaci horizontalni a budou vedeny do RN, odkud budou pozvolna odtékat do recipientu pres
vyustni objekt VO.x.

V retenc¢ni nadrzi u objektu ,,B“ bude akumulacni prostor 10,7 m3 pro zalévani zelené kolem obou objektl ,A“ a
,B“.V RN bude osazeno ponorné cerpadlo se sacim koSem a zpétnou klapkou. Od cerpadla povede potrubi do
technické mistnosti 100.2 objektu ,,A“. Na potrubi bude osazena péticestnd armatura, tlakova expanzni nddoba,
manomentr 0 — 10 bar a snimac tlaku; vedle bude osazen frekvenéni ménic. Nakonec potrubi povede

k uzamykatelnému zahradnimu kulovému kohoutu 1“ se $roubenim pro hadici 1“. Cerpadlo bude mit min.
hodnoty pritok Q = 0,4 I/s pfi dopravni vy$ce 22 m (5,5 + 6,5 + 10 m). Pfikon ¢erpadla bude cca P = 0,8 kW.
Velikost RN1 a RN2 a destova kanalizace podrobné viz. Koordinaéni situace.

ELEKTRO

V SirSim okoli dot¢eného Uzemi je veden rozvod jak nadzemniho vedeni elektra NN tak i kabelovy podzemni
rozvod elektra NN. Dle pozadavku ve smlouvé o uzavieni budoucich smluv o ptipojeni odbérnych el. zafizeni k
distribu¢ni soustavé, bude provedeno pfipojeni z rezervnich vyvodu trafostanice UF3048 , Temenice u hasi¢i”
prostrednictvim nového kabelové vedeni elektro NN ukonéené v rozpojovaci skfini R15 SR622 napojené z
trafostanice kabelem 2xAYKY 4x240+120 mm? * v pilifi na hranici pozemk(. Zde bude ptipojné misto.
Trafostanice i ptipojkova skfiri je predmétem investice CEZ Distribuce.

K pfipojeni jednotlivych objektl bytového domu k verejné siti NN bude slouZit nova pojistkova skfif R15,
situovana na hranici pozemku. Z pojistkové skfiné bude pro kazdy objekt zvlast vyvedeno nové vedeni HDV 1-
CYKY-J 4x50, které bude privedeno vidy do rozvadéce RE situovaného v technické mistnosti v 1.NP.

V technickych mistnostech jednotlivych objektl budou umistény elektromérové rozvadéce pro méreni
elektrické energie jednotlivych odbérnych mist. Rozvadéce RE budou osazeny tfifazovymi elektroméry

s hodnotami hlavnich jisti¢ pred elektroméry dle pfikonu jednotlivych odbérnych mist. Jisti¢ pro spolecné
prostory kazdého objektu bude mit hodnotu 1x25A/B, jisti¢ pro vytapéni 3x50A/B a jistice pro jednotlivé byty
3x25A/B (pfipadné minimalné 3x20A/B). Z rozvadéct REx budou k jednotlivym bytovym rozvodnicim pfivedeny
pfivodni kabely CYKY-J 5x6.

m) vécné a casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice

S navrhovanou stavbou nesouvisi Zadné vécné a ¢asové vazby.

Nejsou znamé zadné vyvolané, souvisejici investice.

V dotéené lokalité je vyhledové soubézné reseny projekt - stavebni Gprava verejného prostranstvi resp.
sousedni to¢ny autobusovych linek MHD na p.¢. 16/2 (1275/22), ktera na tento projekt - stavbu, realizaci a
nasledné uzivani nebude mit vliv. Na tento projekt nebude mit vliv ani vyhledové reseny soukromy objekt na
sousednim pozemku p.c. 46.

n) seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba provadi,

Zpusob dotceni: dotéeno stavbou

POZEMEK  KATASTRALNI UZEMI VLASTNICKE PRAVO DRUH POZEMKU
PARC.C.
st.15/2 Horni Temenice [764469]  Mé&sto Sumperk zastavéna plocha
Nam. Miru 364/1 a nadvofri

B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA STRANA 11/20



Bytovy dim Sumperk - Temenice
PROJEKTOVA DOKUMENTACE PRO PROVADEN{ STAVBY (DPS)

GROBER

P

16/2

16/6

16/7

18/10

18/12

18/1

18/13

1275/1

1275/20

1275/21

1275/22

1275/27

1334

1377/8

1275/19

919/2

919/11

Horni Temenice [764469]

Horni Temenice [764469]

Horni Temenice [764469]

Horni Temenice [764469]

Horni Temenice [764469]

Horni Temenice [764469]

Horni Temenice [764469]

Horni Temenice [764469]

Horni Temenice [764469]

Horni Temenice [764469]

Horni Temenice [764469]

Horni Temenice [764469]

Horni Temenice [764469]

Horni Temenice [764469]

Dolni Temenice [764442]

Dolni Temenice [764442]

Dolni Temenice [764442]

787 01 Sumperk
Mésto Sumperk
Nam. Miru 364/1
787 01 Sumperk
Mésto Sumperk
Nam. Miru 364/1
787 01 Sumperk
Mésto Sumperk
Nam. Miru 364/1
787 01 Sumperk
Mésto Sumperk
Nam. Miru 364/1
787 01 Sumperk
Mésto Sumperk
Nam. Miru 364/1
787 01 Sumperk
Mésto Sumperk
Nam. Miru 364/1
787 01 Sumperk
Mésto Sumperk
Nam. Miru 364/1
787 01 Sumperk
SSOK

Lipenska 753/120
779 00 Olomouc - Hodolany
Mésto Sumperk
Nam. Miru 364/1
787 01 Sumperk
Mésto Sumperk
Nam. Miru 364/1
787 01 Sumperk
SSOK

Lipenska 753/120
779 00 Olomouc - Hodolany
Mésto Sumperk
Nam. Miru 364/1
787 01 Sumperk
Mésto Sumperk
Nam. Miru 364/1
787 01 Sumperk
Mésto Sumperk
Nam. Miru 364/1
787 01 Sumperk
Mésto Sumperk
Nam. Miru 364/1
787 01 Sumperk
SSOK

Lipenska 753/120
779 00 Olomouc - Hodolany
Mésto Sumperk
Nam. Miru 364/1
787 01 Sumperk

ostatni plocha

ostatni plocha

ostatni plocha

ostatni plocha

ostatni plocha

ostatni plocha

ostatni plocha

ostatni plocha

ostatni plocha

ostatni plocha

ostatni plocha

ostatni plocha

zahrada

vodni plocha

ostatni plocha

ostatni plocha

ostatni plocha
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Bytovy diim Sumperk - Temenice GROBER
PROJEKTOVA DOKUMENTACE PRO PROVADEN{ STAVBY (DPS) PROJECT, s.r.o.

954 Dolni Temenice [764442] Mésto Sumperk ostatni plocha
Nam. Miru 364/1
787 01 Sumperk

o) seznam pozemkl podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo
bezpecnostni pasmo

Stavbou nevzniknou nova bezpecnostni pasma.

Ochranna pdsma patefnich tras inZzenyrskych siti zGstanou zachovana.
Vzniknou ochranna pasma novych pfipojek technické infrastruktury.

B.2 CELKOVY POPIS STAVBY

a) nova stavba nebo zména dokoncené stavby; u zmény stavby udaje o jejich souc¢asném
stavu, zavéry stavebné technického, pfipadné stavebné historického prizkumu a vysledky
statického posouzeni nosnych konstrukci

Jedn4 se o novostavbu.

b) ucel uzivani stavby

Jedna se o objekt pro trvalé bydleni.

c) trvala nebo docasna stavba

Jedna se o stavbu trvalou.
d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavki na
stavby a technickych pozadavkti zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby

Vyjimky z technickych pozadavkid na stavby ani z technickych pozadavkl zabezpecdujicich bezbariérové uzivani
stavby nejsou predmétem reseni.

e) informace o tom, zda a v jakych castech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotcenych organti

Vsechny poZzadavky dotéenych organl byly a jsou splnény jiz v ramci dokumentace pro spolecné povoleni
stavby, kterd byla zpracovana v predchozim stupni. Tato PD na ni navazuje a plné ji respektuje.

Podminky vyplyvajici z vyjadreni, rozhodnuti a stanovisek DOSS a vlastnikl verejné dopravni a technické
infrastruktury byly zapracovany do jednotlivych ¢asti dokumentace — textové a vykresové casti, dle toho, k
¢emu se dany DOSS vyjadfril.

f) ochrana stavby podle jinych pravnich predpisa *

Stavba neni chranéna podle jinych pravnich predpisa.
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Bytovy diim Sumperk - Temenice GROBER
PROJEKTOVA DOKUMENTACE PRO PROVADEN{ STAVBY (DPS) PROJECT, s.r.o.

g) navrhované parametry stavby — zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitna plocha,
pocet funkcnich jednotek a jejich velikosti apod.

Zastavénad plocha:

STAVEBNI OBJEKT ZASTAVENA PLOCHA
/m?/
SO1
-BD 501,5
-0Z1+022 8,6
S0 2 9,5

(v€. predsazené strechy)

SO 3
- stanovisté odpadovych nadob 45,4
- chodniky 396,4
- dopravni komunikace 198,3
- odstav. a park. plochy 268,3
-sjezd 12,0
S04 983,1
Obestavény prostor: SO 01: 4.309,0m?
SO02: 29,9m3
UZitna plocha: SO 01: 1054,0m’
SO 02: 8,0m’

Pocet funkénich jednotek a jejich velikost:
SO 01: 13 b.j. (viz. také T2 D.1.1.1.)
SO0 2:1fj

Pocet uzivatel(l: SO 01:cca.13-21

SO 02: -

h) zékladni bilance stavby — potieby a spotieby médii a hmot, hospodareni s destovou
vodou, celkové produkované mnoistvi a druhy odpadii a emisi, tfida energetické
narocnosti budov apod.

Elektrickd energie:

Napétové soustavy: pripojka NN: 3PEN ~ 50 Hz, 400V TN-C
REx/RSP: 3NPE ~ 50Hz, 400/230V TN-C-S
elektricka instalace: 3NPE ~ 50Hz, 400/230V TN-S

OBJEKT A

Byt

Hlavni jistie pred elektroméry pro jednotlivé byty — 3x25A/B (min. 3x20A/B)
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Bytovy diim Sumperk - Temenice GROBER
PROJEKTOVA DOKUMENTACE PRO PROVADEN{ STAVBY (DPS) PROJECT, s.r.o.

Popis odbéru / byt / 3f pfivod Pi(kw) soudobost Ps
zdsuvkové obvody 22,00 0,20 4,40

pracka, susicka 4,00 0,60 2,40

varna deska 8,00 0,50 4,00

trouba 3,50 0,50 1,75
osvétleni 0,80 0,60 0,48

ostatni 2,00 0,50 1,00
Mezisoucet 40,30 14,03 kW
Meziskupinova soudobost 0,7
Vypoctové zatizeni Pp= 9,82 kw

Spole¢né prostory
Hlavni jisti¢ pfed elektromérem pro spole¢né prostory — 1x25A/B

Popis odbéru / spol.prostory Pi(kw) soudobost Ps

osvétleni 0,50 0,80 0,40
osvétleni venkovni 0,10 1,00 0,10
Zasuvkové obvody 3,60 0,50 1,80
ostatni/rezerva 3,00 1,00 3,00
Mezisoucet 7,20 5,30 kw
Meziskupinovd soudobost 0,8
Vypoctové zatizeni Pp= 4,24 kW
Vypoctovv proud Ip= 18,43 A
Vytapéni

Hlavni jisti¢ pfed elektromérem pro vytapéni — 3x50A/B

Popis odbéru / spol.prostory Pi(kw) soudobost Ps
Venkovnijednotka TC 3,40 1,00 3,40

Vnitfni jednotka TC véetné bivalence 20,00 1,00 20,00
Bivalentni zdroj TUV 6,00 1,00 6,00

ostatni 1,00 1,00 1,00
Mezisoucet 30,40 30,40 kw
Meziskupinova soudobost 1
Vypoctové zatizeni Pp= 30,40 kW
Vypoctovv proud Ip= 46,19 A

Objekt bytového domu
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Bytovy diim Sumperk - Temenice GROBER
PROJEKTOVA DOKUMENTACE PRO PROVADEN{ STAVBY (DPS) PROJECT, s.r.o.

Popis odbéru / objekt BD Pp/byt prostort Pp celk.

byty 9,82 6,00 58,92
spole¢né prostory 4,24 1,00 4,24
vytapéni 30,40 1,00 30,40
Mezisoucet 93,56 kw
Meziskupinova soudobost 0,7
Vypoctové zatiZzeni Pp= 65,49 kw
Vypoctovy proud Ip= 99,50 A
OBJEKT B

Byt

Hlavni jistiCe pred elektroméry pro jednotlivé byty — 3x25A/B (min. 3x20A/B)

Popis odbéru / byt / 3f pfivod Pi(kw) soudobost Ps
zasuvkové obvody 22,00 0,20 4,40

pracka, susicka 4,00 0,60 2,40

varna deska 8,00 0,50 4,00

trouba 3,50 0,50 1,75
osvétleni 0,80 0,60 0,48

ostatni 2,00 0,50 1,00
Mezisoucet 40,30 14,03 kw
Meziskupinova soudobost 0,7
Vypoctové zatizeni Pp= 9,82 kw

Spolecné prostory
Hlavni jisti¢ pfed elektromérem pro spolecné prostory — 1x25A/B

Popis odbéru / spol.prostory Pi(kw) soudobost Ps

osvétleni 0,50 0,80 0,40
Cerpadlo retence 1,50 1,00 1,50
Zasuvkové obvody 3,60 0,50 1,80
ostatni/rezerva 3,00 1,00 3,00
Mezisoucet 8,60 6,70 kw
Meziskupinova soudobost 0,8
Vypoctové zatizeni Pp= 5,36 kW
Vvpoctovy proud Ip= 23,30 A
Vytdpéni

Hlavni jisti¢ pred elektromérem pro vytapéni — 3x50A/B
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Bytovy diim Sumperk - Temenice GROBER
PROJEKTOVA DOKUMENTACE PRO PROVADEN{ STAVBY (DPS) PROJECT, s.r.o.

Popis odbéru / spol.prostory Pi(kw) soudobost Ps
Venkovnijednotka TC 3,40 1,00 3,40

Vnitfni jednotka TC véetné bivalence 20,00 1,00 20,00
Bivalentni zdroj TUV 6,00 1,00 6,00

ostatni 1,00 1,00 1,00
Mezisoucet 30,40 30,40 kw
Meziskupinova soudobost 1
Vypoctové zatizeni Pp= 30,40 kw
Vvpoctovv proud Ip= 46,19 A

Objekt bytového domu

Popis odbéru / objekt BD Pp/byt prostort Pp celk.

byty 9,82 7,00 68,74
spolecné prostory 5,36 1,00 5,36
vytapéni 30,40 1,00 30,40
Mezisoucet 104,50 kW
Meziskupinova soudobost 0,7
Vypoctové zatizeni Pp= 73,15 kw
Vypoctovy proud Ip= 111,14 A

Viz. samostatna ¢ast projektové dokumentace.

Bilance pitné vody:

Vypocet potreby vody (Vypocet odpadnich vod — totoZzny s vypoctem potreby vody)

Bytovy fond — na jednoho obyvatele bytu s tekouci teplou vodou ......... 35 m®/rok = 96 |/os/den
- predpokladany pocet osob za den
- POCEL AN V FOCE ..ot ere e s er e s

Denni potfeba vody:

QAP =96 X 21 .ottt e 2016 |/den

QAMax = Kd X QAP ccecieeeeeceee et et 1,5x2 016 =3 024 |/den
Qhmax = (Qdmax/t) xkh = (3024 /24) X 2,1 ...cuvrvevveeiecreerenne 265 1/h

QF oottt ettt et et et st et et tee st et ettt e e nnee 735,0 m*/rok

Qdp Priimérnd denni potfeba vody

Qdmax Maximalni denni potfeba vody

Qhmax Maximalni hodinova potreba vody

Qr Rocni potfeba vody

Bilance pitné vody:

Destové vody:

Odvodnovana plocha (Ss)

Stfecha objektu A Ss= 230 m2
Stfecha objektu B Ss= 230 m2

B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA STRANA 17/20



Bytovy diim Sumperk - Temenice GROBER
PROJEKTOVA DOKUMENTACE PRO PROVADEN{ STAVBY (DPS) PROJECT, s.r.o.

Zpevnéné plochy mezi objekty A a B Ss= 94 m2

Povoleny odtok majiteli recipientu nebyl stanoven. Bude uvazovano s odtokem 1 I/s.
Redukéni clona bude nastavena na odtok 1 I/s.
Objem RN pro objekt A je 585 m3 o rozmérech 2,4*2,8%*0,87 m (pozdrieni 3,2 m3).

3. Povoleny odtok do kanalizace
Povoleny odtok do kanalizace Q,(Q.*): 1,000 U's stanovi spravce toku, provozovatel kanalizace nebo pfislugny (fad

4, Stanoveni povrchového odtoku

Oblast: 2 Brunts =l

Periodicita: 0z =l KomentaF A
Odtok. Odvodniovana Redukovana plocha
Typ plochy —= soucinitel odtoku o soui. @ plocha 5 [m] 5 [ha] 5, =5*p S, [nr]

fikma stiecha f kov, ko, biidiice, eternit (1,0) ﬂ 1,00 230 0,02 230 230
|::-5f.'r £né plochy, cesty [ zatraviovad 5 ﬂ 0,15 0,00 0 0
|§'<.r'5' stiecha / kov, skio, biidice, eternit (1.0) ﬂ 1,00 0 0,00 0 0
Zikma stiecha / kov, sk, biidice, eternit (1.0} j 1,00 0 0,00 0 0
$ikma stiecha / kov, sido, biidice, sternit (1,0) j 1,00 0 0,00 0 0
Celkem 230,00 230

Wipodet potfebnéhe reteniniho cbjemu zasakovacho systému pre Ghrny sraZek die navrhu normy CSN 75 8010

Doba treani desté T, min 5 10 15 20 30 40 &0 120
Mavrhove Ghrny srazek mm 91 13,9 16,7 184 205 221 241 276
Povrchovy odtok G (QG™) Us 7.0 53 43 3,5 2,5 21 15 08
Retenéni odtok G, = Qay - O, - Q, Us 8,0 43 33 2,5 16 11 05 0,0
Retenéni objem WV = Vo - Qe =T, it 19 28 31 32 32 29 22 0,0
Doba trvani desté T, hod 4 6 & 10 12 18 24 48 72
Wavrhové Ghrny sraZek mm 33,4 382 38,9 397 405 429 443 56,7 63,3
Povrchovy odtok G (Qc™) Is 05 04 03 03 02 02 0.1 0,1 0,1
Retenéni odtok O, = Oy - Gy - @, Is 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Retenéniobjem V=V, - Q.. *T, m 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0

Cervené hodnoty uvedené v tabulce jsou zobrazeny v grafu

5. Stanoveni retenéniho objemu

Vypoéteno pro T, 20 min ﬂ Majdi max V

Retenéni objem V: 3,2 m*
Doba prazdéni RN: 1 hod
6. Posouzenivyrobku Posud 4
l | 3
Vyrobek: _ 2
Skladebni délka: = & 480 m E 5
Skladebni &ifka: = > 240 m H 2
&1
Skladebni vy3ka: = = 052 m o
Vyika pinéni: 029 m
VyuZiti 56,3 % o
Poiet bloki: 4 ks 0 5 12 18 24 30 3B 42 48 5+ 60 88 T2
- Dioba tresnd desie [hod ]
Optmelizovat poder blokd™

Aktivni pouze pro. _ . _

Uptimalizujts vyuzit KN, pomoct Hacitel = = MUZEIe ZMenit Vysky, SIrku & osiku Hn.
“Dlatipronawh £ _ __ . _~
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Bytovy diim Sumperk - Temenice GROBER
PROJEKTOVA DOKUMENTACE PRO PROVADEN{ STAVBY (DPS) PROJECT, s.r.o.

Objem RN s AKU casti pro objekt B je 17,8 m3 o rozmérech 3,3*%2,8%1,93 m

(pozdrzeni 4,6 m3, vyuziti 10,7 m3).

3. Povoleny odtok do kanalizace

Povoleny odtok do kanalizace Q,(Q,**): 1,000 lis stanovi spravce toku, provozovatel kanalizace nebo prizluzny Grad

4, Stanoveni povrchového odtoku

Oblast; 2 Brums =l

Periodicita: 0z = Komentaf A
Odtok. Odvodiiovana Redukovana plocha

Typ plochy -= soucinitel odtoku @ soud. @ plocha S [m] 3 [ha] 5, =5*p 5, [
|§'<.r'é stiecha / kov, sko, biidiice, eternit (1.0) j 1,00 230 00z 230 230
|::JE.'r_-'=ré plochy, cesty = tésnymi spdrami (0,75) ﬂ 0,75 04 0,01 71 705
|§'<.r'é stiecha / kov, skio, biidlice, etemit (1,0} j 1,00 0 . 0,00 0 0
|§'<.r's' stfecha / kov. skio, bfidlice, eternit ﬂ 1,00 0 0,00 0 0
|§'<.r"5' stiecha / kov. sdo. biidlice. etemit (1.0) ﬂ 1,00 0 0,00 0 0
Celkem 300,50 301

Wypotet potfebnéhe retenénihe cbjemu zasakevaciho systému pre Ghrny sraZek die navrhu nermy CSH 75 9010

Doba trvani degté T, min 5 10 15 20 30 40 &0 120
Mavrhove Ghrny sraZek mm 91 13,9 16,7 18,4 20,5 221 241 276
Povrchovy odiok Q, (Qc™) Vs 9,1 7.0 56 46 34 28 20 1.2
Retenéni odtok @, = Qg - Q, - O, Vs a1 60 46 35 24 18 1,0 0,2
Retenéniobjem V=", - Q.. *T, m 25 3,7 43 45 46 45 39 1,4
Doba trvani desté T, hod 4 [ 8 10 12 18 24 43 72
Mavrhové Ghrny sraek mm 33,4 38,2 389 39,7 40,5 429 443 56,7 63,3
Povrchovy odtok Q, (Qc*) li= 07 0,5 0.4 0,3 0,3 02 02 01 01
Retenéni ndtok G, = Gl - O, - O, Is 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Retenéniobjem V=" - Q... *T, m 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Cervené hodnoty uvedené v tabulce jsou zobrazeny v grafu

5. Stamoveni retenéniho objemu

Vypoéteno pro T, 30 min j Majdi max vV

Retenéni chiem V: 46 m*
Doba prazdéni RN: 1 hod

6. Posouzenivyrobku Pozud 5
L]
Wyrobek: I 4
4
Skladebni délka: = = 9,60 m E 3
Skladebni &ifka: = & 1,20 m 5 2
&
Skladebni vidka: | = 0,52 m e ||I1
Wydka pinéni 041 m 1 1
WyuFit: 79,8 % Y
Podet bloki: 4 ks 0 6 1z 15 2+ 30 3@ 42 42 54 80 @8 72
e . Diokba trvand deks [hod ]
Optimelhizovat pader blokd™

Aktivai pouze pro

“Uptimahzujte vyuzit KN, pomoct Hacitek = > MUZete zmenit vysku, Sirku a deiku Hi.
“Flati pro navrh . . ...

Vzorec pro vypocet mnozstvi srazkovych vod odvadénych do kanalizace:
Odtokové soucinitele podle druhu plochy:
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A - zastavéné a téZce propustné zpevnéné plochy : rozumi se stavby, asfaltové nebo 09
betonové povrchy, sparovana dlazba apod.; ’
B - lehce propustné zpevnéné plochy : rozumi se dlazba nesparovana nebo z
lomového kamene, $térkové povrchy, plvodné nezpevnéné plochy trvale vyuzivané | 0,4

k chlzi nebo pohybu vozidel apod.;

C - plochy kryté vegetaci. 0,05

Viz. samostatna Cast projektové dokumentace.

Trida energetické ndrocnosti budovy:

V ramci projektu jsou zpracovany prukazy energetické naro¢nosti budov pro bytovy diim ,,objekt A“ a bytovy
dim ,objekt B“. Zpracoval Ing. Vladimir Sedlak, Ph.D.

Objekt bytového domu spada do klasifikacni tfidy A — mimoradné Usporna.

Pro oba objekty (¢asti bytového domu) je zpracovano Posouzeni tepelné stability mistnosti.

VSechny uvedené dokumenty jsou obsazeny v ¢asti projektové dokumentace E. Dokladova ¢ast.

i) zakladni predpoklady vystavby — €asové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy

Teoreticky predpoklad:
Rok 2023 — Zahajeni stavebnich praci.
Rok 2025 — Predpokladané ukonceni stavebnich praci.

V dobé zpracovani projektové dokumentace nebyly pfesné terminy pribéhu realizace, pfipadné dalsiho
postupu vystavby znamy. Tyto budou predmétem smluvnich vztaht Gcastnikl vystavby. Terminy zahdjeni,
prabéhu a dokonceni vystavby jsou pouze predpokladané a budou znamy teprve po vybérovém tizeni na
zhotovitele stavby a uzavienim smluvnich vztah( ucastnikd vystavby. Realizaci bude taktéz ovliviiovat ptipadny
dotacni titul.

Clenéni stavebnich praci na etapy se nepredpoklada.

j) orientacni naklady stavby

Naklady stavby budou vycisleny polozkovym rozpoctem. Rozpocet je soucasti PD.

VOIomouci 1072024 e e st e
Ing. Jifi Grohmann
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