


Pracoviště: Jesenická 31
Odbor: rozvoje území města, investic a komunálních
služeb
Oddělení: investic
Tel.: (+420) 583 388 111
Fax.: (+420) 583 213 587



Váš dopis čj.:
Ze dne: 00.00.0000 00:00:00
Naše čj.: MUSP 136173/2025
Naše sp. zn.: 86596/2024 RUI/MAŠO

Uchazeči o veřejnou zakázku

Vyřizuje: Bc. Marie Šoberová
Tel.: (+420) 583 388 211
E-mail: marie.soberova@sumperk.cz
Datum: 4. 11. 2025

Dodatečná informace č. 1

Veřejná zakázka zjednodušené podlimitní řízení: „Oprava veřejného prostranství na ul. Javoříčko
a chodníku na ul. Blanická v Šumperku“

Dotaz:

Ve výkazu výměr chybí k nacenění položky.

Odpověď:

Po prověření jsme opravdu zjistili, že není výkaz výměr na část zakázky Javoříčko (rozpočtu) úplný.
Přikládáme aktualizovaný výkaz výměr, ve kterém jsou již položky doplněny.

Popis změněných položek:

Položka č.10 - tonáž kameniva není započtena do přesunu hmot položky č. 53

Položka č. 16 - změna položky na kladení zámkové dlažby přes 300 m² a doplněna chybějící část nové zámkové dlažby v množství 510 m².

Položka č.17 - doplněno chybějící množství 510m2x1,01 dodávky nové zámkové dlažby.

Položka č.44 - upraveno množství betonu lože pod obrubníky, odečetlo se množství betonu, které je již obsaženo v kalkulaci položky montáže obrubníků.

Položka č. 53 - upraveno množství tonáže přesunu hmot viz položka č.10.

Omlouváme se za komplikace.

S přihlédnutím k charakteru poskytnutých informací zadavatel rozhodl, že se lhůta pro podání nabídek nebude prodlužovat.

Příloha: opravený slepý rozpočet

S pozdravem

Mgr. Bc. Eva Kostecká
1. místostarostka