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1.UDAJE O GENERALNiIM PROJEKTANTOVI:

generalni projektant:
CekrCZs.r.o
Mazalova 57/2, 787 01 Sumperk

zodpovédny projektant:

UYO architekti s.r.o

IC: 07661444

DIC: CZ 07661444

Langrova 2799/36, 787 01 Sumperk

Ing. arch. Jan Skoumal, tel: +420 605 188 399, jan@uyo.cz

Vegetacni upravy

2. IDENTIFIKACNIi UDAJE O ZPRACOVATELI CASTI STAVEBNi UPRAVY A ZELEN:
Ing. Mirka Svorova, Ing. Jana Zuntychova, atelier Maj, Husova 13, Brno 602 00

mira@svora.cz, jana.zuntychova@email.cz

3. ZAKLADNi CHARAKTERISTIKA AKCE:

nazev: DOPRAVNI HRISTE U ZS SLUNECNI V SUMPERKU

nazev Casti: Zahradni Upravy a zelen
stupen: DPS

ucel dokumentace: dokumentace slouzi k zaloZeni vegetacnich ploch po stavebnich Gpravach

pro détské hfisté v Sumperku.

4. INFORMACE O MiSTE - LOKALITE:

Lokalita se nachazi u ZS Sluneéniv Sumperku.
Seznam dotcenych parcel: k. u. Dolni Temenice

i vymeéra
Vlastnik Pelr’celnl Druh Zpusob vyuziti y
Cislo pozemku (m2)

Mésto Sumperk, ndm. Miru Orna

364/1, 78701 Sumperk 752/4 puda 31
Mésto Sumperk, ndm. Miru Orna

364/1, 78701 Sumperk 752/6 puda 539
Mésto Sumperk, nam. Miru ostatni

364/1, 78701 Sumperk 752/10 plocha | Neplodna puda 102
Mésto Sumperk, nam. Miru Orna

364/1, 78701 Sumperk 752/19 puda 4310
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5. CELKOVY POPIS SOUCASNEHO STAVU

Popis a posouzeni stavajiciho stavu lokality

Lokalita se nachazi na poli mezi ulicemi Skolni a Pod Hajovnou. V sou€asnosti probihd stavba
dopravniho hfisté, etapa I. Na Uzemi se nenachazi Zzadna vegetace, travni porost ani stavajici
dfeviny. Byla skryta ornice, ktera byla deponovana v dolni ¢asti parcely a celé stavenisté je

oploceno stavebnim pletivem.

Pohled na ¢ast ve styku s pfedprostorem Skoly, 22.4.2025
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Pohled na lokalitu s probihajici vystavbou, 22.4.2025

7.ZAMER NAVRHU
Posileni uzitné, estetické a sportovni hodnoty okoli détskych sportovist, hfisté pro matefskou
$kolu a dalsich ploch navazujicich na dopravni hfi$té u ZS Slune¢na.

8. POPIS NAVRHU
Navrh Upravy navazuje na architektonicky navrh, stupen studie, ktery vznikl ve spolupraci s UYO
architekti.

Uzemi je pojato jako mozaika ploch hFist, dopravniho hfi$té a volnych parkovych ploch, které jsou
navrzeny jako luéni podrost sroztrousenymi solitérami a hajky z listnatych strom(. V rdmci
vegetaCnich Uprav jsou mimo zpevnéné a sportovni plochy navrzeny pobytové suchomilné
travniky, vegetacnirozchodnikové rohoze a v pohledové exponovanych mistech travinné zahony.
Vsakovaci dlazba je taktéz castecné zazelenéna smési pro zelené spary.

Celkovy pocet nové vysazenych stromd je 53 ks, po obvodu vytvarného plotu z dievénych kald
jsou vysazeny pasy kefovych Zivych plotll (Kerria japonica a Spiraea thunbergii). Extenzivni plochy
jsou osety kvetouci lu¢ni smési.

Na draténém oborovém plotu, ktery ochranuje vysadby pfed poSkozenim zvenéi je vysazena
popinavka. VSe je doplnéno o herni a pobytovy mobiliaf. Vytvarnym prvkem je plot z dievénych
tram0{ s brankami, ktery celé Uzemi uzavira.

V budoucnu se pocita s propojenim nastupni ¢asti u vstupu do budovy Skoly.

9. INZENYRSKE SITE

Na parcelach se nachazi inZzenyrskeé sité a pripojky. Je proto nezbytné nutné pfi provadéni praci
dbat zvySené opatrnosti, aby nedoSlo k ohroZeni nebo poSkozeni téchto vedeni. Je potieba
dodrzZet nasledujici kroky:

a.) poloha a rozméry stavajicich jednotlivych IS a pfipojek (vodovod, kanalizace, plynovod,
elektro nadzemni, podzemni, dalkové kabely atd.) jsou smérné — informativni (vedeni zobrazeno
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schematicky) nelze je vyuzit pro vytyceni ¢i jako podklad - doporucujeme oveéfit a doplnit o nové
Ci chybéjici jednotlivé IS pfed realizaci stavby Ci v dalSim stupni PD.

b.) pfed veSkerymi vykopovymi a jinymi stavebnimi pracemi je nutné predem zameéfit, vytyCit a
ochranit stavajici a navrzend vedeni IS, ostatnich SO, podzemnich objektl, dalkové kabely atd.
jsou smérné - informativni a nelze je vyuzit pro vytyceni ¢i jako podklad (fidit se pokyny spravc
IS a norem CSN v&. bezpe€nosti prace).

10. ETAPIZACE PROVADENYCH PRACI

Etapal:

Plocha dopravniho hfisté bude zahradnicky zpracovana vramci dokonceni prvni etapy na zaCatku
léta 2025. Obsahuje mimo stavebné - technickych praci zaloZeni travniku vysevem a pokladku
vegetacnich rohofZi.

Dale bude zhotovena terénni modelace: sarikovaci kopecek z materialu ze skryvky, jejiz tvorba
spada taktéz do etapy I., v€etné ohumusovani ornici.

Vysadby (9 ks Acer tatarica) vtomto Uzemi jsou vyjmuty a odloZeny do Etapy Il.

Vzhledem k nutné pauze mezi etapou I. (Cerven 2025) a etapou Il. (zafi/ fijen 2025) je soucasti
etapy . i protierozni opatieni, zabranujici splachu ornice, negativni plisobenivétru a destl béhem
letniho obdobi. Tato technicka zprava se nezabyva technologii téchto opatfeni ale ve zkratce lze
fici, Ze vramci etapy jedna jsou provedeny uplné HTU, vCetné terénnich modelaci kopecku ze
skryvky, jeho ohumusovani ornici a JTU tak, aby bylo mozno aplikovat na zbytek plochy rychle
plsobici, do¢asnou smési zeleného hnojeni (smés svazenky, hof¢ice a fepky) jako protierozniho
opatreni.

Pri pfipravé stanovisté v etapé I. pfed nastupem zahradnikd a naslednou vysadbou, jsou tedy
dokonceny hrubé terénni modelace, rozhrnuta vrstva ornice s minimalizaci pojezdi tézké
techniky a plocha je zbavena vsech stavebnich zbytku a deponii. Budou realizovany a prevzaty
veSkeré vysevy, pokladky a prace spojené s etapou |.

Etapa ll. (jiz popsana pouze zahradnicka ¢ast)

Zacina uplnym dokoncenim jemnych terénni upravy (JTU), odstranénim biomasy docasného
vysevu a pokracuje pfipravou ploch v ramci zahonovych vysadeb, kefovych a travinnych skupin
z kontejnerované sadby a kon¢i vysadbou strom0 v agrotechnické lhiité dané terminem jejich
dostupnosti.

Tato prlvodni zprava se dale zabyva pracemi spojenymi s etapou Il.

11. TECHNOLOGIE ZALOZENI VEGETACNICH PRVKU:
11.1 TERENNi UPRAVY

Budou provedeny JTU na urovni terénu tak, aby doSlo k plynulému pfechodu vramci zelenych
ploch, a na né navazujicich vySek plotd a obrubnikl, poditajici se stavem pfed slehnutim
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(pocitano s naslednym poklesem, jez bude doplnén muléem). VSechny vysky téchto prechodi a
navaznosti jsou jiz diky poloZeni obrubnik{ velmi dobfe viditelné.

Je potfeba pfipomenout, Ze prace spojené s jemnymi terénnimi Upravami je nutné zacit po
dokonceni vSech praci spojenych s pokladkou pochozich a sportovnich ploch véetné obrubniki,

vCetné instalace vSech tézSich konstrukci v détskych hfistich a dfevéného plotu, tak aby nedoSlo
opétovnému zniceni vysadeb a zahradnickych praci vlivem Spatné zvoleného harmonogramu.

11.2 PRIPRAVA STANOVISTE ZALOZENi VYSADEB - OBECNA USTANOVENI (ETAPA I1)

Stav po prevzeti (toto se tyka jiz zahradnické ¢asti):

- Vysadby a pfipravu vegetacnich ploch lze zacit po dokonceni HTU a JTU a zaloZeni vSech
stavebné technickych prvk({ souvisejicich se stavbou hfist.

1) Je potfeba odstranit (nejlépe rotacnimi branami) bylinny porost jednoletych a viceletych
rostlin ze smési zeleného hnojeni, vpfipadé velkého mnoZstvi biomasu nasledné
odstranit odvezenim do kompostarny.

2) V pfipadé vyskytu velmiproblematickych plevelll (pyr, svlacec rolni) je potfeba zasdhnout
totalnim herbicidem, v pfipadé potfeby je aplikace herbicidu zopakovana 1 - 2x. Toto se
tyka vSech na ornici znovu obnazenych ploch.

Obecné zasady, spole¢na a zakladni ustanoveni:

Pouzité technologie pro zakladani navrzenych sadovych tGprav musi pfedevsim respektovat
nize uvedené oborové CSN:

CSN 83 9011 - Technologie vegeta&nich tprav v krajiné - Prace s plidou

CSN 83 9021 - Technologie vegeta&nich tprav v krajiné - Rostliny a jejich vysadba

CSN 83 9031 - Technologie vegeta&nich tprav v krajiné - Travniky a jejich zakladani

CSN 83 9051 - Technologie vegeta&nich Gprav v krajiné - Rozvojové a udrzovaci péce o vegetacni
plochy

CSN 839061 - Technologie vegetagnich tprav v krajiné - Ochrana strom(, porost( a vegetaénich
ploch pfi stavebnich pracich

CSN 46 4901 - Osivo a sadba - Sadba okrasnych dfevin

CSN 46 4902 - Vlypéstky okrasnych dfevin

Jakost a kvalita sadovnického materialu: Material bude v béznych Skolkarskych velikostech,
prvni jakosti (viz. CSN 46 4901, 46 4902).

Postup zakladani sadovych uprav: Technologie vysadeb bude respektovat platné CSN 83 9021
- Technologie vegetacnich uprav v krajiné - Rostliny a jejich vysadba.

Hutnéni plané a provedeni ndsypu musi odpovidat pozadavk(i CSN 72 1006 - Kontrola zhutnéni
zemin a sypanin. Zemina pouzivand v ramci HTU bude pfednostné pouZitd z vykop(l v misté za
pfedpokladu, Ze je pro rostliny nezdvadna a spliiuje pozadavky dle CSN 83 9011. Pfi hutnéni je
nutné zohlednit odliSné pozadavky v misté budoucich vegetacnich ploch.
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Zahradnické Upravy budou realizovany zasadné v optimalnich agrotechnickych terminech aje jim
potieba pfizplsobit celkovy harmonogram vystavby a etapizaci.

11.3 PRiIPRAVA STANOVISTE A VYSADBA KEROVYCH, TRAVINNYCH VYSADEB A POPINAVYCH
ROSTLIN

VSechny nové zaloZené vegetacni plochy jsou jiZ upraveny tak, aby svrchni vrstvu ¢inilo min. 30
cm vegetacniho souvrstvi, tzn. odplevelend, prokypiend ornice bez stavebnich zbytkl a kamend
S vySe popsanymi pfidavnymi materialy jejich pfesné davkovani a aplikaci.

Pfed vysadbou budou vytyCeny trasy inZenyrskych siti, pod jiz nebylo u€inéno.

Apelujeme na fadné odpleveleni pred veskerymi vysadbami. Zamezi to problémim se
zaplevelenim po vysadbé, které se nasledné resi velmi komplikované!

V misté se nachazi Ctyfi druhy vysadeb, (kefové vysadby, travinné vysadby, vysadby solitérnich
stromU a bodové vysadby popinavek) a technologicky se liSi v méfitku pouZiti - bodové a plosné
vysadby a pouzitym sortimentem (traviny x kefe x popinavé rostliny).

Vysadba:

Technologie vysadeb bude respektovat platnou CSN 83 9021 - Technologie vegetaénich tprav v
krajiné - Rostliny a jejich vysadba.

Kefe, okrasné traviny a popinavky budou vysazeny z kontejnerd, nezaplevelené.
Kefové skupiny budou sazeny dle osazovaciho planu. Velikost sazenic bude odpovidat hodnoté,
uvedené ve vykazu vymér. Sazenice musi byt ve kvalité prvni jakosti CSN 46 4902. Bude poufZit

material o velikostech uvedenych v soupisu rostlin v rozpoctové ¢asti dokumentace.

Plo$na vysadba kefu:

Zahony budou pfed vysadbou technologicky pfipraveny ploSnym rotavatorovanim popf. lze ru¢né
kypfit pro rotavator nepfistupnych plochach. V zahonovych vysadbach je zahon plosSné vylepSen
dodanim kompostu v mnozstvi uvedeném ve vykazu.

Pfivysadbé je sazenice pfihnojena 3 ks/ ks tabletovym hnojivem a vysadbova jamka je obohacena

pfidanim padnich kondicionérli a komponent( pro vylepseni zadrze vody (hydroabsorbent() dle
mnozstvi uvedeném ve vykazu vymér. Pomocné pudni pfipravky jsou aplikovany v horni ¢asti
vysadbové jamky. Rostliny budou zality v mnozstvi 10 | na kef a zamul€ovany jemné mletou
trvalkovou borkou.

Pouzité taxony:
Kerria japonica (KER); kontejner 60-80 ks 531,00
Spiraea thunbergii (SPI); kontejner 60-80 ks 333,00
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Bodova vysadba popinavych rostlin

Popinavé rostliny budou rozmistény dle osazovaciho planu, pfi vysadbé budou pfidany tabletova
hnojiva 3ks/ popinava rostlina, budou pfidany pldni kondicionéry a rostliny budou navedeny na
draténé pletivo tak aby Slahouny stoupaly vzh(ru a nikoliv na zem.

PouZity kondicionér aplikovany v mnoZstvi uvedeném ve vykazu bude aplikovan do horni ¢asti
vysadbové jamky. Rostliny budou zality v mnozstvi 10 L na rostlinu a zamulCovany jemné mletou
trvalkovou borkou.

PouZité taxony:

Parthenocissus quinquefolia Engelmannii, kontejner 3 litry ‘ ks ‘ 6,00

PloSnd vysadba travin

Traviny budou rozmistény dle osazovaciho planu do pfedem pfipravenych zahon(. Pfi vysadbé
bude pouzit hydrogel pro lepsi zadrz vody v mnoZstvi uvedenych ve vykazu a bude aplikovan do
horni ¢asti vysadbové jamky. Rostliny budou zality v mnoZstvi 10 L na rostlinu.

Rostliny budou zality v mnoZstvi 10 L na kef a zamulCovany piskem fr. 0,4 vtl. 4 cm.

Pouzité taxony:

Deschampsia caespitosa “Pélava " (DES), vel. K9 ks 178
Calamagrostis acutiflora “Karl Foerster " (CAL), vel. K9 ks 321
Pennisetum alopecuroides "Hameln " (PEN), vel. K9 ks 514

Ochrana travin proti poSlapu:
Travinné vysadby budou chranény proti seslapavani instalaci Stipaného drevéného plitku v. 50
cm (roztec plotovek 4-6 cm). PLlitky budou instalovany uprostied travinnych zdhon( Z3 a Z4.

Plot je dodavan v roli a lze jej snadno pfipevnit ke sloupklm plotu pomoci Sroubi nebo
kovovych spon. Diky draténému spojeni se prizplsobi jakémukoli terénu.
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Ochrana keft proti okusu:

Kefové skupiny za plotem budou po vysadbé ochranény proti okusu uzlikovym pletivem, ve vySce
100 cm, které bude kotveno pomoci dievénych kall ve vzdalenosti 1, 5 od sebe. Sloupky budou
dfeveéné, g 6 cm.

L]

20

L]

11.4 VYSADBA STROMU

Technologie vysadeb bude respektovat platnou CSN 83 9021 - Technologie vegetaénich tprav v
krajiné - Rostliny a jejich vysadba.

PRIPRAVA VYSADBOVE JAMY A VYSADBA STROMU:

Pozice a polohy strom(l budou vyty¢eny dle osazovaciho planu

Vysadbova jama je umisténa v centralni ¢asti plochy stromu. Velikost misy odpovida 1,5nasobku
priméru kofenového balu. Kofenovy kréek musi byt mirné nad trovni (pocita se sesednutim balu
orientace ke svétovym stranam odpovida orientaci ve Skolce).

Strom bude pfi vysadbé zalit davkou 100 /ks.

V pribéhu realizace musi byt obnaZené kofenové baly vysazovanych strom( chranény
zvlh¢ovanou textilii az do realizace navazujicich ploSnych technologii pfed vyschnutim.

Substrat pro stromy - plvodni ornice bude obohacena o kompost, pldni kondicionéry pro
dfeviny, pfidavek hydrogelu a tabletova hnojiva dle doporu¢enych davkovani uvedenych ve
vykazu ( vice kap. Pridavné materialy).

PRIDAVNE MATERIALY, POPIS:

Pro podporu rlstu v prvnim obdobi po vysadbé bude do jamy pfi vysadbé pfimisen pldni
kondicionér v mnozstvi 500 g/ strom (fyzikalni pldni kondicionér urc¢eny ke zvy$eni vodni a Zivné
kapacity pdd a rdstovych médii, urc¢eny pro stromy), ktery bude rovnomérné promichan se

9
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zeminou v zoné nad balem. Ddle bude nad bal pouZit hydrogel pro lepsi zadrZ vody v mnozZstvi 1
g/1L zeminy.

Pfi vysadbé bude vzdy dodano tabletové startovaci hnojivo 10 ks tablet/ strom. Pro podporu
rGstu v prvnim obdobi po vysadbé bude do jamy pfi vysadbé pfimisen padni kondicionér
v mnozstvi 500 g/ strom (fyzikalni pldni kondicioner uréeny ke zvySenivodni a Zivné kapacity pd
a ristovych médii, uréeny pro stromy), ktery bude rovnomérné promichan se zeminou v kofenové
zoné.

KOTVENI A OCHRANA KMENE:

Az na strom ve vegetacni dlazbé budou veSkeré stromy kotveny nasledovné:

Stromy ve velikosti ZB 10-12, 12-14, 14-16 budou kotveny 2 hoblovanymi k(ily s Gvazkem. Stromy
ve velikosti ZB 16-18, 18-20 poté 3 difevénymi hoblovanymi klly s Gvazkem.

Strom ve vegetacni dlazbé bude kotven zemni kotvou. V pfipadé tohoto stromu bude vysadbova

misa vyty¢ena kovovym lemem z pasoviny tloustky 5 mm, $ite 100 mm v prdméru otvoru 50 cm
(pozn. Acer rubrum “October Glory 14-16), lem bude kotven navarenymi roxory v délce 40-50

cmpo60cm.

VSechny stromy budou oSetfeny bilym natérem proti korni spale na bazi vapence mletého,
titanova béloba.

Stromy mimo oploceny areal, tedy pfed plotem, pak budou ochranény proti okusu zvéfi pomoci
drevénych lamelv. 100 cm, viz foto:

e

Al

dfevéna rohoz 100x50 cm (rohoz ze smrkovych list splétana pozinkovanym dratem)

10
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VYSADBOVY MATERIAL:

Stromy budou dodany ve velikosti dle specifikace obvod({ kmene v situaci a vykazu vymér. Stromy
budou pfi vysadbé upraveny fezem, na ukor vnitfnich a konkurencnich vétvi. Termindly korun
budou, pokud mozno zachovany, pouze neimérné vysoké tvary terminalll budou zakraceny.

V pribéhu realizace musi byt obnazené kofenové baly vysazovanych strom( chranény
zvlh€ovanou textilii aZz do realizace navazujicich ploSnych technologii pfed vyschnutim.

MULC VYSADOVE MiSY:

Stromy budou zality cca 100 | vody/ks a po vysadbé bude vysadbova misa mulcovana 10 cm
jemné mleté trvalkovou borkou y alternativné jemné mleté Stépkou.

Timto opatfenim bude sniZzen odpar vody a omezeno zapleveleni vysadbovych mist.

Apelujeme na peclivou praci s Gvazky, se zacisténim kall a jejich spojovanim, s provedenim
vysadbovych mis - zde vznika vysledny dojem z vysadby jako takové.

Navrzené taxony vysadeb:

material Acer campestre, 10-12, zb ks 2
material Acer campestre, 12-14, zb ks 1
material Acer campestre, 14-16, zb ks 3
material Acer platanoides “Schwedlerii “, 14-16, zb ks 1
material Acer platanoides “Schwedlerii ", 18-20, zb ks 3
material Acer rubrum “October Glory *, 14-16, zb ks 3
material Acer tatarica, 150-200, zb ks 9
material Aesculus hippocastanum, 16-18, zb ks 3
material Betula pendula, 12-14, zb ks 4
material Betula pendula, 14-16, zb ks 8
material Picea abies, 200-250, zb ks 3
material Pinus sylvestris, 16-18, zb ks 6
material Prunus sargentii, 12-14, zb ks 4
material Quercus coccinea, 16-18, zb ks 3
*) zb=zemni bal

ZAVLAHOVE VAKY KE STROMUM - INSTALACE:

ZavlaZovaci pytle ke stromdm slouZi k postupnému uvoliiovani vody ke kofenim. Zavlahové
vaky jsou idealni pro nové vysazené stromky a také stromy rostoucich na suchych stanovistich
anebo ve svahu. Voda ze spodni ¢asti pytle vytéka pozvolna v pribéhu 3-8 hodin, diky tomu se
dobfe vsakuje do ptidy pfimo kolem stromu.
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12. ZALOZENI TRAVNIKU A LOUKY
12. 1 Pochozi plochy - travnik

Plocha musi byt pfed vysevem dostate¢né pfipravena — v€etné sklon(l a celkového spadovani.
V ramci ploSné upravy terénu pred vysevem travniku a po dokonceni péSin bude komprimovana
plida v okoli lehce nakopdna a urovnany nerovnosti do 20 cm aby doSlo ke zvySeni plosného
zasaku deStové vody.

Plocha ornice bude jesté vylepSena piskem pro zlepSeni propustnosti, a to v mnozZstvi 20 litr{
pisku na kazdy 1 m?, tj. 2 cm vrstva pisku. K oseti bude pouzita kvalitni viceslozkova smés,
uvedena nize.

Travnik bude zalozZen (vyset) ve vhodné agrotechnické dobé /duben-kvéten nebo zafi-fijen.

Po vysevu nasleduje zapraveni travniho osiva do pddy a valcovani.

Po vysevu osiva je nutné udrzovat vysev vlhky. PfedevSim po vzejiti jsou mladé rostlinky velmi
citlivé na nedostatek vlahy. Proto pokud dojde v tomto obdobi k preschnuti povrchu pldy,
dochazi také k nevratnym Skodam. Cilem zavlaZzovani je tedy zajistit provlh¢eni vegetacni vrstvy
do hloubky cca 6-12 cm, coz je hloubka kofenového systému trav.

Volime radgji vétsi zavlahovou davku méné Casto (2 x tydné) nez Casté zavlazovani malymi
davkami. Pri tomto zplsobu dochazi k hlub$imu kofenéni travniku a v pfipadé nahlého pfichodu
susSiho, a hlavné velmi teplého pocasi travnik nereaguje na nepfiznivé podminky tak rychle.
Obecnym pravidlem je provadéni zavlazovani v obdobi dne, kdy je nejmenSi vypar, aby
nedochazelo k vysokym ztratdm vody. Proto zavlaZzujeme navecer nebo rano. Nejvhodnéjsi je
zavlazovani v rannich hodinach, protoZe ihned po zavlaze dochazi k rychlému oschnuti rostlin
(travniku) a minimalizuje se doba vhodna pro infekci houbovymi chorobami. Travnaté plochy jsou
pravidelné seceny. Prvni sekani u travnik( zaloZenych vysevem provadime pfi vySce porostu 7-

10 cm. Sedi snizujeme vzdy pouze o jednu tfetinu celkové vysky listd trav pred seci.

Travnik nikdy neseceme, kdyz je teplota vzduchu vyssi nez +26 °C nebo trva dlouhodobé sucho s
horkem a neni k dispozici zavlaha. Dojde pak kratkodobé ke snizeni uzitné hodnoty travnaté
plochy a se¢ v takovychto podminkach m(zZe travnatou plochu vyrazné dlouhodobé poskodit

12



DOPRAVNI| HRISTE SUMPERK Vegetaéni Gpravy

(zejm. odumirani jemnych travnich komponentd, vznik prdzdnych mist, rozvoj plevelnych rostlin
v travnaté ploSe, mozny rozvoj chorob atd.). Nemame-li k dispozici zavlahu a je dlouhodobé
sucho, neprovadime pravidelné ploSné seceni travnaté plochy na pozadovanou vySku, ale
nechdme travnatou plochu rlst bez sece do té doby, neZ sucho a vedra pominou a zacne se
ochlazovat a prSet. Pak za¢indme se seci dle pravidla sniZzeni o 1/3 vySky listové plochy trav.

Travnik bude pfed predanim bude 2x pokosen, aby se podpofilo odnoZovani vysetych rostlin, tim
zapojeni pestrého drnu.

Osivo zde pouZité bude spliovat tyto parametry:

vysevek: 20 g/ m2

SloZzeni smési:

Travy 96,9%: Sverep vzpfimeny (Bromus erectus) 13%, Kostfava Cervena prava (Festuca rubra
rubra 'Petruna’) 10%, Kostfava Cervena (Festuca rubra trichophylla 'Laroma’) 14%, Kostfava
Cervena trsnata (Festuca rubra commutata 'Zulu') 10%, Kostfava drsnolista (Festuca
trachyphylla 'St&péanka') 30%, Jilek vytrvaly (Lolium perenne 'Ahoj') 14,9%, Lipnice luéni (Poa
pratensis 'Struga') 5%

Byliny 1,3%: Rebficek obecny (Achillea millefolium) 0,2%, Chrpa luéni (Centaurea jacea) 0,1%,
Chrpa ¢ekanek (Centaurea scabiosa) 0,1%, Mrkev obecna (Daucus carota 'Taborska zluta')
0,1%, Svizel bily (Galium album) 0,1%, Svizel syfiStovy (Galium verum) 0,1%, Machelka
podzimni (Leontodon autumnalis) 0,1%, Kopretina irkutska (Leucanthemum ircutianum) 0,2%,
Jitrocel kopinaty (Plantago lanceolata) 0,1%, Jitrocel prostfedni (Plantago media) 0,1%, Krvavec
mensi (Sanguisorba minor) 0,1%

Jeteloviny 1,8%: Urocnik bolhoj (Anthylis vulneraria 'Pamir') 0,2%, Stirovnik rdizkaty (Lotus
corniculatus 'Taborak') 0,2%, Tolice dételova (Medicago lupulina 'Ekola’) 0,4%, Vicenec ligrus
(Onobrychis viciifolia 'Vishovsky') 1%

12.2 Louka

Plocha musi byt pfed vysevem dostatecné pfipravena - véetné skloni a celkového spadovani.
Budou urovnany nerovnosti do 20 cm.

Louka bude zaloZena (vyseta) ve vhodné agrotechnické dobé /duben-kvéten nebo zafi-listopad.
Po vysevu nasleduje zapraveni osiva do plidy a valcovani.

V pfipadé louky se nedochazi k aplikaci pisku pfed vysevem.

Po vysevu osiva je nutné udrzovat vysev vlhky. PfedevSim po vzejiti jsou mladé rostlinky velmi
citlivé na nedostatek vlahy. Po vysevu osiva je nutné udrzovat vysev vlhky. PfedevSim po vzejiti
jsou mladé rostlinky velmi citlivé na nedostatek vlahy. Proto pokud dojde v tomto obdobi k
pfeschnuti povrchu pldy, dochazi také k nevratnym Skodam. Cilem zavlaZzovani je tedy zajistit
provlhceni vegetacni vrstvy do hloubky cca 6-12 cm, coz je hloubka kofenového systému trav.

Lu¢ni osivo se po vzejiti trav jiZ nemusi zavlaZzovat, semena dvoudéloznych jsou jiz odkazany na
pfistin travin a jejich postupné zapojovani se v systému vzejiti osiv v rizném case.

Sec je dobré po podzimnim vysevu vykonat az na jafe, a to v zavislosti na vySce porostu - cca 20
cm.
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OBECNA PRAKTICKA DOPORUCENI PRO VYSEV KVETNATYCH SMESI:

1. Priprava pady pro kvétnaté louky je stejna jako pro travniky.

2. Louku vysévame velmi mélce do hloubky max. 5 mm do zkyprené, urovnané a odplevelené
pudy. Pied vysevem nehnojime!

3. Potfebné mnoZstvi osiva na danou plochu si pred vysevem rozdélime na 2 poloviny a vysévame

kaZdou zvlast, nejlépe dvéma sméry (do kiiZe).

Vyseté osivo mélce zapravime hrabémi a nasledné uvalime.

V roce vysevu louky rostou hlavné travy a pouze kofinky lu¢nich rostlin.

Odplevelovaci se¢ provedeme Setrné pfivysce porostu cca 20 cm.

Kvétnatou louku sekdme nejlépe listovou nebo bubnovou travni sekackou nebo kosou na vySku

minimalné 4-5 cm nad povrchem pldy. MulCovani je nepfipustné - sniZuje druhovou pestrost.

Prvni sec kvétnaté louky provadime do 1/2 Cervna, druhou sec pak v zafi. Kosime 1-3 x za rok.

9. Posekanou hmotu nenechdvame na stanovisti. Louka kvete postupné ve druhém aZ tfetim roce.

N o oA

%

Osivo zde pouZité bude spliiovat tyto parametry:

vysevek: 8 g/ m2

SloZeni smési:
Travy (60 %) : psineCek obecny (Agrostis capillaris “Polana ") 3 %, tomka vonna (Anthoxanthum
odoratum) 6 %, metlice trsnata (Deschampsia caespitosa) 3 %, kostfava Cervena prava
(Festuca rubra rubra "Tagera ) 12 %, kostfava Cervena (Festuca rubra trichophylla “Viktorka ")
6 %, kostfava Cervena trsnatd (Festuca rubra commutata “Fidelio ") 5 %, kostfava zlabkata
(Festuca rupicola) 13 %, smélek Stihly (Koeleria macrantha) 2 %, lipnice uzkolista (Poa
angustifolia) 5 %, lipnice hajni (Poa nemoralis “Dekora ) 5 %

Byliny (40 %) : febficek obecny (Achillea millefolium) 2 %, rmen barviisky (Anthemis tinctoria)
1,8 %, hvozdik kartouzek (Dianthus carthusianorum) 6 %, hvozdik kropenaty (Dianthus
deltoides) 3 %, svizel bily (Galium album) 0,8 %, svizel syfiStovy (Galium verum) 0,8 %,
devaternik velkokvéty (Helianthemum grandiflorum) 3 %, len rakousky (Linum austriacum) 1 %,
len vytrvaly (Linum perenne) 1 %, smolniCka obecna (Lychnis viscaria) 2 %, dobromysl obecna
(Origanum vulgare) 1,5 %, jitrocel prostfedni (Plantago media) 1 %, mochna stfibrna (Potentilla
argentea) 1,8 %, Cernohlavek obecny (Prunella vulgaris) 1 %, Salvéj hajni (Salvia nemorosa) 1,7
%, hlavac bledozluty (Scabiosa ochroleuca) 1,2 %, silenka nici (Silene nutans) 0,8 %, silenka
nadmuta (Silene vulgaris) 2,5 %, Cistec pfimy (Stachys recta) 2,4 %, matefidouska vejCita
(Thymus pulegioides) 3,2 %, rozrazil ozankovy (Veronica teucrium) 1,5 %

13. NASLEDNA UDRZBA A PECE VEGETACNICH PRVKU PO ZALOZENI

Je nutné vyclenit prostiedky nejen na zaloZeni vegetace, ale hlavné na jeji naslednou péci. |
kdyz se jedna o nenaroc¢nou upravu z hlediska budouci péce, v prvnich letech je zcela nutné
se vysazenym rostlinam vénovat.

Soucasti realizace je i naslednd péce, provadéna realizacni firmou po dobu 3 let (36 mésicl).
Nasledna péce ale touto dobou nekonci.

Investor garantuje naslednou péci minimalné 10 let, v praxi je nutné pocitat s péci trvalou.
Nasledna udrzba je zevrubné popsana v pfilozeném planu péce, kde je vyCet pracovnich operaci
doplnén v jejich ¢etnosti po dobu 5 let.
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13.1 Nasledna péce po zalozeni, obecné pokyny

Velmi dllezitd je dodatecnd zavlaha stromd po vysadbé, nejméné 3-5 let po vysazeni. Primérna
zavlaha v prvnim roce po vysadbé €ini 8-10 x 50 L vody/ks za vegetacni obdobi. V druhém a tfetim
roce se snizuje na 6-8 x 60 Lvody /ks. Dale intenzita zavlahy klesa az na 3-4 cykly vody po 80 I/
strom v 5. roce. Do 5. let je nutné udrZovat bez plevelll vysadbovou misu a ¢istit kmeny strom(
(min. 2xro¢né).

Po patém roce po realizaci byva vétSinou uz dfevina na lokalité stabilizovana, ale v pfipadé
suchého delSiho obdobi je nutné i v této dobé od patého do desatého roku pocitat s obCasnou
zavlahou v krizovych suchych mésicich.

Kily budou ponechany u vysadeb 3 roky a bude kontrolovana funkénost Gvazkd (min. 2 x ro¢né).

Linie a zadhony kefll budou udrZzovany bez plevell. V letnim obdobi v prvnich 2 vegetacnich
obdobich bude nutné pocitat se zavlahou - 3 x ro¢né.

Jejich vysadba bude vypleta 2x ro¢né a bude proveden dle potfeby korek¢ni fez nadzemnich ¢asti
v predjafi.

Kazdorocné je nutné pocitat s odplevelenim 2x ro¢né a po cca 3-4 letech byva vhodny dle druhf
strom{ prosvétlovaci fez.

Mul¢ bude dle potieby obnovovan.

14. OBECNE ZASADY PRI PRACI S DREVINAMI

Prace s dfevinami - U dfevin rozliSime fez vychovny, zmlazovaci a zdravotni a asanace za ucelem
vychovy porost( a zajiSténi celkového poZadovaného vyvoje.

Vychovny fez se bude provadét u generace mladych vysadeb do véku cca 25 let, a to kazdorocné
v predjafi nebo v letnim obdobi formou vybéru jedinc(, u kterych jsou Zadouci zadsahy do koruny
tak, aby byla zabezpecena jejich perspektiva zdravého a krasného stromu.

Zmlazovaci a zdravotni fez se provadi u dospélych jedincl pfedevsim v predjafi s cilem podpofit
zdravotni stav dreviny, ktera trpi nékterou chorobou, napf. napadeni houbou nebo byla
poskozena mechanicky apod. Zmlazeni se provadi predevsim u kefovych skupin a to zplsobem,
ktery vyhovuje danému druhu. Vtomto ¢asovém horizontu bude vhodnost, ¢etnost a navrh
péstebnich opatfeni zpracovan jako samostatny podklad pro arboristické prace.

15. OSTATNI

Mozné budouci prace v prokorenitelném prostoru stromii

Pfi ev. zasahu do prokofenitelného prostoru bude dodrZzovana tato norma:

CSN 839061 ,,Technologie vegeta&nich Gprav v krajiné - Ochrana strom(, porost( a vegeta¢nich

ploch pfi stavebnich pracich.“

Prokorenitelny prostor strom{ se stdvd ochrannym pasmem vegetacniho prvku stromu.
V budoucich projektech a zasazich musi byt na tento fakt bran zfetel. Zemni prace v
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prokofenitelném prostoru negativné zasahuji do zivotniho prostfedi stromu a ovliviuji vitalitu i
budouci zdravotni stav jedince.

Hloubeni vykopll v prokofenitelném prostoru lze pfipustit pouze vyjimeéné za téchto
predpoklad(: Prace musi byt provadény ru¢né. Kofeny budou mezi jednotlivymi sténami vykopu
ponechany nepreruSeny. Proti vyschnuti budou natfeny stromovym balzamem a obaleny
vlh¢enou netkanou textilii. Vykop musi byt co nejdfive vyplnén

zde navrzenym substratem (Cista ornice pouze v hornich 0,3-0,4 m).

Mozna negativni ovlivnéni po dobu realizace:

Po dobu realizace bude lokalita v dobé Upravy terénu a vegetace po nezbytnou dobu ovlivhéna
zvySenou prasSnosti a negativy z dopravy.

Realizaci, dokon¢enim Upravy a naslednou péci dojde v kratkém Case kvyraznému zvySeni
druhové diverzity rostlin na lokalité, diferenciaci a stabilizaci novych pfirodnich stanovist
s odliSnymi podminkami a tim ke zvySeni atraktivity mista pro dalsi druhy Zivocichd. Alespon
¢astecné se v disledku Gpravy zvysi zasak vody do terénu a zpomaleni kolob&hu vody.

V Brné 19.5. 2025 Atelier Maj: Ing. Mirka Svorova, Ing. Jana Zuntychova

16



