

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Revitalizace městských bytů v Šumperku - BJ č.3	Objednatel:	Město Šumperk, nám. Míru 1, 787 01 Šumperk	IČO/DIČ:	00303461/
Druh stavby:	Bytový dům	Projektant:	Ing. Petr Doleček	IČO/DIČ:	71779647/
Lokalita:	17.listopadu 1247/3 Šumperk	Zhotovitel:		IČO/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	234
JKSO:		Zpracoval:	Ing. Petr Doleček	Datum:	26.06.2024

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	225 474,69	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00		
	Montáž	116 488,20	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00		
PSV	Dodávky	284 481,20	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00		
	Montáž	139 097,42			Provozní vlivy	0,00		
"M"	Dodávky	21 577,61			Ostatní	0,00		
	Montáž	58 422,39			NUS z rozpočtu	0,00		
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		33 529,23						
ZRN celkem		879 070,74	DN celkem	0,00	NUS celkem	26 372,12		
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00		
					VORN celkem	0,00		
					VORN celkem z obj.	0,00		

Základ 0%	0,00		
Základ 12%	905 442,87	DPH 12%	108 653,14
Základ 21%	0,00	DPH 21%	0,00
		Celkem bez DPH	905 442,87
		Celkem včetně DPH	1 014 096,01

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby:	Revitalizace městských bytů v Šumperku - BJ č.3	Doba výstavby:	Objednatel:	Město Šumperk, nám. Míru 1, 787 01 Šumperk
Druh stavby:	Bytový dům	Začátek výstavby:	Projektant:	Ing. Petr Doleček
Lokalita:	17.listopadu 1247/3 Šumperk	Konec výstavby:	Zhotovitel:	
JKSO:		Zpracováno dne:	26.06.2024	Zpracoval: Ing. Petr Doleček

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Náklady (Kč)			Náklady (Kč)	Hmotnost (t)		Cenová soustava
								Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem vč. DPH	Jednot.	Celkem	
34								30 767,99	44 477,74	75 245,72	84 275,21	5,21		
1		968061126R00	Vyvěšení dřevěných a plastových dveřních křidel pl. nad 2 m2	kus	6,00	25,00	12	0,00	150,00	150,00	168,00	0,00	0,00	RTS I / 2024
2		968062456R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	3,00	225,00	12	71,57	603,43	675,00	756,00	0,07	0,20	RTS I / 2024
3		962200011RAA	Bourání příček z cihel pálených	m2	10,44	280,00	12	169,81	2 753,31	2 923,12	3 273,89	0,13	1,41	RTS I / 2024
Varianta: tloušťka 10 cm														
4		460680023RT2	Průraz zdívem v cihlové zdi tloušťky 45 cm	kus	3,00	620,00	12	36,26	1 823,74	1 860,00	2 083,20	0,01	0,02	RTS I / 2024
Varianta: plochy do 0,025 m2														
5		767312739R00	Úprava pro prostup potrubí	kus	2,00	690,00	12	255,94	1 124,06	1 380,00	1 545,60	0,00	0,00	RTS I / 2024
6		974031122R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 7 cm	m	65,00	90,00	12	799,58	5 050,42	5 850,00	6 552,00	0,00	0,29	RTS I / 2024
7		974031133R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 10 cm	m	63,80	125,00	12	797,56	7 177,44	7 975,00	8 932,00	0,01	0,61	RTS I / 2024
8		974031143R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 10 cm	m	17,00	120,00	12	204,01	1 835,99	2 040,00	2 284,80	0,01	0,23	RTS I / 2024
9		979082212R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m	t	2,76	310,00	12	0,00	855,03	855,03	957,63	0,00	0,00	RTS I / 2024
10		979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	2,74	340,00	12	10,05	920,10	930,14	1 041,76	0,00	0,00	RTS I / 2024
11		979990107R00	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	2,76	2 580,00	12	0,00	7 116,08	7 116,08	7 970,01	0,00	0,00	RTS I / 2024
12		342111322RT4	Příčka SDVK tl.100 mm,ocel.kce,oplašť 12,5+12,5 mm	m2	13,31	1 600,00	12	13 103,29	8 196,71	21 300,00	23 856,00	0,04	0,49	RTS I / 2024
Varianta: izolace miner.tl. 60 mm, objem. hmotnost 50 kg/m3														
13		342090131R00	Úprava SDK příčky pro zřízení dveří 1kf do 25 kg, profily CW 100, 1x opláštěné	kus	1,00	830,00	12	430,56	399,44	830,00	929,60	0,01	0,01	RTS I / 2024
14		342264051RT3	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr.	m2	3,74	890,00	12	1 495,98	1 832,62	3 328,60	3 728,03	0,01	0,05	RTS I / 2024
Varianta: desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace														
15		340271612R00	Zazdivka otvorů pl.do 4 m2, pórobet.tvář tl.12,5cm	m3	2,48	6 900,00	12	13 393,38	3 684,12	17 077,50	19 126,80	0,77	1,90	RTS I / 2024
16		998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	2,45	390,00	12	0,00	955,25	955,25	1 069,88	0,00	0,00	RTS I / 2024
61								49 243,70	82 886,82	132 130,53	147 986,19	4,20		
17		610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	6,78	45,00	12	101,77	203,13	304,90	341,49	0,00	0,00	RTS I / 2024
18		978500010RA0	Odsekání vnitřních obkladů	m2	4,87	190,00	12	0,00	925,66	925,66	1 036,74	0,07	0,33	RTS I / 2024
19		979082212R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m	t	0,33	290,00	12	0,00	96,07	96,07	107,60	0,00	0,00	RTS I / 2024
20		979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	0,33	320,00	12	1,14	104,87	106,01	118,73	0,00	0,00	RTS I / 2024
21		979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,33	280,00	12	0,00	92,76	92,76	103,89	0,00	0,00	RTS I / 2020
22		612403386R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x10cm maltou z SMS	m	140,80	190,00	12	11 689,90	15 062,10	26 752,00	29 962,24	0,02	2,44	RTS I / 2024
Varianta: vč. omítkové směsi														
23		319201315R00	Vyrovnání zdíva pod omítku maltou ze SMS tl. 10 mm	m2	4,87	180,00	12	224,93	652,01	876,94	982,17	0,01	0,04	RTS I / 2024
24		711212311R00	Penetrace savých podkladů weberpodklad A	m2	155,17	45,00	12	629,72	6 352,97	6 982,70	7 820,62	0,00	0,00	RTS I / 2024
25		781101142R00	Hydroizolační stěrka dvouvrstvá pod obklady	m2	15,40	190,00	12	0,00	2 925,57	2 925,57	3 276,64	0,00	0,00	RTS I / 2024
26		585811012	SE6 jednosložková hydroizolační stěrka	kg	48,50	110,00	12	5 335,32	0,00	5 335,32	5 975,56	0,00	0,00	RTS I / 2024
27		781475116R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x30 cm	m2	15,40	690,00	12	2 703,02	7 921,43	10 624,45	11 899,38	0,01	0,08	RTS I / 2024
28		781497131R00	Lišta nerezová ukončovacích k obkladům	m	22,95	480,00	12	9 507,48	1 508,52	11 016,00	12 337,92	0,00	0,01	RTS I / 2024
29		612481211RU1	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny	m2	103,87	290,00	12	10 472,70	19 650,98	30 123,68	33 738,52	0,00	0,51	RTS I / 2024
Varianta: včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Terranova														
30		620991005R00	Začišťovací okenní lišta s tkaninou	m	39,59	56,00	12	1 410,71	806,33	2 217,04	2 483,08	0,00	0,00	RTS I / 2024
31		602013142R00	Štuk na stěnách univerzální MVJ 2 ručně	m2	103,87	110,00	12	1 355,85	10 070,37	11 426,22	12 797,37	0,00	0,33	RTS I / 2022
32		611481211RU1	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stropy	m2	33,36	380,00	12	3 913,69	8 763,11	12 676,80	14 198,02	0,01	0,18	RTS I / 2024
Varianta: včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Weber														
33		601016174R00	Štuk na stropěch PROFÍ MK2, ručně	m2	33,36	190,00	12	1 305,65	5 032,75	6 338,40	7 099,01	0,01	0,20	RTS I / 2024
34		612421431RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl. - štukových	m2	4,00	450,00	12	591,82	1 208,18	1 800,00	2 016,00	0,02	0,07	RTS I / 2024
Varianta: s použitím suché maltové směsi														
35		998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	3,87	390,00	12	0,00	1 510,01	1 510,01	1 691,21	0,00	0,00	RTS I / 2024
64								16 843,03	2 363,89	19 206,92	21 511,75	0,12		
36		642941210T00	Osazení pouzdra pro posuvné dveře jednostranné, do sádrokartonu	kus	1,00	890,00	12	18,47	871,53	890,00	996,80	0,00	0,00	RTS I / 2022
37		642941211RT2	Pouzdro pro posuvné dveře jednostranné, do SDK	kus	1,00	9 890,00	12	8 924,56	965,44	9 890,00	11 076,80	0,04	0,04	RTS I / 2024
Varianta: jednostranné pouzdro 700/1970 mm														
38		61169702	Dveře posuvné do pouzdra UNO 700 x1970 mm ERKADO	kus	1,00	7 900,00	12	7 900,00	0,00	7 900,00	8 848,00	0,05	0,05	RTS I / 2024

39	762300001	Zavěšení konstrukcí dveřních křidel	kus	4,00	120,00	12	0,00	480,00	480,00	537,60	0,01	0,03	RTS I / 2022
40	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	0,12	390,00	12	0,00	46,92	46,92	52,55	0,00	0,00	RTS I / 2024
721				Vnitřní kanalizace				2 136,35	5 475,79	7 612,14	8 525,60	0,01	
41	721176103R00	Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm	m	16,00	280,00	12	1 525,83	2 954,17	4 480,00	5 017,60	0,00	0,01	RTS I / 2024
42	721176105R00	Potrubí HT přípojovací D 110 x 2,7 mm	m	1,00	880,00	12	279,34	600,66	880,00	985,60	0,00	0,00	RTS I / 2024
43	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek, D 50 x 1,8 mm	kus	8,00	75,00	12	0,00	600,00	600,00	672,00	0,00	0,00	RTS I / 2024
44	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek, D 110 x 2,3 mm	kus	1,00	120,00	12	0,00	120,00	120,00	134,40	0,00	0,00	RTS I / 2024
45	721140915R00	Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí litinové, propojení dosavadního potrubí, DN 100 mm	kus	1,00	720,00	12	168,78	551,22	720,00	806,40	0,00	0,00	RTS I / 2024
46	721140912R00	Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí litinové, propojení dosavadního potrubí, DN 50 mm	kus	1,00	550,00	12	154,79	395,21	550,00	616,00	0,00	0,00	RTS I / 2024
47	892561111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 125, vodou	m	17,00	15,00	12	7,61	247,39	255,00	285,60	0,00	0,00	RTS I / 2024
48	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	0,01	790,00	12	0,00	7,14	7,14	8,00	0,00	0,00	RTS I / 2024
722				Vnitřní vodovod				8 796,31	20 452,00	29 248,31	32 758,11	0,17	
49	722172311R00	Potrubí z PPR, D 20x2,8 mm, PN 16, vč.zed.výpom.	m	15,40	360,00	12	1 257,46	4 286,54	5 544,00	6 209,28	0,00	0,06	RTS I / 2024
50	722172312R00	Potrubí z PPR, D 25x3,5 mm, PN 16, vč.zed.výpom.	m	5,40	430,00	12	591,31	1 730,69	2 322,00	2 600,64	0,01	0,03	RTS I / 2024
51	722172313R00	Potrubí plastové PP-R Instaplast, včetně zednických výpomocí, D 32 x 4,4 mm, PN 16	m	9,00	520,00	12	1 549,67	3 130,33	4 680,00	5 241,60	0,01	0,05	RTS I / 2024
52	722174912R00	Sestavení plastového rozvodu vody D 20 mm	m	15,40	70,00	12	107,67	970,33	1 078,00	1 207,36	0,00	0,00	RTS I / 2024
53	722174913R00	Sestavení plastového rozvodu vody D 25 mm	m	5,40	65,00	12	34,13	316,87	351,00	393,12	0,00	0,00	RTS I / 2024
54	722174914R00	Sestavení plastového rozvodu vody D 32 mm	m	15,40	85,00	12	112,40	1 196,60	1 309,00	1 466,08	0,00	0,00	RTS I / 2024
55	722181213RT7	Izolace nálevková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm	m	15,40	80,00	12	354,36	877,64	1 232,00	1 379,84	0,00	0,00	RTS I / 2024
Varianta: vnitřní průměr 22 mm													
56	722181213RT8	Izolace nálevková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm	m	5,40	85,00	12	142,15	316,85	459,00	514,08	0,00	0,00	RTS I / 2024
Varianta: vnitřní průměr 25 mm													
57	722181213RU1	Izolace nálevková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm	m	9,00	90,00	12	268,38	541,62	810,00	907,20	0,00	0,00	RTS I / 2024
Varianta: vnitřní průměr 32 mm													
58	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 mm	kus	10,00	230,00	12	0,00	2 300,00	2 300,00	2 576,00	0,00	0,00	RTS I / 2024
59	722190403R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 25 mm	kus	2,00	225,00	12	0,00	450,00	450,00	504,00	0,00	0,00	RTS I / 2024
60	722223182R00	Kohout vodovodní, kulový, výtokový, GIACOMINI R621, DN 20 mm	kus	2,00	410,00	12	712,37	107,63	820,00	918,40	0,00	0,00	RTS I / 2024
61	722220111R00	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2"	kus	10,00	220,00	12	1 150,74	1 049,26	2 200,00	2 464,00	0,00	0,01	RTS I / 2024
62	722220112R00	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 3/4"	kus	2,00	290,00	12	296,64	283,36	580,00	649,60	0,00	0,00	RTS I / 2024
63	722220121R00	Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2"	pár	1,00	550,00	12	291,00	259,00	550,00	616,00	0,00	0,00	RTS I / 2024
64	722235111R00	Kohout vodovodní, kulový, vnitřní-vnitřní závit, IVAR PERFECTA, DN 15 mm	kus	10,00	240,00	12	1 565,77	834,23	2 400,00	2 688,00	0,00	0,00	RTS I / 2024
65	722290226R00	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50 mm	m	29,80	45,00	12	321,55	1 019,45	1 341,00	1 501,92	0,00	0,01	RTS I / 2024
66	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 80 mm	m	29,80	25,00	12	40,71	704,29	745,00	834,40	0,00	0,00	RTS I / 2024
67	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t	0,11	720,00	12	0,00	77,31	77,31	86,59	0,00	0,00	RTS I / 2024
723				Vnitřní plynovod				15 635,13	2 552,20	18 187,33	20 369,81	0,09	
68	723120805R00	Demontáž potrubí svařovaného závitového DN 25 - 50 mm	m	20,50	160,00	12	2 933,93	346,07	3 280,00	3 673,60	0,00	0,08	RTS I / 2024
69	723182145R00	Potrubí nerezové 1.4401 Sanpress inox, D 28 x 1,2 mm, lisované, těsnění HNBR, PN 5, plyn	m	7,50	1 290,00	12	8 499,99	1 175,01	9 675,00	10 836,00	0,00	0,01	RTS I / 2024
70	723215113R00	Kohout kulový IVAR BRA.02.100 DN 25 mm, spoj s navařením přírub, litinový	kus	1,00	4 700,00	12	4 201,21	498,79	4 700,00	5 264,00	0,01	0,01	RTS I / 2024
71	723190907R00	Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí	m	7,50	25,00	12	0,00	187,50	187,50	210,00	0,00	0,00	RTS I / 2024
72	723190909R00	Zkouška tlaková plynového potrubí	kus	1,00	280,00	12	0,00	280,00	280,00	313,60	0,00	0,00	RTS I / 2024
73	998723101R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 6 m	t	0,09	690,00	12	0,00	64,83	64,83	72,61	0,00	0,00	RTS I / 2024
725				Zařizovací předměty				42 069,06	12 650,42	54 719,48	61 285,82	0,40	
74	725530823R00	Demontáž, zásobník elektrický tlakový 200 l	soubor	1,00	320,00	12	0,00	320,00	320,00	358,40	0,16	0,16	RTS I / 2024
75	725650805R00	Demontáž těles otopných plynových podokenních	soubor	2,00	290,00	12	0,00	580,00	580,00	649,60	0,04	0,09	RTS I / 2024
76	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	1,00	220,00	12	0,00	220,00	220,00	246,40	0,02	0,02	RTS I / 2024
77	725290020RA0	Demontáž umyvadla včetně baterie a konzol	kus	1,00	390,00	12	0,00	390,00	390,00	436,80	0,03	0,03	RTS I / 2024
78	725829301RT2	Montáž baterie umyvadlové a dřezové stojánkové	kus	2,00	1 890,00	12	3 302,01	477,99	3 780,00	4 233,60	0,00	0,00	RTS I / 2024
Varianta: včetně baterie													
79	725200030RA0	Montáž zařizovacích předmětů - umyvadlo	kus	1,00	1 900,00	12	701,61	1 198,39	1 900,00	2 128,00	0,00	0,00	RTS I / 2024
80	64214361	Umyvadlo LYRA Plus s otv. bater. 600x490x195 mm	kus	1,00	1 250,00	12	1 250,00	0,00	1 250,00	1 400,00	0,02	0,02	RTS I / 2024
81	725860251R00	Sífon umyvadlový chromovaný Raf SV1410	kus	1,00	980,00	12	850,67	129,33	980,00	1 097,60	0,00	0,00	RTS I / 2024
82	725119305R00	Montáž klozetových mís kombinovaných	soubor	1,00	1 250,00	12	575,97	674,03	1 250,00	1 400,00	0,00	0,00	RTS I / 2024
83	64234636	Mísa kombinací CUBITO PURE stojící VARIO odpad, boční připojení, povrch JIKA perla	kus	1,00	7 890,00	12	7 890,00	0,00	7 890,00	8 836,80	0,04	0,04	RTS I / 2024
84	55167397.A	Sedátko klozetové z PH LUKAS/RIGO/DINO č. 9337.0	kus	1,00	980,00	12	980,00	0,00	980,00	1 097,60	0,00	0,00	RTS I / 2024
85	725845811R00	Baterie termostatická sprchová nástěnná	soubor	1,00	3 880,00	12	3 560,75	319,25	3 880,00	4 345,60	0,00	0,00	RTS I / 2024
86	725249102R00	Montáž sprchových mís a vaniček	soubor	1,00	1 900,00	12	605,01	1 294,99	1 900,00	2 128,00	0,00	0,00	RTS I / 2024
87	55220105.M	Vanička sprchová RONDA 80 EX	kus	1,00	3 900,00	12	3 900,00	0,00	3 900,00	4 368,00	0,01	0,01	RTS I / 2024
88	725249121T00	Montáž jednoduché sprchové zástěny	kus	1,00	1 150,00	12	65,45	1 084,55	1 150,00	1 288,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
89	55428097VD	Sprchová zástěna čtverhrubá 800 x 1850 mm	kus	1,00	4 100,00	12	4 100,00	0,00	4 100,00	4 592,00	0,02	0,02	RTS I / 2024
90	725249123T00	Montáž sprchových dveří	kus	1,00	1 680,00	12	87,41	1 592,59	1 680,00	1 881,60	0,00	0,00	RTS I / 2022
91	551450090	Baterie sprchová směšovací nástěnná PL80B	kus	1,00	1 200,00	12	1 200,00	0,00	1 200,00	1 344,00	0,00	0,00	RTS I / 2024

92	55145352	Set sprchový hadice, růžice, držák 901.00	kus	1,00	410,00	12	410,00	0,00	410,00	459,20	0,00	0,00	RTS I / 2024
93	725849302R00	Montáž držáku sprchy	kus	1,00	80,00	12	19,95	60,05	80,00	89,60	0,00	0,00	RTS I / 2024
94	725319101R00	Montáž dřezů jednoduchých	soubor	1,00	890,00	12	622,40	267,60	890,00	996,80	0,00	0,00	RTS I / 2024
95	642812122	Dřez nerezový DR45/58 s přepadem 580 x 450 mm	kus	1,00	1 100,00	12	1 100,00	0,00	1 100,00	1 232,00	0,02	0,02	RTS I / 2024
96	725860201R00	Sifon dřezový HL100, 6/4", s přípojkou pro myčku, pračku	kus	1,00	450,00	12	338,13	111,87	450,00	504,00	0,00	0,00	RTS I / 2024
97	725314290R00	Příslušenství k dřezu v kuchyňské sestavě	soubor	1,00	390,00	12	256,77	133,23	390,00	436,80	0,00	0,00	RTS I / 2024
98	766495100R00	Zhotovení otvorů pro instal. dvířka do 0,9 m2	m2	1,00	640,00	12	4,28	635,72	640,00	716,80	0,00	0,00	RTS I / 2024
99	763761201R00	Montáž otvorových výplní - dvířek, poklopů	kus	1,00	590,00	12	10,89	579,11	590,00	660,80	0,00	0,00	RTS I / 2024
100	725980122R00	Dvířka z plastu, 200 x 300 mm	kus	1,00	2 890,00	12	905,66	1 984,34	2 890,00	3 236,80	0,00	0,00	RTS I / 2024
101	725860227RT1	Sifon ke sprchové vaničce PP HL520, D 50 mm	kus	1,00	1 890,00	12	1 774,71	115,29	1 890,00	2 116,80	0,00	0,00	RTS I / 2024
Varianta: HL 520, s krytkou z nerez oceli													
102	725860184R00	Sifon pračkový HL406, D 40/50 mm	kus	2,00	3 900,00	12	7 557,39	242,61	7 800,00	8 736,00	0,00	0,00	RTS I / 2024
103	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	t	0,40	600,00	12	0,00	239,48	239,48	268,22	0,00	0,00	RTS I / 2024
728	Vzduchotechnika						2 567,90	5 346,63	7 914,53	8 864,27		0,01	
104	728414611R00	Montáž digestoře vestavěné	kus	1,00	700,00	12	0,00	700,00	700,00	784,00	0,00	0,00	RTS I / 2024
105	721176105R00	Potrubí HT přípojovací, D 110 x 2,7 mm	m	4,00	880,00	12	1 117,38	2 402,62	3 520,00	3 942,40	0,00	0,01	RTS I / 2024
106	721176101R00	Potrubí HT přípojovací, D 32 x 1,8 mm	m	1,75	270,00	12	184,17	288,33	472,50	529,20	0,00	0,00	RTS I / 2024
107	721140912R00	Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí litinové, propojení dosavadního potrubí, DN 50 mm	kus	1,00	520,00	12	146,35	373,65	520,00	582,40	0,00	0,00	RTS I / 2024
108	728611113R00	Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého potrubního do 0,07 m2	kus	1,00	680,00	12	0,00	680,00	680,00	761,60	0,00	0,00	RTS I / 2024
109	429148001VD	Ventilátor do koupelny VENTS TT 150	kus	1,00	740,00	12	740,00	0,00	740,00	828,80	0,00	0,00	RTS I / 2024
110	728412321R00	Montáž anemostatu kruhového tryskového do d 200 mm	kus	1,00	290,00	12	0,00	290,00	290,00	324,80	0,00	0,00	RTS I / 2024
111	4297268211	Anemostat vířivý 12	kus	1,00	310,00	12	310,00	0,00	310,00	347,20	0,00	0,00	RTS I / 2024
112	728415121R00	Montáž mřížky větrací nebo ventilační do d 100 mm	kus	2,00	290,00	12	0,00	580,00	580,00	649,60	0,00	0,00	RTS I / 2024
113	429727810	Mřížka kruhová PVC průměr 100 mm	kus	2,00	35,00	12	70,00	0,00	70,00	78,40	0,00	0,00	RTS I / 2024
114	998728101R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m	t	0,01	3 800,00	12	0,00	32,03	32,03	35,87	0,00	0,00	RTS I / 2024
731	Kotelny						72 626,82	7 335,31	79 962,13	89 557,59		0,07	
115	731249322R00	Montáž závěsných kotlů turbo s TUV, odkoupení	soubor	1,00	5 350,00	12	282,13	5 067,87	5 350,00	5 992,00	0,00	0,00	RTS I / 2024
116	48417461	Kotel Therm PRO 14 KX.A (55 l) s integrovaným zásobníkem TV	kus	1,00	45 800,00	12	45 800,00	0,00	45 800,00	51 296,00	0,07	0,07	RTS I / 2024
117	731411273R00	Průchodka střeš.pro vodorovnou střechu,turbokotle	kus	1,00	1 100,00	12	954,11	145,89	1 100,00	1 232,00	0,00	0,00	RTS I / 2024
118	731412577R00	Kryt komína, šachty pro kondenzační kotel	kus	1,00	2 680,00	12	2 474,29	205,71	2 680,00	3 001,60	0,00	0,00	RTS I / 2024
119	731412232R00	Odkoupení připojení na komín 80/125 mm PP dl.0,5 m	sada	1,00	8 110,00	12	7 635,76	474,24	8 110,00	9 083,20	0,00	0,00	RTS I / 2024
120	731412211R00	Odkouř. koax.svislé 80/125 PP dl.1,5m vč.stř.nást.	sada	1,00	4 200,00	12	3 764,51	435,49	4 200,00	4 704,00	0,00	0,00	RTS I / 2024
121	731412253R00	Kus prodlužovací odkoupení 80/125 mm PP dl. 2,0 m	kus	4,00	3 100,00	12	11 716,02	683,98	12 400,00	13 888,00	0,00	0,00	RTS I / 2024
122	998731101R00	Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m	t	0,07	4 900,00	12	0,00	322,13	322,13	360,79	0,00	0,00	RTS I / 2024
732	Strojovny						1 172,71	127,29	1 300,00	1 456,00		0,00	
123	732331512R00	Nádoby expanzní tlak.s memb.Expanzomat, 12 l	soubor	1,00	1 300,00	12	1 172,71	127,29	1 300,00	1 456,00	0,00	0,00	RTS I / 2024
733	Rozvod potrubí						10 267,70	8 129,62	18 397,32	20 605,00		0,03	
124	733163102R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 15 x 1,0 mm	m	15,00	410,00	12	3 714,23	2 435,77	6 150,00	6 888,00	0,00	0,01	RTS I / 2024
125	733163103R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 18 x 1,0 mm	m	19,00	490,00	12	5 980,16	3 329,84	9 310,00	10 427,20	0,00	0,02	RTS I / 2024
126	722181212RT5	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm	m	15,00	80,00	12	251,08	948,92	1 200,00	1 344,00	0,00	0,00	RTS I / 2024
Varianta: vnitřní průměr 15 mm													
127	722181212RT6	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm	m	19,00	75,00	12	315,56	1 109,44	1 425,00	1 596,00	0,00	0,00	RTS I / 2024
Varianta: vnitřní průměr 18 mm													
128	733190106R00	Tlaková zkouška potrubí DN 32	m	34,00	8,00	12	6,67	265,33	272,00	304,64	0,00	0,00	RTS I / 2024
129	998733101R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	t	0,03	1 400,00	12	0,00	40,32	40,32	45,16	0,00	0,00	RTS I / 2024
734	Armatury						4 930,79	1 003,02	5 933,81	6 645,87		0,00	
130	734223112RT1	Ventil termostatický, rohový, IVAR.VS DN 15	kus	3,00	440,00	12	1 036,35	283,65	1 320,00	1 478,40	0,00	0,00	RTS I / 2024
Varianta: bez termostatické hlavice													
131	734221672R00	Hlavice ovládání ventilů termostatická	kus	3,00	420,00	12	1 151,08	108,92	1 260,00	1 411,20	0,00	0,00	RTS I / 2024
132	734213112R00	Ventil automatický odvzdušňovací, IVAR VARIA DN 15	kus	1,00	210,00	12	183,46	26,54	210,00	235,20	0,00	0,00	RTS I / 2024
133	734233112R00	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. IVAR PERFECTA DN 20	kus	2,00	320,00	12	430,51	209,49	640,00	716,80	0,00	0,00	RTS I / 2024
134	734291113R00	Kohouty plnicí a vypouštěcí G 1/2	kus	1,00	110,00	12	76,39	33,61	110,00	123,20	0,00	0,00	RTS I / 2024
135	734432114R00	Prostorový termostat IVAR MAGICTIME PLUS	kus	1,00	2 125,00	12	2 042,51	82,49	2 125,00	2 380,00	0,00	0,00	RTS I / 2024
136	734209113R00	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2	kus	3,00	88,00	12	10,49	253,51	264,00	295,68	0,00	0,00	RTS I / 2024
137	998734101R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	t	0,00	1 100,00	12	0,00	4,81	4,81	5,39	0,00	0,00	RTS I / 2024
735	Otopná tělesa						15 264,67	1 353,94	16 618,61	18 612,84		0,08	
138	735171132R00	Těleso trub.Koralux Linear Comfort-M KLTM 1500.750	kus	1,00	4 800,00	12	4 389,91	410,09	4 800,00	5 376,00	0,02	0,02	RTS I / 2024
Varianta: vč. napojení na okruh ÚT													
139	735157548R00	Otopné těleso panelové Radik Ventil Kompakt 21, v. 500 mm, dl. 1200 mm	kus	2,00	5 900,00	12	10 874,76	925,24	11 800,00	13 216,00	0,03	0,06	RTS I / 2024
140	998735101R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	t	0,02	1 100,00	12	0,00	18,61	18,61	20,84	0,00	0,00	RTS I / 2024
762	Konstrukce tesařské						989,66	652,65	1 642,31	1 839,39		0,09	
141	762812811R00	Demontáž záklopů z hoblovaných prken tl. do 3,2 cm	m2	3,25	45,00	12	0,00	146,25	146,25	163,80	0,01	0,05	RTS I / 2024
142	762812240RT3	Montáž záklopu, vrchní na sraz, hoblovaná prkna	m2	3,25	425,00	12	989,66	391,59	1 381,25	1 547,00	0,01	0,05	RTS I / 2024

Varianta: včetně dodávky řeziva, prkna hobl. tl. 24 mm													
143	998762102R00	Přesun hmot pro tesafské konstrukce, výšky do 12 m	t	0,09	1 250,00	12	0,00	114,81	114,81	128,59	0,00	0,00	RTS I / 2024
	766	Konstrukce truhlářské					48 707,36	7 556,99	56 264,35	63 016,07		0,21	
144	726190906R00	Odmontování kuchyňské linky s armaturou	kus	1,00	205,00	12	0,00	205,00		229,60	0,00	0,00	RTS I / 2024
145	766810010VD	Kuchyňské linky dodávka a montáž	kus	1,00	45 000,00	12	38 902,38	6 097,62	45 000,00	50 400,00	0,18	0,18	RTS I / 2024
Varianta: linka 300 cm													
146	766664916R00	Sefiznutí dveřních křidel z tvrdého dřeva	kus	1,00	90,00	12	0,00	90,00	90,00	100,80	0,00	0,00	RTS I / 2024
147	766825122R00	Montáž vestavěné skříně 2křídlové šatní	kus	1,00	980,00	12	4,98	975,02	980,00	1 097,60	0,00	0,00	RTS I / 2024
148	615200001	Skříň vestavná	kus	1,00	9 800,00	12	9 800,00	0,00	9 800,00	10 976,00	0,03	0,03	RTS I / 2024
149	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	0,21	900,00	12	0,00	189,35	189,35	212,07	0,00	0,00	RTS I / 2024
	771	Podlahy z dlaždic					42 381,00	21 953,51	64 334,52	72 054,66		3,23	
150	965200013RA0	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem	m3	0,41	8 900,00	12	0,00	3 644,55	3 644,55	4 081,90	2,20	0,90	RTS I / 2024
151	771990010RA0	Vybourání keramické nebo teracové dlažby	m2	2,73	210,00	12	0,00	573,30	573,30	642,10	0,07	0,18	RTS I / 2024
152	979082212R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m	t	1,08	290,00	12	0,00	312,72	312,72	350,25	0,00	0,00	RTS I / 2024
153	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	1,08	340,00	12	3,95	362,68	366,64	410,64	0,00	0,00	RTS I / 2024
154	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	1,08	200,00	12	0,00	215,67	215,67	241,55	0,00	0,00	RTS I / 2020
155	713191100RT9	Položení separační fólie	m2	13,72	40,00	12	114,48	434,16	548,64	614,48	0,00	0,00	RTS I / 2024
Varianta: včetně dodávky PE fólie													
156	631591211R00	Náryp pod podlahy FERMACELL do 100 mm	m3	0,82	7 900,00	12	5 923,75	577,71	6 501,46	7 281,64	0,39	0,32	RTS I / 2024
157	635110051R00	Montáž suchých podlah z dílců na pero a drážku	m2	13,72	90,00	12	632,83	601,62	1 234,45	1 382,58	0,00	0,00	RTS I / 2024
158	59597014	Deska sádrovláknitá FERMACELL, rozměr 2500 x 1250 x 12,5 mm	m2	15,09	290,00	12	4 375,44	0,00	4 375,44	4 900,49	0,02	0,23	RTS I / 2024
159	713121111RT1	Montáž tepelné nebo kročejové izolace podlah na sucho, jednovrstvé	m2	13,72	36,00	12	0,00	493,78	493,78	553,03	0,00	0,00	RTS I / 2024
Varianta: materiál ve specifikaci													
160	63153802.A	Deska z minerální vlny podlahová tuhá STEPROCK HD tl. 40 x 600 x 1000 mm	m2	15,09	370,00	12	5 582,46	0,00	5 582,46	6 252,36	0,01	0,08	RTS I / 2024
161	635111022R00	Podlaha Fermacell 2E22, desky 12,5 +12,5 mm	m2	9,98	880,00	12	7 170,75	1 608,24	8 778,99	9 832,47	0,03	0,32	RTS I / 2024
162	635111041R00	Podlaha Fermacell Powerpanel TE,desky 25 mm	m2	3,74	1 980,00	12	6 822,93	582,27	7 405,20	8 293,82	0,03	0,10	RTS I / 2024
163	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	13,72	35,00	12	226,79	253,27	480,06	537,67	0,00	0,00	RTS I / 2024
164	711212012R00	Hydroizolační povlak vyztužený tkaninou	m2	3,74	660,00	12	1 550,83	917,57	2 468,40	2 764,61	0,00	0,01	RTS I / 2024
165	711212231R00	Těsnící pás do spoje podlaha - stěna FERMACELL	m	9,05	140,00	12	860,46	406,54	1 267,00	1 419,04	0,00	0,00	RTS I / 2024
166	711212241R00	Těsnění prostupů těsnící manžetou FERMACELL	kus	1,00	230,00	12	183,86	46,14	230,00	257,60	0,00	0,00	RTS I / 2024
167	771570014RA0	Dlažba z dlaždic keramických 30 x 30 cm	m2	13,72	1 250,00	12	8 883,92	8 261,23	17 145,15	19 202,57	0,08	1,04	RTS I / 2024
168	771471017R00	Obklad soklíků keram. rovných do MC,25x6,5,H 6,5 cm	m	13,61	90,00	12	48,55	1 175,90	1 224,45	1 371,38	0,00	0,04	RTS I / 2024
169	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	2,15	690,00	12	0,00	1 486,16	1 486,16	1 664,50	0,00	0,00	RTS I / 2024
	775	Podlahy vlysové a parketové					10 779,24	39 480,39	50 259,63	56 290,79		2,15	
170	775511800R00	Demontáž podlah vlysových lepených včetně lišt	m2	9,98	80,00	12	0,00	798,09	798,09	893,86	0,03	0,25	RTS I / 2024
171	762900060RAB	Demontáž dřevěných podlah z prken	m2	9,98	135,00	12	0,00	1 346,78	1 346,78	1 508,39	0,02	0,20	RTS I / 2024
Varianta: s polštáři													
172	713190813R00	Odstranění tepelné izolace ze sypkých hmot, lože ze škváry, tl. do 150 mm	m2	9,98	260,00	12	0,00	2 593,79	2 593,79	2 905,04	0,16	1,57	RTS I / 2024
173	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	2,02	350,00	12	7,65	700,80	708,45	793,46	0,00	0,00	RTS I / 2024
174	979990265R00	Poplatek za uložení směsné stavební a demoliční suti s obsahem nebezpečných látek	t	1,57	9 000,00	12	0,00	14 141,16	14 141,16	15 838,10	0,00	0,00	RTS I / 2024
175	775512953R00	Doplnění podlah vlysových,asfalt,.21 mm do 2 m2	kus	1,79	3 800,00	12	4 561,65	2 249,85	6 811,50	7 628,88	0,06	0,10	RTS I / 2024
176	775591900R00	Oprava podlah, broušení vlysů, parket trojnásobné, tmelení	m2	24,67	220,00	12	653,13	4 774,15	5 427,28	6 078,55	0,00	0,00	RTS I / 2024
177	777610022RA0	Nátěr podlah dřevěných, 3 x Epostyl 200 V 55	m2	24,67	390,00	12	2 045,22	7 575,87	9 621,09	10 775,62	0,00	0,01	RTS I / 2024
178	775981115R00	Lišta hliníková podlahová ukončující, vlys. podlaha	m	23,07	190,00	12	2 690,33	1 692,02	4 382,35	4 908,23	0,00	0,01	RTS I / 2024
179	775981122R00	Lišta nerezová přechodová,stejná výška vlys. podlah	m	2,49	400,00	12	821,26	172,74	994,00	1 113,28	0,00	0,00	RTS I / 2024
180	998775101R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 6 m	t	2,15	1 600,00	12	0,00	3 435,14	3 435,14	3 847,36	0,00	0,00	RTS I / 2024
	783	Nátěry					2 992,29	12 869,21	15 861,50	17 764,88		0,02	
181	783900030RAB	Odstranění nátěrů z truhlářských výrobků	m2	30,60	170,00	12	678,40	4 523,60	5 202,00	5 826,24	0,00	0,01	RTS I / 2024
Varianta: opálením s obroušením													
182	783624200R00	Nátěr synt. truhl. výrobků 2x + 1x email + 1x tmel	m2	30,60	320,00	12	2 154,51	7 637,49	9 792,00	10 967,04	0,00	0,01	RTS I / 2024
183	783220010RAC	Nátěr kovových doplňkových konstrukcí syntetický	m2	1,75	260,00	12	81,29	373,71	455,00	509,60	0,00	0,00	RTS I / 2024
Varianta: dvojnásobný krycí s 1x emailováním													
184	783424140R00	Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm Z + 2x	m	7,50	55,00	12	78,09	334,41	412,50	462,00	0,00	0,00	RTS I / 2024
	784	Malby					3 175,81	13 923,60	17 099,41	19 151,34		0,20	
185	784900010RAB	Odstranění stávajících maleb	m2	126,05	35,00	12	11,27	4 400,41	4 411,68	4 941,08	0,00	0,11	RTS I / 2024
Varianta: oškrábáním													
186	784450075RA0	Malba disperzní, penetrace 1x, malba bílá 2x	m2	140,97	90,00	12	3 164,54	9 523,19	12 687,73	14 210,26	0,00	0,09	RTS I / 2024
	M21	Elektromontáže					37 108,12	32 776,72	69 884,84	78 271,02		0,02	
187	210000001VD	Demontáže stávajících prvků elektro k jejich výměně	soub.	1,00	18 000,00	12	2 121,30	15 878,70	18 000,00	20 160,00	0,00	0,00	RTS I / 2024
188	210120901R00	Hlavní vypínač v rozvaděči	kus	1,00	320,00	12	0,00	320,00	320,00	358,40	0,00	0,00	RTS I / 2024
189	35822000002VD	Hlavní vypínač 25A	kus	1,00	490,00	12	490,00	0,00	490,00	548,80	0,00	0,00	RTS I / 2024
190	650063212R00	Montáž svodiče přepětí	kus	1,00	130,00	12	0,00	130,00	130,00	145,60	0,00	0,00	RTS I / 2024
191	357160002VD	Svodič přepětí B+C, EATON SPBT12-280/4	kus	1,00	3 200,00	12	3 200,00	0,00	3 200,00	3 584,00	0,00	0,00	RTS I / 2024
192	210120569R00	Jistič trojpolový do 25 A se zapojením	kus	1,00	420,00	12	0,00	420,00	420,00	470,40	0,00	0,00	RTS I / 2024

193	35822000003VD	Jistič Eaton třířádzový 16A	kus	1,00	390,00	12	390,00	0,00	390,00	436,80	0,00	0,00	RTS I / 2024
194	210120813R00	Chránič proudový do 16 A	kus	9,00	320,00	12	0,00	2 880,00	2 880,00	3 225,60	0,00	0,00	RTS I / 2024
195	35822000004VD	Proudový chránič s nadproud. ochranou šífka 1 modul, 10A	kus	2,00	1 300,00	12	2 600,00	0,00	2 600,00	2 912,00	0,00	0,00	RTS I / 2024
196	35822000005VD	Proudový chránič s nadproud. ochranou šífka 2 moduly, 10A	kus	1,00	1 250,00	12	1 250,00	0,00	1 250,00	1 400,00	0,00	0,00	RTS I / 2024
197	35822000006VD	Proudový chránič s nadproud. ochranou šífka 2 moduly, 16A	kus	6,00	1 100,00	12	6 600,00	0,00	6 600,00	7 392,00	0,00	0,00	RTS I / 2024
198	210111011RT7	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE	kus	21,00	310,00	12	3 691,99	2 818,01	6 510,00	7 291,20	0,00	0,00	RTS I / 2024
Varianta: včetně dodávky zásuvky. Bez rámečku.													
199	210110041RT6	Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1	kus	3,00	290,00	12	666,92	203,08	870,00	974,40	0,00	0,00	RTS I / 2024
Varianta: vč. dodávky strojky, rámečku a krytu													
200	210110054RT6	Spínač zapuštěný střířavý dvojitý, řazení 6+6	kus	2,00	520,00	12	749,16	290,84	1 040,00	1 164,80	0,00	0,00	RTS I / 2024
Varianta: vč. dodávky strojky, rámečku a krytu													
201	210110043RT6	Spínač zapuštěný seriový, řazení 5	kus	1,00	300,00	12	233,01	66,99	300,00	336,00	0,00	0,00	RTS I / 2024
Varianta: vč. dodávky strojky, rámečku a krytu													
202	222730001R00	Účastnická zásuvka TV+R+SAT koncová pod omítku	kus	1,00	90,00	12	0,00	90,00	90,00	100,80	0,00	0,00	RTS I / 2024
203	34536515	Přístroj zásuvky TV+R+SAT, koncový (typ EU 3303) 5011-A3303	kus	1,00	310,00	12	310,00	0,00	310,00	347,20	0,00	0,00	RTS I / 2024
204	222490901R00	Zásuvka telefonní pod omítku, do krabice	kus	3,00	65,00	12	0,00	195,00	195,00	218,40	0,00	0,00	RTS I / 2024
205	3745165110	Zásuvka telefonní 1 x RJ11	kus	1,00	78,00	12	78,00	0,00	78,00	87,36	0,00	0,00	RTS I / 2024
206	371202013	Zásuvka datová OPUS 2xRJ45	kus	2,00	290,00	12	580,00	0,00	580,00	649,60	0,00	0,00	RTS I / 2024
207	34536700	Rámeček jednonásobný 3901A-B10	kus	15,00	25,00	12	375,00	0,00	375,00	420,00	0,00	0,00	RTS I / 2024
208	34536705	Rámeček dvojnásobný, vodorovný 3901A-B20	kus	5,00	55,00	12	275,00	0,00	275,00	308,00	0,00	0,00	RTS I / 2024
209	34536710	Rámeček trojnásobný, vodorovný 3901A-B30	kus	1,00	85,00	12	85,00	0,00	85,00	95,20	0,00	0,00	RTS I / 2024
210	650101576R00	Montáž LED svítidla nástěnného přisaz. s čidlem	kus	1,00	220,00	12	0,00	220,00	220,00	246,40	0,00	0,00	RTS I / 2024
211	3481410001VD	Svítidlo interiérové stropní 18 W s pohybovým čidlem PIR nebo RF	kus	1,00	1 680,00	12	1 680,00	0,00	1 680,00	1 881,60	0,00	0,00	RTS I / 2024
212	650031112R00	Osazení rozvodnice do výklenku, pl. do 0,3 m2	kus	2,00	320,00	12	0,00	640,00	640,00	716,80	0,00	0,00	RTS I / 2024
213	357160001VD	Rozvodnice zapuštěná 4-řadá ABB UK648E3	kus	1,00	1 730,00	12	1 730,00	0,00	1 730,00	1 937,60	0,00	0,00	RTS I / 2024
214	357160002VD	Zapuštěná rozvodnice, multimedialní SEZ C-BOX MSF 14M	kus	1,00	1 320,00	12	1 320,00	0,00	1 320,00	1 478,40	0,00	0,00	RTS I / 2024
215	37500007VD	Super multifunkční relé ELKO SMR-H	kus	1,00	1 900,00	12	1 900,00	0,00	1 900,00	2 128,00	0,00	0,00	RTS I / 2024
216	54152726	Tyč topná s regulátorem Z-KT7R-0800-10	kus	1,00	4 900,00	12	4 900,00	0,00	4 900,00	5 488,00	0,00	0,00	RTS I / 2024
217	210000002VD	Revize elektro	soub.	1,00	10 500,00	12	1 882,74	8 617,26	10 500,00	11 760,00	0,00	0,00	RTS I / 2024
218	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	0,02	350,00	12	0,00	6,84	6,84	7,66	0,00	0,00	RTS I / 2024
M65 Elektroinstalace							12 196,23	23 646,13	35 842,36	40 143,44	0,10		
219	650125217RT2	Uložení kabelu Cu 5 x 6 mm2 do trubky	m	25,00	135,00	12	2 129,73	1 245,27	3 375,00	3 780,00	0,00	0,01	RTS I / 2024
Varianta: včetně dodávky kabelu CYKY 5 x 6 mm2													
220	650125213RT2	Uložení kabelu Cu 5 x 2,5 mm2 do trubky	m	15,00	82,00	12	510,67	719,33	1 230,00	1 377,60	0,00	0,00	RTS I / 2024
Varianta: včetně dodávky kabelu CYKY 5 x 2,5 mm2													
221	650125143RT2	Uložení kabelu Cu 3 x 2,5 mm2 do trubky	m	200,00	65,00	12	4 101,13	8 898,87	13 000,00	14 560,00	0,00	0,04	RTS I / 2024
Varianta: včetně dodávky kabelu CYKY 3 x 2,5 mm2													
222	650125141RT2	Uložení kabelu Cu 3 x 1,5 mm2 do trubky	m	150,00	60,00	12	2 032,05	6 967,95	9 000,00	10 080,00	0,00	0,02	RTS I / 2024
Varianta: včetně dodávky kabelu CYKY 3 x 1,5 mm2													
223	650125211RT2	Uložení kabelu Cu 5 x 1,5 mm2 do trubky	m	50,00	65,00	12	1 027,33	2 222,67	3 250,00	3 640,00	0,00	0,01	RTS I / 2024
Varianta: včetně dodávky kabelu CYKY 5 x 1,5 mm2													
224	222280001VD	Koaxiální kabel v trubkách EMOS CB113UV	m	25,00	28,00	12	0,00	700,00	700,00	784,00	0,00	0,00	RTS I / 2024
Varianta: Kabel koaxiální venkovní pro TV a SAT, třikrát stíněný													
225	222280002VD	Kabel instalační silikonový ohebný pro vývod k varné desce SIHF 5Cx2,5	m	2,50	140,00	12	273,72	76,28	350,00	392,00	0,00	0,00	RTS I / 2024
Varianta: včetně kabelu SIHF 5Cx2,5													
226	222280003VD	FTP kabel Solarix SXXD-6-FTP-PE černý venkovní	m	30,00	45,00	12	523,27	826,73	1 350,00	1 512,00	0,00	0,00	RTS I / 2024
Varianta: včetně kabelu SXXD-6-FTP-PE													
227	222280004VD	Instalační trubka plastová KOPOS MONOFLEX 1420	m	50,00	60,00	12	1 341,87	1 658,13	3 000,00	3 360,00	0,00	0,00	RTS I / 2024
Varianta: vč. trubky KOPOS MONOFLEX 1420													
228	222280005VD	Instalační trubka plastová KOPOS MONOFLEX 1425	m	10,00	55,00	12	256,46	293,54	550,00	616,00	0,00	0,00	RTS I / 2024
Varianta: vč. trubky KOPOS MONOFLEX 1425													
229	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	0,10	390,00	12	0,00	37,36	37,36	41,84	0,00	0,00	RTS I / 2024
95 Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách							100 904,42	500,58	101 405,00	113 573,60	0,01		
230	953941312R00	Osazení požárního hasičiho přístroje na stěnu	kus	1,00	85,00	12	14,42	70,58	85,00	95,20	0,00	0,00	RTS I / 2024
231	44984114	Přístroj hasící práškový P6Te	kus	1,00	890,00	12	890,00	0,00	890,00	996,80	0,01	0,01	RTS I / 2024
232	953941395R00	Vystavení revizní zprávy-požární hasící přístroj	kus	1,00	210,00	12	0,00	210,00	210,00	235,20	0,00	0,00	RTS I / 2024
233	222330891R00	Kouřový nasávací hlásič 1kanálový, na úchytné body	kus	1,00	220,00	12	0,00	220,00	220,00	246,40	0,00	0,00	RTS I / 2024
234	052002VRN	Finanční rezerva	Soubor	1,00	100 000,00	12	100 000,00	0,00	100 000,00	112 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
Varianta: rezerva na nepředvídatelné práce pevně stanovená zadavatelem													
Celkem:							879 070,75		984 559,24				

Poznámka: