

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Revitalizace městských bytů v Šumperku - BJ č.4	Objednatel:	Město Šumperk, nám. Míru 1, 787 01 Šumperk	IČO/DIČ:	00303461/
Druh stavby:	Bytový dům	Projektant:	Ing. Petr Doleček	IČO/DIČ:	71779647/
Lokalita:	17.listopadu 1326/5 Šumperk	Zhotovitel:		IČO/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	226
JKSO:		Zpracoval:	Ing. Petr Doleček	Datum:	26.06.2024

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	194 955,37	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	127 243,66	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	410 628,60	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	170 060,77			Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	21 026,99			Ostatní		0,00
	Montáž	58 773,01			NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00					
Přesun hmot a sutí		85 365,87					
ZRN celkem		1 068 054,27	DN celkem	0,00	NUS celkem		32 041,63
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.		0,00
					VORN celkem		0,00
					VORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 12%	1 100 095,92	DPH 12%	132 011,51	Celkem bez DPH	1 100 095,92
Základ 21%	0,00	DPH 21%	0,00	Celkem včetně DPH	1 232 107,43

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby:	Revitalizace městských bytů v Šumperku - BJ č.4	Doba výstavby:		Objednatel:	Město Šumperk, nám. Míru 1, 787 01 Šumperk
Druh stavby:	Bytový dům	Začátek výstavby:		Projektant:	Ing. Petr Doleček
Lokalita:	17.listopadu 1326/5 Šumperk	Konec výstavby:		Zhotovitel:	
JKSO:		Zpracováno dne:	26.06.2024	Zpracoval:	Ing. Petr Doleček

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Náklady (Kč)			Náklady (Kč)	Hmotnost (t)		Cenová soustava	
								Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem vč. DPH	Jednot.	Celkem		
34								Stěny a příčky	6 081,86	24 827,34	30 909,21	34 618,32	1,85		
1		968061126R00	Vyvěšení dřevěných a plastových dveřních křidel pl. nad 2 m2	kus	4,00	25,00	12	0,00	100,00	100,00	112,00	0,00	0,00	RTS I / 2024	
2		962200011RAA	Bourání příček z cihel pálených	m2	4,81	245,00	12	68,44	1 109,76	1 178,21	1 319,60	0,13	0,65	RTS I / 2024	
			<i>Varianta: tloušťka 10 cm</i>												
3		460680023RT2	Průraz zdívm v cihlové zdi tloušťky 45 cm	kus	3,00	620,00	12	36,26	1 823,74	1 860,00	2 083,20	0,01	0,02	RTS I / 2024	
			<i>Varianta: plochy do 0,025 m2</i>												
4		767312739R00	Úprava pro prostup potrubí	kus	2,00	690,00	12	255,94	1 124,06	1 380,00	1 545,60	0,00	0,00	RTS I / 2024	
5		974031122R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 7 cm	m	65,00	85,00	12	755,16	4 769,84	5 525,00	6 188,00	0,00	0,29	RTS I / 2024	
6		974031133R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 10 cm	m	49,20	125,00	12	615,04	5 534,96	6 150,00	6 888,00	0,01	0,47	RTS I / 2024	
7		974031143R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 10 cm	m	19,10	130,00	12	248,32	2 234,68	2 483,00	2 780,96	0,01	0,26	RTS I / 2024	
8		979082212R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m	t	1,69	310,00	12	0,00	522,55	522,55	585,26	0,00	0,00	RTS I / 2024	
9		979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	1,69	320,00	12	5,82	533,59	539,41	604,14	0,00	0,00	RTS I / 2024	
10		979990107R00	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	1,69	2 560,00	12	0,00	4 315,29	4 315,29	4 833,12	0,00	0,00	RTS I / 2024	
11		342111322RT4	Příčka SDVK tl.100 mm,ocel.kce,oplašt 12,5+12,5 mm	m2	4,26	1 400,00	12	3 671,51	2 296,69	5 968,20	6 684,38	0,04	0,16	RTS I / 2024	
			<i>Varianta: izolace miner.tl. 60 mm, objem. hmotnost 50 kg/m3</i>												
12		342090131R00	Úprava SDK příčky pro zařízení dveří 1kf do 25 kg, profily CW 100, 1x opláštěné	kus	1,00	820,00	12	425,37	394,63	820,00	918,40	0,01	0,01	RTS I / 2024	
13		998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	0,16	410,00	12	0,00	67,55	67,55	75,66	0,00	0,00	RTS I / 2024	
61								Úprava povrchů vnitřní	54 488,92	100 930,66	155 419,58	174 069,93	4,15		
14		610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	9,71	45,00	12	145,88	291,15	437,03	489,47	0,00	0,00	RTS I / 2024	
15		978500010RA0	Odsekání vnitřních obkladů	m2	15,39	210,00	12	0,00	3 232,85	3 232,85	3 620,79	0,07	1,05	RTS I / 2024	
16		979082212R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m	t	1,05	290,00	12	0,00	303,58	303,58	340,01	0,00	0,00	RTS I / 2024	
17		979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	0,33	360,00	12	1,29	117,98	119,26	133,57	0,00	0,00	RTS I / 2024	
18		979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,33	200,00	12	0,00	66,26	66,26	74,21	0,00	0,00	RTS I / 2020	
19		612403386R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x10cm maltou z SMS	m	68,30	210,00	12	6 267,50	8 075,50	14 343,00	16 064,16	0,02	1,18	RTS I / 2024	
			<i>Varianta: vč. omítkové směsi</i>												
20		319201315R00	Vyrovnání zdiva pod omítku maltou ze SMS tl. 10 mm	m2	15,39	180,00	12	710,74	2 060,27	2 771,01	3 103,53	0,01	0,14	RTS I / 2024	
21		711212311R00	Penetrace savých podkladů weberpodklad A	m2	179,65	45,00	12	729,05	7 354,98	8 084,03	9 054,11	0,00	0,01	RTS I / 2024	
22		781101142R00	Hydroizolační stěrka dvouvrstvá pod obklady	m2	22,96	210,00	12	0,00	4 820,87	4 820,87	5 399,37	0,00	0,00	RTS I / 2024	
23		585811012	SE6 jednosložková hydroizolační stěrka	kg	72,31	90,00	12	6 508,17	0,00	6 508,17	7 289,15	0,00	0,00	RTS I / 2024	
24		781475116R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x30 cm	m2	22,96	710,00	12	4 146,73	12 152,38	16 299,12	18 255,01	0,01	0,12	RTS I / 2024	
25		781497131R00	Lišta nerezová ukončovacích k obkladům	m	27,72	480,00	12	11 483,56	1 822,04	13 305,60	14 902,27	0,00	0,01	RTS I / 2024	
26		612481211RU1	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny	m2	127,20	310,00	12	13 708,93	25 723,41	39 432,34	44 164,22	0,00	0,62	RTS I / 2024	
			<i>Varianta: včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Terranova</i>												
27		620991005R00	Začišťovací okenní lišta s tkaninou	m	28,00	65,00	12	1 158,07	661,93	1 820,00	2 038,40	0,00	0,00	RTS I / 2024	
28		602013142R00	Štuk na stěnách univerzální MVJ 2 ručně	m2	127,20	110,00	12	1 660,33	12 331,79	13 992,12	15 671,17	0,00	0,40	RTS I / 2022	
29		611481211RU1	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stropy	m2	47,15	380,00	12	5 531,49	12 385,51	17 917,00	20 067,04	0,01	0,25	RTS I / 2024	
			<i>Varianta: včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Weber</i>												
30		601016174R00	Štuk na stropech PROFÍ MK2, ručně	m2	47,15	190,00	12	1 845,36	7 113,14	8 958,50	10 033,52	0,01	0,29	RTS I / 2024	
31		612421431RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl. - štukových	m2	4,00	450,00	12	591,82	1 208,18	1 800,00	2 016,00	0,02	0,07	RTS I / 2024	
			<i>Varianta: s použitím suché maltové směsi</i>												
32		998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	3,10	390,00	12	0,00	1 208,84	1 208,84	1 353,90	0,00	0,00	RTS I / 2024	
64								Výplně otvorů	5 311,91	3 061,05	8 372,96	9 377,72	0,18		
33		642940012RAB	Dveře jednokřídlové 70/197, překlad, zárubeň, práh	kus	1,00	7 900,00	12	5 311,91	2 588,09	7 900,00	8 848,00	0,15	0,15	RTS I / 2024	
			<i>Varianta: dřevěné hladké, ze 2/3 zasklené</i>												
34		762300001	Zavěšení konstrukcí dveřních křidel	kus	4,00	115,00	12	0,00	460,00	460,00	515,20	0,01	0,03	RTS I / 2022	
35		998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	0,03	405,00	12	0,00	12,96	12,96	14,52	0,00	0,00	RTS I / 2024	
721								Vnitřní kanalizace	2 246,94	5 632,68	7 879,62	8 825,17	0,01		
36		721176103R00	Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm	m	18,10	290,00	12	1 787,74	3 461,26	5 249,00	5 878,88	0,00	0,01	RTS I / 2024	
37		721176105R00	Potrubí HT přípojovací D 110 x 2,7 mm	m	1,00	870,00	12	276,17	593,83	870,00	974,40	0,00	0,00	RTS I / 2024	
38		721194105R00	Vyvedení odpadních výpusťek, D 50 x 1,8 mm	kus	5,00	85,00	12	0,00	425,00	425,00	476,00	0,00	0,00	RTS I / 2024	

39	721194109R00	Vývedení odpadních výpustek, D 110 x 2,3 mm	kus	1,00	130,00	12	0,00	130,00	130,00	145,60	0,00	0,00	RTS I / 2024
40	721140915R00	Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí litinové, propojení dosavadního potrubí, DN 100 mm	kus	1,00	720,00	12	168,78	551,22	720,00	806,40	0,00	0,00	RTS I / 2024
41	892561111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 125, vodou	m	19,10	25,00	12	14,25	463,25	477,50	534,80	0,00	0,00	RTS I / 2024
42	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	0,01	810,00	12	0,00	8,12	8,12	9,09	0,00	0,00	RTS I / 2024
	722	Vnitřní vodovod					7 826,26	17 877,50	25 703,76	28 788,21		0,14	
43	722172311R00	Potrubí z PPR, D 20x2,8 mm, PN 16, vč.zed.výpom.	m	14,40	350,00	12	1 143,15	3 896,85	5 040,00	5 644,80	0,00	0,06	RTS I / 2024
44	722172312R00	Potrubí z PPR, D 25x3,5 mm, PN 16, vč.zed.výpom.	m	9,80	430,00	12	1 073,12	3 140,88	4 214,00	4 719,68	0,01	0,05	RTS I / 2024
45	722172313R00	Potrubí plastové PP-R Instaplast, včetně zednických výpomocí, D 32 x 4,4 mm, PN 16	m	2,00	520,00	12	344,37	695,63	1 040,00	1 164,80	0,01	0,01	RTS I / 2024
46	722174912R00	Sestavení plastového rozvodu vody D 20 mm	m	14,40	60,00	12	86,29	777,71	864,00	967,68	0,00	0,00	RTS I / 2024
47	722174913R00	Sestavení plastového rozvodu vody D 25 mm	m	9,80	65,00	12	61,94	575,06	637,00	713,44	0,00	0,00	RTS I / 2024
48	722174914R00	Sestavení plastového rozvodu vody D 32 mm	m	2,00	85,00	12	14,60	155,40	170,00	190,40	0,00	0,00	RTS I / 2024
49	722181213RT7	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm	m	14,40	85,00	12	352,06	871,94	1 224,00	1 370,88	0,00	0,00	RTS I / 2024
		<i>Varianta: vnitřní průměr 22 mm</i>											
50	722181213RT8	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm	m	9,80	80,00	12	242,80	541,20	784,00	878,08	0,00	0,00	RTS I / 2024
		<i>Varianta: vnitřní průměr 25 mm</i>											
51	722181213RU1	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm	m	2,00	90,00	12	59,64	120,36	180,00	201,60	0,00	0,00	RTS I / 2024
		<i>Varianta: vnitřní průměr 32 mm</i>											
52	722190401R00	Vývedení a upevnění výpustek DN 15 mm	kus	10,00	230,00	12	0,00	2 300,00	2 300,00	2 576,00	0,00	0,00	RTS I / 2024
53	722190403R00	Vývedení a upevnění výpustek DN 25 mm	kus	2,00	225,00	12	0,00	450,00	450,00	504,00	0,00	0,00	RTS I / 2024
54	722223182R00	Kohout vodovodní, kulový, výtokový, GIACOMINI R621, DN 20 mm	kus	2,00	420,00	12	729,75	110,25	840,00	940,80	0,00	0,00	RTS I / 2024
55	722220111R00	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2"	kus	10,00	240,00	12	1 255,35	1 144,65	2 400,00	2 688,00	0,00	0,01	RTS I / 2024
56	722220112R00	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 3/4"	kus	2,00	290,00	12	296,64	283,36	580,00	649,60	0,00	0,00	RTS I / 2024
57	722220121R00	Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2"	pár	1,00	520,00	12	275,13	244,87	520,00	582,40	0,00	0,00	RTS I / 2024
58	722235111R00	Kohout vodovodní, kulový, vnitřní-vnitřní závit, IVAR PERFECTA, DN 15 mm	kus	10,00	240,00	12	1 565,77	834,23	2 400,00	2 688,00	0,00	0,00	RTS I / 2024
59	722290226R00	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50 mm	m	26,20	45,00	12	282,70	896,30	1 179,00	1 320,48	0,00	0,00	RTS I / 2024
60	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 80 mm	m	26,20	30,00	12	42,95	743,05	786,00	880,32	0,00	0,00	RTS I / 2024
61	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t	0,14	690,00	12	0,00	95,76	95,76	107,25	0,00	0,00	RTS I / 2024
	723	Vnitřní plynovod					11 460,29	1 737,87	13 198,16	14 781,94		0,10	
62	723120805R00	Demontáž potrubí svařovaného závitového DN 25 - 50 mm	m	23,00	166,00	12	3 415,17	402,83	3 818,00	4 276,16	0,00	0,09	RTS I / 2024
63	723182145R00	Potrubí nerezové 1.4401 Sanpress inox, D 28 x 1,2 mm, lisované, těsnění HNBR, PN 5, plyn	m	3,70	1 320,00	12	4 290,85	593,15	4 884,00	5 470,08	0,00	0,00	RTS I / 2024
64	723215113R00	Kohout kulový IVAR BRA.02.100 DN 25 mm, spoj s navážením přírub, litinový	kus	1,00	4 200,00	12	3 754,27	445,73	4 200,00	4 704,00	0,01	0,01	RTS I / 2024
65	723190907R00	Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí	m	3,70	24,00	12	0,00	88,80	88,80	99,46	0,00	0,00	RTS I / 2024
66	723190909R00	Zkouška tlaková plynového potrubí	kus	1,00	200,00	12	0,00	200,00	200,00	224,00	0,00	0,00	RTS I / 2024
67	998723101R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 6 m	t	0,01	650,00	12	0,00	7,36	7,36	8,24	0,00	0,00	RTS I / 2024
	725	Zařizovací předměty					48 176,02	10 963,94	59 139,96	66 236,76		0,41	
68	725650805R00	Demontáž těles otopných plynových podokenních	soubor	2,00	290,00	12	0,00	580,00	580,00	649,60	0,04	0,09	RTS I / 2024
69	725530823R00	Demontáž, zásobník elektrický tlakový 200 l	soubor	1,00	330,00	12	0,00	330,00	330,00	369,60	0,16	0,16	RTS I / 2024
70	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	1,00	240,00	12	0,00	240,00	240,00	268,80	0,02	0,02	RTS I / 2024
71	725290020RA0	Demontáž umyvadla včetně baterie a konzol	kus	1,00	390,00	12	0,00	390,00	390,00	436,80	0,03	0,03	RTS I / 2024
72	725829301RT2	Montáž baterie umyvadlové a dřezové stojánkové	kus	2,00	1 980,00	12	3 459,25	500,75	3 960,00	4 435,20	0,00	0,00	RTS I / 2024
		<i>Varianta: včetně baterie</i>											
73	725200030RA0	Montáž zařizovacích předmětů - umyvadlo	kus	1,00	1 900,00	12	701,61	1 198,39	1 900,00	2 128,00	0,00	0,00	RTS I / 2024
74	64214361	Umyvadlo LYRA Plus s otv. bater. 600x490x195 mm	kus	1,00	1 125,00	12	1 125,00	0,00	1 125,00	1 260,00	0,02	0,02	RTS I / 2024
75	725860251R00	Sifon umyvadlový chromovaný Raf SV1410	kus	1,00	980,00	12	850,67	129,33	980,00	1 097,60	0,00	0,00	RTS I / 2024
76	725119305R00	Montáž klozetových mís kombinovaných	soubor	1,00	1 225,00	12	564,45	660,55	1 225,00	1 372,00	0,00	0,00	RTS I / 2024
77	64234636	Misa kombinační CUBITO PURE stojící VARIO odpad, boční připojení, povrch JIKA perla	kus	1,00	7 900,00	12	7 900,00	0,00	7 900,00	8 848,00	0,04	0,04	RTS I / 2024
78	55167397.A	Sedátko klozetové z PH LUKAS/RIGO/DINO č. 9337.0	kus	1,00	980,00	12	980,00	0,00	980,00	1 097,60	0,00	0,00	RTS I / 2024
79	725845811R00	Baterie termostatická sprchová nástěnná	soubor	1,00	3 890,00	12	3 569,93	320,07	3 890,00	4 356,80	0,00	0,00	RTS I / 2024
80	725249102R00	Montáž sprchových mís a vaniček	soubor	1,00	1 900,00	12	605,01	1 294,99	1 900,00	2 128,00	0,00	0,00	RTS I / 2024
81	55423054.A	Sprchová vanička akrylátová Rhea 1200 x 730 x 150 mm, 99 l, bílá	kus	1,00	5 850,00	12	5 850,00	0,00	5 850,00	6 552,00	0,01	0,01	RTS I / 2024
82	725249121T00	Montáž jednoduché sprchové zástěny	kus	1,00	1 175,00	12	66,87	1 108,13	1 175,00	1 316,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
83	725249123T00	Montáž sprchových dveří	kus	1,00	1 620,00	12	84,29	1 535,71	1 620,00	1 814,40	0,00	0,00	RTS I / 2022
84	55484439.A	Zástěna vanová posuvná 120 cm Pearl	kus	1,00	8 220,00	12	8 220,00	0,00	8 220,00	9 206,40	0,02	0,02	RTS I / 2024
85	551450090	Baterie sprchová směšovací nástěnná PL80B	kus	1,00	1 290,00	12	1 290,00	0,00	1 290,00	1 444,80	0,00	0,00	RTS I / 2024
86	55145352	Set sprchový hadice, růžice, držák 901.00	kus	1,00	425,00	12	425,00	0,00	425,00	476,00	0,00	0,00	RTS I / 2024
87	725849302R00	Montáž držáku sprchy	kus	1,00	90,00	12	22,44	67,56	100,80	100,80	0,00	0,00	RTS I / 2024
88	725319101R00	Montáž dřezů jednoduchých	soubor	1,00	890,00	12	622,40	267,60	890,00	996,80	0,00	0,00	RTS I / 2024
89	642812122	Dřez nerezový DR45/58 s přepadem 580 x 450 mm	kus	1,00	1 120,00	12	1 120,00	0,00	1 120,00	1 254,40	0,02	0,02	RTS I / 2024
90	725860201R00	Sifon dřezový HL100, 6/4", s přípojkou pro myčku, pračku	kus	1,00	520,00	12	390,72	129,28	520,00	582,40	0,00	0,00	RTS I / 2024
91	725314290R00	Příslušenství k dřezu v kuchyňské sestavě	soubor	1,00	390,00	12	256,77	133,23	390,00	436,80	0,00	0,00	RTS I / 2024
92	766495100R00	Zhotovení otvorů pro instal. dvířka do 0,9 m2	m2	1,00	680,00	12	4,54	675,46	680,00	761,60	0,00	0,00	RTS I / 2024
93	763761201R00	Montáž otvorových výplní - dvířek, poklopů	kus	1,00	590,00	12	10,89	579,11	590,00	660,80	0,00	0,00	RTS I / 2024

94	725980122R00	Dvířka z plastu, 200 x 300 mm	kus	1,00	290,00	12	90,88	199,12	290,00	324,80	0,00	0,00	RTS I / 2024
95	725860227RT1	Sifon ke sprchové vaničce PP HL520, D 50 mm	kus	1,00	2 100,00	12	1 971,90	128,10	2 100,00	2 352,00	0,00	0,00	RTS I / 2024
		<i>Varianta: HL 520, s krytkou z nerez oceli</i>											
96	725860184R00	Sifon pračkový HL406, D 40/50 mm	kus	2,00	4 125,00	12	7 993,40	256,60	8 250,00	9 240,00	0,00	0,00	RTS I / 2024
97	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	t	0,32	750,00	12	0,00	239,96	239,96	268,76	0,00	0,00	RTS I / 2024
	728	Vzduchotechnika					4 081,07	20 722,07	24 803,14	27 779,52	0,02	0,00	
98	728414611R00	Montáž digestoře vestavěné	kus	1,00	790,00	12	0,00	790,00	790,00	884,80	0,00	0,00	RTS I / 2024
99	220261612R00	Zhotovení kruhového otvoru do D 160 mm	kus	2,00	650,00	12	0,00	1 300,00	1 300,00	1 456,00	0,00	0,00	RTS I / 2024
100	721176105R00	Potrubí HT připojovací, D 110 x 2,7 mm	m	8,00	920,00	12	2 336,33	5 023,67	7 360,00	8 243,20	0,00	0,01	RTS I / 2024
101	713481111R00	Montáž tepelné izolace potrubí provazci a drátem 1 vrstvá	m2	8,00	1 420,00	12	92,77	11 267,23	11 360,00	12 723,20	0,00	0,00	RTS I / 2024
		<i>Varianta: minerální vatou tl. 120 mm</i>											
102	721176101R00	Potrubí HT připojovací, D 32 x 1,8 mm	m	3,50	280,00	12	381,97	598,03	980,00	1 097,60	0,00	0,00	RTS I / 2024
103	728611113R00	Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého potrubního do 0,07 m2	kus	1,00	820,00	12	0,00	820,00	820,00	918,40	0,00	0,00	RTS I / 2024
104	429148001VD	Ventilátor do koupelny VENTS TT 150	kus	1,00	890,00	12	890,00	0,00	890,00	996,80	0,00	0,00	RTS I / 2024
105	728412321R00	Montáž anemostatu kruhového tryskového do d 200 mm	kus	1,00	285,00	12	0,00	285,00	285,00	319,20	0,00	0,00	RTS I / 2024
106	4297268211	Anemostat vířivý 12	kus	1,00	310,00	12	310,00	0,00	310,00	347,20	0,00	0,00	RTS I / 2024
107	728415121R00	Montáž mřížky větrací nebo ventilační do d 100 mm	kus	2,00	290,00	12	0,00	580,00	580,00	649,60	0,00	0,00	RTS I / 2024
108	429727810	Mřížka kruhová PVC průměr 100 mm	kus	2,00	35,00	12	70,00	0,00	70,00	78,40	0,00	0,00	RTS I / 2024
109	998728101R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m	t	0,02	3 850,00	12	0,00	58,14	58,14	65,12	0,00	0,00	RTS I / 2024
	731	Kotelny					57 834,44	6 495,71	64 330,15	72 049,77	0,07	0,00	
110	731249322R00	Montáž závěsných kotlů turbo s TUV, odkouření	soubor	1,00	5 450,00	12	287,40	5 162,60	5 450,00	6 104,00	0,00	0,00	RTS I / 2024
111	48417461	Kotel Therm PRO 14 KX.A (55 l) s integrovaným zásobníkem TV	kus	1,00	45 200,00	12	45 200,00	0,00	45 200,00	50 624,00	0,07	0,07	RTS I / 2024
112	731411271R00	Průchodka střešní pro šik. stř. s olověným límcem	kus	1,00	1 280,00	12	1 134,83	145,17	1 280,00	1 433,60	0,00	0,00	RTS I / 2024
113	731412577R00	Kryt komína, šachty pro kondenzační kotel	kus	1,00	2 430,00	12	2 243,48	186,52	2 430,00	2 721,60	0,00	0,00	RTS I / 2024
114	731412211R00	Odkouř. koax.svislé 80/125 PP dl.1,5m vč.stř.nást.	sada	1,00	3 070,00	12	2 751,68	318,32	3 070,00	3 438,40	0,00	0,00	RTS I / 2024
115	731412253R00	Kus prodlužovací odkouření 80/125 mm PP dl. 2,0 m	kus	2,00	3 290,00	12	6 217,05	362,95	6 580,00	7 369,60	0,00	0,00	RTS I / 2024
116	998731101R00	Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m	t	0,07	4 870,00	12	0,00	320,15	320,15	358,57	0,00	0,00	RTS I / 2024
	732	Strojovny					1 014,84	110,16	1 125,00	1 260,00	0,00	0,00	
117	732331512R00	Nádobý expanzní tlak.s memb.Expanzomat, 12 l	soubor	1,00	1 125,00	12	1 014,84	110,16	1 125,00	1 260,00	0,00	0,00	RTS I / 2024
	733	Rozvod potrubí					6 917,89	5 591,64	12 509,53	14 010,67	0,02	0,00	
118	733163102R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 15 x 1,0 mm	m	9,00	390,00	12	2 119,83	1 390,17	3 510,00	3 931,20	0,00	0,01	RTS I / 2024
119	733163103R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 18 x 1,0 mm	m	14,00	490,00	12	4 406,43	2 453,57	6 860,00	7 683,20	0,00	0,01	RTS I / 2024
120	722181212RT5	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm	m	9,00	80,00	12	150,65	569,35	720,00	806,40	0,00	0,00	RTS I / 2024
		<i>Varianta: vnitřní průměr 15 mm</i>											
121	722181212RT6	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm	m	14,00	75,00	12	232,52	817,48	1 050,00	1 176,00	0,00	0,00	RTS I / 2024
		<i>Varianta: vnitřní průměr 18 mm</i>											
122	733190106R00	Tlaková zkouška potrubí DN 32	m	23,00	15,00	12	8,46	336,54	345,00	386,40	0,00	0,00	RTS I / 2024
123	998733101R00	Přesun hmot pro rozvod potrubí, výšky do 6 m	t	0,02	1 250,00	12	0,00	24,53	24,53	27,47	0,00	0,00	RTS I / 2024
	734	Armatury					4 903,95	986,12	5 890,07	6 596,88	0,00	0,00	
124	734223112RT1	Ventil termostatický, rohový, IVAR.VS DN 15	kus	3,00	410,00	12	965,69	264,31	1 230,00	1 377,60	0,00	0,00	RTS I / 2024
		<i>Varianta: bez termostatické hlavice</i>											
125	734221672R00	Hlavice ovládaní ventilů termostatická	kus	3,00	425,00	12	1 164,78	110,22	1 275,00	1 428,00	0,00	0,00	RTS I / 2024
126	734213112R00	Ventil automatický odvodušňovací, IVAR VARIA DN 15	kus	1,00	240,00	12	209,67	30,33	240,00	268,80	0,00	0,00	RTS I / 2024
127	734233112R00	Kohout kulový, vnitř.-vnitř. z. IVAR PERFECTA DN 20	kus	2,00	320,00	12	430,51	209,49	640,00	716,80	0,00	0,00	RTS I / 2024
128	734291113R00	Kohouty plnicí a vypouštěcí G 1/2	kus	1,00	130,00	12	90,27	39,73	130,00	145,60	0,00	0,00	RTS I / 2024
129	734432114R00	Prostorový termostat IVAR MAGICTIME PLUS	kus	1,00	2 115,00	12	2 032,90	82,10	2 115,00	2 368,80	0,00	0,00	RTS I / 2024
130	734209113R00	Montáž armatur závitových, se 2závitý, G 1/2	kus	3,00	85,00	12	10,13	244,87	255,00	285,60	0,00	0,00	RTS I / 2024
131	998734101R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	t	0,00	1 160,00	12	0,00	5,07	5,07	5,68	0,00	0,00	RTS I / 2024
	735	Otopná tělesa					16 146,12	1 354,38	17 500,50	19 600,56	0,11	0,00	
132	735157548R00	Otopné těleso panelové Radik Ventil Kompakt 21, v. 500 mm, dl. 1200 mm	kus	1,00	5 100,00	12	4 700,11	399,89	5 100,00	5 712,00	0,03	0,03	RTS I / 2024
133	735157550R00	Otopné těleso panelové Radik Ventil Kompakt 21, v. 500 mm, dl. 1600 mm	kus	2,00	6 200,00	12	11 446,01	953,99	12 400,00	13 888,00	0,04	0,08	RTS I / 2024
134	998735101R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	t	0,00	1 200,00	12	0,00	0,50	0,50	0,56	0,00	0,00	RTS I / 2024
	762	Konstrukce tesařské					1 355,60	917,04	2 272,64	2 545,36	0,12	0,00	
135	762812811R00	Demontáž záklopů z hoblovaných prken tl. do 3,2 cm	m2	4,30	45,00	12	0,00	193,50	193,50	216,72	0,01	0,06	RTS I / 2024
136	762812240RT3	Montáž záklopu, vrchní na sraz, hoblovaná prkna	m2	4,30	440,00	12	1 355,60	536,40	1 892,00	2 119,04	0,01	0,06	RTS I / 2024
		<i>Varianta: včetně dodávky řeziva, prkna hobl. tl. 24 mm</i>											
137	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	0,12	1 540,00	12	0,00	187,14	187,14	209,60	0,00	0,00	RTS I / 2024
	766	Konstrukce truhlářské					77 477,31	9 183,29	86 660,60	97 059,87	0,29	0,00	
138	726190906R00	Odmontování kuchyňské linky s armaturou	kus	1,00	190,00	12	0,00	190,00	190,00	212,80	0,00	0,00	RTS I / 2024
139	766810010VD	Kuchyňské linky dodávka a montáž	kus	1,00	35 000,00	12	30 257,41	4 742,59	35 000,00	39 200,00	0,18	0,18	RTS I / 2024
		<i>Varianta: linka 300 cm</i>											
140	766664916R00	Seřiznutí dveřních křidel z tvrdého dřeva	kus	1,00	90,00	12	0,00	90,00	90,00	100,80	0,00	0,00	RTS I / 2024
141	766825122R00	Montáž vestavěné skříň 2křídlové šatní	kus	4,00	980,00	12	19,90	3 900,10	3 920,00	4 390,40	0,00	0,00	RTS I / 2024
142	615200001	Skříň vestavná	kus	4,00	11 800,00	12	47 200,00	0,00	47 200,00	52 864,00	0,03	0,10	RTS I / 2024

143	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	0,29	900,00	12	0,00	260,60	260,60	291,87	0,00	0,00	RTS I / 2024
	771	Podlahy z dlaždic					105 408,35	34 654,42	140 062,77	156 870,30		6,10	
144	771990010RA0	Vybourání keramické nebo teracové dlažby	m2	3,99	230,00	12	0,00	917,70	917,70	1 027,82	0,07	0,26	RTS I / 2024
145	965200013RA0	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem	m3	0,60	8 250,00	12	0,00	4 937,63	4 937,63	5 530,15	2,20	1,32	RTS I / 2024
146	979082212R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m	t	1,58	310,00	12	0,00	488,58	488,58	547,21	0,00	0,00	RTS I / 2024
147	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	1,58	320,00	12	5,44	498,90	504,34	564,86	0,00	0,00	RTS I / 2024
148	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	1,58	280,00	12	0,00	441,29	441,29	494,24	0,00	0,00	RTS I / 2020
149	713191100RT9	Položení separační fólie	m2	47,57	40,00	12	397,04	1 505,76	1 902,80	2 131,14	0,00	0,00	RTS I / 2024
	<i>Varianta: včetně dodávky PE fólie</i>												
150	631591211R00	Náryp pod podlahy FERMACELL do 100 mm	m3	2,85	8 700,00	12	22 625,05	2 206,49	24 831,54	27 811,32	0,39	1,11	RTS I / 2024
151	635110051R00	Montáž suchých podlah z dílců na pero a drážku	m2	47,57	90,00	12	2 194,77	2 086,53	4 281,30	4 795,06	0,00	0,01	RTS I / 2024
152	59597014	Deska sádrovláknitá FERMACELL, rozměr 2500 x 1250 x 12,5 mm	m2	52,33	290,00	12	15 174,83	0,00	15 174,83	16 995,81	0,02	0,78	RTS I / 2024
153	713121111RT1	Montáž tepelné nebo kročejové izolace podlah na suchu, jednovrstvé	m2	47,57	35,00	12	0,00	1 664,95	1 664,95	1 864,74	0,00	0,00	RTS I / 2024
	<i>Varianta: materiál ve specifikaci</i>												
154	63153802.A	Deska z minerální vlny podlahová tuhá STEPROCK HD tl. 40 x 600 x 1000 mm	m2	52,33	320,00	12	16 744,64	0,00	16 744,64	18 754,00	0,01	0,29	RTS I / 2024
155	635111022R00	Podlaha Fermacell 2E22, desky 12,5 +12,5 mm	m2	43,58	870,00	12	30 968,96	6 945,64	37 914,60	42 464,35	0,03	1,38	RTS I / 2024
156	635111041R00	Podlaha Fermacell Powerpanel TE, desky 25 mm	m2	3,99	1 890,00	12	6 948,14	592,96	7 541,10	8 446,03	0,03	0,11	RTS I / 2024
157	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	10,46	35,00	12	172,96	193,14	366,10	410,03	0,00	0,00	RTS I / 2024
158	711212012R00	Hydroizolační povlak vyztužený tkaninou	m2	3,99	690,00	12	1 729,71	1 023,39	2 753,10	3 083,47	0,00	0,01	RTS I / 2024
159	711212231R00	Těsnící pás do spoje podlaha - stěna FERMACELL	m	9,52	140,00	12	905,15	427,65	1 332,80	1 492,74	0,00	0,00	RTS I / 2024
160	711212241R00	Těsnění prostupů těsnící manžetou FERMACELL	kus	2,00	220,00	12	351,73	88,27	440,00	492,80	0,00	0,00	RTS I / 2024
161	771570014RA0	Dlažba z dlaždic keramických 30 x 30 cm	m2	10,46	1 320,00	12	7 154,34	6 652,86	13 807,20	15 464,06	0,08	0,80	RTS I / 2024
162	771471017R00	Obklad soklíků keram. rovných do MC, 25x6,5, H 6,5 cm	m	8,16	110,00	12	35,59	862,01	897,60	1 005,31	0,00	0,02	RTS I / 2024
163	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	4,52	690,00	12	0,00	3 120,67	3 120,67	3 495,15	0,00	0,00	RTS I / 2024
	775	Podlahy vlysové a parketové					60 244,29	107 137,68	167 381,97	187 467,81		8,99	
164	775511800R00	Demontáž podlah vlysových lepených včetně lišt	m2	42,47	80,00	12	0,00	3 397,60	3 397,60	3 805,31	0,03	1,06	RTS I / 2024
165	762900060RAB	Demontáž dřevěných podlah z prken	m2	42,47	110,00	12	0,00	4 671,70	4 671,70	5 232,30	0,02	0,87	RTS I / 2024
	<i>Varianta: s polštář</i>												
166	713190813R00	Odstranění tepelné izolace ze sypkých hmot, lože ze škváry, tl. do 150 mm	m2	42,47	220,00	12	0,00	9 343,40	9 343,40	10 464,61	0,16	6,69	RTS I / 2024
167	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	8,62	320,00	12	29,77	2 727,72	2 757,49	3 088,39	0,00	0,00	RTS I / 2024
168	979990265R00	Poplatek za uložení směsné stavební a demoliční suti s obsahem nebezpečných látek	t	6,69	8 800,00	12	0,00	58 863,46	58 863,46	65 927,08	0,00	0,00	RTS I / 2024
169	775540040RAC	Podlaha lamelová, nášlap vinyl, podložka Adipan	m2	36,57	1 980,00	12	57 577,70	14 830,90	72 408,60	81 097,63	0,01	0,35	RTS I / 2024
	<i>Varianta: lamela tl. 5 mm, jádro se skelným vláknem, 33/42</i>												
170	28342451	Lišta soklová PVC pro vinyl Bolta 25669, 58 x 11,8 mm	m	34,84	75,00	12	2 612,93	0,00	2 612,93	2 926,48	0,00	0,02	RTS I / 2024
171	775413021R00	Montáž podlahové lišty připevněné vruty, výšky 60 mm	m	33,18	90,00	12	23,89	2 962,31	2 986,20	3 344,54	0,00	0,00	RTS I / 2024
172	998775101R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 6 m	t	8,62	1 200,00	12	0,00	10 340,59	10 340,59	11 581,46	0,00	0,00	RTS I / 2024
	783	Nátěry					1 969,31	8 411,19	10 380,50	11 626,16		0,02	
173	783900030RAB	Odstranění nátěrů z truhlářských výrobků	m2	20,40	160,00	12	425,66	2 838,34	3 264,00	3 655,68	0,00	0,01	RTS I / 2024
	<i>Varianta: opálením s obroušením</i>												
174	783624200R00	Nátěr synt. truhl. výrobků 2x + 1x email + 1x tmel	m2	20,40	320,00	12	1 436,34	5 091,66	6 528,00	7 311,36	0,00	0,01	RTS I / 2024
175	783220010RAC	Nátěr kovových doplňkových konstrukcí syntetický	m2	1,75	220,00	12	68,78	316,22	385,00	431,20	0,00	0,00	RTS I / 2024
	<i>Varianta: dvojnásobný krycí s 1x emailováním</i>												
176	783424140R00	Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm Z + 2x	m	3,70	55,00	12	38,53	164,97	203,50	227,92	0,00	0,00	RTS I / 2024
	784	Malby					3 601,13	17 273,62	20 874,75	23 379,72		0,26	
177	784900010RAB	Odstranění stávajících maleb	m2	166,75	39,00	12	16,60	6 486,54	6 503,14	7 283,52	0,00	0,15	RTS I / 2024
	<i>Varianta: oškrábáním</i>												
178	784450075RA0	Malba disperzní, penetrace 1x, malba bílá 2x	m2	179,65	80,00	12	3 584,53	10 787,08	14 371,61	16 096,20	0,00	0,11	RTS I / 2024
	M21	Elektromontáže					31 305,14	30 180,11	61 485,25	68 863,48		0,02	
179	210000001VD	Demontáže stávajících prvků elektro k jejich výměně	soub.	1,00	16 800,00	12	1 868,90	14 931,10	16 800,00	18 816,00	0,00	0,00	RTS I / 2024
180	210120901R00	Hlavní vypínač v rozvaděči	kus	1,00	290,00	12	0,00	290,00	290,00	324,80	0,00	0,00	RTS I / 2024
181	35822000002VD	Hlavní vypínač 25A	kus	1,00	490,00	12	490,00	0,00	490,00	548,80	0,00	0,00	RTS I / 2024
182	650063212R00	Montáž svodiče přepětí	kus	1,00	140,00	12	0,00	140,00	140,00	156,80	0,00	0,00	RTS I / 2024
183	357160002VD	Svodič přepětí B+C, Eaton SPBT12-280/4	kus	1,00	3 100,00	12	3 100,00	0,00	3 100,00	3 472,00	0,00	0,00	RTS I / 2024
184	210120569R00	Jistič trojpolový do 25 A se zapojením	kus	1,00	390,00	12	0,00	390,00	390,00	436,80	0,00	0,00	RTS I / 2024
185	35822000003VD	Jistič Eaton třífázový 16A	kus	1,00	420,00	12	420,00	0,00	420,00	470,40	0,00	0,00	RTS I / 2024
186	210120813R00	Chránič proudový do 16 A	kus	9,00	225,00	12	0,00	2 025,00	2 025,00	2 268,00	0,00	0,00	RTS I / 2024
187	35822000004VD	Proudový chránič s nadproud. ochranou šifka 1 modul, 10A	kus	2,00	1 125,00	12	2 250,00	0,00	2 250,00	2 520,00	0,00	0,00	RTS I / 2024
188	35822000005VD	Proudový chránič s nadproud. ochranou šifka 2 moduly, 10A	kus	1,00	1 130,00	12	1 130,00	0,00	1 130,00	1 265,60	0,00	0,00	RTS I / 2024
189	35822000006VD	Proudový chránič s nadproud. ochranou šifka 2 moduly, 16A	kus	6,00	1 100,00	12	6 600,00	0,00	6 600,00	7 392,00	0,00	0,00	RTS I / 2024
190	210111011RT7	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE	kus	21,00	290,00	12	3 453,79	2 636,21	6 090,00	6 820,80	0,00	0,00	RTS I / 2024
	<i>Varianta: včetně dodávky zásuvky. Bez rámečku.</i>												
191	210110041RT6	Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1	kus	3,00	280,00	12	643,92	196,08	840,00	940,80	0,00	0,00	RTS I / 2024
	<i>Varianta: vč. dodávky strojku, rámečku a krytu</i>												
192	210110054RT6	Spínač zapuštěný střídaný dvojitý, řazení 6+6	kus	2,00	520,00	12	749,16	290,84	1 040,00	1 164,80	0,00	0,00	RTS I / 2024

		<i>Varianta: vč. dodávky strojku, rámečku a krytu</i>												
193	210110043RT6	Spínač zapuštěný seriový, fazení 5	kus	1,00	300,00	12	233,01	66,99	300,00	336,00	0,00	0,00	RTS I / 2024	
		<i>Varianta: vč. dodávky strojku, rámečku a krytu</i>												
194	222730001R00	Účastnická zásuvka TV+R+SAT koncová pod omítku	kus	1,00	90,00	12	0,00	90,00	90,00	100,80	0,00	0,00	RTS I / 2024	
195	34536515	Přístroj zásuvky TV+R+SAT, koncový (typ EU 3303) 5011-A3303	kus	1,00	290,00	12	290,00	0,00	290,00	324,80	0,00	0,00	RTS I / 2024	
196	222490901R00	Zásuvka telefonní pod omítku, do krabice	kus	2,00	55,00	12	0,00	110,00	110,00	123,20	0,00	0,00	RTS I / 2024	
197	3745165110	Zásuvka telefonní 1 x RJ11	kus	1,00	70,00	12	70,00	0,00	70,00	78,40	0,00	0,00	RTS I / 2024	
198	371202013	Zásuvka datová OPUS 2xRJ45	kus	2,00	290,00	12	580,00	0,00	580,00	649,60	0,00	0,00	RTS I / 2024	
199	34536700	Rámeček jednozásobný 3901A-B10	kus	16,00	28,00	12	448,00	0,00	448,00	501,76	0,00	0,00	RTS I / 2024	
200	34536705	Rámeček dvojnásobný, vodorovný 3901A-B20	kus	5,00	55,00	12	275,00	0,00	275,00	308,00	0,00	0,00	RTS I / 2024	
201	34536710	Rámeček trojnásobný, vodorovný 3901A-B30	kus	1,00	80,00	12	80,00	0,00	80,00	89,60	0,00	0,00	RTS I / 2024	
202	650101576R00	Montáž LED svítidla nástěnného přísaz. s čidlem	kus	1,00	270,00	12	0,00	270,00	270,00	302,40	0,00	0,00	RTS I / 2024	
203	3481410001VD	Svítilno interiérové stropní 18 W s pohybovým čidlem PIR nebo RF	kus	1,00	1 680,00	12	1 680,00	0,00	1 680,00	1 881,60	0,00	0,00	RTS I / 2024	
204	650031112R00	Osazení rozvodnice do výklenku, pl. do 0,3 m2	kus	2,00	310,00	12	0,00	620,00	620,00	694,40	0,00	0,00	RTS I / 2024	
205	357160001VD	Rozvodnice zapuštěná 4-fadá ABB UK648E3	kus	1,00	1 790,00	12	1 790,00	0,00	1 790,00	2 004,80	0,00	0,00	RTS I / 2024	
206	357160002VD	Zapuštěná rozvodnice, multimediální SEZ C-BOX MSF 14M	kus	1,00	1 400,00	12	1 400,00	0,00	1 400,00	1 568,00	0,00	0,00	RTS I / 2024	
207	37500007VD	Super multifunkční relé ELKO SMR-H	kus	1,00	1 980,00	12	1 980,00	0,00	1 980,00	2 217,60	0,00	0,00	RTS I / 2024	
208	210000002VD	Revize elektro	soub.	1,00	9 890,00	12	1 773,36	8 116,64	9 890,00	11 076,80	0,00	0,00	RTS I / 2024	
209	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	0,02	390,00	12	0,00	7,25	7,25	8,12	0,00	0,00	RTS I / 2024	
	M65	Elektroinstalace					17 807,22	32 871,95	50 679,17	56 760,67		1,23		
210	650125217RT2	Uložení kabelu Cu 5 x 6 mm2 do trubky	m	25,00	125,00	12	1 971,98	1 153,02	3 125,00	3 500,00	0,00	0,01	RTS I / 2024	
		<i>Varianta: včetně dodávky kabelu CYKY 5 x 6 mm2</i>												
211	650125213RT2	Uložení kabelu Cu 5 x 2,5 mm2 do trubky	m	10,00	80,00	12	332,14	467,86	800,00	896,00	0,00	0,00	RTS I / 2024	
		<i>Varianta: včetně dodávky kabelu CYKY 5 x 2,5 mm2</i>												
212	650125143RT2	Uložení kabelu Cu 3 x 2,5 mm2 do trubky	m	200,00	65,00	12	4 101,13	8 898,87	13 000,00	14 560,00	0,00	0,04	RTS I / 2024	
		<i>Varianta: včetně dodávky kabelu CYKY 3 x 2,5 mm2</i>												
213	650125141RT2	Uložení kabelu Cu 3 x 1,5 mm2 do trubky	m	200,00	60,00	12	2 709,40	9 290,60	12 000,00	13 440,00	0,00	0,03	RTS I / 2024	
		<i>Varianta: včetně dodávky kabelu CYKY 3 x 1,5 mm2</i>												
214	650125211RT2	Uložení kabelu Cu 5 x 1,5 mm2 do trubky	m	50,00	60,00	12	948,30	2 051,70	3 000,00	3 360,00	0,00	0,01	RTS I / 2024	
		<i>Varianta: včetně dodávky kabelu CYKY 5 x 1,5 mm2</i>												
215	222280001VD	Koaxiální kabel v trubkách EMOS CB113UV	m	25,00	30,00	12	0,00	750,00	750,00	840,00	0,00	0,00	RTS I / 2024	
		<i>Varianta: Kabel koaxiální venkovní pro TV a SAT, třikrát stíněný</i>												
216	222280002VD	Kabel instalační sílikový ohebný pro vývod k vaně desce SIHF 5Cx2,5	m	2,50	120,00	12	234,62	65,38	300,00	336,00	0,00	0,00	RTS I / 2024	
		<i>Varianta: včetně kabelu SIHF 5Cx2,5</i>												
217	222280003VD	FTP kabel Solarix SXKD-6-FTP-PE černý venkovní	m	25,00	50,00	12	484,51	765,49	1 250,00	1 400,00	0,00	0,00	RTS I / 2024	
		<i>Varianta: včetně kabelu SXKD-6-FTP-PE</i>												
218	222280004VD	Instalační trubka plastová KOPOS MONOFLEX 1420	m	50,00	55,00	12	1 230,05	1 519,95	2 750,00	3 080,00	0,00	0,00	RTS I / 2024	
		<i>Varianta: vč. trubky KOPOS MONOFLEX 1420</i>												
219	222280005VD	Instalační trubka plastová KOPOS MONOFLEX 1425	m	10,00	55,00	12	256,46	293,54	550,00	616,00	0,00	0,00	RTS I / 2024	
		<i>Varianta: vč. trubky KOPOS MONOFLEX 1425</i>												
220	612403386R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x10cm maltou z SMS	m	65,00	195,00	12	5 538,63	7 136,37	12 675,00	14 196,00	0,02	1,13	RTS I / 2024	
		<i>Varianta: vč. omítkové směsi</i>												
221	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	1,23	390,00	12	0,00	479,17	479,17	536,67	0,00	0,00	RTS I / 2024	
	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách					100 994,42	480,58	101 475,00	113 652,00		0,01		
222	953941312R00	Osazení požárního hasičiho přístroje na stěnu	kus	1,00	85,00	12	14,42	70,58	85,00	95,20	0,00	0,00	RTS I / 2024	
223	44984114	Přístroj hasičí práškový P6Te	kus	1,00	980,00	12	980,00	0,00	980,00	1 097,60	0,01	0,01	RTS I / 2024	
224	953941395R00	Vystavení revizní zprávy-požární hasičí přístroj	kus	1,00	190,00	12	0,00	190,00	190,00	212,80	0,00	0,00	RTS I / 2024	
225	222330891R00	Kouřový nasávací hlásič 1kanálový, na úchytné body	kus	1,00	220,00	12	0,00	220,00	220,00	246,40	0,00	0,00	RTS I / 2024	
226	052002VRN	Finanční rezerva	Soubor	1,00	100 000,00	12	100 000,00	0,00	100 000,00	112 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2024	
							Celkem:		1 068 054,29	1 196 220,80				

Poznámka: