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Název stavby

Název objektu

Rozhledna Na Háji

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel CZ8604095412

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne

05.05.2026

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00 

                Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 601 482,03 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště   0,00 

2 Montáž 659 243,22 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce   0,00 

3 PSV Dodávky 1 629 627,63 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy   0,00 

4 Montáž 2 111 598,17 11 0,00 16 Provozní vlivy   0,00 

5 "M" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN   0,00 

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 417 500,00 

7 ZRN (ř. 1-6) 5 001 951,05 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 417 500,00 

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00 

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 5 419 451,05 

DPH % Základ daně DPH celkem

 snížená 12,0 0,00 

 základní 21,0 1 138 084,72 

Cena s DPH 6 557 535,77 

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel 0,00 

Klouzavá doložka 0,00 

Zvýhodnění 0,00 

0,00 

5 419 451,05 

Místo

IČO

CZ-CPV

CZ-CPA

76058221

Stavba
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MU Šumperk   
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Stavba:   Stavba

Objekt:   Rozhledna Na Háji

Objednatel:   MU Šumperk

Zhotovitel:   Michal Kotraš Zpracoval:   

Místo:   Rozhledna Na Háji Datum:   5. 5. 2026

Kód Popis Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost celkem Suť celkem

HSV Práce a dodávky HSV   601 482,03 377 645,36 979 127,39 0,009 1,866

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   561 417,14 323 040,72 884 457,86 0,009 1,866

0094 Lešení   561 108,12 297 708,02 858 816,14 0,000 1,866

0096 Bourání konstrukcí,demolice   0,00 8 708,58 8 708,58 0,000 1,866

997 Doprava suti a vybouraných hmot   40 064,89 54 591,94 94 656,83 0,000 0,000

998 Přesun hmot   0,00 12,70 12,70 0,000 0,000

PSV Práce a dodávky PSV   1 629 627,63 2 393 196,03 4 022 823,66 18,928 18,173

712 Povlakové krytiny   638 801,94 586 256,87 1 225 058,81 17,629 18,173

762 Konstrukce tesařské   623 324,70 577 569,67 1 200 894,37 17,325 17,518

764 Konstrukce klempířské   162 065,86 171 735,53 333 801,39 1,897 2,885

765 Krytina skládaná   118 526,00 107 259,61 225 785,61 1,224 2,533

766 Konstrukce truhlářské   526 856,09 125 132,02 651 988,11 0,049 0,000

783 Dokončovací práce - nátěry   463 969,60 1 681 807,14 2 145 776,74 1,251 0,000

TZ2 Elektroinstalace a slaboproud   0,00 281 597,86 281 597,86 0,000 0,000

VRN Vedlejší rozpočtové náklady   0,00 417 500,00 417 500,00 0,000 0,000

VRN4 Inženýrská činnost   0,00 132 500,00 132 500,00 0,000 0,000

VRN3 Zařízení staveniště   0,00 285 000,00 285 000,00 0,000 0,000

Celkem   2 231 109,66 3 188 341,39 5 419 451,05 18,937 20,039

REKAPITULACE ROZPOČTU



Stavba:   Stavba

Objekt:   Rozhledna Na Háji

Objednatel:   MU Šumperk

Zhotovitel:   Michal Kotraš Zpracoval:   

Místo:   Rozhledna Na Háji Datum:   5. 5. 2026

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem
Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost

Hmotnost 

celkem

HSV Práce a dodávky HSV   601 482,03 377 645,36 979 127,39 0,009

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   561 417,14 323 040,72 884 457,86 0,009

1 011 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m   m2 219,160 117,00 309,02 25 332,70 25 641,72 0,000 0,009

0094 Lešení   561 108,12 297 708,02 858 816,14 0,000

2 003 941311113

Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š 

od 0,6 do 0,9 m v přes 25 do 40 m   m2 910,540 73,80 0,00 67 197,85 67 197,85 0,000 0,000

3 003 941311213

Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému do 200 kg/m2 š od 

0,6 do 0,9 m v přes 25 do 40 m za každý den použití   m2 136 581,000 2,35 320 965,35 0,00 320 965,35 0,000 0,000

4 003 941311813

Demontáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 

š od 0,6 do 0,9 m v přes 25 do 40 m   m2 910,540 54,08 0,00 49 242,00 49 242,00 0,000 0,000

5 003 944611111 Montáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken   m2 1 017,140 25,60 0,00 26 038,78 26 038,78 0,000 0,000

6 003 944611211 Příplatek k ochranné plachtě za každý den použití   m2 152 571,000 0,87 132 736,77 0,00 132 736,77 0,000 0,000

7 003 944611811 Demontáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken   m2 1 017,140 17,20 0,00 17 494,81 17 494,81 0,000 0,000

8 R 94194-1500R2x Dovoz včetně odvozu lešení   ks 1,000 64 000,00 0,00 64 000,00 64 000,00 0,000 0,000

9 003 949421123

Montáž schodišťových věží dílcových o půdorysné ploše přes 10 do 15 

m2 v přes 20 do 30 m   m 26,000 1 467,80 0,00 38 162,80 38 162,80 0,000 0,000

10 003 949421223

Příplatek k schodišťovým věžím dílcovým přes 10 do 15 m2 v přes 20 

do 30 m za každý den použití   m 2 340,000 45,90 107 406,00 0,00 107 406,00 0,000 0,000

11 003 949421823

Demontáž schodišťových věží dílcových o půdorysné ploše přes 10 do 

15 m2 v přes 20 do 30 m   m 26,000 1 033,20 0,00 26 863,20 26 863,20 0,000 0,000

0096 Bourání konstrukcí,demolice   0,00 8 708,58 8 708,58 0,000

12 013 968062244

Vybourání dřevěných rámů oken jednoduchých včetně křídel pl do 1 

m2   m2 1,620 248,00 0,00 401,76 401,76 0,000 0,000

13 013 968062245

Vybourání dřevěných rámů oken jednoduchých včetně křídel pl do 2 

m2   m2 45,408 144,80 0,00 6 575,08 6 575,08 0,000 0,000

14 013 968062246

Vybourání dřevěných rámů oken jednoduchých včetně křídel pl do 4 

m2   m2 14,528 119,20 0,00 1 731,74 1 731,74 0,000 0,000

997 Doprava suti a vybouraných hmot   40 064,89 54 591,94 94 656,83 0,000

15 013 997013158

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 

24 do 27 m s omezením mechanizace   t 20,001 2 386,00 0,00 47 722,39 47 722,39 0,000 0,000

16 013 997013501

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km 

se složením   t 20,001 246,80 0,00 4 936,25 4 936,25 0,000 0,000

17 013 997013509

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 

1 km   t 180,009 10,74 0,00 1 933,30 1 933,30 0,000 0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR



18 013 997013875

Poplatek za předání recyklačnímu zařízení stavebního odpadu 

asfaltového bez obsahu dehtu kód odpadu 17 03 02   t 0,655 442,00 289,51 0,00 289,51 0,000 0,000

19 013 997013811

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu 

dřevěného kód odpadu 17 02 01   t 19,346 2 056,00 39 775,38 0,00 39 775,38 0,000 0,000

998 Přesun hmot   0,00 12,70 12,70 0,000

20 011 998011011

Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy 

v přes 24 do 36 m   t 0,009 1 411,00 0,00 12,70 12,70 0,000 0,000

PSV Práce a dodávky PSV   1 629 627,63 2 393 196,03 4 022 823,66 18,928

712 Povlakové krytiny   638 801,94 586 256,87 1 225 058,81 17,629

21 712 712431811

Odstranění povlakové krytiny střech přes 10° do 30° z pásů uložených 

na sucho samolepící   m2 159,708 27,68 0,00 4 420,72 4 420,72 0,000 0,000

22 712 712431111

Provedení povlakové krytiny střech přes 10° do 30° podkladní vrstvy 

pásy na sucho samolepící   m2 54,977 47,60 0,00 2 616,91 2 616,91 0,000 0,000

23 628 62853001

pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné 

tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem 

nebo textilií na horním povrchu tl 4,0mm   m2 63,224 244,80 15 477,24 0,00 15 477,24 0,005 0,303

54,977 * 1,15   63,224

24 765 765191071 Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie okapu   m 27,600 35,00 0,00 966,00 966,00 0,000 0,000

25 712 998712114

Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové s omezením mechanizace v 

objektech v přes 24 do 36 m   t 0,303 2 256,00 0,00 683,57 683,57 0,000 0,000

762 Konstrukce tesařské   623 324,70 577 569,67 1 200 894,37 17,325

26 762 762342511 Montáž kontralatí na podklad bez tepelné izolace   m 212,726 14,64 206,34 2 907,97 3 114,31 0,000 0,004

27 762 762342314

Montáž laťování na střechách složitých sklonu do 60° osové 

vzdálenosti přes 150 do 360 mm   m2 159,708 70,60 0,00 11 275,38 11 275,38 0,000 0,000

28 605 60514114 řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m   m3 2,529 8 143,00 20 593,65 0,00 20 593,65 0,550 1,391

29 762 762341260 Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z palubek   m2 159,708 185,60 0,00 29 641,80 29 641,80 0,000 0,000

30 611 61191162

palubky obkladové sibiřský modřín prkno hoblované 24x145mm jakost 

A/B   m2 175,679 863,00 151 610,98 0,00 151 610,98 0,013 2,319

159,708 * 1,1   175,679

31 762 762341811 Demontáž bednění střech z prken   m2 159,708 36,90 0,00 5 893,23 5 893,23 0,000 0,000

32 762 762341650 Montáž bednění štítových okapových říms z hoblovaných prken   m2 60,060 363,00 0,00 21 801,78 21 801,78 0,000 0,000

33 762 762343811 Demontáž bednění okapů a štítových říms z prken   m2 60,060 64,00 0,00 3 843,84 3 843,84 0,000 0,000

34 762 762395000 Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí   m3 7,376 1 411,00 10 403,77 3,77 10 407,54 0,023 0,168

35 762 762132138

Montáž bednění stěn z hoblovaných prken tl do 32 mm na pero a 

drážku, na polodrážku nebo na vložené pero   m2 521,000 120,54 0,00 62 801,34 62 801,34 0,000 0,000

36 762 762132135 Montáž bednění stěn z hoblovaných prken tl do 32 mm na sraz   m2 86,000 76,00 0,00 6 536,00 6 536,00 0,000 0,000

37 762 762132811 Demontáž bednění svislých stěn z prken hoblovaných jednostranně   m2 607,000 61,00 0,00 37 027,00 37 027,00 0,000 0,000

38 605 60516110 řezivo modřínové sušené tl 30mm   m3 18,806 12 700,00 238 836,20 0,00 238 836,20 0,500 9,403

39 762 762081150 Hoblování hraněného řeziva ve staveništní dílně   m3 18,806 1 858,00 0,00 34 941,55 34 941,55 0,000 0,000

40 R 76219500x0

Spojovací prostředky pro montáž stěn,příček,bednění stěn (nerez 

vruty)   m3 15,895 415,00 0,00 6 596,43 6 596,43 0,000 0,000

41 766 766417543 Montáž lišty rohové u dřevěných fasád   m 75,800 63,44 0,00 4 808,75 4 808,75 0,000 0,000

42 766 766417531 Montáž obložení ostění, parapetu a nadpraží u dřevěných fasád   m2 25,131 683,40 2 105,73 15 068,80 17 174,53 0,000 0,003

43 762 762343811 Demontáž bednění okapů a štítových říms z prken   m2 40,291 64,00 0,00 2 578,62 2 578,62 0,000 0,000



44 762 998762114

Přesun hmot tonážní pro kce tesařské s omezením mechanizace v 

objektech v přes 24 do 36 m   t 13,478 3 425,50 0,00 46 168,89 46 168,89 0,000 0,000

45 762 762711912

Vyřezání části prostorových vázaných konstrukcí průřezové pl řeziva 

do 120 cm2 dl přes 3 do 5 m   m 89,574 128,80 0,00 11 537,13 11 537,13 0,000 0,000

46 762 762711922

Vyřezání části prostorových vázaných konstrukcí průřezové pl řeziva 

přes 120 do 224 cm2 dl přes 3 do 5 m   m 32,743 160,00 0,00 5 238,88 5 238,88 0,000 0,000

47 762 762711932

Vyřezání části prostorových vázaných konstrukcí průřezové pl řeziva 

přes 224 do 288 cm2 dl přes 3 do 5 m   m 4,978 218,00 0,00 1 085,20 1 085,20 0,000 0,000

48 762 762711942

Vyřezání části prostorových vázaných konstrukcí průřezové pl řeziva 

přes 288 do 450 cm2 dl přes 3 do 5 m   m 4,400 251,00 0,00 1 104,40 1 104,40 0,000 0,000

49 762 762711952

Vyřezání části prostorových vázaných konstrukcí průřezové pl řeziva 

přes 450 cm2 dl přes 3 do 5 m   m 31,856 288,00 0,00 9 174,53 9 174,53 0,000 0,000

50 762 762712941

Montáž doplnění části prostorové vázané konstrukce hranoly 

hoblovanými průřezové pl do 120 cm2   m 89,574 305,00 336,80 26 983,27 27 320,07 0,000 0,005

51 762 762712942

Montáž doplnění části prostorové vázané konstrukce hranoly 

hoblovanými průřezové pl přes 120 do 224 cm2   m 32,743 368,00 146,36 11 903,06 12 049,42 0,000 0,003

52 762 762712943

Montáž doplnění části prostorové vázané konstrukce hranoly 

hoblovanými průřezové pl přes 224 do 288 cm2   m 4,978 550,00 27,18 2 710,72 2 737,90 0,000 0,000

53 762 762712944

Montáž doplnění části prostorové vázané konstrukce hranoly 

hoblovanými průřezové pl přes 288 do 450 cm2   m 4,400 665,00 23,32 2 902,68 2 926,00 0,000 0,000

54 762 762712945

Montáž doplnění části prostorové vázané konstrukce hranoly 

hoblovanými průřezové pl přes 450 do 600 cm2   m 31,856 772,00 169,16 24 423,67 24 592,83 0,000 0,003

55 605 60512136 hranol stavební řezivo   m3 3,720 8 755,00 32 568,60 0,00 32 568,60 0,550 2,046

56 762 762795000 Spojovací prostředky pro montáž prostorových vázaných kcí   m3 3,444 1 035,00 3 568,33 -3,79 3 564,54 0,022 0,077

57 762 762083121

Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním 

máčením třída ohrožení 1 a 2   m3 3,720 960,00 662,42 2 908,78 3 571,20 0,001 0,004

58 762 762081150 Hoblování hraněného řeziva ve staveništní dílně   m3 3,720 1 858,00 0,00 6 911,76 6 911,76 0,000 0,000

59 762 998762114

Přesun hmot tonážní pro kce tesařské s omezením mechanizace v 

objektech v přes 24 do 36 m   t 2,139 3 300,00 0,00 7 058,70 7 058,70 0,000 0,000

764 Konstrukce klempířské   162 065,86 171 735,53 333 801,39 1,897

60 764 764011613 Podkladní plech z Pz s upraveným povrchem rš 250 mm   m 78,000 214,00 11 250,72 5 441,28 16 692,00 0,002 0,176

61 764 764212663

Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 250 

mm   m 78,000 311,00 11 893,44 12 364,56 24 258,00 0,002 0,185

62 764 764002811 Demontáž okapového plechu do suti v krytině povlakové   m 78,000 35,90 0,00 2 800,20 2 800,20 0,000 0,000

63 764 764213652

Střešní výlez pro krytinu skládanou nebo plechovou z Pz s povrchovou 

úpravou   kus 1,000 4 620,00 4 262,57 357,43 4 620,00 0,011 0,011

64 764 764002821 Demontáž střešního výlezu do suti   kus 1,000 90,00 0,00 90,00 90,00 0,000 0,000

65 764 764315601

Lemování trub, konzol, držáků z Pz s povrch úpravou střech s krytinou 

prejzovou, vlnitou D do 75 mm   kus 1,000 688,00 229,55 458,45 688,00 0,003 0,003

66 764 764003801

Demontáž lemování trub, konzol, držáků, ventilačních nástavců a jiných 

kusových prvků do suti   kus 1,000 197,00 0,00 197,00 197,00 0,000 0,000

67 764 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti   m 40,180 85,00 0,00 3 415,30 3 415,30 0,000 0,000

68 764 764216602

Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou 

úpravou rš 200 mm   m 40,180 305,00 4 009,56 8 245,34 12 254,90 0,002 0,074

69 764 764216601

Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou 

úpravou rš 170 mm   m 40,180 280,00 3 322,08 7 928,32 11 250,40 0,001 0,056

70 764 764216605

Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou 

úpravou rš 410 mm   m 26,000 424,00 4 630,60 6 393,40 11 024,00 0,004 0,092

71 764 764216604

Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou 

úpravou rš 370 mm   m 26,000 386,00 3 941,34 6 094,66 10 036,00 0,003 0,077



72 764 764216665

Příplatek za zvýšenou pracnost oplechování rohů rovných parapetů z 

PZ s povrch úpravou rš do 400 mm   kus 8,000 95,00 0,00 760,00 760,00 0,000 0,000

73 764 764216667

Příplatek za zvýšenou pracnost oplechování rohů rovných parapetů z 

PZ s povrch úpravou rš přes 400 mm   kus 4,000 130,00 0,00 520,00 520,00 0,000 0,000

74 764 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti   m 78,000 90,00 0,00 7 020,00 7 020,00 0,000 0,000

75 764 998764114

Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské s omezením 

mechanizace v objektech v přes 24 do 36 m   t 0,653 3 660,00 0,00 2 389,98 2 389,98 0,000 0,000

765 Krytina skládaná   118 526,00 107 259,61 225 785,61 1,224

76 765 765162801 Demontáž krytiny z dřevěných šindelů sklon do 45° do suti   m2 159,708 134,00 0,00 21 400,87 21 400,87 0,000 0,000

77 765 765162001

Montáž krytiny ze šindelů dřevěných sklon do 45° jednoduché krytí 

rovné na laťování Pz hřeby do 35 ks/m2   m2 115,616 398,00 1 181,60 44 833,57 46 015,17 0,000 0,017

78 562 56289100 krytina střešní plastová základní dřevěný šindel 510x120x18mm černá   kus 2 358,566 27,80 65 568,13 0,00 65 568,13 0,000 0,825

79 765 765162011

Montáž krytiny ze šindelů dřevěných sklon do 45° jednoduché krytí 

kónické na laťování Pz hřeby do 35 ks/m2   m2 44,092 450,00 455,03 19 386,37 19 841,40 0,000 0,007

80 562 56289102 krytina střešní plastová nároží 666x80x18mm dřevěný šindel černé   kus 1 124,356 35,00 39 352,46 0,00 39 352,46 0,000 0,337

81 765 765192011 Provizorní zakrytí střechy ochrannou plachtou   m2 159,708 61,60 1 839,84 7 998,17 9 838,01 0,000 0,011

82 765 765191023

Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné kladené ve sklonu přes 

20° s lepenými spoji na bednění   m2 104,732 53,50 0,00 5 603,16 5 603,16 0,000 0,000

83 283 28329037

fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, 

čtyřvrstvá mikroporézní PP 210g/m2   m2 115,205 63,20 7 280,96 0,00 7 280,96 0,000 0,024

84 765 765191031 Lepení těsnících pásků pod kontralatě   m 139,607 18,00 0,00 2 512,93 2 512,93 0,000 0,000

85 283 28329303

páska těsnící jednostranně lepící butylkaučuková pod kontralatě š 

50mm   m 142,399 20,00 2 847,98 0,00 2 847,98 0,000 0,001

86 765 765191071 Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie okapu   m 78,000 32,50 0,00 2 535,00 2 535,00 0,000 0,000

87 765 998765114

Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané s omezením mechanizace v 

objektech v přes 24 do 36 m   t 1,254 2 384,00 0,00 2 989,54 2 989,54 0,000 0,000

766 Konstrukce truhlářské   526 856,09 125 132,02 651 988,11 0,049

88 766 766621003

Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 pevných výšky přes 2,5 m s 

rámem do dřevěné konstrukce   m2 14,528 712,00 457,49 9 886,45 10 343,94 0,000 0,003

89 7666-O04

Okno dřevěné 1600x2270mm 1kř Fix, dle PSV ozn.O4 polykarbonát tl. 

6mm   ks 4,000 20 810,00 83 240,00 0,00 83 240,00 0,000 0,000

90 766 766621201

Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 1,5 m 

s rámem do dřevěné konstrukce   m2 12,960 792,00 478,09 9 786,23 10 264,32 0,000 0,003

91 7666-O01

Okno dřevěné 900x1200mm 1 kř.OS, dle PSV ozn.O1 dvojsklo ,kování 

uzamykatelné   ks 12,000 10 291,00 123 492,00 0,00 123 492,00 0,000 0,000

92 766 766621202

Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 2,5 m 

s rámem do dřevěné konstrukce   m2 32,448 802,00 1 153,85 24 869,45 26 023,30 0,000 0,008

93 7666-O03

Okno dřevěné 845x1600mm 1kř OS,dle PSV ozn. O3 dvojsklo,kování 

uzamykatelné   ks 24,000 11 650,00 279 600,00 0,00 279 600,00 0,000 0,000

94 766 766621621

Montáž dřevěných oken plochy do 1 m2 zdvojených otevíravých do 

dřevěné konstrukce   kus 3,000 840,00 116,07 2 403,93 2 520,00 0,000 0,001

95 7666-O02

Okno dřevěné 900x600mm 1kř OS dle PSV ozn. O2 dvojsklo,kování 

uzamykatelné   ks 3,000 7 440,00 22 320,00 0,00 22 320,00 0,000 0,000

96 766 766629215

Příplatek k montáži oken za izolaci pro rovné ostění připojovací spára 

do 45 mm   m 207,720 163,00 15 998,59 17 859,77 33 858,36 0,000 0,033

97 R 766-01

D+M,Kopie dřevěné okenice1050x1350mm,vč.kotevních prvků a 

pvrchové úpravy a demontáže stávající   3,000 9 986,00 0,00 29 958,00 29 958,00 0,000 0,000

98 R 766-02

D+M,Renovace stáv. dřevěných dveří 1200x2500mm,včetně kování a 

povrchové úpravy   ks 1,000 30 255,00 0,00 30 255,00 30 255,00 0,000 0,000



99 766 998766114

Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské s omezením mechanizace v 

objektech v přes 24 do 36 m   t 0,049 2 310,00 0,00 113,19 113,19 0,000 0,000

783 Dokončovací práce - nátěry   463 969,60 1 681 807,14 2 145 776,74 1,251

100 783 783201401 Ometení tesařských konstrukcí před provedením nátěru   m2 1 996,048 4,50 0,00 8 982,22 8 982,22 0,000 0,000

101 783 783214101 Základní jednonásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí   m2 1 996,048 120,00 67 805,75 171 720,01 239 525,76 0,000 0,259

102 783 783218111 Lazurovací dvojnásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí   m2 1 996,048 224,00 120 361,69 326 753,06 447 114,75 0,000 0,499

103 R 783-02

D+M,Renovace stávajících kovových mříží dveří 

1200x2500mm,vč.kování a povrchové úpravy23   1,000 23 300,00 0,00 23 300,00 23 300,00 0,000 0,000

104 783 783306801 Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením   m2 122,630 89,00 1 378,36 9 535,71 10 914,07 0,000 0,007

105 783 783301311 Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem   m2 122,630 69,00 204,79 8 256,68 8 461,47 0,000 0,010

106 783 783314201

Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr 

zámečnických konstrukcí   m2 122,630 127,00 3 350,25 12 223,76 15 574,01 0,000 0,021

107 783 783315101

Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických 

konstrukcí   m2 115,000 148,00 3 377,55 13 642,45 17 020,00 0,000 0,014

108 783 783317101

Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických 

konstrukcí   m2 122,630 120,00 2 843,79 11 871,81 14 715,60 0,000 0,015

109 783 783206801 Odstranění nátěrů z tesařských konstrukcí obroušením   m2 1 934,200 75,00 22 223,96 122 841,04 145 065,00 0,000 0,116

110 783 783201201 Obroušení tesařských konstrukcí před provedením nátěru   m2 1 934,200 50,00 9 129,42 87 580,58 96 710,00 0,000 0,039

111 783 783213011

Napouštěcí jednonásobný syntetický biocidní nátěr tesařských prvků 

nezabudovaných do konstrukce   m2 1 934,200 70,00 43 538,84 91 855,16 135 394,00 0,000 0,271

112 783 783201401 Ometení tesařských konstrukcí před provedením nátěru   m2 2 036,000 4,50 0,00 9 162,00 9 162,00 0,000 0,000

113 783 783214101 Základní jednonásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí   m2 2 036,000 120,00 69 162,92 175 157,08 244 320,00 0,000 0,000

114 783 783218111 Lazurovací dvojnásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí   m2 2 036,000 220,00 120 592,28 327 327,72 447 920,00 0,000 0,000

TZ2 Elektroinstalace a slaboproud   0,00 281 597,86 281 597,86 0,000

115 R TZ2-01 Vnější ochrana před bleskem- dle samostatného rozpočtu   

soub

or 1,000 281 597,86 0,00 281 597,86 281 597,86 0,000 0,000

VRN Vedlejší rozpočtové náklady   0,00 417 500,00 417 500,00 0,000

VRN4 Inženýrská činnost   0,00 132 500,00 132 500,00 0,000

116 000 045002000

Kompletační a koordinační činnost včetně kontrolní činosti,koordinace 

prací a zajištění všech zkoušek a revizí ke kolaudaci,atd   … 1,000 132 500,00 0,00 132 500,00 132 500,00 0,000 0,000

VRN3 Zařízení staveniště   0,00 285 000,00 285 000,00 0,000

117 000 030001000

Zařízení staveniště včetně provozu a odstranění staveništní rozvaděč a 

zajištění zdroje vody,zpevněné plochy,oplocení,vytápění stavby,atd dle 

výkresu č C03   kus 1,000 285 000,00 0,00 285 000,00 285 000,00 0,000 0,000

Celkem   2 231 109,66 3 188 341,39 5 419 451,05 18,937



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Název objektu

Rozhledna Na Háji

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel CZ8604095412

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne

06.05.2026

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00 

                Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště   0,00 

2 Montáž 0,00 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce   0,00 

3 PSV Dodávky 176 784,26 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy   0,00 

4 Montáž 59 588,60 11 0,00 16 Provozní vlivy   0,00 

5 "M" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN   0,00 

6 Montáž 21 150,00 18 VRN z rozpočtu 24 075,00 

7 ZRN (ř. 1-6) 257 522,86 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 24 075,00 

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00 

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 281 597,86 

DPH % Základ daně DPH celkem

 snížená 12,0 0,00 

 základní 21,0 59 135,55 

Cena s DPH 340 733,41 

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel 0,00 

Klouzavá doložka 0,00 

Zvýhodnění 0,00 

Stavba JKSO

Vnější ochrana před bleskem EČO

   Místo

IČO

MU Šumperk   

   

Michal Kotraš   76058221

281 597,86 

CZ-CPV

CZ-CPA

0,00 



Stavba:   Stavba

Objekt:   Vnější ochrana před bleskem

Objednatel:   MU Šumperk

Zhotovitel:   Michal Kotraš Zpracoval:   

Místo:   Rozhledna Na Háji Datum:   6. 5. 2026

Kód Popis Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost celkem Suť celkem

PSV Práce a dodávky PSV   176 784,26 59 588,60 236 372,86 0,071 0,000

741 Elektroinstalace - silnoproud   176 784,26 59 588,60 236 372,86 0,071 0,000

M Práce a dodávky M   0,00 21 150,00 21 150,00 0,000 0,000

46-M Zemní práce při extr.mont.pracích   0,00 21 150,00 21 150,00 0,000 0,000

VRN Vedlejší rozpočtové náklady   3 850,00 20 225,00 24 075,00 0,000 0,000

VRN1

Průzkumné, zeměměřičské a 

projektové práce   0,00 1 200,00 1 200,00 0,000 0,000

VRN6 Územní vlivy   3 850,00 14 200,00 18 050,00 0,000 0,000

VRN8 Další náklady na pracovníky   0,00 4 825,00 4 825,00 0,000 0,000

Celkem   180 634,26 100 963,60 281 597,86 0,071 0,000

REKAPITULACE ROZPOČTU



Stavba:   Stavba

Objekt:   Vnější ochrana před bleskem

Objednatel:   MU Šumperk

Zhotovitel:   Michal Kotraš Zpracoval:   

Místo:   Rozhledna Na Háji Datum:   6. 5. 2026

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem
Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost

Hmotnost 

celkem

PSV Práce a dodávky PSV   176 784,26 59 588,60 236 372,86 0,071

741 Elektroinstalace - silnoproud   176 784,26 59 588,60 236 372,86 0,071

1 741 741410021

Montáž pásku uzemňovacího průřezu do 120 mm2 v městské 

zástavbě v zemi   m 56,000 54,00 0,00 3 024,00 3 024,00 0,000 0,000

2 354 35442062 pás zemnící 30x4mm FeZn   kg 53,200 37,40 1 989,68 0,00 1 989,68 0,001 0,053

3 741 741410003

Montáž drátu nebo lana uzemňovacího průměru do 10 mm na 

povrchu   m 5,000 70,00 0,00 350,00 350,00 0,000 0,000

4 354 35442135 drát D 10/13mm FeZn + PVC   kg 3,475 89,00 309,28 0,00 309,28 0,001 0,003

5 741 741420022 Montáž svorka hromosvodná se 3 a více šrouby   kus 4,000 138,00 0,00 552,00 552,00 0,000 0,000

6 354 35442040 svorka uzemnění nerez pro zemnící pásku a drát   kus 4,000 40,00 160,00 0,00 160,00 0,000 0,001

7 741 741210122

Montáž rozvaděčů litinových, hliníkových nebo plastových - skříněk do 

20 kg   kus 3,000 370,00 0,00 1 110,00 1 110,00 0,000 0,000

8 10028139

Krabice se zkušební svorkou ČSN EN 62561-5,pro montáž na úrovni 

podlahy,pro odpojení svodu od uzemnění při měření.Litinové 

provedení s vestavěnou,dobře přístupnou zkušební svorkou.   3,000 1 764,00 5 292,00 0,00 5 292,00 0,000 0,000

9 741 741420021 Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby   kus 1,000 98,00 0,00 98,00 98,00 0,000 0,000

10 354 35431014 svorka uzemnění AlMgSi zkušební, 81mm   kus 1,000 51,60 51,60 0,00 51,60 0,000 0,000

11 741 741420083 Montáž vedení hromosvodné - štítek k označení svodu   kus 3,000 70,00 0,00 210,00 210,00 0,000 0,000

12 354 35442113 štítek kovový - bez čísla   kus 3,000 50,60 151,80 0,00 151,80 0,000 0,000

13 741 741420002

Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D přes 10 mm s 

podpěrou   m 135,000 220,00 0,00 29 700,00 29 700,00 0,000 0,000

14 11008816

Vodič s vysokonapěťovou izolací pro dodržení dostatečné vzdálenosti 

vůči elektricky vodivým částem podle ČSN EN 62305-3pro zabránění 

nebezpečným přeskokům mezi částmi vnějšího systému ochrany 

před bleskem a vnitřními vodivými částmi (elektrická zařízení,   m 135,000 930,00 125 550,00 0,00 125 550,00 0,000 0,000

15 11242130

Střešní držák vedení nerez, střešní držák vedení s příložkou se 

dvěma šrouby a s prolisovanou vzpěrou pro uložení vodiče HVI v 

ploše šikmých střech. Materiál vzpěry nerez, průměr vodiče 20/23 

mm.   ks 27,000 205,00 5 535,00 0,00 5 535,00 0,000 0,000

16 11343365

Držák vedení pro vysokonapěťové vodiče s příložkou se dvěma 

šrouby, nerezové provedení, například pro montáž na stěnu, materiál 

nerezová ocel V2A, stěnový odstup 14 mm pro vodiče průměru 20 až 

23 mm   ks 81,000 135,00 10 935,00 0,00 10 935,00 0,000 0,000

17 741 741420103 Montáž držáků oddáleného vedení na trubku   kus 1,000 180,00 0,00 180,00 180,00 0,000 0,000

18 741 741420121 Montáž izolační tyče oddáleného vedení   kus 1,000 137,00 0,00 137,00 137,00 0,000 0,000

19 741 741410063 Montáž pospojování ochranné plášť kabelu s konstrukcí   kus 1,000 43,00 0,00 43,00 43,00 0,000 0,000

20 741 741420054 Montáž vedení hromosvodné - tvarování prvku   kus 3,000 110,00 0,00 330,00 330,00 0,000 0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR



21 741 741430012 Montáž tyč jímací délky přes 3 m na stojan   kus 1,000 665,00 0,00 665,00 665,00 0,000 0,000

22 11137740

Podpůrná trubka GFK/AL s vnitřním připojením a pružinou PA, 

svorkou pro vysokonapěťové vodiče, s krátkou jímací tyčí pro instalaci 

oddálených izolovaných jímacích soustav. Systém pro dodržení 

dostatečné vzdálenosti vůči elektrickým a vodivým částem podle   ks 1,000 7 341,00 7 341,00 0,00 7 341,00 0,000 0,000

23 741 741910512

Montáž se zhotovením konstrukce pro upevnění přístrojů přes 5 do 10 

kg   kus 3,000 176,00 0,00 528,00 528,00 0,000 0,000

24 11125378

Držák na stěnu s nastavitelnou délkou 150 až 200 mm pro upevnění 

podpůrných trubek nebo jímacích tyčí D 40/50 mm. Nerezová ocel 

V2A.   ks 3,000 3 440,00 10 320,00 0,00 10 320,00 0,000 0,000

25 741 741130041

Ukončení vodič izolovaný do 25 mm2 smršťovací koncovkou nebo 

páskem   kus 3,000 180,00 0,00 540,00 540,00 0,000 0,000

26 11106113

Upevňovací sada pro připojení až 4 vodičů k podpůrným trubkám 

složená z připojovací destičky, čtyřnásobné s dvojicí pojistných matic 

a upevňovacího kroužku se čtyřmi držáky vedení D 20 mm, 

opatřenými prořezem pro zajištění oblasti koncovky. V součástí sad   ks 1,000 2 550,00 2 550,00 0,00 2 550,00 0,000 0,000

27 11346293

Připojovací prvek pro vodič, průměr 23 mm, pro uložení vně podpůrné 

trubky, pro vytvoření koncovky vedení při instalaci vně podpůrné 

trubky. Hlavice pro připojovací destičku včetně dvou smršťovacích 

bužírek, jedenkrát černá, jedenkrát šedá.   ks 3,000 970,00 2 910,00 0,00 2 910,00 0,000 0,000

28 11008817

Připojovací prvek pro vodič, průměr 23 mm, pro ukončení například 

na zkušební svorce. Připojovací prvek pro zakončení vodiče 23 mm, 

pro vytvoření koncovky vedení na jiné části vnější ochrany před 

bleskem nebo na uzemňovací soustavu. Součástí jsou dvě smrš   ks 1,000 764,00 764,00 0,00 764,00 0,000 0,000

29 741 741420001

Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s 

podpěrou   m 45,000 194,00 0,00 8 730,00 8 730,00 0,000 0,000

30 354 35442141 drát D 8mm AlMgSi polotvrdý   kg 6,075 132,00 801,90 0,00 801,90 0,001 0,006

31 10046735 Podpěra vedení do dřeva výšky 100mm,vrut 8/250FeZn   ks 35,000 45,00 1 575,00 0,00 1 575,00 0,000 0,000

32 354 35441470 podpěra vedení FeZn pod taškovou krytinu 100mm   kus 10,000 38,00 380,00 0,00 380,00 0,001 0,006

33 354 35441415 podpěra vedení FeZn do zdiva 150mm   kus 5,000 14,00 70,00 0,00 70,00 0,000 0,001

34 741 741420022 Montáž svorka hromosvodná se 3 a více šrouby   kus 7,000 138,00 0,00 966,00 966,00 0,000 0,000

35 354 35441895 svorka připojovací k připojení kovových částí   kus 7,000 14,00 98,00 0,00 98,00 0,000 0,001

36 741 998741114

Přesun hmot tonážní pro silnoproud s omezením mechanizace v 

objektech v přes 24 do 36 m   t 0,178 5 200,00 0,00 925,60 925,60 0,000 0,000

37 741 741810002

Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení přes 100 000 do 

500 000,- Kč   kus 1,000 11 500,00 0,00 11 500,00 11 500,00 0,000 0,000

M Práce a dodávky M   0,00 21 150,00 21 150,00 0,000

46-M Zemní práce při extr.mont.pracích   0,00 21 150,00 21 150,00 0,000

38 946 460161152

Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 60 cm v hornině tř I skupiny 

3   m 60,000 275,00 0,00 16 500,00 16 500,00 0,000 0,000

39 946 460431162

Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 60 cm z horniny 

tř I skupiny 3   m 60,000 60,00 0,00 3 600,00 3 600,00 0,000 0,000

40 946 460481122

Úprava pláně při elektromontážích v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 

3 se zhutněním ručně   m2 21,000 50,00 0,00 1 050,00 1 050,00 0,000 0,000

VRN Vedlejší rozpočtové náklady   3 850,00 20 225,00 24 075,00 0,000

VRN1 Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce   0,00 1 200,00 1 200,00 0,000



41 000 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby   hod 3,000 400,00 0,00 1 200,00 1 200,00 0,000 0,000

VRN6 Územní vlivy   3 850,00 14 200,00 18 050,00 0,000

42 000 063303000 Práce ve výškách, v hloubkách   kpl 1,000 14 200,00 0,00 14 200,00 14 200,00 0,000 0,000

43 DRMAT Podružný materiál   

soub

or 1,000 3 850,00 3 850,00 0,00 3 850,00 0,000 0,000

VRN8 Další náklady na pracovníky   0,00 4 825,00 4 825,00 0,000

44 000 081002000 Doprava   

soub

or 1,000 4 825,00 0,00 4 825,00 4 825,00 0,000 0,000

Celkem   180 634,26 100 963,60 281 597,86 0,071


