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NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: 
 

Údržba ve řejných komunikací,chodník ů a příslušenství na území 
města Šumperka 

 
 

 
Zadávací dokumentace 

 
1.2.1. popis prací a zp ůsob provád ění prací 

 
 
Předmětem plnění je provádění údržby veřejných komunikací a chodníků a jejich příslušenství vše 
v majetku města Šumperka  na území města Šumperka .Veřejné komunikace a chodníky, jejich 
rozsah a způsob údržby jsou specifikovány v zadávací dokumentaci. Jedná se zejména o provádění 
těchto prací: 
 
 
a) provád ění čišt ění a úklidu ve řejných komunikací, 
jedná se o provádění jarního úklidu komunikací , chodníků a parkovišť po zimě, provádění 
periodického letního úklidu komunikací a chodníků a podzimního úklidu komunikací.Provádění 
periodického ručního úklidu pěší zóny a centra města vše v rozsahu dle zadávací dokumentace. 
Režim provád ění ukládání odpadu vzniklého p ři provád ění čišt ění komunikací bude řešen 
samostatnou dohodou mezi objednatelem, provozovatel em skládky a zhotovitelem po 
ukon čení zadávacího řízení. 
 
a1)Jarní úklid komunikací a chodníků se provádí bezprostředně po ukončení zimní údržby komunikací 
na základě schváleného harmonogramu prací v maximální délce do 18 ti pracovních dnů. Smyslem 
úklidu je vyčistit komunikace od posypového materiálu a ostatních nečistot.Seznam komunikací a 
chodníků pro úklid je zřejmý ze zadávací dokumentace.Úklid se neprovádí na komunikacích, které 
nejsou ve vlastnictví města.Jedná se o ulice Temenická, Havlíčkova, Husovo 
nám.,Žerotínova,Jesenická,Lidická,Vítězná.Úklid se provádí zametacími vozy na komunikace, 
zametacími vozy na chodníky,při úklidu se využívá speciální vozidlo na kropení a vymývání 
komunikací,mytí komunikace je celoplošné,ruční úklid se využívá na úklid chodníků.V místech 
souběhu komunikace a chodníku se provádí úklid současně s chodníkem.Pro řádné zajištění úklidu se 
na komunikace osazují přenosné dopravní značky „zákaz stání“ s označením dne úklidu. 
Jarní úklid se provádí jedenkrát za rok v období březen až duben.Šířka úklidové plochy u komunikací 
je min.3,0 m podél krajnic nebo obrub vozovky, u chodníků se provádí úklid celoplošně.Celková 
výměra komunikací pro úklid činí 295.605 m2.Seznam komunikací-příloha č.1, seznam chodníků-
příloha č.2  
 
a2)úklid parkovišť, zálivů a ploch mimo místní komunikace se provádí bezprostředně po ukončení 
jarního úklidu na základě schváleného harmonogramu. Úklid se provádí speciálním zametacím 
vozidlem celoplošně, provádí se celoplošné mytí ploch a ruční dočištění.K zajištění řádného úklidu se 
na plochy osazují přenosné dopravní značky „zákaz stání“ s vyznačení dne úklidu. Úklid se provádí 1x 
za rok v měsíci duben až květen.Seznam parkovišť,zálivů a ploch mimo komunikace je uveden 
v p říloze č.3 
 
a3)periodický letní úklid komunikací a chodníků se provádí o období duben až září.Četnost úklidu 
komunikací je dán dle významu komunikace a je od denního úklidu až po 7x za období.Letní úklid 
komunikací a chodníků se provádí dle schváleného harmonogramu. Rozsah je přílohou č.4 této 
zadávací dokumentace.Letní úklid chodníků se provádí celoplošně speciálním zametacím strojem na 
chodníky.Úklid se provádí blokově.Město je rozděleno do bloků, každý blok se čistí 4x za období. 
Kropení komunikací se provádí speciálním  strojem v měsíci červen až srpen dle klimatických 
podmínek v rozsahu cca 10 dnů v uvedeném intervalu.Četnost je dána dle významu komunikace, kde 
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komunikace zařazené do bloku čistoty A jsou kropeny 4 x denně, komunikace zařazené do bloku 
čistoty B jsou kropeny 2x denně.K řádnému provádění periodického úklidu se osazují přenosné 
dopravní značky „zákaz stání“ střídavě na jednotlivé úseky komunikací. Celková výměra komunikací 
pro periodický letní úklid za celé období je 3.405.260 m2.Šířka úklidové plochy je min.3,0 m podél 
krajnic nebo obrub vozovky.Chodníky se uklízejí celoplošně.  
 
a4)podzimní úklid komunikací a chodníků se provádí jedenkrát ročně v období od října do listopadu, 
dle klimatických podmínek podle schváleného harmonogramu. Rozsah je přílohou č.5 zadávací 
dokumentace. Četnost úklidu je přizpůsobena s ohledem na výskyt vzrostlé zeleně a stromů v blízkosti 
komunikace v době spadu listí. K řádnému provedení podzimního úklidu se osazují přenosné dopravní 
značky „zákaz stání“ s vyznačení dne úklidu. Celková výměra úklidu komunikací za období 1.445.940 
m2. Šířka úklidové plochy je min.3,0 m podél krajnic nebo obrub vozovky.Chodníky se uklízejí 
celoplošně.Provádí se umývání komunikace speciálním vozem. 
 
a5)ruční úklid pěší zóny a centra města se provádí celoročně denně v pracovní dny. V období 
červenec a srpen se provádí úklid i v sobotu. Rozsah pro zimní a letní období je zřejmý z přílohy č.6 
zadávací dokumentace.Účelem provádění úklidu je sběr nečistot kolem budov a zákoutí,úklid schodů, 
úklid pod mobiliářem, kolem odpadkových košů apod., které nelze vyčistit strojně.Je prováděn sběr 
poletujících sáčků,listí, nedopalků cigaret, žvýkaček a ostatních nečistot.Odpad je ukládán do 
odpadkových košů umístěných na veřejných prostranstvích.Úklid se provádí jak na komunikacích, tak i 
na chodnících. Práce je prováděna ručně s využitím drobného nářadí nebo se využívá nesený 
průmyslový motorový vysavač.  
 
   
  
b)provád ění údržby a oprav komunikací,chodník ů a jejich p říslušenství 
jedná se o provádění oprav výtluků komunikací po zimě, oprav propadů povrchů komunikací a 
provádění ostatních oprav a údržby povrchů komunikací, provádění drobných oprav a údržby povrchů 
chodníků a oprav a údržby příslušenství komunikací a chodníků (svislé a vodorovné dopravní značení, 
uliční vpustě, zábradlí apod.) v rozsahu dle zadávací dokumentace, odstraňování závad,poruch a 
případných havárií 
 
b1) zpracování zprávy o stavu komunikací a chodníků po zimě 
jedná se o provedení jednorázové kontroly stavu všech komunikací a chodníků po zimě, vyhotovení 
soupisu zjištěných závad, popis závady a její lokalizace.Jednotlivé závady se obodují dle významu a 
rozsahu závady a seřadí se dle priorit.Zpráva se vypracovává v období březen jedenkrát ročně. 
 
b2) opravy výtluků na komunikacích 
Pochůzkou po komunikaci se poruchy na povrchu komunikace vyznačí barvou, opravy se provádějí na 
úsecích komunikace, které jsou opatřeny přenosným dopravním značením. Vyznačené plochy se 
vyfrézují, provede se frézování krytu živičného tl.50 mm, odstranění frézované drtě, zametení 
vyfrézovaného místa.Provede se nátěr styčných ploch emulzí a provede se vlastní položení asfaltové 
obalované drtě (označení ABJ 2 OL 05) tl.50 mm včetně provedení hutnění do nivelety povrchu 
komunikace.Následně se provede úklid pracoviště a odstranění přenosného dopravního 
značení.Práce se provádějí v období březen až listopad, dle klimatických podmínek. Celkem se 
provádí 3.200 m2 oprav výtluků. Část vyfrézované hmoty (300t) je ukládána na meziskládku 
zadavatele a hmota je dále využívána pro potřeby zadavatele. Režim provádění ukládání ostatního 
odpadu vzniklého při provádění oprav výtluků bude řešen samostatnou dohodou mezi objednatelem, 
provozovatelem skládky a zhotovitelem po ukončení zadávacího řízení. 
 
b3) opravy propadů povrchů na komunikacích do velikosti 20m2 
Pochůzkou po komunikaci se porucha na povrchu komunikace vyznačí barvou, opravy se provádějí na 
úsecích komunikace, které jsou opatřeny přenosným dopravním značením. Vyznačená plocha se 
vyfrézuje, provede se frézování krytu živičného tl.50 mm, odstranění frézované drtě, zametení 
vyfrézovaného místa.Provede se nátěr styčných ploch emulzí a provede se vlastní položení asfaltové 
obalované drtě (označení ABJ 2 OL 05) tl.50 mm včetně provedení hutnění do nivelety povrchu 
komunikace.Následně se provede úklid pracoviště a odstranění přenosného dopravního 
značení.Práce se provádějí v období březen až listopad, dle klimatických podmínek. Celkem se 
provádí 300 m2 oprav propadů na komunikacích. Režim provádění ukládání ostatního odpadu 
vzniklého při provádění těchto prací bude řešen samostatnou dohodou mezi objednatelem, 
provozovatelem skládky a zhotovitelem po ukončení zadávacího řízení. 
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b4) řezání krytu živičného na komunikacích 
Provádí se při opravách místních komunikací v blízkosti obrub a zemních armatur, v blízkostí vpustí a 
krytů šachet, kde se nemůže využít frézy. Řez v komunikaci tl.100 mm, provádí se v období březen až 
listopad dle klimatických podmínek.Celkem se provádí 60 bm řezání krytu živičného v tl. řezu 100 mm 
za období speciálním strojem s obsluhou. 
 
b5)opravy chodníků-drobné do 10m2 
Jedná se o provedení drobných oprav chodníků v místech propadů , zborcení, poškození obrub.U 
chodníků z dlažby betonové do velikosti dlažby 0,25m2 se jedná o rozebrání dlažby betonové, 
očištění dlažby, případně doplnění dlažby použité, provedení úpravy pláně tl.50mm do řádné nivelety 
a položení dlažby do kameniva těženého a zhutnění místa. 
U chodníků s povrchem z živičného obalovaného kameniva se jedná o zařezání místa v lomu  nebo 
propadu v tl.50 mm, odstranění původního krytu a položení nového asfaltového krytu a nátěru 
styčných spojů emulzí a provedení zhutnění. 
U chodníků s povrchem z kamenných dlaždic a kostky střední nebo kostek z drobného kamene 
(mozaika) se provádí v místě závady odstranění povrchu jeho rozebráním, očištění spojovacího 
materiálu, opravy podkladu do řádné nivelety a kladení původní dlažby z kostek nebo mozaiky do lože 
z kameniva těženého tl.100mm nebo do betonu B10 tl.100mm, provede se hutnění plochy nebo 
beranění plochy.  
Práce se provádějí v období březen až listopad dle klimatických podmínek.Celkem se provede oprav u 
chodníků z dlažby betonové 350m2/období, u živičných povrchů 50m2/období, u kamenné kostky do 
kameniva těženého 60m2/období,mozaiky do kameniva těženého 30m2/období, u kamenné kostky 
kladené do betonu prostého 10m2/období a u mozaiky kladené do betonu prostého B10 40m2/období.   
 
b6)opravy chodníků nad 10m2 do 50m2 
Druh prací a technologický postup stejný jako u oprav do 10m2.Práce se provádějí v období březen až 
listopad dle klimatických podmínek.Rozsah prací: 
-opravy dlažby betonové do velikosti dlažby 0,25m2  500 m2/období 
-povrchy z živičného obalovaného kameniva       80 m2/období 
-kladení kostky střední do kameniva těženého       20 m2/období 
-kladení mozaiky do kameniva těženého     30 m2/období 
-kladení kostky střední do betonu prostého     20 m2/období 
-kladení mozaiky do betonu prostého       30 m2/období 
Režim provádění ukládání ostatního odpadu vzniklého při provádění těchto prací bude řešen 
samostatnou dohodou mezi objednatelem, provozovatelem skládky a zhotovitelem po ukončení 
zadávacího řízení. 
 
b7)opravy obrub stojatých a ležatých a obrub a obrub z kamenné kostky v řadě 
V místě propadu nebo nerovnosti obruby se provede vykopání obruby, provede se jejich očištění od 
spojovacího materiálu, provede se příprava a úprava rýhy pro opětovné uložení obruby a položení 
obruby do betonu prostého s patkou.Práce se provádí v období březen až listopad dle klimatických 
podmínek.Rozsah prací: 
-obruby stojatá   50 bm/období 
-obruba ležatá   80 bm/období 
-kostka v řadě             150 bm/období 
Režim provádění ukládání ostatního odpadu vzniklého při provádění těchto prací bude řešen 
samostatnou dohodou mezi objednatelem, provozovatelem skládky a zhotovitelem po ukončení 
zadávacího řízení. 
 
b8) provádění vodorovného dopravního značení 
Provádí se bílou komunikační barvou s přídavkem bolatiny (reflexní účinky).Provádí se nástřik řazení 
do jízdního pruhu,směrové šipky a středové čáry-1x ročně, stop čáry v křižovatce a nástřik přechodů 
pro chodce-1x ročně, nástřik parkovišť pro imobilní, nástřik parkovacích míst na ostatních 
parkovištích,nástřik čar u vstupů do objektů a vodorovné značení bus zastávek-1x za 2 roky. 
Nástřik žlutou komunikační barvou se provádí u vstupů do objektů, podélné plné čáry a zastávky BUS. 
Rozsah je dán přílohou č.7 této zadávací dokumentace, práce se provádějí v měsíci květen až 
červen, provádí se osazení přenosného dopravního značení.  
 
b9)opravy uličních vpustí 
Jedná se o opravu propadlé uliční vpusti standardní velikosti včetně rámu.Jedná se o provedení 
nařezání asfaltu v tl.100 mm, vysekání a vybourání uliční vpustě.Vpusť se vyčistí, provede se nová 
podezdívka, usazení uliční vpusti do nivelety vozovky a  vybouraná část komunikace se opatří 
živičným povrchem ABJ 2 v tl. 50 mm. 
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Práce se provádějí v období březen až listopad dle klimatických podmínek, celkem se provede 20 ks 
oprav uličních vpustí/období. Režim provádění ukládání ostatního odpadu vzniklého při provádění 
těchto prací bude řešen samostatnou dohodou mezi objednatelem, provozovatelem skládky a 
zhotovitelem po ukončení zadávacího řízení. 
 
b10) údržba a opravy zábradlí 
Jedná se o provádění údržby zábradlí spočívající v jeho natírání a provádění drobných oprav.Jedná 
se o práce odborné , při provádění nátěrů běžnou základní vrstvou a  1x vrchním nátěrem se jedná o 
práce neodborné. 
 
 
c)provád ění zimní údržby komunikací a chodník ů  
jedná se o provádění zimní údržby komunikací a chodníků v rozsahu dle zadávací dokumentace tj. 
zejména vedení dispečerské služby a vlastní provedení zimní údržby komunikaci a chodníků 
v rozsahu dle plánu zimní údržby v návaznosti na průběh klimatických podmínek  
Práce se provádí na základě plánu zimní údržby, který je vždy na příslušný rok schvalován orgánem 
zadavatele na příslušné období.Plán zimní údržby,platný pro období 2012/2013 je přílohou č.8 
zadávací dokumentace.Práce se provádí v období listopad až březen, po celou dobu konání zimní 
údržby musí být zajištěna nepřetržitá dispečerská služba ve vybavené  místnosti dispečera a zajištěna 
pohotovost pracovníků a techniky.Technika pro dávkování chemického posypu musí být každoročně 
kalibrována,chemický posyp se provádí se skrápěním,nutností je předzásobení posypovým 
materiálem a jeho bezpečné uložení s ohledem na možné poškození životního prostředí.Rozsah a 
lhůty pro provedení řádné zimní údržby komunikací a chodníků řeší plán zimní údržby. 
 
 
d) svoz odpadu z odpadkových koš ů na území m ěsta Šumperka a likvidace ostatního odpadu 
vzniklého p ři pln ění prací 
Svoz je prováděn odpovídající technikou pro svoz odpadkových košů o celkové hmotností do 3,5t. 
Součástí svozu odpadkových košů je úklid drobných nečistot a poletujícího odpadu v okruhu 5 m od 
odpadkového koše. Průměrný objem odpadkového koše činí 0,06 m3.V ceně za vysypání odpadu 
musí být zakalkulováno i odvoz odpadků na skládku do vzdálenosti 10 km. 
Uchazeč v manuálu musí uvést detailní postup při provádění svozu odpadkových košů. 
Režim provádění odvozu a ukládání ostatního odpadu vzniklého při provádění těchto prací bude řešen 
samostatnou dohodou mezi objednatelem, provozovatelem skládky a zhotovitelem po ukončení 
zadávacího řízení. 
 
d1) svoz odpadkových koš ů z komunikací s chodník ů 
jedná se o svoz odpadkových košů z komunikací a chodníků, který se provádí celoročně, denně 
v pracovní dny , u některých odpadkových košů je prováděn svoz i v sobotu., u některých 
odpadkových košů je prováděn svoz 2x týdně-seznam a počet košů je uveden v příloze č.9 
 
d2) svoz odpadkových koš ů z parků 
jedná se o svoz odpadkových košů z parků, který se provádí v období od listopadu do dubna 3x týdně, 
v období od května do října 6x týdně-seznam a počet košů je uveden v příloze č.10 
 
d3) svoz odpadkových koš ů z dětských h řišť 
jedná se o svoz odpadkových košů z dětských hřišť , který se provádí v období od listopadu do dubna 
3x týdně, v období od května do října 5x týdně-seznam a počet košů je uveden v příloze č.10 
 
V Šumperku dne 26.03.2013 
Vypracoval: ing. Šperlich Luděk, ředitel a.s. 
 
Seznam příloh: 1 jarní úklid komunikací-seznam 
  2 jarní úklid chodníků-seznam 
  3 seznam parkovišť,zálivů a park. míst mimo plochu komunikací 
  4 rozsah letního úklidu komunikací a chodníků 
  5 rozsah podzimního úklidu komunikací a chodníků 
  6 ruční úklid pěší zóny a centra města 
  7 seznam míst, kde je prováděno vodorovné dopravní značení 
  8 plán zimní údržby schválený pro období 2012/2013 
  9 seznam a počet odpadkových košů na komunikacích a chodnících 
  10 seznam a počet odpadkových košů v parcích a u dětských hřišť 


