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A. Priavodni zprava

A.1. IDENTIFIKACE STAVBY

1.1. Oznafeni stavby:

Nazev stavby: Stavba cyklokomunikace Desnéast cyklostezka Sumperk — Dolni Studénky
— lavka Desna

Misto stavby:

Kraj:  Olomoucky

Obec: Sumperk, Dolni Studénky
Katastralni zemi: Sumperk, Dolni Studénky

1.2. Objednatel:

Nazev: Mésto Sumperk
Sidlo:  Nam. Miru 1, 787 93 Sumperk

a

Nazev: Obec Dolni Studéenky
Sidlo: Dolni Studénky 99, 788 20 Dolni Studénky

1.3. Projektant:

Generalni projektant:

Cekr CZ s.r.o.

Mazalova 57/2, 787 01 Sumperk

IC: 27821251, Di: CZ27821251

Bankovni spojeni€ SOB pobdka Sumperkgislo (tu: 218475738/0300

Zapsan na krajském obchodnim soudu v Ostralvchodni rejstk oddil C, viozka 43013

Autorizovana osoba

dle zakona®. 360/1992 o vykonu povolani autorizovanych arghita o vykonu povolani
autorizovanych inzenyra technil cinnych ve vystavb

Ing. Lud&k Cekr, autorizovany inZenyr v oboru dopravni stavby
CKAIT 1201251,

Kontaktni osoba

Jmeéno: Ing. Lugk Cekr
Telefon: 588 517 980
Mobil: 777 550 647
e-mail:cekr@cekrcz.eu
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Projektant mostu:

RuSar mosty, s.r.o.
Majdalenky 19, 638 00 Brno
IC: 29362393

Tel./fax: 545 222 037

Email: info@rusar.cz

A.2. ZAKLADNI UDAJE O STAVBY

2.1. Struény popis navrhu stavby, jeji funkce, vyznam a umighi

Lavka Desna je s@asti cyklokomunikace mezidstem Sumperk a obci Dolni Studénky.
Lavka Desna je stavebni objekt spojujici cyklokorkaa dvou dalSich akci: Stavba
cyklokomunikace Desné&ast cyklostezka Sumperk — Dolni Studénky, k. (. Senka Stavba
cyklokomunikace Desné&ast cyklostezka Sumperk — Dolni Studénky, k. GnD8kudénky.

2.2. Predpokladany pribéh stavby

* PoZadavek na spravce siti o wggi - proetreni skuténé hloubky a s@ru ulozeni
stavajicich podzemnich vedeni

» predani staveni8t dodavateli ped zahajenim praci, kgeni potebnych povoleni,
vypujcek, smluv pro provashi praci a ozngeni stavenist

e oznameni vlastnikn dotenych i sousednich parcel, vlastinik pogF. najemdm
prilehlych nemovitosti, provozovateh podnikatelskychéinnosti zahajeni stavebnich
praci a dohodnuti se s nimi ougpbu @istupu a moznosti proiipezd zasobovani k
jejich objektu po dobu stavby, popgeji jednotlivé faze

* 0sazeni deasného dopravniho z&eni a oznéeni stavenisti objekti zatizeni stavenigt

* priprava a realizace stavby

e sejmuti svrchni zeminy a jeji uloZzeni natdenou skladku pro ozel&m po dokogeni
praci

* provedeni zemnich praci

» zakladani a konstrukce lavky

e svahovani, zemni Upravy, ozelen

* uvedeni staveni&do pivodniho stavu, demontaz DIO, provedeni trvaléhoHgazeni

piedani stavenist

2.3.  Vazby na regula&ni plany, izemni plan, gripadné tzemnreé planovaci informace
a na uzemni rozhodnuti

Umisgni stavby je v souladu se schvalenou Uzeplanovaci dokumentaci. Umiei stavby
vyhovuje obecnym poZadafh na vyuzZivani Uzemi, stavba samotna neni Uzemmamem
vymezena.

Pro stavbu bylo vydano Gzemni rozhodnétij.¢ MUSP 8128/2012) Nbstskym iadem Sumperk
odborem vystavby dne 9. 3. 2012 a nabylo pravnii ehoem 17. 4. 2012.

Pro stavbu bylo vydano stavebni povoleni na SO-4@dzvody VO ¢. j.: MUSP 65624/2012)
Meéstskym dtadem Sumperk odborem vystavby dne 28. 8. 2012 Wapkavni moci dnem 26. 9.
2012.
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Pro stavbu bylo vydano stavebni povolenij.{ MUSP 64295/2012) ¥stskym adem Sumperk
odborem vystavby dne 4. 9. 2012 a nabylo pravnii ehoem 9. 10. 2012.

2.4. Struéna charakteristika Uzemi a jeho dosavadni vyuZziti
Stavebni pozemek neni v sasné dob vyuzity. V nejbliz§im okoli se nevyskytuji Zzadné
chraréné krajinné oblasti, tzemni systémy ekologickéibtgbekologicky kulturreé ¢i historicky
vyznamné prvky, které by mohly byt realizaci ZzamnaruSeny, papzniceny.

2.5. Vliv technického reSeni stavby a jejiho provozu na krajinu, zdravi &ivotni
prostiedi

Stavbou nebude naruSeno Zzivotni predit nad BZznou miru. Stavba vyZaduje zasah do
vzrostlé zele# zdsah bude proveden v ramci stavebniho objekB0$O revitalizace zelén
Z hlediska vlivu vlastni stavby na Zivotni pri@sti bude postupovano dkehto zasad:
- behem stavby nedojde ke zfi&eni podzemnich a povrchovych vodiedevSim ropnymi
latkami
- pouzivané mechanizai prostedky budou v dobrém technickém stavu a musi byt
dodrZovana preventivni ogahi k zabraéni piipadnym unikm ¢i Ukapim ropnych latek
Zatizeni Zivotniho prostdi posuzovanym projektem je minimalni, a to pouzpribéhu
realizace stavby (hluk, prasnost) — bude eliminov@chnologickou kazni.
Navrzené umighi stavby nenarusi krajinny raz ani jiné zajmy aglyr @girody. Stavba
zohlediuje umistni stavajicich kid a stronii. Upravované zemni plochy budou ohumusovany
a zatraveny.

Stavba neni i@dmétem posuzovani podle zakora 100/2001 Sb., ve Zni pozdjSich
predpigi.

2.6. Celkovy dopad stavby na datené Uzemi a navrhovana opéeni

* Vztahy na dosavadni vyuziti Gzemi

VyuZziti prostoru vychazi z ptgb urbanistickéhdeSeni a je navrzeno v ramci reélnych
moznosti sokasného stavu tohoto #@gného prostoru.

* Vztahy na ostatni planované stavby v zajmovém tUzemi

Lavka je sodéasti cyklokomunikace, ktet@3i cyklistickou dopravu ve #att Sumperk a dale
smérem do obce Dolni Studénky. Vyhledolude cyklostezka pokfavat do obce Sudkov.

* Zmeny staveb da@enych navrhovanou stavbou
Netykéa se

A.3. PREHLED VYCHOZICH PODKLADU A PRUZKUMU

Jako podklad pro zpracovani ZDS bylo pouZéithto podklad a zpracovanych dokumentaci
souvisejicich geSenym Uzemim:
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4.1. Dokumentace zamdru k zadosti o vydani rozhodnuti o umistni stavby nebo
k oznameni zanéru pro ziskani zemniho souhlasu nebo rozhodnuti zméné
stavby

Uzemni rozhodnuti o umisti stavby a rozhodnuti stavebni povoleni.

4.2. Regul&ni plany, tzemni plan, gFipadné uzemrg planovaci informace
Platny Gzemni plan ésta Sumperk a Dolnich Studének.

4.3. Mapové podklady, zanéireni izemi a dalSi geodetické podklady

Bylo zpracovano geodetické zafani stavby, IGP fizkum nebyl zpracovan, budeSeno
kopanou sondouipd zapoetim stavebnich praci — zjigi skut€nosti provedenych
konstruknich vrstev, dale budou provedenyikazné zkousky.

4.4. Dopravni pruzkum (studie, dopravni udaje)
Byla zpracovana studie.

4.5. Geotechnice a hydrologicky pizkum, zakladni korozni prizkum
Hydrogeologicky girzkum nebyl proveden, bude zpracovénzahajeni stavby.

4.6. Diagnosticky prizkum konstrukci

Netyka se

4.7. Hydrometeorologické a hydrologické udaje, plavebnpodminky, inundace,
kvalita vody v recipientech

Vodohospodéska mapa v @titku 1: 50 000

4.8. Klimatické udaje (prevladajici snér vétru, vyskyt mlh a piizemnich mraa,
extremni teploty vzduchu, index mrazu, smogové obsi)

Netyka se
4.9. Stavebrg historicky prizkum u stavby, ktera je kulturni pamatkou, je
v pamatkoveé rezervaci nebo je v pamatkové zén
Pred zapoetim praci uzate investor smlouvu o zachranném archeologickémkumu.

Projekt byl zpracovan dle pozZaddvktechnickych norem a technickych podminek
stanovenych zejména:

CSN 73 6110 Projektovani mistnich komunikagi,amgny 1
CSN 73 6102 Projektovantikovatek na pozemni komunikaci
CSN 73 6200 Mosty — Terminologie iadkni

a dalsi

A.4. CLENENI STAVBY
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Specifikace rozhodujicich stavebnich objeki

200 Mostni objekty
201 — lavka Desna

800 Objekty upravy uzemi
801 — revitalizace zelén

A.5. PODMINKY REALIZACE STAVBY
5.1. Vécné acasove vazby souvisejicich staveb jinych stavebriik

Na stavbu lavky Desnéa navazuji dals¢ dtavby cyklokomunikace v k. 4. Sumperk a k. .
Dolni Studénky.

5.2. UvaZovany pnibéh vystavby a zajiS€ni jeji plynulosti a koordinovanosti

» PoZadavek na spravce siti o wagi - proereni skuténé hloubky a swru ulozeni
stavajicich podzemnich vedeni

» predani staveni§t dodavateli ped zahajenim praci, kgeni potebnych povoleni,
vypujéek, smluv pro provéshi praci a ozngeni stavenist

e oznameni vlastnikn dotenych i sousednich parcel, vlastinik pog. najemdém
prilehlych nemovitosti, provozovateh podnikatelskychéinnosti zahajeni stavebnich
praci a dohodnuti se s nimi oiebu gistupu a moznosti praipezd zasobovani k jejich
objektu po dobu stavby, phgeji jednotlivé faze

» 0sazeni déasného dopravniho zEeni a oznéeni stavenisti objektl zatizeni stavenist

e priprava a realizace stavby

e sejmuti svrchni zeminy a jeji uloZzeni natdsnou skladku pro ozel&m po dokogeni
praci

e provedeni zemnich praci

» zakladani a konstrukce lavky

» svahovani, zemni Upravy, ozeten

» uvedeni stavenidtdo pivodniho stavu, demontaz DIO, provedeni trvaléhotgazeni

piedani stavenist

5.3.  ZajiSténi pristupu na stavbu

Dopravni dostupnost staverigiude ze silnici 11I/3703 pomoci provizornich sjézab dobu
vystavby.

5.4. Dopravni omezeni, obji’ky a vyluky dopravy

Dopravni omezeni bude usledku vyjezdu vozidel stavby na silnici [11/3703mvizorniho
sjezdu. Investor zajisti povoleni ndghusnych éadech.
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A.6. PREHLED BUDOUCICH VLASTNIK U A SPRAVA/

Vlastnikem stavby a z&rowe jejim spravcem bude po dokmi stavby - rssto Sumperk,
obec Dolni Studénky.

A.7. PREDAVANI CASTIi STAVBY DO UZIVANI

Stavba nebude uvedena do provozu samastatavba bude dokéena a pedana do uzivani
po dokoreni navaznosti staveb cyklokomunikace v k.0. Suknpée.t. Dolni Studénky.

A.8. SOUHRNNY TECHNICKY POPIS STAVBY

Lavka Desna je s@asti cyklokomunikace mezidstem Sumperk a obci Dolni Studénky.
Lavka Desna je stavebni objekt spojujici cyklokorkaa dvou dalSich akci: Stavba
cyklokomunikace Desné&ast cyklostezka Sumperk — Dolni Studénky, k. (. Senka Stavba
cyklokomunikace Desné&ast cyklostezka Sumperk — Dolni Studénky, k. GnD8kudénky.

Podrobny rozsah viz. Vykresovast.

A.9. VYSLEDKY A ZAVERY Z PODKLADU, PRUZKUMU A MERENI

Stavbu a jejiteSeni vymezuji zejména majetkové a prostorove épgrkteré vyplyvaji
z geodetickych podkldda bylyieSeny dokumentaci pro Uzeniizieni.

Vysledky geodetického zatfeni byly geneseny do mapy KN. Vykres polohopisného
a vyskopisného giteni byl zpracovan v #iitku 1:500 ve formatu *.DXF. Zapisnik podrobného

meéieni byl zpracovan do seznamu &ainic a vysek.

A.10. DOTCENA OCHRANNA PASMA, CHRANENA UZEMI, ZATOPOVA UZEMI,
KULTURNI PAMATKY, PAMATKOVE REZERVACE, PAMATKOVE Z&Y

Stavbou budou dé¢éna ochranna pasma stavajicich inzenyrskych stiukhlas s podminkami
(viz. jednotliva vyjadeni). Spravci ochranych pasem se stavbou souhlasi.

Stavba se nenachézi v CHKOJ.
Stavba se nachazi v zatopovém Uzemi.
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tlatitkem (vibér obdélnikove oblasti pro
pribliZeni}

aplikaci jsou poufita data DIBAVOD a podkladova data @ CUZK.

Stavba se nenachazi v paméatkovészon

Vytyceni vSech stavajicich inzenyrskych siti zajistestor stavby. Zhotovitel musi respektovat
vyjadreni jednotlivych majitél a sprava siti v souladu s vydanym vyjgahim pro Uzemniizeni
i stavebni povoleni.

Pro ochranu vedeni v {gi¢hu stavby (provoz stavebnich mechaniire navrzeno v mist
piejezdu provizor#é osadit silnkni panely.

A.11. ZASAH STAVBY DO UZEMi
11.1.Bouraci prace
Nejsou

11.2.Kaceni mimolesni zelet a jeji pFipadna nahrada
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Stavba vyZaduje zasah do vzrostlé z&leasah a nahrada bude provedena v ramci stavebniho
objektu SO801 — revitalizace zeterBéhem realizace stavby budou stromy v blizkosti stavb
zachovany a respektovany tak, aby byla zaj&tjejich ochranafpd poSkozenim v souladu s
,Ochranou stroréi, porosti a vegetanich ploch pi stavebnich praci diESN 83 9061.

11.3.Rozsah zemnich praci a konma Uprava terénu
Rozsah zemnich praci je dan situaci, podélnymlprofa charakteristickyntezy.
11.4.0zelergni nebo jiné Upravy nezastagnych ploch
Nezastawné okolni plochy budou ohumuseny a oz&hgn
11.5.Zasah do zenddélského pidniho fondu a pripadné rekultivace
Dojde k zasahu do ZPF.
11.6.Zasah do pozemk uréenych k plnéni funkce lesa
Stavba nevyZaduje zabor PUPFL.
11.7.Zasah do jinych pozemki
Netyka se.

11.8.Vyvolané zmény staveb (prelozky a Upravy) dopravni a technické
infrastruktury a vodnich tok @

Stavbou nejsou vyvolany zmy staveb.
A.12. NAROKY STAVBY NA ZDROJE A JEJi POREBY
12.1.VSechny druhy energii
Bez naroku na externi zdroje, zajig mobilnimi zdroji.
12.2. Telekomunikace
Bez naroku na telekomunikace.

12.3.Vodni hospod&stvi
Jsou navrzeny Wini vpusti, které budou vyusty do gFikopi u opéry 1 na kamennou
dlaZzbu nebo za @pou 2 do vsakovaci jAmy 2 x 1m, hl. 0,8m vyjmlau kamenem.

12.4.Pr¥ipojeni na dopravni infrastrukturu a parkovani

Lavka Desna je s@asti cyklokomunikace mezidstem Sumperk a obci Dolni Studénky.
Lavka Desna je stavebni objekt spojujici cyklokorkaa dvou dalSich akci: Stavba
cyklokomunikace Desné&ast cyklostezka Sumperk — Dolni Studénky, k. (. Senka Stavba
cyklokomunikace Desné&ast cyklostezka Sumperk — Dolni Studénky, k. GnD8kudénky.

12.5.MoZnosti napojeni na technickou infrastrukturu (podzemni a nadzemni
Sité)
Bez poZzadavk na napojeni.
12.6.Druh, mnozstvi a nakladani s odpady vznikajicimi u&anim stavby
Obecrt dojde k produkci komunalniho odpadu uzivateli -a@stvi je nevyznamné.

A.13. VLIV STAVBY A PROVOZU NA POZEMNI KOMUNIKACI NA ZDRAV/I A
ZIVOTNI PROSTREDI

Stavba nemd& negativni vliv na Zivotni presli. Stavba nenifpdmétem posuzovani podle
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zakonat.100/2001 Sh., ve Zni pozdjSich gedpidi.
13.1.0Ochrana krajiny a prirody

Navrzené umighi stavby nenarusi krajinny raz ani jiné zajmy aclyr@girody. Upravovaneé
zemni plochy budou ohumusovany a zatéayn

13.2.Hluk
Netyka se.
13.3.Emise z dopravy
Netyka se.
13.4.Vliv znegisténych vod na vodni toky a vodni zdroje

Béhem stavby nesmi dojit ke zfi&eni podzemnich a povrchovych vodegdevsim ropnymi a
cementovymi latkami. Pouzivané mechatidgrostedky musi byt v dobrém technickém stavu
a musi byt dodrZzovana preventivni dpaf k zabragni piipadnym ukapm ¢i anikam latek.

Na stavk budou k dispozicifimérené protihavarijni progdky pro likvidaci pipadné ropné
havéarie (norné 8ha a vhodny sorbent).

V blizkosti vodnich tok nebudou skladovany latky zadvadné vodam a lehckaitiny

material. Po dokateni stavebnich praci bude odklizen veSkery matédtidty byl ulozen na
biezich tok nebo napadal do fio¢ného profilu.

13.5.0chrana zdravi a bezpénosti pracovnika p¥i vystavbé a pii uzivani stavby
Zamestnavatel, ktery provadi jako zhotovitel stavebmbam montazni prace, zajisti

vybaveni pracovigtpro bezpeny vykon prace. Prace mohou byt zahajeny pouzeytgdukud je
pracovisé nalezit¢ zajiS€no a vybaveno. Za#stnavatel je povinen dodrzovat dalSi pozadavky
kladené na bezprost a ochranu zdraviigraci @i ptipraw projektu a realizaci stavby, jimiz
jsou:

a) udrzovani piadku acistoty na stavenisti,

b) uspdadani staveni§tpodle gislusné dokumentace,

C) umiséni pracovist, jeho dostupnost, stanoveni komunikaci nebo prestoo Fichod

a pohyb fyzickych osob, vyrobnich a pracovnich fieatki a z&izeni,

d) zajiS€ni pozadavk na manipulaci s materialem,

e) predchazeni zdravotnim riikn pii praci s lemeny,

f) provadni kontroly ged prvnim pouzitim, dhem pouzivani, ip udrzké a pravidelném

provadni kontrol strofi, technickych zéizeni, gistroja a n&adi kthem pouzivani s cilem

odstranit nedostatky, které by mohly tiepivé ovlivnit bezp&nost a ochranu zdravi,

g) splreni poZzadavk na odbornou Zjsobilost fyzickych osob konajicich prace na stasteni

h) ueni a Uprava ploch pro usklagh, zejména nebezmych latek, pipravki a materiat,

i) splinéni podminek pro odstii@vani a odvoz nebezfeych odpad,

j) uskladiovani, manipulace, odstravani a odvoz odpadu a zbgtinateriati,

K) prizpusobovanicasu potebného na jednotlivé prace nebo jejich etapy pekige&ného

postupu praci,

l) predchazeni ohrozZeni Zivota a zdravi fyzickych ogtéré se s &domim zamistnavatele

mohou zdrzovat na stavenisti,

m) zajiS€ni spoluprace s jinymi osobami,

n) predchazeni rizikm vzajemného {sobenicinnosti provadnych na stavenisti nebo v jeho

tésné blizkosti,

0) vedeni evidenceffpomnosti zamstnané a dalSich fyzickych osob na stavenisti, které mu

bylo predano,



Strana 12 (celkem 16)

p) prijeti odpovidajicich op&tni, pokud budou na stavenisti vykonavany pracemaosti
vystavujici zamstnance ohrozeni Zivota nebo poskozeni zdravi,

q) dodrzovani blizSich minimalnich pozadavka bezpénost a ochranu zdravitippraci
na stavenistich stanovenych pro&@ich pravnim pedpisem.

Budou-li na stavenisti gsobit zamdstnanci vice neZz jednoho zhotovitele stavby, je
zadavatel stavby povinen ditr pottebny pd@et koordinatoli bezpénosti a ochrany zdravifip
praci na stavenisti stiplédnutim k rozsahu a sloZzitosti dila a jeho gaosti na koordinaci ve
fazi piipravy a ve fazi jeho realizac€innosti koordinatora i piipraw dila a i jeho realizaci
mohou byt vykonavany toutéz osobou.

Koordinatorem je fyzickd nebo pravnicka osob&ué zadavatelem stavby k provai
stanovenych ¢innosti i pripraw stavby, popipact pii realizaci stavby na stavenisti.
Koordinatorem mze byt utena fyzicka osoba, ktera spje stanovené ipdpoklady odborné
zpusobilosti. Pravnicka osoba e vykonavatéinnost koordinatora, zabezpdi jeji vykon
odborré zpisobilou fyzickou osobou. Koordinator néae byt totozny s osobou, ktera odlbbrn
vede realizaci stavby.

joreYs

13.6.Nakladani s odpady

S veSkerym odpadnim materialem, ktefiygpavie vznikne, bude nakladano v souladu
s ustanovenimi zak. 185/2001 Sb. o odpadech, M#iP 381/2001 Sb., kterou se stanovi
katalog odpat@la vyhl. MZP 383/2001 Sb. o podrobnostech o nakiad odpady.

1) STAVEBNI A DEMOLICNi ODPADY

Kéd odpadu Nazev druhu odpadu MnoZstyi Kategorie adp.
17 03 02 Asfalt bez obsahu dehtu ( material z demelbzovek) O
170504 Zemina a kameni neuvedené fisiém 170503 6]

17 02 01 Devo (stavebniigvo, obaly)

17 04 05 Zelezo a ocel

1709 04 Srésny stavebni a demoiii odpad

O
O
@)
170101 Beton O

Pripadné dalSi odpady, viz katalog odpad
Legenda:
N — nebezpény odpad, O — ostatni odpad

2) NAKLADANI S ODPADY

Dodavatel stavby je ve smyslu zakonavgdcem odpail - 816 zakona o odpadech — odpady
vznikajici jednak samotnou staveldiminosti, vznikajici pracovnikn stavby apod.

Pivodce odpail zaazuje odpady a naklada s odpady dle nize uvedgitgdipigi:

Z&kon ¢. 185/2001 Sb. o odpadech a & nekterych dalSich zakdnve zréni pozdjSich
predpisgi.

Zhotovitel stavby bude jakoupodce odpafil dodrZzovat ustanoveni 816 zakona o odpadech —
0 z&azovani, shromabvani atidéni odpad ve vhodnych nddobach (85 vyhl. 383/2001 Shb.)
Odpady vzniklé B vystaviE budou likvidovany v ramci smluv uzanych mezi dodavatelem
stavebnich praci a opr&mymi osobami k jejich fevzeti.

3) LIKVIDACE ODPADU
Zpusob vyuziti nebo likvidace odpadznikly pii stavie:

Pro jednotlivé druhy odpade nutné nejprve hledat vhodnytgob vyuziti teprve potom
zpasob likvidace, ktery neni v rozporu gegpisy upravujicimi odpadové hospestai.
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Odpady ostatni (O), které neni nutno likvidora zvlastnich skladkach, budou likvidovany
nebo vyuzivany &nym zpisobem, nebo budou vyuZity pro nasypy na staypouze
neznegisténa zemina).

Likvidace nebezgaych odpad (N), které eventueth béhem stavby vzniknou, bude
provadna odbornymi firmami kémto vykonim oprav@énymi a disponujicimi povolenim organ
statni spravy k nakladani &ito odpady v souladu se zakon€ml185/2001 Sb. o odpadech a
zmeéné nékterych dalSich zakdnve zréni pozajSich gedpigi.

Likvidace veSkerych odpadvznikajicich v piibéhu stavby bude doloZena protokokanori
kolaudaci.

4) PREDANI ODPADU

K pievzeti odpadu do svého vlastnictvi je opsiaanpouze pravnicka osoba nebo fyzicka osoba
opravréna k podnikani, kterd je provozovatelentizani k vyuziti nebo k odstrani nebo ke
skéru nebo k vykupu weného druhu odpadu, nebo osoba, ktera je provcadewatzaizeni
podle 8§14 odst. 2, nebo za podminek stanovenydv\é& obec.

Zhotovitel pireda objednateli pro &ely kolaudatniho Fizeni evidenci odpad dle zdkona
(denik odpadi, doklad o jeho uloZeni na pisluSnych Fizenych skladkach ¥. tonazi dle
mésiénich faktur).

A.14. OBECNE POZADAVKY NA BEZPE'NOST A UZITNE VLASTNOSTI

Navrh setidi pozadavky technickych norem zejmé6sN 73 6110,CSN 73 6102 a
navazujicich fedpisi TP, TKP a dalSich. Voleny byly materialy, kterdnsgi vySe uvedené
pozadavky. Bezpmost provozu byla posouzena.

14.1. Mechanick& odolnost a stabilita

Stavba i jeji zmdina musi byt navrzena a provedena tak, aby zatg&gmé vlivy, kterym
je vystavena &hem vystavby a uzivanfigradre provadné Ezné udrzb, nemohly zjsobit:

a) nahlé nebo postupné&iceni, popipact jiné destrukce. PoSkozeni kterékoliv jéasti
nebo gilehlé stavby;

b) wtSi stupé negipustného fetvaeni (deformaci konstrukce nebo vznik trhlin), ktenéze
narusit stabilitu stavby, mechanickou odolnost wai2lnost stavby nebo jefasti, nebo které
vede ke snizZeni trvanlivosti stavby;

c) poskozeni nebo ohrozZeni provozuschopndgtoenych technickych z&eni v disledku
deformace nosné konstrukce;

d) ohroZeni provozuschopnosti pozemnich komunikacidosahu stavby a ohrozeni
bezpeénosti a plynulosti provozu na komunikagil@hajici ke stavenisti;

e) ohrozeni provozuschopnosti siti technického wybav dosahu stavby;

f) poSkozeni staveb n&fglad explozi, narazemigtizenim nebo nasledkem selhani lidského
Cinitele, kterym by bylo moZznotpdejit bez nefimérenych potizi nebo nakladnebo je alespo
omezit;

g) ohroZeni pito¢nosti profiki v inunda&nich tzemich i povodnich svym odplavenim;

Uvedené body jsou zajité navrzenou dokumentaci a budeigmé je zajistit odbornym
dohledem § realizaci. Stavba bude realizovana na z&kfa@dcovnich postup technologickych
predpidi a poZadavk pii realizaci dle zvolené technologie jednotlivychsngchéasti stavby.

Stavebni konstrukce a stavebni prvky musi byt renyrZza provedeny tak, aby po dobu
piedpokladané existence stavby vyélgvpozadovanému dglu a odolaly vSem zatizenim a
vlivam, které se mohowehné vyskytnout i provadcni i uzivani stavby, a Skodlivemugnbeni
prostedi, zejména atmosférickym a chemickym @i, korozi, zéeni a otesim. Tento bod je
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dodrzen pouzivanim pouze schvéalenych stavebniclkeri@lata konstrukci dle ri&zeni vliady
163/2002 Sbh. (Shoda vyrobls technickymi poZadavky) a dle zakona 22/1997(Bimhlaseni o
shod).

14.2.Pozarni bezpé&nost

Navrh sefidi pozadavky technickych norem, zejméiBN 73 6110CSN 73 6102 a Ochrana
proti hluku navazujicich fedpisi. Stavba umaluje zasah jednotek poZzarni ochrany a neni
pozarrg nebezpena.

14.1.Ochrana zdravi, zdravych Zivotnich podminek a Zivatiho prostiredi
Stavba se nenachazi v zadném ckmém Uzemi. Stavbou nebude naruSeno Zivotni igdist

nad @Znou miru. Stavba vyZaduje zasah do vzrostlé Zeledsah bude proveden v ramci
stavebniho objektu SO801 — revitalizace z&len

Z hlediska vlivu vlastni stavby na Zivotni pri@sti bude postupovano dkehto zasad:

- béhem stavby nedojde ke zi&eni podzemnich a povrchovych vodegdevsim ropnymi
latkami

- pouzivané mechani@ai prostedky budou v dobrém technickém stavu a musi byt

dodrZzovana preventivni ogahi k zabraéni pripadnym Unikm ¢i Gkapim ropnych latek

Zatizeni Zivotniho prostdi posuzovanym projektem je minimalni, a to pouzpribéhu
realizace stavby (hluk, prasnost) — bude eliminov@chnologickou kazni.

NavrZzené umighi stavby nenarusi krajinny raz ani jiné zajmy aclyr girody. Stavba
zohlediuje umistni stavajicich kid a stroni. Upravované zemni plochy budou ohumusovany
a zatraveny.

Stavba neniiedmétem posuzovani podle zakotial00/2001 Sb.

Zatizeni Zivotniho prostdi posuzovanym projektem je minimalni, a to pouzpribéhu
realizace stavby (hluk, prasSnost) — toto bude @lawéno technologickou kazni.

Stavbou dojde ke zvySeni plynulosti dopravy, hleloproti stavajicimu stavu snizi.
14.2.Bezpenost pfi uzivani (bezp&€nost provozu na pozemnich komunikacich)

Provoz na nové komunikaci se bude olsetidit dle zakonug¢.361/2000 Sb., o siléinim
provozu ha pozemnich komunikacich.

14.3. Uspora energie a ochrana tepla (hospodarnost prora, Usporné technologie fi
vystavbé a udrzbé apod.)

Pro tento typ stavby toto neni nutresit.
A.15. DALSI POZADAVKY
15.1. UZitné vlastnosti stavby

Navrh sefidi pozadavky technickych norem, zejméaN 73 6110CSN 73 6102CSN 73
6200 a navazujicich redpisy, zejména VyhlaSkou MPMR.398/2009 Sb., o obecnych
technickych poZzadavcich zabegpgcich bezbariérové uzivani. Zafist pristupu a podminek
pro uzivani stavby osobami s omezenou schopnadsyipica orientace.

15.2. Zajisténi pristupu a podminek pro uzivani stavby osobami s omezou schopnosti
pohybu a orientace
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Stavba bude realizovana v souladu s vyhlagk®a8/2009 Sb., o obecnych technickych
pozadavcich zabezfgicich bezbariérové uzivani + diSN 73 6110/Z1.

Komunikace pro chodce
Min. Sitka chodnik je 1500 mm, navrzeno je 3,0m.

Re3eni pro osoby s omezenou schopnosti pohybu résjesyto naleZitosti:
v' VySkové rozdily na komunikacich pro chodce a stepkg chodce a cyklisty se
spolg&nym provozem nesmi byt vy3Si nez 20 mm
v" Komunikace pro chodce a stezky pro chodce a cykdistspolénym provozem smi mit
podélny sklon nejvySe v pairu 1:12 (8,33 %)

Re3eni pro osoby s omezenou schopnosti pohybu résjeetyto nalezitosti:
v VySkové rozdily mohou byt max. 20 mm
v Navazuijici Sikmé plochy pro chodce smi mit podékign nejvyse 12,5 %

Re3eni pro osoby s omezenou schopnosti orientacebyose zrakovym postizenim respektuje
tyto nélezitosti:
v’ Zachovan pkchozi prostor nejmé&nl500 mm
v' Nad komunikaci pro chodce mohou byt v prostoru y8ce 250 az 2200 mm nad
povrchem umighy pouze pevnéasti stavby, které vystupuji z obrysérsinejvice 100
mm

DalSi pozadavky na dodavany material: )
Dodavané vyrobky musi svat poZzadavkiV ¢. 163/2002 Sba TN TZUS 12.03.04-06

15.3. Ochrana stavby pred Skodlivymi U€inky vnéjSiho prostiredi
Tyto vlivy nebylo nutngesit.
15.4. Splnéni pozadavki dotéenych organi

Podminky uvedené ve stanoviscich a rozhodnutickedgth orgaf statni spravy byly
zapracovany v celém rozsahu do technickébgeni stavby (viz. jednotlivé odkazy v textu
privodni zpravy).

V Sumperku: srpen 2012 Vypracoval: Ing. Jaroslav Havlik

[ A

Kontroloval:  Ing. Ll Cekr
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A.16. PRILOHA
16.1.Navrh planu kontrolnich prohlidek
Provedeni prohlidky:
1) po provedeni zemnich praci

2) provadni zakladani mostu
3) provadni nosné konstrukce mostu

Casow budou prohlidky stanoveny po Wi zhotovitele a stanoveni harmonogramu stavby.



