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   2.   IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Stavba  
Modernizace sportovišť u školských zařízení Šumperk

Objekt
1. ZŠ, Dr. E. Beneše

Účel stavby

Sportoviště
Druh stavby

Rekonstrukce a modernizace 





(v prostoru stávající stavby stejného charakteru)
Místo stavby
Dr. E. Beneše 974/1, 787 01Šumperk



Katastrální území

Šumperk (764264)
Dotčené pozemky
p.č. 328/13
Vlastník pozemku
Město Šumperk, nám. Míru 364/1, 787 01 Šumperk

Město

Šumperk
Okres

Šumperk
Kraj


Olomoucký


Stupeň dokumentace

   Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele a realizaci stavby 

Stavební úřad
Odbor výstavby, Jesenická 31, 787 01 Šumperk

Objednatel projektu  

Město Šumperk

nám. Míru 1, 787 01   Šumperk


IČ     00303461

DIČ   CZ00303461



Zastoupený   pan Mgr. Zdeněk Brož, starosta 

Kontakt:

e-mail:     
posta@musumperk.cz
MěÚ Šumperk

zdenek.broz@sumperk.cz     
starosta


irena.bittnerova@sumperk.cz 


vedoucí odboru strategického rozvoje ÚP a investic



eva.zatloukalova@sumperk.cz      


odbor strategického rozvoje ÚP a investic

telefon: 

583 388 111 ústředna
 

583 388 401 informace



583 388 504 starosta

583 388 311 vedoucí odboru strategického rozvoje  



   ÚP a investic




Právní forma    Město
Zhotovitel projektu


Ing. Jiří Elhota

   


Křimická 694, 
330 27 Vejprnice 




IČ     14709970


DIČ   CZ490616131




Zastoupený:  Ing. Jiří Elhota




Kontakt:




telefon.   
602 117 383, 724 309 225



  e-mail   
elhota@centrum.cz



Právní forma    Fyzická osoba 

Zhotovitel stavby 

bude určený výběrovým řízením
3.
ÚČEL STAVBY
Účelem stavby je rekonstrukce a modernizace stávajícího sportoviště pro žáky základní školy, pro sportov-ní a volnočasové aktivity dětí, mládeže i dospělých.
4.
ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Základní část návrhu tvoří dvě hřiště - víceúčelové hřiště s umělým sportovním povrchem a hřiště s umělým sportovním travním povrchem, součástí je také běžecká dvoudráha délky 70 m pro běh na 60 m a skok do dál-ky.
Navrhovaná sportoviště jsou v prostoru sportovišť stávajících.

Součástí je také přírodní zatravnění osetím v okolí projektem navržených sportovišť v rozsahu dle výkre-sové části.

Stavba je navržena s ohledem na bezbariérové užívání včetně napojení na veřejnou dopravní infrastruk-turu.
Kapacita navrženého sportoviště je při plné obsazenosti cca 66 uživatelů, aktivně sportujících je cca 30.
4.1.
Běžecká dráha

Umístění
1. ZŠ, Dr. E. Beneše 1, Šumperk 

Tvar
přímá
Počet drah
2
Šířka dráhy
1,22 m

Celková šířka dráhy
2,44 m

Délka dráhy
70,00 m

Plocha povrchu
170,80 m2
Sporty
běh 50 a 60 m, skok do dálky
Lajnování
lajny v šířce 50 mm, bílá barva

Druh povrchu
umělý sportovní dvouvrstvý povrch tl. 13 mm
Použití povrchu
běh

Základní údaje k povrchu
dvouvrstvý elastický vodopropustný sportovní povrch


barva červená


prováděný na místě, pokládaný finišerem a nástřikem
Provádění povrchu 
dle technologických postupů výrobce povrchu

Útlum síly 

min. 35%


Odolnost pro atletické tretry dle normy DIN V 18035-6, třída 1

Konstrukční vrstvy


viz. vzorový příčný řez

Podklad sport. povrchu
drenážní asfalt 30 + 50 mm s penetrací, variantně ET 35 mm

Odvodnění
odvodňovací žlab běžecké dráhy se zaústěním do odvodňovací rýhy s dvěmi vsakovacími jímkami
4.2.
Skok do dálky

Délka
7,00 m

Šířka
2,50 m

Hloubka 
0,75 m

Plocha písku doskočiště
17,50 m2  

Objem výkopu
15,93 m3
Písková náplň 
tl. 350 mm

Písek
křemičitý
Objem písku
5,73 m3
Podklad písku
písek pro doskok je oddělený od drenážní části geotextilií


hmotnosti min. 300 g/m2  


geotextilie je vytažena na boky do výšky 300 mm

Odrazové břevno
délka 1,22 m

Ohraničení 
obrubníky pro sport, 1 000 x 400 x 60 mm, s měkkou obrubou


celkové délky 19,00 m


oboustranně záchytné pískové vany 1 000 x 500 mm


celkové délky 14,00 m

Konstrukce
pod vrstvou křemičitého písku doskoku jsou pro odvodnění


drenážní vrstvy z kameniva tl. 400 mm
Objem drenážní vrstvy
7,00  m3
Skladba drenáže
kamenivo drcené 

odspodu frakce   63/125, 32/63, 16/22, 8/16 a 4/8   mm

Záchytné pískové vany 
oboustranně v délce 2 x 7,00 m

4.3.
Víceúčelové hřiště s umělým sportovním povrchem
Umístění
1. ZŠ, Dr. E. Beneše 1, Šumperk
Orientace osy hřiště
SV-JZ

Tvar hřiště 
obdélník

Délka hřiště
  39,00 m

Šířka hřiště
  21,00  m

Plocha hřiště
819,00 m2
Rozšíření u běžecké dráhy
    0,68 m

Šířka um. povrchu celkem
  21,68 m

Plocha um. povrchu
845,52 m2
Sporty
minifotbal, volejbal, nohejbal, tenis, streetbal, badminton, vybíjená, malá házená, přehazovaná, sportovní činnosti
Lajnování
minifotbal, volejbal, nohejbal, tenis, badminton, 2x streetbal, malá házená
Konstrukce 
tl. 363 mm

Druh povrchu
umělý sportovní povrch typu „tartan“ 

(specifikovaný projektovou dokumentací)
Použití povrchu
multifunkční

Základní údaje k povrchu
jednovrstvý elastický vodopropustný sportovní povrch 

trvale elastický 

Atesty
IAAF, DIN V 18035-6, ASTM F2157-02

Lajnování 
nástřikem (nátěrem) 

Provádění povrchu 
dle techologických postupů výrobce povrchu!!!

Útlum síly 

min.  35%


Konstrukční vrstvy


viz. vzorový příčný řez
Odvodnění
odvodňovací rýhy s retenčními jímkami
4.4.
Hřiště s umělým sportovním travním povrchem 

Umístění
1. ZŠ, Dr. E. Beneše 1, Šumperk

Orientace osy hřiště
SV-JZ

Tvar hřiště 
obdélník

Délka hřiště
  17,00 m

Šířka hřiště
  12,00 m 

Plocha hřiště
204,00 m2
Použití
dětské hry, vybíjená, přehazovaná, badminton, stretbal, sportovní činnosti

Lajnování
dle požadavku provozovatele
Konstrukce 
tl. 350 mm

Druh povrchu

umělý sportovní travní povrch

(specifikovaný projektovou dokumentací)

Pokládka

ve směru nábalu v celé ploše dle plánu kladení (kitu)

Základní údaje k povrchu
umělý sportovní travní povrch výšky 24 mm



volně pokládaný z pásů minimální šířky 4 000 mm



barva zelená (modrá), se slepením s vložením podložky



výplň spodní části tvoří praný a sušený křemitý písek oválného zrna 



vrchní výplň tvoří gumový granulát 

Lajnování 


vřezáním a vlepením čar do umělého travního povrchu


barva bílá, materiál dtto použitý sportovní povrch

Provádění povrchu 
vždy dle technologických postupů výrobce povrchu!!!

Útlum síly 
 
min. 35%


Konstrukční vrstvy


viz. vzorový příčný řez

Odvodnění
odvodňovací rýhy s retenčními jímkami 

4.5.
Úprava okolí sportoviště přírodním zatravněním
Plocha stávajících sportovišť, která nebude upravovaná umělými sportovními povrchy a dlažbou, bude upravena zatravněním. Před rozprostřením ornice a zatravněním bude plocha po odkopávce vrstvy cca 100 mm upravena srovnáním a zhutněním. Celková plocha zatravnění je 700,74 m2, plocha je určena výkresovou doku-mentací. Okolí v místech udržovaného zatravnění u budovy bude upravena v ploše 560,28 m2 jen vertikutací a aerofikací stávajícího zatravnění s dosetím travním semenem pro zatěžované plochy.
Po dokončení stavby sportovišť bude na uvedenou srovnanou a zhutněnou plochu navezena vrstva ornice v celkové tl. 100 mm, místně min. 80 mm. Navezená ornice se rozprostře a srovná a zhutní tak, aby byla v to-leranci cca 10 max. 20 mm. Zhutnění se provádí tak, aby následně nedocházelo k propadům v ploše trávníku. Ornice se den před setím zavlaží. 

Pro založení trávníku výsevem je navrženo použití travního semene pro zatěžované povrchy v množství 30 g/m2. 

Další péče o trávník bude prováděna dostatečnou zálivkou a odpovídajícím hnojením.

Přírodní zatravnění je součástí dokončovacích prací.

4.6.
Přípravné a dokončovací práce

4.6.1 Bourací práce


Součástí přípravných prací je vybourání stávajících záchytných sítí včetně základových patek, základových patek branek a sloupků sportovišť, sportovních branek, vrhu koulí, betonových obrubníků stávajících sportov-ních a komunikačních ploch.

Vybouraný beton bude recyklovaný, v případě, že ho nebude možné recyklovat, bude odvezený na sklád-ku. Kov bude předaný k recyklaci.

Odpad bude odvezený na skládku (skládka Rapotín 49°59′34.667″N, 16°59′32.165″E – 5,9 km).

Vzdálenost na skládku bude upravena dle skutečného komunikačního napojení stavby v době její realiza-ce.

4.6.2 Zpevněné plochy a chodníky
Navržená je zpevněná plocha - chodník pro příchod na sportoviště od vjezdu a od školy v místě dle po-žadavku zadání. Zpevněná plocha je navržena pro bezbariérový přístup na sportoviště.
Zpevněná plocha je navržena také podél běžecké dráhy v šířce 0,80 m a pod lavičky.

Zpevněné plochy jsou navrženy z vibrolisované dlažby tl. 60 mm, kladené do vrstvy z kameniva na pod-kladní vrstvy z drceného kameniva dle vzorového příčného řezu.
Chodníky jsou navržené jako bezbariérové.

Celková plocha dlažeb je 167,11 m2.

4.6.3
Oplocení


Oplocení je dle zadání navrženo v části hlavního vjezdu do areálu sportovišť. Navržené je rovněž v pro-storu k parkovišti, kde po demontáži záchytných sítí sportovišť oplocení nebude.


Součástí stavebních prací je také oprava stávajícího oplocení k sousedním pozemkům, aby nemohlo dojít ke zranění návštěvníků sportoviště.


V další části je oplocení ponecháno stávající, tvoří ho živý plot. Živý plot bude místně doplněný novou výsadbou, celkově provedeno zastřižení, rostlinám živého plotu bude provedeno dodání hnojiva.

Stávající stav:

Pozemek není celkově oplocený. Stávající oplocení není sjednocené, části oplocení neodpovídají bez-pečnému provozu.
Projektant navrhuje zadavateli upřesnit vlastnická práva a povinnosti k jednotlivým částem stávajícího oplocení a dle stavu realizovat opravu oplocení nebo nové oplocení, případně po vlastníkovi oplocení vyžadovat odpovídající úpravy vedoucí k bezpečnému technickému stavu oplocení. Jedná se především o oplocení k po-zemkům p.č. 2305, 2306, 3077, 972/3 a 156/3.

Celková délka oprav a výměny oplocení v délce 54,85 m.

Oplocení je navrženo v místech stávajícího oplocení, v případě doplnění je oplocení navrženo na roz-hraní pozemků.
Doplnění je navrženo pouze v místech vjezdu do areálu (u trafostanice) s ohledem na provoz trafosta-nice a provoz v areálu školy, zvláště při využívání sportovišť. Do uvedeného oplocení jsou navržena dvou-křídlová vrata šířky 3,00 m a dvoje jednokřídlová vrátka, pro chodce šířky 1,20 m a pro obsluhu lapolu šířky 0,90 m. 
Doplnění je navrženo také v místě stávajícího parkoviště (k pozemkům p.č. 328/1, 328/10 330/2 a 330/1).
V prostoru k parkovišti, u tenisu a za trafem:

Oplocení z pletiva s plastovým povrchem osazené na kovových sloupcích z trubek s 3 x napínacími dráty s napínáky. Sloupky opatřené vzpěrami. Sloupky osazené do betonových patek 300 x 300 x 800 mm, nebo kruhové patky průměru 300 mm hl. 800 mm. Oka čtvercová 40 až 60 mm.

Celková délka oplocení je 53,00 m.
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V prostoru u vchodu a vjezdu do areálu:

Oplocení z rámů a výplní z Jäcklových profilů bez podezdívky. Osazení sloupků do betonových patek 450x450 mm, patky do hloubky 800 mm na štěrkopískový polštář tl. 150 mm. Povrchová úprava pozinkováním.
Celková délka oplocení je 21,45 m.

4.6.4
Patky pro zařízení a vybavení 



Pro osazení sloupků pro volejbal, tenis, badminton a nohejbal jsou navrženy betonové patky z betonu C 16/20, půdorysný rozměr 450 x 450 mm, pro volejbal, nohejbal a badminton do hloubky 950 mm, pro tenis 750 mm a pro lavičky 300 x 300 mm, výšky 600 mm. Pro streetbal patky z betonu C 16/20, půdorysný rozměr 600 x 600 mm výšky 1 350 mm. Pro minifotbal patky 450 x 450 x 650 mm.


Patky jsou provedené na štěrkopískový podsyp v tl. 150 mm, laviček tl. 100 mm. Bednění je provedeno v horní části na výšku 350 mm.

4.6.5 
Patky pro záchytné sítě a mantinely

Patky pro záchytné sítě jsou navrženy 450 x 450 mm, výšky 950 mm na štěrkopískový polštář tl. 150 mm. Patky jsou z betonu C 16/20. Vzdálenost patek víceúčelového hřiště je zpravidla 2,00 m, hřiště s umělým travním povrchem 3,00 m.
4.6.6
Záchytné sítě

Součástí projektové dokumentace jsou záchytné sítě. Záchytné sítě ohraničují obě navržená hřiště po jejich vnějším obvodu. Pro obě hřiště jsou navrženy do výšky 4,00 m nad sportovní povrch.
4.6.7
Mantinely

Součástí projektové dokumentace jsou mantinely navržené po obvodu víceúčelového hřiště s umělým sportovním povrchem. Výška mantinelů je 1,00 m, délka 120,00 m, shodná s obvodem hrací plochy hřiště.

Mantinely jsou osazeny na sloupky pro záchytné sítě.


Mantinely jsou z hoblovaných fošen se sražením hran na ocelovou konstrukci s osazením na platle na sloucích. Spojení mantinelových dílů zpravidla délky 1,98 m se sloupky je pomocí šroubů.

Mantinely musí odpovídat bezpečnostním požadavkům.

4.6.8
Napojení na rozvod vody pro zalévání


Pro zalévání zatravněných ploch je navrženo napojení vody zevnitř školy na venkovní vodovodní napojení.


Pro napojení venkovního rozvodu vody je navržená vodovodní šachta s napojovací armaturou. Šachta je navržena z betonu prostého do nezamrzne hloubky 1,15 m. Lze použít prefabrikovanou typovou šachtu.

Šachta bude překryta poklopem ze slzového plechu tl. 6 mm, hmotnosti 15,3 kg s povrchovou úpravou pozinkováním, s úchytem pro otevření, velikosti 600 x 600 mm, osazený bude do rámu z úhelníků 20 x 20 x 4 mm, rovněž pozinkovaným. Rám poklopu bude osazený do betonové konstrukce šachty chemickými kotvami nebo na kotvy s navařenými platlemi dl. min 250 mm.


Vedle šachty bude provedený ocelový sloupek s uzavíracím ventilem osazený do betonové patky 250 x 250 x 850 mm, do kterého se zavede napojení s armaturou pro napojení hadice ¾“. 

Napojení bude v šachtě opatřeno vypouštěcím ventilem pro vypuštění vody v zimním období.

4.7.

Zařízení a vybavení

Zařízení a vybavení tvoří dvě branky šířky 3,00 m a výšky 2,00 m pro minifotbal se sítí, součástí jsou prvky pro uchycení branek proti převrácení s osazením do betonových patek.
Součástí vybavení jsou také sloupky pro volejbalové, badmintonové a nohejbalové hřiště, pro tenis včetně čtyřhry. Sloupky jsou osazeny do pouzder v betonových patkách.

Pro streetbal jsou navrženy dva stojany s odraznou deskou a košem.
Pro běh budou dodány univerzální startovní stavitelné bloky, pro skok do dálky odrazové břevno.
Pro běh budou dodány startovní bloky.

Součástí jsou 2 komplety pro sezení obsahující vždy dvě lavičky a stůl a 2 kusy laviček, navrženo je pět odpadkových košů a venku umístěný řád sportoviště.+qay
4.7.1
Startovní bloky

Univerzální ocelové startovní bloky 4-5 stupňů náklonu opěrek a 15-21 bodů horizontálního nastavení, hřeby nebo bodce pro „tartan“ z galvanizované oceli nebo hliníku.

Celkový počet startovních bloků odpovídá dvěma běžeckým drahám.

4.7.2
Odrazové břevno
Odrazové břevno se ukládá do pouzdra  a je zhotoveno ze speciálních vodovzdorných foliovaných nebo lakovaných multiplexových překližek. Ocelové pouzdro pozinkované (kovový základový rám).

Dle pravidla 173 atletického svaz je horní strana břevna po 20 cm opatřena výřezem šířky 10 cm a hlu-bokým 0,7 cm pro umístění tuhé desky nebo vytvoření vrstvy z písku. Tuhá deska se ukládá do výřezu roz-běhové dráhy na straně odrazového břevna přivrácené k doskočišti, její povrch se z úrovně odrazového břevna ve směru rozběhu zvedá o 7 mm. Do vzniklého trojúhelníku od strany rozběžiště se vkládá plastelína se sklo-nem 30°.
Rozměry d = 1 220 mm, š = 200 mm, v = 100 mm. 
4.7.3
Branka pro minifotbal

Branka pro minifotbal o rozměrech 3,00 x 2,00m, horní hloubka 0,80 m, dolní hloubka 1,00 m.
Rám z oválného hliníkového profilu min. 80x80 mm, tl. stěny min 3,0 mm, síťové podpěry z hliníku průměru 60 mm, tl. stěny 3 mm nebo z galvanizované oceli odpovídajícího profilu. 
Branka musí být certifikovaná.
Branka doplněna prvky pro zajištění proti převrácení kotvícím systémem.
Síť pro 3,00 x 2,00 m s horní a dolní hloubkou dle typu branky z vysokopevnostního polypropylenu, tl provázku 3-4 mm, velikost  oka 100 x 100 mm. 

Úchyty sítě bezpečnostní proti poranění.

Celkem 2 komplety branek (vč. sítí a kotvících prvků).

4.7.4
Sloupky a síť pro volejbal a badminton
Sloupky pro volejbalové hřiště pro venkovní prostředí, 2 ks, průměr 102 mm, tl. stěny 2 mm, výška 2,55 m , osazení 0,30 m, celková délka 2,85 m, sloupky včetně navíjení a napínacího mecha-nizmu, 3x háček 1x kolečko 2 ks pouzdra, 2 ks víčka pro zavíčkování pouzder, s úpravou žárový zinek, variantně hliníkové.
Volejbalová síť s oky 100 x 100 mm, s lemováním z provázků tl. 2-3 mm z polypropylénu, silná páska, nánosové lanko, s obšitím a lemováním, s úvazky.
4.7.5
Sloupky a síť pro tenis

Venkovní sloupky pro tenisové hřiště včetně čtyřhry ocelové, zinkované, průměr sloupku 102 mm s podpěrami, napínacím mechanizmem, víčky pro uzátkování osazovacích pouzder. Výška sloupku je 107 cm nad povrchem a v pouzdru je sloupek zastrčen 38 cm. 
Síť tenis, provázek 3 mm, polypropylén.
4.7.6
Sloupky a síť pro nohejbal


Venkovní sloupky pro nohejbal průměr 102 mm, tl. 2 mm výška 1,15 m + osazení 0,30 m, cel-

ková délka 1,45 m, včetně navíjení a napínacího mechanizmu, 3x háček, 1x kolečko 2 ks pouzdra, 2 ks víčka pro zavíčkování pouzder, s úpravou žárový zinek
Síť nohejbalová, 3 mm, polypropylén silná páska, nánosové lanko, velikost  12,80 x 1 ,08 m.
4.7.7
Pouzdra na sloupky volejbal, nohejbal a tenis   

Venkovní pouzdra na tenisové, volejbalové a nohejbalové sloupky dle použitých sloupků, zpravidla průměru 102 mm, průměr pouzdra 106 mm. Pouzdra jsou s úpravou žárový zinek. Celkový po
čet pouzder 4 kusy.
4.7.8
Streetbalová konstrukce

Ocelová streetbalová konstrukce exteriérová, celozinkovaná žárovým zinkováním s povrchovou úpra-vou komaxitem. Konstrukce s certifikací.

Basketbalová deska pro exteriér 1 050 (1 200) x 1 800 mm ocelová je navržena z vodovzdorné překliž-ky tl. 18 mm, variantně z mřížkovaného materiálu, žárově zinkovaná.

Basketbalový koš s kovovou síťkou, alternativně z provázků polyamidových tl. 3 mm, délka síťky 500 mm.

4.7.9
Kompaktní sedací soupravy a lavičky

V prostoru sportovišť jsou osazeny 2 kompaktní sedací soupravy a 2 lavičky. Jejich umístění je navrženo u menšího hřiště a je uvedeno ve výkresové části projektové dokumentace.

Pro osazení kompaktních souprav a laviček jsou navrženy betonové patky C 12/15 velikosti 300 x 300 x 600 mm na podsyp ŠP tl. 100 mm.
Kompaktní sedací souprava 
[image: image2.jpg]



Materiál:
konstrukce z žárově pozinkované oceli


sedací plocha - smrkové latě profilu 70 x 95 mm


stolová plocha - smrkové latě profilu 70 x 95 mm


tlaková impregnace dřeva bezchromovými prostředky


dřevěné prvky opatřeny dvojnásobným lazurovacím lakem

Rozměry:
výška sedáku 
       400 mm


šířka sedáku
       340 mm


délka lavice         
    2 000 mm


výška stolu
       750 mm


šířka stolu                   600 mm


délka stolu         
    2 000 mm


počet lavic
           2 kusy


počet stolů                      1 kus

Kotvení:
zabetonováním kotev, variantně – volně

Počet:
2 komplety


Lavička
Materiál:
konstrukce z žárově pozinkované oceli


sedací plocha - smrkové latě profilu 70 x 95 mm


tlaková impregnace dřeva bezchromovými prostředky


dřevěné prvky opatřeny dvojnásobným lazurovacím lakem

Rozměry:
výška sedáku 

       400 mm


šířka sedáku
                    340 mm


délka lavice         
                 2 000 mm

Kotvení:
zabetonováním kotev, variantně – volně

Počet:
2 kusy


Jedna lavička délky 2,00 m je osazena na 2 patky.


Konstrukce laviček je z Jäkl profilů 60 x 40 x 3 mm, sedová část z fošen tl min. 32 mm s ohoblováním, sražením hran a povrchovou úpravou dvojnásobným napuštěním prostředkem pro venkovní prostředí a opatře-na lazurovacím nátěrem.


Jäkl profily jsou do betonových patek připevněny chemickými kotvami, každý rám tři kotvy.

4.7.10
Košík na odpadky 

V prostoru sportoviště bude osazeno 5 kusy košů na odpadky. Umístění určí provozovatel.
4.7.11
Provozní řád


V prostoru sportovišť bude osazený provozní řád odolný venkovnímu prostředí. Provedení projedná zhotovitel stavby s provozovatelem.
5.
POUŽITÉ PODKLADY

5.1.

VÝCHOZÍ PODKLADY

Výchozími podklady je v první řadě zadání objednatele projektu, prohlídky místa stavby, následně projednání projektové dokumentace s objednatelem v rozpracovanosti, snímek z katastrální mapy, informace o průběhu sítí, informace o vsakování vody v místě stavby a geodetické zaměření.
5.2.
GEODETICKÉ PODKLADY
Pro zpracování bylo použito geodetické polohopisné a výškopisné zaměření, zpracované geodetickou kanceláří PYŠEK zeměměřičské práce, s.r.o., Bezinková 247/36, 312 00 Plzeň. Zaměření bylo provedeno ve dnech 3. až 6. srpna 2007. 

Zaměření provedl a zpracoval Martin Brožek, ověřil Ing. Ivan Pyšek.
5.3.
NORMY

Pro návrhem projektovanou sportovní stavbu a její následnou realizaci jsou hlavní normy:

Obor: 73 
Navrhování a provádění staveb 

          7359 
Stavby pro tělesnou výchovu 

ČSN EN 14877 
Syntetické povrchy pro venkovní hřiště

ČSN DIN 18 035  
Sportovní hřiště, mlatové plochy

ČSN 736133  

Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací, která nahrazuje předchozí normu ČSN 733050 – Zemní práce 

ČSN 72 1020

Laboratorní stanovení propustnosti zemin

Vybrané kontrolní zkoušky důležité pro parametry sportovního povrchu:

ČSN EN 14837 
- 
povrchy pro sportoviště - stanovení odolnosti proti uklouznutí
ČSN EN 14809 
- 
povrchy pro sportoviště - stanovení vertikální deformace
ČSN EN 14808 
- 
povrchy pro sportoviště - stanovení absorpce nárazu (útlum síly)
ČSN EN 12235 
- 
povrchy pro sportoviště - stanovení výšky odrazu míče
ČSN EN 12234 
- 
povrchy pro sportoviště - stanovení chování míče při válení

ČSN EN 1997-1
-
Navrhování geotechnických konstrukcí

(ČSN 73 1001    
-  
Základová půda pod plošnými základy … zrušena)
(ČSN 72 1002
-  
Klasifikace zemin pro dopravní stavby… zrušena)
ČSN 73 6133
-  
Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací

ČSN 72 1006
-  
Kontrola zhutnění zemin a sypanin

Pro asfaltový koberec drenážní platí norma 

ČSN EN 14877
Voděpropustný asfalt


ČSN EN 13108      -
Asfaltové směsi


ČSN EN 13108-7   -
Asfaltový koberec drenážní
Norma je jednou z řady výrobkových norem ČSN EN 13108 - 1 až 7 pro asfaltové směsi zpracovávané za horka. V normě jsou uvedeny požadavky pro směsi obrusných a ložních vrstev typu asfaltový koberec drenážní. Tato norma obsahuje jak požadavky na stavební materiály (složky směsi), tak i požadavky na výsledné asfaltové směsi, které jsou uvedeny v národní příloze. Norma je navržena k použití společně s normami pro kvalitu ČSN EN 13108-20 Zkoušky typu a EN 13108-21 Řízení výroby u výrobce. 

5.4.
ATESTY 

Veškeré navržené materiály mají odpovídající atestace, certifikace, zkoušky, prohlášení o shodě. Materiály musí odpovídat požadavkům projektové dokumentace, včetně hygienické nezávadnosti, vlastností potřebných s ohledem na ochranu životního prostředí, včetně vyluhovatelnosti umělých sportovních povrchů. Materiály mu-sí vykazovat požadované vlastnosti rovněž s ohledem na hořlavost. Musí být také recyklovatelné.

Nezbytné je rovněž dodržení požadavků zákona č. 34/2011 Sb., ze dne 26. ledna 2011, kterým se mění zákon číslo 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění úpravou zákonem č.100/2013 Sb.
6.
VYTÝČENÍ


Vytýčení je uvedeno ve výkresové dokumentaci. Vytýčení je v souřadném systému JTSK, výškový systém místní. Vytýčení zhotovitel zkontroluje pomocí kót.
Po vytýčení sportovišť a vytýčení sítí v prostoru stavby zhotovitel zkontroluje, zda nedochází ke střetu sítí, jejich ochranných pásem a prvků stavby. Pokud ke kolizi dojde, svolá zhotovitel stavby kontrolní den k projed-nání řešení uvedené situace.

7.
STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

Sportoviště - běžecká dráha a obě hřiště, stejně jako zpevněné plochy (chodníky) se provedou do prostorů předem ohraničených betonovými obrubníky. Obrubníky, ohraničující plochu běžecké dráhy ve vnějším obvodu a ohraničující rovněž hřiště, jsou navrženy z vibrolisovaného betonu, výška obrubníků je 250 mm, šířka 80 mm a délka 500 mm a 1 000 mm. Obrubníky jsou navrženy v přírodní barvě. Pro zpevněné plochy jsou navrženy obrubníky výšky 200 mm, šířky 50 mm a délky 500 mm a 1 000 mm.
Obrubníky budou osazeny do betonového lože s oboustrannou betonovou boční opěrou. Betonové lože je navrženo ve vrstvě tl. minimálně 100 mm a v šířce 300 mm, boční opěrka na straně sportovní nebo zpevněné plochy do výšky 150 mm od spodní části obrubníku, na protilehlé straně na výšku obrubníku. Betonové lože a opěrky se provedou ze zavlhlé betonové směsi.

Obrubníky budou výškově osazeny tak, že jejich horní část bude v rovině se sportovním povrchem (krytem sportoviště). Výškové osazení obrubníků je tedy provedeno v rovině v souladu s umělým sportovním povrchem.

Přístup na sportoviště je řešený napojením na zpevněnou plochu nebo chodník s přechodem přes čistící zónu. Nášlapné prvky jsou navrženy také z vibrolisovaného betonu.

Obrubníky bezbariérového přístupu budou osazeny v podélných stranách 30 mm nad zpevněnou plochou jako vodící linie.

7.1.
ZEMNÍ PRÁCE

V prostoru navržené stavby sportovišť jsou podzemní inženýrské sítě. 
Jedná se o sítě elektrické energie, NN 0,4 kV a NN 22kV, plynovou přípojku a sítě elektronických komu-nikaci.

Inženýrské sítě jsou orientačně zakresleny v projektové dokumentaci.

Před prováděním zemních prací je zhotovitel stavby povinen provést ověření průběhu jednotlivých stáva-jících sítí a v případě jejich výskytu provést jejich vytýčení. Následně je povinen vytýčení zajistit tak, aby při pro-vádění zemních prací nemohlo dojít k záměně vytýčení a následně ke kontaktu se sítěmi. Vytýčeny budou veškeré sítě v ploše stavby.
Provádění zemních prací v ochranných zónách bude dle požadavků jednotlivých správců sítí.

Při možné kolizi bude provedena změna projektové dokumentace v potřebném rozsahu, například jiné umí-stění odvodňovací rýhy, vsakovací jámy, místa pro betonovou patku a podobně.

V položkovém rozpisu ceny jsou zemní práce v předpokládaném odpovídajícím rozsahu s prováděním ruč-ně zohledněny. Jejich rozsah bude při stavbě upřesněný dle skutečného průběhu inž. Sítí.
V případě, že správce sítí bude požadovat přeložení sítí, budou práce prováděné ručně nahrazeny strojním prováděním. Přeložka sítí není součástí projektové dokumentace a zakázky, řešena by byla mimo projektu a prováděných prací.
Pro konstrukční vrstvy venkovních sportovišť budou provedeny zemní práce. Jedná se o odkopávky a pro-kopávky v zemině tř. 2 a tř. 3. Odkopávky budou provedeny do maximální hloubky h = 500 mm od stávajícího terénu.
Výkopové práce v ochranných pásmech inž. sítí budou do vzdálenosti 1,00 m prováděny po jejich vytýčení ručně, v případě el. vedení ve vzdálenosti 1,00 m od krajního vodiče. Vždy však podle požadavků správce sítě.
Odvoz výkopku zeminy je na skládku Rapotín do 6 km. Vzdálenost na skládku bude upravena dle skutečné možnosti využití komunikací v době realizace stavby.
Sejmutí ornice (humusu) se provádí v minimálním rozsahu, v místě stavby téměř není.

Zemní práce budou provedeny také pro odvodnění (drenážní systém). Jedná se o rýhy šířky do 600 mm a výkop nezapažených jam, který bude provedený sloupky oplocení, sloupky pro záchytné sítě, sloupky sportovišť a pro vsakovací jímky. 

Hloubka rýh a nezapažených jam je uvedena v projektové dokumentaci.

Součástí zemních prací je úprava pláně pro stavební konstrukci sportovišť srovnáním a zhutněním. Zhutnění Edef,2 = 40 MPa. 
(Hodnota zhutnění bude upřesněna po dokončení výběrového řízení na zhotovitele stavby. Dle jím použitých mechanizmů při provádění může být snížena maximálně však na 30 MPa).

Hutnění bude prováděno po vrstvách dle použitého hutnícího zařízení.

Součástí zemních prací je rozprostření ornice a zatravnění ploch v okolí sportovišť v rozsahu dle výkresu „Situace“.
Z vegetačních prací bude provedena úprava živého plotu. Další vegetační úpravy nejsou navrženy.
7.2.
KONSTRUKČNÍ VRSTVY

Sportoviště
Pro sportoviště jsou konstrukční vrstvy tvořeny drceným a těženým kamenivem.

Použito je těžené kamenivo štěrkopísek a drcené kamenivo frakcí 0/4, 4/8, 8/16, 16/22, 32/63 a 63/125. 
Kamenivo nesmí mít nadměrný obsah síry S a železa Fe, překročení hodnoty S a Fe ve vztahu k použité-
mu umělému sportovnímu povrchu je příčinou tvoření barevných skvrn na umělém sportovním povrchu. 

Pro výplň dopadové části doskočiště skoku do dálky je použitý křemičitý písek pro sportovní účely s velikostí středního zrna (d50) 0,31 mm a obsahem SiO2 minimálně 99%, zcela bez organických příměsí s možným obsahem Fe2O3, K2O, Na2O, CaO a MgO do 1%.

Další konstrukční vrstvou jsou vodopropustné (drenážní) asfaltové koberce z míchaného asfaltového ma-kadamu se zrnitostí 2/5 (2/8) s obsahem asfaltu 70 kg/m2 ve vrstvě tl. min. 30 mm. Jsou pokládány na vodo-propustné (drenážní) asfaltové koberce z míchaného asfaltového makadamu se zrnitostí 2/11 (2/16) s obsahem asfaltu 120 kg/m2 ve vrstvě tl. min. 50 mm.

Asfaltový koberec drenážní má spojené mezery v zhutněné směsi, které zůstávají otevřené a přístupné vzduchu a vodě. Této struktury směsi se dosáhne dávkováním výrazně převažující nejhrubší frakce kameniva v množství až 90 % s menším obsahem fileru a kameniva frakce 0/4. Vrstva odvádí vodu. Mezerovitost směsi je 14 % až 30 %. Jelikož vrstvy vyžadují vysoce odolné pojivo s odolností proti stárnutí, používají se vysoce modifikované asfalty elastomery (PmB) nebo asfalty modifikované mletou pryží z pneumatik (CRmB) podle TP 148.

Pro vlastní konstrukční vrstvy z kameniva je určeno zhutnění pod kryt z asfalttového koberce, minimální požadovaná hodnota modulu přetvárnosti pláně Edef,2 = 40 MPa, pod dlažbu zpevněných ploch a chodníků Edef,2 = 30 MPa (dále viz. výše). 

Variantní řešení:

Vrstvy z vodopropustného asfaltu lze nahradit vrstvou ET, vrstva je ze směsi černého gumového granulátu SBR, kameniva a polyuretanového pojiva. Vrstva má tl. 35 mm. Skladba je uvedená ve vzorových příčných ře-zech. O možnosti využít variantního řešení rozhodne zadavatel při zadání výběrového řízení.
Zpevněné plochy, chodníky

Zpevněné plochy a chodníky budou provedeny do obrubníků z vibrolisovaného betonu 1 000 x 200 x 50 mm. Konstrukční vrstvy jsou tvořeny kamenivem se zhutněním, vrstvu krytu tvoří dlažba z vibrolisovaného betonu (viz. vzorový příčný řez). 
7.3.  Základové konstrukce
Základové konstrukce jsou navrženy jednak pro osazení sportovních sloupků volejbalu, badmintonu, no-hejbalu a tenisu, konstrukce streetbalu, sloupků pro záchytné sítě a mantinely, sloupku pro provozní řád spor-tovišť, patky laviček a uchycení pro branky a jednak pro sloupky oplocení.
Jedná se o betonové patky z betonu prostého C16/20 :

· sloupky pro sport
volejbal

0,45 x 0,45 x 0,95 m 

tenis 

0,45 x 0,45 x 0,75 m



badminton
0,45 x 0,45 x 0,95 m  
uchycení branek minifotbalu

0,45 x 0,45 x 0,65 m

· 

konstrukce streetbalu


0,60 x 0,60 x 1,50 m

· patky laviček



0,30 x 0,30 x 0,60 m
· patky záchytných sítí


0,45 x 0,45 x 0,95 m

· patky oplocení z pletiva


0,30 x 0,03 x 0,80 m

· patky oplocení z Jäkl profilů

0,45 x 0,45 x 0,80 m

· patky sloupků vrat


0,45 x 0,45 x 0,90 m

· patky zábradlí



0,30 x 0,03 x 0,60 m

Patky se provedou na podsyp tl. 150 mm ze štěrkopísku.

7.4.
VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY



7.4.1.   Běžecká dráha
I   - 
umělý sportovní vodopropustný povrch                                          13 mm

      
dvouvrstvý elastický vodopropustný 


vodopropustnost min. 50 mm / m2 / hod


barva červená, výška 10 - 11 mm + 2 - 3 mm


výška místně max. do 15 mm


prováděný na místě, pokládaný finišerem a nástřikem


požadavek na rovinnost podkladu + - 2 mm na 4 m


materiál s 100% UV stabilizací, materiál mikrobionálně odolný


teplotně stálý v rozsahu - 30 až + 80O C

útlum síly 35%
trvale elastický povrch

- 
před pokládkou spodní vrstvy se asfaltový podklad penetruje,

pro ET se penetrace nemusí provádět
- 
spodní vrstva z černého gumového granulátu SBR tl. 10 mm


z granulátu frakce 1 - 4 mm a polyuretanového pojiva


směs se mísí v mísícím zařízení a je následně pokládaná


strojem pro pokládku (finišerem)


po vytvrdnutí spodní vrstvy se provádí finální úprava


vrchní finální stříkaná vrstva nástřikem - pojiva + barvy + EPDM

granulátu frakce 0,5 - 1,5 mm uzavírající póry, tl. 2-3 mm


nástřik 2-3 vrstvy dle použitého zařízení pro nástřik

Proces tvrdnutí závisí na teplotě a vlhkosti vzduchu
Po vytvrdnutí směsi se odstraní přebytečný granulát. 

Odvodnění povrchové vody je svedeno do kanálku s mřížkou,
následně drenážním systémem do sběrače a do kanalizace DN600


Spádování povrchu 0,50%
Vhodné použití - atletické dráhy


Odolný pro použití treter (odpor hrotu) dle DIN V 18035-6, třída 1


Atesty: IAAF, DIN V 18035-6, ASTM F2157-02, EN 14877
Lajnování nástřikem (nátěrem) 


Provádění povrchu vždy dle tech. postupů výrobce povrchu!!!


(porovnatelné povrchy Porplastic SB, CONIPUR SP (SW), apod.)

II -  
živičná stmelená konstrukční vrstva podkladu


      

vrchní část :

   
-  
asfaltový koberec AKDS(J)



   30 mm

      


vodopropustný (drenážní) míchaný asfaltový 


makadam 2/5 nebo 2/8 položený za tepla finišerem se 

     

zhutněním na stupeň 95%, spád 0,6 - 1,0 %, 


ve vrstvě min 30 mm ( 70 kg/m2 )

      

rovinnost do 4 mm na 4 m délky


spodní část :

   
-  
asfaltový koberec AKDH(S)



   50 mm

      

vodopropustný (drenážní) míchaný asfaltový 


makadam 2/11 nebo 2/16 položený za tepla finišerem se 

      

zhutněním na stupeň 95%, spád 0,6 - 1,0 %, 


ve vrstvě min 50 mm ( 120 kg/m2 )

      

rovinnost do 8 mm na 4 m délky


variantně při použití ET


místo vrstev II – asfaltový koberec:
· ET vrstva ze směsi černého gumového
 
  35 mm

    granulátu SBR kameniva a polyuretanového pojiva
III - 
nestmelená konstrukční vrstva



   70 mm

    
-   kamenivo drcené, frakce   8 / 16 mm


-   kamenivo drcené, frakce 16 / 22 mm



variantně při použití ET



115 mm

IV - 
nestmelená konstrukční vrstva



100 mm

         
-   kamenivo drcené, frakce 32 / 63 mm


V -  
drenážní a nenamrzavá vrstva



100 mm

     
-  drenážní a mrazová vrstva z kameniva těženého - štěrkopísek
       

 

obsah jemných částic d < 0,02 mm max. 5% , d < 0,063 mm 



max. 8%, mocnost vrstvy lokálně min. 90 mm ve zhutněném stavu

VI -   
zemní pláň

    
-   upravený terén se zhutněním, ve sklonu 1,5 %
              odchylka od jmenovité výšky do 40 mm

VII -  
odvodňovací ( drenážní ) systém


celková skladba 
363 mm

7.4.2.   Víceúčelové hřiště s umělým sportovním povrchem

I   - 
umělý sportovní vodopropustný povrch                                       13 mm

      
jednovrstvý, trvale elastický, barva červená


prováděný na místě, pokládaný finišerem 


výška místně max. 13 mm

před pokládkou se asfaltový podklad penetruje 

pro ET se penetrace nemusí provádět

směs granulátu frakce 1 - 3 mm (variantně i 2 - 4 mm) a PU pojiva


vodopropustný, vodopropustnost min. 60 mm / m2 / hod


vodopropustnost dle ČSN EN 14877


požadavek na rovinnost podkladu + - 2 mm na 4 m


materiál s UV stabilizací, materiál mikrobionálně odolný


teplotně stálý v rozsahu - 30 až + 80O C



použití pro víceúčelová hřiště


spádování povrchu 0,75%


útlum síly min 37%

Lajnování nástřikem (nátěrem) 


Provádění povrchu vždy dle tech. postupů výrobce povrchu!!!


Norma DIN 18035-6, ČSN EN 14877, ASTM F 2157

(porovnatelné povrchy Porplastic EP, Sport EPDM, CONIPUR EPDM, apod.)

II -  
živičná stmelená konstrukční vrstva podkladu


      


vrchní část :

   
-  asfaltový koberec AKDS(J)




  30 mm

      
vodopropustný (drenážní) míchaný asfaltový 

makadam 2/5 nebo 2/8 položený za tepla finišerem se 

     
zhutněním na stupeň 95%, spád 0,6 – 1,0 %, 

ve vrstvě min 30 mm ( 70 kg/m2 )

      
rovinnost do 4 mm na 4 m délky

      
spodní část :

   
-  asfaltový koberec AKDH(S)




  50 mm

      
vodopropustný (drenážní) míchaný asfaltový 

makadam 2/11 nebo 2/16 položený za tepla finišerem se 

      
zhutněním na stupeň 95%, spád 0,6 – 1,0 %, 

ve vrstvě min 50 mm ( 120 kg/m2 )

      
rovinnost do 8 mm na 4 m délky


variantně při použití ET

místo vrstev II – asfaltový koberec:

· ET vrstva ze směsi černého gumového          35 mm

    granulátu SBR kameniva a polyuretanového pojiva

III - 
nestmelená konstrukční vrstva


    
-   kamenivo drcené, frakce 8/16, 16 / 22 mm


  70 mm                    


variantně při použití ET                                        115 mm

  
-   kamenivo drcené, frakce 32 / 63 mm



 100 mm         

       
doplnění: 

       
vrstvy 16 / 22 a 32 / 63 jsou často nahrazovány vrstvou drceného 


kameniva zrnitosti 4 / 63 nebo  také  0 / 63 s obsahem jemných částic 

d < 0,02 mm max. 5% , d < 0,063 mm max. 

       
8% mocnost vrstvy min. 150 mm ve zhutněném stavu


Výhodou je lepší hutnitelnost, nevýhodou zhoršení odtoku


Vody do drenážní soustavy a snížená retence vrstev

IV -  
drenážní a nenamrzavá vrstva
 100 mm

     
-  drenážní a mrazová vrstva z kameniva těženého - štěrkopísek
       

        
obsah jemných částic d < 0,02 mm max. 5% , d < 0,063 mm max. 8% 

        
mocnost vrstvy min. 80 mm ve zhutněném stavu

V -   
zemní pláň

    
-   upravený terén se zhutněním, ve sklonu 1,5 %
              odchylka od jmenovité výšky do 40 mm

VI -

odvodňovací ( drenážní ) systém


celková skladba                                                                      363 mm


7.4.3.  Víceúčelové hřiště s umělým sportovním travním povrchem

I  -  
umělý sportovní travní povrch                                                     24 mm
      
barva zelená nebo modrá, výška vlákna 24 mm


podkladová vrstva pro kotvení vláken je 100% polypropylenová


vlákno monofilní syntetické (monofilamentní vlákna)

materiál polyetylen


plošná hmotnost podkladové textilie min. 170 g/m2

plošná hmotnost zátěru min. 900 g/m2

plošná hmotnost vláken min. 1 200 g/m2


plošná hmotnost celková min. 2 300 g/m2


dtex 10 000 až 12 000 g/m2


počet vpichů nad 20 000 m2


šířka vlasu cca 1 mm


počet konců min 350 000 m2

upevnení vlákna do podložky tekutým latexem


pevnost ukotvení vlasu min. 30 N


volně pokládaný z pásů minimální šířky 4 000 mm


se slepením a podlepením ve spojích


pokládání ve směru nábalu v celé ploše dle plánu kladení (kitu)


vodopropustný, vodopropustnost min. 60 mm / m2 / min


spádování povrchu 1,50%


požadavek na rovinnost podkladu + - 4 mm na 4 m


materiál s UV stabilizací, materiál mikrobionálně odolný


teplotně stálý v rozsahu - 30 až + 80o C


vsyp: 

křemičitým pískem 


praný a sušený křemitý písek, oválné zrno 



velikosti 0,6 -1,2 mm, zrno bez ostrých hran,


bez obsahu křídy, výška cca 15 mm



cca 11-12 kg/m2

vsyp zapravený kartáčem do celkové výšky 


cca 80% výšky vlákna (cca 19 mm)

útlum síly 
min. 35%

Lajnování vřezáním a se slepením s podložkou.
Provádění povrchu vždy dle tech. postupů výrobce povrchu!!!


srovnatelný povrch - např. Play Comfort, Jutagrass 4Play a podobné
II - 

nestmelená konstrukční vrstva
   25 mm



 -  kamenivo drcené, frakce   0 / 4 mm  


    (dle druhu povrchu také frakce 0,5 / 2 mm)        

III - 
nestmelená konstrukční vrstva
76 mm


-  kamenivo drcené, frakce   4 /   8 mm                    



-  kamenivo drcené, frakce   8 / 16 mm                    
   

 -  kamenivo drcené, frakce 16 / 22 mm      
IV - 

nestmelená konstrukční vrstva                
125 mm

        -  kamenivo drcené, frakce 32 / 63 mm

V -  

drenážní a nenamrzavá vrstva
100 mm

       
drenážní a mrazová vrstva z kameniva těženého

        
štěrkopísek



obsah jemných částic d < 0,02 mm max. 5% , d < 0,063 mm max. 8% 

        
mocnost vrstvy min. 80 mm ve zhutněném stavu

VI -   
zemní pláň

        
-   upravený terén se zhutněním, ve sklonu 1,50 %
              odchylka od jmenovité výšky do 40 mm

VII -  
drenážní systém


celková skladba
350 mm


7.4.4.       Skok do dálky



Délka


7 000 mm



Šířka


2 600 mm



Hloubka 
 
   750 mm




Ohraničení

obrubníky pro sport 1 000 x 250 x 50 mm, s měkkou hranou



Doplnění

oboustranně záchytné vany na písek s čely


Skladba:



Vrstva pro doskok:
I 
písková vrstva z křemičitého písku



350 mm

Pro výplň doskočiště skoku do dálky je použitý křemičitý písek pro sportovní účely s velikostí středního zrna (d50) 0,31 mm a obsahem SiO2  minimálně 99%, zcela bez organických příměsí s možným obsahem Fe2O3, K2O, Na2O, CaO a MgO do 1%.


Plocha 18,20 m2, objem pískového lože 6,37 m3.

Oddělovací vrstva z geotextilie min 300 g/m2, vytažená na boky do výšky 300 mm, celkem 22,29 m2.   
Drenážní vrstvy:
II 
kamenivo frakce 4/8
  

  30 mm

III 
kamenivo drcené  frakce 8/16


  40 mm

IV 
kamenivo drcené  frakce 16/32


  50 mm

V 
kamenivo drcené  frakce 32/63


  80 mm

VI 
kamenivo drcené  frakce 63/125


200 mm

VII 
upravená zhutněná zemní  pláň          


celková skladba


750 mm


7.4.5.   Zpevněné plochy a chodníky

Bezbariérový chodník

Projektová dokumentace je zpracovaná v souladu s ustanoveními vyhlášky číslo 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších předpisů.

Návrh vychází z ustanoveními vyhlášky číslo 398/2009 Sb., příloha č. 2 - technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání komunikací a veřejného prostranství. Na chodníku nejsou výškové rozdíly ve směru pohybu větší než 5 mm.
V areálu je nově navržený chodník šířky 1 500 mm zajišťující přístup ke sportovištím od hlavního vstupu do areálu školy a chodník šířky 1 800 mm je navržený od školy uvnitř areál, pro přístup od školy a prostoru s dětskými prvky.

Má rovný a pevný povrch s hodnotou smykového tření více než 0,6. Pro otáčení vozíku je kruh o průměru min. 1 500 mm, vodící linie jsou tvořeny obrubníky. V cestě nejsou překážky.
Pro přístupovou cestu - chodník - je plně respektováno ustanovení přílohy vyhlášky bod 1.1.2., podélný sklon přístupu šířky 1,50 m a délky 11,00 m je 1,3% a chodníku šířky 1,80 m a délky 20,00 m je 0,15.%.

Výškový rozdíl pochozích ploch v = 0 mm. Povrch pochozích ploch je rovný a pevný.

Pro osoby se zrakovým postižením je navržena vodicí linie z obrubníku (oboustranně) umístěná v bocích chodníčku.

V přístupu je navržena čistící zóna z umělého travního koberce s umělým vlasem výšky do 15 mm, která nebrání bezbariérovému přístupu. Je v podélném sklonu 2,00% a v příčném sklonu 0%.

Chodník se nekříží s jinými přístupovými komunikacemi.

Pro osoby se zrakovým postižením je navržena vodicí linie z obrubníku (oboustranně) výšky 50 mm, umístěná v bocích chodníčku.

Skladba shodná se zpevněnými plochami u hřiště.
Zpevněná plocha u hřiště, bezbariérový chodník
Pro osazení laviček je navržená zpevněná plocha (viz. výkresová část). Na ploše budou osazeny dvě lavičky.
Skladba:

Zpevněná plocha u hřiště, bezbariérový chodníček
I 
dlažba z vibrolisovaného betonu

       
  60 mm

II 
kamenivo frakce 4/8 - kladecí vrstva
  
  30 mm

III 
kamenivo drcené  frakce 8/16 - podkladová  vrstva 
  50 mm

IV 
kamenivo drcené  frakce 16/32 - podkladová  vrstva 
100 mm

V
zhutněná zemní pláň          


celková skladba

240 mm

7.5. 
ODVODNĚNÍ

7.5.1.   Úvod

Odvodnění plochy sportovišť je navrženo přímým vsakem srážkové vody vodopropustnými konstrukčními vrstvami (umělým sportovním povrchem, vodopropustným asfaltem nebo ET a vrstvami kameniva) do podloží s odvedením vody drenážním systémem do vsakovacích jímek s ohledem na podloží, předpokládaný koeficientem filtrace zeminy v podloží je kf  = 1.10-3 m.s-1
Odvodnění běžecké dráhy bude provedeno vsakem vodopropustnými konstrukčními vrstvami do dre-nážního systému a odvedením vody z povrchu do odvodňovacího žlabu a konstrukčními vrstvami do drenáž-ního systému.
Odvodňovací žlab je osazený jednostranně podél běžecké dráhy a je pomocí vpustí zaústěný do drenážního systému.
Odvodňovací žlab je polymerbetonový (variantně lze použít litinový, kovový nerezový - musí však být certifikovaný pro použití na sportovištích.)

Délka odvodňovacího žlabu na vnitřní hraně běžecké dráhy je v rovné části 70 m, délka jednotlivých dílů žlabu je 1,00 m.

Odvedení vody ze žlabu do drenážního systému je navrženo odvodňovacími polymerbetonovými vpusťmi. Délka prvků s vpusťmi je navržena 0,50 m. Vpusti jsou zaústěny do podélné drenáže se vsakovacími jímkami.
Odvodňovací žlab je překrytý syntetickým krytem.
Odvodňovací prvky běžecké dráhy musí mít odpovídající certifikaci pro použití při atletice a na sporto-vištích.

Umístění drenážních rýh i jejich spádování je uvedeno ve výkresu odvodnění, stejně tak umístění vsa-kovacích jam.
Šířka drenážních rýh je 400 až 600 mm.
Drenážní rýhy odvodnění jsou vyplněny štěrkopískem, případně vhodným drobným drceným kamenivem, na podsypu mocnosti cca 50-100 mm jsou osazeny flexibilní děrované vrapované drenážní trubky PVC DN100, následně se provede obsyp min. tl. 150 mm drobným kamenivem frakce 4/8 a 8/16, zásyp drenáží je provedený kamenivem drceným frakce 16/22. Spád drenážních trubek je min 0,50 %.
Drenážní trubky jsou chráněny překrytím filtrační netkanou textilií hmotnosti nejméně 300 g/m2, která zamezuje vplavování jemného materiálu, kterým by mohlo dojít k zanášení drenážní soustavy. Jiným možným opatřením je osadit do výkopu drenážní potrubí, které je již z výroby opatřeno na povrchu filtrační tkaninou.

Drenáže jsou zaústěny do vsakovacích jam. Jámy půdorysné velikosti 1,50 x 1,50 m, jsou navrženy s výplní z kameniva drceného frakce 63/125 a 32/63 (vrchní část - cca 200 mm) s celkovou průměrnou mezerovitostí min. m = 0,36 a jsou také překryty netkanou geotextilií, která zabrání vplavování drobnějšího kameniva z nadložních vrstev a tím tak zabrání snižování mezerovitosti kameniva a následnému snižování kapacity v retenčních jam. 

Odvodnění v zimním období bude funkční v případě pravidelného shrabání a přemístění sněhu mimo plochu hřiště a mimo plochu hydrologicky bezprostředně propojenou s plochou hřiště.

7.5.2.   Funkce odvodnění
Srážková voda, přes vodopropustné konstrukční vrstvy nebo odvedením odvodňovacími žlaby do vodopropustných podkladních vrstev, bude naplňovat drenážní systém tvořený rýhami s flexibilními drenážními trubkami DN100 a 2x DN100. Drenážní systém tvoří rýhy a vsakovací jámy. 
Zdržení srážkové vody, retence vody, v objemu vytvořeném mezerovitostí kameniva, umožní postupný vsak vody v místě stavby. Nedojde tak k ovlivnění spodní vody odvedením vody srážkové mimo plochu spadu.
7.5.3.   Posouzení odvodnění
Posouzení je provedeno pro kapacitu návrhu a kapacitu potřebnou ve vztahu k uvedeným datům o odvodňované ploše jako součást realizační dokumentace.

Příloha technické zprávy realizační dokumentace.

7.5.4.   Základní údaje
Území má nadmořskou výšku cca 332 m.
Dle Hortonových (Thiessenových) polygonnů a dle B. Böhma platí vztahy pro srážkové úhrny R:

R1 = 391+ 0,638 x h
R2 = 603 - 0,477 x h + 0,001221 x h

Dosazením h = 335 dostaneme   R1 = 605  R2 = 580
Pro hydrotechnický výpočet použijeme roční srážkový úhrn R = max [R1, R2] = 605 mm

Hydrotechnický výpočet je provedený podle nadmořské výšky, navržených konstrukčních vrstev z kameniva těženého a drceného, navrženého odvodňovacího systému - drenážních rýh a vsakovacích jam a předpokladem nepříznivějšího koeficientu filtrace(vsaku). Hydrogeologický průzkum ne-byl investorem prováděný.

7.5.5.1   Úvodní údaje

Manipulace s vodou odpovídá požadavkům zákona o vodách č. 20/2004 Sb., v platném znění.
Dešťová voda, odváděná z plochy sportovišť, neobsahuje látky ohrožující zdraví, materiál narušující kanalizaci, látky hořlavé, výbušné, sůl z komunikací, ani jinak závadné.

Voda z drenážní soustavy sportovišť je svedena drenážními rýhami přes vsakovací jámy ke vsaku v místě spadu.
Ze srážek dopadajících na zemský povrch (déšť, sníh, …) mají pro návrh největší význam krátkodobé místní přívalové deště. Jsou charakterizované vysokou intenzitou, malou dobou trvání a malou povrchovou roz-lohou. Údaje o těchto srážkách se získávají z dešťoměrných pozorování a jsou pak zpracovány pro zjištění závislosti mezi intenzitou, trváním a pravděpodobností výskytu.

Projektová dokumentace je zpracovaná v souladu se zákonem o vodovodech a kanalizacích č. 275/2013 Sb., který platí od 1.4.2014  (mění zákon č. 274/2001 Sb.)

7.6.  Ostatní práce

Pro zálivku zatravněných ploch a mytí sportovišť a případně pro chlazení sportovišť je navrženo napojení vody z vodovodu. Voda bude napojena v místě dle výkresové dokumentace vyvedením z budovy školy do na-pojovací šachty s vyvedením do venkovního stojánku s výtokovým ventilem a s uzavíracími ventily na stojánku a v šachtě, v ní bude umístěný rovněž vypouštěcí ventil.
Před vstupem na sportoviště s umělým sportovním povrchem jsou navržené čistící zóny. Jejich velikost a umístění jsou uvedeny ve výkresové části dokumentace.

Z parkových úprav je navrženo pouze zatravnění včetně rozprostření ornice. V části bude provedena vertikutace a aerofikace s potřebným dosetím travním semenem

Vegetační úpravy zahrnují také dosazení živého plotu, jeho zastřižení a doplnění hnojiva.

Zálivka travních ploch bude dle potřeby prováděna hadicí s napojením na stávající venkovní vodovod.

8.
TECHNOLOGICKÉ PODMÍNKY POSTUPU PRACÍ

Po dokončení zemních prací a osazení obrubníků a odvodňovacích žlabů, provedení patek záchytných sítí a mantinelů a patek pro sportovní zařízení a vybavení budou provedeny jednotlivé konstrukční vrstvy se zhut-něním po vrstvách výšky dle použitých mechanizmů. Tedy výška vrstev pro zhutnění bude určena podle pou-žitého hutnícího zařízení tak, aby zhutnění vrstev bylo provedeno na předepsanou hodnotu. Pro vlastní kon-strukční vrstvy z kameniva je určeno zhutnění pod kryt z asfaltového koberce, minimální požadovaná hodnota modulu přetvárnosti pláně Edef,2 = 40 MPa. Hutnění pláně dle ČSN 72 1006 - Kontrola zhutnění zemin a sypanin. Dle mechanizmů, které použije zhotovitel stavby lze hodnotu Edef,2 snížit až na 30 MPa při zachování proveditelnosti a užitných vlastností sportovišť.
Technologicky je omezena pokládka umělých sportovních povrchů. Jednak musí být pokládány na vyzrálý povrch (AKD) po provedení penetrace a jednak musí být pokládány při vlhkosti vzduchu a podkladu určených výrobcem dle umělého sportovního povrchu.

9.
MECHANICKÁ ODOLNOST STAVBY

Stavba a její dílčí části, jsou navrženy tak, že zatížení na ně působící v průběhu výstavby a během užívání nebude mít, při dodržení technologických postupů a způsobu užívání, za následek:

1. Zřícení stavby nebo její části

2. Větší stupeň nepřípustného přetvoření,

3. Poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce

4. Poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině
10.
VLIV OBJEKTU A JEHO UŽÍVÁNÍ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Při provádění bude mít realizace objektu částečně nepříznivý vliv na okolí. Po dobu výstavby lze předpokládat zvýšení prachových emisí a určité nevýznamné znečištění oxidy dusíku při zemních pracích, při dopravě materiálu a provozu stavebních strojů. Zvýšená bude rovněž hlučnost. Při realizaci stavby je nutno dodržet, aby hladina hluku ze stavební činnosti byla v souladu nařízením vlády č. 272/2011 Sb. ze dne 24.8.2011, o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění.
Dokončená stavba a její provoz vzhledem ke svému charakteru a stavebnímu řešení negativní vlivy nevyvolá. 

11.
ŘEŠENÍ PŘÍPADNÝCH NEGATIVNÍCH ÚČINKŮ OBJEKTU
Případné negativní vlivy byly eliminovány způsobem návrhu a provádění.
12.
DOPRAVNÍ NAPOJENÍ

Napojení stavby na veřejnou dopravní infrastrukturu je ulicí Dr. E. Beneše. Napojení je stávající a pro-jektem nedochází ke změně.
13.
STAVENIŠTĚ

Příjezd do prostoru, kde bude stavba realizována, je možný po stávající obslužné komunikaci s napojením na ulici Dr. E. Beneše. 
Přístupové komunikace v areálu stavby budou upraveny dle plánu organizace výstavby, který zpracuje pod-le časového postupu výstavby jednotlivých částí zhotovitel stavby.
Zhotovitel stavby zahrne do ceny (viz. položky zadávacího rozpočtu) potřebné úpravy pro příjezd použité mechanizace na stavbu a následné uvedení prostoru, po dokončení stavby, do stavu odpovídajícího původnímu stavu, tedy stavu před zahájením stavby.

Před prováděním zemních prací je zhotovitel stavby povinen provést ověření průběhu jednotlivých sítí a provést jejich vytýčení. Následně je povinen vytýčení zajistit tak, aby při provádění zemních prací nemohlo dojít k záměně vytýčení a následně ke kontaktu se sítěmi. 
Pro zařízení staveniště je s ohledem na prováděné práce dostatečný prostor v areálu stavby.

Napojení na sítě potřebné pro realizaci stavby (voda a el. proud) bude investorem zajištěno v areálu školy. 

Pro provádění stavebních prací musí být staveniště uspořádáno v souladu s nařízením vlády číslo 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, v platném znění.

Dodrženy musí být při realizaci veškeré požadavky na bezpečnou práci a ochranu zdraví.

V plánu organizace výstavby bude rovněž zajištěno, aby nedocházelo k ohrožování a nadměrnému obtě-žování okolí, zvláště hlukem, prachem apod., k ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, ke znečišťování pozemních komunikací, ovzduší a vod, k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozem-kům, k sítím technického vybavení a požárním zařízením.

Požadavky na staveništní zařízení z hlediska požární bezpečnosti staveb jsou dány normovými hodnotami a jsou vytvořeny předpoklady pro jejich splnění.

Odpady vzniklé na staveništi budou likvidovány v souladu s ustanoveními zákona o odpadech.

14.
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Projekt zohledňuje ustanovení zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění následujících změn, zákona č. 381/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 483/2008 Sb., zákon, kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů – zákon č. 201/2012 Sb..
Technické řešení návrhu respektuje požadavky ochrany životního prostředí. Veškeré použité materiály jsou z  hlediska ochrany přírody nezávadné.

Umělé sportovní povrchy navržené projektem jsou tvořeny gumovým granulátem a polyuretanovým pojivem (např. srovnatelné výrobky Sport EPDM, Conipur, Polytan, Porplastic, apod.)  mající odpovídající certifikaci a schválení pro uvedené použití. 

Podkladní vrstvy jsou tvořeny přírodním drceným kamenivem (PDK) a štěrkopískem (PTK), obsypy drenážních trubek těženým kamenivem a rovněž přírodním kamenivem drceným.

Plocha je navržena tak, aby se srážková voda vsakovala plochou do podložních vrstev. Voda vsáknutá plochou bude odvedena drenážním systémem do podložních vrstev pod konstrukčními vrstvami hřiště a následně je odvedena do dešťové kanalizace DN600.

Odvodnění s ponecháním srážek v místě spadu a jejich likvidace vsakem.

Drenážní systém je napojený na odvodnění obvodovou drenáží s napojením do vsakovacích jam s výplní z přírodního drceného kameniva.

Propustnost pro srážkové vody do podloží hřiště je zaručena skladbou podloží umělého sportovního povrchu a tím, že i jednotlivé prvky krytu jsou vodopropustné.

Konstrukční vrstvy hřiště, navržené z kameniva těženého a drceného a z drenážního asfaltu, ani sportovní kryt, nepředstavují pro životní prostředí zátěž nad běžnou úroveň.

Navržená stavba zohledňuje environmentální hlediska a respektuje systém ochrany životního prostředí podle mezinárodního standardu ISO EN 14001.

15.
HYGIENA

Projekt je zpracovaný v souladu se zákonem č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu zrušený ke dni 1.4. 2012 ve znění novelizace zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotnických službách.
Navržené umělé sportovní povrchy jsou hygienicky nezávadné pro dané použití, především jsou mikro-bionálně odolné a budou udržovat svoje mechanické, fyzikální a chemické vlastnosti nejméně v rozsahu teplot - 30OC až cca + 80OC, bude snadno udržovatelný a opravitelný, bude vykazovat deklarované vlastnosti v celém rozsahu plochy.

Povrch je recyklovatelný.

Projektem navržené sportovní povrchy mají odpovídající atesty (bezpečnostní list, certifikát) z hlediska zdravotní nezávadnosti. Navržené povrchy jsou dodávány pod různými obchodními označeními.

Podklady i povrchy jsou již řadu let používány na obdobných stavbách a jejich vlastnosti odpovídají použití.

Při výrobě sportovního povrchu a podkladu ani při jejich údržbě nejsou použity zdraví škodlivé látky a materiály.

Veškeré požadavky na hygienické vlastnosti použité sportovní krytiny (umělého povrchu) budou součástí požadavků při výběrovém řízení na zhotovitele stavby a budou již ve výběrovém řízení doloženy. Doloženy budou rovněž ke kolaudaci.

Odpovídající hygienické zázemí je dle sdělení objednatele projektu v areálu (základní škola).
16.
HLUK
Místo pro navrhovanou stavbu není zatíženo hlukem z okolí, vlastní stavba zatíží okolí pouze hlukem při vlastní stavbě a z provozování sportovních činností. S ohledem na charakter těchto činností a s ohledem na vzdálenost rodinných domů a úpravu doby provozu areálu nebude hlukové za-tížení okolí nad přípustnou míru. 

Při provádění bude mít stavba částečně nepříznivý vliv na okolí. Po dobu výstavby lze předpokládat zvýšení prachových emisí a určité nevýznamné znečištění oxidy dusíku při zemních pracích, při dopravě materiálu a provozu stavebních strojů. Zvýšená bude rovněž hlučnost. 

Při realizaci stavby je nutno dodržet, aby hladina hluku ze stavební činnosti byla v souladu s nařízením vlády č.272/2011 Sb., které od 1.11.2011 nahrazuje č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, účinnost od 01. 01. 2011.
S ohledem na charakter stavby a odstupové vzdálenosti od okolních staveb není navržena ochrana proti hluku. Ochrana proti hluku bude pouze provozní dobou sportovišť. Provozovatel zajistí provozní dobu areálu od 8.00 hodin do 21.00 hodin tak, aby areál nebyl využívaný v době, kdy by rušil pohodu a především noční klid.

Stavba a její dílčí části jsou navrženy v souladu s nařízením vlády č. 198/2006 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska emisí hluku ve znění nařízení vlády č. 342/2003 Sb a následujícími změnami.
17.
ODPADY

Odpadové hospodářství při provádění stavby je řešeno dle zákona č. 169/2013 Sb., ze dne 21. června 2013, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších úprav. 
Katalog odpadů dle vyhlášky č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, ve znění pozdějších předpisů.
Odpady vzniklé při provádění stavby budou likvidovány dle platné legislativy zhotovitelem stavby. Převážně budou odpady předány k uložení na skládku a oprávněné osobě k recyklaci.

Zhotovitel stavby je povinen řídit se právní úpravou platnou v době realizace stavby. Na zajištění dodržování zásad hospodaření s odpady během stavby určí zhotovitel odpovědnou osobu. 

Bezpečnostní  opatření  během stavby - na stavbě bude skladováno pro případný úniku ropných látek ze stavebních strojů  - 5x pytel VAPEX, 1x lopata, 1x hrábě, 3x koště.

Případná kontaminovaná zemina by se zlikvidovala autorizovanou firmou.

O likvidaci odpadů předloží zhotovitel objednateli stavby doklady při přejímce stavby. Doklad o hospodaření odpady bude součástí dokladové části zhotovitele předložené objednateli ke kolaudaci.

Při stavbě nevzniknou odpady „N“, vzniknou pouze odpady „O“. 

Zdroje, množství a likvidace odpadů při stavební činnosti při realizaci stavby 
1) zemina a kamenivo   
výkopy pro spodní stavbu hřiště



charakter 
výkopová zemina a kamení


druh odpadu 
170504



předpokládané množství 
maximálně 800 m3, 1 400 t

likvidace 
uložení zhotovitelem stavby na skládce do 6 km


2) 
beton 

vybourané betony, betonové obrubníky, beton při osazení obrubníků



druh odpadu
 
170101


předpokládané množství 

maximálně 18 t  

likvidace 

odpad bude předaný k recyklaci, případně skládka Rapotín

3) 
dřevo 

bednění betonových patek - prkna


charakter 
 
rostliný produkt

druh odpadu 
 
170201


předpokládané množství 

maximálně 0,25 t

likvidace 

zhotovitel zajistí předání pro spálení v kotli na dřevo

4) 
ostatní odpad 

odpad podobný komunálnímu



zdroj 

ze standardní činnosti účastníků výstavby na staveništi 


charakter 

směsný komunální odpad


druh odpadu
 
200301 


uložení 
 
do nádob na odpad


počet dělníků 
 
max. 8 ( vč. řidičů dopravy )


předpokládané množství 

0,25 t


likvidace 

odpad bude předaný na skládku Rapotín

5)
papír a lepenka 


zdroj
    
stavební činnost


charakter 
 
papír


druh odpadu 
 
200101


předpokládané množství 

maximálně 0,1 t

likvidace 

odpad bude předaný k recyklaci

6)
papírové a lepenkové obaly 


zdroj
    
obaly dodaných výrobků


charakter 
 
papír


druh odpadu 
 
150101


předpokládané množství 

maximálně 0,1 t

likvidace 

odpad bude předaný k recyklaci

7)
plastové obaly 


zdroj
    
obaly dodaných výrobků


charakter 
 
papír


druh odpadu 
 
150102


předpokládané množství 

maximálně 0,1 t

likvidace 

odpad bude předaný k recyklaci

8)
plasty
sportovní povrch 


zdroj
    
pokládaný sportovní povrch 


charakter 
 
gumový granulát, pojivo


druh odpadu 
 
170203


předpokládané množství 

0,15  t


likvidace 

odpad bude předaný k recyklaci

Při činnostech souvisejících s užíváním sportovišť budou vznikat odpady charakteru komunálního odpadu a jejich likvidace bude prováděna dle odpadového hospodářství města Šumperku. 

18.
VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

Projektová dokumentace respektuje požadavky ochrany vod jako složky životního prostředí, ochrany před povodněmi a dalšími škodlivými účinky vod.

Při návrhu a realizaci navržené stavby sportoviště je základní legislativní normou zákon č. 150/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších úprav.
Projektovou dokumentací je řešeno hospodaření s povrchovou vodou ze srážek.
Srážkové vody jsou vody v různém skupenství z atmosférických srážek před jejich kontaktem se zemským povrchem, po kontaktu se zemským povrchem se pak jedná o povrchovou vodu. 

Srážkové vody budou odváděny do podloží vodopropustnými konstrukčními vrstvami, jejichž skladba je uvedena v projektové dokumentaci. 
Vrstvy, přes něž se bude voda vsakovat do podloží, nezvyšují zatížení vody dalšími látkami. Použité sportovní povrchy i podkladní vrstvy povrchů jsou atestovány na vyluhovatelnost a jejich použití pro uvedený účel je povolené. 
V ploše areálu, s ohledem na mocnost a charakter konstrukčních vrstev, také nedojde k ovlivnění pod-zemní vody. Projektová dokumentace splňuje povinnost omezit možnosti znečištění srážkových vod po dopadu na povrch. 

S ohledem na druh, charakter a umístění stavby lze konstatovat, že výše uvedená stavba není v rozporu z hlediska zájmů chráněných zákonem.

19.
POŽÁRNÍ OCHRANA

Navrhovaná sportovní plocha a její příslušenství, s ohledem na jednotlivé konstrukční vrstvy a s ohledem na požární vlastnosti povrchu (dodavatel doloží certifikáty použitého povrchu) a na technické řešení, nepřed-stavuje požární nebezpečí a není ani potenciálně možným zdrojem požáru, nezvyšuje požární rizika.

Stupeň hořlavosti je u všech navržených povrchů nižší než C3, index šíření plamene je menší než 100 mm/min. Hořlavost jím použitého sportovního povrchu doloží zhotovitel stavby.
Navržené sportoviště nevytváří překážku případnému požárnímu zásahu a umožňuje příjezd ne-jen k navrženým sportovištím, ale rovněž ke všem okolním objektům.

Při zpracování dokumentace byly dodrženy požadavky zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 350/2012 Sb. a pozdějších předpisů a vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.,ve znění pozdějších úprav.
20.
OCHRANA OBJEKTU PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ
Vnější prostředí nemá na jednotlivé části centra škodlivé vlivy, radon se rozptyluje do volného prostoru, zatížení hlukem je pouze z přirozeného pozadí, prostor není zatížený ani emisemi. 

21.
BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ

Všichni pracovníci zhotovitele musí být odpovídajícím způsobem proškoleni a přezkoušeni především o obecné bezpečnosti práce a práce na technických zařízeních při stavebních pracích. Před zahájením prací na staveništi musí být provedeno vstupní školení, seznámení pracovníků se stavbou a jejími specifiky.

S ohledem na charakter prováděných prací jde především o obsluhu použité mechanizace a dopravních prostředků. 

Veškeré práce mohou provádět pouze pracovníci s odpovídající prokázanou platnou kvalifikací (řidiči, obsluha zemních strojů, obsluha strojů pro pokládku umělého sportovního povrchu, apod.) 

Všichni pracovníci musí být vybaveni odpovídajícími osobními pracovními ochrannými pomůckami a prostředky.

Zhotovitel je povinen provádět veškeré práce tak, aby nedošlo a nemohlo dojít k ohrožení zdraví pracovníků ani jiných osob.

Zhotovitel stavby je povinen zajisti stavbu proti možným úrazům v době provádění prací a rovněž mimo tuto dobu. Je povinen zajistit a zabezpečit nejen staveniště, ale rovněž veškeré používané stroje a to především proti možné manipulaci dětmi a mládeží.

V případě, že zhotovitel bude provádět veškeré práce vlastními proškolenými zaměstnanci, nebude koordinátor BOZP ustanovený. V opačném případě bude investorem (objednatelem stavby) ustanovený koordinátor BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších úprav. Uvedená skutečnost bude součástí zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby.

Vlastní stavba a její dílčí části jsou navrženy s ohledem na bezpečnost uživatelů a návštěvníků areálu. Jsou akcentovány jednak požadavky na prostorové uspořádání a jednak požadavky na vlastnosti sportovních povrchů, zařízení a vybavení. Jedná se o požadavky na vlastní přímou bezpečnost uživatelů a návštěvníků areálu, požadavky hygienické a požadavky na informovanost o možném uží-vání pro dílčí části areálu.

Bezpečnost návštěvníků a uživatelů areálu bude zajištěna správcem a příslušnými provozními řády areálu a jeho dílčích částí.

22.
INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

Pro stavbu není potřeba realizovat žádné inženýrské sítě. Napojení na EL a vodu bude v objektu školy.
V prostoru provádění stavebních prací jsou dle vyjádření správců sítí v dosahu prováděných prací inženýr-ské sítě.
Před prováděním zemních prací je zhotovitel stavby povinen provést ověření průběhu jednotlivých stáva-jících sítí a provést jejich vytýčení. Následně je povinen vytýčení zajistit tak, aby při provádění zemních prací nemohlo dojít k záměně vytýčení a následně ke kontaktu se sítěmi. Vytýčeny budou veškeré nadzemní i podzemní sítě v ploše stavby.
V prostoru navržených sportovišť se dle prohlídky místa stavby a dle vyjádření správců sítí nenachází vzdušná vedení.

Při existenci případných sítí v prostoru staveniště budou veškeré práce prováděny v souladu se stanovisky správců příslušných sítí.
Pokud během realizace bude zjištěno podzemní zařízení nezakreslené v situaci, bude zjištěna jiná poloha podzemního zařízení, bude proveden jiný rozsah prací dotýkajících se ochranných pásem, budou veškeré práce na stavbě okamžitě zastaveny a nastalá situace projednána se správcem sítě.

23.
CHRÁNĚNÉ OBJEKTY

Realizací stavby nebudou dotčeny žádné památkově chráněné objekty a v uvedeném případě se nejedná o stavební činnost na památkově chráněných objektech.

24.
BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ A BEZBARIÉROVÁ PŘÍSTUPNOST STAVBY
Projektová dokumentace akcentuje ve smyslu ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, dle pozdějších úprav, obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby stanovené prováděcími právními předpisy a dále obecné technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami pokročilého věku, těhotnými ženami, osobami doprovázejícími dítě v kočárku, dítě do tří let, popřípadě osobami s mentálním postižením nebo osobami s omezenou schopností pohybu nebo orientace stanovené prováděcím právním předpisem ("bezbariérové užívání stavby").
Projektová dokumentace je zpracovaná v souladu s ustanoveními vyhlášky číslo 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších předpisů.
Jednotlivé části jsou navrženy s ohledem na bezbariérové užívání stavby včetně napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu včetně zajištění bezbariérové přístupnosti.

Stavba je realizována v místě stavby stejného charakteru (sportoviště s hřišti a běžeckou dráhou), je umístěna u základní školy.
Návrh vychází z ustanoveními vyhlášky číslo 398/2009 Sb., příloha č. 2 - technické požadavky zabez-pečující bezbariérové užívání komunikací a veřejného prostranství. Na chodníku nejsou výškové rozdíly ve směru pohybu větší než 5 mm. 
V areálu je nově navržený chodník šířky 1 500 mm zajišťující přístup ke sportovištím od hlavního vstupu dop areálu školy a chodník šířky 1 800 mm je navržený od školy uvnitř areál, pro přístup od školy a prostoru s dětskými prvky.
Má rovný a pevný povrch s hodnotou smykového tření více než 0,6. Pro otáčení vozíku je kruh o průměru min. 1 500 mm, vodící linie jsou tvořeny obrubníky 65 mm. V cestě nejsou překážky, 
Pro přístupovou cestu - chodník - je plně respektováno ustanovení přílohy vyhlášky bod 1.1.2., podélný sklon přístupu šířky 1,50 m a délky 11,00 m je 1,3% a chodníku šířky 1,80 m a délky 20,00 m je 0,15.%.
Výškový rozdíl pochozích ploch v = 0 mm. Povrch pochozích ploch je rovný a pevný.

Pro osoby se zrakovým postižením je navržena vodicí linie z obrubníku (oboustranně) umístěná v bocích chodníčku.
25.
TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA

Dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, je povinnost zajistit technický dozor stavebníka (investora) nad dodavatelsky prováděnou stavbou je-li, byť jen částečně, financována z veřejného rozpočtu.
Stavební dozor objednatele stavby (stavebníka) je mimo další povinen provádět kontrolu zakrývaných konstrukcí, provádět kontrolu používaných materiálových a výrobkových vstupů.

26.
ÚDRŽBA

Údržba plochy sportoviště odpovídá typu jeho provedení. Také způsob používání sportoviště podmiňuje údržbu.

Provozovatel zajistí, aby umělý povrch nebyl nadměrně zatěžovaný přínosem hlinitých, písčitých a jílovitých materiálů (například nanesených na obuvi apod.). Z uvedeného důvodu je u vstupu na sportoviště umístěna tzv. čistící zóna u přístupového chodníku. Další plochy pro přístup nebyly z ekonomických důvodů po dohodě s objednatelem stavby navrženy.
Případně vzniklé náhodné hrubé znečištění je nutné odstranit klasicky, například zametením nebo vysáním.

Odstranění prachu a znečištění z ovzduší je kontinuálně prováděno při dešti vplachem přes vodopropustný kryt do vodopropustného podloží.
Dle vizuální kontroly je přesto potřeba jeho občasné odstraňování nečistot zametením a postřikem vodou.

Součástí údržby je rovněž odstraňování listí a jehličí z opadu ze stromů a naneseného větrem. 
Z povrchů typu „tartan“, které jsou tvořeny gumovým granulátem a polyuretanovým pojivem je možné odstraňovat listí a jehličí průmyslovým vysavačem i zametáním.
Kromě běžné, výše uvedené údržby, je nutné provádění zimní údržby. Pouze odpovídající provádění zimní údržby umožní prakticky celoroční provoz víceúčelového hřiště s umělým povrchem, ať se jedná o povrch z umělé trávy, nebo povrch typu „tartan“.

V zimě je nutné pravidelně odstraňovat sníh shrabáním a přemístěním mimo plochu hřiště a mimo plochu hydrologicky bezprostředně propojenou s plochou hřiště (sníh odstranit tak, aby voda z tajícího sněhu netekla zpět na hřiště).

Odstraňování sněhu je samozřejmě nutné z hlediska samého užívání hřiště a zajištění bezpečného povrchu pro sportovní aktivity, ale z technického pohledu je hlavním důvodem zajištění provozuschopnosti odvodňovacího systému i v zimním období.

Součástí údržby je také čištění odvodňovacích žlabů běžecké dráhy, v nichž se shromažďuje také gumový granulát ze vsypu hřiště s umělým travním povrchem.

Dále spočívá údržba pouze ve včasné opravě krytu tak, aby nedocházelo k náhlednému zvětšení poš-kození. Opravy se provádí vyříznutím poškozené částí a jejím následným doplněním hmotou umělého sportov-ního povrchu. U montovaného krytu výměnou dílu.

Zhotovitel předá při předání díla provozní řád, v němž bude uvedena údržba dle použitého sportovního povrchu.

27.
PROVOZ AREÁLU
Provozovatel zpracuje a zveřejní na sportovišti jeho řád.

Předpokládaný provoz areálu a jeho dílčích částí je od 7.00 do 21.00 hodin, v zimním období od 9.00 hodin do 16.00 hodin.
U vstupů do areálu bude umístěný provozní řád areálu vydaný jeho majitelem (provozovatelem).

Obsah provozního řádu areálu, provozních řádů sportovišť
Uvedení majitele a provozovatele areálu, kdo řád vydává, telefonní čísla provozovatele a tísňových volání, povinnost návštěvníků seznámit se s provozním řádem areálu a s provozními řády sportovišť. 
Dále musí být uvedeny povinnosti návštěvníka např.:

- dodržovat provozní řád areálu a provozní řády sportovišť

- řídit se pokyny provozovatele a jím pověřené osoby

- dodržovat zásady bezpečnosti a opatrnosti

- chovat se, tak aby neomezoval a neohrožoval ostatní návštěvníky

- pro používání sportovišť musí mít návštěvník odpovídající vybavení



  je zakázáno:

- jakékoliv znečišťování nebo poškozování sportovních ploch

- odhazování odpadků mimo místa k tomu určená

- vstup v nevhodné obuvi 

- manipulace s ostrými předměty

- jízdy na kole a motorových vozidlech
- vstupovat dětem do 10 let bez doprovodu dospělé osoby 
- vstupovat mimo vyhrazenou provozní dobu, přelézat oplocení areálu

- přemisťovat zařízení a vybavení sportovišť mimo stanovená místa

- přinášet nebo požívat alkoholické nápoje

- vstupovat osobám pod vlivem alkoholu nebo návykových látek

- kouření ve všech sportovních sektorech

- rozdělávání ohně a manipulace s ním v celém areálu

- vstupovat se zvířaty

- odhazovat žvýkačky

  sankce:
- správce areálu má povinnost a právo vykázat z areálu osoby, které nedodržují ustanovení 
  provozního řádu nebo se chovají tak, že jejich chování ohrožuje ostatní návštěvníky areálu   

  nepoškozují zařízení a vybavení areálu
- návštěvník je povinen nahradit provozovateli škody, které způsobil vlastníkovi areálu


Provozovatel má právo měnit ustanovení provozního řádu. 
28.
KONTROLY

Kontroly je nezbytné vizuálně provádět denně, je nutné vyloučit nejen závady vzniklé provozem, ale i záva-dy vzniklé případným vandalismem.

Sportovní a herní zařízení musí být používáno v souladu s požadavky jeho výrobce, rovněž četnost a způsob kontrol a údržby vychází z požadavků výrobců, dodavatelů a zhotovitelů.

Vedle běžné vizuální kontroly se zpravidla provádí roční hlavní kontrola. Roční hlavní kontrola musí být prováděna oprávněnou osobou přísně v souladu s pokyny výrobce. 
Závady vzniklé během provozu musí být včasně zjištěny a bezodkladně odstraněny. Dokud není nebez-pečné zařízení opraveno a uvolněno k použití, nesmí k němu mít žáci ani veřejnost dovolený přístup.

Výrobce musí u svých výrobků uvádět doporučovanou frekvenci kontrol a údržeb. Je nutno si uvědomit, že doporučení výrobce se vztahují samozřejmě na normální případy. Na hřištích s intenzivní návštěvností se musí intervaly zkrátit a přizpůsobit potřebě. 

Informace o kontrole a údržbě jsou udány v návodech. Zhotovitel díla tyto informace písemnou formou předá objednateli stavby.
29.
OBECNÉ POŽADAVKY NA VÝSTAVBU
Projektová dokumentace je zpracovaná s souladu s obecnými požadavky na výstavbu.

30.
OSTATNÍ INFORMACE

S ohledem na skutečnost, že projektant nemá k dispozici přesný průběh inženýrských sítí, jsou v položko-vém cenovém propočtu výměry zemních prací v blízkosti podzemních vedení uvedeny jako předběžné, faktura-ce uvedených prací, stejně jako případné další náklady vyvolané průběhem inženýrských sítí (např. jiné umíst-ění patek pro mantinely a z toho vyplývající změna délky pole, změny v umístění odvodňovacích jam a drenáž-ních rýh …) bude provedena dle skutečnosti v jednotkových cenách uvedených v nabídkovém (zadávacím) cenovém propočtu.
O použití variantního řešení s využitím vrstvy ET rozhodne zadavatel pře výběrový řízením.

S ohledem na skutečnost, že projektant nemůže určit jednoznačně jednotlivé dodávky (především umělý sportovní povrch) obchodními názvy s ohledem na ustanovení zákona o veřejných zakázkách, je bezpodmíneč-ným požadavkem na zhotovitele díla, aby dodržel veškeré požadavky výrobců jednotlivých dodávaných mate-riálů, především použitého umělého sportovního povrchu. 

Při realizaci je nutné při pokládce povrchů dodržet veškeré požadavky a podmínky výrobce. 

Jedná se především o:


-  vlhkost vzduchu při pokládce

-  vlhkost podkladu při pokládce

-  teplota vzduchu při pokládce

-  teplotu podkladu při pokládce


-  penetrace podkladních vrstev

-  penetrace před pokládkou případné další vrstvy

-  vhodnost povrchu k danému použití

-  vhodnost, projektovou dokumentací navržené, podkladní vrstvy pro daný povrch
U všech umělých sportovních povrchů, které budou realizovány je nezbytné vycházet ze skladby a technologie dle použitého povrchu. Provádění bude odpovídat požadavkům vybraného umělého sportovního povrchu a bude provedeno dle technologie určené výrobcem povrchu.

Umělohmotné sportovní povrchy, které musí svými parametry vyhovovat EN ČSN 14877, se kladou na drenážní (vodopropustný) asfaltový koberec (AKDJ, AKDS, AKDH) celkové tloušťky minimálně 80 mm (dvě vrstvy - 30 + 50 mm) variantně na ET vrstvu ze směsi černého gumového granulátu SBR tl. 35 mm, kameniva a polyuretanového pojiva tl. 35 mm.

Zhutnění pláně i zhutnění konstrukčních vrstev provede zhotovitel stavby v souladu s jím použitými sta-vebními stroji a mechanizmy a v souladu s použitým sportovním povrchem.

31. ZÁVĚR

Předkládané projektové podklady jsou zpracovány v souladu s územním plánem, požadavky objednatele na dílčí části a funkčnost celého areálu, jsou zpracovány rovněž z hlediska provozního, bezbariérového užívání a bezbariérové přístupnosti, z hlediska provozního, hygienického, ochrany životního prostředí, bezpečného užívání, požární ochrany i z hlediska ekonomického, technického a estetického.
Při zpracování byly respektovány požadavky se stavbou související platné legislativy, především zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ze dne 14. března 2006, ve znění novel. Dále vyhláška č. 62/2013 Sb., ze dne 28. února 2013, o dokumentaci staveb, kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb. 
Při zpracování byly respektovány požadavky vyhlášky č. 20/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších úprav.

Při zpracování byly rovněž respektovány požadavky zákona č. 100/2013 Sb., kterým se mění zákon číslo 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky.

Předkládaný projekt je zpracovaný v souladu s obecnými požadavky na výstavbu a respektuje veškeré aspekty pro návrh a realizaci objektů obdobného charakteru.

Navržená stavba splňuje rovněž základní požadavky:
-
stavba je navržena a bude provedena tak, aby byla při respektování hospodárnosti  vhodná 

pro zamýšlené využití a aby současně splnila základní požadavky, kterými jsou: 

- 
mechanická odolnost a stabilita

 - 
požární bezpečnost

- 
ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí

- 
ochrana proti hluku

- 
bezpečnost při užívání

Navržená stavba splňuje uvedené požadavky při běžné údržbě a působení běžných předvídatelných vlivů po dobu předpokládané existence.

Dokumentace rovněž plně zohledňuje příslušné technické normy ČSN, EN, ISO vztahující se k realizo-vanému objektu.

Předkládaný projekt respektuje veškeré aspekty pro návrh a realizaci staveb obdobného charakteru.
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