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    2.   IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
 

 

 

Stavba   Sportovně-rekreační areál Benátky 
 Sportovní hřiště 

Účel stavby  Sportoviště 

Druh stavby  Nová stavba 

Katastrální území Šumperk (764264) 

Dotčené pozemky pozemek parcelní číslo 1484/14 

    pozemek parcelní číslo 1484/15 
Vlastník pozemků Město Šumperk, nám. Míru 364/1, 787 01 Šumperk 

Město  Šumperk 

Okres  Šumperk 

Kraj   Olomoucký 

Stupeň dokumentace  Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele a realizaci stavby  

Stavební úřad Odbor výstavby, Jesenická 31, 787 01 Šumperk 

 

Objednatel projektu    Město Šumperk 

nám. Míru 1, 787 01   Šumperk 

 

 IČ     00303461  DIČ   CZ00303461 

  Zastoupený   pan Mgr. Zdeněk Brož, starosta  

 

Kontakt: 

e-mail:      posta@musumperk.cz        MěÚ Šumperk 

 irena.bittnerova@sumperk.cz  

 vedoucí odboru strategického rozvoje ÚP a investic 

  eva.zatloukalova@sumperk.cz       

  odbor strategického rozvoje ÚP a investic 

telefon:   583 388 111 ústředna 

   583 388 309 vedoucí odboru strategického rozvoje   

     ÚP a investic 

   Právní forma    Město 

 

Zhotovitel projektu   Ing. Jiří Elhota 

      Křimická 694 

   330 27 Vejprnice  

 

   IČ     14709970    

   Zastoupený:  Ing. Jiří Elhota 

    

   Kontakt: 

   telefon.    602 117 383, 724 309 225 

    e-mail    elhota@centrum.cz 

   Právní forma    Fyzická osoba  

 

Zhotovitel stavby   bude určený výběrovým řízením 

 

 

 

 

 

mailto:posta@musumperk.cz
mailto:irena.bittnerova@sumperk.cz
mailto:eva.zatloukalova@sumperk.cz
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3. ÚČEL STAVBY 
 

Účelem stavby je vytvoření sportoviště pro sportovní a volnočasové aktivity dětí, mládeže a dospělých. 

 

4. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 
 

Základní část návrhu tvoří víceúčelové hřiště s umělým sportovním povrchem typu „tartan“, hřiště je dopl-

něno přístupovými chodníky a zpevněnou plochou se střídačkami. 

Doplněno je také přírodní zatravnění v místech vybourané asfaltové plochy a v okolí projektem navržených 

sportovišť v rozsahu dle výkresové části. 

Stavba je navržena s ohledem na bezbariérové užívání včetně napojení na veřejnou dopravní infrastruk-

turu. 

Kapacita navrženého sportoviště je při plné obsazenosti cca 50 uživatelů, aktivně sportujících je cca 38. 

 

4.1. Víceúčelové hřiště s umělým sportovním povrchem 
 

Umístění u rybníka Benátky, mezi ulicemi Uničovská, Lidická, Jesenická a Vikýřo-

vická, při jižním okraji města 

Orientace osy hřiště JZZ - SVV 

Tvar hřiště  obdélník 

Délka hřiště 27 m 

Šířka hřiště 15 m 

Plocha hřiště 405 m
2
 

Sporty volejbal, nohejbal, streetbal, badminton, vybíjená, přehazovaná,  

 sportovní činnosti 

Lajnování volejbal, 2x streetbal, nohejbal,  

Konstrukce hřiště  tl. 393 mm 

Druh povrchu umělý sportovní povrch typu „tartan“  

 (specifikovaný projektovou dokumentací) 

Použití povrchu multifunkční 

Základní údaje k povrchu jednovrstvý, trvale elastický, vodopropustný sportovní povrch  

Atesty IAAF, DIN V 18035-6, ASTM F2157-02 

Lajnování  nástřikem (nátěrem)  

Provádění povrchu  dle technologických postupů výrobce povrchu!!! 

Útlum síly   min.  37%  

Konstrukční vrstvy   viz. vzorový příčný řez 

Odvodnění odvodňovací rýhy se vsakovacími jímkami 

 s odvedením přebytku vody do kanalizace 

 

4.2. Úprava okolí sportoviště přírodním zatravněním 

 

Plocha, která nebude upravovaná umělým sportovním povrchem nebo dlažbou, bude ponechána v původ-

ním stavu s tím, že v místech vybourané asfaltové plochy a v okolí realizovaných stavebních prací bude prove-

deno nové zatravnění. Celková plocha navrženého zatravnění je 486,26 m
2
, z toho 329,28 m

2
 v ploše původní 

asfaltové plochy a 156,98 m
2  

v místech souvisejících s
 
plochou prováděných stavebních prací,

 
plocha je určena 

výkresovou dokumentací. 

Po dokončení stavby sportovišť bude na srovnanou a zhutněnou plochu, v projektem určených místech, 

navezena vrstva ornice. V místech dotčených stavbou (v rozsahu dle projektové dokumentace) v celkové vrstvě 

min. tl. 100 mm a v místech po vybourané asfaltové ploše v tl. 150 mm.  

Navezená ornice se rozprostře, srovná a zhutní tak, aby byla v toleranci do 20 mm. Zhutnění se provádí 

tak, aby následně nedocházelo k propadům v ploše trávníku. Ornice se den před setím zavlaží. 

Pro založení trávníku výsevem je navrženo použití travního semene pro zatěžované povrchy v množství 30 

g/m
2
.  

 Další péče o trávník bude prováděna dostatečnou zálivkou, sekáním a odpovídajícím hnojením. 

 Přírodní zatravnění je součástí dokončovacích prací. 
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4.3. Stavební práce 

  

4.3.1. Bourací práce 
 

 Součástí přípravných prací je vybourání stávající asfaltové plochy v rozsahu 828,68 m
2
.  

 V asfaltové ploše byly provedeny dvě kopané sondy. Podle sondy uprostřed hřiště je tl. asfaltového 

koberce 200 mm a v sondě 2,5 m od okraje plochy je tl. asfaltového koberce 120 mm. Podkladní vrstva tvořená 

drceným kamenivem frakce 16-32 a je podle obou sond tl. 200 mm. 

 Vybourané budou také betonové konstrukce ve výkopu pro spodní stavbu hřiště. Rozsah bourání je 

předpokládaný v objemu 2,80 m
3
. Rozsah bude upřesněný při provádění prací. 

 Vybouraný beton bude recyklovaný, v případě, že ho nebude možné recyklovat, bude odvezený na sklád-

ku. 

 Bourací práce budou provedeny také při realizaci bezbariérového přístupu ve stávající zídce. 

 Odpad bude odvezený na skládku (skládka Rapotín 49°59′34.667″N 16°59′32.165″E - 5 km).  

 Vzdálenost skládky bude upřesněna dle místní komunikační úpravy v době provádění stavby. 

 

4.3.2. Zpevněné plochy a chodníky 
 

Navržena je zpevněná plocha a chodník. Zpevněná plocha z dlažby tl. 60 mm je navržena v návaznosti na 

hřiště a na ní budou osazeny střídačky. Chodník je navržený pro příchod na sportoviště, v místě dle požadavku 

zadání.  

Chodník i zpevněná plocha jsou navrženy pro bezbariérový přístup na sportoviště a jsou také navrženy o-

kolo hřiště v šířce 0,60 m s rozšířením přístupu, rozšířením pro střídačky. 

Jsou navrženy z betonové vibrolisované dlažby tl. 60 mm, kladené do vrstvy z kameniva na podkladní 

vrstvy z drceného kameniva dle vzorového příčného řezu. 

Chodník šířky 1,60 m je navržený bezbariérově v maximálním podélném sklonu max 6,66% s příčným sklo-

nem 0%. 

Celková plocha dlažeb je tl. 60 mm je 96,62 m
2
. 

Navržená je rovněž zpevněná plocha šířky 3,00 m z dlažby tl. 80 mm pro napojení hřiště a inline dráhy. 

Plocha je 7,53 m
2
. Uvedená plocha je navržená i pro příjezd malé mechanizace pro údržbu hřiště. 

 

4.3.3. Oplocení 
              

 Oplocení není dle zadání navrženo. Pozemek je dnes zčásti oplocený s tím, že oplocení je za hranicí život-

nosti a bude v rámci stavby inline dráhy vybourané.. 

 

4.3.4. Patky pro zařízení a vybavení  
   

Pro osazení sloupků pro volejbal, streetbal jsou navrženy betonové patky z betonu minimálně C 16/20, 

půdorysný rozměr 450 x 450 mm, pro volejbal a nohejbal do hloubky 950 mm. Pro streetbal patky z betonu C 

16/20, půdorysný rozměr 600 x 600 mm výšky 1,50 m. Pro osazení střídaček patky 350 x 350 x 700 mm a 600 x 

350 x 700 mm. 

  Patky jsou provedené na štěrkopískový podsyp v tl. 150 mm. Bednění je provedeno v horní části na 

výšku 200 - 350 mm. 

 

4.3.5.  Patky pro záchytné sítě  
 

 Patky pro záchytné sítě jsou navrženy 450 x 450 mm, výšky 950 mm na štěrkopískový polštář tl. 150 

mm. Patky jsou z betonu C 16/20. Vzdálenost patek víceúčelového hřiště je zpravidla 3,00 m. 

  

4.3.6. Záchytné sítě 
 

 Součástí projektové dokumentace jsou záchytné sítě. Záchytné sítě ohraničují navržené hřiště po vněj-

ším obvodu. Jsou navrženy do výšky 4,00 m nad sportovní povrch. 

 Záchytné sítě jsou navržené pletené s oky 45-60 x 45-60 mm, materiál provázků průměru 3 mm je UV 

stabilizovaný polypropylen. 
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4.3.7.  Betonové palisády 
 

Pro zajištění bezbariérového přístupu v místě napojení navrženého chodníku na stávající komunikační 

systém (v místech u kamenné zídky) jsou navrženy palisády. Navržením palisád bude odstraněný výškový 

rozdíl dnes vyrovnávaný schodišťovými stupni. 

Palisády jsou navrženy z mrazuvzdorného vibrolisovaného betonu, odolného proti působení vody a che-

mických látek, se sníženou nasáklivostí.  

Příčný průřez palisád je navržený 180 x 120 mm, ve směru zemního tlaku jsou osazeny rozměrem 120 

mm. V palisádě může být dutina maximálního průměru do 75 mm s tím, že její délka musí být nejméně o 75 mm 

menší než je délka palisády. 

Projektovou dokumentací jsou navrženy palisády z vibrolisovaného betonu délek 400 a 600 mm.  

Palisády jsou osazené do betonového lože šířky 400 mm na výšku min. 1/3 délky palisády. 

Pod palisádou je navržené betonové lože tl. min. 100 mm na štěrkopískovém podsypu tl. 100 mm. 

Při osazování palisád je nutné brát ohled na kónický tvar palisád vyplývající z technologie výroby. 

Palisády je nutné osadit ve svislé poloze a je nezbytné svislost palisád zajistit i ve směru osazování, 

například provedením dočasného klínkování. 

 

4.3.8. Inženýrské sítě v prostoru stavby 
 

1. Kanalizace 

 V zájmovém území se nacházejí inženýrské sítě -  kanalizace. 
 

 Správce Šumperská provozní vodohospodářská společnost a.s. 

   Jílová 6, 787 01 Šumperk 
 

4.4.  Zařízení a vybavení 
 

Zařízení a vybavení tvoří sloupky pro volejbalové a nohejbalové hřiště, včetně sítí, 2x stojan pro street-

bal s odraznou deskou a košem. 

Dále jsou navrženy dvě střídačky, každá délky 6,0 m. 

Součástí jsou také tři odpadkové koše a venku umístěný řád sportoviště. 

Veškeré zařízení a vybavení musí být certifikované pro veřejná hřiště. 

 

4.4.1 Sloupky a síť pro volejbal  
 

Sloupky pro volejbalové hřiště pro venkovní prostředí, 2 ks, průměr 102 mm, tl. stěny 2 mm, výška 2,55 

m, osazení 0,30 m, celková délka 2,85 m, sloupky včetně navíjení a napínacího mechanizmu, 3x háček 1x 

kolečko 2 ks pouzdra, 2 ks víčka pro zavíčkování pouzder, s úpravou žárový zinek, variantně hliníkové. 

Volejbalová síť s oky 100 x 100 mm, s lemováním z provázků tl. 2-3 mm z UV stabilizovaného 

polypropylénu, silná páska, nánosové lanko, s obšitím a lemováním, s úvazky. 

 

4.4.2 Sloupky a síť pro nohejbal 
 

  Venkovní sloupky pro nohejbal průměr 102 mm, tl. 2 mm výška 1,15 m + osazení 0,30 m, cel- 

ková délka 1,45 m, včetně navíjení a napínacího mechanizmu, 3x háček, 1x kolečko 2 ks pouzdra, 2 ks víčka 

pro zavíčkování pouzder, s úpravou žárový zinek 

Síť nohejbalová, 3 mm, UV stabilizovaný polypropylén silná páska, nánosové lanko, velikost sítě 12,80 

x 1 ,08 m. 

 

4.4.3 Pouzdra na sloupky volejbal a nohejbal 
  

Venkovní pouzdra na volejbalové a nohejbalové sloupky dle použitých sloupků, zpravidla průměru 102 

mm, průměr pouzdra 106 mm. Pouzdra jsou s úpravou žárový zinek.  

Celkový počet pouzder 2 kusy. 

 

4.4.4 Streetbalová konstrukce 
 

 Navržená je basketbalová konstrukce z jednoho dílu (svařenec) s nosným sloupkem do betonové patky.  

 Nosný sloupek z Jäkl profilu 80 x 80 mm tl. stěny 6 mm, hmotnosti 14,21 kg/m. 
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Nosná konstrukce je vyrobena z Jäkl profilu o síle stěny 6 mm.  

Kovové části jsou upraveny žárovým zinkováním a opatřeny nátěrem. 

Vysazení 0,8 – 1,2 m dle dohody s provozovatelem hřiště.  

Deska 1,20 x 0,90 m tl. 18 mm s polyesterovou povrchovou úpravou je vyrobena z odolného laminátu 

(variantně z vodovzdorné překližky s odpovídající úpravou) a je pro bezpečnost hráčů opatřena ochranným gu-

movým okrajem.  

Basketbalový koš je přišroubován skrze desku k základní celosvařené konstrukci. Součástí ocelového 

koše je bílá nylonová síť o síle 6 mm. 

 Dle harmonizované normy EN 1270 (Zařízení pro basketbal) musí být sloupky basketbalové konstrukce 

vybaveny protiúrazovou ochrannou. 

 

4.4.5 Střídačky 
  

 Projektovou dokumentací jsou, dle požadavku objednatele projektu navrženy, dvě střídačky v délce 

6,00 m. Hloubka střídaček minimálně 1,00 m, výška minimálně 2,05 m. Střídačka může být složena ze dvou 

modulů délky 3,0 m. 

 Střídačky jsou v zadní, horní i boční stěně vyplněné polykarbonátovými deskami. 

 Nosná konstrukce (stojné prvky) je navržena z hliníkových Jäkl profilů 80 x 80 mm s tl. stěny minimálně 

4 mm, spojení stojných prvků je provedeno horizontálními prvky z hliníkových Jäkl profilů 40 x 80 mm s tl. stěny 

minimálně 4 mm.    

 Kotvení střídaček je navržené do betonových patek 

 Výplně jsou navrženy z dutinových, netříštivých, pružných, čirých polykarbonátových desek tl. 10 mm. 

Lícová strana opatřená za tepla naneseným (koextrudovaným) UV ochranným filtrem. Desky musí být odolné 

proti povětrnostním vlivům (teplota, krupobití) a rovněž proti mechanickému poškození. Plošná hmotnost desek 

1 250 g/m
2
.   

 Střídačky je možné dodat rovněž jako typový výrobek s dodržením požadavků uvedených v projektové 

dokumentaci. 

 

4.4.6 Košík na odpadky  
 

 V prostoru sportoviště budou osazeny 3 kusy košů na odpadky. Tvar bude v souladu s mobiliářem re-

kreačně-sportovního areálu Benátky 

 Umístění určí provozovatel. 

 

4.4.7 Provozní řád 
 

 V prostoru sportovišť bude osazený provozní řád odolný venkovnímu prostředí. Provedení projedná 

zhotovitel stavby s provozovatelem. 

 Tvar bude v souladu s mobiliářem rekreačně-sportovního areálu Benátky. 

 Umístění určí provozovatel. 

 

5. POUŽITÉ PODKLADY 

 

5.1.  VÝCHOZÍ PODKLADY 
 

Výchozími podklady je zadání objednatele projektu, prohlídka místa stavby s objednatelem, výkres C2 

Stavoprojektu Šumperk spol. s r.o., Lidická 56, Šumperk, snímek z katastrální mapy, geodetické zaměření, 

informace o průběhu sítí, dvě kopané sondy a informace o vsakování vody v místě stavby a geodetické zaměře-

ní a následně projednání projektové dokumentace s objednatelem v rozpracovanosti . 
 

5.2.  GEODETICKÉ PODKLADY 
 

 Pro zpracování bylo použito geodetické polohopisné a výškopisné zaměření, zpracované Geprojekt 

s.r.o., geodetickou společností, Jeremenkova 18, 787 01 Šumperk.  

Zaměření bylo provedeno v květnu 2014 s aktualizací v dubnu 2016. Zaměření zpracovala pí. 

Pečenková, kontroloval Ing. Vladimír Rybář.  
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Zaměření přístrojem GPS-Topcon, TPS Hiper, elektronický tachymetr Topcon GTS 602. Grafické 

zpracování MicroStation 5.0   

Souřadnicový systém: S-JTSK, výškový systém: Bpv. 
 

5.3. NORMY 
 

 Pro návrhem projektovanou sportovní stavbu a její následnou realizaci jsou hlavní normy: 

Obor: 73  Navrhování a provádění staveb  

          7359  Stavby pro tělesnou výchovu  

ČSN EN 14877  Syntetické povrchy pro venkovní hřiště 

ČSN DIN 18 035   Sportovní hřiště, mlatové plochy 

ČSN 74 3305  Ochranná zábradlí 
ČSN 736133    Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací, která nahrazuje  

  předchozí normu ČSN 733050 – Zemní práce  

ČSN 72 1020  Laboratorní stanovení propustnosti zemin 

Vybrané kontrolní zkoušky důležité pro parametry sportovního povrchu: 

ČSN EN 14837  -  povrchy pro sportoviště - stanovení odolnosti proti uklouznutí 

ČSN EN 14809  -  povrchy pro sportoviště - stanovení vertikální deformace 

ČSN EN 14808  -  povrchy pro sportoviště - stanovení absorpce nárazu (útlum síly) 

ČSN EN 12235  -  povrchy pro sportoviště - stanovení výšky odrazu míče 

ČSN EN 12234  -  povrchy pro sportoviště - stanovení chování míče při válení 

ČSN EN 1997-1 - Navrhování geotechnických konstrukcí 

(ČSN 73 1001     -   Základová půda pod plošnými základy … zrušena) 

(ČSN 72 1002 -   Klasifikace zemin pro dopravní stavby… zrušena) 

ČSN 73 6133 -   Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací 

ČSN 72 1006 -   Kontrola zhutnění zemin a sypanin 

 Pro asfaltový koberec drenážní platí norma  

 ČSN EN 14877 Voděpropustný asfalt 

 ČSN EN 13108   - Asfaltové směsi 

 ČSN EN 13108-7  Asfaltový koberec drenážní 

Norma je jednou z řady výrobkových norem ČSN EN 13108 - 1 až 7 pro asfaltové směsi zpracovávané za 

horka. V normě jsou uvedeny požadavky pro směsi obrusných a ložních vrstev typu asfaltový koberec drenážní. 

Tato norma obsahuje jak požadavky na stavební materiály (složky směsi), tak i požadavky na výsledné 

asfaltové směsi, které jsou uvedeny v národní příloze. Norma je navržena k použití společně s normami pro 

kvalitu ČSN EN 13108-20 Zkoušky typu a EN 13108-21 Řízení výroby u výrobce.  

 

5.4. ATESTY  

 

Veškeré navržené materiály mají odpovídající atestace, certifikace, zkoušky, prohlášení o shodě. Materiály 

musí odpovídat požadavkům projektové dokumentace, včetně hygienické nezávadnosti, vlastností potřebných 

s ohledem na ochranu životního prostředí, včetně vyluhovatelnosti umělých sportovních povrchů. Materiály 

musí vykazovat požadované vlastnosti rovněž s ohledem na hořlavost. Musí být také recyklovatelné. 

Nezbytné je dodržení požadavků zákona č. 91/2016 Sb., ze dne 3. 3. 2016, kterým se mění zákon číslo 

22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů. 

 

6. VYTÝČENÍ 

 

 Vytýčení je uvedeno ve výkresové dokumentaci. Vytýčení je v souřadném systému JTSK, výškový systém 

Bpv. Vytýčení zhotovitel zkontroluje pomocí kót. 

 

7. STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 
 

Před zahájením stavebních prací pro realizaci stavby provede zhotovitel přípravné práce podle jím zpra-

covaného POV. Po převzetí staveniště především zajistí rozbory pro uložení bouraných konstrukcí a výkopků 

na skládku, následně příjezd do místa realizace a zajištění ploch v okolí stavby proti poškození nad nezbytný 

rozsah. (Po dokončení stavby je zhotovitel povinen přilehlé plochy předat ve stavu jako při převzetí staveniště). 

http://www.technicke-normy-csn.cz/technicke-normy/navrhovani-a-provadeni-staveb-73
http://www.technicke-normy-csn.cz/technicke-normy/navrhovani-a-provadeni-staveb-73
http://www.technicke-normy-csn.cz/technicke-normy/navrhovani-a-provadeni-staveb-73
http://www.technicke-normy-csn.cz/technicke-normy/navrhovani-a-provadeni-staveb-73/stavby-pro-telesnou-vychovu-7359
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Následně je nutné provést vybourání stávající plochy s krytem živičným kobercem v rozsahu 828,68 m
2 

a s  

podkladem z drceného kameniva. 

Dle sond je předpokládaný objem živičného krytu 132,59 m
3
 a objem podkladního kameniva frakce 16/32 

165,74 m
3
. 

Projektem je předpokládaná skládka Rapotín (49.9929631N, 16.9922681E) ve vzdálenosti 5 km. 

Vybouraný živičný kryt zpevněné plochy přijme skládka, dle informace správce, pouze v kusech maximálního 

průměru 500 mm. 

Projektant upřednostňuje recyklaci krytu, ale v době zpracování projektu nenašel firmu, která by recyklaci 

v místě provedla. 

Po vybourání živičného krytu včetně podkladu budou provedeny odkopávky a prokopávky, následně zemní 

práce pro odvodnění, drenážní systém rýh, jam a napojení na stávající kanalizaci. 

V prostoru vybourané plochy bude následně realizovaná stavba hřiště, realizace zpevněných ploch a v 

části neupravené uvedeným způsobem v ploše 329,28 m
2
 bude provedeno dosypání po vybouraní a odtěžení 

celé skladby. Dosypání ve vrstvě 210 mm. Dosypání bude provedeno výkopovým materiálem ze stavby na 

úroveň 150 mm pod přilehlý terén. Po dokončení stavebních prací bude v této ploše rozprostřena ornice ve 

vrstvě 150 mm, založený parkový trávník s osetím travním semenem pro zatěžované povrchy. 

Hřiště, stejně jako zpevněné plochy (chodníky) se provedou do prostorů předem ohraničených betonovými 

obrubníky.  

Obrubníky, ohraničující plochu ve vnějším obvodu hřiště, jsou navrženy z vibrolisovaného betonu, výška 

obrubníků je 250 mm, šířka 80 mm a délka 500 mm a 1 000 mm. Obrubníky jsou navrženy v přírodní barvě.  

Pro zpevněné plochy jsou navrženy obrubníky výšky 200 mm, šířky 50 mm a délky 500 mm a 1 000 mm. 

Obrubníky budou osazeny do betonového lože s oboustrannou betonovou boční opěrou. Betonové lože je 

navrženo ve vrstvě tl. minimálně 100 mm a v šířce 300 mm, boční opěrka na straně sportovní nebo zpevněné 

plochy do výšky 150 mm od spodní části obrubníku, na protilehlé straně na výšku obrubníku. Betonové lože a 

opěrky se provedou ze zavlhlé betonové směsi. 

Obrubníky budou výškově osazeny tak, že jejich horní část bude v rovině se sportovním povrchem (krytem 

sportoviště). Výškové osazení obrubníků je tedy provedeno v rovině v souladu s umělým sportovním povrchem. 

Přístup na sportoviště je řešený napojením na zpevněnou plochu nebo chodník. Nášlapné prvky jsou 

navrženy také z vibrolisovaného betonu. 

Obrubníky bezbariérového přístupu budou osazeny v podélných stranách minimálně 30 mm nad zpevně-

nou plochou jako vodící linie. 

 

7.1. ZEMNÍ PRÁCE 
 

Před prováděním zemních prací je zhotovitel stavby povinen provést ověření průběhu jednotlivých stáva-

jících sítí a v případě jejich výskytu provést jejich vytýčení. Následně je povinen vytýčení zajistit tak, aby při 

provádění zemních prací nemohlo dojít k záměně vytýčení a následně ke kontaktu se sítěmi. Vytýčeny budou 

veškeré případné nadzemní i podzemní sítě v ploše stavby. 

 Pozemek, na němž bude stavba sportoviště realizovaná, je rovinný.  

Pro konstrukční vrstvy venkovních sportovišť budou, po vybourání zpevněné plohy, rovněž provedeny 

zemní práce. Jedná se o odkopávky a prokopávky v zemině tř. 2 a tř. 3., rýhy šířky do 600 mm, jámy 

nezapažené a zapažené. 

Odvoz výkopku zeminy je na skládku Rapotín do 5 km. Skutečná a tedy fakturovaná vzdálenost bude od-

povídat skutečnosti dle platné úpravy průjezdnosti komunikací v době realizace stavby. 

Sejmutí ornice (humusu) se provádí v ploše stavebních prací, sportoviště, zpevněných ploch a v potřeb-

ném rozsahu v jejich okolí. 

Zemní práce budou provedeny také pro odvodnění (drenážní systém) a pro osazení palisád. Jedná se o 

rýhy šířky do 600 mm. Výkop nezapažených jam bude provedený pro vsakovací jímky, patky laviček, sloupky 

oplocení, záchytných sítí a sloupky sportovišť. Výkop zapažené jamy pro sedimentační jímku (šachtu). 

Součástí zemních prací je úprava pláně pro stavební konstrukci sportovišť srovnáním a zhutněním. 

Zhutnění Edef,2 = 40 MPa.  

(Hodnota zhutnění bude upřesněna po dokončení výběrového řízení na zhotovitele stavby. Dle jím 

použitých mechanizmů při provádění může být snížena maximálně však na 30 MPa). 

Hutnění bude prováděno po vrstvách dle použitého hutnícího zařízení. 
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Součástí zemních prací je rozprostření ornice a zatravnění ploch v okolí sportovišť v rozsahu dle výkresu 

„Situace“.  

Další vegetační úpravy nejsou navrženy. 

 

7.2. KONSTRUKČNÍ VRSTVY 
 

Sportoviště 

Pro sportoviště jsou konstrukční vrstvy tvořeny především drceným a těženým kamenivem. 

Použito je těžené kamenivo štěrkopísek a drcené kamenivo frakcí 8/16, 16/22, 32/63.  

Další konstrukční vrstvou jsou vodopropustné (drenážní) asfaltové koberce z míchaného asfaltového 

makadamu se zrnitostí 2/5 (2/8) s obsahem asfaltu 70 kg/m
2
 ve vrstvě tl. min. 30 mm. Jsou pokládány na 

vodopropustné (drenážní) asfaltové koberce z míchaného asfaltového makadamu se zrnitostí 2/11 (2/16) 

s obsahem asfaltu 120 kg/m
2
 ve vrstvě tl. min. 50 mm. 

Asfaltový koberec drenážní má spojené mezery v zhutněné směsi, které zůstávají otevřené a přístupné 

vzduchu a vodě. Této struktury směsi se dosáhne dávkováním výrazně převažující nejhrubší frakce kameniva v 

množství až 90 % s menším obsahem fileru a kameniva frakce 0/4. Vrstva odvádí vodu Mezerovitost směsi je 

14 % až 30 %. Jelikož vrstvy vyžadují vysoce odolné pojivo s odolností proti stárnutí, používají se vysoce 

modifikované asfalty elastomery (PmB) nebo asfalty modifikované mletou pryží z pneumatik (CRmB) podle TP 

148. 

Pro vodopropustné vrstvy asfaltového drenážního koberce musí být použito kamenivo odpovídajícího slo-

žení dle použitého umělého sportovního povrchu.  

Kamenivo musí být odsouhlaseno dodavatelem a zhotovitelem umělého sportovního povrchu. Především 

se jedná o obsah síry a železa. V případě nevhodného kameniva by došlo k barevným změnám a 

k defektům umělého povrchu. 
 

Zpevněné plochy, chodníky 
 

Zpevněné plochy a chodníky budou provedeny do obrubníků z vibrolisovaného betonu. Konstrukční vrstvy 

jsou tvořeny kamenivem se zhutněním, vrstvu krytu tvoří dlažba z vibrolisovaného betonu (viz. vzorový příčný 

řez).  

 

7.3.  ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE 
 

Základové konstrukce jsou navrženy pro osazení sportovních sloupků volejbalu, konstrukce streetbalu, 

sloupků pro záchytné sítě, sloupku pro provozní řád sportovišť, patky pro střídačky.  
 

Jedná se o betonové patky z betonu prostého C16/20 : 
 

- sloupky pro sport volejbal  0,45 x 0,45 x 0,95 m  

   streetbal 0,60 x 0,60 x 1,50 m 

- patky střídaček    0,35 x 0,35 x 0,70 m 

     0,60 x 0,60 x 0,70 m 

- patky záchytných sítí   0,45 x 0,45 x 0,95 m 
 

Patky se provedou na podsyp tl. 150 mm ze štěrkopísku. 

 

7.4. VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY  

         

7.4.1  Víceúčelové hřiště s umělým sportovním povrchem  
 

I   -  umělý sportovní vodopropustný povrch                                        13 mm 

  multifunkční, jednovrstvý, trvale elastický, barva červená 

 prováděný na místě, pokládaný finišerem  

 před pokládkou se asfaltový podklad penetruje  

 směs granulátu frakce 1 - 3 mm (variantně 2 - 4 mm) a PU pojiva 

 vodopropustný, vodopropustnost min. 30 mm / m
2
 / hod 

 vodopropustnost dle ČSN EN 14877 

 požadavek na rovinnost podkladu + - 2 mm na 4 m 
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 materiál s UV stabilizací, materiál mikrobionálně odolný 

 teplotně stálý v rozsahu - 30 až + 80
O
 C  

 použití pro víceúčelová hřiště 

 spádování povrchu 0,5% 

 útlum síly min 35% 

Lajnování nástřikem (nátěrem)  

 Provádění povrchu vždy dle tech. postupů výrobce povrchu!!! 

 Norma DIN 18035-6, ČSN EN 14877, ASTM F 2157 

 (porovnatelné povrchy Porplastic EP, Sport EPDM, CONIPUR EPDM, apod.) 
 

II -   živičná stmelená konstrukční vrstva podkladu          

 vrchní část : 

    -  asfaltový koberec AKDS(J)        30 mm 

       vodopropustný (drenážní) míchaný asfaltový  

makadam 2/5 nebo 2/8 položený za tepla finišerem se  

      zhutněním na stupeň 95%, spád 0,6 – 1,0 %,  

ve vrstvě min 30 mm ( 70 kg/m
2
 ) 

       rovinnost do 4 mm na 4 m délky 

       spodní část : 

    -  asfaltový koberec AKDH(S)        50 mm 

       vodopropustný (drenážní) míchaný asfaltový  

makadam 2/11 nebo 2/16 položený za tepla finišerem se  

       zhutněním na stupeň 95%, spád 0,6 – 1,0 %,  

ve vrstvě min 50 mm ( 120 kg/m
2
 ) 

       rovinnost do 8 mm na 4 m délky 

  

III -  nestmelená konstrukční vrstva 
 

     -   kamenivo drcené, frakce 8/16, 16/22 mm        80 mm                     
     

 -   kamenivo drcené, frakce 32 / 63 mm    120 mm          

        doplnění:  

        vrstvy 16 / 22 a 32 / 63 jsou často nahrazovány vrstvou drceného  

 kameniva zrnitosti 4 / 63 nebo  také  0 / 63 s obsahem jemných částic  

d < 0,02 mm max. 5% , d < 0,063 mm max. 8%  

mocnost vrstvy min. 200 mm ve zhutněném stavu 

 Výhodou je lepší hutnitelnost, nevýhodou zhoršení odtoku 

 vody do drenážní soustavy a snížená retence vrstev 

 Projektant požaduje dodržení vrstev 8/16, 16 / 22 a 32 / 63 
          

IV -   drenážní a nenamrzavá vrstva   100 mm 

      -  drenážní a mrazová vrstva z kameniva těženého - štěrkopísek         

         obsah jemných částic d < 0,02 mm max. 5% , d < 0,063 mm max. 8%  

         mocnost vrstvy min. 100 mm ve zhutněném stavu 
 

V -    zemní pláň 

     -   upravený terén se zhutněním, ve sklonu min. 0,5 % 

              odchylka od jmenovité výšky do 40 mm 
  

VI -  odvodňovací ( drenážní ) systém 
  

 celková skladba                                                                           393 mm 
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 7.4.2.   Zpevněné plochy a chodníky 
 

Bezbariérový chodník 
 

Pro bezbariérový chodníček je plně respektováno ustanovení 398/2009 Sb., o obecných technic-

kých požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, přílohy vyhlášky bod 1.1.2. 

Šířka chodníku je 1,60 m. 

Chodník je v maximálním podélném sklonu do 6,33 % v délce cca 6,0 m, příčný sklon je 0,00%.  

Výškový rozdíl pochozích ploch v = 0 mm. Povrch pochozích ploch je rovný a pevný. 

Chodník se nekříží s jinými přístupovými komunikacemi. 

Pro osoby se zrakovým postižením je navržena vodicí linie z obrubníku (oboustranně) výšky  

50 mm, umístěná v bocích chodníčku. 
 

Zpevněná plocha u hřiště a bezbariérový chodník 
 

Pro osazení střídaček je navržená zpevněná plocha (viz. výkresová část). Na ploše budou osazeny 

dvě střídačky. Plocha je napojena chodníkem šířky 1,60 m na stávající přilehlou zpevněnou plochu. 

Plocha je provedena do obrubníků šířky 50 mm, výšky 200 mm a délky 0,50 a 1,00 m. Obrubníky 

jsou navržené z vibrolisovaného betonu do betonového lože s boční opěrou. 

Celková plocha je 96,62 m
2
. 

 

Skladba – vzorový příčný řez: 
 

I  dlažba z vibrolisovaného betonu            60 mm 

II  kamenivo frakce 4/8 - kladecí vrstva      30 mm 

III  kamenivo drcené  frakce 8/16 - podkladová  vrstva    50 mm 

IV  kamenivo drcené  frakce 16/32 - podkladová  vrstva  100 mm 

V zhutněná zemní pláň           

 celková skladba  240 mm 
 

Zpevněná plocha šířky 3,00 m pro napojení na navrženou inline dráhu  
 

Plocha je navržena pro napojení na novou inline dráhu a umožňuje příjezd malé mechanizace na 

hřiště. Plocha je provedena do obrubníků šířky 80 mm, výšky 250 mm a délky 0,50 a 1,00 m. 

Obrubníky jsou navržené z vibrolisovaného betonu do betonového lože s boční opěrou. 

Celková plocha je 7,53 m
2
. 

 

Skladba – vzorový příčný řez: 
 

I  dlažba z vibrolisovaného betonu            80 mm 

II  kamenivo frakce 4/8 - kladecí vrstva      30 mm 

III  kamenivo drcené  frakce 8/16 - podkladová  vrstva    50 mm 

IV  kamenivo drcené  frakce 16/32 - podkladová  vrstva  200 mm 

V zhutněná zemní pláň           

 celková skladba  360 mm 

 

7.5.  ODVODNĚNÍ 

 

7.5.1.   Úvod  

Odvodnění plochy sportoviště je navrženo přímým vsakem srážkové vody vodopropustnými konstrukčními 

vrstvami (umělým sportovním povrchem, vodopropustným asfaltem, kamenivem) do podloží s odvedením vody 

drenážním systémem (drenážní rýhy s drenážními trubkami, podsypem a obsypem) do vsakovacích jímek.  

S ohledem na podloží s předpokládaným koeficientem filtrace zeminy (je předpokládaný koeficient infiltra-

ce kf  < 1.10
-3 

m.s
-1

) je navrženo doplnění odvodnění napojením na stávající kanalizaci v prostoru stavby. 

Napojení bude provedeno z hlavní (sběrné) vsakovací jímky potrubím PVC-U DN200 přes navrženou sedimen-

tační jímku do kanalizační šachty.  

Umístění drenážních rýh i jejich spádování je uvedeno ve výkresu odvodnění, stejně tak umístění vsako-

vacích jam. 

Šířka drenážních rýh je 400 až 600 mm. 
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Drenážní rýhy odvodnění jsou vyplněny štěrkopískem a vhodným drobným drceným kamenivem, na 

podsypu mocnosti cca 100 mm jsou osazeny flexibilní děrované vrapované drenážní trubky PVC DN100, ná-

sledně se provede obsyp min. tl. 150 mm drobným kamenivem frakce 4/8 a 8/16, zásyp drenáží je provedený 

kamenivem drceným frakce 16/22. 

Spád drenážních trubek je min 0,25 %. 

Drenážní trubky jsou chráněny překrytím filtrační netkanou textilií hmotnosti nejméně 300 g/m
2
, která 

zamezuje vplavování jemného materiálu, kterým by mohlo dojít k zanášení drenážní soustavy. Jiným možným 

opatřením je osadit do výkopu drenážní potrubí, které je již z výroby opatřeno na povrchu filtrační tkaninou. 

Drenáže jsou zaústěny do vsakovacích jam. Jámy půdorysné velikosti 1,50 x 1,50 m, hloubky 1,50 m, jsou 

navrženy s výplní z kameniva drceného frakce 63/125 a 32/63 (vrchní část - cca 200 mm) s celkovou prů-

měrnou mezerovitostí min. m = 0,36 a jsou také překryty netkanou geotextilií, která zabrání vplavování drob-

nějšího kameniva z nadložních vrstev a tím tak zabrání snižování mezerovitosti kameniva a následnému snižo-

vání kapacity v retenčních jam.  

Hlavní (sběrná) vsakovací jímka má půdorys. velkosti  2,5 x 2,5 m, hloubky 1,5 m z kameniva drceného 

frakce 63/125 a 32/63 s výplní . Z ní realizováno napojení do sedimentační šachty. 

Odvodnění v zimním období bude funkční v případě pravidelného shrabání a přemístění sněhu mimo 

plochu hřiště a mimo plochu hydrologicky bezprostředně propojenou s plochou hřiště. 

 

7.5.2.   Funkce odvodnění 

Srážková voda prochází přes vodopropustné konstrukční vrstvy do vodopropustných podkladních vrstev a 

naplňuje drenážní systém tvořený rýhami s flexibilními drenážními trubkami DN100. Drenážní systém doplňují 

vsakovací jámy.  

Zdržení srážkové vody, retence vody, v objemu vytvořeném mezerovitostí kameniva, umožní postupný 

vsak vody v místě stavby. Přebytek vody v případě přívalového deště bude odvedený do stávající kanalizační 

šachty přes sedimentační jímku z hlavní drenážní jámy. Nedojde tak k podstatnějšímu ovlivnění spodní vody 

odvedením vody srážkové mimo plochu spadu. 

 

7.5.3.   Posouzení odvodnění 
 

Posouzení je provedeno pro kapacitu návrhu a kapacitu potřebnou ve vztahu k uvedeným datům o odvod-

ňované ploše jako součást realizační dokumentace. 

 

7.5.4.   Základní údaje 
 

Území má nadmořskou výšku cca 319 m. 

Dle Hortonových (Thiessenových) polygonnů a dle B. Böhma platí vztahy pro srážkové úhrny R: 

R1 = 391+ 0,638 x h R2 = 603 - 0,477 x h + 0,001221 x h x h 

Dosazením h = 319 dostaneme   R1 = 595   R2 = 575 

Pro hydrotechnický výpočet použijeme zaokrouhlený roční srážkový úhrn R = max [R1, R2] = 595 mm 

Hydrotechnický výpočet je provedený podle nadmořské výšky, navržených konstrukčních vrstev 

z kameniva těženého a drceného, navrženého odvodňovacího systému - drenážních rýh a vsakovacích jam a 

předpokladem nepříznivějšího koeficientu filtrace(vsaku). Hydrogeologický průzkum nebyl investorem 

prováděný. 

 

7.5.5.   Úvodní údaje 
 

Manipulace s vodou odpovídá požadavkům zákona o vodách č. 20/2004 Sb., v platném znění dle č. 

180/2008 Sb. ze dne 23.4.2008. 

Dešťová voda, odváděná z plochy sportovišť, neobsahuje látky ohrožující zdraví, materiál narušující kana-

lizaci, látky hořlavé, výbušné, sůl z komunikací, ani jinak závadné. 

Voda z drenážní soustavy sportovišť je svedena drenážními rýhami přes vsakovací jámy ke vsaku v místě 

spadu. 

Ze srážek dopadajících na zemský povrch (déšť, sníh, …) mají pro návrh největší význam krátkodobé 

místní přívalové deště. Jsou charakterizované vysokou intenzitou, malou dobou trvání a malou povrchovou roz-

lohou. Údaje o těchto srážkách se získávají z dešťoměrných pozorování a jsou pak zpracovány pro zjištění  

 



14 

 

 

závislosti mezi intenzitou, trváním a pravděpodobností výskytu. 

Projektová dokumentace je zpracovaná v souladu se zákonem o vodovodech a kanalizacích č. 275/2013 

Sb., který platí od 1.4.2014  (mění zákon č. 274/2001 Sb.) 

 

7.6. SEDIMENTAČNÍ JÍMKA 
 

Odvodnění hřiště je navržené drenážním systémem z rýh a jam se vsakováním. Pro odvedení přebytku 

vody - vody, která se nevsákne v požadovaném časovém intervalu, který je daný vsakem a zdržením v drenážní 

soustavě - je navržený odtok do stávající kanalizace v místě stavby.  Napojení drenážního systému bude 

provedeno z hlavní (sběrné) vsakovací jímky potrubím PVC-U DN200 přes navrženou sedimentační jímku do 

kanalizační šachty.  

Sedimentační kanalizační šachta bude provedena v místě dle výkresové části projektové dokumentace.  

Propojení sedimentační jímky je jednak na hlavní (sběrnou) vsakovací jímku a jednak na stávající kana-

lizační jímku. Napojení je provedeno pomocí trub PVC-U DN200, které jsou uloženy do rýh na podkladní vrstvu 

ze štěrkopísku tl. 150 mm. Po pokládce budou trouby dočasně zajištěny ve výkopišti.  

V místě napojení na stávající kanalizační šachtu bude provedena navrtávka šachty. Ve sběrné jímce bude 

trubka DN200 opatřena hrubým česlem - sítí s oky 5 x 5 mm. 

Pro provedení sedimentační jímky bude provedena zapažená jáma, půdorysný rozměr 2,44 x 2,44 m, 

hloubky 3,45 m. Pro napojení DN200 výkop rýh. 

Podkladní vrstvy sedimentační jímky tvoří štěrkopískový podsyp tl. 150 mm na který je navržena betonová 

deska C25/30  tl. 200 mm s armováním 2x sítí Kari, krytí 40 mm. Deska bude provedena do bednění. 

Na betonovou desku budou osazeny betonové skruže. 

Osazeny budou 2x betonová skruž - 1000/1000/120 se stupadly, vnitřní průměr 1 000 mm tl. stěny 120 

mm, výška 1000 mm a 2x betonová skruž  - 1000/250/120 se stupadly, vnitřní průměr 1 000 mm tl. stěny 120 

mm, výška 250 mm, betonová přechodová skruž konus - 1000/625/600/90 a vyrovnávací prstenec  625/-/120 

dle osazení. Na šachtu bude osazený poklop litinový průměr 600 mm, třídy zatížení B125. 

 

7.7. OSTATNÍ PRÁCE 

 

8. TECHNOLOGICKÉ PODMÍNKY POSTUPU PRACÍ 
 

Po dokončení vybourání asfaltové plochy, provedení zemních prací a drenážního systému bude provedeno 

osazení obrubníků a budou provedeny jednotlivé konstrukční vrstvy se zhutněním po vrstvách výšky dle 

použitých mechanizmů. Tedy výška vrstev pro zhutnění bude určena podle použitého hutnícího zařízení tak, 

aby zhutnění vrstev bylo provedeno na předepsanou hodnotu. Pro vlastní konstrukční vrstvy z kameniva je 

určeno zhutnění pod kryt z asfaltového koberce, minimální požadovaná hodnota modulu přetvárnosti pláně 

Edef,2 = 40 MPa. Hutnění pláně dle ČSN 72 1006 - Kontrola zhutnění zemin a sypanin. Dle mechanizmů, které 

použije zhotovitel stavby lze hodnotu Edef,2 snížit až na 30 MPa. 

Technologicky je pouze omezena pokládka umělých sportovních povrchů. Jednak musí být pokládány na 

vyzrálý povrch (AKD) po provedení penetrace a jednak musí být pokládány při teplotě a vlhkosti vzduchu a 

podkladu určených výrobcem dle umělého sportovního povrchu. 

 

9. MECHANICKÁ ODOLNOST STAVBY 
 

Stavba a její dílčí části, jsou navrženy tak, že zatížení na ně působící v průběhu výstavby a během užívání 

nebude mít, při dodržení technologických postupů a způsobu užívání, za následek: 

1. Zřícení stavby nebo její části 

2. Větší stupeň nepřípustného přetvoření, 

3. Poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného vybavení v důsledku 

většího přetvoření nosné konstrukce 

4. Poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině 
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10. VLIV OBJEKTU A JEHO UŽÍVÁNÍ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  
 

Při provádění bude mít realizace objektu částečně nepříznivý vliv na okolí. Po dobu výstavby lze před-

pokládat zvýšení prachových emisí a určité nevýznamné znečištění oxidy dusíku při zemních pracích, při dopra-

vě materiálu a provozu stavebních strojů. Zvýšená bude rovněž hlučnost. Při realizaci stavby je nutno dodržet, 

aby hladina hluku ze stavební činnosti byla v souladu nařízením vlády č. 272/2011 Sb. ze dne 24.10.2011, o 

ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění. 

Dokončená stavba a její provoz vzhledem ke svému charakteru a stavebnímu řešení negativní vlivy 

nevyvolá. 

 

11. ŘEŠENÍ PŘÍPADNÝCH NEGATIVNÍCH ÚČINKŮ OBJEKTU 
 

Případné negativní vlivy byly eliminovány způsobem návrhu a provádění. 

 

12. DOPRAVNÍ NAPOJENÍ 

 

Napojení stavby na veřejnou dopravní infrastrukturu je ulicí Lidická. Napojení je stávající a projektem ne-

dochází ke změně.  

 

13. STAVENIŠTĚ 

 

Příjezd do prostoru, kde bude stavba realizována, je možný po stávající obslužné komunikaci s napojením 

na ulici Lidickou. 

Přístupové komunikace v areálu stavby budou upraveny dle plánu organizace výstavby, který zpracuje 

podle časového postupu výstavby jednotlivých částí zhotovitel stavby. 

Zhotovitel stavby zahrne do ceny (viz. položky zadávacího rozpočtu) potřebné úpravy pro příjezd použité 

mechanizace na stavbu a následné uvedení prostoru, po dokončení stavby, do stavu odpovídajícího původnímu 

stavu, tedy stavu před zahájením stavby. 

Před prováděním zemních prací je zhotovitel stavby povinen provést ověření průběhu jednotlivých sítí a 

provést jejich vytýčení. Následně je povinen vytýčení zajistit tak, aby při provádění zemních prací nemohlo dojít 

k záměně vytýčení a následně ke kontaktu se sítěmi.  

Pro zařízení staveniště je s ohledem na prováděné práce dostatečný prostor v areálu stavby. 

Napojení na sítě potřebné pro realizaci stavby (voda a el. proud) není  zajištěno. 

Pro provádění stavebních prací musí být staveniště uspořádáno v souladu s nařízením vlády číslo 

591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, 

v platném znění. 

Dodrženy musí být při realizaci veškeré požadavky na bezpečnou práci a ochranu zdraví. 

V plánu organizace výstavby bude rovněž zajištěno, aby nedocházelo k ohrožování a nadměrnému obtě-

žování okolí, zvláště hlukem, prachem apod., k ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, 

ke znečišťování pozemních komunikací, ovzduší a vod, k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozem- 

kům, k sítím technického vybavení a požárním zařízením. 

Požadavky na staveništní zařízení z hlediska požární bezpečnosti staveb jsou dány normovými hodnotami 

a jsou vytvořeny předpoklady pro jejich splnění. 

Odpady vzniklé na staveništi budou likvidovány v souladu s ustanoveními zákona o odpadech. 

 

14. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 

Projekt zohledňuje ustanovení zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění následujících změn, č. 

zákona č. 381/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 

pozdějších předpisů, zákon č. 483/2008 Sb., zákon, kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a 

o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů - zákon č. 

201/2012 Sb.. 

Technické řešení návrhu respektuje požadavky ochrany životního prostředí. Veškeré použité materiály jsou 

z  hlediska ochrany přírody nezávadné. 

http://www.tzb-info.cz/t.py?t=15&i=385
http://www.mzp.cz/www/platnalegislativa.nsf/d79c09c54250df0dc1256e8900296e32/354aa3c45fd4eb2cc12570280034a881?OpenDocument
http://www.mzp.cz/www/platnalegislativa.nsf/d79c09c54250df0dc1256e8900296e32/354aa3c45fd4eb2cc12570280034a881?OpenDocument
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Umělé sportovní povrchy navržené projektem jsou tvořeny gumovým granulátem a polyuretanovým pojivem 

(např. srovnatelné výrobky Sport EPDM, Conipur, Polytan, Porplastic, apod.)  mající odpovídající certifikaci a 

schválení pro uvedené použití.  

Podkladní vrstvy jsou tvořeny přírodním drceným kamenivem (PDK) a štěrkopískem (PTK), obsypy 

drenážních trubek těženým kamenivem a rovněž přírodním kamenivem drceným. 

Plocha je navržena tak, aby se srážková voda vsakovala plochou do podložních vrstev. Voda vsáknutá 

plochou bude odvedena drenážním systémem do vsakovacích jam. Přebytek vody, která se s ohledem na 

předpokládanou velikost koeficientu infiltrace nevsákne, bude odvedený ze sběrné (akumulační) drenážní jímky 

napojením DN200 do stávající kanalizační šachty přes navrženou sedimentační (usazovací) jímku. 

Odvodnění je tedy navrženo s ponecháním převážné části srážek v místě spadu a jejich likvidace vsakem. 

Drenážní systém je napojený na odvodnění obvodovou drenáží s napojením do vsakovacích jam s výplní 

z přírodního drceného kameniva. 

Propustnost pro srážkové vody do podloží hřiště je zaručena skladbou podloží umělého sportovního 

povrchu a tím, že i jednotlivé prvky krytu jsou vodopropustné. 

Konstrukční vrstvy hřiště, navržené z kameniva těženého a drceného a z drenážního asfaltu, ani sportovní 

kryt, nepředstavují pro životní prostředí zátěž nad běžnou úroveň. 

Navržená stavba zohledňuje enviromentální hlediska a respektuje systém ochrany životního prostředí 

podle mezinárodního standardu ISO EN 14001. 

 

15. HYGIENA 
 

Projekt je zpracovaný v souladu se zákonem č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu zrušený ke dni 1.4. 2012 

ve znění novelizace zákonem č. 28/2008 Sb. 

Navržené umělé sportovní povrchy jsou hygienicky nezávadné pro dané použití, především jsou 

mikrobionálně odolné a budou udržovat svoje mechanické, fyzikální a chemické vlastnosti nejméně v rozsahu 

teplot - 30
O
C až cca + 80

O
C, bude snadno udržovatelný a opravitelný, bude vykazovat deklarované vlastnosti v 

celém rozsahu plochy. 

Povrch je recyklovatelný. 

Projektem navržené sportovní povrchy mají odpovídající atesty (bezpečnostní list, certifikát) z hlediska 

zdravotní nezávadnosti. Navržené povrchy jsou dodávány pod různými obchodními označeními. 

Podklady i povrchy jsou již řadu let používány na obdobných stavbách a jejich vlastnosti odpovídají použití. 

Při výrobě sportovního povrchu a podkladu ani při jejich údržbě nejsou použity zdraví škodlivé látky a 

materiály. 

Veškeré požadavky na hygienické vlastnosti použité sportovní krytiny (umělého povrchu) budou součástí 

požadavků při výběrovém řízení na zhotovitele stavby a budou již ve výběrovém řízení doloženy. Doloženy 

budou rovněž ke kolaudaci. 

Odpovídající hygienické zázemí je dle sdělení objednatele projektu v areálu (základní škola). 

 

16. HLUK 
 

Místo pro navrhovanou stavbu není zatíženo hlukem z okolí, vlastní stavba zatíží okolí pouze hlukem při 

vlastní stavbě a z provozování sportovních činností. S ohledem na charakter těchto činností a s ohledem na 

vzdálenost rodinných domů a úpravu doby provozu areálu nebude hlukové zatížení okolí nad přípustnou míru.  

Při provádění bude mít stavba částečně nepříznivý vliv na okolí. Po dobu výstavby lze předpokládat zvýšení 

prachových emisí a určité nevýznamné znečištění oxidy dusíku při zemních pracích, při dopravě materiálu a 

provozu stavebních strojů. Zvýšená bude rovněž hlučnost.  

Při realizaci stavby je nutno dodržet, aby hladina hluku ze stavební činnosti byla v souladu s nařízením 

vlády č.272/2011 Sb., které od 1.11.2011 nahrazuje č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 

hluku a vibrací, účinnost od 01. 01. 2011. 

S ohledem na charakter stavby a odstupové vzdálenosti od okolních staveb není navržena ochrana proti 

hluku. Ochrana proti hluku bude pouze provozní dobou sportovišť. Provozovatel zajistí provozní dobu areálu od 

8.00 hodin do 21.00 hodin tak, aby areál nebyl využívaný v době, kdy by rušil pohodu a především noční klid. 

Stavba a její dílčí části jsou navrženy v souladu s nařízením vlády č. 198/2006 Sb., kterým se stanoví 

technické požadavky na výrobky z hlediska emisí hluku ve znění nařízení vlády č. 342/2003 Sb a následujícími 

změnami. 
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17. ODPADY 
 

Odpadové hospodářství při provádění stavby je řešeno dle zákona č. 169/2013 Sb., ze dne 16.5. 2013, 

kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších úprav.  

Katalog odpadů dle předpisu č. 93/2016 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů s účinností od 1.4.2016. 

Odpady vzniklé při provádění stavby budou likvidovány dle platné legislativy zhotovitelem stavby.  

 

 

Převážně budou odpady předány k uložení na skládku a oprávněné osobě k recyklaci. 

Zhotovitel stavby je povinen řídit se právní úpravou platnou v době realizace stavby. Na zajištění 

dodržování zásad hospodaření s odpady během stavby určí zhotovitel odpovědnou osobu.  

Bezpečnostní  opatření  během stavby - na stavbě bude skladováno pro případný úniku ropných látek ze 

stavebních strojů  - 5x pytel VAPEX, 1x lopata, 1x hrábě, 3x koště. 

Případná kontaminovaná zemina by se zlikvidovala autorizovanou firmou. 

O likvidaci odpadů předloží zhotovitel objednateli stavby doklady při přejímce stavby. Doklad o 

hospodaření odpady bude součástí dokladové části zhotovitele předložené objednateli ke kolaudaci. 

Při stavbě nevzniknou odpady „N“, vzniknou pouze odpady „O“.  

Před odvozem na skládku provede zhotovitel rozbor dle vyhlášky č. 294/2005 Sb. ve znění novely č. 

93/2013 Sb. s účinností od 12.4.2013. 
 

Zdroje, množství a likvidace odpadů při stavební činnosti při realizaci stavby  
 

1)   zemina výkopy pro spodní stavbu hřiště 

  charakter  výkopová zemina  

 druh odpadu  170504  

 předpokládané množství  maximálně 69 m
3
, 124 t 

 likvidace  uložení zhotovitelem stavby na skládce do 5 km 
  

2)   koberec živičný bourání pro spodní stavbu hřiště 

  druh odpadu  170302  

 předpokládané množství  maximálně 133 m
3
, 373 t

 

 likvidace  uložení zhotovitelem stavby na skládce do 5 km  
   

3)  kamenivo drcené  výkopy pro spodní stavbu hřiště 

  druh odpadu  170504  

 předpokládané množství  maximálně 166 m
3
, 274 t 

 likvidace  uložení zhotovitelem stavby na skládce do 5 km 
             

  4)    beton   vybourané betony, betonové obrubníky,  

    beton při osazení obrubníků 

  druh odpadu   170101 

 předpokládané množství   maximálně 7 t
  
 

 likvidace   odpad bude předaný k recyklaci, případně skládka Rapotín 
 

5)   dřevo   bednění betonových patek - prkna 

 charakter    rostliný produkt 

 druh odpadu    170201 

 předpokládané množství   maximálně 0,25 t
 

 likvidace   zhotovitel zajistí předání pro spálení v kotli na dřevo 
 

6)    ostatní odpad   odpad podobný komunálnímu 

  zdroj   ze standardní činnosti účastníků výstavby na staveništi  

 charakter   směsný komunální odpad 

 druh odpadu   200301  

 uložení    do nádob na odpad 

 počet dělníků    max. 8 ( vč. řidičů dopravy ) 

 předpokládané množství   0,25 t 

 likvidace   odpad bude předaný na skládku Rapotín 
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7) papír a lepenka  

 zdroj      stavební činnost 

 charakter    papír 

 druh odpadu    200101 

 předpokládané množství   maximálně 0,1 t 

 likvidace   odpad bude předaný k recyklaci 
 

8) papírové a lepenkové obaly  

 zdroj      obaly dodaných výrobků 

 charakter    papír 

 druh odpadu    150101 

 předpokládané množství   maximálně 0,1 t 

 likvidace   odpad bude předaný k recyklaci 
 

9) plastové obaly  

 zdroj      obaly dodaných výrobků 

 charakter    papír 

 druh odpadu    150102 

 předpokládané množství   maximálně 0,1 t 

 likvidace   odpad bude předaný k recyklaci 
 

10) plasty sportovní povrch  

 zdroj      pokládaný sportovní povrch  

 charakter    gumový granulát, pojivo 

 druh odpadu    170203 

 předpokládané množství   0,15  t 

 likvidace   odpad bude předaný k recyklaci 
  

Při činnostech souvisejících s užíváním sportovišť budou vznikat odpady charakteru komunálního odpadu 

a jejich likvidace bude prováděna dle odpadového hospodářství města Šumperku.  

 

18. VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 
 

Projektová dokumentace respektuje požadavky ochrany vod jako složky životního prostředí, ochrany před 

povodněmi a dalšími škodlivými účinky vod. 

Při návrhu a realizaci navržené stavby sportoviště je základní legislativní normou zákon č. 150/2010 Sb., o 

vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších úprav. 

Projektovou dokumentací je řešeno hospodaření s povrchovou vodou ze srážek. 

Srážkové vody jsou vody v různém skupenství z atmosférických srážek před jejich kontaktem se zemským 

povrchem, po kontaktu se zemským povrchem se pak jedná o povrchovou vodu.  

Srážkové vody budou odváděny do podloží vodopropustnými konstrukčními vrstvami, jejichž skladba je 

uvedena v projektové dokumentaci. Srážky, které se s ohledem na propustnost podloží nevsáknou, budou od-

vedeny z hlavní drenážní jámy napojením DN200 do sedimentační jímky a z ní pak napojením DN200 do stá-

vající kanalizační šachty.  

Vrstvy, přes něž se bude voda vsakovat do podloží, nezvyšují zatížení vody dalšími látkami. Použité spor-

tovní povrchy i podkladní vrstvy povrchů jsou atestovány na vyluhovatelnost a jejich použití pro uvedený účel je 

povolené.  

V ploše areálu, s ohledem na mocnost a charakter konstrukčních vrstev, také nedojde k ovlivnění podzem-

ní vody. Projektová dokumentace splňuje povinnost omezit možnosti znečištění srážkových vod po dopadu na 

povrch.  

S ohledem na druh, charakter a umístění stavby lze konstatovat, že výše uvedená stavba není v rozporu 

z hlediska zájmů chráněných zákonem. 

 

19. POŽÁRNÍ OCHRANA 
 

Navrhovaná sportovní plocha a její příslušenství, s ohledem na jednotlivé konstrukční vrstvy a s ohledem 

na požární vlastnosti povrchu (dodavatel doloží certifikáty použitého povrchu) a na technické řešení,  

 

http://www.tzb-info.cz/t.py?t=15&i=342
http://www.tzb-info.cz/t.py?t=15&i=342
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nepředstavuje požární nebezpečí a není ani potenciálně možným zdrojem požáru, nezvyšuje požární rizika. 

Stupeň hořlavosti je u všech navržených povrchů nižší než C3, index šíření plamene je menší než 100 

mm/min. Hořlavost jím použitého sportovního povrchu doloží zhotovitel stavby. 

Navržené sportoviště nevytváří překážku případnému požárnímu zásahu a umožňuje příjezd nejen 

k navrženým sportovištím, ale rovněž ke všem okolním objektům. 

Při zpracování dokumentace byly dodrženy požadavky zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve 

znění novely č. 320/2015 Sb. s účinností od 1.1.2016 a vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách 

požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb., ve znění pozdějších úprav. 

 

20. OCHRANA OBJEKTU PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 
 

Vnější prostředí nemá na jednotlivé části stavby škodlivé vlivy, radon se rozptyluje do volného prostoru, 

zatížení hlukem je pouze z přirozeného pozadí, prostor není zatížený ani emisemi.  

  

21. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ 
 

Všichni pracovníci zhotovitele musí být odpovídajícím způsobem proškoleni a přezkoušeni především o 

obecné bezpečnosti práce a práce na technických zařízeních při stavebních pracích. Před zahájením prací na 

staveništi musí být provedeno vstupní školení, seznámení pracovníků se stavbou a jejími specifiky. 

S ohledem na charakter prováděných prací jde především o obsluhu použité mechanizace a dopravních 

prostředků.  

Veškeré práce mohou provádět pouze pracovníci s odpovídající prokázanou platnou kvalifikací (řidiči, 

obsluha zemních strojů, obsluha strojů pro pokládku umělého sportovního povrchu, apod.)  

Všichni pracovníci musí být vybaveni odpovídajícími osobními pracovními ochrannými pomůckami a 

prostředky. 

Zhotovitel je povinen provádět veškeré práce tak, aby nedošlo a nemohlo dojít k ohrožení zdraví pra-

covníků ani jiných osob. 

Zhotovitel stavby je povinen zajisti stavbu proti možným úrazům v době provádění prací a rovněž mimo 

tuto dobu. Je povinen zajistit a zabezpečit nejen staveniště, ale rovněž veškeré používané stroje a to především 

proti možné manipulaci dětmi a mládeží. 

V případě, že zhotovitel bude provádět veškeré práce vlastními proškolenými zaměstnanci, nebude 

koordinátor BOZP ustanovený. V opačném případě bude investorem (objednatelem stavby) ustanovený 

koordinátor BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění zákona č. 88/2016 Sb. s účinností od 1.5.2016. 

Uvedená skutečnost bude součástí zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby. 

Vlastní stavba a její dílčí části jsou navrženy s ohledem na bezpečnost uživatelů a návštěvníků areálu. 

Jsou akcentovány jednak požadavky na prostorové uspořádání a jednak požadavky na vlastnosti sportovních 

povrchů, zařízení a vybavení. Jedná se o požadavky na vlastní přímou bezpečnost uživatelů a návštěvníků 

areálu, požadavky hygienické a požadavky na informovanost o možném užívání pro dílčí části areálu. 

Bezpečnost návštěvníků a uživatelů areálu bude zajištěna správcem a příslušnými provozními řády areálu 

a jeho dílčích částí. 

 

22. INŽENÝRSKÉ SÍTĚ 
 

 V prostoru provádění stavebních prací dle vyjádření správců sítí jsou v dosahu pouze kanalizace.  

Před prováděním zemních prací je zhotovitel stavby povinen provést ověření průběhu případných jedno-

tlivých stávajících sítí a v případě jejich výskytu provést jejich vytýčení. Následně je povinen vytýčení zajistit tak, 

aby při provádění zemních prací nemohlo dojít k záměně vytýčení a následně ke kontaktu se sítěmi. Vytýčeny 

budou veškeré nadzemní i podzemní sítě v ploše stavby. 

V prostoru navržených sportovišť se dle prohlídky místa stavby a dle vyjádření správců sítí nenachází 

vzdušná vedení. 

Při existenci případných sítí v prostoru staveniště budou veškeré práce prováděny v souladu se stanovisky 

správců příslušných sítí. 

Pokud během realizace bude zjištěno podzemní zařízení nezakreslené v situaci, bude zjištěna jiná poloha 

podzemního zařízení, bude proveden jiný rozsah prací dotýkajících se ochranných pásem, budou veškeré  

práce na stavbě okamžitě zastaveny a nastalá situace projednána se správcem sítě. 
 

http://www.hzscr.cz/soubor/vyhlaska-23-2008-pdf-578562.aspx
http://www.hzscr.cz/soubor/vyhlaska-23-2008-pdf-578562.aspx
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23. CHRÁNĚNÉ OBJEKTY 
 

Realizací stavby nebudou dotčeny žádné památkově chráněné objekty a v uvedeném případě se nejedná 

o stavební činnost na památkově chráněných objektech. 

 

24. BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ A BEZBARIÉROVÁ PŘÍSTUPNOST STAVBY 
 

Projektová dokumentace akcentuje ve smyslu ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu, dle pozdějších úprav, obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby 

stanovené prováděcími právními předpisy a dále obecné technické požadavky zabezpečující užívání staveb 

osobami pokročilého věku, těhotnými ženami, osobami doprovázejícími dítě v kočárku, dítě do tří let, popřípadě 

osobami s mentálním postižením nebo osobami s omezenou schopností pohybu nebo orientace stanovené 

prováděcím právním předpisem ("bezbariérové užívání stavby"). 

Projektová dokumentace je zpracovaná v souladu s ustanoveními vyhlášky číslo 398/2009 Sb., o obecných 

technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších předpisů. 

Jednotlivé části jsou navrženy s ohledem na bezbariérové užívání stavby včetně napojení stavby na 

veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu včetně zajištění bezbariérové přístupnosti. 

Návrh vychází z ustanoveními vyhlášky číslo 398/2009 Sb., příloha č. 2 - technické požadavky zabezpe-

čující bezbariérové užívání komunikací a veřejného prostranství.  

V areálu je nově navržený chodník šířky 1 600 mm zajišťující přístup ke sportovišti. Chodník má rovný a 

pevný povrch s hodnotou smykového tření více než 0,60.  

Pro přístupovou cestu - chodník - je plně respektováno ustanovení přílohy vyhlášky bod 1.1. 

Podélný sklon chodníku je maximálně 6,33% v délce cca 6 m. Pro osoby se zrakovým postižením je 

navržena vodicí linie z obrubníku (oboustranně) umístěná v bocích chodníčku. 

Přístup zajišťuje samostatný, bezpečný, snadný a plynulý přístup osobám s omezenou schopností pohybu 

nebo orientace a jejich míjení s ostatními chodci. Přístup je navržený bez schodů v úrovni navazující na 

stávající areálovou komunikaci napojenou na místní účelovou komunikaci. 

Parkovací plocha není s ohledem na umístění sportoviště a stávající parkovací plochu v areálu navržena. 
 

25. TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA 
 

Dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, je 

povinnost zajistit technický dozor stavebníka (investora) nad dodavatelsky prováděnou stavbou je-li, byť jen 

částečně, financována z veřejného rozpočtu. 

Stavební dozor objednatele stavby (stavebníka) je mimo další povinen provádět kontrolu zakrývaných 

konstrukcí, provádět kontrolu používaných materiálových a výrobkových vstupů. 
 

26. ÚDRŽBA 
 

Údržba plochy sportoviště odpovídá typu jeho provedení. Také způsob používání sportoviště podmiňuje 

údržbu. 

Provozovatel zajistí, aby umělý sportovní povrch nebyl nadměrně zatěžovaný přínosem hlinitých, písčitých 

a jílovitých materiálů (například nanesených na obuvi apod.). Případně vzniklé náhodné hrubé znečištění je 

nutné odstranit klasicky, například zametením nebo vysáním. 

Odstranění prachu a znečištění z ovzduší je kontinuálně prováděno při dešti vplachem přes vodopropustný 

kryt do vodopropustného podloží. 

Dle vizuální kontroly je přesto potřeba jeho občasné odstraňování nečistot zametením a postřikem vodou. 

Součástí údržby je rovněž odstraňování listí a jehličí z opadu ze stromů a naneseného větrem.  

Z povrchů typu „tartan“, které jsou tvořeny gumovým granulátem a polyuretanovým pojivem je možné 

odstraňovat listí a jehličí průmyslovým vysavačem i zametáním. 

Kromě běžné, výše uvedené údržby, je nutné provádění zimní údržby. Pouze odpovídající provádění zimní 

údržby umožní prakticky celoroční provoz víceúčelového hřiště s umělým povrchem, ať se jedná o povrch 

z umělé trávy, nebo povrch typu „tartan“. 

V zimě je nutné pravidelně odstraňovat sníh shrabáním a přemístěním mimo plochu hřiště a mimo plochu 

hydrologicky bezprostředně propojenou s plochou hřiště (sníh odstranit tak, aby voda z tajícího sněhu netekla 

zpět na hřiště). 

http://business.center.cz/business/pravo/zakony/stavebni/cast1.aspx#par2
http://business.center.cz/business/pravo/zakony/stavebni/cast1.aspx#par2
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Odstraňování sněhu je samozřejmě nutné z hlediska samého užívání hřiště a zajištění bezpečného povr-

chu pro sportovní aktivity, ale z technického pohledu je hlavním důvodem zajištění provozuschopnosti odvod-

ňovacího systému i v zimním období. 

Dále spočívá údržba pouze ve včasné opravě krytu tak, aby nedocházelo k náhlednému zvětšení poš-

kození. Opravy se provádí vyříznutím poškozené částí a jejím následným doplněním hmotou umělého sportov-

ního povrchu.  

Zhotovitel předá při předání díla provozní řád, v němž bude uvedena údržba dle použitého sportovního po-

vrchu. 

 

27. PROVOZ AREÁLU 
 

Provozovatel zpracuje a zveřejní na sportovišti jeho řád. 

Předpokládaný provoz areálu a jeho dílčích částí je od 7.00 do 21.00 hodin, v zimním období od 9.00 

hodin do 16.00 hodin. 

U vstupu do areálu bude umístěný provozní řád areálu vydaný jeho majitelem (provozovatelem). 
 

Obsah provozního řádu areálu, provozních řádů sportovišť 

Uvedení majitele a provozovatele areálu, kdo řád vydává, telefonní čísla provozovatele a tísňových volání, 

povinnost návštěvníků seznámit se s provozním řádem areálu a s provozními řády sportovišť.  
 

Dále musí být uvedeny povinnosti návštěvníka např.: 

- dodržovat provozní řád areálu a provozní řády sportovišť 

- řídit se pokyny provozovatele a jím pověřené osoby 

- dodržovat zásady bezpečnosti a opatrnosti 

- chovat se, tak aby neomezoval a neohrožoval ostatní návštěvníky 

- pro používání sportovišť musí mít návštěvník odpovídající vybavení   
 

  je zakázáno: 

- jakékoliv znečišťování nebo poškozování sportovních ploch 

- odhazování odpadků mimo místa k tomu určená 

- vstup v nevhodné obuvi  

- manipulace s ostrými předměty 

- jízdy na kole a motorových vozidlech 

- vstupovat dětem do 10 let bez doprovodu dospělé osoby  

- vstupovat mimo vyhrazenou provozní dobu, přelézat oplocení areálu 

- přemisťovat zařízení a vybavení sportovišť mimo stanovená místa 

- přinášet nebo požívat alkoholické nápoje 

- vstupovat osobám pod vlivem alkoholu nebo návykových látek 

- kouření ve všech sportovních sektorech 

- rozdělávání ohně a manipulace s ním v celém areálu 

- vstupovat se zvířaty 

- odhazovat žvýkačky 

  sankce: 

- správce areálu má povinnost a právo vykázat z areálu osoby, které nedodržují ustanovení  

  provozního řádu nebo se chovají tak, že jejich chování ohrožuje ostatní návštěvníky areálu    

- návštěvník je povinen nahradit provozovateli škody, které způsobil vlastníkovi areálu 

 Provozovatel má právo měnit ustanovení provozního řádu.  

 

28. KONTROLY 
 

Kontroly je nezbytné vizuálně provádět denně, je nutné vyloučit nejen závady vzniklé provozem, ale i zá-

vady vzniklé případným vandalismem. 

Sportovní a herní zařízení musí být používáno v souladu s požadavky jeho výrobce, rovněž četnost a 

způsob kontrol a údržby vychází z požadavků výrobců, dodavatelů a zhotovitelů. 

Vedle běžné vizuální kontroly se zpravidla provádí roční hlavní kontrola. Roční hlavní kontrola musí být 

prováděna oprávněnou osobou přísně v souladu s pokyny výrobce.  
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Závady vzniklé během provozu musí být včasně zjištěny a bezodkladně odstraněny. Dokud není nebez-

pečné zařízení opraveno a uvolněno k použití, nesmí k němu mít veřejnost povolený přístup. 

Výrobce musí u svých výrobků uvádět doporučovanou frekvenci kontrol a údržeb. Je nutno si uvědomit, že 

doporučení výrobce se vztahují samozřejmě na normální případy. Na hřištích s intenzivní návštěvností se musí 

intervaly zkrátit a přizpůsobit potřebě.  

Informace o kontrole a údržbě jsou udány v návodech. Zhotovitel díla tyto informace písemnou formou 

předá objednateli stavby. 

 

29. OBECNÉ POŽADAVKY NA VÝSTAVBU 
 

Projektová dokumentace je zpracovaná s souladu s obecnými požadavky na výstavbu. 

 

30. OSTATNÍ INFORMACE 
 

S ohledem na skutečnost, že projektant nemůže určit jednoznačně jednotlivé dodávky (především umělý 

sportovní povrch) obchodními názvy s ohledem na ustanovení zákona o veřejných zakázkách, je bezpodmíneč-

ným požadavkem na zhotovitele díla, aby dodržel veškeré požadavky výrobců jednotlivých dodávaných mate-

riálů, především použitého umělého sportovního povrchu.  

Při realizaci je nutné při pokládce povrchů dodržet veškeré požadavky a podmínky výrobce.  

Jedná se především o:  
 

-  vlhkost vzduchu při pokládce 

-  vlhkost podkladu při pokládce 

-  teplota vzduchu při pokládce 

-  teplotu podkladu při pokládce  

-  penetrace podkladních vrstev 

-  penetrace před pokládkou případné další vrstvy 

-  vhodnost povrchu k danému použití 

-  vhodnost, projektovou dokumentací navržené, podkladní vrstvy pro daný povrch 
 

U všech umělých sportovních povrchů, které budou realizovány je nezbytné vycházet ze skladby a tech-

nologie dle použitého povrchu. Provádění bude odpovídat požadavkům vybraného umělého sportovního 

povrchu a bude provedeno dle technologie určené výrobcem povrchu. 

Umělohmotné sportovní povrchy, které musí svými parametry vyhovovat EN ČSN 14877, se kladou na 

drenážní (vodopropustný) asfaltový koberec (AKDJ, AKDS) celkové tloušťky minimálně 80 mm (dvě vrstvy - 30 

+ 50 mm). 

Zhutnění pláně i zhutnění konstrukčních vrstev provede zhotovitel stavby v souladu s jím použitými sta-

vebními stroji a mechanizmy a v souladu s použitým sportovním povrchem. 

 

31. ZÁVĚR 
 

Předkládané projektové podklady jsou zpracovány v souladu s územním plánem, požadavky objednatele 

na dílčí části a funkčnost celého areálu, jsou zpracovány rovněž z hlediska provozního, bezbariérového užívání 

a bezbariérové přístupnosti, z hlediska provozního, hygienického, ochrany životního prostředí, bezpečného 

užívání, požární ochrany i z hlediska ekonomického, technického a estetického. 

Při zpracování byly respektovány požadavky se stavbou související platné legislativy, především zákon č. 

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ze dne 14. března 2006, ve znění 

novel. Dále vyhláška č. 62/2013 Sb., ze dne 28. února 2013, o dokumentaci staveb, kterou se mění vyhláška č. 

499/2006 Sb.  

Při zpracování byly respektovány požadavky vyhlášky č. 20/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 268/2009 

Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších úprav. 

Při zpracování byly rovněž respektovány požadavky zákona č. 91/2016 Sb., kterým se mění zákon číslo 

22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky s účinností od 15.4.2016. 

Předkládaný projekt je zpracovaný v souladu s obecnými požadavky na výstavbu a respektuje veškeré 

aspekty pro návrh a realizaci objektů obdobného charakteru. 
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Navržená stavba splňuje rovněž základní požadavky: 

- stavba je navržena a bude provedena tak, aby byla při respektování hospodárnosti  vhodná  

 pro zamýšlené využití a aby současně splnila základní požadavky, kterými jsou:  

-  mechanická odolnost a stabilita 

 -  požární bezpečnost 

-  ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí 

-  ochrana proti hluku 

-  bezpečnost při užívání 

Navržená stavba splňuje uvedené požadavky při běžné údržbě a působení běžných předvídatelných vlivů 

po dobu předpokládané existence. 

Dokumentace rovněž plně zohledňuje příslušné technické normy ČSN, EN, ISO vztahující se k realizo-

vanému objektu. 

Předkládaný projekt respektuje veškeré aspekty pro návrh a realizaci staveb obdobného charakteru. 

 

 

 

Datum:    04 / 2016 

Vypracoval: Ing. Jiří Elhota 

Kontakt: 602 11 73 83, elhota@centrum.cz 
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