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B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY  
  

 
a) charakteristika stavebního pozemku 
 
Stavba je umístěna v současně zastavěném území Města Šumperk jihovýchodně od jeho centra, v místě 
s převažujícím blokovým typem zástavby pocházejícím z první poloviny 20. století.  Budova byla součástí pů-
vodního komplexu střední, základní a mateřské školy postavené v třicátých letech minulého století.  

Pozemky ve vnitrobloku objektu dotčené výstavbou zpevněných ploch a čtenářské zahrady (st.p.1248/2 a 
parc.č. 1239/48) jsou v současné době zatravněné, od zbývající části dvora odděleny oplocením. Pozemek 
původně sloužil jako zatravněné hřiště za školou.   
Stávající ocelové podpěry původního vybavení hřiště budou odstraněny stejně jako lehký dřevěný přístřešek 
přisazený k objektu ve vnitřním rohu jihovýchodního křídla.      
 
Pozemky dotčené úpravami hlavního vstupu do objektu (st.p. 1248/2, parc.č. 1239/40) tvoří stávající zpevněná 
plocha (žulové kostky, zámková dlažba), dopravně připojené stávajícím sjezdem z ul.28. října. Zbývající část je 
zatravněná.  
 
 

b) výčet a závěry provedených pr ůzkumů a rozbor ů 
 

- architektonická ověřovací studie na ověření možnosti nového způsobu využití budovy bývalé základní 
školy pro účely Městské knihovny Šumperk (Ing.arch. Doležalem, 2011)  

- polohopis a výškopis (Geprojekt s.r.o., 10/2011) – podklad pro vypracování PD 
- Energetický audit  - Město Šumperk, objekt bývalé základní školy T.G. Masaryka 28.října 1280/1 se 

záměrem rekonstrukce pro knihovnu (ENCO group, s.r.o., Ing. Martin Poštulka, energetický auditor č. 
osv. 198, 08/2011)  

- Stavebně – technický průzkum objektu bývalé ZŠ (MARPO s.r.o., 04/2012) – viz dokladová část 
- Zpráva z terénního šetření v areálu bývalé školy v Šumperku před přestavbou na knihovnu, 28.října 1 

k.ú. Šumperk , Ověření výskytu rorýsů a netopýrů, případně jiných zvláště chráněných druhů živočichů 
v předmětném areálu (SCHKO Litovelské Pomoraví, RNDr. Šafář, 11/2012)  

 Závěr: V době kontroly nebyl na lokalitě prokázán výskyt žádných zvláště chráněných druhů živočichů a 
 nebyly zde nalezeny ani jejich pobytové znaky.  
- Protokol z místního šetření dne 21.10.2014)– prověření stavu stromů na pozemcích dotčených výstav
 bou v souvislosti se stavbou (viz dokladová část).  

 
c) stávající ochranná a bezpe čnostní pásma 
 
Prováděním stavby jsou dotčena ochranná pásma veřejných sítí technické infrastruktury: 
 
1) Ochranné pásmo podzemního vedení NN do 1kV 
 
Úpravou chodníku u hlavního vstupu do objektu na bezbariérový přístup dojde k zásahu do ochranného pásma 
podzemního kabelového vedení NN (do 1kV) v majetku provozovatele distribuční soustavy (ČEZ Distribuce, 
a.s.), které jsou vedeny v místě hlavního vstupu k pojistkové skříni na fasádě objektu  č.p. 1280, č.o.1 (opravo-
vaného objektu).  
Stavební úpravy zpevněné plochy (chodníku)  pro vybudování bezbariérového přístupu jsou navrženy tak, aby 
stavbou nedošlo k dotčení stávajícího vedení a kabelové skříně HDS na jihovýchodní straně objektu.  
Povrch zpevněné plochy nad stávajícím vedením bude proveden z rozebíratelné betonové dlažby na štěrkovém 
podsypu (přesná skladba viz výkresová část PD). Výškový rozdíl zpevněných ploch pro pěší (bezbariérové 
rampy a přilehlého chodníku) bude vymezen betonovou opěrnou zídkou tl. 330mm, max. výšky od U.T. 0,45m. 
Základová konstrukce pod opěrnou zídkou je v místě prostupu stávajícího kabelového vedení konstrukčně 
upravena jako prostup šířky 1,31m výšky 0,5m a řešena tak, aby nezasahovala žádnou částí do vzdálenosti 
0,6m po obou stranách vedení. Veškeré práce, prováděné v ochranném pásmu vedení budou prováděny vý-
hradně ručně, po obnažení kabelového vedení bude jeho část pod bezbariérovou rampou a opěrnou zídkou 
dodatečně chráněna proti mechanickému poškození na náklady investory a to na základě smouvy o přeložce 
s provozovatelem distribuční sítě (viz dokladová část).   
 
Upozorn ění:  Veškeré přípravné a realizační práce, prováděné v ochranném pásmu stávajícího podzemního 
vedení nebo jeho blízkosti musí být prováděny v souladu s „Podmínkami pro provádění činností v ochranných 
pásmech podzemních vedení“ a všem stanovisky a vyjádřeními, které ve věci vydal provozovatel distribuční sítě 
(viz dokladová část). Dochránění kabelového vedení pod vstupní rampou bude provedeno smluvní firmou  pro-



vozovatele distribuční sítě ČEZ Distribuce (viz dokladová část, Smlouva č. Z_S14_12_8120047365 ze dne 
24.11.2014).  
 
2) Sítě elektronických komunikací  
 
Úpravou chodníku u hlavního vstupu do objektu na bezbariérový přístup a v rámci realizace dopravního připoje-
ní a navazující části nové účelové komunikace (podél společné hranice parc.č. 2095/1 a 1188/5) dojde 
k dotčení sítí elektronických komunikací (O2 Czech Republic, a.s.).  Na základě podmínek, stanovených 
v doplnění podmínek k vyjádření ze dne 10.2.2015 č.j. 0527630/15 a doplnění podmínek ze dne 11.2.2015  - viz 
dokladová část) je kromě všeobecných podmínek ochrany SEK společnosti Telefónica stanovených ve „vyjád-
ření“ nutno dodržet:  
- v místě stavebního záměru (ve vyznačeném polygonu) se nachází kabelová trasa podzemního vedení SEK, 
včetně dálkového optického kabelu a kabelovodu. Proto je nutné zemní práce provádět velmi opatrně, 
v blízkosti trasy pouze ručním nářadím. Doporučujeme před zahájením zemních prací vytyčení této trasy od-
bornou firmou (seznam je přiložen k vyjádření – viz dokladová část).  
- zemní kabel procházející v místě stavby bezbariérové rampy není nutné překládat – stačí kabel zabezpečit 
uložením do chráničky (vytvoření prostupu).  
- místo musí být před záhozem zkontrolováno technikem POS (tel. 602445876) .  
 
 
3) Ochranné pásmo plynárenského zařízení 

Stavbou zpevněných ploch u hlavního vstupu do objektu dojde k dotčení ochranného pásma plynárenského 
zařízení místních sítí, NTL a přípojky plynu. Veškeré práce prováděné v ochranném pásmu plynárenského zaří-
zení musí být prováděno v souladu se stanoviskem provozovatele distribuční soustavy a technické infrastruktu-
ry (zastoupeného RWE Distribuční služby, s.r.o.) ke stavebnímu povolení (viz dokladová část).  
 
4) Realizací stavby dojde k dotčení stávající veřejné jednotné kanalizace ve správě ŠPVS a.s., vedené 
z vnitrobloku stávající zástavby do ul. Ležáky. Veškeré práce musí být prováděny v souladu podmínkami vyjád-
ření, které je doloženo v dokladové části.  
 
d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
 
Stavba je umístěna v záplavovém území vodního toku Desná pro rozliv Q100 mimo aktivní zónu. Záplavové 
území vodního toku Desná pro rozliv Q100, Q20, Q5 včetně aktivní zóny záplavového území bylo vyhlášeno 
veřejnou vyhláškou Krajského úřadu Olomouckého kraje z 5.1.2010 (č.j.KUOK 552/2010). Vzhledem 
k charakteru stavby nedojde ke změně stávajících odtokových poměrů v území.  
V průběhu výstavby a následném užívání stavby je nutno dodržet podmínky a respektovat upozornění, stano-
vené ve stanovisku správce povodí – viz dokladová část (Povodí Moravy, s.p., zn. PM026235/2012-203/Kol ze 
dne 19.6.012) a PMO51039/2014-203/Hoj ze dne 22.10.2014), zejména (citace): 
Podmínky z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb. , o vodách a o změně některých zá-
konů: 

1. V záplavovém území významného vodního toku Desná nebude volně skladován lehce odplavitelný ma-
teriál. 

2. Požadujeme, aby v nově rekonstruované budově nebyly skladovány nebezpečné a závadné látky.  
      (Zákon 254/2001 Sb. (vodní zákon), §39, (1) Závadné látky jsou látky, které nejsou opadními ani důlními 
vodami a které mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod. Každý, kdo zachází se závadnými 
látkami, je povinen učinit přiměřená opatření, aby nevnikly do povrchových nebo podzemních vod a neo-
hrozily prostředí. 

 
Upozornění:  

1. Stavbou nesmí dojít ke zhoršení jakosti povrchových a podzemních vod ani ke zhoršení odtokových po-
měrů v předmětné lokalitě. 

2. Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technické stavu a musí být dodržována preventiv-
ní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek. 

3. S veškerým odpadem vniklým během výstavby bude nakládáno v souladu s platnou legislativou (185/2001 
Sb. O odpadech). 

4. Stavba se nachází v záplavovém území významného vodního toku Desná. Vlastníci movitého majetku ve 
vodních tocích nebo v záplavových územích jsou povinni dbát o jeho umístění i užívání způsobem, který 
nebude bránit odtoku velkých vod, případně znemožní odplavení tohoto majetku. Na rozestavěných stav-
bách plní úkoly vlastníka stavby stavebník (zákon č. 254/2001 Sb. §85, odst.2a3) 



5. Stavebník postupuje riziko možných následků vyplývajících ze stavby v záplavovém území a je si plně vě-
dom podmínek vodního zákona a odpovědnosti za způsobené škody při neplnění těchto povinností (§52 – 
povinnosti vlastníků staveb a zařízení v korytech vodního toku nebo sousedících s nimi, §67 omezení 
v záplavových územích, §85 odpovědnost za způsobené škody při neplnění povinností). Povodí Moravy, 
s.p. nenese odpovědnost za případné škody způsobené průchodem velkých vod při povodňových průto-
cích nebo chodem ledů. Veškerá rizika možných povodňových škod nese investor, resp. vlastník stavby.  

6. Při výstavbě a provozu nesmí dojít ke znečištění povrchových nebo podzemních vod látkami závadnými 
vodám ve smyslu § 39 zákona o vodách (zejména ropnými produkty ze stavebních a dopravních prostřed-
ků). 

7. Dešťové vody je nutno v maximální možné míře zadržovat a zasakovat na pozemku stavebníka ve smyslu 
§5 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb. v platném znění a do kanalizace zaústit pouze přebytek těchto 
vod……(konec citace. ) 

 
Stavba není umístěna v poddolovaném území.  
 
e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové pom ěry v území  

Při provádění stavby nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí, zvláště hlukem, prachem 
apod., k ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, zejména se zřetelem na osoby s ome-
zenou schopností pohybu a orientace, dále k znečišťování pozemních komunikací, ovzduší a vod, k omezování 
přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a požárním zařízením. 
Odvádění srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště musí být zabezpečeno tak, aby se za-
bránilo rozmočení pozemku staveniště, nenarušovala a neznečišťovala se odtoková zařízení pozemních komu-
nikací a jiných ploch přiléhajících ke staveništi a nezpůsobilo se jejich podmáčení. Veřejná prostranství a po-
zemní komunikace dočasně užívané pro staveniště při současném zachování jejich užívání veřejností se musí 
po dobu společného užívání chránit a udržovat. Veřejná prostranství a pozemní komunikace se pro staveniště 
smí použít jen ve stanoveném nezbytném rozsahu a době. Po ukončení jejich užívání jako zařízení staveniště 
musí být uvedeny do původního stavu, pokud nebudou určeny k jinému využití.   
 
Po dokončení nebude mít projektovaná stavba negativní účinky na okolní pozemky a stavby.  
Vzhledem k charakteru stavby nedojde k zhoršení odtokových poměrů v území.  
 
Hlučnost 
 
V blízkosti stavby se nevyskytují žádné významné zdroje hluku. Hluk v chráněném venkovním prostoru a chrá-
něném prostoru stavby je v souladu s požadavky Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací č. 272/2011 Sb. 

Na základě hlukové studie (fa Dipas s.r.o. 10/2014) výpočet vlivu hluku z celkového provozu knihovny prokázal 
dodržení hygienických limitů v okolní obytné zástavbě v denní době.  Provoz na parkovišti ve vnitrobloku nena-
výší hlukovou situaci v dané lokalitě.  

Výpočet hluku byl proveden za předpokladu, že prostor velkého a malého sálu bude odvětrán systémem nuce-
ného větrání s rekuperací a  objekt bude využíván v denní době. 

 
Prašnost 
 
V průběhu výstavby s přihlédnutím k aktuálním klimatickým podmínkám a provozu zbývající části objektu musí 
být prováděna potřebná opatření k zabránění zvýšené prašnosti v místě stavby (pravidelný úklid, případně kro-
pení příjezdové cesty pro zásobování staveniště). Při následném provozu objektů se nepředpokládá zvýšená 
prašnost.  
Při následném provozu parkovacích ploch s ohledem na stávající okolní zástavbu a s přihlédnutím k aktuálním 
klimatickým podmínkám je nutno maximálně omezit sekundární prašnost kropením a pravidelným čištěním 
zpevněných ploch. Okolí zpevněných ploch bude po dokončení stavby doplněno výsadbou zeleně. 
 
 
f) požadavky na asanace, demolice, kácení d řevin 
 

V exteriéru stavby bude odstraněno stávající oplocení a brány na pozemcích investora (ve dvorní části) a zpev-
něná plocha před hlavním vstupem do objektu, která bude nahrazena rampovým chodníkem pro zajištění bez-
bariérového přístupu do budovy. Demontován bude dále dřevěný přístřešek přisazený k objektu ve vnitř-
ním rohu jihovýchodního křídla. 



 
Provedení stavby předpokládá odstranění keřových porostů náletových dřevin a jednoho ovocného stromu 
v rozsahu dle „inventarizace stávající zeleně, návrh na kácení“, která je doložena v dokladové části. 
Dne 21.10.2014 proběhlo za účasti zástupců MěÚ Šumperk, OŽP, ČSOP a PMŠ, a.s. místní šetření ve věci 
prověření stavu stromů na pozemcích dotčených výstavbou, na základě kterého byla projektová dokumentace 
upravena tak, aby bříza na pozemku parc.č. st.1248/3 v k.ú. Šumperk (průměr kmene ve výšce 130cm nad 
zemí cca 60cm) nebyla v kolizi se stavbou a nedošlo k jejímu kácení. Ostatní kácené dřeviny nevyžadují povo-
lení ke kácení, po dokončení stavby bude v rámci vegetačních úprav provedena náhradní výsadba druhově 
vhodných dřevin (přesná specifikace bude stanovena v PD pro provedení stavby).   

Zachovalé dřeviny budou v průběhu stavby řádně zabezpečeny proti poškození, postup při realizaci stavby bu-
de prováděn v souladu s ČSN 839061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a 
vegetačních ploch při stavebních pracích.  
 
g) požadavky na maximální zábory zem ědělského p ůdního fondu nebo pozemk ů určených k pln ění 
funkce lesa 
 
Projektovaná stavba předpokládá pouze minimální zábor pozemků ze zemědělského půdního fondu v místě 
napojení stávajících komunikací pro pěší u hlavního vstupu do objektu, kde je vybudováním zpevněné plochy 
pro pěší (SO-03 Venkovní úpravy) dotčen pozemek parc.č. 1239/40 k.ú. Šumperk.   
 
Před vydáním územního rozhodnutí o umístění stavby byl  vydán „Souhlas k trvalému odnětí pozemku ze ze-
mědělského půdního fondu“ MěÚ Šumperk, OŽP č.j. MUSP46779/S-47/2012, sp.zn. 46779/2012ŽPR/REGA ze 
dne 11.6.2012 v rozsahu dle „Podkladů pro odnětí ze ZPF (Zdenka Zolotarenková, projekce pozemkových 
úprav, V/2013), zahrnujících celou plochu pozemku parc.č. 1239/40 , tj. 326m2 m pro umístění zpevněných 
ploch pro pěší (stávající + nově budované)   
 
Pozn. Dle aktuálního stavu KN je plocha pozemku parc.č. 1239/40 283m2 (na základě GP pro rozdělení po-
zemku byla jeho část, přiléhající k budově tělocvičny Gymnázia Šumperk oddělena a převedena do vlastnictví 
Olomouckého kraje). Oddělená část pozemku parc.č. 1239/63 není stavbou dotčena.   
 
Aktuální plocha odnětí ze ZPF: 

Pozemek Odnětí pro část stavby Výměra
parc.číslo  /m2/
1239/40 SO-03 Venkovní úpravy 283,00

Celkem 283,00  
 

Stavba není umístěna na pozemku určeného k plnění funkce lesa, ani v jeho ochranném pásmu.  

 
h) územn ě technické podmínky 
 
Stávající objekt je napojen na veřejnou technickou infrastruktury (voda, plyn, elektřina, splašková a dešťová 
kanalizace, sdělovací vedení). Při stavebních úpravách objektu lze využít stávající napojení na sítě technického 
vybavení. 
Příjezd na staveniště je zajištěn po stávajících zpevněných plochách. Dopravní napojení stavby je zajištěno 
stávajícími sjezdy z ulic 28.října a Ležáky.  
 
 
i) věcné a časové vazby stavby, podmi ňující, vyvolané, související investice 
 
Stavba bude provedena jako celek, dle harmonogramu prací, který bude stanoven při uzavření smlouvy o dílo.  
V rámci stavby bude realizována rovněž dopravní část stavby (na základě samostatných rozhodnutí a povolení  
speciálního stavebního úřadu) , venkovních vedení inženýrských sítí a nového oplocení (na základě územního 
rozhodnutí o umístění stavby.).  
 
 
 
 
 
 
 



B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY  

 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funk čních jednotek 
 
Hlavním účelem stavby je vytvořit dostatečné prostory Městské knihovny v Šumperku vhodné pro půjčování a 
uskladnění knih s výhledem udržitelnosti rozvoje knihovny minimálně na období dalších 10let.  
Část objektu (jednopodlažní přístavba na západní straně a část 3NP) bude užívána jako zařízení pro vzdělává-
ní. Prostory budou užívány Vysokou školou báňskou Ostrava, Fakultou strojní pro Centrum bakalářských studií 
v Šumperku. 
Současně s vytvořením vyhovujících prostor knihovny a centra bakalářských studií dojde i ke smysluplnému 
využití současně opuštěné stavby bývalé školy. Vzhledem k velikosti stavby budou součástí objektu i prostory 
pro pořádání veřejných kulturních a společenských akcí. 
 
Dispozi ční řešení  

Třípodlažní část objektu je řešena jako dvoutrakt – široké pole (světlé šířky cca 6,40m) tvořily původně učebny 
a kabinety (v 1.PP kuchyň s jídelnou), užší trakt na neosluněné straně (světlé šířky 3,30m) byl využíván jako 
komunikační prostory budovy (chodby, schodiště).  Jednopodlažní část objektu je jednotrakt světlé šířky cca 
6,20m. 

Základní dispoziční možnosti jsou dány původním stavebním řešením objektu. Zachovávají se polohy vstupů do 
objektu, komunikační prostory, schodiště a umístění hygienických zařízení. Pro zvýšení komfortu provozu bu-
dovy bude v budově instalován výtah, který bude užíván pro přepravu osob, ale i pro manipulaci s knihami. 

Část objektu - 1PP, 1NP, 2NP a část 3NP bude vyčleněna provozu knihovny a doplňkových komunitních 
prostor.  Část objektu (jednopodlažní přístavba na západní straně a část 3NP) bude užívána jako zařízení pro 
vzdělávání. Prostory budou užívány Vysokou školou báňskou Ostrava, Fakultou strojní pro Centrum bakalář-
ských studií v Šumperku. 
V suterénu objektu budou umístěny depozitáře knihovny, plochy pro komunitní akce nebo zájmové občanské 
spolky (klubovny, zkušebny apod.) a technické zázemí objektu (kotelna, servovna, zázemí správce objektu).  
V přízemí hlavního křídla bude umístěno dětské oddělení a administrativní zázemí knihovny. V místě bývalého 
bytu školníka bude vybudována malá literární kavárna.  V jednopodlažním, jihozápadním křídle bude zřízena 
učebna Centra bakalářských studií. 
Celé druhé nadzemní podlaží bude sloužit provozu knihovny - půjčovna pro dospělé čtenáře a malý víceúčelový 
sál s kapacitou cca 72 míst. 
V nejvyšším podlaží jsou umístěny prostory pro potřeby Centra bakalářských studií v Šumperku – tři učebny a 
dva kabinety pro vyučující. V koncové poloze hlavního křídla je na celou šířku stavby umístěn velký sál 
s kapacitou cca 160 míst. Jeho velikost je navržena tak, aby poskytoval prostor nejen pro veřejné kulturní a 
společenské akce, ale i pro potřeby gymnázia a Centra bakalářských studií jako aula. Oba sály mají vlastní 
nejnutnější vybavení pro účinkující, u velkého sálu jsou navíc prostory pro přípravu a výdej cateringu. Velký sál 
a učebny mají společné hygienické zázemí ve 3NP (souběžné využívání učeben a velkého sálu nejsou uvažo-
vány).  
Prostor podkroví , půda, bude ponechán bez trvalého využití. 
Budova je ve všech podlažích upravena tak, aby bez omezení umožnila bezbariérový a nezávislý pohyb osob 
s omezenou schopností pohybu. 
 
Základní údaje o kapacit ě stavby 
 
SO-01 Městská knihovna   
 
- celková zastavěná plocha    1 064 m2 

- obestavěný prostor - celkem  20 158 m3 
- obestavěný prostor - vytápěná část 14 189 m3 

- užitná plocha Podlaží výměra /m²/
1.PP 606
1.NP 769
2.NP 635
3.NP 642
Půda 679
celkem 3 331  

 
Součástí SO-01 je : 
- přístavba dvouramenného požárního schodiště (půdorys 2,82mx6,23m, výšky 14,3m) 



- oprava stávající vodovodní přípojky v délce cca 26m.   
 
 
1/ Městská knihovna Šumperk 
 

Knihovna pro děti a mládež – police volný výběr     
Knihovna pro dospělé a odborná literatura – police volný výběr  
Depozitář knihovny – police sklad  
PC pracoviště s připojením na internet (celkem pro všechna oddělení)      20 míst 
Velký víceúčelový sál     160 míst 
Malý víceúčelový sál      72 míst 
Literární kavárna (v režimu chráněné dílny)      44 m2 
Komunitní prostory (klubovny, zkušebny apod.)    165 m2 
 
2/ Centrum bakalářských studií Šumperk 
 

Čtyři učebny  109 studentů 
PC pracoviště s připojením na internet (včetně vyučujících)   29 míst 
 
 
SO-03 Venkovní úpravy  
SO-03.1 Zpevn ěné plochy – stavební část  
 
- zpevněné plochy vozidlové                                                                                      

  
 - v oplocené části dvorního traktu – příjezd       110,0m2 
         -  8 parkovacích stání     112,0m2 
 
  - u hlavního vstupu do objektu      -  příjezd, rampa                   87,0m2 
            -  1 stání pro imobilní v JZ části objektu    33,6m2 
 
 

- komunikace pro pěší   
 - v oplocené části dvorního traktu - chodníky, čtenářská zahrada     101,0m2 
 - hlavní vstup do objektu           75,0m2 

 
SO-03.2 Zpevn ěné plochy – dopravní část  
           KOMUNIKACE, PARKOVACÍ STÁNÍ                              
zahrnují veřejně přístupnou účelovou komunikaci  včetně 10 parkovacích stání a dopravního připojení  
v ul. Ležáky a související opravy stávajících ploch pro pěší 

  
- zpevněné plochy vozidlové (nové)    -komunikace      400,0m2 
        -10 parkovacích stání     125,0m2 

 
             - zpevněné plochy vozidlové (sjezd)   - předláždění vč. podkladních vrstev)       8,3m2 
 

       - oprava zpevněných ploch pro pěší  -část chodníku u gymnázia přístup k objektu č.p.947)     38,7m2 
       - přístup k objektu č.p.947          6,9m2 
                  -  úpravy chodníku u sjezdu       10,0m2 
       - zatravňovací tvárnice                     -  pruh mezi komunikací a domem na st.p.118               97,0m2 
 
 
 
 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
 
Stávající objekt nabízí dostatečné prostory pro realizaci záměru investora. Jedná se o třípodlažní budovu, půdo-
rysného tvaru „U“ (1NP) ostatní podlaží půdorysného tvaru „L“. Svým nejdelším, jihovýchodním křídlem sleduje 
objekt linii ulice 28.října. Třípodlažní část objektu (jihovýchodní a severovýchodní křídlo) je zastřešena vysokou 
valbovou střechou a je v celé ploše podsklepena. Jednopodlažní, nepodsklepené jihozápadní křídlo je zastře-
šeno plochou střechou. 
Maximální půdorysný rozměr objektu je cca 58,15x 29,5m, výška  hřebene střechy je cca 21,80m od upravené-
ho terénu. 



Na jednopodlažní, jihozápadní křídlo přestavovaného objektu navazují v linii ul. M.R. Štefánka bytové domy a 
na protilehlé straně objekt tělocvičny gymnázia postavený v letech 2001- 2006. 

Urbanistické řešení objektu zůstává zachováno bez rozšiřování hmoty objektu. Z urbanistického pohledu jsou 
navrhovány pouze úpravy zpevněných a nezpevněných ploch a vybudování venkovního požárního schodiště ve 
vnitrobloku budovy. Na jihovýchodní straně bude vybudována zvýšená rampa pro zajištění bezbariérového pří-
stupu. 
Navrhované řešení klade důraz na zachování stávajícího charakteru a kvalitních detailů stavby. V exteriéru 
budovy nejsou navrhovány významné architektonické a výtvarné úpravy. Zachováno zůstává i materiálové ře-
šení fasády objektu. Soklové zdivo z přírodního a umělého kamene, vyzdívané 1 a 2 nadzemní podlaží 
s výrazným detailem okenních ostění a odlehčený charakter režného zdiva  posledního nadzemního podlaží 
s plastickou výzdobou meziokenních pilířů ukončené masivní konzolovou podokapní římsou. Zachována zůsta-
ne i stávající střešní krytina, která bude pouze opatřena novým nátěrem. 
Ve vnitrobloku objektu, na jeho severozápadní straně, budou vytvořeny prostory pro rozšíření služeb knihovny 
vně objektu (vybudování čtenářské zahrady a prostorů pro pořádání jednorázových vernisáží, happeningů a 
podobně).  
 
Venkovní úpravy zahrnují vybudování nových zpevněných ploch vozidlových a zpevněných ploch pro pěší 
ve dvorní části objektu, zřízení bezbariérového přístupu na severozápadní straně v místě hlavního vstupu a 
provedení čtenářské zahrady včetně oplocení.  

Zpevněné plochy vozidlové i zpevněné plochy pro pěší budou zpevněny betonovou zámkovou dlažbou, čtenář-
ská terasa z kompozitních prken. Parkovací stání  pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace ozna-
čené svislým a vodorovným dopravním značením bude vybudováno u hlavního vstupu do objektu.   
Na hranici parcely č.1248/2 bude vybudováno nové oplocení a brána pro zamezení přístupu nepovolaných osob 
na pozemky knihovny. 

Venkovní úpravy dále zahrnují venkovní mobiliář (lavičku, odpadkový koš, stojany na kola), sadové a krajinář-
ské úpravy. 
 
B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby   
 
Popis navrhovaného provozu  
 
Stavba bude užívána částečně jako knihovna a částečně jako zařízení pro vzdělávání – podrobné údaje viz 
odstavec B2.1. 
Součástí provozu knihovny bude literární kavárna a u velkého sálu ve 3.NP vzniknou prostory pro poskytování 
cateringových služeb.  
 

 
Předpokládané kapacity provozu  
 
Literární kavárna:  
 

 
Sortiment pokrmů : cukrářské výrobky a cukrovinky; cukrářské výrobky nakupovány  
  v provozovně pouze výdej 

Sortiment nápojů : lahvové nealkoholické nápoje, točené nápoje z výrobníku chlaze- 
  ných nápojů 
  teplé nápoje  

Kapacita odbytových prostor:              16 míst u stolu  
                                                                 
 

Provozní doba : v době provozu knihovny 
 
Zabezpečení provozu: 
 

Počet zaměstnanců : 1 pracovník /1 směnu; celkem 2 pracovníci ve dvou směnách 
Literární kavárna bude nekuřácká provozovna. 
 
Catering:  
 
Sortiment pokrmů : výrobky studené kuchyně, cukrářské výrobky; v provozovně pouze 
  výdej hotových pokrmů 

Sortiment nápojů : lahvové nealkoholické nápoje 
  teplé nápoje  
 



Provozní doba : v době pořádání kulturních a společenských akcí 
 
Zabezpečení provozu: 
 

Počet zaměstnanců : externí firma na základě výběrového řízení 
 
Popis technologií výrobního programu, manipulace s materiálem, vnit řní a vn ější dopravní řešení, sys-
tém skladování a pomocných provoz ů 
 
Pro spotřebitele budou využívána hygienické zařízení jednotlivých oddělení knihovny v 1 a 2 NP. 
 

Předmětem cateringu bude pouze výdej dovezených hotových potravin. Potraviny ke konzumaci budou dová-
ženy výrobcem v transportních nebo jednorázových obalech. Mytí transportních obalů se předpokládá u doda-
vatele cateringových služeb. Výdej potravin a nápojů bude realizován způsobem „švédských“ stolů 
v samostatné místnosti navazující na velký sál.  
Dodavatel cateringových služeb bude vybrán na základě výběrového řízení. 
 

Součástí provozoven stravovacích služeb jsou chlazené skladovací prostory (lednice a chladící vitríny). 
V provozovnách bude realizována pouze příprava teplých nápojů. U ostatních potravin bude realizován pouze 
výdej hotových pokrmů. 
Řešení dopravy viz bod B.4. 
 
 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby  
 
Stavebně technické uspořádání objektu splňuje požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.  
Nově upraven bude bezbariérový přístup k hlavnímu vstupu do objektu. V objektu budou zřízeny hygienická 
zařízení s možností použití  pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace (1NP a 3NP). 
Bezbariérově budou provedeny všechny prostory stavby. K vertikální dopravě osob bude využíván nový výtah. 
Provedení výtahu včetně nástupních ploch je navrženo v souladu s přílohami vyhlášky č. 398/2009 Sb. Komuni-
kace, chodníky, hlavní vstup do objektu a vnitřní prostory určené pro užívání veřejností jsou navrženy v souladu 
s přílohami k vyhlášce č. 398/2009 Sb. 
Malý i velký sál bude vybaven systémem indukčního poslechu pro nedoslýchavé osoby. 
Prostory stavby určené pro užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace budou označeny me-
zinárodními symboly přístupnosti podle přílohy č.4 k vyhlášce č. 398/2009 Sb. a na vhodném místě bude umís-
těna orientační tabule s označením přístupu k nim. 
V rámci nově budovaných ploch odstavných a parkovacích stání (18 stání ve vnitrobloku budovy+ 1stání před 
hlavním vstupem) bude jedno parkovací a odstavné stání (před hlavním vstupem) vyhrazeno pro vozidla osob s 
omezenou schopností pohybu a orientace. 
 
 
B.2.5 Bezpečnost p ři užívání stavby 
 
Před zahájením užívání stavby je nutno provést veškeré nutné revize a zkoušky instalovaných rozvodů a zaří-
zení.  Osoby obsluhující jednotlivá technologická zařízení musí být prokazatelně seznámeny s jejich návody na 
obsluhu.  
Pro bezproblémový provoz objektu je nutno provádět během životnosti stavby předepsané revize a zkoušky. 
 
Za bezpečnost při užívání stavby, dodržování předepsaných pokynů výrobce a dodavatelů zařízení a vybavení 
objektů zodpovídá provozovatel (vlastník)stavby.  
 
 
B.2.6 Základní charakteristika objekt ů 
 
a) stavební  řešení  
 
SO-01 Stavební úpravy se zm ěnou využití na M ěstskou knihovnu Šumperk   
 
Konstrukčně je objekt řešen jako zděná stavba s podélnými nosnými stěnami, které jsou založeny na základo-
vých pasech. Na nosných stěnách jsou uloženy stropní konstrukce. Stropy jsou částečně železobetonové a 
částečně dřevěné z trámů uložených do ocelových válcovaných nosníků. Schodiště jsou železobetonová 
schodnicová. Konstrukce krovu je provedena z dřevěných vázaných trámů. Střecha je zakryta krytinou z ple-
chových šablon. Stávající okna jsou dřevěná dvojitá, vnější dveře jsou ocelové a dřevěné.  



Nejzávažnější zásah do stávajících konstrukcí objektu je vyvolán zvýšením zatížení stropních konstrukcí vlivem 
nového způsobu užívání stavby. Požadavek na nahodilé zatížení podlah knihovny - 5,0 kN/m2.  
Pro přenos zvýšeného zatížení stropů je navržena ocelová konstrukce z kruhových sloupů a průvlaků z ocelo-
vých válcovaných nosníků. Vodorovné průvlaky společně se sloupy budou přenášet zvýšené zatížení stropů až 
do nově provedených základů ze železobetonových patek usazených na mikropilotách.  

Nově bude v budově proveden výtah pro bezbariérové zpřístupnění všech trvale užívaných podlaží objektu. 
Dispoziční úpravy vyžadují odstranění většiny stávajících dělících stěn. Nově prováděné dělící konstrukce jsou 
navrženy jako nenosné zděné konstrukce, příp. sádrokartonové a sádrovláknité  tak, aby co nejméně zatěžova-
ly nosné konstrukce stavby. Nově budou rovněž provedeny skladby podlah ve všech prostorách stavby a ko-
nečné úpravy povrchů stěn. 
Úpravy povrchů budou provedeny klasickými technologiemi a materiály. Vnitřní zděné stěny a příčky budou 
omítnuty hladkou štukovou omítkou. Nášlapné vrstvy podlah jsou voleny z přírodních materiálů (linoleum a ke-
ramická dlažba). Kamenné zdivo bude pouze vyspárováno. Výplně otvorů budou plastové. 
Odstín konečné povrchové úpravy stěn fasády bude proveden ve stávajících odstínech. Přesný odstín nátěru 
vnějších omítek bude určen v době realizace na základě konkrétního typu požitých materiálů.  
 

Součástí stavby je snížení energetické náročnosti stavby. Na základě vyhodnocení technickoekonomických 
ukazatelů, ekonomického hodnocení variant řešení a záměru zadavatele byla vybrána varianta stavebních 
úprav, která splní požadavek implementačního dokumentu OPŽP a respektuje požadavek na zachování archi-
tektonického rázu budovy. 
Navržená technická opatření (výsledný průměrný součinitel prostupu tepla U,em= 0,62W/m2K):  

- výměna oken a vstupních dveří 
- zateplení podlahy na zemině v celém objektu 
- zateplení stropu v půdním prostoru a zateplení střechy jednopodlažního křídla 
- zateplení dvorní fasády  

Celková výše dosažitelných energetických úspor činí 614,057GJ tj. 31,7% vstupní energie (38,4% z energie na 
vytápění). 
Součástí stavebních úprav bude kompletní výměna vnitřních instalací. V objektu budou provedeny vnitřní roz-
vody vody, splaškové kanalizace, vnitřní elektroinstalace a bleskosvod. Vnitřní instalace včetně zabudovaných 
zařizovacích předmětů a koncových zařízení budou provedeny v běžném standartu a v rozsahu odpovídajícímu 
způsobu využití objektu. Nově bude provedeno napojení na veřejné sdělovací vedení a komunikační sítě. Bude 
opravena stávající přípojka vodovodu v původní trase.  
 
Další údaje viz odstavec B.2.1 až B.2.3. 
 
 
SO-03    Venkovní úpravy  
 
SO-03.1 Zpevn ěné plochy – stavební část    
 
Venkovní úpravy zahrnují vybudování zpevněných ploch vozidlových a zpevněných ploch pro pěší ve dvorní- 
soukromé  části objektu, zřízení bezbariérového přístupu na severozápadní straně v místě hlavního vstupu a 
provedení čtenářské zahrady včetně oplocení.  
 
- zpevn ěné plochy vozidlové :   
 
1) Příjezd a 8 parkovacích stání v oplocené části dvorního traktu budovy knihovny.  
Od veřejně přístupné účelové komunikace (napojené novým dopravním připojením v ul. Ležáky) budou odděle-
ny novým oplocením s jednokřídlou posuvnou bránou s elektrickým pohonem. 
Podrobné údaje viz  D.3.1. 
 
2) Zpevněné vozidlové plochy u hlavního vstupu v jihovýchodní části objektu, a to příjezd (dopravně napojený 
stávajícím dopravním připojením z ul. 28. října) se 4 stojany na kola, bezbariérovou rampu (k hlavnímu vstupu 
do objektu) a jedno parkovací a odstavné stání vyhrazené pro vozidla osob s omezenou schopností pohybu a 
orientace. Nově vybudovaná bezbariérová rampa je řešena jako pojezdná z důvodu zásobování objektu 
Podrobné údaje viz  D.3.1. 
 
Plochy:  
- zpevněné plochy vozidlové (dvorní) – betonová dlažba      222,0m2  
- zpevněné plochy vozidlové (vstupní) – betonová dlažba     120,6m2 
- celkem          342,6m2  
 



- zpevn ěné plochy pro p ěší:    
 
1) Zpevněné plochy pro pěší ve dvorní části jako komunikační propojení vedlejších vstupů do objektu včetně 
vstupu do tělocvičny gymnázia, parkovacích stání a čtenářské terasy.  
Podrobné údaje viz  D.3.1. 
 
2) Nové zpevněné plochy pro pěší u hlavního vstupu do objektu, a to plochu u hlavního vstupu výškově sjedno-
cenou s vnitřní podlahou 1.NP objektu včetně vyrovnávacích vnějších stupňů, přístupový chodník s 11 stojany 
na jízdní kola napojený na stávající chodník na parc.č. 1239/40. 
Podrobné údaje viz  D.3.1. 

 

Plochy:  
- zpevněné plochy pro pěší (dvorní)   betonová dlažba         52,0m2 
- zpevněné plochy pro pěší (dvorní)   kompozitní dřevo/plastová prkna      49,0m2 
- zpevněné plochy pro pěší (vstupní) betonová dlažba        75,0m2 
- celkem            176,0m2 

Podrobné údaje viz technická zpráva (D.3.1-a) 

 
SO-03.2 Zpevn ěné plochy – dopravní část (včetně dopravního p řipojení)     

 
Venkovní úpravy –zpevněné plochy – dopravní část zahrnují veřejně přístupnou účelovou komunikaci  včetně 
10 parkovacích stání a dopravního připojení v ul. Ležáky a související opravy stávajících ploch pro pěší) 

  
- zpevněné plochy vozidlové (nové)    -komunikace      400,0m2 
        -10 parkovacích stání     125,0m2 

 
             - zpevněné plochy vozidlové (sjezd)   - předláždění vč. podkladních vrstev)       8,3m2 
 

       - oprava zpevněných ploch pro pěší  -část chodníku u gymnázia přístup k objektu č.p.947)     38,7m2 
       - přístup k objektu č.p.947          6,9m2 
                  -  úpravy chodníku u sjezdu       10,0m2 
       - zatravňovací tvárnice                     -  pruh mezi komunikací a domem na st.p.118              97,0m2 
 
     
 
SO-03.3 Oplocení, venkovní mobiliá ř    
 

Součástí venkovních úprav jsou související stavby a úpravy, které budou realizovány na základě územního 
rozhodnutí o umístění stavby (případně nevyžadují územní rozhodnutí a stavební povolení),  a to oplocení ne-
veřejně přístupné části dvorního traktu (doplněné posuvnou vjezdovou bránou) výšky 1,5m a venkovní mobiliář  
(lavičky , odpadkový koš, stojany na kola a kontejnery na odpad).  
 
Celková délka oplocení (bez vjezdové brány)  : (4,15 +2,675+7,08+10,38)       celkem 25,0m 
Vjezdová brána     :        4,5m 
 

 Podrobné údaje viz část D.3.3 SO-03.3. 
 
 
SO-03.4 Vegetační úpravy  

 
Součástí vegetačních úprav je realizace náhradní výsadby v bezprostředním okolí objektu a obnova zatravně-
ných ploch.  
  

 Podrobné údaje viz část D.3.4 SO-03.4. 
 
 
 
 
 



 
SO-04 Vnější kanalizace   
 
 
1) výměnu stávající jednotné vnější kanalizace (ve vnitrobloku objektu knihovny a v ul. 28. října). Do této kanali-
zace jsou zaústěny vnitřní rozvody kanalizace v objektu, dešťové svody odvádějící srážkové vody ze střechy 
objektu a uliční vpusti, odvádějící srážkové vody ze zpevněných ploch ve vnitrobloku objektu. Vnější kanalizace 
je připojena stávajícími přípojkami kanalizace v ul. M.R. Štefánika. Potrubí bude vyměněno v původní trase a 
bude na ně dopojeno  odvodňovací drenážní potrubí po obvodu budovy.  
 
 
2) Pro odvodnění dopravní části nových zpevněných ploch (části komunikace a parkovacích stání) bude vnější 
kanalizace ve vnitrobloku rozšířena o novou větev, do které budou napojeny dvě nové uliční vpusti u parkova-
cích stání. Zbývající část dopravních ploch bude odvodněna nově provedeným liniovým odvodňovacím žlabem, 
napojeným na stávající jednotnou veřejnou kanalizace ve vnitrobloku, svedenou do ul. Ležáky.  
 

1) Rekonstrukce stávající vn ější kanalizace:   

 

ul. 28. Října (výměna v původní trase)   délka (m) včetně šachet 

Potrubí PVC SN8 DN 125      24,125 

Potrubí PVC SN8 DN150       57,300   

Revizní  šachty PP(DN630),   4ks  

Po obvodu objektu bude uloženo drenážní potrubí DN100, které bude přes drenážní šachtu Dš13 s lapačem 
písku zaústěno do vnější kanalizace.   
 
 
Vnitroblok objektu (výměna v původní trase) 
 
Potrubí PVC SN8 DN125    18,375 
Potrubí PVC SN8 DN150     57,005 
Potrubí PVC SN8 DN200         20,195 

Revizní  šachty PP(DN630)   5ks  

Uliční vpusť (DN500) VP1       1ks 

Po obvodu objektu bude uloženo drenážní potrubí DN100, které bude přes drenážní šachtu Dš13 s lapačem 
písku zaústěno do vnější kanalizace.   

 

2) Nová v ětev deš ťové kanalizace   
 
Vnitroblok objektu (nová větev vnější kanalizace v úseku Š7 – Š9)                   délka (m) včetně šachet 

 

Potrubí PVC SN8 DN150        47,70  

Revizní  šacht PP(DN630)   1ks 

Uliční vpusť (DN500) VP2, VP3       2ks 

 
Vnitroblok objektu (liniový odvodňovací žlab)                      délka (m) 

Liniový odvodňovací žlab s roštem    4,0  

Potrubí PVC SN8 DN150 (napojení na stávající kanalizaci DN200)        2,0m       
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SO-05 Venkovní osv ětlení   
 
Venkovní osvětlení je z hlediska provozu rozděleno na dvě části: 
1) Veřejné osvětlení parkovacích ploch a hlavního vstupu - zahrnuje kabelové rozvody NN, tři parkové stožáry  
venkovního osvětlení u odstavných stání ve dvorním traktu objektu (výška nad terénem do 4,0m) a jednu lampu 
veřejného osvětlení umístěnou na severovýchodní fasádě objektu. Nově budované veřejné  osvětlení bude 
napojeno ze stávajícího rozvodu veřejného osvětlení na ul.M.R. Štefánka kabelovým vedením přes sklepní pro-
story přestavované budovy na  ul. 28. října 1. 
 

2) Venkovní osvětlení  napojené na vnitřní rozvody upravovaného objektu zahrnuje čtyři svítidla osvětlení čte-
nářské zahrady a venkovní rozvaděč pro napojení na elektroinstalaci při pořádání akcí mimo objekt knihovny.  
 
 
b) konstruk ční a materiálové řešení  
 
viz B.2.6 a) a technické zprávy příslušných částí PD 
 
c) mechanická odolnost a stabilita  

Stavba je navržena v souladu s platnými technickými předpisy pro navrhování staveb. Nosné konstrukce jsou 
navrženy tak, aby zajistily dostatečnou pevnost a stabilitu, aby nedošlo k jejich nepřípustným přetvořením a tím 
následně k poškození projektované stavby. 
 
 
B.2.7 Základní charakteristika technických a techno logických za řízení 
 
Součástí stavebních úprav bude kompletní výměna vnitřních instalací. V objektu budou provedeny vnitřní roz-
vody vody, splaškové kanalizace, vnitřní elektroinstalace a bleskosvod. Vnitřní instalace včetně zabudovaných 
zařizovacích předmětů a koncových zařízení budou provedeny v běžném standartu a v rozsahu odpovídajícímu 
způsobu využití objektu. Nově bude provedeno napojení na veřejné sdělovací vedení a komunikační sítě. Bude 
opravena  přípojka vodovodu .  
 
Podrobné údaje viz D.1.4 (a-h) 
 
 
Zařízení pro vytápění a přípravu TUV     

Viz D.1.4-a 
 
 
Zařízení vzduchotechniky 

Účelem budovaných vzduchotechnických zařízení je zajištění mikroklimatických podmínek v prostorách stavby 
dle platných hygienických předpisů.  

Je navrženo nucené podtlakové o rovnotlaké odvětrání hygienických místností, kuchyní a bezokenních prostor. 
Prostor velkého a malého sálu bude odvětrán systémem nuceného větrání s rekuperací. Vzduchotechnická 
potrubí budou vyústěna na fasádu a nad střechu objektu. Ostatní místnosti v objektu budou větrány přirozeně 
okny. 
Větrání musí zajistit požadované výměny vzduchu dle požadavků platných hygienických předpisů.  
 
Kapacita větrání musí být provedena na základě těchto parametrů: 
 

Dle ČSN 73 0540-2/2011 – Tepelná ochrana budov: 
 

Pro pobytové místnosti se požaduje zajistit minimální množství větracího vzduchu na osobu 15 m3/h při klidové 
aktivitě s metabolizmem do 80Wm2, 25m3/h při aktivitě s metabolizmem vyšším jak 80Wm2. V učebnách se 
požaduje výměna vzduchu 20-30 m3/h na žáka. Pro dobu kdy není místnost využívána je doporučená výměna 
vzduchu 0,1h-1. 
 
Dle nařízení vlády č.361/2007Sb ve znění pozdějších předpisů: 
 

Hygienická zařízení 
 

20 m3/h na 1 šatní místo, 

30 m3/h na 1 umyvadlo, 
150 m3/h na 1 sprchu, 
25 m3/h na 1 pisoár, 



50 m3/h na 1 kabinu WC. 
 
Dle vyhlášky č.6/2003Sb: 
 

Množství odváděného vzduchu pro hygienická zařízení u pobytových místností (vztaženo na jeden zařizovací 
předmět dané místnosti): umývárny 30m3/hod, sprchy 35-110m3/hod, WC 50m3/hod (mísa), WC 25m3/hod 
(pisoár). 
 

Viz D.1.4-c 
 
 
Zařízení pro měření a regulaci 
 

Viz D.1.4.d 
 
 
Zařízení zdravotně technických instalací 
 
- vnitřní vodovod 

Voda je napojena ze stávající přípojky vody. Projekt vnitřního vodovodu viz samostatná část PD – D.1.4.e. 

Na potrubí budou provedeny tři samostatně uzavíratelné větve s možností vypouštění – rozvod požární vody, 
spotřební rozvod studené vody pro prostory knihovny a spotřební rozvod pro prostory VŠB.  

Ohřev TV bude řešen pomocí elektrických ohřívačů necentrálním způsobem v místech spotřebu TV viz výkre-
sová část.  

Zařizovací předměty jsou dané vybavením objektu a požadavky investora. Konkrétní typ zařizovacích předmětů 
upřesní investor před objednáním.  

Podrobné údaje viz D.1.4.e 

 

-venkovní kanalizace  

(výměna stávající dešťové a jednotné kanalizace, nová větev dešťové kanalizace) je řešena v části D.4- SO-04 
Vnější kanalizace. Napojení vnější kanalizace bude provedeno na stávající přípojky, zaústěné do jednotné 
veřejné kanalizace.  
- vnější splašková kanalizace – viz SO -04 
- dešťová kanalizace – viz SO-04 

 
- vnitřní splašková kanalizace 

Odpadní vody ze zařízovacích předmětů budou gravitačně odváděny do jednotné kanalizace. Pro odvádění 
splaškových vod kanalizačními svody jsou navrženy trubky z PVC – systém KG uložené v zemině (1.NP-VŠB) 
resp. trubky PE-HD svařované pod podlahou 1.PP ve spádu min. 2%. Přechod mezi svislým a ležatým potrubím 
je proveden  45o koleny s mezikusem. Svislá odpadní potrubí a připojovací potrubí budou provedena z trubek 
PP.   

Podrobné údaje viz D.1.4.e 
 
 
Elektroinstalace 
 
- zařízení silnoproudé elektroinstalace 

Přípojka NN stávající. Stavba je připojena ze stávajícího napojovacího bodu umístěného na severozápadní 
straně objektu u hlavního vstupu. Stávající měření spotřeby elektrické energie je umístěno v 1PP. Napojení 
elektroměrového rozvaděče bude provedeno kabelem CYKY-J 3x185+95 uloženým ve zdivu. V rámci stavby 
bude provedeno navýšení jističe před elektroměrem na 3x 160A a vybudován nový měřený odběr s hodnotou 
jističe 3x 50A. V objektu bude provedena dělená elektroinstalace, samostatně pro Městskou knihovnu a samo-
statně pro Centrum bakalářských studií. 

Vnitřní elektroinstalace bude napojena z podružných patrových objektových rozvaděčů. Vnitřní silnoproudé roz-
vody v objektu budou provedeny vodiči CYKY. Osvětlení v objektu bude osazeno úspornými zářivkovými a LED 
svítidly podle typu prostředí, ve kterém budou umístěna. Zásuvkový rozvod bude osazen běžnými zásuvkami 
230 a 400V. Prostředí v jednotlivých prostorách bude určeno dle ČSN 33 2000-3. Intenzita osvětlení bude sta-
novena na základě ČSN 360450. 
 



Typy svítidel, zásuvek a vypínačů budou dodány v provedení dle dohody s investorem v době realizace stavby. 
Montážní práce musí být provedeny dle ČSN platných v době montáže. Montážní organizace je povinná na 
zařízení elektro provést výchozí revizi ve smyslu ČSN 33 1500. Revizní zprávu obdrží investor při předání ob-
jektu do užívání. 

Stávající objekt je chráněn bleskosvodem s jímacím vedením a uzemněním. Zařízení bleskosvodu zůstává 
zachováno stávající.  
 
- zařízení slaboproudé elektrotechniky 

V objektu budou instalovány tyto systémy: 

- UKS – univerzální kabelový systém pro internet, WAN, konferenci – projekci, ozvučení, npojení poboč-
kové telefonní ústředny, WIFI, docházkový systém, a ochranu knižního fondu. 

- CCTV – kamerový systém 

- EZS – Elektronická zabezpečovací signalizace 

- ACS – systém kontroly vstupu 

V rámci stavby bude provedeno vysokorychlostní napojení na síť elektronických komunikací.  Minimální poža-
davek napojení na komunikační sítě je symetrické připojení (stejná rychlost odesílání i přijímání dat) s minimální 
rychlostí připojení 10Mb/s. Datové a hlasové služby budou na základě podané žádosti poskytnuty od předem 
vybraného operátora, kterým je v současné době fy. SELECT.  
 
 
 
B.2.8 Požárn ě bezpečnostní řešení 
 
Požárně bezpečnostní řešení viz D.1.3. – Požárně bezpečnostní řešení 
 
 
B.2.9 Zásady hospoda ření s energiemi 

 
Stavba je navržena v souladu se Zákonem č. 406/2000 Sb. v platném znění.  Na projektovanou stavbu byl 
v roce 2011 zpracován Ing. Martinem Poštulkou Energetický audit.  

Provedením stavebních úprav dojde ke snížení energetické náročnosti budovy. 
Celková výše dosažitelných energetických úspor činí 614,057GJ tj. 31,7% vstupní energie (38,4% z energie na 
vytápění). 
 
 
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na  pracovní a komunální prost ředí 
 
Stavba je navržena v souladu s platnými hygienickými předpisy, předpisy na ochranu zdraví a životního pro-
středí pro projektovaný typ a druh stavby. 
 
a) větrání:  
 
Viz bod B.2.7 
 
b) osv ětlení  
 

Prostory objektu budou osvětleny běžnými zářivkovými a LED svítidly, napojenými na vnitřní rozvody elektroin-
stalace v objektu.  
Objekt bude vybaven systémem nouzového osvětlení   
 
 
c) bezpečnost práce  

Při provádění stavby je nutno dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které jsou v souladu se 
všemi platnými  předpisy, normami a technickými pravidly, které s jednotlivými činnostmi souvisí. Zvláštní po-
zornost je potřeba věnovat ustanovením následujících obecně platných  bezpečnostních předpisů zásadního 
významu: 

- zákon č. 262 / 2006 Sb. Zákoník práce,  ve znění pozdějších předpisů 
- zákon č. 309/2006 Sb.  ze dne 23. května 2006, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 



při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 

- nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky                

- nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích 

- nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a  použí-
vání strojů a technických zařízení, 

- nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování  osob-
ních ochranných pracovních prostředků, 

- nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště  a pracovní    prostře-
dí, 

- vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti a technic-
kých zařízení, 

 
Při práci na elektrických zařízeních je nutné dodržovat ČSN 34 3100-Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci 
na elektrických zařízeních.  
Nedílnou součástí ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků je i dodržování návodů výrobců k používání pří-
slušných zařízení. 
 
Pracovníci pracující na stavbě musí být prokazatelně seznámeni s bezpečnostními a požárními předpisy a musí 
být vybaveni ochrannými pomůckami. Pracovníci obsluhující stavební stroje a zařízení musí mít patřičná opráv-
nění k těmto pracím. 
 
Na základě upřesnění dodavatele (zhotovitele) stavby, jeho kapacit, schválených technologických postupů a 
harmonogramu stavebních prací je zadavatel stavby povinen prověřit naplnění §14 a §15 Zákona č. 309/2006 
v platném znění a zajistit  splnění jednotlivých povinností daných zákonem. 
Před zahájením prací na staveništi zadavatel (investor) jmenuje koordinátora bezpečnosti práce, který řídí zpra-
cování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, tak aby plně vyhovoval potřebám zajištění 
bezpečné a zdraví neohrožující práce a zajistí oznámení o zahájení prací (dle prováděcího předpisu) oblastní-
mu inspektorátu bezpečnosti práce.  
 
Na staveništi budou vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo 
poškození zdraví (dle p řílohy č. 5 k na řízení vlády č. 591/2006 Sb.), zejména: 
 
- dle bodu 5 . - práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10m  
- dle bodu 6 . - práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení případně zařízení technického 
vybavení  
- dle bodu 11 . - práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních dílů kovových, betonových a dře-
věných určených pro trvalé zabudování do staveb.  
 
 
B.2.11 Ochrana stavby p řed negativními ú činky vn ějšího prost ředí 
 
a) ochrana p řed pronikáním radonu z podloží  

Stavba je umístěna v území s převažují kategorií radonového indexu geologického podloží 2 – přechodná mezi 
nízkou a střední kategorií radonového indexu geologického podloží.   
 

V rámci stavebních úprav budou pobytové prostory, které  jsou v kontaktu s podložím stavby (1PP - klubovny, 
zkušebna, 1NP-učebna) dodatečně chráněny proti pronikání radonu z podloží objektu (provětrávaná vzduchová 
vrstva v kci podlah, odvětraná nad střechu objektu).  
 
 
b) ochrana p řed bludnými proudy  

V zájmovém území není předpokládán výskyt bludných proudů.  
 
c) ochrana p řed technickou seizmicitou  

Žádná ochrana není vzhledem ke konstrukčnímu řešení stavby navržena. 
 
 
 



d) ochrana p řed hlukem  

V blízkosti stavby se nenachází žádné významné zdroje hluku. Stavba je umístěna v souladu s platnou územně 
plánovací dokumentací.  
 

Po realizaci stavby budou dodrženy hygienické limity hluku pro chráněný vnitřní prostor staveb , chráněný ven-
kovní prostor staveb a chráněný venkovní prostor.  
 
Neprůzvučnost obvodových a vnitřních dělících konstrukcí jsou navrženy v souladu s platnými normami a tech-
nickými předpisy pro zvukově izolační vlastnosti staveb a to především:  
 

ČSN 73 0532 -              Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách 
ČSN EN ISO 717-1 -  Akustika - Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách 

   - Část 1: Vzduchová neprůzvučnost 
ČSN EN ISO 717-2 -  Akustika - Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách  

- Část 2: Kročejová neprůzvučnost 
 

Navržené vnitřní dělící konstrukce a obvodový plášť budovy splňují požadavky ČSN na zvukovou izolaci sta-
vebních konstrukcí. 

Nejvyšší přípustné hodnoty hluku a vibrací v pracovním prostředí, ve stavbách pro bydlení, ve stavbách občan-
ského vybavení a ve venkovním prostoru stanoví Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací č. 272/2011 sb.  
 
e) protipovod ňová opat ření 

Vzhledem k charakteru stavby (stavební úpravy stávajícího objektu) nejsou navržena žádná protipovodňová 
opatření. V průběhu realizace stavby a následném užívání stavby je nutno respektovat podmínky a upozornění 
správce povodí a přímého správce vodního toku Desná (Povodí Moravy, s.p. zn. PMO26235/2012-203/Kol ze 
dne 19.6.2012 a PMO51039/2014-203/Hoj ze dne 22.10.2014– dokladová část) a rovněž bod  B.1.d Souhrnné 
technické zprávy.  
 
f) ostatní ú činky  

Nejsou známy. 
 
 
B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU  
 
Napojení na technickou infrastrukturu zůstane zachováno stávající. Objekt je napojen na veřejné rozvody níz-
kého napětí, plynu, vody, jednotnou kanalizaci a sdělovací vedení. 
V rámci stavby bude provedeno pouze nové připojení na sdělovací vedení s ohledem na změnu způsobu využití 
(nutnost navýšení kapacity a rychlosti připojení). 
 
Stávající objekt je napojen na veřejnou síť nízkého napětí. Stávající hodnota jističe před elektroměrem činí 
3x125A. V rámci stavby bude hodnota stávajícího jističe před elektroměrem zvýšena a instalováno nové odběr-
né místo.  

 

Nový stav - hodnoty jističů před elektroměrem: 
 

Městská knihovna  3x 160 A  
Centrum bakalářských studií 3x   50 A  
 

Splaškové vody jsou svedeny do městské kanalizace. Objekt je napojen na stokovou síť jednotné kanalizace 
v ul. M.R. Štefánika. Rekonstruovaná část vnější kanalizace bude provedena z trub PVC DN 125, 150 a 200. 
Na vnějším potrubí budou osazeny plastové revizní kanalizační šachty o vnitřním průměru 630mm.  
 
Způsob odvádění dešťových ze stávajících zpevněných ploch a střechy objektu zůstane zachován stávající – 
odvod srážkových vod jednotnou kanalizací do veřejné kanalizace.  
Nově bude vybudována dešťová kanalizace délky 56m pro odvod srážkových vod z vozidlových zpevněných 
ploch  ve dvorním traktu objektu, napojená na stávající jednotnou kanalizaci.  
 
Venkovní osvětlení je z hlediska provozu rozděleno na dvě části: 
1) Veřejné osvětlení parkovacích ploch a hlavního vstupu - zahrnuje kabelové rozvody NN, tři parkové stožáry  
venkovního osvětlení u odstavných stání ve dvorním traktu objektu (výška nad terénem do 4,0m) a jednu lampu 



veřejného osvětlení umístěnou na severovýchodní fasádě objektu. Nově budované veřejné  osvětlení bude 
napojeno ze stávajícího rozvodu veřejného osvětlení na ul.M.R. Štefánka kabelovým vedením přes sklepní pro-
story přestavované budovy na  ul. 28. října 1. 
 

2) Venkovní osvětlení  napojené na vnitřní rozvody upravovaného objektu zahrnuje čtyři svítidla osvětlení čte-
nářské zahrady a venkovní rozvaděč pro napojení na elektroinstalaci při pořádání akcí mimo objekt knihovny.  
 
Umístění přípojek na technickou infrastrukturu viz. celková situace stavby. 
 
 
B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 
 
a) popis dopravního řešení  
 
Hlavní vstup do objektu pro pěší návštěvníky je ponechán z ulice 28.října. Vstup bude pouze upraven pro bez-
bariérový přístup. Na této straně objektu je kromě umístění stojanů pro 15  jízdních kol řešeno 1 parkovací stání 
pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace.  Stávající dopravní připojení z ulice 28 října zůstane 
zachováno.  
 
Vzhledem ke změně charakteru stávající zpevněné plochy ve vnitrobloku objektu na veřejnou obslužnou účelo-
vou komunikaci (pro příjezd k parkovacím místům), bude  z ulice Ležáky vybudováno nové dopravní připojení 
(na základě samostatného povolení, které vydal  MěÚ Šumperk, odbor dopravy dne 9.4.2013 pod č.j. MUSP 
28099/2013 – viz dokladová část.).Nová veřejná účelová komunikace, jejíž součástí bude 10  parkovacích stání 
bude sloužit bude napojená nově provedeným dopravním připojením z ulice Ležáky. Tato dopravní část stavby 
byla povolena speciálním stavebním úřadem (MěÚ Šumperk, odbor dopravy, č.j. MUSP62723/2015,  
Sp.zn. 36973/2015 DOP/LEPO 
 
 
Na novou účelovou komunikaci budou navazovat zpevněné plochy a 8  parkovacích stání v oplocené části vnit-
robloku objektu, od veřejně přístupných ploch budou odděleny oplocením a vjezdovou bránou.   
 
!!!!! Umíst ění a specifikace dopravního zna čení viz výkres č. C2 Koordina ční situa ční výkres.  
 
 
 
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukt uru  
- viz odst. a)  
 
 
c) doprava v klidu  
 

Nároky na parkovací a odstavné stání určené dle metodiky ČSN 73 6110: 

Výpočet stání – knihovna  732,50 m2  P1=732,5/20 =  36,60 stání 
 Učebny 109 žáků P2=109/6 =  18,20 stání 
 Kanceláře 158,50 m2 P3=158,5/35 =    4,50 stání 
 Celkem P0   59,30 stání                           
 
Investorem byla určena  3 dlouhodobá odstavná stání (Q0) 
 
Celkový počet stání: N=  Q0 . ka + P0. ka . kp 
  N= 3 .1,0 + 59 .1,0 .0,8 = 50,2 
  N= 50 stání 
  
K parkování budou využita stávající podélná stání před objektem na ulici 28 října (9 parkovacích stání). V rámci 
realizace stavby bude vybudováno 19 nových  parkovacích stání. 18 ve dvorní části objektu a jedno stání vy-
hrazené pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace u hlavního vstupu do objektu. Zbývající parko-
vací stání budou vyhrazena pro objekt knihovny na Masarykově náměstí a označena dopravní značkou. U stá-
vajících parkovacích stání bude obnoveno vodorovné dopravní značení. U hlavního vstupu do objektu budou 
umístěny stojany pro 15 jízdních kol.  
 
 
 
 



d) pěší a cyklistické stezky  

Cyklistické stezky nejsou řešeny. 
V rámci venkovních úprav budou upraveny zpevněné plochy pro pěší u hlavního vstupu do objektu z ul. 28. 
října a v oplocené části dvorního traktu budovy. Podrobné údaje viz odst. B.2. a výkresová část SO-03.  
 
 
 
B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV  
 
 
a) terénní úpravy  

Po dokončení stavby budou provedeny konečné terénní úpravy tak, aby v plynulých křivkách navazovaly na 
okolní terén.   
 
b) použité vegeta ční prvky  
    
Nezastavěné části pozemků budou upraveny, doplněny vrstvou ornice a zatravněny. Náhradní zeleň bude vy-
sazena tak, aby vhodně doplnila celé území a současně nebránila přístupu a dopravní obslužnosti stávajících 
objektů. Podrobné údaje viz SO-03.4 Vegetační úpravy). 
 
 
c) biotechnická opat ření  

V rámci stavby nebudou prováděna žádná biotechnická opatření. 
 
 
 
 
B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 
 
 
a) vliv na životní prost ředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a p ůda  
 
Stavba nemá přímý ani nepřímý vliv na zhoršení klimatických poměrů, ovzduší, povrchových a podzemních 
vod, půdy, horninového prostředí. Realizace stavby nemá škodlivý vliv na způsob využívání krajiny, ,chráněná 
území, flóru, faunu, funkčnost a stabilitu ekosystému a obyvatelstvo. 
 
Ovzduší:  
 
Ochrana ovzduší je řešena v souladu ze zákonem č. 201/2012 Sb  o ochraně ovzduší  a prováděcích předpisů. 
Navržené spalovací zařízení splňuje předepsané hodnoty emisních  limitů  pro  jednotlivé  znečišťující  látky 
nebo jejich stanovené  skupiny.  
 
1) Pro novou kotelnu, která bude zdrojem vytápění objektu jsou navrženy dva stacionární kondenzační plynové 
kotle WOLF MGK 170, každý o jmenovitém příkonu Q=160 kW a spotřebě plynu Ud=16,8 m3/hod s modulací 
výkonu od 28 kW. Rozsah modulace výkonu 17-100 %. (Jmenovitý výkon při spádu 80/60 °C je 156 kW, jmeno-
vitý výkon při spádu 50/30 °C je 170 kW). Třída NOx 5. Teplota spalin při Qmax=65-45°C. Teplota spalin při 
Qmin=55-35 °C. Hmotnostní průtok spalin 72,6 g/s. Skupina složení spalin dle DVGW 635 je G52. Odvod spalin 
je zaústěn do společného komínového tělesa. 
Kotle pracují s přívodem spalovacího vzduchu z místa instalace(provedení B) a smějí být instalovány pouze v 
prostorách, které splňují závazné požadavky na větrání kotelen. 
 
Realizací stavby dojde ke zlepšení stávajícího stavu. Hodnoty znečištění byly převzaty z Energetického auditu 
vypracovaného Ing.Martinem Poštulkou v srpnu 2011. 
 



Znečišťující Výchozí stav Stav po realizaci Rozdíl
látka  /kg/rok/  /kg/rok/  /kg/rok/

Tuhé látky 9,78 9,41 0,36
SO2 167,34 167,16 0,17

NOx 216,95 188,05 28,9
CO 28,44 22,66 5,78
CxHy 13,53 12,38 1,16
CO2 199 603,48 165 486,47 34 117,01

 
 
 
2) Parkoviště nejsou stacionárním zdrojem znečišťování ovzduší. Zákon o ochraně ovzduší stanoví, v jakých 
případech umístění stavby parkovišť a pozemních komunikací se vyjadřuje závazným stanoviskem Ministerstvo 
životního prostředí (§11 odst.1 písm.b).  
V rámci stavby bude vybudováno 15 nových parkovacích stání, stávajících parkovacích a odstavných stání je 
31. Celkový počet parkovacích míst pro potřeby projektované stavby bude 50. Imisní příspěvek ke stávající 
imisní situaci v dané lokalitě není z hlediska imisních limitů významný a nezpůsobí překročení imisních limitů.  
V průběhu výstavby s přihlédnutím k aktuálním klimatickým podmínkám musí být prováděna potřebná opatření 
k zabránění zvýšené prašnosti v místě stavby (pravidelný úklid, případně kropení příjezdové cesty pro zásobo-
vání staveniště). 
 
Při následném provozu parkovacích ploch s ohledem na stávající okolní zástavbu a s přihlédnutím k aktuálním 
klimatickým podmínkám je nutno maximálně omezit sekundární prašnost kropením a pravidelným čištěním 
zpevněných ploch. Okolí zpevněných ploch bude po dokončení stavby doplněno výsadbou zeleně. 
 
 
 
Hluk  
 
Viz bod B.1.e) 
 
Voda 
 
V průběhu výstavby a při následném užívání stavby nesmí dojít k ohrožení či zhoršení jakosti podzemních vod 
ani k negativnímu ovlivnění odtokových poměrů v dané lokalitě.  
Dodavatel stavby zodpovídá za to, aby mechanizační prostředky používané na stavbě byly v dobrém technic-
kém stavu a byla dodržována preventivní opatření k zabránění úkapů závadných, především ropných látek.  
 
Stavba se nachází v záplavovém území vodního toku Desná, mimo aktivní zónu. Vzhledem k charakteru stavby 
nemůže mít její realizace vliv na stávající vodní poměry.  Povinnosti v průběhu realizace stavby a jejího násled-
ného užívání, vyplývající z umístění v záplavovém území viz odst. B.1.d). 
 
 
Odpady  
 

Množství a charakter produkovaných odpadů včetně způsobu jejich likvidace je uveden v Průvodní zprávě bod 
A.4, písm. i). 
 
Půda 
 

Dle „Souhlasu k trvalému odnětí pozemku ze zemědělského půdního fondu“ MěÚ Šumperk, OŽP č.j. 
MUSP46779/S-47/2012, sp.zn. 46779/2012ŽPR/REGA ze dne 11.6.2012 je investor povinen zajistit a splnit 
podmínky, stanovené v souhlasu (viz dokladová část), mimo jiné: 

- v souladu s ustanovením §8, odstavcem 1 zákona zajistí investor na vlastní náklad provedení skrývky kulturní 
vrstvy půdy do hloubky 20cm z celé zastavěné plochy (100m2). Termín provedení bude upřesněn v rozhodnutí, 
které ve věci vydá odbor výstavby Městského úřadu Šumperk. Získaná zemina 20m3 bude rozprostřena na 
pozemkové parcele číslo 1239/40 v k.ú. Šumperk a bude použita na ozelenění venkovního prostoru po prove-
dení stavebních prací. Způsob provedení bude  v souladu s podklady zpracovanými Projekcí pozemkových 
úprav Šumperk, číslo zakázky 38/2012.  

- před zahájením prací je invstor povinen zajistit zřetelné vyznačení hranic záboru tak, aby nedocházelo k neo-
právněnému záboru další zemědělské půdy.  
 



 
b) vliv na p řírodu a krajinu  
 
(ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí 
a vazeb v krajině  

Stavba se nachází v zastavěné části města a v rámci realizace celého záměru (včetně dopravní části stavby) 
dojde ke kácení mimolesní zeleně.  
Provedení stavby předpokládá odstranění keřových porostů náletových dřevin a jednoho ovocného stromu 
v rozsahu dle „inventarizace stávající zeleně, návrh na kácení“, která je doložena v dokladové části. 
 
Dne 21.10.2014 proběhlo za účasti zástupců MěÚ Šumperk, OŽP, ČSOP a PMŠ, a.s. místní šetření ve věci 
prověření stavu stromů na pozemcích dotčených výstavbou, na základě kterého byla projektová dokumentace 
upravena tak, aby bříza na pozemku parc.č. st.1248/3 v k.ú. Šumperk (průměr kmene ve výšce 130cm nad 
zemí cca 60cm) nebyla v kolizi se stavbou a nedošlo k jejímu kácení. Ostatní kácené dřeviny nevyžadují povo-
lení ke kácení, po dokončení stavby bude v rámci vegetačních úprav provedena náhradní výsadba druhově 
vhodných dřevin (přesná specifikace bude stanovena v PD pro provádění stavby).  

Zachovalé dřeviny budou v průběhu stavby řádně zabezpečeny proti poškození, postup při realizaci stavby bu-
de prováděn v souladu s ČSN 839061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a 
vegetačních ploch při stavebních pracích.  

Na základě provedení terénního šetření v areálu bývalé školy v Šumperku před přestavbou na knihovnu, 
28.října 1 k.ú. Šumperk: , Ověření výskytu rorýsů a netopýrů, případně jiných zvláště chráněných druhů živoči-
chů v předmětném areálu (SCHKO Litovelské Pomoraví, RNDr. Šafář, 11/2012) byl v rámci předložené zprávy 
sdělen závěr: „ V době kontroly nebyl na lokalitě prokázán výskyt žádných zvláště chráněných druhů živočichů a 
nebyly zde nalezeny ani jejich pobytové znaky“, proto není dále řešeno.  
 
 
c) vliv na soustavu chrán ěných území Natura 2000  

Dle stanoviska Krajského úřadu Olomouckého kraje, OŽPZ, č.j. KUOK 34448/2013, Spis.zn. 
KÚOK/32901/2013/OŽPZ/7498 ze dne 9.4.2013 (viz dokladová část) záměr nemůže mít samostatně nebo ve 
spojení s jinými záměry významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné 
lokality nebo ptačí oblasti.  

 
 
d) návrh zohledn ění podmínek ze záv ěru zjiš ťovacího řízení nebo stanoviska EIA  
 
Dle sdělení Krajského úřadu Olomouckého kraje, OŽPZ k oznámení podlimitního záměru „Stavební úpravy 
budovy 28.října 1 pro městskou knihovnu“ podle zákona č. 100/2001 Sb. (č.j. KUOK 34281/2013, Sp.Zn. 
KÚOK/32911/2013/OŽPZ/7149 ze dne 12.4.2013 (viz dokladová část) záměr nepodléhá zjištovacímu řízení dle 
uvedeného zákona.  
 
 
e) navrhovaná ochranná a bezpe čnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany pod le jiných 
právních p ředpis ů  

Nevyžadují se.  
 
 
B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA  
 
Po dobu výstavby bude staveniště zabezpečeno proti neoprávněnému vstupu nepovolaných osob. Při provádě-
ní stavebních prací se bude postupovat tak, aby nedocházelo k narušování běžného chodu a stavu okolí stave-
niště, proto není dále řešeno.  
 
 
 
B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
 
a) pot řeby a spot řeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajišt ění 
 
Vzhledem k tomu, že se jedná o stavební úpravy stávajícího objektu napojeného stávajícími přípojkami na ve-
řejné rozvody inženýrských sítí, budou pro zásobování stavby využita stávající odběrná místa v objektu.  



Objekt je napojen na veřejné rozvody nízkého napětí, plynu, vody, jednotnou kanalizaci a sdělovací vedení. 
Kapacity stávajících přípojek jsou pro plánovanou stavbu dostačující.  
 
Stavební materiál bude uložen na pozemku investora v oplocené části dvorního traktu, u hlavního vstupu, pří-
padně v opravovaném objektu.  
 
Jako zařízení staveniště (řešení hygieny pracovníků a úschova nářadí) bude  využito vnitřních prostor objektu. 
Vzhledem k malému rozsahu stavby nebude nutno zřizovat zvláštní staveništní zařízení.  
 
V průběhu výstavby dodavatel stavby zajistí instalaci dočasného dopravního značení a  označení staveniště.  
 
b) odvodn ění staveništ ě 

Vzhledem k rozsahu stavby nebude prováděno žádné speciální odvodnění staveniště. 
Staveniště tvoří částečně stávající zpevněné plochy (betonové silniční panely), zbývající část je za-  
travněná, doplněna zelení.   
Odvodnění staveniště bude gravitačně do navrhnutých uličních vpustí, napojených na jednotnou kanalizaci.  

 
 
c) napojení staveništ ě na stávající dopravní a technickou infrastrukturu  
 

Stavba je dopravně dostupná po stávajících zpevněných plochách vně objektu. Zpevněné plochy ve vnitrobloku 
objektu jsou dopravně dostupné z ul. Ležáky, plocha u hlavního vstupu stávajícím dopravním připojením z ul. 
28. října.   

Napojení staveniště na technickou infrastrukturu dtto bod a)  
 
 
d) vliv provád ění stavby na okolní stavby a pozemky  
 
Veškeré úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob zajistí v průběhu výstavby zhotovitel stav-
by v souladu s platnými předpisy, normami a technickými pravidly, které s jednotlivými činnostmi souvisí.  
Zásobování stavby vyžadující pojezd těžké mechanizace bude prováděn pouze v pracovní dny v době od   
6.00-20.00 hodin.  
V průběhu výstavby s přihlédnutím k aktuálním klimatickým podmínkám musí být prováděna potřebná opatření 
k zabránění zvýšené prašnosti v místě stavby (pravidelný úklid, případně kropení příjezdové cesty pro zásobo-
vání staveniště). 
 
Před zahájením stavby zajistí dodavatel stavby vytyčení stávajících inženýrských sítí na pozemcích dotčených 
výstavbou, prověření stavu a hloubky stávající jednotné kanalizace s ohledem na napojení nové dešťové kana-
lizace.  
 
!!!!! Další údaje – ochranná pásma a rozsah dot čení stávajících inženýrských sítí Viz odstavec B.1. c) 
 
- zhotovitel stavby zajistí oplocení staveniště  
- zhotovitel stavby zajistí přechodnou úpravu provozu včetně osazení přechodného dopravního značení.  
- přechodné dopravní značení bude v souladu s TP 99 (Zásady pro označování pracovních míst na pozemních 
komunikacích) a jeho osazení bude řešeno dle aktuálního postupu stavebních prací.  
 
 
e) ochrana okolí staveništ ě a požadavky na související asanace, demolice, káce ní d řevin  
 
Převážná část stavebních prací bude prováděna uvnitř stávajícího objektu. Ochranu okolí staveniště  z hlediska 
bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob zajistí v průběhu výstavby zhotovitel stavby v souladu s platnými 
předpisy, normami a technickými pravidly, které s jednotlivými činnostmi souvisí.  
Dodavatel stavby zajistí instalaci dočasného oplocení staveniště výšky 1,8m po dobu výstavby v rozsahu dle 
výkresové části. Vzhledem k tomu, že se jedná o stavební úpravy stávajícícho objektu, budou pro potřeby zaří-
zení staveniště využity prostory uvnitř objektu.  

Související demolice a rozsah kácení dřevin  viz bod B.1.f)  a bod B.6.  

Zachovalé dřeviny budou v průběhu stavby řádně zabezpečeny proti poškození, postup při realizaci stavby bu-
de prováděn v souladu s ČSN 839061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a 
vegetačních ploch při stavebních pracích.  



 
f) maximální zábory pro staveništ ě (dočasné / trvalé),  

Žádné zábory pro staveniště (kromě pozemků dotčených realizací stavby) se nepředpokládají.  
 
Rozsah staveniště je vyznačen ve výkresové části PD (výkres C.4).  
Harmonogram výstavby a způsob provádění prací je nutno přizpůsobit omezené ploše staveniště ve vnitrobloku 
stávající zástavby.  
Vybourané materiály a vytěžená zemina budou průběžně ze staveniště odváženy, stavební materiál dovážen na 
stavbu dle postupu stavebních prací. 
Dočasné plochy pro meziskládky (vytěžená zemina, sejmutá ornice pro pozdější využití, stavební materiál) bu-
dou využívány v nezbytné míře následovně:  

1) do doby vybudování zpevněných ploch v budoucí oplocené (neveřejně přístupné) části vnitrobloku vy-
mezeny na parc.č. 1248/3 a části parc.č. 1192/1  

2) dle postupu výstavby vymezeny na již dokončené části zpevněných ploch na st.p. 1248/2, později 
parc.č. 1248/3 a 1192/1.    

 
Staveniště je umístěno na pozemcích ve vlastnictví investora, dotčení st.p. 1271/1 (úprava chodníku u vedlejší-
ho vstupu do budovy gymnázia) ve vlastnictví Olomouckého kraje je řešeno Smlouvou o právu provést stavbu 
ze dne 28.5.2013 (viz dokladová číst).  
 
 
g) maximální produkovaná množství a druhy odpad ů a emisí p ři výstavb ě, jejich likvidace  
 

Likvidace odpadů vzniklých v průběhu výstavby bude prováděna dle tabulky bodu A.4 písm. i) Průvodní zprávy.  
V průběhu výstavby s přihlédnutím k aktuálním klimatickým podmínkám musí být prováděna potřebná opatření 
k zabránění zvýšené prašnosti v místě stavby (pravidelný úklid, případně kropení příjezdové cesty pro zásobo-
vání staveniště). 
 
h) bilance zemních prací, požadavky na p řísun nebo deponie zemin,  
 
Zemní práce budou prováděny v souvislosti s provedením nových základových konstrukcí. Případný přebytek 
vykopané zeminy bude uložen na pozemcích investora a odvezen na místo určené investorem k dalšímu použi-
tí. Ornice, sejmutá před prováděním zemních prací bude dočasně uložena na nezastavěné části st.p.1248/2 a 
1239/40 a v rámci dokončovacích prací použita v rámci konečných sadových a krajinářských úprav.  
 
i) ochrana životního prost ředí při výstavb ě 

1) Likvidace odpadů vzniklých v průběhu výstavby bude prováděna dle tabulky bodu A.4 písm.i) Průvodní zprá-
vy.  

2) v souladu s ustanovením §8, odstavcem 1 zákona č.334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu, 
ve znění pozdějších předpisů, zajistí investor na vlastní náklad provedení skrývky kulturní vrstvy půdy do hloub-
ky 20cm z celé zastavěné plochy (100m2). Termín provedení bude upřesněn v rozhodnutí, které ve věci vydá 
odbor výstavby Městského úřadu Šumperk. Získaná zemina 20m3 bude rozprostřena na pozemkové parcele 
číslo 1239/40 v k.ú. Šumperk a bude použita na ozelenění venkovního prostoru po provedení stavebních prací. 
Způsob provedení bude  v souladu s podklady zpracovanými Projekcí pozemkových úprav Šumperk, číslo za-
kázky 38/2012. Před zahájením prací je investor povinen zajistit zřetelné vyznačení hranic záboru tak, aby ne-
docházelo k neoprávněnému záboru další zemědělské půdy.  
 
3) V průběhu výstavby a při následném užívání stavby nesmí dojít k ohrožení či zhoršení jakosti podzemních 
vod ani k negativnímu ovlivnění odtokových poměrů v dané lokalitě.  
Dodavatel stavby zodpovídá za to, aby mechanizační prostředky používané na stavbě byly v dobrém technic-
kém stavu a byla dodržována preventivní opatření k zabránění úkapů závadných, především ropných látek.  
 
4) Stavba se nachází v záplavovém území vodního toku Desná, mimo aktivní zónu. Vzhledem k charakteru 
stavby nemůže mít její realizace vliv na stávající vodní poměry.  Povinnosti v průběhu realizace stavby a jejího 
následného užívání, vyplývající z umístění v záplavovém území viz odst. B.1.d). 
 
 
j) zásady bezpe čnosti a ochrany zdraví p ři práci na staveništi, posouzení pot řeby koordinátora bezpe č-
nosti a ochrany zdraví p ři práci podle jiných právních p ředpis ů 



Při provádění stavby je nutno dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které jsou v souladu se 
všemi platnými  předpisy, normami a technickými pravidly, které s jednotlivými činnostmi souvisí. Zvláštní po-
zornost je potřeba věnovat ustanovením následujících obecně platných  bezpečnostních předpisů zásadního 
významu: 

- zákon č. 262 / 2006 Sb. Zákoník práce,  ve znění pozdějších předpisů 
- zákon č. 309/2006 Sb.  ze dne 23. května 2006, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 

- nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky                

- nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích 

- nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a  použí-
vání strojů a technických zařízení, 

- nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování  osob-
ních ochranných pracovních prostředků, 

- nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště  a pracovní    prostře-
dí, 

- nařízení vlády č.361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 
- vyhláška č. 48/l982 Sb. v platném znění - základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a 

technických zařízení ve znění pozdějších předpisů 
 

Při práci na elektrických zařízeních je nutné dodržovat ČSN 34 3100-Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci 
na elektrických zařízeních.  
Nedílnou součástí ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků je i dodržování návodů výrobců k používání pří-
slušných zařízení. 
 

Pracovníci pracující na stavbě musí být prokazatelně seznámeni s bezpečnostními a požárními předpisy a musí 
být vybaveni ochrannými pomůckami. Pracovníci obsluhující stavební stroje a zařízení musí mít patřičná opráv-
nění k těmto pracím. 
 
Na základě upřesnění dodavatele (zhotovitele) stavby, jeho kapacit, schválených technologických postupů a 
harmonogramu stavebních prací je zadavatel stavby povinen prověřit naplnění §14 a §15 Zákona č. 309/2006 
v platném znění a zajistit  splnění jednotlivých povinností daných zákonem. 
Před zahájením prací na staveništi zadavatel (investor) jmenuje koordinátora bezpečnosti práce, který řídí zpra-
cování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, tak aby plně vyhovoval potřebám zajištění 
bezpečné a zdraví neohrožující práce a zajistí oznámení o zahájení prací (dle prováděcího předpisu) oblastní-
mu inspektorátu bezpečnosti práce.  
 
Na staveništi budou vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo 
poškození zdraví (dle p řílohy č. 5 k na řízení vlády č. 591/2006 Sb.), zejména: 
 
- dle bodu 5 . - práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10m  
- dle bodu 6 . - práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení případně zařízení technického 
vybavení  
- dle bodu 11 . - práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních dílů kovových, betonových a dře-
věných určených pro trvalé zabudování do staveb.  
 
k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dot čených staveb  

Nevyžaduje se.  
 
l) zásady pro dopravní inženýrská opat ření 

viz bod m) 
 
m) stanovení speciálních podmínek pro provád ění stavby  (provádění stavby za provozu, opatření proti 
účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 

Veškeré úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob zajistí v průběhu výstavby zhotovitel stav-
by v souladu s platnými předpisy, normami a technickými pravidly, které s jednotlivými činnostmi souvisí.  
 
Zásobování stavby vyžadující pojezd těžké mechanizace bude prováděn pouze v pracovní dny v době od   
6.00-20.00 hodin. 
 



- stavba bude probíhat dle harmonogramu prací na základě smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem stavby. 
Bude prováděna současně s výstavbou dopravního připojení, zpevněných ploch, realizací vnější kanalizace, 
vnějšího  osvětlení a nového oplocení ve vnitrobloku objektu.  
- investor stavby zajistí v dostatečném předstihu (min. 1 měsíc) před zahájením prací oznámení vlastníkům, 
nájemníkům a provozovatelům  sousedních nemovitostí rozsah omezení v průběhu realizace stavby a dohodne 
s nimi způsob dopravní obslužnosti jednotlivých nemovitostí po dobu výstavby.  
 
 
- stavba bude probíhat za dopravního provozu v ul. Ležáky a ul. 28.října. 
 
- zhotovitel stavby (s příslušným oprávněním) je před vlastním zahájením stavebních prací povinen požádat 
silniční správní úřad o povolení zvláštního užívání místní komunikace dle §25 odst.6 písm.c) zákona č. 13/1997 
Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.  
 
- zhotovitel stavby zajistí přechodnou úpravu provozu včetně osazení přechodného dopravního značení.  
- přechodné dopravní značení bude v souladu s TP 99 (Zásady pro označování pracovních míst na pozemních 
komunikacích) a jeho osazení bude řešeno dle aktuálního postupu stavebních prací.  
 
 
n) postup výstavby, rozhodující díl čí termíny.  
 

 
Předpokládaná lhůta výstavby:  
Termín zahájení stavby:    09/2016  
Termín dokončení stavby: 03/2018 
 
Přesné dílčí termíny výstavby a postup výstavby budou stanoveny před zahájením stavby.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Ladislav Trčka           03-05/2016 


