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D.4.a.1     Účel, členění a projektované kapacity  
 
Poznámka:  
Úvodní údaje k charakteru, účelu a druhu stavby včetně členění stavby na jednotlivé stavební objekty , 
zvláštní podmínky stanovené v jednotlivých stanoviscích a vyjádřeních dotčených orgánů a správců 
(vlastníků) inženýrských sítí, podmínky pro umístění a provádění stavby viz Průvodní zpráva a 
Souhrnná technická zpráva a dokladová část.  
 
Účel, členění  
 
Stavební objekt SO-04 Vn ější kanalizace  řeší: 
 
1) výměnu stávající jednotné vnější kanalizace ve vnitrobloku objektu knihovny a dešťové kanalizace 
v ul. 28. října. Do této kanalizace jsou zaústěny vnitřní rozvody kanalizace v objektu, dešťové svody 
odvádějící srážkové vody ze střechy objektu a uliční vpusti, odvádějící srážkové vody ze zpevněných 
ploch ve vnitrobloku objektu. Vnější kanalizace je připojena stávajícími přípojkami kanalizace v ul. 
M.R. Štefánika. Potrubí bude vyměněno v původní trase a bude na ně dopojeno  odvodňovací 
drenážní potrubí po obvodu budovy.  
Podrobné údaje viz výkresová část. 
 
2) Pro odvodnění dopravní části nových zpevněných ploch (části komunikace a parkovacích stání) 
bude vnější kanalizace ve vnitrobloku rozšířena o novou větev, do které budou napojeny dvě nové 
uliční vpusti u parkovacích stání. Zbývající část dopravních ploch bude odvodněna nově provedeným 
liniovým odvodňovacím žlabem, napojeným na stávající jednotnou veřejnou kanalizace ve vnitrobloku, 
svedenou do ul. Ležáky.  
Podrobné údaje viz výkresová část.  
 
Výkresová část je členěna na:  
 
- vnější kanalizace – část 1 (rekonstrukce stávající vnější kanalizace vč. příslušenství) 
- vnější kanalizace – část 2  (nová větev dešťové kanalizace vč. příslušenství)  
 
Projektované kapacity  
Množství splaškových vod  
 
(předpokládané množství odpadní vody - 98% potřeby pitné vody, viz průvodní zpráva): 
 

5,96  m3/den
8,94  m3/den

125,23  m3/měsíc
187,85  m3/měsíc

1 337,70  m3/rok
2 006,55  m3/rok

 - průměrná hodnota za rok
 - maximální hodnota za rok

 - průměrné denní množství
 - maximální denní množství
 - průměrná hodnota za měsíc
 - maximální hodnota za měsíc

 
 

Splaškové vody jsou svedeny do vnější jednotné kanalizace a stávající přípojkou do jednotné veřejné 
kanalizace. 
 
Množství dešťových vod  
 
Celkové množství (stavební i dopravní část stavby):  
 

978,00 m2   
0,90

0,0120 l/s/m2
10,56 l/s

785,70 m2
0,70

0,0120 l/s/m2
6,60 l/s

Celkové množství dešťových vod Q15 - dešťová kanalizace 17,16 l/s

Plocha střechy (půdorysný průmět)

Dešťová intenzita     - i
Průtočné množství ze střechy   - Q

Součinitel odtoku ψ

Zpevněné plochy  (odvodnění do kanalizace)
Součinitel odtoku ψ
Dešťová intenzita     - i
Průtočné množství ze zp.ploch   - Q

 



Roční množství dešťové vody (průměrný úhrn srážek 670mm/rok)  
 

Střecha objektu -    0,67x  978,00 x 0,9 =      589,73 m3/rok 
Zpevněné plochy -  0,67x  785,70x 0,7  =     410,70 m3/rok 
 
Celkem     1 000.43 m3/rok 
 

Způsob odvádění dešťových ze zpevněných ploch a střechy objektu zůstane zachován stávající – 
odvod srážkových vod jednotnou kanalizací do veřejné kanalizace.  
Pro odvod srážkových vod z vozidlových zpevněných ploch (celkem 785,3m2) bude vybudována nová 
větev dešťové kanalizace, do které budou napojeny nové uliční vpusti (VP1-VP3), část dešťových vod 
ze zpevněných ploch u vjezdu z ul. Ležáky bude odváděna novým liniovým odvodňovacím žlabem do 
jednotné kanalizace v ul. Ležáky.  
Dešťové vody ze zpevněných ploch pro pěší budou svedeny k části pozemků schopných vsakování.  
 
Předpokládané množství dešťových vod (rozdělení na stavební a dopravní část stavby): 
 
Zpevněné plochy – dopravní část stavby 
 

1. Odvodňovaná plocha pro liniový žlab 
 

Qdim = 0,02153ha * 0,7 * 120 = 2,06 l/sec 
 

2. Odvodňovaná plocha vpusť VP3 
 

Qdim = 0,00861ha * 0,8 * 120 = 0,83 l/sec 
 

3. Odvodňovaná plocha vpusť VP2 
 

Qdim = 0,02623ha * 0,8 * 120 = 2,52 l/sec 
 
Zpevněné plochy - stavební část stavby 
 

4. Odvodňovaná plocha vpusť VP1 
 

Qdim = 0,0222ha * 0,8 * 120 = 2,13 l/sec 
 
 
 
D.4.a.2     Základní parametry ,technický popis 
 

Rekonstruovaná část vnější kanalizace bude provedena z trub PVC SN8 DN 125, 150 a 200. Na 
vnějším potrubí budou osazeny plastové revizní kanalizační šachty o vnitřním průměru 630mm.  
 
Nově bude vybudována dešťová kanalizace bude délky 56m pro odvod srážkových vod z vozidlových 
zpevněných ploch (cca 758,3m2) ve dvorním traktu objektu 
 
Výškové uspořádání vnější kanalizace je dáno vyústěním stávající vnitřní kanalizace z objektu a 
napojením vnější kanalizace na stávající přípojky.  
 
 

1) Rekonstrukce stávající vn ější kanalizace:   

 

ul. 28. Října (výměna dešťové kanalizace v původní trase)   délka (m) včetně šachet 

Potrubí PVC SN8 DN 125     (1,49+22,635)  24,125 

Potrubí PVC SN8 DN150      (1,38+26,405+1,065+17,890+1,0+8,50+1,06)  57,300   

Revizní  šachty PP(DN630), Š1, Š2, Š3, Š4  4ks  

 

Po obvodu objektu bude uloženo drenážní potrubí DN100, které bude přes drenážní šachtu Dš13 
s lapačem písku zaústěno do vnější kanalizace.   
 
 
 



 
 
Vnitroblok objektu (výměna jednotné kanalizace v původní trase) 
 
Potrubí PVC SN8 DN125  (3,225+2,8+3,025+5,685+2,64+1,0)  18,375 
Potrubí PVC SN8 DN150  (8,395+16,085+6,705+3,720+4,595+ 
                                          +2,085+10,25+3,145+2,025)   57,005 
Potrubí PVC SN8 DN200  (11,535+6,96+1,7)       20,195 

Revizní  šachty PP(DN630), Š5, Š6, Š7, Š8,Š10  5ks  

Uliční vpusť (DN500) VP1       1ks 

Po obvodu objektu bude uloženo drenážní potrubí DN100, které bude přes drenážní šachtu Dš13 
s lapačem písku zaústěno do vnější kanalizace.   

 

2) Nová v ětev deš ťové kanalizace   
 
Vnitroblok objektu (nová větev vnější kanalizace v úseku Š7 – Š9)                   délka (m) včetně šachet 

 

Potrubí PVC SN8 DN150      (0,67+6,295+11,70+20,855+7,18+1)  47,70  

Revizní  šachty PP(DN630), Š9  1ks 

Uliční vpusť (DN500) VP2, VP3       2ks 

 
Vnitroblok objektu (liniový odvodňovací žlab)                      délka (m) 
 

Liniový odvodňovací žlab s roštem    4,0  

Potrubí PVC SN8 DN150 (napojení na stávající kanalizaci DN200)        2,0m       

  

  
 
D.4.a.3     Zvláštní podmínky při provádění prací 
 
Na základě požadavku provozovatele veřejné kanalizace (ŠPVS, a.s., kontakt Ing. Šperlichová tel. 
583317111) budou před zahájením prací provedeny kamerové zkoušky stávajících přípojek. Ke 
zkouškám bude přizván projektant, který posoudí případné úpravy navrženého řešení, které budou 
včetně popisu stavu stávajících kanalizačních přípojek předloženy ke schválení provozovateli veřejné 
kanalizace.  
 
Upozorn ění!!!!!  
V lokalit ě se mohou nacházet vodovodní a kanaliza ční přípojky, p řed zahájením stavby je nutno 
kontaktovat vlastníky dot čených nemovitostí.  
 
Před zahájením stavebních prací a p řed záhozem je nutné kontaktovat vedoucího provozu 
Hanušovice.  O provedené kontrole bude vystaven pís emný doklad  „Souhlas s provedením 
stavby“, bez tohoto dokladu nem ůže být stavba uvedena do provozu.  
 
Přípravné práce - bude provedeno odstranění stávajícího oplocení, vykácení dřevin a keřových 
porostů na pozemcích dotčených výstavbou (podrobné údaje viz Souhrnná technická zpráva).  
  
- bude provedeno rozebrání a odstranění stávajících zpevněných ploch, v nezastavěné části sejmutí 
ornice a její uložení  na dočasnou deponii k pozdějšímu využití v rámci konečných úprav (podrobné 
údaje z hlediska ochrany stávající městské zeleně a ochrany ZPF viz souhrnná technická zpráva)  

- výkopové práce budou prováděny částečně strojně a částečně ručně. V místě výskytu jiného 
podzemního vedení zásadně ručně. Výkopy musí být řádně zajištěny proti pádu do výkopu a proti 
sesuvu zeminy. Okraje výkopu nesmí být zatěžovány do vzdálenosti 0,5m od hrany výkopu. Výkopy 
hlubší jak 1,3m musí být paženy. Výkopy v terénu budou svahovány v max. poměru 1:0,6.  
 



- potrubí bude ve výkopech uloženo na zhutněném pískovém loži tl. min. 100 mm. Zásyp bude 
proveden min. 150 mm nad hrdla potrubí pískem nebo jinou vhodnou zeminou o zrnitosti do 20 mm a 
bude řádně zhutněn. Zbývající část výkopu bude zasypána vykopanou zeminou. 

- před zasypáním potrubí musí být provedena zkouška těsnosti kanalizačního potrubí. Zkouška se 
provádí z důvodu statického zabezpečení na částečně zasypaném potrubí, všechny spoje potrubí 
musí být v průběhu zkoušky viditelné. 

- po skončení prací budou plochy v trase kanalizace upraveny do finálního stavu dle harmonogramu 
postupu prací.  

 
- u výjezdu ze staveniště na komunikaci budou zajištěna účinná opatření k čištění vozidel, aby 
komunikace nebyla nadměrně znečišťována (ve smyslu platných právních předpisů , zejména ust. §19 
a §28 zákona o pozemních komunikacích). Bude prováděno pravidelné čistění a kropení komunikace 
používané pro účely stavby, aby se předešlo vzniku prašnosti.  

- stavebník (prováděcí firma) je povinen dbát, aby v průběhu stavby co nejméně rušil užívání 
sousedních nemovitostí a prováděnými stavebními pracemi nevznikaly na nich škody. Po dobu 
realizace stavby stavebník zajistí přístup ke všem objektům, které se nacházejí v blízkosti staveniště. 
- v průběhu výstavby budou před záhozem zaměřeny všechny podzemní sítě a průběžně bude doplňo 
vána projektová dokumentace dle skutečného provedení.  
-vyskytnou-li se při provádění stavebních prací vedení v projektu neuvedená, musí být další provádění 
stavby přizpůsobeno skutečnému stavu za dohledu příslušných vlastníků (správců).  

Přesná trasa kanalizace, hloubky uložení potrubí, materiálové řešení a způsob napojení je patrné z 
výkresové části projektové dokumentace. 

 

Pro navrhování a provádění zemních prací platí ČSN 73 3050 a zvláštní předpisy (vyhl.ČÚBP a ČBÚ 
č.324/1990 Sb.). Před zahájením zemních prací musí investor zajistit vytýčení případných 
podzemních vedení v místech výkopových prací a dodržet podmínky správců jednotlivých sítí. Při 
křížení a souběhu podzemních vedení musí být dodrženy požadavky ČSN 73 6005 a ČSN 38 6413. 
Obnažené kabely musí být uloženy do tvárnic pro drátovody. Při výkopových pracích, kladení 
kanalizačního potrubí a osazování šachet je nutno dodržovat bezpečnostní předpisy spojené s 
uvedenými pracemi. Stavba bude provedena dle ČSN 756760 Vnitřní kanalizace, která kromě 
kanalizace uvnitř budov platí také pro kanalizaci vně budov od vyústění z budovy až po poslední 
spojení svodných potrubí, kde začíná kanalizační přípojka.  

 

Přesná trasa kanalizace, materiálové řešení a způsob napojení a provedení dešťové kanalizace jsou 
patrné z výkresové části projektové dokumentace. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vypracoval: Ing. Petr Pacal                                                                                         květen 2016 


