

## Technická zpráva

**Název akce:** Oprava chodníku na ulici Nezvalova a Janáčkova v Šumperku  
**Úsek chodníku:** chodníky mezi řadovými domy  
Rozsah je specifikován níže

Termín provedení: 20.09.2016 do 20.10.2016

### **Stávající stav:**

Jedná se o síť chodníků propojující příjezdové komunikace ke vchodům do jednotlivých domů. Chodníky jsou průměrné šířky 1,5m a stávající asfaltový povrch je v některých úsecích nerovný a rozpraskaný. Chodníky se nachází v mírně svažitém terénu a jejich součástí jsou i schodiště a samostatné schodišťové stupně. Přístup techniky je omezený.

### **Způsob provedení:**

Odstranění stávajícího asfaltového povrchu chodníku v průměrné tl.50mm. Bude provedeno srovnání, případné doplnění a zhutnění stávajícího podkladu. Stávající rozbité a chybějící betonové obrubníky budou nahrazeny a doplněny novými v odhadované délce 25% délky chodníku. Nové obruby se osadí do betonového lože. Přesný rozsah opravy obrub bude stanoven až při realizaci po konzultaci s technikem PMS a.s.. Položení nového asfaltového povrchu chodníku tl.50mm. Opraví se povrch schodišť a schodišťových stupňů, odstraněním nesoudržného stávající povrchu a provedením nového z asfaltových hmot. Jednotlivé opravované úseky jsou vyznačeny v situaci. Vybourané hmoty a ostatní odpad bude likvidován na řádné skládce, odstraněné asfaltové hmoty budou uloženy na skládce zadavatele do vzdálenosti 3 km. Bude proveden závěrečný úklid staveniště.

Výkaz výměr viz. slepý rozpočet.

v Šumperku dne 15.08.2016

vypracovala:  
Veronika Kubíčková

**Celková situace:**  
Šumperk, ulice Nezvalova

