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A.  PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 

 

A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
 

A.1.1  Údaje o stavbě 
 

Název stavby: VNĚJŠÍ ÚPRAVY MÚ JESENICKÁ 31 ŠUMPERK - DOKONČENÍ 
  
Místo stavby: ulice: Jesenická 31 
 obec: Šumperk 
 kraj: Olomoucký 
 katastrální území: Šumperk  
 pozemky stavby: st. 796/1 
  

A.1.2  Údaje o stavebníkovi 
  

 Stavebník: Město Šumperk   
 nám. Míru 364/1, 787 01 Šumperk  
 IČ: 00303461 
  
A.1.2 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

  
Hlavní projektant: Ing. arch. Petr Doležal 
 Slovanská 275/16, 787 01 Šumperk 
 IČ : 73235555 
 Tel.:  +420.777.148.180 
 E-mail: dolezal@xdarchitekti.cz 
 
Projektant: Ing. arch. Petr Doležal, IČ :73235555 

autorizovaný architekt,  
autorizace ČKA č. 03431 

  

A.2  SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLAD Ů 
 

Během prací na dokumentaci měl projektant k dispozici tyto průzkumy a měření:  
- digitální mapu katastru nemovitostí 
- výpis z katastru nemovitostí 
-  podklady poskytnuté správcem objektu 
- zaměření skutečného stavu, které projektant provedl při osobní prohlídce stavby  
 

A.3 ÚDAJE O STAVB Ě  
 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 
Jedná se o stavební úpravy v rozsahu udržovacích prací dokončené stavby. 

b) Účel užívání stavby 
Městský úřad Šumperk 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 
Trvalá stavba 
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d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 
Netýká se předkládaného návrhu stavby. 

e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 
Navržené řešení stavby je v souladu s platnými technickými a obecnými požadavky na 
výstavbu. Při zpracování dokumentace stavby byla dodržena mj. ustanovení: Vyhláška č. 
268/2009 Sb., Vyhláška č. 502/2006 Sb., Vyhláška č. 492/2006 Sb., Zákon č. 177/2006 
Sb., vyhlášky č. 398/2009 Sb. a další dotčené. 

Ustanovení vyhlášky č. 398/2009 Sb. O technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb jsou naplněny takto: 

Navrhovanými úpravami nedojde ke změně stávajícího řešení.  

f) předpokládané lhůty výstavby, postup výstavby 

bude upřesněno dle výběrového řízení na dodavatele 

 
A.4 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZA ŘÍZENÍ 
 

Stavba bude realizována v jedné etapě. Stavební práce jsou prováděny za plného 
provozu objektu.  

 

 
B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY  
  
 Jedná se o stavební úpravy stávajícího objektu. 
 
B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY  

 
B.2.1  Účel užívání stavby, kapacity 

Jedná se o komplex budov Městského úřadu Šumperk na Jesenické ulici. 
 

B.2.2  Architektonické řešení 

Předmětem projektové dokumentace je oprava a nové barevné řešení fasád budovy 
Městského úřadu Šumperk (budova A, B) na Jesenické ulici a přilehlého technického 
objektu (budova C)  a garáží (budova D). Návrh zachovává stávající proporce fasád a 
výplní otvorů. Součástí navrhovaných úprav je změna zastřešení rampy v dvorní části. 

 
B.2.3  Provozní řešení a technologie výroby 

 Celkové provozní řešení objektu zůstává zachováno. V objektu nejsou umístěny 
provozní ani výrobní programy a technologie. 

 
B.2.4  Bezbariérové užívání staveb 

Celý objekt Městského úřadu je řešen jako bezbariérový, vertikální pohyb v objektu 
je zajištěn jak schodišti, tak výtahy, který jsou uzpůsobeny pro přepravu osob s 
omezenou schopností pohybu a orientace.  
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Celkové bezbariérové řešení Budov A a B zůstává zachováno, v průběhu 
stavebních prací na objektu bude zachován bezbariérový přístup dle požadavků vyhl. 
398/2009 Sb. Bezbariérový přístup do budovy A bude krátkodobě omezen, omezení 
bude jen po nezbytně nutnou dobu k opravě rampy. 

 
B.2.5  Bezpečnost při užívání stavby 

Při užívání stavby bude nutno dodržet běžná bezpečnostní opatření, týkající se 
bezpečného a bezporuchového chodu technických zařízení vybavení a el. zařízení a 
nástrojů. Nutno dodržovat technologické požadavky jednotlivých výrobců na provoz 
jejich zařízení, dodržovat pravidelné termíny kontrol a revizí, dodržovat ustanovení 
Zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění podmínek a ochrany zdraví při práci, a navazujících 
předpisů. 

 
B.2.6  Základní charakteristika objektů a stavebně technické řešení stavby 
 
 

BUDOVA "A" 
 
Stávající stav 

- vnější výplně otvorů nové s kompozitním rámem a tepelně izolačním zasklením 
- fasáda s břizolitovou omítkou 
- kamenný obklad soklu (leštěná žula tmavě šedá) 
- klempířské prvky z pozinkovaného plechu 

 
Návrh technického řešení 
 
Bourací práce 
- Demontáž klempířských prvků fasád a parapetů 
- Demontáž zámečnických prvků 
- Demontáž vzduchotechnických jednotek 
- Odsekání omítky šambrán kolem oken 2.NP 
- Demontáž označníku "Městská policie" 
 
Nové konstrukce - uliční fasády 
- očištění a odmaštění stávajících břizolitových omítek tlakovou vodou 
- oprava omítek v rozsahu do 20% 
- provedení šambrán kolem oken z lepeného XPS tl. 30 mm, šíře 150 mm 
- celoplošně výztužná stěrková vrstva s 1x sklotextilní sítí vtlačovanou do lepidla 
- omítka tenkovrstvá probarvená silikonová (odstíny A,B,C) - výběr bude proveden 

dle vzorníku dodavatele na základě předložených vzorků 
- zasekání veškerých rozvodů ektroinstalací vedoucích po fasádách   
- výměna klempířských prvků, zinkovaný potahovaný plech tl. 0,6 mm, barva 

břidlicově šedá 
- repase, odstranění nátěru a koroze zámečnických prvků fasád - dvířka rozvodných 

skříní, provedení nového ochranného nátěru v šedostříbrné barvě s metalickým 
efektem. 

- zpětná montáž a připojení na elektroinstalace označníku "Městská policie" 
(dodávka nového označníku není součástí díla) 

- Ochrana stávajících svodů bleskosvodu po celou dobu realizace 
 
Nové konstrukce - dvorní fasády 
- mozaiková omítka soklu v barvě tmavě šedé (odstín E), vč penetrace - výběr bude 

proveden dle vzorníku dodavatele 
- demontáž a zpětná montáž jednotek VZT na SZ straně - posun jednotek do nové 
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pozice nad zastřešením rampy, provedení servisní plošiny VZT jednotek, včetně 
napojení na instalace  

- repase, odstranění nátěru a koroze zámečnických prvků fasád - dvířka rozvodných 
skříní, provedení nového ochranného nátěru v šedostříbrné barvě s metalickým 
efektem. 

- Výměna výložníků veřejného osvětlení včetně svítidel 
- Výměna venkovních přisazených svítidel nad rampu 
- Ochrana stávajících svodů bleskosvodu po celou dobu realizace 
 
Specifikace materiálového a technického řešení: 
 
Šambrány oken: Nové šambrány kolem oken š. 150 mm z fasádních desek 

XPS tl. 30 mm. Rohy budou vyztuženy systémovými 
rohovými lištami s tkaninou. Provedení celoplošně výztužné 
stěrkové vrstvy s 1x sklotextilní sítí vtlačovanou do lepidla, 
tenkovrstvá probarvená silikonová omítka, odstíny A,B,C 

 Šambrány oken v 1.NP budou staženy až na hranu 
kamenného obkladu. 

  
Klempířské prvky: Stávající klempířské prvky budou demontovány a nahrazeny 

novými prvky ze zinkovaného potahovaného plechu tl. 0,6 
mm v barvě břidlicově šedé. Parapety budou dodány včetně 
příslušenství (koncovky, atp.). Veškeré prováděné 
klempířské práce musí vyhovovat ČSN 733610. Napojení na 
rám okna musí být provedeno podle směrnic dodavatele 
profilových systémů. 

 Podrobné řešení klempířských prvků viz. "Výpis 
klempířských výrobků" 

 
Zámečnické prvky: Montáž grafického banneru na konzolách: formát 700x4000 

mm, bílé logo "Šumperk" na červeném pozadí, oboustranný 
tisk na PVC Blackout, nerezové napínací tyče konzolově 
kotvené do fasády (2 ks), dl. 1200 mm, průměr 80 mm, 
včetně čelní záslepky a kotvení, pružná napínací lanka pro 
napnutí fólie. Dodávka není součástí díla 

  
 Podrobné řešení zámečnických prvků viz. "Výpis 

zámečnických výrobků" 
  
Informační systém: Montáž informačního systému u vstupů do budovy, formát 

600x800, celoplošný tisk na fólii lepený na skleněnou tabuli, 
krytí skleněnou tabulí stejného formátu, 4x bodová distanční 
kotva z kartáčované nerezové oceli. Všechny skleněné 
tabule budou z kaleného skla. Dodávka není součástí díla. 

 
BUDOVA "B" 
 
Stávající stav 

- vnější výplně otvorů s kompozitním rámem a tepelně izolačním zasklením 
- fasáda s MVC omítkou a silikátový fasádní nátěr 
- klempířské prvky z pozinkovaného plechu 

 
Návrh technického řešení 

-  očištění a odmaštění stávajících omítek tlakovou vodou 
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- oprava omítek v rozsahu do 20% 
- celoplošně výztužná stěrková vrstva s 1x sklotextilní sítí vtlačovanou do lepidla 
- omítka tenkovrstvá probarvená silikonová (odstíny A,B,D) - výběr bude proveden 

dle vzorníku dodavatele na základě předložených vzorků 
-  nová mozaiková omítka soklu v barvě tmavě šedé (odstín E) - výběr bude 

proveden dle vzorníku dodavatele 
- demontáž a zpětná montáž jednotek VZT 
- částečná výměna poškozených klempířských prvků v rozsahu do 20%, 

zinkovaný potahovaný plech tl. 0,6 mm, barva dle stávajících prvků 
- zasekání chráničky pro kabelové vedení kamerového systému 
- informační systém: Montáž informačního systému u vstupů do budovy, formát 

600x800, celoplošný tisk na fólii lepený na skleněnou tabuli, krytí skleněnou 
tabulí stejného formátu, 4x bodová distanční kotva z kartáčované nerezové oceli. 
Všechny skleněné tabule budou z kaleného skla. Dodávka není součástí díla. 

- Ochrana stávajících svodů bleskosvodu po celou dobu realizace 
 

BUDOVA "C" 
 
Stávající stav 

- vnější výplně otvorů ze sklobetonových tvárnic, parapety bez oplechování 
- vrata plechová 
- dveře dřevěné plné ve standardních ocelových zárubních 
- fasáda s břizolitovou omítkou, poškozena u terénu 
- střecha s krytinou z falcovaného pozinkovaného plechu s nátěrem 
- klempířské prvky z pozinkovaného plechu s nátěrem 

 
Návrh technického řešení 
 
Bourací práce 
- Demontáž klempířských prvků fasád 
- Demontáž zámečnických prvků 
 
Nové konstrukce  
- očištění a odmaštění stávajících omítek tlakovou vodou 
- celoplošně výztužná stěrková vrstva s 1x sklotextilní sítí vtlačovanou do lepidla 
- omítka tenkovrstvá probarvená silikonová (odstíny A,B) - výběr bude proveden dle 

vzorníku dodavatele 
- mozaiková omítka soklu v barvě tmavě šedé (odstín E) - výběr bude proveden dle 

vzorníku dodavatele 
- čištění a přespárování luxferových výplní, výměna poškozených kusů 
- výměna klempířských prvků střešních žlabů a svodů, nové parapetní plechy, 

zinkovaný potahovaný plech tl. 0,6 mm, barva břidlicově šedá 
- výměna ocelových dvoukřídlých vrat včetně zárubně, povrch:1x základní nátěr, 2x 

ochranný nátěr v šedostříbrné barvě s metalickým efektem. 
- výměna vstupních dveřních křídel, za dveřní křídla ocelová s vložkovým zámkem, 

zárubeň a křídla lakovaná v šedostříbrné barvě s metalickým efektem.. 
- repase, odstranění nátěru a koroze zámečnických prvků fasád - dvířka rozvodných 

skříní, provedení nového ochranného nátěru v šedostříbrné barvě s metalickým 
efektem 

- repase, odstranění nátěru a koroze plechové falcované krytiny - provedení nového 
ochranného nátěru v šedostříbrné barvě s metalickým efektem 

- výměna podbití přesahu střechy - palubky, lazurový nátěr 
- Ochrana stávajících svodů bleskosvodu po celou dobu realizace 
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BUDOVA "D" 
 
Stávající stav 

- okna dřevěná zdvojená s jednoduchým zasklením 
- garážová vrata plechová 
- dveře dřevěné plné ve standardních ocelových zárubních 
- fasáda s břizolitovou omítkou 
- keramický obklad soklu 
- střecha s krytinou z falcovaného pozinkovaného plechu s nátěrem 
- klempířské prvky z pozinkovaného plechu s nátěrem 

 
Návrh technického řešení 
 
Bourací práce 
- Demontáž klempířských prvků fasád a parapetů 
- Demontáž zámečnických prvků 
- Odstranění keramického obkladu soklu 
- Odstranění dřevěných oken 
 
Nové konstrukce - uliční fasády 

 
-  očištění a odmaštění stávajících břizolitových omítek tlakovou vodou 
-  vyrovnání omítek po odsekání keramického obkladu soklu 
-  oprava omítek v rozsahu do 20% 
-  celoplošně výztužná stěrková vrstva s 1x sklotextilní sítí vtlačovanou do lepidla 
- omítka tenkovrstvá probarvená silikonová (odstín B) - výběr bude proveden dle 

vzorníku dodavatele 
-  mozaiková omítka soklu v barvě tmavě šedé (odstín E) - výběr bude proveden 

dle vzorníku dodavatele 
-  výměna klempířských prvků střešních žlabů a svodů a parapetů, zinkovaný 

potahovaný plech tl. 0,6 mm, barva břidlicově šedá 
-  výměna ocelových dvoukřídlých garážových vrat: zárubeň a křídla lakovaná v 

šedostříbrné barvě s metalickým efektem, grafické označení  
-  repase, odstranění nátěru a koroze zámečnických prvků fasád - dvířka 

rozvodných skříní, provedení nového ochranného nátěru v šedostříbrné barvě s 
metalickým efektem. 

-  výměna křídla vstupních dveří, křídlo lakované v šedostříbrné barvě s 
metalickým efektem, nový nátěr zárubně 

-  nové podbití přesahu střechy, zakrytí střešních nosníků - palubky, lazurový nátěr, 
včetně pomocné konstrukce podbití 

-  výměna výplní otvorů za okna s rámy z kompozitního PVC a bezpečnostním 
neprůhledným (mléčným) zasklením v exteriéru, barva rámu šedostříbrná RAL 
9007, Uw  ≤ 1,2 W/(m2K) 

- Výměna výložníku veřejného osvětlení včetně svítidel 
- Ochrana stávajících svodů bleskosvodu po celou dobu realizace 

 
RAMPA 
 
Bourací práce 
- demontáž dřevěných madel zábradlí a madla u zdi, konzoly madla do fasády 

budou zachovány 
- vybourání dlažby 
- odstraněné nesoudržných částí betonové konstrukce rampy 
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Nové konstrukce  
- sanace betonové konstrukce rampy, vyčištění, vymetení, nátěr adhezním 

můstkem, zaplnění prohlubně výplňovou maltou 
- celoplošně výztužná stěrková vrstva s 1x sklotextilní sítí vtlačovanou do lepidla 
- mozaiková omítka v barvě tmavě šedé (odstín E) - výběr bude proveden dle 

vzorníku dodavatele 
- srovnání podkladu betonové rampy po bourání dlažby 
- provedení hydroizolační stěrky pod dlažbu 
- nová slinutá keramická dlažba 30x30 cm protiskluzná hladká R11, lepená do 

trvale pružného tmelu 
- gumová protiskluzná rohož tl. 10-15 mm, šíře 1500 mm, na celou délku rampy 

16,3 m, zalištování AL profily 
- nová nerezová madla a oprava zábradlí, madlo kotvené na stávající konzoly a 

konstrukci zábradlí, konzoly a zábradlí budou zbaveny rzi a opatřeny nátěrem 
šedostříbrné barvy s metalickým efektem  

- nová konstrukce zastřešení lichoběžníkového půdorysu, sklon zastřešení 35%, 
konstrukce z uzavřených profilů 60x60x3, zastřešení komůrkovým polykarbonátem 
tl. 16 mm, čirý. Desky musí splňovat požadavky požárně bezpečnostního řešení 
tzn. nesmí při požáru jako hořící odkapávat ani odpadávat. Světelná propustnost 
desek je 73%. Desky budou montovány přes hliníkové lišty, okraje desek budou 
opatřeny hliníkovou samolepící fólií a systémovým Al zakončovacím profilem. U 
fasády objektu bude použit systémový AL profil a detail bude překryt klempířským 
prvkem z pozinkovaného potahovaného plechu v barvě břidlicově šedé, kotveného 
k fasádě. Včetně trojúhelníkového opláštění "čela" zastřešení na atikou zádveří 

- Veškeré ocelové konstrukce budou žárově zinkovány a opatřeny 2x ochranným 
nátěrem, barva šedostříbrná s metalickým efektem 

 Podrobné řešení zámečnických prvků viz. "Výpis zámečnických výrobků" 
- Výměna venkovních přisazených svítidel 

 
 
Při veškerých stavebních pracích musí být d ůsledn ě dbáno na ochranu 

stávajících kabelových rozvod ů ve žlabech vedených v okolí oken. Veškeré 
rozvody po fasádách budou zasekány pod omítky. 

Jakékoliv poškození či přerušení kabel ů a následné opravy budou k tíži 
zhotovitele! 

 
 
B.2.7  Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

  Návrh stavebních úprav nezasahuje do technických a technologických zařízení stavby. 
 
B.2.8  Požárně bezpečnostní řešení stavby 

Požárně bezpečnostní řešení objektu není stavebními úpravami dotčeno. 
 

B.2.9  Zásady hospodaření s energiemi 

Navrhované stavební úpravy nemají vliv na hospodaření s energiemi, zůstává 
zachováno. 

 
B.2.10  Hygienické požadavky stavby 

Větrání, vytápění, osvětlení 
Zůstává zachováno beze změn. 
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Zásobování vodou 
Zůstává zachováno beze změn. 

Kanalizační odpady 
Zůstává zachováno beze změn. 

Ochrana proti hluku 
Provoz objektu není zdrojem žádného hluku pro své okolí. Zatížení hlukem lze 

předpokládat pouze po dobu realizace stavby. Za účelem minimalizace těchto 
negativních vlivů na své okolí bude provoz na staveništi organizován tak, aby byly 
dodržovány veškeré limity dané platnými předpisy. 

Nakládání s odpady 
Zůstává zachováno beze změn. 

Nakládání s odpady vzniklými na stavbě 
Odpady vzniklé při stavbě budou odvezeny na povolené skládky a k odborné likvidaci 

oprávněnou firmou. 

Údaje o odpadu dle vyhlášky č.381/2001 Sb. dle katalogových čísel: 
170504  zemina a kamení neuvedené pod č.170503: kategorie 0, odvoz na skládku 
170302  asfaltové směsi neuvedené pod č.170301: kategorie 0 , odvoz k likvidaci 
170604  ostatní izolační materiály: kategorie 0 , odvoz k likvidaci 
170405  železo a ocel: kategorie 0 , odvoz do sběrny  
170203  plasty: kategorie 0 , odvoz k likvidaci 
200301  směsný komunální odpad: odvoz na skládku     
150101  papírové a lepenkové obaly: odvoz do sběru 
150106  směsné obaly: odvoz na skládku                                      

Evidenci odpadů bude vést stavební dozor archivací dokladů o provedené likvidaci. 
Doklady budou předány stavebníkovi pro potřeby předání stavby. 

Odpady smí být odevzdány pouze organizaci vlastnící souhlas k provozování 
zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů dle §14 zák.185/2001 
Sb. 

Pracovníci stavby budou proškoleni o dodržování zásad pro zabránění úniků 
nebezpečných kapalin (oleje, fridex, nafta apod.) z dopravních prostředků a stavebních 
strojů a o zneškodňování případných úniků. 

 
B.2.11  Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

Navrhovanými stavebními úpravami nedojde ke změně stávajícího řešení. Stavba 
samotná ani přilehlý areál se nenachází v žádném známém ochranném pásmu zdroje 
škodlivin. 

 
B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INRFASTRUKTURU  

Napojovací místa technické infrastruktury 
- zásobování el. energií: připojením na stávající domovní rozvody 
- zásobování vodou: připojením na stávající domovní rozvody  
- likvidace splaškových vod: připojením na stávající domovní odpady 
- telekomunikační připojení: připojením na stávající domovní rozvody 

  
B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

Navrhovanými stavebním úpravami nedochází ke změně stávajícího řešení.  



MÚ ŠUMPERK JESENICKÁ 31 PD PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE TEXTOVÁ ČÁST DOKUMENTACE 

Ing. arch. Petr Doležal - STUDIO Datum:  02/2017 Strana 9/10 
 

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV  

Není předmětem stavebních úprav, zůstává beze změn. 
 

B.6 POPIS VLIVU STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROST ŘEDÍ A JEHO OCHRANA  

Navrhované stavební úpravy nemají vliv kvalitu životního prostředí a okolní přírodu a 
krajinu.  
 

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA  

Zůstává zachováno beze změn. 
 

B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY  

a) Potřeby a spotřeby vody a elektrické energie, jejich zajištění 
Pro potřebu výstavby bude zajištěno zásobování vodou a elektrickou energií 

připojením na stávající rozvody budov A a B. 

b) Odvodnění staveniště 
Netýká se navrhovaných stavebních úprav 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
- dopravní napojení: zůstává zachováno beze změn  
- zásobování el. energií: připojením na stávající domovní rozvody 
- zásobování vodou: připojením na stávající domovní rozvody  

Na přívodech budou osazeny podružné měřiče spotřeby el. energie a vody pro měření 
spotřeby při realizaci stavby. 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Navržené postupy stavebních prací byly zvoleny tak, aby při jejich provádění nebyly 

fyzicky dotčeny či poškozovány okolní stavby a pozemky. 
Během výstavby bude provoz na staveništi organizován tak, aby byly minimalizovány 

negativní vlivy, zejm. hlučnost a prašnost, na své okolí. Při provádění veškerých prací 
budou dodržovány platné limity dané hygienickými a bezpečnostními předpisy. 

e) Ochrana okolí staveniště, požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
Netýká se navrhovaných stavebních úprav 

f) Maximální zábory staveniště 
Realizace bude prováděna v etapách dle objektů. Během oprav uličních fasád dojde 

k dočasnému záboru chodníku pro výstavbu lešení - bude koordinováno se správcem 
komunikace.  Bezbariérový přístup do budovy A bude krátkodobě omezen, omezení 
bude jen po nezbytně nutnou dobu k opravě rampy. 

g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při stavbě, jejich likvidace 
Stavební odpady budou odvezeny na povolené skládky a k odborné likvidaci 

oprávněnou firmou. 

Údaje o odpadu dle vyhlášky č.381/2001 Sb. dle katalogových čísel: 
170504  zemina a kamení neuvedené pod č.170503: kategorie 0, odvoz na skládku 
170302  asfaltové směsi neuvedené pod č.170301: kategorie 0 , odvoz k likvidaci 
170604  ostatní izolační materiály: kategorie 0 , odvoz k likvidaci 
170405  železo a ocel: kategorie 0 , odvoz do sběrny  
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170203  plasty: kategorie 0 , odvoz k likvidaci 
200301  směsný komunální odpad: odvoz na skládku     
150101  papírové a lepenkové obaly: odvoz do sběru 
150106  směsné obaly: odvoz na skládku                                      

Evidenci odpadů bude vést stavební dozor archivací dokladů o provedené likvidaci. 
Doklady budou předány stavebníkovi pro potřeby předání stavby. 

Odpady smí být odevzdány pouze organizaci vlastnící souhlas k provozování zařízení 
k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů dle §14 zák.185/2001 Sb. 

Pracovníci stavby budou proškoleni o dodržování zásad pro zabránění úniků 
nebezpečných kapalin (oleje, fridex, nafta apod.) z dopravních prostředků a stavebních 
strojů a o zneškodňování případných úniků. 

h) Bilance zemních prací 
Netýká se navrhovaných stavebních úprav 

i) Ochrana životního prostředí při výstavbě 
Stavba i způsoby provádění jsou navrženy tak, aby byly minimalizovány negativní 

dopady na kvalitu životního prostředí v jejím okolí. Použité technologie stavby jsou 
navrhovány bez používání nebezpečných látek.  

Odpady vzniklé během stavby budou zpracovávána a likvidovány dle vyhl. č. 
381/2001 Sb. Evidenci odpadů bude vést stavební dozor archivací dokladů o provedené 
likvidaci. Odpady budou odevzdávány pouze organizacím vlastnící souhlas 
k provozování zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů dle §14 
zák.185/2001 Sb. 

j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
Dodržování bezpečnosti práce a ochrany zdraví bude zajišťováno dodavatelem 

stavby tak, aby byly mj. zajištěny veškeré požadavky dle § 15 zákona č. 309/2006 Sb., 
kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 

k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
Navrhované stavební práce budou prováděny tak, aby neovlivnily stávající provoz 
objektu, bezbariérový přístup bude zajištěn dle stávajícího řešení stavby. 

l) Zásady pro dopravně inženýrské opatření 
 Vzhledem k rozsahu stavby nejsou navrhována dopravně inženýrská opatření. 

m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 
Při veškerých stavebních pracích musí být důsledně dbáno na ochranu stávajících 

kabelových rozvodů ve žlabech vedených v okolí oken. 
Jakékoliv poškození či přerušení kabelů a následné opravy budou k tíži zhotovitele! 

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
bude upřesněno dle výběrového řízení na dodavatele 

 

 

Vypracovala:   Ing. Petra Laslofi 

Datum:    únor  2017 
 


