
KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 8.2.2017

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Oprava mostu M1 Fibichova přes potok Temenec

SO 201 - Most
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 8.2.2017

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Zakládání 0,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    5 - Komunikace pozemní 0,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

    8 - Trubní vedení 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

    767 - Konstrukce zámečnické 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 0,00

Oprava mostu M1 Fibichova přes potok Temenec

SO 201 - Most
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    VRN4 - Inženýrská činnost 0,00

    VRN9 - Ostatní náklady 0,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 8.2.2017

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 113107146 Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 300 mm m2 16,800 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV živičné vrstvy za závěrnými zdmi

VV 2*1,4*6,0 16,800

2 K 113154114 Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase m2 14,740 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV kryt vozovky v tl.100mm v celé ploše úpravy silnice

VV 0,10*109 10,900

VV živičné vrstvy vozovky na mostě

VV 0,12*32,0 3,840

VV Součet 14,740

3 K 113201112 Vytrhání obrub silničních ležatých m 22,200 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV žulová obruba OP 3 250/200 mm na mostě

VV 9,3+10,6 19,900

VV betonové chodníkové obruby mimo most

VV 2,3 2,300

VV Součet 22,200

4 K 113203111 Vytrhání obrub z dlažebních kostek m 72,000 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV přídlažba z žulových kostek v krajnici šířky  200 mm - dvojřádek

VV (19+17)*2 72,000

5 K 115001105 Převedení vody potrubím DN do 600 m 22,000 0,00 CS ÚRS 2017 01

Oprava mostu M1 Fibichova přes potok Temenec

SO 201 - Most
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

6 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 48,000 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 6*8 48,000

7 K 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min den 6,000 0,00 CS ÚRS 2017 01

8 K 119001423 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z více než 6 volně ložených kabelů m 15,000 0,00 CS ÚRS 2017 01

9 K 119002311 Pochůzí dřevěné desky do tl 30 mm pro zabezpečení sítí zřízení m2 22,000 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 11*2 22,000

10 K 119002312 Pochůzí dřevěné desky do tl 30 mm pro zabezpečení sítí odstranění m2 22,000 0,00 CS ÚRS 2017 01

11 K 120001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 38,752 0,00 CS ÚRS 2017 01

12 K 121112111 Sejmutí ornice tl vrstvy do 150 mm ručně s vodorovným přemístěním do 50 m m3 1,650 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV
ze svahů koryta, kolem křídel a svahů komunikace, uložení na stavbě pro zpětné 

rozprostření

VV 0,15*(2+3+3+3) 1,650

13 K 131201101 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 24,374 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV Výkop pro kamennou dlažbu ve svazích koryta řeky a kolem křídel

VV 0,2*(2+3+3+3)+0,35*3,6*15,0 21,100

VV Výkop pro příčné prahy

VV 0,8*0,6*(3,3+3,52) 3,274

VV Součet 24,374

14 K 131201109 Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 m3 24,374 0,00 CS ÚRS 2017 01

15 K 131201191 Příplatek za hloubení jam v tekoucí vodě při LTM v hornině tř. 3 m3 24,374 0,00 CS ÚRS 2017 01

16 K 131201201 Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 14,378 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV Výkop pro zřízení koncových příčníků NK

VV  1,3*1,4*0,5*8,2+1,3*1,4*0,5*7,6  14,378

17 K 131201209 Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 m3 14,378 0,00 CS ÚRS 2017 01

18 K 151711111 Osazení zápor ocelových dl do 8 m m 12,000 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV Osazení výpažnic - nosníky HEB 160 dl. 3,0 m

VV 2*2*3 12,000

19 M 130109760 ocel profilová HE-B, v jakosti 11 375, h=160 mm t 0,524 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 12*43,7/1000 0,524

20 M 589323140 směs pro beton třída C12/15 (B15) kamenivo do 22 mm m3 0,480 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV Zabetonování výpažnic, beton C12/15-X0

VV 2*2*0,06*2,0 0,480

21 K 151721111 Zřízení pažení do ocelových zápor hl výkopu do 4 m s jeho následným odstraněním m2 6,000 0,00 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Osazení pažin z dubových fošen s jejich odstraněním

VV  2*2*1,5 6,000

22 K 153191121 Zřízení těsnění hradicích stěn ze zhutněné sypaniny m3 3,430 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV
Dočasné hrázky pro převedení vody potoka mimo stavební jámy z materiálu 

vytěženého ze stavebních jam

VV 0,7*0,7*(3,4+3,6) 3,430

23 K 153191131 Odstranění těsnění hradicích stěn ze zhutněné sypaniny m3 3,430 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV
Dočasné hrázky pro převedení vody potoka mimo stavební jámy z materiálu 

vytěženého ze stavebních jam

VV 0,7*0,7*(3,4+3,6) 3,430

24 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 38,752 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 14,378+24,374 38,752

25 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 

m přes 10000 m
m3 387,520 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 38,752*10 387,520

26 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 38,752 0,00 CS ÚRS 2017 01

27 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 69,754 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 38,752*1,8 69,754

28 K 175101201
Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 7,880 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV Dosypání svahů koryta u křídel

VV  5,5*0,36+5,6*0,27+7,8*0,32+8,6*0,22 7,880

29 M 583441720 štěrkodrť frakce 0-32 třída C t 15,760 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 7,88*2 'Přepočtené koeficientem množství 15,760

30 K 181301102 Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 99,000 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV Zpětné rozprostření ornice v tl. 150 mm na dotčených místech

VV 33+20+29+17 99,000

31 K 181411121 Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 99,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV 99 99,000

32 M 005724800 osivo směs jetelotravní kg 1,485 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV 99*0,015 'Přepočtené koeficientem množství 1,485

33 K 182201101 Svahování násypů m2 27,500 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 27,5 27,500

D 2 Zakládání 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

34 K 212792312 Odvodnění mostní opěry - drenážní plastové potrubí HDPE DN 160 m 3,000 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV Vlepená trubka ø150 mm vyústění rubového odvodnění do vývrtu opěry

VV 2*1,5 3,000

35 K 212795111
Příčné odvodnění mostní opěry z plastových trub DN 160 včetně podkladního betonu, 

štěrkového obsypu
m 15,800 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV Drenážmí trubka ø150 mm rubového odvodnění

VV Podkladní beton drenážní trubky rubového odvodnění 200/300 z C 12/15-X0

VV 7,6+8,2 15,800

36 K 223111116 Rychlostní diamant vrtání jádrové D do 56 mm úklon do 45° hl do 25 m hor. V a VI m 4,340 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV Vrty ø35mm hl.155 mm po 1,0 m pro kotvení říms

VV 0,155*28 4,340

37 K 226111113 Vrty velkoprofilové svislé nezapažené D do 450 mm hl do 5 m hor. III m 12,000 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV Vývrty Ø 275 mm dl. 3,0 m pro výpažnice záporového pažení  

VV 2*2*3 12,000

38 K 274311128 Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy z betonu prostého C 30/37 m3 3,312 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV Příčné prahy na konci zpevnění koryta z betonu C30/37-XF3

VV (3,3+3,6)*0,8*0,6 3,312

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

39 K 317171126 Kotvení monolitického betonu římsy do mostovky kotvou do vývrtu kus 28,000 0,00 CS ÚRS 2017 01

40 M 548792020 kotva pro uchycení římsy do vývrtu kus 28,000 0,00 CS ÚRS 2017 01

41 K 317321118 Mostní římsy ze ŽB C 30/37 m3 8,196 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV C30/37-XF4 

VV  0,22*27,9+0,21*9,8 8,196

42 K 317353121 Bednění mostních říms všech tvarů - zřízení m2 15,095 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 0,22*27,7+0,21*23,2+0,22*10,5+0,17*10,7 15,095

43 K 317353221 Bednění mostních říms všech tvarů - odstranění m2 15,095 0,00 CS ÚRS 2017 01

44 K 317361116 Výztuž mostních říms z betonářské oceli 10 505 t 1,475 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 8,196*0,18 1,475

45 K 334323218 Mostní křídla a závěrné zídky ze ŽB C 30/37 m3 2,877 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV Dobetonování vrchu křídel z betonu C30/37-XF2 

VV (3,3-1,05+3,6-1,05+3,5-0,96+3,3-1,05)*0,3*1,0 2,877

46 K 334352111
Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění s výplní 

z překližek - zřízení
m2 8,186 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV Bednění dobetonování křídel 

Strana 7 z 19



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV (2*(3,3-1,05)+2*(3,6-1,05)+2*(3,5-0,96)+2*(3,3-1,05)+4*1,0)*0,3+4*0,55*0,56 8,186

47 K 334352211
Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění s výplní 

z překližek - odstranění
m2 8,186 0,00 CS ÚRS 2017 01

48 K 334361226 Výztuž křídel, závěrných zdí z betonářské oceli 10 505 t 0,232 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 0,08*2,9 0,232

49 K 348171112 Osazení mostního ocelového zábradlí m 20,000 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV
Mostní odnímatelné ocelové zábradlí z otevřených profilů se svislou výplní výšky 1,10 

m vč. kotvení

VV 2*10 20,000

50 M 5539123R1 Dodávka mostního zábradlí se svislou výplní vč. kotvení a PKO m 20,000 0,00

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

51 K 421321128 Mostní nosné konstrukce deskové ze ŽB C 30/37 m3 6,705 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV Zabetonování spřažené desky z betonu C30/37-XF2

VV 0,2*3,75*8,94 6,705

52 K 421351131 Bednění boční stěny konstrukcí mostů výšky do 350 mm - zřízení m2 1,875 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 2*3,75*0,25 1,875

53 K 421351231 Bednění stěny boční konstrukcí mostů výšky do 350 mm - odstranění m2 1,875 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 2*3,75*0,25 1,875

54 K 421361236 Výztuž ŽB spřahující desky z betonářské oceli 10 505 t 0,603 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV
Výztuž spřažené desky vč. koncových příčníků z Kari sítí ø6mm - 150/150 a ø8mm - 

150/150 a výztuže øR12, ocel B500B

VV 0,09*6,705 0,603

55 K 423321122 Betonáž příčníků tyčových dílců z betonu C 30/37 m3 6,050 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV Zabetonování  koncových příčníků z betonu C30/37-XF2

VV 2*0,55*0,55*10 6,050

56 K 423351111 Bednění příčníku - zřízení m2 12,432 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 2*0,56*10,0 11,200

VV 4*0,55*0,56 1,232

VV Součet 12,432

57 K 423351211 Bednění příčníku - odstranění m2 12,432 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 2*0,56*10,0 11,200

VV 4*0,55*0,56 1,232

VV Součet 12,432

58 K 423361226 Výztuž příčníku trámu z betonářské oceli 10 505 t 0,545 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 0,09*6,05 0,545
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

59 K 451315114 Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 100 mm m2 8,800 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV Podkladní beton pod chodníkovou římsou podél křídel tl. 100 mm z C 12/15-X0

VV (3,6+5,2) 8,800

60 K 451477121 Podkladní vrstva plastbetonová drenážní první vrstva tl 20 mm m2 1,800 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV Podélná drenáž - drenážní plastbeton 150/35 mm

VV 12*0,15 1,800

61 K 451477122 Podkladní vrstva plastbetonová drenážní každá další vrstva tl 20 mm m2 1,800 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV Podélná drenáž - drenážní plastbeton 150/35 mm

VV 12*0,15 1,800

62 K 458311131 Filtrační vrstvy za opěrou z betonu drenážního hutněného po vrstvách m3 15,800 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV Vyplnění jám za konci příčníků a opěrami mezerovitým betonem C 12/15-X0

VV 1,0*(7,6+8,2) 15,800

63 K 463211111 Rovnanina z lomového kamene s vyklínováním spár a dutin úlomky kamene m3 5,472 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV Kamenná rovnanina hmotnosti nad 200 kg

VV 3,3*0,4*2+3,54*0,4*2 5,472

64 K 465513156
Dlažba svahu u opěr z upraveného lomového žulového kamene tl 200 mm do lože C 

25/30 pl do 10 m2
m2 10,600 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV Přídlažba kolem křídel z kamenné dlažby tl. 200 mm do betonu C 25/30-X0 tl. 150 

VV 2,9+2,6+2,3+2,8 10,600

65 K 465513157
Dlažba svahu u opěr z upraveného lomového žulového kamene tl 200 mm do lože C 

25/30 pl přes 10 m2
m2 57,000 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV Odláždění břehů a dna lomovým kamenem tl. 200 mm do betonu C 25/30-X0 tl. 150 

VV 3,8*15,0 57,000

D 5 Komunikace pozemní 0,00

66 K 548930011 Odřezání vrchu zápor kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV Odříznutí a odstranění konců výpažnic z HEB dl. 1 m

VV 4 4,000

67 K 565155111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m m2 95,680 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV
ACP 16+ tl. 70 mm mimo most + odhadem 30% plochy navíc v místech vyrovnání 

tloušťky vozovky

VV 95,68 95,680

68 K 573231106 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2 m2 108,900 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV
mezi ložnou vrstvou popř. ochranou izolace a obrusnou vrstvou na celém 

upravovaném úseku

VV 39,7+35,3+33,9 108,900

69 K 573231112 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,80 kg/m2 m2 95,680 0,00 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

VV
styk původní vozovky a nové ložné vrstvy + odhadem 30% plochy navíc v místech 

vyrovnání tloušťky vozovky

VV  1,3*(39,7+33,9) 95,680

70 K 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z 

nemodifikovaného asfaltu
m2 108,900 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV ACO 11+ tl.40 mm na mostě i mimo most 

VV 108,9 108,900

71 K 578133112 Litý asfalt MA 11 (LAS) tl 35 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 35,300 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV Ochrana izolace litým asfaltem MA 11 IV 35mm na mostě

VV 35,3 35,300

72 K 578901111 Zdrsňovací posyp litého asfaltu v množství 4 kg/m2 m2 35,300 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV Zdrsňující podysp předobalenou drtí 4/8 2-4 kg/m2

VV 35,3 35,300

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

73 K 628612101 Nátěr mostních říms m2 50,779 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV Ochranný penetrační nátěr povrchu říms

VV (0,21+0,22)*10,4+0,22*11,4+27,9+(0,21+0,19+0,17)*10,7+9,8 50,779

D 8 Trubní vedení 0,00

74 K 8773552R1 Zavíčkování dutin konců nosníků vč. materiálu kus 54,000 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 2*9*3 54,000

75 K 894411311 Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV Zřízení čerpacích jímek ø0,70m hl.1,5m

VV 3 3,000

76 M 592241130 skruž betonová pro čerpací jímku kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2017 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

77 K 913121111 Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní kus 6,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV 1.strana

VV 3 3,000

VV 2.strana

VV 3 3,000

VV Součet 6,000

78 K 913121211 Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití kus 366,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV 3 značky po dobu 122 dní

VV 3*122 366,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

79 K 913221111 Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany světelné šířky 1,5 m se 3 světly kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 1.strana

VV 2 2,000

VV 2.strana

VV 2 2,000

VV Součet 4,000

80 K 913221211
Příplatek k dočasné dopravní zábraně světelné šířky 1,5m se 3 světly za první a ZKD 

den použití
kus 244,000 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 2 značky po dobu 122 dní

VV 2*122 244,000

81 K 913321111 Montáž a demontáž dočasné dopravní směrové desky základní kus 8,000 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV Směrovací desky Z4a oboustranné s fólií tř.1

VV 1.strana

VV 4 4,000

VV 2.strana

VV 4 4,000

VV Součet 8,000

82 K 913321211 Příplatek k dočasné směrové desce základní za první a ZKD den použití kus 488,000 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 4 značky po dobu 122 dní

VV 4*122 488,000

83 K 913911112
Montáž a demontáž akumulátoru dočasného dopravního značení olověného 12 V/55 

Ah
kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV 2 2,000

84 K 913911121 Montáž a demontáž dočasného zásobníku plastového na akumulátor a řídící jednotku kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV 2 2,000

85 K 913911212 Příplatek k dočasnému akumulátor 12V/55 Ah za první a ZKD den použití kus 244,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV 2 po dobu 122 dní

VV 2*122 244,000

86 K 913911221
Příplatek k dočasnému plastovému zásobníku na akumulátor za první a ZKD den 

použití
kus 244,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV 2 po dobu 122 dní

VV 2*122 244,000

87 K 915111111 Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm základní bílá barva m 34,900 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 16,4+18,5 34,900

88 K 915611111 Předznačení vodorovného liniového značení m 34,900 0,00 CS ÚRS 2017 01

89 K 919112233
Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 40 mm pro těsnící zálivku v živičném 

krytu
m 49,700 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV
na konci nosné konstrukce, pod obrubou a v místech napojení stávajícího a nového 

krytu vozovky
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 2*6,6+11,4+10,6+6,2+8,3 49,700

90 K 919121132 Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnicím profilem m 49,700 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV
na konci nosné konstrukce, pod obrubou a v místech napojení stávajícího a nového 

krytu vozovky

VV 2*6,6+11,4+10,6+6,2+8,3 49,700

91 K 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm m 14,500 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV
Naříznutí krytu vozovky a cyklostezky v místech napojení stávajícího a nového krytu 

vozovky

VV 6,2+8,3 14,500

92 K 931992121 Výplň dilatačních spár z extrudovaného polystyrénu tl 20 mm m2 4,004 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV Rozdilatování spodní stavby a nosné konstrukce polystyrenem tl. 20mm

VV 4*1,05*0,56 2,352

VV Rozdilatování říms polystyrenem tl. 20mm

VV 0,22*(2,6+3,0)+0,21*2*1,0 1,652

VV Součet 4,004

93 K 931994142 Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce polyuretanovým tmelem do pl 4,0 cm2 m 9,060 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV Těsnění dilatačních spár říms 20/20 s předtěsněním

VV 0,15+2,6+0,22+0,15+3,0+0,22+2*(0,15+1,0+0,21) 9,060

94 K 931994151 Těsnění spáry betonové konstrukce spárovým profilem průřezu 20/20 mm m 9,060 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV Těsnění dilatačních spár říms 20/20 s předtěsněním

VV 0,15+2,6+0,22+0,15+3,0+0,22+2*(0,15+1,0+0,21) 9,060

95 K 931994172
Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce bitumenovým a asfaltovým izolačním 

pásem š do 500 mm
m 20,000 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV Vložení separační lepenky pod koncový příčník

VV 2*10,0 20,000

96 K 931998111 Těsnění kotevních prostupů izolací mostovky bitumenovým tmelem kus 28,000 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV Těsnění prostupů kotvení říms

VV 12+16 28,000

97 K 9369422R1 D+M tabulky s letopočtem opravy mostu a názvem zhotovitele stavby kus 1,000 0,00

98 K 946231111 Montáž zavěšeného lešení pod bednění mostních říms s vyložením do 0,9 m m 21,200 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 10,5+10,7 21,200

99 K 946231121 Demontáž zavěšeného lešení podpěrného pod bednění mostní římsy m 21,200 0,00 CS ÚRS 2017 01

100 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 0,733 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV betonové lože obrub

VV  0,11*0,3*(9,3+10,6+2,3) 0,733

101 K 963051111 Bourání mostní nosné konstrukce z ŽB m3 19,386 0,00 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Vybourání vyrovnávacího betonu na nosnících

VV 47*0,1 4,700

VV  železobetonové monolitické římsy

VV 0,34*6,2+0,33*6,3 4,187

VV závěrné zdi

VV (0,54*0,46+0,55*0,45)*2*9,9 9,819

VV vrch křídel

VV 0,05*(3,6+3,3+3,3+3,4)*1,0 0,680

VV Součet 19,386

102 K 966075141 Odstranění kovového zábradlí vcelku m 20,000 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 2*10 20,000

103 K 977151124 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 180 mm do stavebních materiálů m 2,400 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV Průvrt opěry pro trubku vyústění rubového odvodnění ø150 mm

VV 2*1,2 2,400

104 K 985113131 Zdrsnění povrchu betonu rubu kleneb a podlah m2 42,912 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV Zdrsnění horní plochy nosníků příčnými vrypy hl. 5-8mm

VV  8,94*4,8  42,912

105 K 9851131R1 Povrchová striáž říms a rampovitých ukončení m2 37,700 0,00

VV 27,9+9,8 37,700

106 K 985121122 Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu kleneb vodou pod tlakem do 1250 barů m2 123,282 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV Očištění vtl vodou 800 bar

VV horní plochy mostovky

VV 8,94*5,87  52,478

VV horní plochy křídel

VV (3,6+3,3+3,3+3,4)*1,0 13,600

VV konců nosníků

VV 2*8,94*0,35   6,258

VV Otryskání degradovaného betonu spodní stavby vtl vodou 800-1200 bar

VV opěry

VV 2*1,96*9,81 38,455

VV křídla

VV 0,79*2,6/2+0,84*2,9/2+0,89*2,7/2+0,41*2,5/2 3,959

VV úložné prahy za nosníky

VV 0,54*(7,6+8,2) 8,532

VV Součet 123,282

107 K 985121222 Tryskání degradovaného betonu líce kleneb vodou pod tlakem do 1250 barů m2 39,699 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV Otryskání degradovaného betonu nosné konstrukce vtl vodou 800-1200 bar  

VV podhled nk

VV 3,75*8,94 33,525

VV boky nk
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 2*0,35*(4,02+4,80) 6,174

VV Součet 39,699

108 K 985142211 Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl přes 40 mm dl do 6 m/m2 m2 18,360 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV Pročištění  stávající kamenných nábřežních zdí řeky

VV 2,4*1,5+3,9*1,4+2,4*1,6+3,9*1,4 18,360

109 K 985232111 Hloubkové spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 80 mm dl do 6 m/m2 m2 18,360 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV spárování stávající kamenných nábřežních zdí řeky

VV 2,4*1,5+3,9*1,4+2,4*1,6+3,9*1,4 18,360

110 K 985311113 Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 30 mm m2 42,468 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV Sanace spodní stavby - reprofilační malta tl.do 15-25mm

VV 51 51,000

VV  odečtení úl. prahů za NK

VV -0,54*(7,6+8,2) -8,532

VV Součet 42,468

111 K 985311212 Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovými sanačními maltami tl 20 mm m2 39,700 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV Sanace nosné konstrukce – reprofilační malta tl.10-15mm

VV 39,7 39,700

112 K 985311315 Reprofilace rubu kleneb a podlah cementovými sanačními maltami tl 50 mm m2 5,400 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV Sanace vrchu úložného prahu za nosníky - reprofilační malta tl.do 50mm

VV 0,54*10 5,400

113 K 985312114 Stěrka k vyrovnání betonových ploch stěn tl 5 mm m2 42,468 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV Sanace spodní stavby -  nanesení finální stěrky tl. do 5mm

VV 51 51,000

VV  odečtení úl. prahů za NK

VV -0,54*(7,6+8,2) -8,532

VV Součet 42,468

114 K 985312124 Stěrka k vyrovnání betonových ploch líce kleneb a podhledů tl 5 mm m2 39,700 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV Sanace nosné konstrukce – nanesení finální stěrky tl. do 5mm

VV 39,7 39,700

115 K 985321211
Ochranný nátěr výztuže na epoxidové bázi stěn, líce kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 

mm
m2 96,958 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV Sanace nosné konstrukce - ošetření výztuže ochranným nátěrem 

VV (39,7+2*8,94*0,35) 45,958

VV Sanace spodní stavby - ošetření výztuže ochranným nátěrem

VV 51 51,000

VV Součet 96,958

116 K 985323111 Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm m2 96,958 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 39,7+2*8,94*0,35 45,958

VV 51 51,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Součet 96,958

117 K 985323211 Spojovací můstek reprofilovaného betonu na epoxidové bázi tl 1 mm m2 51,000 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV Sanace spodní stavby - nástřik inhibitorem koroze

VV 51 51,000

118 K 985324111 Impregnační nátěr betonu dvojnásobný (OS-A) m2 82,168 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV
Sanace nosné konstrukce – ochranný barevně sjednocující nátěr povrchu sanovaného 

betonu

VV 39,7 39,700

VV
Sanace spodní stavby -  ochranný barevně sjednocující nátěr povrchu sanovaného 

betonu

VV 51 51,000

VV  odečtení úl. prahů za NK

VV -0,54*(7,6+8,2) -8,532

VV Součet 82,168

119 K 985331215
Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 16 mm do chemické malty včetně vyvrtání 

otvoru
m 62,200 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV Vrty ø15 mm hl.100 mm pro osazení spřahujících prvků v horní ploše nosníků

VV 0,1*2*9*19 34,200

VV Vrty ø15 mm hl.150 mm pro osazení spřahujících prvků v čelech nosníků

VV 0,15*8*9*2 21,600

VV Vrty ø15mm hl.100 mm pro osazení trnů spřahujících dobetonování vrchu křídel 

VV 0,1*2*(2*8+2*8) 6,400

VV Součet 62,200

120 M 130210130 tyč ocelová žebírková, výztuž do betonu, zn.oceli BSt 500S, v tyčích, D 12 mm t 0,147 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV Spřahující prvek "hák" - Ø12 mm dl. 310 mm

VV 2*7*9*0,31*0,89/1000 0,035

VV Spřahující prvek "stolička" - Ø12 mm dl. 330 mm

VV 2*12*9*0,33*0,89/1000 0,063

VV Spřahující trn Ø12 mm dl. 300 mm  v čele nosníku

VV 8*9*2*0,30*0,89/1000 0,038

VV Spřahující prvek - trn Ø12 mm dl. 200 mm

VV  2*(2*8+2*8)*0,2*0,89/1000 0,011

VV Součet 0,147

D 997 Přesun sutě 0,00

121 K 997013814 Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné) t 0,214 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV (6,7*8)*0,004 0,214

122 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 48,461 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV 36,113+12,348 48,461
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

123 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 920,759 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV (36,113+12,348)*19 920,759

124 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 75,066 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 8,28+11,75+20*0,1+14,874+0,733+10,468+0,214+24,547+1,7+0,5 75,066

125 K 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot t 1 426,254 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV (8,28+11,75+2+14,874+0,733+10,468+0,214+24,547+1,7+0,5)*19 1 426,254

126 K 997221815 Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) t 16,560 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV (22,3*0,29+0,733)*2,3 16,560

127 K 997221825 Poplatek za uložení železobetonového odpadu na skládce (skládkovné) t 48,465 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 47*0,1*2,5 11,750

VV (0,34*6,2+0,33*6,3)*2,5 10,468

VV (0,54*0,46+0,55*0,45)*2*9,9 *2,5 24,547

VV 0,05*(3,6+3,3+3,3+3,4)*1,0*2,5 1,700

VV Součet 48,465

128 K 997221845 Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) t 48,461 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV 109*0,1*2,45+32*0,12*2,45 36,113

VV 2*0,3*1,4*6,0*2,45 12,348

VV Součet 48,461

129 K 997221855 Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) t 8,280 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV 0,115*72 8,280

D 998 Přesun hmot 0,00

130 K 998212111 Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m t 141,686 0,00 CS ÚRS 2016 02

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

131 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním m2 2,877 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV Izolační nátěry rubů křídel

VV (3,3-1,05+3,6-1,05+3,5-0,96+3,3-1,05)*0,30 2,877

132 M 111631500 lak asfaltový ALP/9 (MJ t) bal 9 kg t 0,001 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 2,877*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství 0,001

133 K 711112002 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena lakem asfaltovým m2 5,754 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV Izolační nátěry rubů křídel

VV (3,3-1,05+3,6-1,05+3,5-0,96+3,3-1,05)*0,30*2 5,754
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

134 M 111631520 lak asfaltový RENOLAK ALN bal. 160 kg t 0,003 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 5,754*0,00045 'Přepočtené koeficientem množství 0,003

135 K 711131811 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné m2 53,600 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV 6,7*8 53,600

136 K 711341564 Provedení hydroizolace mostovek pásy přitavením NAIP m2 125,027 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV
Izolace mostovky natavenými pásy z modifikovaného asfaltu na pečeticí vrstvě vč. 

přetažení na přechodové desky

VV 8,55*8,94 76,437

VV Izolace vrchu křídel natavenými pásy z modifikovaného asfaltu na pečeticí vrstvě

VV (3,3-1,05+3,6-1,05+3,5-0,96+3,3-1,05)*1,0 9,590

VV Ochrana izolace pod římsami natavenými asfaltovými pásy s kovovou vložkou

VV 28,4+10,6 39,000

VV Součet 125,027

137 M 628522590 pás asfaltovaný modifikovaný pro izolaci mostů m2 98,932 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV
Izolace mostovky natavenými pásy z modifikovaného asfaltu na pečeticí vrstvě vč. 

přetažení na přechodové desky

VV 8,55*8,94*1,15 87,903

VV Izolace vrchu křídel natavenými pásy z modifikovaného asfaltu na pečeticí vrstvě

VV (3,3-1,05+3,6-1,05+3,5-0,96+3,3-1,05)*1,0*1,15 11,029

VV Součet 98,932

138 M 628361100 pás těžký asfaltovaný s Al  vložkou m2 44,850 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV Ochrana izolace pod římsami natavenými asfaltovými pásy s kovovou vložkou

VV (28,4+10,6)*1,15 44,850

VV Součet 44,850

139 K 711381021 Provedení hydroizolace mostovek pryskyřicemi nátěrem penetračním m2 86,027 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV pečetící vrstva

VV
Izolace mostovky natavenými pásy z modifikovaného asfaltu na pečeticí vrstvě vč. 

přetažení na přechodové desky

VV 8,55*8,94 76,437

VV Izolace vrchu křídel natavenými pásy z modifikovaného asfaltu na pečeticí vrstvě

VV (3,3-1,05+3,6-1,05+3,5-0,96+3,3-1,05)*1,0 9,590

VV Součet 86,027

140 M 235215800 pryskyřice epoxidová speciální pečeticí vrstvy kg 68,822 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 86,027*0,8 68,822

141 K 998711101
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 

m
t 0,995 0,00 CS ÚRS 2017 01

D 767 Konstrukce zámečnické 0,00
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142 K 7671311R1 D+M plech oc. truhlíku pro sítě vč. PKO m2 9,600 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV 1,2*8 9,600

143 K 767141918 D+M konzoly oc. truhlíku pro sítě z L60x60x5 dl. 1,2 m kus 5,000 0,00 CS ÚRS 2017 01

144 K 767996802
Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hmotnosti jednotlivých 

dílů do 100 kg
kg 500,000 0,00 CS ÚRS 2017 01

VV Demontáž stávajícího kovového truhlíku sítí

VV 500 500,000

145 K 998767101 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m t 0,001 0,00 CS ÚRS 2017 01

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00

146 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou kpl 1,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV Geodetické vytyčení stavby

VV 1 1,000

147 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby kpl 1,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV Geodetické měření po dobu stavby stavby

VV 1 1,000

148 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě kpl 1,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV Geometrický plán skutečného provedení stavby

VV 1 1,000

149 K 013203000 Dokumentace stavby - Mostní list, včetně výpočtu zatížitelnosti, 1. Hlavní prohlídka kpl 1,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

150 K 013244000 Realizační dokumentace stavby kpl 1,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

151 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

D VRN3 Zařízení staveniště 0,00

152 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

153 K 034503000 Informační tabule na staveništi kpl 1,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

D VRN4 Inženýrská činnost 0,00

154 K 049103000 Vytyčení inženýrských sítí v blízkosti mostu kpl 1,000 0,00 CS ÚRS 2017 01

155 K 0491030R1 Kontrolní měření volných vláken optického vedení T-mobile.cz před a po stavbě kpl 1,000 0,00

D VRN9 Ostatní náklady 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

156 K 091003001 Záchranný odlov a transfer ryb … 1,000 0,00
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