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F.1.2.a   TECHNICKÁ ZPRÁVA

edložená dokumentace DPS byla vypracována v rozsahu a obsahu dokumentace pro
provád ní stavby ve smyslu P íloha . 6 k vyhlášce . 499/2006 Sb. Vychází ze schválené projektové
dokumentace pro vydání stavebního povolení a byla zpracována v podrobnostech umož ujících
vypracovat soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem vým r. Obsahuje též technické
charakteristiky, popisy a podmínky provád ní stavebních prací. Výkresy prodrobností (detail )
zobrazují pro dodavatele závazné, nebo tvarov  složité konstrukce (prvky), na které klade projektant
zvláštní požadavky a které je nutné p i provád ní stavby respektovat. Sou ástí projektové
dokumentace pro provád ní stavby není dokumentace pro pomocné práce a konstrukce, výrobn
technická dokumentace, dokumentace výrobk  dodaných na stavbu, prefabrikát  a montážní
dokumentace. Pokud je nutno zpracovat n kterou z t chto dokumentací, jde vždy o sou ást
dodavateleské dokumentace.

a)  Popis navrženého konstruk ního systému stavby
 

Areál stávajícího krytého bazénu Na Benátkách v Šumperku byl vybudován koncem
80. let 20. století jako komplex ob anské vybavenosti pro m sto Šumperk. Dle umíst ní lze v areálu
identifikovat konstrukce soust ed né v hlavním bloku stavebních objekt , který je orientován svojí
hlavní podélnou osou ve sm ru východ-západ a dále objekty mimo tento blok. 

Konstruk  i dispozi  lze v bloku objekt  o p dorysu 53,8 x 41,3 m , rozeznat t i výškové
úrovn  – podzemní podlaží, které díky svažitosti okolního terénu od jihu k severu vystupuje nad
terén, 1. nadzemní podlaží na stejném p dorysu a v rozsahu podzemního podlaží a 2. nadzemní
podlaží provedené nad pouhou ástí p dorysu 1. NP. Mimo základní blok se nachází celkem t i
venkovní bazénové vany, zapušt né do terénu:  bazén o délce 50 m šikmo umíst ny v i hlavnímu
objektu, s podélnou osou ve sm ru JV-SZ, bazén o délce 25 m podél jižní obvodové st ny hlavního
objektu a d tský bazén p i JZ nároží hlavního objektu. Hlavní vstup do areálu je zajišt n po ocelové

ístupové lávce, probíhající na stojkách nad úrovní terénu od ulice Lidické.

aa) geologické pom ry staveništ , zakládání objektu

Plocha areálu byla áste  vybudována v míst  bývalého rybníka, v údolní niv eky De
sné. Samotné stavb  p edcházelo provedení inženýrsko-geologického pr zkumi v n kolika etapách –
viz podklady ha) – hd). ed realizací stavby bylo provedeno celkem 6 pr zkumných vrt  do hloubky
7 m. V geologickém horizontu tak byla prokázána p ítomnost svrchních navážek do hloubky cca 1 m
pod povrch terénu. Byly tvo eny pískem, úlomky hornin, stavebním odpadem a hlinitopíse nou
výplní. Pod navážkami se nachází vrstva cca 0,70 m jílovité hlíny pís ité. Pod touto vrstvou pak byla
prokázána p ítomnost vrstvy jílovité hlíny slab  pís ité, pevné, tl. cca 0,8 m. Dále pak je uložena
vrstva jemnozrnného písku tl. 0,4 – 1,0 m, pod kterou již byly nalezeny zvodn lé št rky p evážn
fluviální št rkové ní terasy. Ustálená hladina spodní vody se nachází v hloubce cca 2 m pod
povrchem terénu. Spodní voda vykazuje zvýšený obsah agresivního oxidu uhli itého. P ípustné
výpo tové hodnoty namáhání zemin v základové spá e byly stanoveny na 192 kPa pro pevné hlíny,
350 kPa pro št rky p i ší ce základu 0,5 m, 560 kPa pro št rky p i ší ce základu 1,0 m a 700 kPa pro
št rky p i ší ce základu 3,0 m. Staveništ  bylo klasifikováno dle SN 73 1001 jako podmíne
vhodné, základové pom ry jednoduché a konstrukce objektu jako náro ná.
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Stávající objekty areálu jsou zakládány na železobetonových základových patkách,
základových pasech z prostého betonu, venkovní bazény pak na velkopr rových pilotách. Ob
akumula ní jímky pod v tším bazénem v bazénové hale a na n  navazující podlaha v suterénu  v
prostoru mezi ob ma bazény jsou provedeny jako železobetonová základová vana.  Základová spára
veškerých základových konstrukcí se nachází v oblasti podkladních št rk . 

Nov  navržené základové konstrukce budou provád ny pod nov  budovanými stavebními
konstrukcemi. P i jejich provád ní bude výchozí informací zpráva IGP, která jednozna
doporu uje zakládat nosné stavební konstrukce až na úrovni podložních št rk , nebo  svrchní
navážky a zeminy jsou pro zakládání nevhodné. Z tohoto d vodu bude pro plošné základy provád na
vým na zemin pod základovou spárou nových základ  až na úrove  št rk , u hlubinných  základ
(pilot) pak je navrženo jejich vetknutí do št rkové vrstvy. Jedná se zejména o:

Základy p ístaveb kolem tobogánu v modulu mezi osami . 0 a 1 v etn  založení že
tobogánu  – viz v. . Z001, Z004. 

ed provedením nových základ  bude provedena demolice stávajících základových
konstrukcí. Provedení dvou betonových vrtaných pilot R1 a dvou pilot R2 o pr ru 800 mm (liší se
délkou z d vodu rozdílných svislých zatížení), podepírajících nároží tobogánové v že. Výztuž pilot
viz v. . Z004. Výztužné armokoše pilot budou sestávat z podélné hlavní výztuže, t mínkové
šroubovice a distan ních kruh . Pruty podélné výztuže budou vytaženy na kotevní délku nad horní
hranu zhlaví pilot a zataženy do základových trám  T1. Piloty budou vetknuty do podložních
št rkových vrstev. Na zhlaví pilot budou uloženy železobetonové základové trámy T1, na n  budou
sm rem ke stávajícímu objektu navazovat základové betonové pasy Z2 z prostého betonu. Na
základové trámy T1 bude uložena podlahová železobetonová deska Z3, výztuží sp ažená s trámy T1.
Nové základy budou oddilatovány od stávajících základ  objektu. Upozorn ní: p ed betonáží trám
T1 budou osazeny kotevní pruty pol. . 1 ty  sloup  P1 tobogánové v že -  viz v. . B007.

Základy konstrukce tobogánu. Viz v. . Z001, Z004, Z005
Výchozím podkladem byly informace zpracovatele projektu ocelové konstrukce tobogánu,

zahrnující podklady pro jejich návrh – geometrické parametry a zatížení základ . Byla navržena
soustava celkem ty  pilot pro ty i ocelové pylony, které ponesou tobogánové potrubí. T i piloty
ozn. R3 o pr ru 800 mm budou ukon eny ve zhlaví betonovou  základovou patkou, do které bude
pata pylonu kotveny – detailní ešení kotvení bude p edloženo nejpozd ji p i vypracování výrobní
dokumentace, zajiš ované dodavatelem a bude mu p izp sobeno finální ešení zhlaví piloty. Pilota
ozn. R4 se nachází poblíž hranice ochranného pásma plynového potrubí a její zatížení je menší než u
pilot R3, z t chto d vod  byl navržen menší pr r piloty 500 mm. Piloty budou vetknuty do
podložních št rkových vrstev. 

Zajišt ní stávajících základ  p i budování ochlazovacího bazénu. Viz v. . B010
Z d vodu navržené vým ny zeminy až na úrove  vrstvy pís itých št rk , kdy se výkop

provádí bezprost edn  podél stávajících základových konstrukcí obvodové zdi objektu a základ
komín , je nutno provést p ed vyhloubením výkopu podchycení stávajících základových konstrukcí v
oblasti budoucího výkopu pomocí postupného pobetonování, které jednak sníží úrove  jejich
základové spáry a zárove  zabrání vysypání jejich št rkových podsyp  do výkopu. Teprve po
provedení bezpe ného podchycení všech dot ených základových konstrukcí bude možné p istoupit k
hloubení výkopu.

Základy ocelové konstrukce vstupní ásti.  Viz v. . Z002, Z003
ed provedením nových základ  budou odstran ny stávající základové konstrukce vstupní

ásti a vstupní lávky. Nové ocelové konstrukce vstupního, áste  zaskleného objektu a vstupní
lávky budou ukládány na základy prost ednictvím krátkých ocelových stojek, které budou vetknuty
do základových kontrukcí. Nové základy budou oddilatovány od stávajících základ  objektu.
Provedení vetknutí bylo navrženo pomocí kalichových betonových základových patek  pro
konstrukci vstupní lávky a kalichových kotevních otvor  v základovém roštu pro konstrukci vstupní
ásti. Okraje kotevních kalich  budou vyztuženy betoná skou sítí. Stojky ocelové konstrukce budou
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vkládány do kalich  a po výškové a polohové rektifikaci konstrukce budou kalichy zality betonovou
sm sí.   

Betonové st ny k uzav ení prostoru pod venkovními bazény 50 m a 25 m. Viz v. . Z001
K uzav ení prostoru mezi terénem a hranou venkovních bazén  bylo navrženo provedení

betonových st n ze ztraceného bedn ní, které budou ukládány na základy z prostého betonu po
obvodu bazénových van. Ke sp ažení nadzákladového a základového zdiva budou p i betonáži
základu osazeny svislé pruty betoná ské výztužej.

Zajišt ní stávajících základ  p i budování prohlubn  v technické místnosti.
 Viz v. . S001
Z d vodu navržené vým ny zeminy až na úrove  vrstvy pís itých št rk , kdy se výkop pro

prohlube  vany pro uložení ty  válcových nádrží provádí bezprost edn  podél stávajících
základových patek stávajících ŽB sloup  objektu, je nutno provést p ed vyhloubením výkopu
podchycení stávajících základových konstrukcí v oblasti budoucího výkopu pomocí postupného
pobetonování, které jednak sníží úrove  jejich základové spáry a zárove  zabrání vysypání jejich
št rkových podsyp  do výkopu. Teprve po provedení bezpe ného podchycení všech dot ených
základových konstrukcí bude možné p istoupit k hloubení výkopu.

ab) bazénová hala  

Objekt o p dorysu 50,7 x 19,6 m sestává z podzemního a nadzemního podlaží, je krytý
pultovými st echami. Suterénní ást objektu je v jednopodlažní ásti len na do deseti p ných
trakt , definovaných p nými nosnými st nami a pr vlaky, nadzemní podlaží je provedeno jako
halový jednotrakt se zd nou vestavbou v ásti p dorysu a prosklennou p ístavbou o ší ce 3,2 m podél
celé délky jižní obvodové st ny. Podzemní podlaží je pak dále rozší eno za obvod nadzemní ásti do
prostoru pod zpevn nou plochou mezi ob ma venkovními bazény a je v n m umíst na strojovna,
rozvodna a akumula ní nádrž.
 
aba)   1. podzemní podlaží

Stávající stav

Konstrukce suterénu jsou provedeny z prostého betonu, dále jako zd né a železobetonové
monolitické konstrukce, v ásti mezi ob ma krytými bazény jako konstrukce ocelové. Jejich úkolem
je tvo it nosný systém pro konstrukce 1. NP a z dispozi ního hlediska vybudování prostor
technického zázemí areálu. 

Železobetonové konstrukce, provedené jako základová vana, sestávající z desky dna tl. 350
mm, obvodových st n a dvou vnit ních p ných st n v tl. 400 mm, se nachází  pod ob ma bazény v
oblasti mezi podélným moduly . 5 a 8' a mezi p nými moduly ozn. A a C. Pod železobetonovou
deskou dna jímky se nachází vrstva 50 mm prostého betonu, pod ní vodorovná izolace na 100 mm
podkladní vrstv  z prostého betonu. Pod ní je provedena podkladní št rková vrstva tl. 400 mm. Shora
se na desce dna jímky nachází betonová vrstva podlahy tl. 200 mm.

Ostatní p né nosné st ny jsou založeny na základových pasech z prostého betonu a samotné
st ny jsou provedeny z cihel Cdm na vápenocementovou maltu. Rovn ž obvodové st ny jsou
zakládány na pasech z prostého betonu, st ny jsou vyzd né z cihel Cdm na vápenocementovou
maltu, zdivo je chrán no svislou izolací, opat enou izola ní p izdívkou z plných cihel. Další
konstrukce jsou pak železobetonové st ny, pilí e na patkách pod patami ocelových polorám  haly
pod jižní obvodovou st nou haly, pr vlaky a stropní desky. D licí p ky jsou vyzd ny z pálených
keramických prvk . Podlahové konstrukce jsou provedeny jako betonové tl. 150 mm, pod touto
vrstvou je provedena vodorovná izolace na podkladní vrstv  z prostého betonu tl. 150 mm. Ta je
uložena na podkladní št rkové vrstv  tl. 100 mm.
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Ocelová konstrukce je provedena mezi ob ma bazény pod podlahou vestavby místností pro
plav íka a vedoucího plavecké školy. Sestává ze t í dvojic ocelových sloup , nesoucích ocelové
pr vlaky, na nichž spo ívají ocelové stropní nosníky s ocelovým trapézovým plechem na jejich
horních pásnicích, do kterého je provedena železobetonová stropní deska.

Prostor suterénu mimo p dorys nadzemní ásti bazénové haly se nachází za obvodovou
st nou suterénu pod bazénovou halou. Jedná se o prostor lichob žníkového p dorysu o rozm rech
cca 23,7 x 24 m mezi ob ma venkovními bazény, pod zpevn nou plochou mezi nimi. Tato ást je

sledn  oddilatována od konstrukcí suterénu pod bazénovou halou. Je provedena z monolitických
konstrukcí betonových obvodových st n, vnit ních železobetonových pilí , pr vlak  a
železobetonových stropních desek. 

Neuspokojivý stav stávajících železobetonových konstrukcí byl popsán v záv re né zpráv
specializovaného odborného pr zkumu.

Ocelové konstrukce v suterénu byly vyhodnoceny v záv re né zpráv  odborného pr zkumu,
který byl proveden p edevším s ohledem na p sobení koroze. Z d vodu dlouhodobého p sobení
nadm rné vlhkosti a korozivního prost edí jsou sloupy, pr vlaky i stropní nosníky prakticky
neopravitelné, nebo  v n kterých partiích již materiál ocelových prvk  ztratil svoji strukturu ve
významné ploše pr ezu. 

Navržené stavební úpravy v 1. PP – viz v. . S001
Výchozím výkresovým podkladem je výkres . S001, ve kterém je schematicky vyzna ena poloha
jednotlivých ešených betonových i ocelových konstrukcí v celém p doryse a odkaz na íslo
výkresu, na kterém je detailní zpracování navržené konstrukce v etn  výkazu vým r
 
BETONOVÉ KONSTRUKCE

Provád ní navržených betonových konstrukcí se bude dít podle p edem schváleného
pracovního postupu, který m že být p izp soben možnostem, zkušenostem i zvyklostem
vybraného dovavatele stavby, pop ípad  vzhledem ke skute nostem, které se projevily až v
okamžiku rozkrytí stavebních konstrukcí, vždy na základ  jím zpracované i zajišt né
realiza ní dokumentace. V každém okamžiku odstra ování stávajících a budování nových
konstrukcí bude zajišt na prostorová stabilita jak budovaných, tak navazujících stávajících
konstrukcí. Navržené zm ny ešení a p ijatá opat ení budou vždy p edem konzultovány s
projektantem.

Povrch stávajících železobetonových konstrukcí, nacházejících se v 1. PP  je zapot ebí v
rámci provád ní stavebních úprav prakticky v celé ploše sanovat- viz samostatný odborný projekt
sanací. 

Nep íznivý vliv prost edí, zejména vod, obsahujících chloridy, byl p i návrhu nových
železobetonových konstrukcí zohledn n zavedením p íslušného stupn  prost edí XD2 dle SN EN
1992-1-1, který ur uje ozna ení betonové sm si a dále zvýšenou hodnotou krytí výztuže. 

Dopln ní výztuže kolem nových prostup  stávajícími železobetonovými konstrukcemi
Skrze dno malého vnit ního bazénu a dále skrze železobetonové monolitické stropní

konstrukce mezi modulovými osami A a A' budou provedeny svislé prostupy pro technologické
prostupy. Pro sanaci stávajícího betonu kolem kruhových otvor  o pr ru v tším než 300 mm a u
obdélníkových otvor  s alespo  jedním rozm rem v tším než 300 mm bylo navrženo sana ní
opat ení (viz X1), které má za cíl zesílit vy ezané okraje konstrukce a nahradit spodní p erušenou
výztuž aplikací kompozitních uhlíkovo-vláknitých CFRP lamel kolem budoucích otvor , nalepených
na o išt ný povrch betonu. Otvory budou provedeny jádrovým vrtáním. Pro provedení t í nových
obdélníkových otvor  pod dojezovým bazénkem tobogánu, které se nachází v bezprost ední blízkosti
betonové st ny a jejich okraje nelze sanovat kompozitními lamelami, bylo navrženo podep ení
stávající stropní desky samostanými ocelovými nosníky (viz X9). 

Dopln ní nových stropních konstrukcí v ploše stávajících technologických prostup  mezi
betonovými pilí i pod sloupy haly bylo navrženo dobetonováním stropních  polí do ocelových
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nosník , kotvených do navazujících stávajících betonových konstrukcí (viz X10). Opat ení ozn. X1 a
X9 budou provedena p ed provedením otvor  tak, aby sloužila jako dostate né podep ení p i jejich
provád ní.

Železobetonová konstrukce S1. Viz v. . B001 a B002
 Jedná se o náhradu stávající ocelové konstrukce v prostoru mezi ob ma vnit ními bazény.

ed provedením nové železobetonové konstrukce S1 bude odstran na stávající ocelová konstrukce,
která je provedena ve stejné pozici, jako bude provedena konstrukce nová. P ed jejím odstran ním
budou odstran ny veškeré stávající stavební konstrukce které ji zat žují z prostoru 1. NP, v en
betonové stropní konstrukce nad 1. PP – je provedena jako železobetonová deska, provedená do
ocelového trapézového plechu jako ztraceného bedn ní. Odstran ní stávající ocelové konstrukce
bude provedeno až na úrove  horní hrany stávající železobetonové základové vany, pop ípad  do
úrovn  horní hrany st n základové vany, v etn  kotvení. Bude provedeno celkem šest
železobetonových sloup tvercového pr ezu. Svislá výztuž bude ve spodní ásti vlepena do vrt  do
stávající betonové konstrukce. Ve zhlaví sloup  budou spojit  uloženy dva podélné železobetonové
pr vlaky, provedené jako betonový pr ez s tuhou výztuží z ocelového válcovaného nosníku
HEB 400. Na pr vlaky bude uložena železobetonová stropní deska tl. 150 mm,  po obvod  uložená
na nové železobetonové podp rné st ny, ocelové p eklady i do stávajících zd ných st n.

Vestavba jímek a nádrží S2. Viz v. . B006
V prostoru t í modul  mezi osou . 4 a základovou vanou pod velkým bazénem bude

provedeno dopln ní stávajících p ných st nových konstrukcí podélnými st nami . Nové podélné
st ny uzav ou prostor mezi st nami stávajících železobetonových jímek, pop ípad  stávající
betonovou podlahou a dolní hranou bazénové vany nad nimi tak, aby bylo do takto vzniklého
prostoru možné vložit plastové vložky jímek na vodu. Nové st ny jímek budou vyzd ny z
betonových bednicích tvárnic, které budou vyztuženy v dutinách svislou výztuží, kotvenou ve vrtu do
stávající podlahové desky i st ny základové vany a ve vodorovném sm ru bude do ložných spár
vložena podélná výztuž.   

Ochlazovací bazén S4. Viz v. . B010, B011
Jedná se o provedení železobetonové vanové konstrukce, která bude opat ena plastovou

vložkou. Bude se nacházet v modulové sou adnici G3 stavby, p dorys bazénu se bude nacházet
jednak ve stávajícím interiéru, jednak i p ed vn jším lícem obvodové zdi. Z tohoto d vodu bude po

edchozím zajišt ní ocelovým p ekladem proveden prostup stávající obvodovou zdí v modulové ose
G a áste  bude odbourána i horní ást stávajícího betonového základu zdi. Železobetonová deska
dna bazénu se nachází ve dvou r zných úrovních, bude provedena na vrstv  hutn ných podkladních
št rk . P i jejich provád ní bude provedeno bezpe né podchycení stávajících navazujících
základových konstrukcí  -viz bod aa). Vodorovné a svislé konstrukce budou spolu provázány výztuží,
vytaženou vždy na kotevní délku nad technologické pracovní spáry. Finální úpravy tvaru betonových
konstrukcí budou up esn ny po zpracování realiza ní dokumentace vybraného systému plastových
ástí nádrže.

S5 - stropní deska k uzav ení stávajícího schodiš ového otvoru 
Jedná se o zastropení p vodního schodiš ového otvoru z 1. PP do v že pro plav íka u

venkovních bazén . Shora na otvor bude po demontáži v že a schodišt  vybetonována deska o
dorysu 1300x2200 mm tl. 150 mm.

S6 – Prohlube  -4,225 v technické místnosti
Jedná se o provedení železobetonové vanové konstrukce, která bude opat ena plastovou

vložkou. Bude se nacházet v technické místnosti mezi betonovými sloupy podzemní ásti sm rem k
venkovním bazén m.  Železobetonová deska dna prohlubn  na úrovni -4,225 bude provedena na
vrstv  hutn ných podkladních št rk . P i jejich provád ní bude provedeno bezpe né podchycení
stávajících navazujících základových konstrukcí  -viz bod aa). Vodorovné a svislé konstrukce budou
spolu provázány výztuží, vytaženou vždy na kotevní délku nad technologické pracovní spáry. Ve dn
prohlubn  má být v pozici stávající erpací šachty op t šachta obnovena s tím, že se prohloubí její
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dno. P i stavb  bude po rozkrytí konstrukcí provedena kontrola stávající konstrukce šachty a bude
rozhodnuto, zda n které její ásti (st ny) z stanou zachovány.

Tobogánová v ž – betonové nadzákladové konstrukce. Viz v. . B005, B007
Do základových trám  T1 a podlahové desky D2 bude kotvena svislá výztuž ty

železobetonových sloup  P1 o pr ezu 450x600 mm, nacházejících se v rozích spodní ásti stavby
tobogánové v že. Ve zhlaví sloup  budou p ed betonáží osazeny kotevní ocelové prvky K1 k uložení
a p iva ení ocelového rámu X6 základny v že tobogánu. Nejpozd ji po uložení ocelového rámu X6
na sloupy P1 bude provedeno zdivo mezi sloupy v prostoru 1. PP.  Železobetonové konstrukce nad
úrovní ocelového rámu X6 budou provedeny shodn  v dalších 4 výškových úrovních jako
schodnicové desky D1 s nabetonovanými stupni, ukládané do podestových betonových desek D2 a
mezipodestových desek D3, které budou podepírané ocelovými nosníky. Okraje podestových a
mezipodestových desek jsou ukládány do obvodových železobetonových ztužujících v nc  V1, které
se budou nacházet v celkem p ti výškových úrovních, budou ukládány na zdivo obvodové st ny

že. V nce budou p erušeny v míst  otvoru pro podestová svislé okna, procházející po celé výšce
že. Nejvýše uložený v nec pod st echou v že bude zalomen v lomeném  tvaru zast ešení, bude

opat en atikovým trámem a bude vynášet betonovou st ešní desku D4 tl. 150 mm. St ešní deska bude
op t v poli podepírána p ným ocelovým nosníkem.

Stropní deska D5-1. Viz v. . K006
Deska bude provedena v nové p ístavb  v modulu mezi osami 0-1, podél t lesa tobogánové

že, oddilatovaná od ní.. Jedná se o n kolik stropních železobetonových polí, vkládaných mezi
íruby stropního ocelového rámu X8. Do zdiva stávajícího objektu bude deska zatažena do vysekané

drážky, podél obvodové st ny tobogánové v že bude uložen ocelový pr vlak, který bude tvo it okraj
stropní desky.

Stropní deska D5-2. Viz v. . B003
Stropní konstrukce p ístavby v modulu mezi osami 0-1 je pokra ováním desky D5-1. Je

navržena v tl. 150 mmjako prost  uložená o jednom poli, pnutá mezi stávající a novou nosnou st nou,
vyztužená p i obou površích. V nové st  v ose 0 bude uložena na nový železobetonový ztužující

nec V1, do stávající zdi bude uložena do drážky na hloubku 150 mm. 
Stropní deska D6. Viz v. . B003
Deska bude provedena v nové p ístavb  v modulu mezi osami 0-1, v prostoru stávajícího

schodišt , které bude odstran no, jako dopln ní stropní konstrukce mezi hranou železobetonového
podestového nosníku bouraného schodišt  a hranou stávajícího schodiš ového otvoru, kterou vytvá í
panelový strop.  

Základy konstrukce skluzavky u menšího venkovního bazénu
Konstrukce skluzavky bude uložena na stávající ŽB konstrukci stropu nad 1. PP vedle

menšího venkovního bazénu. Provedení patek z prostého betonu – viz projekt architektonicko-
stavebního ešení. d jejich realizací bude provedena kontrola horního líce, tlouš ky a stavu
stropní konstrukce, což nebylo možné p ed ukon ením projek ních prací provést. Kontrola
prob hne za ú asti projektanta po odstran ní stávajících spádových a izola ních vrstev na horním líci
stropní desky a na jejím základ  bude p ijato kone né rozhodnutí o provedení založení stojek
skluzavky s ohledem na stav stávající konstrukce stropu nad 1. PP.

OCELOVÉ KONSTRUKCE
Provád ní navržených ocelových konstrukcí se bude dít podle p edem schváleného

pracovního postupu, který m že být p izp soben možnostem, zkušenostem i zvyklostem
vybraného dovavatele stavby, pop ípad  vzhledem ke skute nostem, které se projevily až v
okamžiku rozkrytí stavebních konstrukcí, vždy na základ  jím zpracované i zajišt né
realiza ní dokumentace. V každém okamžiku odstra ování stávajících a budování nových
konstrukcí bude zajišt na prostorová stabilita jak budovaných, tak navazujících stávajících
konstrukcí. Navržené zm ny ešení a p ijatá opat ení budou vždy p edem konzultovány s
projektantem.
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Ocelový rám X6. Viz v. . K004
Ocelová konstrukce, podepírající na úrovni ± 0,000 zdivo tobogánové v že. Sestává ze dvou

podélných trám , každý z nich bude vyroben sva ením 2 HEB300, které budou fixovány svary ke
kotevním prvk m K1 železobetonových sloup  P1 – viz v. . B007. Na horní p íruby t chto
podélník  budou p iva eny p níky HEB300, které se spolu s podélníky budou podporovat
obvodové zdivo tobogánové v že s tím, že jeho konstrukce bude sm rem od modulové osy A k
modulové ose A' konzolovit  na obou podélnících vyloženo. Mezi podélníky bude veva en první
podestový nosník a dále konzola k uložení zd né p ky v 1. NP, uzavírající schodiš ový prostor pod
výstupním ramenem.

Ocelový rám X7. Viz v. . K005
Ocelová konstrukce je tvo ena soustavou nosník , které ze spodního líce, z prostoru 1. PP

podepírají stávající nosnou panelovou podlahovou  konstrukci místnosti s vanou ví ivky. Konstrukce
sestává ze ty  ocelových konzol, které budou vloženy do stávajících zd ných nosných konstrukcí v
1. PP, na koncích konzol budou do zdiva osazeny roznášecí dvojice ocelových nosník , které budou
vnášet a roznášet tlakové reakce konzol do zdiva. Proto je zapot ebí v novat pozornost jejich
dokonalému zabudování a pe livému vyklínování v i okolnímu zdivu. Nad dve ním otvorem v
modulové ose 8' bude zárove  proveden pod konzolou nový ocelový p eklad. Na ocelové konzoly
budou uloženy dva ocelové podélné pr vlaky HEB 200 a shora na jejich horní p íruby pak budou
rozmíst ny p níky HEB 200 (pol. . 06), jejichž horní p íruba bude podepírat dolní líc stávající
stropní desky. P ed p iva ením a trvalou fixací p ník  k podélník m budou v osách budoucích
kruhových pr raz  provedeny vodicí vrty (požadovaná poloha a pr r budoucích kruhových
pr raz  viz projekt bazénové technologie) a pomocí vodicích vrt  bude stanovena definitivní poloha
ocelových p ník  tak, aby nezasahovaly do pr ezu budoucích pr raz . Po osazení všech p ník  a
jejich fixaci a pe livém vyklínování prostoru mezi horními p írubami a dolním lícem stropní desky
budou provedeny plánované kruhové pr razy pod ví ivkou metodou jádrových vrt , p i minimálním
poškození stávajících stropních panel  mimo jejich pr ez. 

Ocelový rám X8. Viz v. . K006
Jedná se o soustavu stropních nosník  nad 1. NP v modulu os 0-1 podél tobogánové v že,

mezi nimiž mají být provedeny prostupy pro vzduchotechnická potrubí. Podél tobogánové v že je
uložen podélný ocelový pr vlak HEB 200 pol. . 28, na n j shora budou ukládány p né stropní
nosníky HEB 120 v r zných vzdálenostech. Na opa ném konci budou vkládány do zdiva stávající
nosné zdi. Mezi jejich p íruby bude poté vybetonována stropní deska D5-1.  

Ocelové rámy X9. Viz v. . K007 
 Celkem 6 ocelových nosník , které budou podepírat spodní líc stávající monolitické

železobetonové stropní konstrukce v modulu mezi osami A a A' podél nov  z izovaných prostup
stropem pro vzduchotechnická potrubí. Konec nosník  podél osy A' bude kotven do stávající
betonové st ny pomocí kotevní desky s kotvami, lepenými do p edem vyvrtaných otvor , opa ný
konec nosník  bude zav šen do stropní konstrukce podél modulové osy A prost ednictvím  dvojice
ocelových závitových ty í a krátkých p ník  U120. Provedení nového otvoru bude realizováno až
po dokonalém vyklínování prostoru mezi horními p írubami obou nosník  v i dolnímu líci stropní
konstrukce. Zárove  bude zabetonován a zrušen vedlejší stávající otvor technologického prostupu
tak, že na nosníky bude v dolním líci stropu pod prostupem p iva en plech jako ztracené bedn ní a
otvor bude vypln n betonovou sm sí.

Ocelové rámy X10. Viz v. . K007
Celkem 7 dvojic nosník  v linii modulové osy A bude umíst no v rovin  konstrukce

navazujících stropních monolitických desek, které vytvo í nosnou konstrukci pro provedení dopln ní
stropní konstrukce v ploše stávajících prostup  stropem. Dvojice nosník  U160 bude v úsecích mezi
betonovými pilí i kotvena z boku do svislého líce stávajících stropních desek a dobetonované desky
D2, vyztužené p i dolním povrchu betoná skou sítí, budou provedeny jako vypln ní stávajících
otvor  ve stropní rovin .

K1 - Ocelová konstrukce st echy. Viz v. .  S001
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Stávající st ešní konstrukce pultové st echy mezi modulovými osami E a G (st echa stávající
kotelny) byla posouzena dle platných norem zatížení a návrhu ocelových konstrukcí a bylo
prokázáno, že pro další bezpe né využívání je zapot ebí ji zesílit. Stávající konstrukce sestává z
vazník  U280 v osových vzdálenostech 6000 mm ve sklonu pultové st echy, které jsou na koncích
ukládány do stávajících nosných zd ných st n. Mezi n  jsou vkládány t i pole st ešních vaznic U
200, na které má být položen st ešní pláš .  V modulu mezi osami . 2 a 3 je provedeno diagonální

íhradové st ešní ztužidlo. Zesílení stávající st ešní konstrukce spo ívá v následujících opat eních:
zesílení konc  stávajících vazník  U280 p i modulové ose E p iva ením pr ezu  U220 pol.
. 35 ke spodní pásnici vazníku (viz ezy 15-15 a  l-l). Zárove  zesílení stávajícího vazníku

U220 v podpo e v uložení ve zdivu p iva ením U220-300 mm pol. l. 36 ke st  stávajícího
U280 (viz ezy 15-15 a m-m)
dopln ní soustavy stávajících vazník  vložením p ti nových vazník  HEB 200 do poloviny
vzdálenosti stávajích vazník  tak, že budou podepírat dolní pásnice stávajících vaznic U200  

Pr vlaky a p eklady nad novými stavebními otvory
V souvislosti s provád ním nových stavebních otvor  budou do stávajícího zdiva osazovány

nové ocelové p eklady a pr vlaky. Ocelové nosníky budou osazovány postupn  z jednoho líce a poté,
co budou aktivovány i z opa ného líce st ny do p edem provedené drážky ve stávajícím zdivu na
hloubku 1/3 tlouš ky st ny. Provád ní osazování pr vlak  a p eklad  se bude dít podle p edem
schváleného pracovního postupu, který m že být p izp soben možnostem a zkušenostem vybraného
dovavatele stavby, vždy na základ  jím zpracované realiza ní dokumentace a návrhu
technologického postupu jak provád ní osazení, tak zajišt ní všech tímto zásahem dot ených
konstrukcí. V každém p ípad  je nutné p i jejich provád ní zajistit prostorovou stabilitu všech
navazujících konstrukcí, zvlášt  pak zd ných a betonových konstrukcí, nacházejích se nad úrovní
jejich zabudování, a to v každé fázi jejich provád ní.

Povrchová úprava ocelových konstrukcí. Viz v. . K008
Nep íznivý vliv vysoce korozivního prost edí (p ítomnost chlorid ) p sobícího na ocelové

konstrukce bazénu byl ve smyslu platných normových p edpis  navržen jako jedno ešení z mnoha
možných, které bude nejpozd ji p ed realizací vybrané úpravy p esn  definováno, dle jejich umíst ní
v objektu a zp sobu výroby ve výkresové dokumentaci takto:
- povrchová úprava ozn. Pú3 nát rovými systémy dle SN EN ISO 12944 – Nát rové hmoty-
Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nát rovými systémy.

Abb) 1. nadzemní podlaží

Stávající stav

Objekt zast ešuje vnit ní bazén o rozm rech 25 x 12,5 m a cvi ný bazén 10 x 6 m. Nosná
konstrukce je provedena z ocelových šesti ocelových polorám  o rozp tí 18,150 m nad v tším
bazénem a t í ocelových polorám  o rozp tí 10,95 m nad menším bazénem. Konstruk  jsou oba
systémy provázány ve st ešní rovin  ocelovými vaznicemi z uzav ených U-pr ez , na kterých je
provedena skladba st echy. Vaznice st echy p sobí jako prosté nosníky. Stojky polorám  jsou
uloženy v linii jižní obvodové zdi do železobetonových pilí  v suterénu. P le polorám  v
podélném sklonu pultové st echy bazénové haly 70 jsou na svém konci kloubov  uloženy shora na
železobetonové pilí e v severní obvodové st  haly, na kterou pak bezprost edn  navazuje sousední
objekt. Polorámy jsou provedeny z ocelových uzav ených pr ez  prom nné výšky. Výška pr ezu
se ve stojce zv tšuje od paty k rámovému rohu, u p le od místa uložení k rámovému rohu.
Uzav ené profily jsou provedeny ze dvou válcovaných U-profil  s p írubami orientovanými proti
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sob , které jsou spojeny válcovanými plechy, p iva enými z vn jší strany k jejich p írubám. Ve
etím poli, bráno od JV nároží haly, je provedeno svislé diagonální ztužidlo mezi stojkami polorám ,

sestávající z jednoho trubkového profilu. Ve stejném poli je pak provedeno st ešní p íhradové
ztužidlo haly, sestávající z ocelových trubek se zmá knutými konci, p išroubovaných ke
sty níkovým plech m, p iva eným k hornímu líci p lí polorám .

 Prostorová tuhost bazénové haly je tedy v podélném svislém sm ru zajišt na svislým
íhradovým ztužidlem v jižní obvodové zdi, nosnou zd nou st nou mezi betonovými pilí i v severní

obvodové zdi. V p ném sm ru je tuhost zajišt na tuhostí polorám  v jejich rámovém rohu. Ve
st ešní rovin  je provedeno st ešní ztužidlo.

Bazénové vany obou bazén  jsou provedeny jako vodot sné železobetonové jímky, uložené
na železobetonových p ných st nách, pr vlacích a pilí ích, nacházejících se v 1. PP. Mezi bazény
se nachází vestavba místností pro plav íka a vedoucího plavecké školy.

dorys bazénové haly v míst ásti nad menším bazénem je dopln n do obdélníku
jednopodlažní p ístavbou, provedenou z páleného keramického zdiva. Nachází se zde sklady a
provozní zázemí bazén .

Podél prosklené jižní obvodové st ny bazénové haly probíhá skleníková konstrukce na celou
výšku objektu.

Navržené stavební úpravy v 1. NP – viz v. . S002 

Výchozím výkresovým podkladem je výkres . S002, ve kterém je schematicky vyzna ena poloha
jednotlivých ešených betonových i ocelových konstrukcí v celém p doryse a odkaz na íslo
výkresu, na kterém je detailní zpracování navržené konstrukce v etn  výkazu vým r
 
BETONOVÉ KONSTRUKCE

Provád ní navržených betonových konstrukcí se bude dít podle p edem schváleného
pracovního postupu, který m že být p izp soben možnostem, zkušenostem i zvyklostem
vybraného dovavatele stavby, pop ípad  vzhledem ke skute nostem, které se projevily až v
okamžiku rozkrytí stavebních konstrukcí, vždy na základ  jím zpracované i zajišt né
realiza ní dokumentace. V každém okamžiku odstra ování stávajících a budování nových
konstrukcí bude zajišt na prostorová stabilita jak budovaných, tak navazujících stávajících
konstrukcí. Navržené zm ny ešení a p ijatá opat ení budou vždy p edem konzultovány s
projektantem.

Železobetonová vana pod ví ivkou S3. Viz v. . B008, B009
Konstrukce sestávající ze dna a st n, do které bude provedena obvodová tvrovaná výpl  z

leh eného betonu, do ní pak bude  vložena plastová bazénová vložka. Na vlastní bazénovou ást
konstrkce bezprost edn  navazují v úrovni horní hrany jejich st n betonové desky vyvýšených
ochoz  kolem  ví ivky, ze kterých je p ístup na vstupní schodišt  do prostoru ví ivky. Dno bazénu
ví ivky je uloženo na stávající nosnou podlahovou konstrukci, která je z dolního líce podepírána
ocelovým podp rným rámem X7 – viz v. . K005, která bude vybudována p e zahájením prací na
van  ví ivky.  Vyvýšené ochozové desky podél bazénu budou jako konzolové desky vetknuty do st n
bazénu. Ochozová deska v etn  schodnicové desky p ístupového schodiš ového ramen s
nabetonovanými stupni bude ukládána na nízké podp rné betonové st ny ze ztraceného bedn ní tl.
150 mm, uložené na podlahovou desku. Vyztužení vany a ochoz  bude provedeno vázanou výztuží a
betoná skými sít mi p i obou površích. Betonáž vany a ochoz  bude provedena až po montáži
technologického potrubí, které je lokáln  s betonovými konstrukcemi v kolizi a budou jimi
prostupovat.

St ešní deska D8. Viz v. . B004
Deska bude provedena v nové p ístavb  v modulu mezi osami 0-1, podél tobogánové v že, od

které bude oddilatována a dále pak až do modulové osy B. St ešní, prost  uložená deska o 1 poli tl.
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150 mm je uložena do drážky ve stávajícím obvodovém zdivu budovy, na opa ném konci pak do
nové zd né nosné st ny, ve které pod ní bude proveden v nec V1.

OCELOVÉ KONSTRUKCE
Provád ní navržených ocelových konstrukcí se bude dít podle p edem schváleného

pracovního postupu, který m že být p izp soben možnostem, zkušenostem i zvyklostem
vybraného dovavatele stavby, pop ípad  vzhledem ke skute nostem, které se projevily až v
okamžiku rozkrytí stavebních konstrukcí, vždy na základ  jím zpracované i zajišt né
realiza ní dokumentace. V každém okamžiku odstra ování stávajících a budování nových
konstrukcí bude zajišt na prostorová stabilita jak budovaných, tak navazujících stávajících
konstrukcí. Navržené zm ny ešení a p ijatá opat ení budou vždy p edem konzultovány s
projektantem.

Ocelová konstrukce st echy nad bazény. Viz v. . K010
Základní nosný prvek st echy nad bazény, tedy ocelové polorámy,  byly podrobeny

nedestruktivnímu pr zkumu, jehož cílem bylo prov it zejména stupe  poškození jednotlivých
rozhodujících prvk  konstrukcí, umíst ných v chemicky na ocel agresivním prost edí. Zejména byl
sledován úbytek tlouš ky materiál  vlivem p sobení koroze. Pouhou vizuální kontrolou bylo
konstatováno nedostate né provedení svar , p ipev ujících plechové stojiny na p íruby U-profil .
Svary nejsou souvislé, jejich kvalita je po délce prvku prom nlivá, velikost svaru je r zná. Pr zkum
haly nemohl být provád n detailn  z d vodu nep ístupnosti uzav ených pr ez  stojek a p lí.
Rozsah vad a poruch konstrukcí tak mohl být proveden odborným odhadem na základ  odborným
pr zkumem provedených místních zjišt ní Na základ  tohoto pr zkum a následn  provedeného
statického posouzení ocelové konstrukce bazénové haly byla navržena následující opat ení k
provedení jejího základního statického zajišt ní, která budou provád na v pr hu stavebních úprav:

1. DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ ST EŠNÍ KRYTINY (pozink. plech hladký tl. 0,6 mm,
asfaltová lepenka A400H, záklop z d . desek tl. 25 mm, ORSIL S tl. 200 mm, vodovzdorná

ekližka tl. 15 mm)
2. PROSTOROVÉ ZAJIŠT NÍ STÁVAJÍCÍCH OCELOVÝCH POLORÁM  ST ECHY
MONTÁŽNÍM PODEP ENÍM
3. DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH ST EŠNÍCH VAZNIC 2U160 V ETN  ZTUŽIDEL
4. KONTROLA A OPRAVA JEDNOTLIVÝCH OCELOVÝCH POLORÁM  - bude
probíhat postupn  po jednom polorámu, který bude v každém okamžiku bezpe  zajišt n
montážním podep ením 

4.1. OBNAŽENÍ PATY STOJKY POLORÁMU - vysekáním zálivky betonu 
až do úrovn  kotevní desky-KONTROLA PROVEDENÍ 
PROJEKTANTEM. Výsledný stav-kloubové uložení paty. 

4.2. POSTUPNÉ ROZPOJENÍ A KONTROLA DUTÉHO PR EZU 
STOJEK A P LE. - viz EZ G-G a EZ F-F. Postupn  se odstraní 
ocelový plech st ny dutých pr ez  pol. . 43 a 45.   

4.3. ÚPRAVA POVRCHU, POSTIŽENÉHO RZÍ SE ZBYTKY BAREV NA 
VN JŠÍCH I VNIT NÍCH PLOCHÁCH UZAV ENÉHO PR EZU 
- viz výkres . K008  

4.4. KONTROLA STUPN  POŠKOZENÍ KOROZÍ A OSLABENÍ P
EZ  PLECHU pol. . 43, 45, 35 a PROFIL  U200 - pol. 35 a 37. 

VYHODNOCENÍ VÝSLEDK  ZJIŠT NÍ PROJEKTANTEM.  
POŽADOVANÁ MINIMÁLNÍ TLOUŠ KA PLECHU ST N U 
KRATŠÍCH RÁM  - v osách . 8, 9 a 10 JE 5 mm. V p ípad  nalezení 
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úsek  o menší tlouš ce bude provedena jejich vým na za nový plech tl. 
min. 5 mm. POŽADOVANÁ MINIMÁLNÍ  TLOUŠ KA PLECHU 
ST N U DELŠÍCH RÁM  - v osách . 2, 3, 4, 5, 6 A 7 JE 6 mm. V 

ípad  nalezení úsek  o menší tlouš ce bude provedena jejich jejich 
vým na za nový plech tl. min. 6 mm. DÁLE  BUDE PROVEDENA  
ORIENTA NÍ KONTROLA TLOUŠ KA ÁSTÍ PÁSOVÝCH 
PROFIL  U200. Dle rozsahu a míry jejich oslabení bude rozhodnuto o 

ÍPADNÉ VÝM . 
4.5. P IVA ENÍ KOTEVNÍCH BOTEK VAZNIC NA HORNÍ LÍC P LE 

POLORÁMU. P IVA ENÍ STY NÍKOVÝCH PLECH  
ST EŠNÍHO A ST NOVÉHO ZTUŽIDLA.

4.6. PROVEDENÍ ANTIKOROZNÍCH NÁT  - viz v. .K008. Povrch 
vnit ního líce uzav ených pr ez  p lí a stojek polorám  bude opat en
základními vrstvami nát ru, povrch vn jšího líce základními i vrchními 
vrstvami nát ru. 

4.7. OP TOVNÉ SVA ENÍ PRVK  UZAV ENÝCH PR EZ  P LE A
STOJKY OPRAVOVANÉHO POLORÁMU. 

4.8. MONTÁŽ ST EŠNÍCH VAZNIC, ST EŠNÍHO A ST NOVÉHO 
ZTUŽIDLA (systémové, výtvarn ešený p íhradový systém nap . 
kovaných diagonál). 

NA ZÁKLAD  AKTUÁLN  DOSTUPNÝCH DÍL ÍCH INFORMACÍ 
ŽEME P EDPOKLÁDAT, ŽE VÝŠE UVEDENÝM ZP SOBEM BUDE 

NUTNO VYM NIT PRVKY STÁVAJÍCÍCH P LÍ A STOJEK O 
HMOTNOSTI 10-20% HMOTNOSTI P VODNÍ.
PROVEDENÍ SVAR , P IPOJUJÍCÍCH ST NOVÉ PLECHY K 
PÁSOVÝM PR EZ M U200 JE NUTNO P EPOKLÁDAT, VZHLEDEM 
K P EDPOKLÁDANÉ NUTNOSTI DETAILNÍ KONTROLY A OBNOVY 
SVAR  VE VÝŠI  100%  JEJICH DÉLKY.

Zast ešení terasy s lehátky
 stávající jižní prosklená st na bude demontována, ímž se otev e a zv tší prostor bazénové

haly do nov  vybudovaného prostoru prosklené konstrukce terasy s lehátky. P dorys p vodní a nov
navržené konstrukce bude totožný, nová konstrukce bude uložena na stávající suterénní
železobetonové konstrukce. Nosnými prvky ocelové konstrukce budou hliníkové tvarované profily.
Provád cí projekt bude sou ástí dokumentace vybraného dodavatele. V linii navázání na ocelovou
konstrukci polorám  st echy nad bazény bylo navrženo osazení nosníku k uložení sklen né st echy
budoucí konstrukce zast ešení terasy – viz v. . K010, Detail D10. Jeho detailní ešení bude navrženo
nejpozd ji v pr hu vypracování realiza ní dokumentace vybraného dodavatele zast ešení terasy na
základ  jeho realiza ní dokumentace.

Ocelová konstrukce vstupní ásti. Viz v. . K011 
ed provedením konstrukce bude odstran na stávající ocelová konstrukce vstupu a vstupní

lávky v etn  základových konstrukcí.
Vstupní ást konstrukce je navržena jako soustava krátkých stojek, vektnutých do

základových patek, které vynáší podlahové pr vlaky a nosníky, na které bude uložena podlahová
konstrukce, provedená jako železobetonová deska s trapézovým ocelovým plechem v pozici
ztraceného bedn ní, do n hož je vybetonována vlastní deska. V modulové ose E bude provedena
nosná zd ná st na, která podepírá konzolový konec vodorovné ásti konstrukce. Vstupní ást bude
dále opat ena st ešní konstrukcí, která sestává z pultové st echy, jejíž nosná konstrukce je sou ástí
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této dokumentace a polykarbonátové zav šené st echy, která bude sou ástí dodávky vybraného
dodavatele a pro niž byla v konstsrukci vytvo ena hlavní nosná ást-jednoduchý svislý ocelový rám,
vetknutý v patách stojek do podlahové konstrukce. Vstupní ást na konstrukci tvo í ocelová
konstrukce lávky, vytvo ená z p ných v pat  do základú vetknutých rám , na podélníky je op t
provedena nosná konstrukce podlahy- plechobetonová deska.

Ocelový rám X3. Viz v. . K001
Ocelová konstrukce která definuje prostor pracovišt  plav íka mezi ob ma bazény. Bude

provedena jako soustava ocelových stojek, v ásti p dorysu i nosných zd ných p ek, která vynáší
vodorovné pr vlaky, do nichž je vložen systém stropních nosník . Stropní nosníky vynáší
sádrokartonové p ky a podhled. Svislé st ny budou opat eny samostatnou konstrukci se zasklením,
která bude k ocelové konstrukci p ichycena. Paty stojek budou kotveny pomocí lepených kotev do
železobetonové podlahové desky.

Ocelový rám X4. Viz v. . K002
Ocelová konstrukce, sestávající ze stojek a vodorovných pr vlak  na nich uložených, která

umožní otev ení stávajících zd ných st nových konstrukcí v modulových osách B a C a zárove
zajistí podep ení nové st ešní konstsrukce v ose 9' v délce modulu B-C'. P i provád ní bude nutné
nejd íve dostate  a bezpe  zajistit zd né, stropní a st ešní konstrukce nad pozicí budoucích
pr vlak   - montážním podchycením, odbouráním a op tným vyzd ním atd. Poté budou do
stávajících zdí zabudovány a do betonové podlahy zakotveny ocelové sloupy a na n  budou postupn
osazovány vodorovné prvky.

Ocelový rám X5. Viz v. . K003
Ocelová konstrukce, sestávající ze stojek a vodorovných pr vlak  na nich uložených, která

umožní otev ení stávajících zd ných st nových konstrukcí v modulových osách E, D a 11. P i
provád ní bude nutné nejd íve dostate  a bezpe  zajistit zd né, stropní a st ešní konstrukce nad
pozicí budoucích pr vlak   - montážním podchycením, odbouráním a op tným vyzd ním atd. Poté
budou do stávajících zdí zabudovány a do betonové podlahy zakotveny ocelové sloupy a na n  budou
postupn  osazovány vodorovné prvky.

Pr vlaky a p eklady nad novými stavebními otvory
V souvislosti s provád ním nových stavebních otvor  budou do stávajícího zdiva osazovány

nové ocelové p eklady a pr vlaky. Ocelové nosníky budou osazovány postupn  z jednoho líce a poté,
co budou aktivovány i z opa ného líce st ny do p edem provedené drážky ve stávajícím zdivu na
hloubku 1/3 tlouš ky st ny. Provád ní osazování pr vlak  a p eklad  se bude dít podle p edem
schváleného pracovního postupu, který m že být p izp soben možnostem a zkušenostem vybraného
dovavatele stavby, vždy na základ  jím zpracované realiza ní dokumentace a návrhu
technologického postupu jak provád ní osazení, tak zajišt ní všech tímto zásahem dot ených
konstrukcí. V každém p ípad  je nutné p i jejich provád ní zajistit prostorovou stabilitu všech
navazujících konstrukcí, zvlášt  pak zd ných a betonových konstrukcí, nacházejích se nad úrovní
jejich zabudování, a to v každé fázi jejich provád ní. Do stávající obvodové zdi v modulové ose . 11
bude provedeno kruhové okno. V první fázi bude v p doryse okna nad ním osazen ocelový p eklad,
pod ním se otev e obdélníkový otvor o ší ce a výšce rovné pr ru jeho kruhu a na ost ní kruhového
okna se bude vyzdívat v tlouš'tce 1,5 plné cihly (450 mm) na p edem vyrobený a do otvoru vložený

ev ný ramenát. Vyzdívání plnými cihlami se bude dít v radiálním sm ru jejich os, na cementovou
maltu. Zdivo kolem vyzd ného ost ní z plných cihel je možné doplnit zdivem z keramických blok ,
spáru mezi ob ma typy zdiva je zapot ebí ošet it proti vzniku trhlin – vyfrézovat drážku, vyplnit
montážní p nou, provést vyztuženou omítku.
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Ocelové konstrukce ve 2. NP – strojovna. Viz v. . S002

Stávající stav

Prostory 2. NP jsou umíst ny pod šikmou pultovou st echou nad tímto modulem, o sklonu
400. Do prostoru s p ným ezem ve tvaru lichob žníka, definovaném st echou a dv ma podélnými
zd nými traktovými st nami, je umíst na vestavba kancelá í, podél nichž probíhá chodba, ve zbylých
prostorách se nachází dv  strojovny VZT. Nosná konstrukce st echy je ocelovou konstrukcí,
sestávající z celkem devíti p ných st ešních vazník  z válcovaných I-nosník  ve sklonu pultové
st echy, na které jsou ve sklonu st ešní rovniny ukládány  nosníky ze sva ovaných 2U nosník  jako
vlašské krokve, na ty pak jsou uloženy st ešní vrstvy. P né polorámy zárove  nesou vodorovné

le v úrovni stropní roviny kancelá í i strojoven, které nesou vodorovné ocelové stropnice. 

Navržené stavební úpravy

Konstruk ní uspo ádání z stane zachováno. Zachováno bude i stávající dispozi ní ešení
prostoru. Jako první zásah bude ve stávající st ešní konstrukci prov ena p ítomnost a dimenze prvk

ných lichob žníkových rám , zda odpovídají p edpoklad m uvedeným v projektu, zejména pak,
jestli se ocelové rámy nachází rovn ž ve štítových zd ných st nách. Ve strojovn  budou osazovány
nové vzduchotechnické jednotky, které budou na podlahu uloženy prost ednictvím ocelového
roznášecího rámu (dodávka technologie). Bude provedeno zv tšení šírky otvoru prostupu pro VZT
potrubí skrze stávající stropní konstrukci o 30 mm. Byl u in n p edpoklad o zp sobu provedení
stávajícího otvoru: p i stavb  se odstraní stávající nenosné stavební vrstvy po obvodu stávajícího
otvoru, budou zjišt ny skute né rozm ry a bude provedena kontrola nosné konstrukce kolem otvoru.
V p ípad  nutnosti rozší it otvor do nosné ásti stropu bude po jejím pr zkumu p ijat návrh dalšího
postupu, nap íklad od ezání nezbytn  velké ásti okraje stropní konstrukce. V ose . 0 bude proveden
nový ocelový rám (v p ípad , že se zde nenachází stávající ocelový rám). P né rámy v osách . 2 a
3 budou upraveny – stávající vodorovné vnit ní p le budou demontovány a bude osazena nová
demontovatelná ocelová p el ve vyšší poloze. V osách . 4-10 budou ponechány stávající ocelové
rámy bez další úpravy, pouze se ov í jejich p edpokládané dimenze v zazd ných partiích v
obvodových st nách. Budou ponechány stávající ocelové st ešní vaznice a využity k osazení nových
vaznic  2U120, vyvýšených pomocí krátkých sloupk  nad horní hranu rámových p lí tak, aby do
takto vzniklého prostoru bylo možné umístit další potrubní rozvody.  P ed rámem ve štítové zdi v ose
. 0 bude po vybourání štítové zdi bude na konce nových vaznic zav šen nenosný rám lehké

demontovatelné štítové st ny opat ené sendvi ovým panelem.

b) navržené výrobky, materiály a hlavní konstruk ní prvky
   

OCELOVÉ KONSTRUKCE

provedení za tepla válcovaných prvk   z oceli S235, tenkost nných, za studena tvarovaných prvk
z oceli S355 . Konstrukce budou sestaveny z jednotlivých prvk , navzájem spojených pomocí
šroubových spoj  nebo svar .  

BETONOVÉ KONSTRUKCE

Základové  pasy:
Jejich podchycení a zesílení bude provád no z prostého betonu C20/25XC2, prefabrikované

bednicí betonové tvárnice na ší ku zdiva 450 mm. 
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Základové desky:
Beton C30/37XC2, ocel B500B

Ztužující v nce:
Beton C30/37XD2, ocel B500B

Stropní desky, pr vlaky a pilí e:
Beton C30/37XD2, ocel B500B

Betonové prvky, vystavené p sobení pr myslových vod obsahujících chloridy – plavecké bazény
Beton C30/37XD2, ocel B500B

Minimální krycí vrstva betoná ské výztuže pro:
doporu ená úprava klasifikace konstrukcí dle tab. 4.3N:
=> indikativní pevnostní t ída C30/37

edpokládáme návrhovou životnost < 100 let (opravy v rámci rekonstrukcí)
1) t ída S4, stupe  vlivu prost edí XD2 (mokré, ob as suché-styk s vodou obsahující chloridy)
desková konstrukce => -1 => S3 
Pro t ídu konstruce S3 a stupe  vlivu prost edí XD2 je cmin,dur = 35 mm

1) t ída S4, stupe  vlivu prost edí XC3 (beton uvnit  budov se st ední nebo velkou vlhkostí vzduchu)
Pro t ídu konstruce S3 a stupe  vlivu prost edí XC3 je cmin,dur = 20 mm

ZD NÉ KONSTRUKCE

Plné pálené cihly pevnosti P10 na maltu M2,5
Cihelné voštinové keramické bloky  

ší ka zdiva 400 mm, pevnost P10 na maltu M2,5
ší ka zdiva 300 mm, pevnost P15 na maltu M2,5
ší ka zdiva 240 mm, pevnost P15 na maltu M2,5

kovky tl. 100, 150 mm

EV NÉ KONSTRUKCE

ev né hran né ezivo ze d eva jehli natého, t ídy C24, relativní vlhkost p i zabudování max. 18%.

c) hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných p i návrhu nosné konstrukce

    Stálá zatížení vyplývají z vlastní váhy navržených konstrukcí, která vyplynou z technických
podklad  dodavatel  jednotlivých systém , pop ípad  z hodnot, uvád ných v EC1. 
  Klimatická a užitná zatížení budou vyplývat z hodnot, uvedených v EC1:
 
Zatížení sn hem

Šumperk  – III. sn hová oblast =>                                  sk = 1,5 kN/m2

           Pro sklon roviny st echy 1 = 70  => tvarový sou initel         1 =  0,8  
sou initel expozice ( normální krajina dle tab. 5.1)               Ce = 1,0
tepelný sou initel                                                                   Ct = 1,0

Zatížení sn hem s =   1 .  Ce . Ct . sk = 0,8. 1,0 . 1,0 . 1,5 = 1,2 kN/m2
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sklon p ilehlé st echy objektu šaten
              2 = 400   
     = ( 1 +  2 )/2 = 23,50   => s2 =  0,8. 1,0 . 1,0 . 1,5 = 1,2 kN/m2

sklon p ilehlé st echy stávající haly (pilová st echa)
              3 = 900   
    = ( 1 +  3 )/2 = 3,50   => s3 =  0,8.1,0 . 1,0 . 1,5 = 1,2 kN/m2

Zat žovací p ípady: 

ZS3 – zat žovací p ípad I – zatížení nenavátým sn hem
                       s1 = 1,2 kN/m2    

ZS4 – zat žovací p ípad II – zatížení navátým sn hem
                      od h ebene sm rem k úžlabí stávající haly bude nar stat zatížení sn hem v intervalu od
s1 = 1,2 kN/m2   do  s1 + s2  = 2,4 kN/m2

                      od h ebene sm rem k úžlabí nové haly bude nar stat zatížení sn hem v intervalu od s1

= 1,2 kN/m2  do   s1 + s3 = 2,4 kN/m2

Zatížení v trem

Šumperk – II. v trná oblast => vb,0 = 25,0 m/s

Základní rychlost v tru 
vb = cdir . cseason . vb,0 = 1,0 . 1,0 . 25,0 = 25,0 m/s

Základní dynamický tlak
qb = ½  .  . vb

2(z) = 0,5 . 1,25 . 25,02 = 390,6 N/m2

sou initel expozice pro výšku z = 6,6 m, kategorii terénu III   dle obr. 4.2
ce(z) = 1,4

Maximální dynamický tlak
qp(z) = ce(z) . qb = 1,4 . 390,6 = 547,0 N/m2

Nahodilé zatížení  podlah kancelá í

užitné zatížení stropní konstrukce-kategorie B -  kancelá ské plochy           pk = 2,5 kN/m2

             Qk = 4,0 kN

Nahodilé zatížení podlah – plochy, kde m že docházet ke shromaž ování lidí, kategorie C3 – plochy
bez p ekážek pro pohyb osob, p ístupové plochy ve ve ejných budovách   pk = 5,0 kN/m2

 Qk = 4,0 kN

d) návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí, konstruk ních detail , technologických postup
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        V projektu nebyly navrženy žádné zvláštní, neobvyklé konstrukce i detaily a technologické
postupy.    

 

e) technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastní konstrukce,  
    pop ípad  sousední stavby
 

Navržené zesilování vaznic st echy bazénové haly v místech podpor se bude dít po celkovém
odstran ní všech stávajících vrstev st echy. Navržená oprava  rámové konstrukce bazénové haly se
bude dít po celkovém odstran ní stávajících vrstev st echy až do úrovn  vaznic, bude probíhat po
úsecích max. 1,5 m. P ed zapo etím prací na dalším úseku bude pln  obnovena nosná zp sobilost
prvku v p edtím opravovaném úseku.

i výstavb  tobogánové v že bude postupováno po výškových úsecích, daných výškou
jednoho ramene schodišt , které bude provád no sou asn  s obvodovým plášt m tak, aby byl spln n

edpoklad vetknutí schodiš ové desky do zdiva. Hutn ní erstvého betonu ztužujících v nc ,
schodiš ových ramen, podest a stropních konstrukcí pomocí vibra ních lišt a ponorných vibrátor
bude provád no kontinuáln , pracovní a technologické spáry budou provád ny v úrovni podest a
mezipodest. Podp ry ramen schodišt  a strop  je možné odstranit až po dosažení min. 50% hodnoty
pevnosti betonu u všech ramen v celém objektu v že.  erstvý beton bude ádn  ošet ován a chrán n

ed náhlým vysycháním, srážkovou vodou a mrazem. 
Bude zajišt no erpání podzemní vody z výkopové jámy. Bude zajišt na ochrana betonových

konstrukcí  proti agresivit  spodní vody.
      
f) zásady pro provád ní bouracích a podchycovacích prací a zpev ovacích konstrukcí i
postup

Stabilita stávajících i nových konstrukcí bude v každé fázi provád ní bezpe  zajišt na s
použitím montážních podp rných konstrukcí a lešení. 

i provád ní výkop  s p edpokládanou úrovní dna nižší než základová spára p ilehlých
stávajících základ  bude nejd íve provedeno jejich podchcení metodou postupného podbetonování. 

i provád ní sana ních prací, p edepsaných pro opravu stávající ocelové rámové konstrukce
baznénové haly, bude postupováno po jednotlivých prvcích a to p i bezpe ném montážním podep ení
vaznic, které jsou uloženy na opravovaný polorám. Odstran ní stávajícího oplášt ní, odstran ní
vnit ní koroze pr ezu, aplikace antikorozních nát  a op tovné uzav ení pr ezu polorámu bude
probíhat jako kompletní operace v délce max. 1,5 m.

Provád ní sanace stávajících železobetonových konstrukcí se bude dít dle provád cího
projektu vybraného dodavatele. P itom nebude v žádném p ípad  oslabována nosná zp sobilost
sanovaného prvku. V p ípad , že by tento požadavek nemohl být bezpe  dodržen, bude provedeno
montážní do asné podep ení okolních navazujících konstrukcí. 

i zabudovávání ocelových p eklad  do stávajících st nových konstrukcí bude postupováno
metodou postupného vkládání p eklad . Nejd íve se provede z jednoho líce drážka ve zdivu v míst
osazení p ekladu do hloubky 1/3 tlouš ky zdi. Poté se osadí nosník/ky z jednoho líce, konce se
zafixují a nosník se aktivuje v i zdivu nad ním. Totéž se provede z opa ného líce st ny. Po zajišt ní
obou nosník  je možné otev ít projektovaný otvor ve st  v celém pr ezu st ny postupným
vybouráváním zdiva odshora dol . 

g) požadavky na kontrolu zakrývaných  konstrukcí

   Zápisem ve stavebním deníku bude záznam:
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o kontrole výztuže všech nov  navržených železobetonových prvk  p ed jejich betonáží
o stavu a dostate né nosné zp sobilosti stávajících nosných konstrukcí, které budou obnaženy

ed provedením nových, na n  navazujících konstrukcí – myslí se tím nap . kontrola
stávajících stropních panelových konstrukcí nad 1. NP, které nebylo možné dostate
zkontrolovat v pr hu zpracování projektové dokumentace
o dostate né nosné zp sobilosti zdiva st n v míst  uložení nových ocelových pr vlak
o dostate ném stavu a nosné zp sobilosti základové spáry nov  zakládaných konstrukcí
tobogánu, tobogánové v že
o dostate né dimenzi, stavu a provedení stávajících základových konstrukcí, které budou
využity pro konstrukce nové a jejichž stav nebyl ov en, nebo ho nebylo možné ov it v
pr hu zpracování projektové dokumentace
o správnosti provád ní sana ních prací stávajících železobetonových konstrukcí dle projektu
o správnosti provád ní sana ních prací stávajících ocelových konstrukcí dle projektu
o správnosti montáže nových dopl kových konstrukcí z materiál  na bázi hliníku

  
h) seznam použitých podklad , SN, technických p edpis , odborné literatury, software

   Podklady

         ha)          Šumperk-Benátky. Záv re ná zpráva o výsledcích stavebn -geologického pr zkumu.
                        Vypracoval: Geologický pr zkum, n.p. Ostrava, kv ten 1974 

         hb)          Šumperk-plavecký areál. Dopl ující pr zkum. Záv re ná zpráva. 
                        Vypracoval: Geologický pr zkum, n.p. Ostrava, závod 2-Ostrava, listopad 1979

        hc)           Šumperk – krytý bazén, p edb žný pr zkum. Zkrácený projekt geologicko- 
                        pr zkumných prací. Vypracoval: GEOtest, národní podnik, Brno, b ezen 1987

        hd)          Šumperk – krytý bazén. Záv re ná zpráva o dopl ujícím inženýrskogeologickém  
                        pr zkumu pro výstavbu krytého bazénu v Šumperku. Vypracoval: GEOtest n.p. Brno,
                        zá í 1987

        
        he)           Objekt: Lidická 2819/81, Šumperk. Zpráva 2011/162, OHLEDÁNÍ STAVEBNÍCH  
                        KONSTRUKCÍ. Vypracoval: Ústav stavebního zkušebnictví,s.r.o. Pardubice, 09/2011

        hf)            Posouzení ocelové konstrukce areálu krytého bazénu v Šumperku. Zpráva o m ení.  
                        Vypracoval: CONTROLTEST, spol. s r.o. Ostrava,  10/2011 
                        
        hg)           Krytý bazén Šumperk. Provád cí projekt – výkres VÝKOPY, výkres ZÁKLADY,
                        výkres AKUMULA NÍ NÁDRŽ-VÝKRES TVARU, výkres AKUMULA NÍ 
                        NÁDRŽ, VÝKRES VÝZTUŽE, výkres PATKY-VÝKRES TVARU A VÝZTUŽE.  
                        Vypracoval: Sportprojekt Praha, 08/1988

  Technické normy
         
         -             SN EN 1991-1  Zatížení konstrukcí
         -             SN EN 1992-1  Navrhování betonových konstrukcí
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       -             SN EN 1993-1  Navrhování ocelových konstrukcí
       -        SN EN 1995-1  Navrhování d ev ných konstrukcí
       -  SN EN 1996-1  Navrhování zd ných konstrukcí
       -             SN EN 1997-1  Navrhování geotechnických konstrukcí 
       -             SN ISO 13822 Zásady navrhování konstrukcí – Hodnocení existujících konstrukcí
           
  Software

            Scia Engineer release 2008.1, v. 8.1.131
        IDEA  RCS 1.1
        GEO5 - Patky
         GEO5- Pilota  

i) specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provád ní stavby, p ípadn  
   dokumentace zajiš ované jejím zhotovitelem

 Zesilování a sanace stávajících ocelových konstrukcí bude provád no dle realiza ní
dokumentace, jejíž zpracování bude zajišt no dodavatelem p íslušné konstruk ní ásti.

Sanace stávajících železobetonových konstrukcí bude provád no dle realiza ní dokumentace,
jejíž zpracování bude zajišt no dodavatelem p íslušné konstruk ní ásti.

Provád ní dopl kových konstrukcí z materiálu na bázi hliníku se bude dít dle realiza ní
dokumentace, zpracované dodavatelem p íslušné konstruk ní ásti.  

Datum:10 / 2017                                                Vypracoval:
                                                                                                                Ing. František Kordas
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