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Naše čj.: MUSP 54236/2018 

Naše sp. zn.: 54234/2018 RUI/EMLO *MUSPX01VVP0Q* 

 

 

Zadávací podmínky na veřejnou zakázku malého rozsahu  

na zhotovitele stavby: „Sběrné místo pro odpad u výškových domů Čsl. 

armády č.p. 22 a 24 v Šumperku“  

 
1. Zadavatel:  Město Šumperk, zastoupené 

     ve věcech smluvních:    Mgr. Tomášem Spurným, 2. místostarostou   

  ve věcech technických: Ing. Pavlem Volfem, vedoucím odboru strategického rozvoje, 

územního plánování a investic 

     Jesenická 31 

     787 01 Šumperk 

 

2. Předmět zakázky: 

Předmětem plnění zakázky je vybudování sběrného místa pro odpad s podzemními kontejnery u 

výškových domů Čsl. armády č.p. 22 a 24 v Šumperku dle projektové dokumentace pro provedení 

stavby zpracované Ing. Zdeňkem Vitáskem, U tenisu 2625/1, Šumperk. 

Celkem bude umístěno 8 podzemních kontejnerů pro směsný komunální odpad a pro tříděný 

odpad a zpevněná plocha pro jeden nadzemní kontejner. Podzemní kontejnery jsou o obsahu  

5 m3 a 3,2m3. 

Bližší podrobnosti jsou uvedeny v projektové dokumentaci a ve výkazu výměr.  

 

Zhotovitel zajistí - přechodnou úpravou provozu před zahájením stavebních prací. 

 

Požadavky na provádění stavby:  

▪ ihned po uzavření smlouvy o dílo před předáním staveniště zhotovitel projedná a zajistí 

stanovení dopravního značení, přechodnou úpravu provozu dle zák. zákona č. 13/1997 Sb., o 

pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č.104/1997 Sb., v platném 

znění, a zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů silničním správním úřadem – MěÚ Šumperk, 

odborem dopravy, 

▪ zhotovitel stavby je povinen stavbu provádět dle projektové dokumentace pro provádění 

stavby a v souladu s územním rozhodnutím, dále je povinen dodržet obecné požadavky na 

výstavbu a technické normy, zajistit dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního 

prostředí a bezpečnosti práce.  

▪ před zahájením stavebních prací zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí. Zhotovitel je 

povinen zajistit, aby nebyly od převzetí staveniště do předání díla porušeny, a rovněž zajistit 

zpětné protokolární předání inženýrských sítí jejich správci. Zhotovitel odpovídá Objednateli za 

škodu způsobenou porušením této povinnosti, 

▪ zabezpečení dodržení podmínek stanovených správci inženýrských sítí, 

▪ zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 

k řádnému provedení díla,  

▪ zhotovitel při provádění stavby (vč. případných poddodavatelů) musí dodržovat předpisy 

týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi a 

řídit se pokyny koordinátora bezpečnosti práce. Staveniště musí být řádně označeno 

informačními tabulemi s uvedením všech předepsaných údajů, 

▪ pokud činností zhotovitele díla bude ohrožena bezpečnost a zdraví pracovníků a nestranných 

třetích osob, bude určený koordinátor bezpečnosti práce oprávněn zastavit provádění prací v 

rámci plnění díla a informovat o vzniklé skutečnosti objednatele díla, 
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▪ zhotovitel je povinen mít na stavbě projektovou dokumentaci a stavební deník, který předloží 

na požádání ke kontrole oprávněným orgánům a osobám, a respektovat ustanovení stavebního 

zákona týkající se státního stavebního dohledu. Vedení stavebního deníku bude dle vyhlášky č. 

499/2006 Sb. (příloha č. 9) - po skončení stavby zhotovitel odevzdá zadavateli originál 

stavebního deníku,  

▪ zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemisťování a následné 

odstranění, 

▪ zajištění a provedení všech předepsaných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem 

vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů o jejich provedení), 

▪ zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (i dle zákona č. 22/1997 

Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném 

znění – prohlášení o shodě)  

▪ z důvodu budování nového místa pro podzemní kontejnery, zhotovitel zajistí přemístění 

stávajících nadzemních kontejnerů na nové místo (plocha 10x5 m), zábor 4 stávajících 

parkovacích míst – viz. výkres č. 100.2.1. 

▪ provádění denního úklidu staveniště, u výjezdů ze staveniště na pozemní komunikace budou 

zajištěna účinná opatření k čištění vozidel. Bude prováděno pravidelné čištění a kropení 

komunikací používaných pro účely stavby, aby se předešlo vzniku prašnosti,  

▪ zřízení a odstranění zařízení staveniště  

▪ odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění 

v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 

zákonů, včetně jejich evidence 

▪ uvedení všech sousedících pozemků dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, 

chodníky, zeleň, apod.), 

▪    zhotovitel hradí veškeré případné škody na nemovitostech případně porostech, které 

způsobil svou činností při provádění stavby  

▪ zajištění a předání dokumentace skutečného provedení stavby  

▪ zajištění a předání geodetického zaměření stavby  

▪ zajištění a předání geometrického plánu pro vklad do katastru nemovitostí 

▪ Zhotovitel se bude účastnit kontrolních dnů na stavbě, které bude svolávat investor 

pravidelně min. 1x za 14 dnů (dle potřeby budou přizváni na kontrolní dny: technický dozor 

investora, projektant). 

 

Součástí předání dokončené stavby je dodání: 

- originál stavebního deníku 

- protokol o vytýčení stavby 

- certifikáty a prohlášení o shodě od všech použitých materiálů 

- doklady o likvidaci odpadů  

- projektová dokumentace skutečného provedení stavby v tištěné formě 2x a 1x v digitální 

formě na CD  

- geodetického zaměření stavby v tištěné formě 2x a 1x v digitální formě na CD zpracované  

  odpovědným geodetem.  

- geometrický plán pro zápis vlastnických vztahů do katastru nemovitostí 3x v tištěné formě   

  a 1x v digitální formě na CD, zpracovaný odpovědným geodetem (konzultovat s odborem MJP a 

odborem dopravy).  

 

3. Podklady pro zpracování nabídky: 

Podkladem pro zpracování nabídky je projektová dokumentace pro provádění stavby a výkaz 

výměr, který je veřejně přístupný na profilu zadavatele: 

https://zakazky.sumperk.cz/vz00000815 

Výkaz výměr je pro zpracování nabídkové ceny závazný, uchazeč ho nemůže žádným způsobem 

měnit a upravovat. 

 

https://zakazky.sumperk.cz/vz00000815
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4. Kvalifikační předpoklady: 

a) Zadavatel požaduje v nabídce doložit příslušné oprávnění k podnikání – kopie výpisu 

z živnostenského rejstříku a kopie výpisu z obchodního rejstříku (v případě, že je uchazeč do 

tohoto rejstříku zapsán).   

Doklady budou v prosté kopii a výpis z obchodního rejstříku nesmí být starší než 90 dnů.  

 

Před uzavřením smlouvy uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva o dílo, předloží zadavateli 

originál nebo ověřenou kopii dokladu, nesmí být starší než 90 kalendářních dnů.  

 

b) Uchazeč v nabídce doloží osvědčení o autorizaci ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb. min. 

autorizovaný technik pro obor dopravní nebo pozemní stavby odpovědné osoby (hlavní 

stavbyvedoucí), která se bude podílet na plnění veřejné zakázky. Uchazeč může splnění osvědčení 

o autorizaci prokázat dokladem třetí osoby spolu s jejím závazným prohlášením o budoucí 

spolupráci. Uvedená osoba bude stavbu řídit a bude se účastnit kontrolních dnů. 

Uchazeč uvede, zda se jedná o zaměstnance či třetí osobu. 

 

c) Uchazeč doloží barevný obrázek nebo fotografii a technický popis vč. uvedení materiálu typu 

kontejnerů, které nacenil ve své nabídce. 

 

5. Doba plnění:  

Zahájení přípravných prací: (např. povolení zvláštního užívání)   od   2.7.2018 

Předání staveniště nejpozději:                27.8.2018 

Zahájení stavebních prací:                   27.8.2018 

Dokončení stavebních prací:                   31.10.2018  

Komplexní dokončení stavby:                                           15.11.2018 

 

6. Termín předložení nabídky: 

Nabídky budou doručeny do 12.6.2018 do 11.00 hod. 

Nabídky budou podány osobně (na podatelnu) nebo doporučenou poštou v písemné formě 

v uzavřené obálce označené „Sběrné místo pro odpad u výškových domů Čsl. armády č.p. 22 a 

24 v Šumperku -  NEOTVÍRAT“. 

Obálka bude přes místo uzavření opatřena podpisem, případně razítkem. 

Písemně: Městský úřad Šumperk, odbor RÚI   

    Jesenická 31 

    787 01 Šumperk 

 

7. Požadavky na jednotný způsob zpracování ceny: 

Nabídková cena bude zpracována podle zadávacích podmínek, oceněním prací a dodávek 

v souladu s podmínkami veřejné zakázky a zadávací dokumentace. 

Uchazeč doloží nabídkovou cenu položkovým rozpočtem v listinné a elektronické podobě v excelu, 

který bude obsahovat jednotkové ceny prací, materiálů, výrobků uvedených ve výkazu výměr.  

Výkaz výměr je pro zpracování nabídkové ceny závazný, uchazeč ho nemůže žádným způsobem 

měnit a upravovat. 

Celková nabídková cena musí být v návrhu smlouvy definována jako nejvýše přípustná a musí 

obsahovat veškeré náklady spojené s úplným dokončením díla včetně veškerých rizik a vlivů 

během provádění díla. 

  Celková nabídková cena bude zpracována ve členění: 

• nabídková cena bez DPH 

• DPH 

• celková nabídková cena včetně DPH 
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Nabídkovou cenu je možné překročit při změně rozsahu předmětu plnění požadovaného 

zadavatelem.  

Výši nabídkové ceny je také možné překročit v případě, že v průběhu realizace zakázky dojde ke 

změnám sazeb DPH. V tomto případě bude celková nabídková cena upravena podle výše sazeb 

DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění. 

Jiné podmínky pro překročení nabídkové ceny zadavatel nepřipouští. 

 

8. Kritérium hodnocení: 

- celková nabídková cena vč. DPH 

 

9. Nabídka bude obsahovat: 

    1.   Krycí list nabídky 

    2.   Doklady prokazující kvalifikaci uchazeče 

    3.   Vyplněný výkaz výměr  

    4.  Návrh smlouvy o dílo podepsaný oprávněnou osobou jednat jménem či za uchazeče vč. 

harmonogramu prací 

                                                       

10. Obchodní podmínky 

Obchodní podmínky požadované zadavatelem jsou vyjádřeny ve formě úplného návrhu smlouvy o 

dílo (dále také jen „smlouva“), který je přílohou těchto zadávacích podmínek. Tato smlouva musí 

být doplněna uchazečem na místech výslovně určených zadavatelem. Údaje doplněné uchazečem 

do smlouvy musí být správné, úplné a pravdivé. 

Pokud bude nabídka obsahovat jiný návrh smlouvy, nebo návrh smlouvy doplněný jiným 

způsobem než stanoví zadávací podmínky, znamená to, že tato nabídka nesplňuje požadavky 

zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách.  

 
10.1. Platební podmínky: 

Zadavatel neposkytuje zálohy. 

Úhrada ceny díla bude prováděna na základě měsíčních daňových dokladů – faktur.  

Faktury budou propláceny až do výše 90% celkové ceny.  

Konečná faktura – zbývajících 10% bude uhrazena až po předání a převzetí díla (v případě vad a 

nedodělků při předání a převzetí díla až po jejich odstranění).  

Splatnost faktur je do 30 dnů. 

 

10.2. Záruční lhůta: 

Požadovaná minimální doba záruky je stanovena na 60 měsíců na veškeré práce i kontejnery.  

Záruční doba začíná běžet dnem řádného předání a převzetí dokončenému díla.  

Dnem předání díla přechází právo reklamace na uživatele. 

 

10.3. Cena díla 

Jednotlivé položky rozpočtu v nabídce budou oceněny jednotkovými cenami. 

Cena je určena nabídkou zhotovitele a je sjednána jako pevná cena na celou dobu realizace akci 

a takto musí být definována v návrhu smlouvy o dílo. 

 

10.4. Smluvní sankce 

Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla sjednanému podle Smlouvy 

o dílo, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3% z celkové sjednané ceny bez DPH 

a 2 000,--Kč za každý i započatý den prodlení. 

Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla 

v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu 2 000,- Kč za každý nedodělek či 

vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení. 

Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit 

zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,04 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 
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Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) může vyúčtovat oprávněná strana straně povinné. Ve 

vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a 

způsob výpočtu celkové výše sankce. 

Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode dne jeho 

obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto rozumí písemné 

stanovisko strany povinné. 

Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce je povinna písemně nejpozději do deseti dnů 

od obdržení vyjádření sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává. 

Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do čtrnácti dnů od dne obdržení 

příslušného vyúčtování. 

Stejná lhůta se vztahuje i na úrok z prodlení. 

Objednatel a zhotovitel se dohodli, že celková výše sankcí a celková výše úroku z prodlení 

uplatněných podle Smlouvy o dílo nesmí přesáhnout 50% z celkové sjednané ceny díla bez DPH. 

Zaplacením sankce není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením 

povinnosti zhotovitele, na niž se sankce vztahuje. 

 

11. Další podmínky: 

- zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem 

- zadavatel si vyhrazuje právo veřejnou zakázku malého rozsahu zrušit bez uvedení důvodu 

- zadavatel si vyhrazuje právo změnit nebo doplnit zadávací podmínky veřejné zakázky 

  malého rozsahu 

- zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky  

- zadavatel si vyhrazuje právo omezit rozsah veřejné zakázky 

- zadavatel si vyhrazuje právo změnit termín plnění veřejné zakázky 

- zadavatel předložené nabídky nevrací 

- náklady spojené se zpracováním nabídky zadavatel uchazečům nehradí 

 

 

 

 

Ing. Pavel Volf 

vedoucí odboru strategického rozvoje,  

územního plánování  a investic  
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