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Údaje o stavbě 

a) Název stavby 

Klapperothova manufaktura Šumperk: Drenáže a dešťová kanalizace 

b) Místo stavby 

Gen. Svobody 70/29 

787 01 Šumperk 

Stavba leží na p.č. st. 372/4 k.ú. Šumperk 

c) Předmět projektové dokumentace 

Tato část projektové dokumentace řeší vytvoření systému drenáže a dešťové kanalizace, která 
odvádí srážkovou i zemní vlhkost od objektu. Dále bude v rámci této etapy zabudován i zemnící 
pásek.  

Údaje o stavebníkovi 

a) Jméno, příjmení a místo trvalého pobytu 

Město Šumperk, zastoupené MěÚ Šumperk, odborem strategického rozvoje, územního plánování 
a investic, Ing. Pavlem Volfem, vedoucím odboru RÚI Jesenická 31. 

náměstí Míru 1, 787 01 Šumperk 

IČ:00303461 

Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

a) Jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, místo podnikání 

Jiří Frys - stavební projekce  
IČ: 106 44 334 
Langrova 12, 787 01 Šumperk 

b) Jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán 
v evidenci autorizovaných osob vedené ČKAIT činných ve výstavbě, s vyznačeným 
oborem 

Ing. Jiří Frys 
1200774 
autorizovaný inženýr pro pozemní stavby 

c) Jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace  

Ing. Martin Bank – architektonicko stavební a stavebně konstrukční řešení 

Vladimír Schertler – dešťová kanalizace 

Pavel Kubela – rozpočet 

Seznam vstupních podkladů 

• Stavebně technický průzkum z hlediska vlhkosti a salinity, včetně návrhu koncepce řešení 
sanace vlhkého zdiva suterénu a 1NP budovy Klapperothovy vily v Šumperku  

• Zaměření stávajícího stavu 
 (Provedl projektant) 

• Požadavky investora 
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Popis stavebních prací 

Popis objektu – stávající stav 

V současnosti není na objektu řešen okapový systém ani odvod dešťových vod objektu. Srážky 
z okapů dopadají k patám obvodového zdiva. Zde významně zatěžují ostřikující vodou i vodou 
tekoucí po terénu soklové zdivo, které je značně zavodnělé a při mrazových cyklech v zimním 
období dochází k jeho degradaci.  
Tato část PD řeší vytvoření dešťové kanalizace a drenážního systému, které do značné míry 
eliminují namáhání soklového zdiva srážkovou vodou za podmínky dopojení okapového systému 
k navrhované dešťové kanalizaci. Výměna střešní krytiny včetně okapového systému je řešena 
v samostatné PD. 

Popis prací 

Bourací práce 

Budou odstraněny značené šachty vodovodu, které se již nepoužívají. Prostor po šachtách bude 
zasypán. Dále bude odstraněn značený pilíř vynášející mansardu. Při odstraňování pilíře je nutné 
nahradit stávající dřevěný sloupek, který vynáší přesah střechy. Náhrada bude řešena šikmou 
vzpěrou z obvodového zdiva. Pilířek bude odstraněn včetně základové konstrukce, aby bylo 
možné provést drenáž. Část dřevěné pavlače, která se o pilíř také opírá bude rovněž odstraněna. 

Drenáž 

Kolem objektu manufaktury bude provedena vodorovná i svislá drenáž. Před provedením drenáže 
je nutné, aby zdivo i základ byly opraveny a doplněny v celé hloubce výkopu. Oprava zdiva je 
řešena v části: Izolace zdiva proti zemní vlhkosti. Základy objektu jsou kamenné zděné, 
pravděpodobně na jílovitou hlínu. Po vytvoření profilu výkopu dle detailu soklu je nutné všechna 
nesoudržná místa kamenného základu odstranit a doplnit novým materiálem. Oprava bude 
provedena lomovým kamenivem tvarově vhodným k dozdívkám základů. Kameny budou zděny na 
cementovou maltu. V rozpočtu bude uvažováno s 8 m3 doplněného kamenného zdiva. Na stavbě 
budou vytipována místa, která budou přezděna.  
Kolem celého obvodu objektu bude nově provedena vodorovná drenáž. Drenáž je navržena jako 
horizontální, na kterou je napojena svislá drenáž.  
Hloubka a tvar výkopu budou uzpůsobeny hloubce a tvaru drenáže. Drenáž bude řešena 
klasickým způsobem. Do výkopu bude zhotoveno drenážní dno z betonové mazaniny, která bude 
vyspádována do svého středu, kde bude položeno perforované PVC potrubí DN 125. Dno drenáže 
bude v podélném směru provedeno ve spádu 1%. Kolem potrubí bude zhotoven štěrkový násyp f 
16/32 mm, který bude včetně drenážní roury obalen filtrační geotextílií 500 g/m2. Na tuto 
horizontální drenáž bude napojena svislá drenáž tvořená nopovou fólií s nopy výšky 20 mm. Nopy 
budou orientovány ke zdivu objektu. Nopová fólie bude zakončena nad okapovým chodníkem 
v zakončovací plastové liště černé barvy. Nopová fólie bude ze strany výkopu opatřena deskou 
OSB 3 tl. 12 mm. OSB deska bude tvořit ochranu při hutnění a ukládání vrstev zpět do výkopu. Při 
provádění balu a drenážní vrstvy drenáže bude do klínu rozšířeného výkopu položen zemnící 
pásek bleskosvodu. 
Nad úrovní horizontální drenáže bude proveden zásyp hutněnou vytěženou zeminou získanou při 
výkopových pracech. 
Jako zakončení zemních prací v patě kolem objektu bude proveden okapový chodník. Chodník 
bude tvořen betonovými dlaždicemi 500x500x50 mm, které budou kladeny do pískového lože 
mocnosti 50 mm. Podklad zmíněného lože bude tvořen hutněným štěrkovým ložem f 16/32 mm 
mocnosti 150 mm. Dlaždice budou položeny ve spádu 2% směrem od objektu. Prostory před 

vstupy do budovy v případech, kdy nejsou dveře situovány ve vnějším líci zdiva, budou 
opatřeny dlažbou stejnou, jaká je použita u okapového chodníku. Včetně podkladních vrstev. 
V lomech drenáže jsou navrženy kontrolní šachtice DN 315. Z koncových šachet drenáže bude 
provedeno napojení k potrubím dešťové kanalizace. Toto propojení bude řešeno potrubími PVC 
KG DN 150 mm. Zmíněné propojení bude součástí stavebního rozpočtu.  
Výkop pro provádění drenáže musí být ve všech místech nad základovou spárou. Pokud by se při 
výkopových pracích zjistilo, že navržená úroveň dna drenáže je pod úrovní základové spáry, je 
nutné vytvořit náhradní řešení, které nebude výše jak pata základu.  
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Drenáž i následné provedení injektáže řeší samostatný detail a výkres drenáže ve výkresové části. 
Ve výkresové části jsou dále značeny betonové šachty původního domovního vodovodu, který již 
není používán. Šachty budou zrušeny – horní líc ubourán a budou zasypány. V případě křížení 
s nově navrhovanými prvky budou zcela zrušeny. 

Terénní úpravy 

Přilehlý terén bude upraven dle výškových kót ve výkresové dokumentaci. Stejně jako okapový 
chodník bude i terén přilehlý k budově vyspádován směrem od objektu a to minimálně ve spádu 
2% a ve vzdálenosti minimálně 1 m od vnějšího líce zdiva objektu. 
U severovýchodní fasády objektu je uvažováno s výraznějším snížením terénu. Zde bude pozvolně 
snížena celá šířka pozemku až ke hranici pozemku. V severozápadní straně objektu je uvažováno 
se snížením terénu v pruhu cca 2 m od líce objektu. 

Bleskosvod 

Kolem vnějších obvodových stěn objektu bude zřízeno strojené obvodové uzemnění, jedná se o 
typ "B" dle ČSN EN 62305-3. Do vzdálenosti asi 0,7 m od povrchů vnějších obvodových stěn bude 
do výkopu položen strojený zemnič - pásek FeZn 30x4 mm, ten bude položen ve společném 
výkopu pro nový drenážní systém. Hloubka uložení zemnícího pásku bude minimálně 0,5 m (v PD 
uvažováno 0,7 m), přičemž hloubka uložení musí být zvolena tak, aby byly minimalizovány vlivy 
koroze, vysušování a zamrzání půdy a zemní odpor zemniče zůstal stálý. 
Na toto strojené obvodové uzemnění se budou v další fázi PD připojovat jednotlivé strojené svody 
hromosvodu a uzemnění přípojkové skříně objektu. Připojování strojených svodů bude řešeno 
svislými uzemňovacími přívody FeZn ø 10 mm, které se v zemi napojí na zemnicí pásek FeZn 
30x4 mm. Nahoře budou svislé uzemňovací přívody ukončeny v chodníkových plastových 
krabicích se zkušebními svorkami (rozměry 197x197 mm, hloubka 204 mm). 
Strojené obvodové uzemnění bude následně spojeno se zemnícím vedením, které bude uloženo v 
zemi ve výkopu pro kabel přípojky nízkého napětí. 

Dešťová kanalizace 

Dešťová kanalizace je řešena v samostatné části této projektové dokumentace. 

Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, 
jejich likvidace 

V průběhu stavby bude veškerý stavební dopad dodavatelskou firmou tříděn a odvážen na řízenou 
skládku. Likvidace odpadu bude prováděna v rámci smluv uzavřených mezi dodavatelem stavby a 
oprávněnou organizací, která provozuje skládku odpadů. Provozem elektrických zařízení nedojede 
ke škodlivým ekologickým vlivům na okolí.  

Zatřídění odpadů je provedeno v souladu s Vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 93/2016 
Sb. o Katalogu odpadů. Hodnocení nebezpečných vlastností odpadů je v souladu s Vyhláškou 
Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zdravotnictví č. 94/2016 Sb. o hodnocení 
nebezpečných vlastností odpadů. Podrobnosti o nakládání s odpady řeší Vyhláška Ministerstva 
životního prostředí č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. 

Číslo  Název odpadu   Kategorie Odstranění odpadu 

170201 Dřevo      ostatní  oprávněná organizace 

170405  Železo a ocel    ostatní  sběrné suroviny 

170411 Kabely     ostatní  sběrné suroviny 

170904 Směsné stavební materiály   ostatní  oprávněná organizace 

170102  Cihly     ostatní  oprávněná organizace 

170103 Tašky a keramické výrobky  ostatní  oprávněná organizace 

170504  Zemina a kamení    ostatní  oprávněná organizace 
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Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Při realizaci stavby je nutno ze strany dodavatele dodržovat veškeré obecně platné předpisy, 
normy, vyhlášky a nařízení k zajištění bezpečnosti práce. Zejména je třeba se řídit nařízením vlády 
591/2006 Sb. ze dne 12. prosince 2006 o bližších minimálních požadavcích na zařízení. Dále je 
třeba v plném rozsahu respektovat a dodržovat další požadavky na staveniště uvedené v přílohách 
č. 1,2,3 a 4 nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

Obsluhovat elektrická zařízení s krytím IP20 a vyšším mohou jen osoby s odbornou 
elektrotechnickou kvalifikací nejméně pro osoby seznámené, obsluhovat elektrická zařízení 
s krytím IP00 mohou jen osoby s kvalifikací neméně pro osoby znalé. Údržbu a opravy mohou 
provádět pracovníci znalí, případně znalí s vyšší kvalifikací dle TNI 34 3100 vyhlášky č. 50/1978 
Sb.  

Mezi základní povinnosti dodavatele stavebních prací patří: 

 - vést evidenci pracovníků 

 - vybavit veškeré osoby ochrannými pracovními prostředky 

 - vytvořit podmínky k zajištění bezpečnosti práce 

 - seznámení pracovníků s dodavatelskou dokumentací  

 - vypracovat technologický postupu prací, který musí stanovit: 

  - návaznost a souběh prací 

  - pracovní postup 

  - použití strojů a zařízení 

  - druhy a typy pomocných stavebních konstrukcí 

  - způsoby dopravy 

  - technická a organizační opatření  

  - opatření k zajištění pracoviště 

Zásady organizace výstavby 

Dodavatel stavby si zajistí potřebnou el. Energii k popsaným stavebním pracem z vlastního zdroje 
např. elektrocentrála. Plocha staveniště je uvažována přímo na místě stavby – prostory pro stavbu 
vyčlení investor. Vodu pro stavbu zajistí dodavatel z vlastních zdrojů. Je možné čerpat pomocí 
vlastní techniky ze studny na pozemku stavby.  

Stavební úpravy jsou navrženy v tradiční stavební technologii. V průběhu stavby budou učiněna 
opatření k zamezení prašnosti, okolí stavby proto nebude zatíženo nadměrným prášením. 

Poznámka 

Dodavatel stavebních prací bude spolupracovat a koordinovat svou činnost s investorem. 

Všechny dodané výrobky budou zabudovány dle požadavků výrobce. 

V Šumperku, listopad 2017 

Vypracoval: Ing. Martin Bank 


