
 

Cekr CZ s.r.o.  /  Mazalova 57/2  /  Šumperk 787 0 1   /  www.cekrcz.eu                                                       

 

Projekce    /     inženýring     /     stavby   

 
 

 
100.1 – TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 
 
 
 

ZAK. ČÍSLO: 0882 - 18/3  
 
 
 
 
 

VĚC:  PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁD ĚNÍ STAVBY (PDPS) 
 

 
 
 
 

AKCE:  NEMOCNICE ŠUMPERK - REKONSTRUKCE 
PÁTEŘNÍ KANALIZACE  

 
 

 
 
 

OBJEDNATEL:  MĚSTO ŠUMPERK 

nám. Míru 1, 787 01 Šumperk 

IČ: 00303461 

DIČ: CZ00303461 
 

 
 
 
 
DATUM:  KVĚTEN 2018 
 
 
 
 
PARÉ:    



    Strana 2 (celkem 20) 

 
    

OBSAH  
 

OBSAH .................................................................................................................................................................. 2 

100.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA ......................................................................................................................... 3 

100.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU ......................................................................................................................... 3 

100.2. STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS SE ZDŮVODNĚNÍM NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ ........................................ 3 

100.3. VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU A PODKLADŮ ...................................................................................................... 9 

100.4. NÁVRH DOPRAVNÍH ZNAČEK, DOPRAVNÍCH ZAŘÍZENÍ, SVĚTELNÝCH SIGNÁLŮ, ZAŘÍZENÍ 

PRO PROVOZNÍ INFORMACE A DOPRAVNÍ TELEMATIKU ............................................................................................ 10 

100.5. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA POSTUP VÝSTAVBY ........................................................... 10 

100.6. VAZBA NA PŘÍPADNÉ TECHNOLOGICKÉ VYBAVENÍ ............................................................................... 11 

100.7. ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÝCH KOMUNIKACÍ A PLOCH SOUVISEJÍCÍCH SE STAVENIŠTĚM 

OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE. ........................................................................................................ 11 

100.8. NÁVRH ŘEŠENÍ DOPRAVY BĚHEM VÝSTAVBY ............................................................................................................ 11 

100.9. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY ................................................................................................................................. 11 

 
 



    Strana 3 (celkem 20) 

 
    

100.1 Technická zpráva  
          

100.1. IDENTIFIKA ČNÍ ÚDAJE OBJEKTU 

 
Název stavby:   Nemocnice Šumperk - rekonstrukce páteřní kanalizace 

Název objektu:   Vodohospodářské objekty, Pozemní komunikace 

Kraj:    Olomoucký 

Obec:    Šumperk 

Katastrální území:  Jeseník 
 

100.2. STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS SE ZDŮVODNĚNÍM NAVRŽENÉHO 
ŘEŠENÍ 

Jedná se o stavební úpravy (rekonstrukci) stávající páteřního řadu kanalizace areálu 
nemocnice Šumperk v délce 139 m od šachty v ul. Nemocniční – kmenová stoka 
kanalizačního systému města Šumperka.  
Součástí je i řad v délce 28,0m napojující objekt „E“ a stoky B-1, B-2 napojující stávající 
stoky. 
V celém úseku se stavebně řešena i rekonstrukce komunikace a souběžných chodníků včetně 
odvodnění – uličních vpustí. 
 
Realizace stavby je etapizována. 
 
I.etapa 

SO 301 rekonstrukce páteřní kanalizace 
SO 191 DIO 
SO 9001 REZERVA-pevná částka 
 

II.etapa 
SO 102 komunikace - provizorní 
SO 192 DIO 
SO 9002 REZERVA-pevná částka 

 
III.etapa 

SO 103 komunikace 
SO 113 chodníky 
SO 193 DIO 
SO 9003 REZERVA-pevná částka 

 
Postup výstavby: 
 

I. etapa 
Realizace rekonstrukce kanalizace včetně přepojení řadů v jednotlivých šachtách, 
přípojek a rekonstrukce uličních vpustí a jejich doplnění. 
Vozovka po provedení stavby bude provizorní – kryt s R-materiálu. 
Předpokládaná doba realizace 3,5 měsíců 
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II. Etapa 

Doba po realizaci I. Etapy do III. Etapy.  
Předpokládaná doba 6 měsíců.  
V této době zajišťuje zhotovitel stavby schůdnost, sjízdnost a proveditelnost zimní 
údržby v území stavby – doplňování ploch rýh R materiálem, popř. řešení propadů 
a dosednutí zásypů. 

 
III.  Etapa 

Provedení rekonstrukce komunikace a chodníků v rozsahu stavby 
- kompletní konstrukční vrstvy mimo plochu rýh 
- uličních vpustí a přípojek – napojení na přípojky provedené v rámci I.etapy 
- provedení celoplošně horní podkladní vrstvy a krytu 
- obrubníků, terénních úprav 
- V RÁMCI TÉTO ETAPY MUSÍ ZHOTOVITEL STAVBU KOORDINOVAT 

SE ZÁMĚRY NEMOCNICE ŠUMPERK, a.s. – jedná se: 
Uložení kabelových tras bezpečnostních a slaboproudých systémů 
Závorového systému, telematiky 
Vedení rozvodů medicínských plynů 
Jedná se o stavby v úseku km 0,005 – 0,035 

 
Identifikační údaje stavby  
 
Kanalizace: 

Stoka A –  139,0m 
Stoka A-1 – 28,0m 
Stoka B-1 – 20,0m 
Stoka B-2 – 36,0m 
 

Komunikace: 
Staničení sjednoceno se staničením kanalizací 

ZÚ – km 0,005 30 
KÚ – km 0,137 00 
Délka úseku – 131,70m 
 
větev vpravo 
Délka úseku – 15,0m 
větev vlevo 
Délka úseku – 32,0m 
 

Chodníky: 
Vlevo: 
Km 0,005 30 – 0,03893 
Km 0,049 62 – 0,099 65 
Km 0,105 78 – 0,130 00 

 
Vpravo: 
Km 0,026 09 – 0,034 00 
Km 0,097 00 – vstup do vozovky 
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Km 0,122 00 – vstup do vozovky 
 
Šířka komunikace:      
  Průměrná 6,0m 
 
Šířka chodníku:      
  Průměrná 2,2m včetně obrubníků 
 
 
300 – VODOHOSPODÁŘSKÉ OBJEKTY 

SO 301 rekonstrukce páteřní kanalizace 
 
 
Projektová dokumentace řeší rekonstrukci stávající jednotné kanalizace v areálu Šumperské 
nemocnice.  
Jedná se o stoky dle situace 
 
STOKA A   DN 300   36 m 
STOKA A   DN 400   55 m 
STOKA A   DN 500   48 m 
STOKA A-1   DN 250   28 m 
STOKA B-1   DN 300   20 m 
STOKA B-2   DN 300   36 m 
 
CELKEM   DN     223 m 
 
Potrubí je navrženo z trub kameninových glazovaných spojovací systém C-PU, třída 
pevnosti  
Profil 250 a 300 SN 240, profil 400 SN 200, profil 500 SN 160  
Potrubí bude uloženo na pražce do sedlového lože a po celé délce a obvodu  
obetonováno. 
Přípojky budou provedeny pomocí odbočné tvarovky, umístění přípojek bude řešeno dle 
skutečnosti během stavby (mimo přípojky vyplývající a zjištění z monitoringu). 
 
Šířka výkopu pro potrubí DN 250 a 300 bude 1,5 m, pro potrubí DN 400 a 500 bude 1,8 m. 
Pažení je navrženo příložné v 70 % a 30% hnané.  
Výkop bude zasypán v celém rozsahu štěrkodrtí 0/63A  - netýká se požadavku obsypu trub – 
dle specifikace výrobce. 
V úrovní konstrukce vozovky od úrovně parapláně provádět dle vzorového řezu komunikace 
 
Na trubní síti na stokách jsou navrženy kanalizační šachty železobetonové, prefabrikované 
průměru 1000 mm, s šachtovým dnem a integrovaným těsněním. Tloušťka stěn skruží 120 
mm. Těsnění spojů dílů šachet musí odpovídat normě ČSN EN 681-1. 
  
Poklopy, pokud jsou umístěny v komunikaci, musí odpovídat min. tř., D400, jsou navrženy 
litinové nebo litinové s betonovou výplní neodvětrané. Dno kanalizační šachty provedeno 
s čedičové vystýlky a kameninové nástupnice. 
V projektové dokumentaci jsou navrženy šachtové dna včetně napojení stávajících stok pouze 
orientačně.  
Zhotovitel stavby musí upřesnit šachtové dna dle skutečnosti v průběhu stavby. 
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Vzorové uložení pokládky, je doplněno obetonováním. 
 
 
 



    Strana 7 (celkem 20) 

 
    

100 – OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ 
SO 103 komunikace 
SO 113 chodníky 
 

Situace 
Je dána rozsahem dle výkresové části. Jedná se stávající část provozních komunikací areálu 
nemocnice. V souběhu úseku je umístěn chodník. 
Stávající kryt vozovky je s poruchami – poklesy, deformace, koroze, trhliny, síťové trhliny. 
Chodníky jsou krytem dlážděným  - plošná dlažba 30/30 cm, LA.  
Cílem je zlepšení proměnných – (kryt) a neproměnných (únosnost, příčný sklon, 
homogenizace šířkového uspořádání) parametrů, řešení odvodnění i řešení navazujících 
připojení, u chodníků nejsou zabezpečeny požadavky bezbariérovosti. 

 
 

Skladba 
 
SKLADBA VOZOVKY – plocha ul. Nemocniční, napojení do areálu – do km 0,005 30 
ASFALTOVÝ BETON - ACo11+  40 mm  EN 13108  
SPOJOVACÍ POSTŘIK   0,3 kg/m²  ČSN 736129 
ASFALTOVÝ BETON - ACp16+  70 mm  EN 13108 
INFILTRAČNÍ POSTŘIK   0,8 kg/m²  ČSN 736129 
MIN. EDef,2=100 MPa 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CELKEM    110 mm 
 
 
SKLADBA VOZOVKY  
BETONOVÁ DLAŽBA - DL   80 mm  ČSN 736131 
LOŽNÁ VRSTVA ZE ŠTĚRKU 4/8-L  30 mm  ČSN 736126 
KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMEMENTEM – KSC I 200 mm  ČSN 736125 
ŠTĚRKODRŤ (0/63) - ŠDA    200 mm  ČSN 736126 
MIN. EDef,2=100 MPa 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CELKEM    110 mm 
 
AKTIVNÍ ZÓNA - 500 mm (DLE ČSN 736133) 
 
SKLADBA CHODNÍKU   
BETONOVÁ DLAŽBA - DL   60 mm  ČSN 736131 
LOŽNÁ VRSTVA ZE ŠTĚRKU 4/8-L  30 mm  ČSN 736126 
ŠTĚRKODRŤ (0/32) - ŠDA    250 mm  ČSN 736126 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CELKEM     340mm  
 
AKTIVNÍ ZÓNA - 300 mm (DLE ČSN 736133) 
 
Konstrukce nových zpevněných ploch vozovek a chodníků jsou navrženy v souladu s 
technickými podmínkami TP 170 „Navrhování vozovek pozemních komunikací”, 
schválenými MD ČR - OPK pod č.j. 517/04-120-RS/1, včetně Dodatku TP 170 schváleného 
MD ČR - OSI pod č.j. 682/10-910-IPK/1 s účinností od 1. 9. 2010, za předpokladu dodržení 



    Strana 8 (celkem 20) 

 
    

standardních návrhových podmínek. Tyto podmínky zejména únosnost zemní pláně, 
namrzavost, vodní režim a další je potřeba ověřit na místě samém příslušnými zkouškami. 
 
Veškerý materiál použitý do díla musí odpovídat příslušným ustanovením ČSN a TP. Pro 
hutněné asfaltové vrstvy ČSN 73 6121 a ČSN EN 13108, cementový beton 73 6123-1, 
podkladový beton 73 6124-1, štěrkové podsypy ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-1 a 
recyklované vrstvy dle TP 208 a dlažby ČSN 73 6131. 
Doplnění vrstev vozovky v místech ubourané části konstrukce vozovky z důvodu napojení 
nové konstrukce bude provedeno ve spáře s odstupňováním jednotlivých konstrukčních 
vrstev. 
 
Podélný profil 
Niveleta komunikace se v nemění. 
 
Směrové vedení 
Navržená osa respektuje stávající vedení trasy. 
 

Příčný sklon 
Příčný sklon je střechovitý 2,5 % - v přímých úsecích. Ve směrových obloucích je tento sklon 
přizpůsoben poloměru oblouku. 
 
Odvodnění 
Odvodnění je zajištěno podélným a příčným sklonem do stávajících a doplněných uličních 
vpustí 
 
Dopravně inženýrská opatření 
 
Pro stavbu se předpokládá úplná uzavírka komunikace 

 
Dopravní připojení 
Areálové komunikace 
 
Zařízení staveniště 
Zařízení staveniště se předpokládá na pozemku investora 
 
Kontrolní zkoušky 
ČSN 
ČSN: 72 1006: Kontrola zhutnění zemin. 
ČSN 72 1012: Laboratorní stanovení vlhkosti zemin. 
ČSN 72 1013: Laboratorní stanovení meze plasticity zemin. 
ČSN 72 1014: Laboratorní stanovení meze tekutosti zemin. 
ČSN 72 1015: Laboratorní stanovení zhutnitelnosti zemin. 
ČSN 72 1017 Stanovení zrnitosti zemin pro geotechniku. 
ČSN 73 1001: Základová půda pod plošnými základy. 
ČSN 73 3050: Zemní práce. 
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100.3. VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU A PODKLADŮ 

Bylo zpracováno geodetické zaměření stavby, monitoring stávající kanalizační stoky a 
rekognoskace terénu. 
 
Tyto jsou využity a zapracovány v technickém řešení návrhu stavby. 
 
Podmínky pro zásah 

V průběhu stavby budou dodržována ochranná pásma okolo dotčených inženýrských sítí.  

 
Elektrické vedení 

Pro vymezení ochranného pásma NN platí zákon č. 458/2000 Sb. §46. Ochranné pásmo 
nadzemního vedení je souvislý prostor, vymezený rovinami po obou stranách vedení ve 
vodorovné vzdálenosti, měřené kolmo na vedení. 

Nadzemní vedení o napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně 

7 m - vodiče bez izolace 
2 m - vodiče s izolací základní 
1 m - závěsná kabelová vedení 

Nadzemní vedení o napětí nad 35 kV (měřena od krajního vodiče)  

12 m - napětí od 35 kV do 110 kV 
15 m - napětí od 110 kV do 220 kV  
20 m - napětí od 220 kV do 400 kV  
30 m - napětí nad 400 kV 
2 m – závěsné kabelové vedení 110 kV 
1 m – zařízení vlastní telekomunikační sítě držitele licence 

Podzemní vedení 

1 m – elektrizační soustavy do 110 kV po obou stranách krajního kabelu 
3 m – elektrizační soustavy nad 110 kV po obou stranách krajního kabelu 

 
Plynovodní zařízení 

Ochranné pásmo plynovodního potrubí je chráněno ochranným pásmem dle zákona č. 
458/2000 Sb. §68. 

  
1 m – nízkotlaké a středotlaké plynovody a plynovodní přípojky (na obě strany od 
půdorysu) 
4 m – ostatní plynovody a plynovodní přípojky (na obě strany od půdorysu) 
4 m – technologické objekty (na všechny strany od půdorysu) 
 

Telekomunikační vedení 
Ochranné pásmo telekomunikačních sítí je chráněno ochranným pásmem dle zákona 

č.151/2000 Sb. §92. U staveb pod úrovní terénu je nutno dodržet ochranné pásmo 1,50 m. 
 

Ochranné pásmo vodovodních řadů a kanalizačních stok 
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Ochranná pásma jsou vymezena dle zákona č. 274/2001 Sb. § 23 vodorovnou 
vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu 

1,5 m – do průměru 500 mm  
2,5 m – nad průměr 500 mm 
 

Ochranné pásmo – kolektory 
Dáno stavebním vnějším obvodem konstrukce. 

 
Zařízení staveniště 
Zařízení staveniště se předpokládá na pozemku investora. 
 
Kontrolní zkoušky 
ČSN 
ČSN: 72 1006: Kontrola zhutnění zemin. 
ČSN 72 1012: Laboratorní stanovení vlhkosti zemin. 
ČSN 72 1013: Laboratorní stanovení meze plasticity zemin. 
ČSN 72 1014: Laboratorní stanovení meze tekutosti zemin. 
ČSN 72 1015: Laboratorní stanovení zhutnitelnosti zemin. 
ČSN 72 1017 Stanovení zrnitosti zemin pro geotechniku. 
ČSN 73 1001: Základová půda pod plošnými základy. 
ČSN 73 3050: Zemní práce. 
 

100.4. NÁVRH DOPRAVNÍH ZNAČEK, DOPRAVNÍCH ZAŘÍZENÍ, SVĚTELNÝCH 
SIGNÁLŮ, ZAŘÍZENÍ PRO PROVOZNÍ INFORMACE A DOPRAVNÍ 
TELEMATIKU 

Pro provádění prací bude nutné osadit předem projednané a schválené dočasné dopravní 
značení pracovních míst – stanovení místní úpravy. 
 

100.5. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA POSTUP VÝSTAVBY 

Zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby nejsou stanoveny. 

Dodavatelé jsou povinni zajistit pravidelné čištění komunikace, čištění techniky před 
výjezdem na veřejné komunikace. Dále musí provádět stavební práce bez ohrožování okolí 
nadměrným hlukem a prachem, práce nesmí rušit noční klid. Veškerá nezbytná omezení 
vyplývající ze stavby pro přilehlé okolí (odstavení vody, ztížení přístupu k objektům apod.) 
musí být snížena na nezbytně nutnou míru.  
Investor i dodavatel stavby mají oznamovací povinnost před zahájením zemních prací vůči 
Archeologickému ústavu ČSAV. Tato povinnost vyplývá ze zákona č. (§ 22, odst. 1 zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.  

Zhotovitel zajistí před zahájením prací vytýčení všech podzemních inženýrských sítí a jejich 
přípojek u příslušných správců a vyznačení polohy sítí předá dodavateli, který toto vyznačení 
zachová po celou dobu stavby.  

Zhotovitel musí respektovat vyjádření jednotlivých majitelů a správců sítí v souladu s 
vydaným vyjádřením pro územní řízení i stavební povolení. 

Stavba musí být řádně označena a osvětlena po celou dobu výstavby. Na hranici stavby bude 
umístěna informační tabule s uvedením termínu zahájení a ukončení stavebních prací. 
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100.6. VAZBA NA PŘÍPADNÉ TECHNOLOGICKÉ VYBAVENÍ  

Stavba nebude mít technologické vybavení. 
 

100.7. ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÝCH KOMUNIKACÍ 
A PLOCH SOUVISEJÍCÍCH SE STAVENIŠTĚM OSOBAMI S OMEZENOU 
SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE. 

Staveniště bude veřejnosti nepřístupné po celou dobu výstavby. Staveniště bude ohraničeno 
oplocením splňujícím požadavky na pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace. 
Na obou koncích stavby je stávající stav uzpůsoben pro bezpečné obejití místa staveniště dle 
určení etap výstavby na samotné stavby dle místních podmínek. 
 

100.8. NÁVRH ŘEŠENÍ DOPRAVY BĚHEM VÝSTAVBY 

Vzhledem k charakteru a nemožnosti provádění po polovinách nebo za použití provizorního 
přemostění, bude komunikace na co možná nejkratší dobu uzavřena v dílčích úsecích 
uzavřena a to tak, aby nebyl naráz znemožněn příčný průjezd v km 0,041, 0,103 a 0,130, a to 
tak, že toto propojení může být uzavřeno jen jedno.  
Totožná podmínka je stanovena i pro průchod. 
Objízdná trasa nebude vyznačena.  
Po dobu zavírky mostu bude na stavbu upozorněno dopravním značením A15, B1 a Z2+3S7. 
Projekt neobsahuje konkrétní DIO, ale jen odhad nákladů na dopravní značení. Přesný projekt 
rozmístění značek bude předložen jednotlivými zhotoviteli v rámci DIO. 
Přechodné dopravní značení je řešeno dle technických podmínek TP 66 – Zásady pro 
označování pracovních míst na pozemních komunikacích, schválených Ministerstvem 
dopravy pod č.j. 52/203-160-LEG/1 ze dne 12.12.2003 s platností od 1.1.2004. 
Veškeré přechodné dopravní značení musí odpovídat platným normám a předpisům.  
Přenosné dopravní značky jsou navrženy ocelové ve zvětšeném provedení a musí být 
provedeny jako reflexní.  
Retroreflexní materiál značek musí splňovat vlastnosti minimálně třídy 2.  
Uchycení přenosných dopravních značek na nosnou konstrukci musí být provedeno pomocí 
speciální příchytky zabraňující jejímu pootočení či uvolnění, pevně spojené se zadní stranou 
značky. Značky budou připevněny na nosné konstrukce (sloupky) o průřezu 40x40mm a 
osazené do přenosných podstavců z recyklovaného materiálu.  
Přenosné dopravní značky se umísťují co nejblíže k pravému, resp. K levému okraji vozovky 
ve směru jízdy vozidla.  
cekrZnačky ani jejich nosné konstrukce však nesmějí zasahovat do průjezdného profilu 
komunikace.  
Spodní hrana přenosné dopravní značky bude min. 1,20 m nad vozovkou. 
 

100.9. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

Systém kontroly rizik, bezpečnostních opatření, technických zařízení. 
 
Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci je nedílnou a rovnocennou součástí 

pracovních povinností vedoucích zaměstnanců na všech stupních řízení v rozsahu pracovních 
míst, která na stavbě zastávají. Na pracovišti musí být pro účely kontroly uloženy doklady o 
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dosažené kvalifikaci jednotlivých zaměstnanců včetně zdravotního stavu dle požadavku 
vyžadovaném zvláštními právními a ostatními předpisy. 

 
Povinnosti zadavatele stavby: 

Povinností zadavatele stavby vyplývají ze zákona č.88/2016 Sb., další upřesňující 
informace jsou uvedeny v nařízení vlády č.136/2016 Sb. 

Působí-li na staveništi současně zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby je 
zadavatel stavby povinen určit potřebný počet koordinátorů  BOZP  při práci na staveništi.  

Bude-li na stavbě učeno více koordinátorů, kteří budou působit při přípravě nebo realizaci 
stavby současně, zadavatel stavby vymezí pravidla jejich vzájemné spolupráce. 

Koordinátorem může být odborně způsobilá fyzická osoba, která má 
alespoň střední vzdělání s maturitní zkouškou 
odbornou praxi v délce alespoň 3 let, nebo v délce 2let, pokud má dokončené vyšší 

odborné vzdělání, nebo v délce 1roku, pokud má dokončené vysokoškolské vzdělání 
v bakalářském nebo magisterském studijním programu v oblasti BOZP 

doklad o úspěšně vykonané zkoušce z odborné způsobilosti (akreditace vydaná 
Ministerstvem práce a sociálních věcí). 

Koordinátor nemůže být totožný s osobou, která odborně vede realizaci stavby. 
Zadavatel stavby může funkci koordinátora vykonávat sám, pokud je fyzickou osobou a 

splňuje stanovené předpoklady odborné způsobilosti. 
Zadavatel stavby je povinen předat koordinátorovi veškeré podklady a informace potřebné 

pro jeho činnost, poskytovat mu potřebnou součinnost zavázat všechny zhotovitele stavby, 
popřípadě jiné osoby k součinnosti s koordinátorem po celou dobu přípravy a realizace stavby. 
Dále je povinen poskytovat mu součinnost pro plnění jeho úkolů, včas mu předávat informace 
potřebné pro zhotovení plánu a jeho změny, brát v úvahu jeho podměty a pokyny, zúčastňovat 
se zpracování plánu a tento plán dodržovat. Zadavatel stavby je povinen nejpozději do 8 dnů 
před zahájením prací na staveništi doložit, že informoval koordinátora o rizicích vznikajících 
při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil. 
 
Koordinátor se neurčuje u staveb: 

-     u nichž nevzniká povinnost doručení oznámení o zahájení stavebních prací Oblastnímu  
      inspektorátu bezpečnosti práce 
které provádí stavebník sám svépomocí 
u nichž se nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení stavebních prací 

 
V případech , kdy při realizaci stavby: 

-     celková předpokládaná doba trvání stavebních prací a činností je delší než 30 
pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat 
současně více než 20 fyzických osob po době delší jak 1 pracovní den celkový plánovaný 
objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu 
fyzickou osobu je zadavatel stavby povinen doručit oznámení o zahájení stavebních prací 
Oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa bydliště nejpozději 8 dnů před 
předáním staveniště zhotoviteli. V případě podstatných změn je nutné bezodkladně provést 
aktualizaci tohoto oznámení. Stejnopis oznámení musí být vyvěšen viditelně u vstupu na 
staveniště. Uvedené údaje mohou být součástí štítku nebo tabule umísťované na staveništi 
nebo stavbě. Budou-li se na staveništi provádět práce a činnosti vystavující fyzickou osobu 
zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví nebo budou vykonávány činnosti, při 
kterých vzniká povinnost oznámení o zahájení prací, zadavatel stavby zajistí, aby před 
zahájením prací na staveništi byl zpracován plán BOZP na staveništi.     
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Obecné povinnosti zhotovitelů stavebních prací: 

Zajistit bezpečnost a ochranu zdraví všech fyzických osob, které se s jejich vědomím 
zdržují a pracují na jejich pracovištích s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a 
zdraví, která se týkají výkonu práce. 

Zajistit, aby všichni pracovníci byli pro výkon své práce odborně a zdravotně způsobilí. 
Zajistit, aby všichni pracovníci byli v potřebném rozsahu seznámení s projektovou 

dokumentací, s pracovními a technologickými postupy. 
Zajistit, aby všichni pracovníci byli řádně seznámeni s pracovištěm, s plánem BOZP a 

v případě že byl zpracován, i s havarijním plánem, požární poplachovou směrnicí, dle vyhl. 
246/2001 Sb. 

Zajistit, aby všichni pracovníci používaly OOPP dle NV č.495/2001 Sb. 
Zajistit vzájemnou informovanost dodavatelů stavebních prací a předávání rizik 

vyplývajících z prováděných prací na stavbě.                                            
Udržovat všechny stroje, technická zařízení, dopravní prostředky a nářadí v 

provozuschopném stavu, zajišťovat na nich pravidelné předepsané revize a kontroly dle NV č. 
378/2001 Sb. 

Zajistit, aby při provozu a používání strojů a technických zařízení, nářadí a dopravních 
prostředků na staveništi byly kromě požadavků zvláštních předpisů dodržovány bližší 
minimální požadavky na BOZP dle NV č.136/2016 Sb., přílohy 2. 

Zajistit, aby byly splněny požadavky na organizaci práce pracovní postupy dle NV 
č.136/2016 Sb., přílohy č.3. 

Zajistit bezpečné provádění prací, při nichž hrozí nebezpečí pádu fyzických osob nebo 
předmětů z výšky nebo do hloubky. 

Na pracovišti udržovat pořádek a čistotu. 
Uspořádat pracoviště podle příslušné dokumentace včetně plánu BOZP-zajistit jeho 

dostupnost, určení komunikací, určení prostorů pro manipulaci s materiálem a jeho 
uskladnění, osazení bezpečnostních značek, vymezení pracovišť pro výkon jednotlivých prací 
a činností. 

Zajistit řádné uskladňování, manipulaci, odstraňování a odvoz všech odpadů dle zákona o 
odpadech 185/2001 Sb. 

Mít stálý přehled o pracovnících, kteří se zdržují na pracovišti, vést jejich evidenci. 
V případě mimořádných událostí zajistit první pomoc postiženým a přivolat složky 

integrovaného záchranného systému. 
Provádět soustavné kontroly dodržování pravidel BOZP. 
       

Povinnosti vedoucích / odpovědných pracovníků na staveništi   
Každý vedoucí zaměstnanec odpovídá za plnění úkolů v oblasti BOZP na svém pracovišti 

v rozsahu své funkce, kterou zastává.  
Úloha a s ní spojené povinnosti koordinátora na staveništi jsou popsány v kapitole č.4 

povinnosti koordinátora BOZP na staveništi. 
Nejčastějšími vedoucími pozicemi na staveništi jsou stavbyvedoucí a mistr, proto dále 

uvádíme povinnosti spojené s dodržováním BOZP právě u těchto důležitých vedoucích 
funkcí, působí-li na staveništi. 

 
Povinnosti stavbyvedoucího 
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Řídit provádění stavby v souladu s rozhodnutím nebo jiným opatřením stavebního úřadu a 
s ověřenou projektovou dokumentací. 

Zajistit dodržování povinností ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti 
práce vyplývajících ze zvláštních právních předpisů, nařízení vlády a platné legislativy. 

Zajistit řádné uspořádání staveniště a provoz na něm a dodržení obecných požadavků na 
výstavbu podle §169 stavebního zákona (Zákon 183/2006 Sb. v platném znění), popř.jiných 
technických předpisů a technických norem 

Působit k odstranění závad při provádění stavby a neprodleně oznámit stavebnímu úřadu 
závady, které se nepodařilo odstranit při vedení stavby. 

Vytvářet podmínky pro kontrolní prohlídky stavby, spolupracovat s osobou vykonávající 
technický dozor stavebníky nebo autorský dozor projektanta (pokud jsou zřízeny) a 
s koordinátorem BOZP, působí-li na staveništi.    

 
Povinnosti mistra  
Vede soustavně a cílevědomě zaměstnance k plnění úkolů BOZP. 
Kontroluje plnění úkolů BOZP zaměstnanci, trvale vyžaduje jejích dodržování dle platné 

legislativy, zákonů a norem.  
Trvale vyhledává možná rizika ohrožení života a v případě jejich zjištění zastaví pracovní 

činnost do jejich odstranění.  
Nesmí připustit, aby zaměstnanci vykonávali práce v rozporu s bezpečnostními požadavky 

(např.nepoužívali OOPP, odstr. bezpečnostních zařízení z používaných strojů a technických 
zařízení).  

Zajišťuje evidenci pracovních úrazů podílí se na sepsání Záznamu o úrazu a na zjištění 
příčin a zdrojů úrazů. 

Vydává přesné pokyny pro výkon bezpečné a kvalitní práce a následně je kontroluje. 
Pověřuje písemně vybrané zaměstnance k zastupování v jeho nepřítomnosti. 
Účastní se ve spolupráci s osobou odborně způsobilou v oblasti BOZP na identifikaci a 

hodnocení pracovních rizik, podílí se na návrhu a realizaci opatření k jejich snižování, 
spolupracuje s koordinátorem, působí-li na staveništi.       

 
Obecné povinnosti kladené na zaměstnance stavby z hlediska bezpečnosti práce 
počínat si při práci tak, aby neohrozil zdraví své ani svých spolupracovníků, dodržovat 

předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a předepsané pracovní postupy 
při práci vždy myslet na bezpečnost svého jednání a nepřeceňovat své schopnosti 
neprovádět práce, pro něž nejsou vyškoleni ani poučeni, zejména práce, které vyžadují 

zvláštní odbornou kvalifikaci (svářeč, jeřábník, vazač atd.) 
dodržovat pořádek na pracovištích a komunikacích na stavbě 
každý úraz si dát řádně ošetřit a ihned jej hlásit svému nadřízenému   
při zjištění nedostatku v oblasti BOZP, které zaměstnanec nemůže sám odstranit, 

informovat o nich neodkladně nadřízeného 
používat při práci ochranná zařízení a předepsané osobní ochranné pracovní prostředky 
dodržovat protipožární opatření ochraňovat životní prostředí, ekologii, včetně hygieny 

práce    
 
 Povinnosti koordinátora BOZP na staveništi. 
Úloha koordinátora na staveništi v průběhu realizace stavby. 
Informovat všechny zhotovitele stavby o bezpečnostních a zdravotních rizicích. 
Koordinovat spolupráci všech zhotovitelů a jimi pověřených osob při přijímání opatření 

k zajištění BOZP na staveništi. 
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Spolupracovat se všemi zúčastněnými při realizaci stavby při stanovení času potřebného 
k bezpečnému provádění jednotlivých stavebních prací a činností. 

Spolupracovat se zástupci zaměstnanců pro oblast BOZP, s příslušným odborovými 
organizacemi a s technickým dozorem stavebníka při řešení otázek v oblasti BOZP. 

Sledovat provádění prací na staveništi a zjišťovat, zda jsou dodržovány požadavky na 
BOZP, upozorňovat na zjištěné nedostatky a požadovat jejich odstraňování bez zbytečného 
odkladu. 

Kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupů a vjezdů na staveniště s cílem 
zamezit vstup nepovolaným fyzickým osobám. 

Navrhovat zadavateli stavby termíny a organizovat kontrolní dny k dodržování plánu. 
Projednávat se zhotoviteli stavby přijetí opatření a termíny k nápravě. 
Za účasti zhotovitelů a jimi pověřených osob provádět zápisy o zjištěných nedostatcích, na 

které upozornil zhotovitele a zaznamenávat, zda a jak byly nedostatky odstraněny, popř. 
vyžadovat zjednání nápravy.  

Oznamovat zadavateli stavby, že nebyla přijata opatření ke zjednání nápravy. 
Zúčastňovat se na pozvání stavebního úřadu kontrolní prohlídky stavby.  
      
Údaje o bezpečnostních opatřeních 
Zpracováni a vyhodnocení rizik a bezpečnostních opatřeních je popsáno v čl.2 - 

Identifikovaná rizika na staveništi, a dále v příloze č.1 tohoto plánu BOZP. Každý zhotovitel 
před nástupem odevzdá koordinátorovi BOZP seznam vyhodnocení rizik, které vyplývají 
z jeho činnosti a s kterýma musí být seznámen každý další zhotovil, který se souběžně účastní 
výstavby.  

 
Výběr základních předpisů týkajících se stavby: 
Zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce 
Zákon č.183/2006 Sb., stavební zákon 
Zákon č.88/2016 Sb., zákon  o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví  při 

práci 
Nařízení vlády č.101/2005 Sb., o zajištění podrobnějších požadavcích na pracoviště a 

pracovní prostředí 
Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek 

a signálů 
Nařízení vlády č.361/2007 Sb., podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci 
Nařízení vlády č.378/2001 Sb., bližší podmínky na bezpečný provoz a používání strojů, 

technických zařízení, přístrojů a nářadí 
Nařízení vlády č.201/2010 Sb., pracovní úrazy 
Nařízení vlády 495/2001 Sb., osobní ochranné pracovní pomůcky 
Nařízení vlády č.362/2005 Sb., práce ve výškách a nad volnou hloubkou 
Nařízení vlády č.136/2016 Sb., bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci na staveništi 
Vyhláška č.19/1979 Sb., vyhrazená zdvihací zařízení 
Zákon č. 246/2001 Sb. o požární ochraně  
Zákon č.185/2001 Sb. o odpadech 
Vyhláška 23/2008 Sb. 
Vyhláška č.73/2010 Sb. 
                
Koordinátor prací BOZP na staveništi provádí aktualizaci plánu BOZP při přechodu mezi 

nejdůležitějšími hlavními fázemi při průběhu stavebních prací. Zahrnují se do něj všechny 
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změny v organizaci staveniště, posuny v časovém plánu a rovněž aktualizace v rámci porad 
BOZP, kontrolních dnů atd..  

 

S veškerým odpadním materiálem, který při stavbě vznikne, bude nakládáno v souladu 
s ustanoveními zák. 185/2001 Sb. o odpadech, vyhl. MŽP 381/2001 Sb., kterou se stanoví 
katalog odpadů a vyhl. MŽP 383/2001 Sb. o podrobnostech o nakládání s odpady.  
 
1) STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY  
Kód odpadu Název druhu odpadu Množství Kategorie odp. 
17 03 02 Asfalt bez obsahu dehtu ( materiál z demolice vozovek)  O 
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 170503  O 
17 02 01 Dřevo (stavební dřevo, obaly)  O 
17 04 05 Železo a ocel  O 
17 09 04 Směsný stavební a demoliční odpad  O 
17 01 01 Beton  O 

Případné další odpady, viz katalog odpadů. 
Legenda: 
N – nebezpečný odpad, O – ostatní odpad 

 
NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 
Dodavatel stavby je ve smyslu zákona původcem odpadů - §16 zákona o odpadech – odpady 
vznikající jednak samotnou stavební činností, vznikající pracovníkům stavby apod. 
Původce odpadů zařazuje odpady a nakládá s odpady dle níže uvedených předpisů: 
Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších 
předpisů. 
 
Zhotovitel stavby bude jako původce odpadů dodržovat ustanovení §16 zákona o odpadech – 
o zařazování, shromažďování a třídění odpadů ve vhodných nádobách (§5 vyhl. 383/2001 Sb.) 
Odpady vzniklé při výstavbě budou likvidovány v rámci smluv uzavřených mezi dodavatelem 
stavebních prací a oprávněnými osobami k jejich převzetí. 
 
 LIKVIDACE ODPADŮ 
Způsob využití nebo likvidace odpadů vzniklý při stavbě: 
Pro jednotlivé druhy odpadů je nutné nejprve hledat vhodný způsob využití teprve potom 
způsob likvidace, který není v rozporu s předpisy upravujícími odpadové hospodářství.  
Odpady ostatní (O), které není nutno likvidovat na zvláštních skládkách, budou likvidovány 
nebo využívány běžným způsobem, nebo budou využity pro násypy na stavbě (pouze 
neznečištěná zemina). Likvidace nebezpečných odpadů (N), které eventuelně během stavby 
vzniknou, bude prováděna odbornými firmami k těmto výkonům oprávněnými a 
disponujícími povolením orgánů státní správy k nakládání s těmito odpady v souladu se 
zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších 
předpisů. 
  
Likvidace veškerých odpadů vznikajících v průběhu stavby bude doložena protokolárně při 
kolaudaci. 
 
 PŘEDÁNÍ ODPADŮ 
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K převzetí odpadu do svého vlastnictví je oprávněna pouze právnická osoba nebo fyzická 
osoba oprávněná k podnikání, která je provozovatelem zařízení k využití nebo k odstranění 
nebo ke sběru nebo k výkupu určeného druhu odpadu, nebo osoba, která je provozovatelem 
zařízení podle §14 odst. 2, nebo za podmínek stanovených v §17 též obec. 
 
Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob: 
Stavební firma přizpůsobí svoji činnost tak, aby v co nejmenší míře ohrožovala hlukem a 
prachem okolí. Stavební práce budou prováděny od 7.00 hodin do max. 20.00 hodin. 
Staveniště bude řádně zabezpečeno proti vniknutí nepovolaných osob, zejména u vjezdu na 
staveniště opatřeno výstražnými tabulkami se zákazem vstupu nepovolaným osobám. 
Zhotovitel zveřejní na viditelném přístupném místě na staveništi důležitá telefonní čísla a 
doplní dalšími podrobnostmi ve smyslu platných předpisů, vyhlášek a stavebního povolení. 
 Hasičská záchranná služba                    150 
 První pomoc                                           155 
 Policie ČR                                               158 
 Městská policie                                        156 
 Poruchy plynu                                         159 

 
Popis staveniště včetně zajištění základních podmínek a označení pro bezpečné užívání 
veřejně přístupných komunikací a ploch souvisejících se staveništěm, osobami s omezenou 
schopností pohybu a orientace: 
 

Zajištění staveniště - pracoviště  
Rozsah a úroveň předvýrobní přípravy ovlivňuje vlastní organizaci staveniště (pracoviště). 
Zajištění staveniště a jednotlivých pracovišť je nutné věnovat mimořádnou pozornost jak 
z hlediska ochrany pracovníků, tak osob nepatřících ke stavbě. Má-li být práce a pracoviště 
řádně připraveno tak, aby se činnost odbývala bezpečným způsobem, je třeba si plně uvědomit 
základní organizační požadavky k bezpečné práci. 
Staveniště v zastavěném území nebo stavební pracoviště ve výrobních prostorách, včetně 
samostatných skládek v takovýchto lokalitách, musí být oploceno do výšky nejméně 1,80 m, 
vstupy do těchto vymezených území musí být uzamykatelné a uzamčené v době, kdy se na 
stavbě nepracuje, a označeny bezpečnostními tabulkami a značkami.  
Jedná-li se o práce v zastavěném území pouze s lešením, bedněním, pracovních plošin nebo 
na střechách, musí být brána v úvahu možnost vzniku ohrožení okolního prostoru z důvodu 
nebezpečnosti prací ve výškách nad 3,0 m. Pokud není vytvořena technická zábrana v úrovni 
vyvýšeného místa práce způsobem ochranné či záchytné konstrukce nebo vyloučen provoz 
v okolí, případně tento prostor přímo střežen, pak se musí vymezit ohrožený prostor pod 
místem práce jednotyčovou zábranou ve vzdálenosti 1,5 m a více (podle výšky výkonu práce) 
od kraje vyvýšených pracovních míst. Pro vytvoření ochranného pásma jakékoliv oplocení či 
ohrazení (stabilní dvoutyčové ochranné zábradlí), pokud zasahuje do veřejných komunikací, 
musí být v noci a za snížené viditelnosti osvětleno výstražným červeným světlem.  
U staveb liniových, tj. staveb s charakterem nepřetržité technologické návaznosti (např. 
výkopové rýhy, silniční komunikace), nebo u pracovišť, kde se provádí krátkodobé práce, se 
staveniště ohrazuje dvoutyčovým zábradlím o výšce 1,1 m, nebo se zajistí bezpečnost 
technickou zábranou, osazenou ve vzdálenosti minimálně 1,5 m od případného nebezpečí.  
Místa, kde tento systém zabezpečení není možný, se musí zajistit buď řízením provozu, nebo 
střežením pověřenou osobou.  



    Strana 18 (celkem 20) 

 
    

Staveniště mimo zastavěné území, kde není veřejný přístup, se nemusí zajišťovat ohrazením, 
oplocením či zábranou, stačí okolí upozornit na případná nebezpečí plynoucí ze stavby.  
Na všech pracovištích a přístupových komunikacích, skládkách, apod. musí být udržován po 
celou dobu výstavby bezpečný stav, pořádek a zajištěno dostatečné osvětlení.  
Pohyb pracovníků musí být řešen tak, aby byly dodrženy potřebné šířky a výšky průchozích 
profilů. Minimální šířka přístupové cesty na pracoviště je 0,75 m, v případě oboustranného 
provozu 1,50 m. Podchodné výšky smí být minimálně 2,10 m, výjimečně 1,80 m při 
zabezpečení snížených míst. Pro dopravu vozidel a strojů je dostatečným průjezdným 
profilem takový, který je o 30 cm větší než rozměry dopravního prostředku včetně nákladu. 
Všechny překážky v komunikacích musí být řádně označeny, pokud jsou vyšší než 10 cm, pak 
opatřeny vhodným přechodem nebo přejezdem. Jakékoliv otvory (je-li kratší rozměr větší než 
25 cm) a jámy v komunikacích nebo na pracovištích musí být zakryty poklopem nebo 
ohrazeny. Poklop musí mít odpovídající únosnost a nesmí být lehce odstranitelný. Nezakrývají 
se pouze ty otvory (jámy), v nichž se pracuje. Pohybují-li se pracovníci u takových otvorů 
v bezprostřední blízkosti (do 1,5 m), musí být ohrazeny nebo střeženy. Všechny jámy 
s nebezpečnými látkami se musí ohradit i na staveništích v nezastavěném území vždy 
dvoutyčovým zábradlím minimální výšky 1,1 m. Tento způsob zabezpečení nelze nahradit 
vytvořením zábrany.  
Při organizování stavby je velmi důležité zajistit bezpečné skladování materiálu; skladové 
plochy musí být zpevněné, odvodněné, urovnané a označené bezpečnostními tabulkami. 
Ukládání se řídí druhem materiálu, vždy však musí být zajištěna jeho stabilita, bezpečný odběr 
a manipulace. Umístění skládek v ochranných pásmech se přímo nezakazuje, pokud se zřizují, 
tak vždy podle podmínek provozovatelů příslušných vedení, k nimž se ochranné pásmo 
vztahuje.  
 Zemní práce  
V přípravě na zemní práce je prováděn zpravidla geologický průzkum. Z průzkumových 
podkladů i informací o stavu podzemních objektů, sítí a všech překážek v dané stavební 
lokalitě zpracovává projektant za součinnosti investora a zhotovitele, projekt stavby, v němž 
musí být stanovena opatření k zajištění BOZP.  
Jedná se zejména o stanovení způsobu zajištění stability stěn výkopů, řešení ochrany objektů 
ohrožených výkopem, apod. Před započetím zemních prací musí být projektované údaje o 
inženýrských sítích ověřeny a potvrzeny jejich provozovateli jak z hlediska směrového, tak i 
hloubkového a v místě stavby, těsně před jejich prováděním trasy vedení podzemních sítí 
vyznačeny. O druhu sítí, jejich uložení a vyskytujících se ochranných pásmech (viz zák. č. 
458/2000 Sb.) musí být pracovníci, kteří budou zemní práce provádět, informováni.  
Práce v ochranných pásmech elektrických, plynových a jiných nebezpečných vedení se smí 
provádět jen tehdy, jsou-li dodržena opatření zabraňující nebezpečí přiblížení pracovníků 
nebo strojů k těmto vedením. Tato opatření musí být projednána s jejich provozovatelem, 
který potvrdí jejich rozsah a úplnost. Zpravidla se jedná o obnažení těchto vedení ručním 
způsobem pomocí vhodného nářadí a za dozoru.  
 

Provádění a zajištění výkopových prací  
Hlavním úkolem při provádění výkopových prací je jejich zajištění proti nebezpečí pádu osob 
do výkopu a proti sesutí stěn. K zábraně proti pádu do výkopu je nutno použít buď jeho 
zakrytí, nebo ohrazení dvoutyčovým zábradlím vysokým 1,1 m, případně vytvoření technické 
zábrany ve vzdálenosti 1,5 m od okraje výkopu.  
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Zajištění stability svislých stěn výkopů nutno provádět způsobem předepsaným projektem – 
zpravidla s pažením a to v zastavěném území od hloubky 1,3 m, v nezastavěném území od 
hloubky 1,5 m.  
Technické požadavky na provedení pažení (příložného, zátažného, hnaného, záporového, 
štětových stěn, apod.) musí být obsaženy v dodavatelské dokumentaci.  
Provádí-li se výkopy se zešikmenými stěnami, musí sklon svahu výkopu rovněž určit 
projektant.  
Do nezajištěného výkopu nesmí pracovníci vstupovat, podkopávání svahů je zakázáno.  
Okraje výkopu nesmí být zatěžovány výkopkem či okolním provozem, nutno ponechávat 
minimálně 50 cm volný pruh se zajištěním proti případnému pádu uvolněné zeminy. Před 
vstupem pracovníků do výkopu musí být ze stěn odstraněny uvolněné kusy a případné závady 
na konstrukci pažení.  
Pracovníci pohybující se ve výkopech hlubších 1,3 m jsou povinni používat ochrannou přilbu 
a nesmí tyto práce vykonávat samostatně. Šířka dna výkopu, pokud se v něm pracuje, musí být 
minimálně 80 cm, a to proto, aby byla zajištěna bezpečná manipulace, montáž či jakákoliv 
jiná práce na prováděném podzemním vedení. Při přerušení zemních prací (jedná se o časový 
úsek minimálně 24 hodin) musí být stav zabezpečení výkopu ověřen odpovědným 
pracovníkem.  
Používají-li se k výkopům stroje, nesmí být ruční zemní práce prováděny v nebezpečném 
dosahu stroje, což je maximálně dosah pracovního zařízení stroje zvětšený o bezpečnostní 
pásmo v šíři 2  m.  
  

Stroje a strojní zařízení  
Stroje se smí používat jen k činnostem, ke kterým byly konstrukčně uzpůsobeny, a pokud jsou 
svým provedením a technickým stavem způsobilé k bezpečnému provozu. Každý stroj, uvádí-
li ho jeho provozovatel (v případě stavebních činností tedy zhotovitel stavebních prací) do 
provozu, musí splňovat požadavky k bezpečné práci.  
Jedná se o nutnou vybavenost, která musí být u stroje k dispozici nebo být řešena:  
•    Pokyny pro obsluhu a údržbu stroje, v nichž musí být stanoveny povinnosti obsluhy před 
zahájením, v průběhu a po skončení provozu, způsob a rozsah prováděné údržby, apod. 
Pokyny pro obsluhu a údržbu se nemusí zpracovávat, pokud je od výrobce k dispozici návod 
k obsluze a údržbě, který uvedené požadavky k zajištění bezpečnosti práce a provozu stroje 
řeší. 
•     návodem a značením na stroji v českém jazyce, a to i v případě, že výrobce je zahraniční 
•     provozním deníkem k uvádění všech nutných údajů o denním provozu a revizní knihou, 
respektive pasportem, obsahujícím základní technické parametry o strojích, údaje o 
zkouškách, druzích oprav, apod. 
•   provozuschopným funkčním zařízením pro signalizaci či dorozumívání (zvuková, světelná) 
•   bezpečnostními sděleními, nápisy, tabulkami, značkami zajišťujícími trvalou 
informovanost obsluhy pro bezpečné úkony při provozu stroje  
•     ochranným zařízením z krytů a zábran v místech, kde může dojít k ohrožení pracovníků 
(místa tlačná, střižná, rotující, nahodilá spuštění) 
•       bezpečným přístupem ke stanovišti obsluhy, jakož i vlastním prostorem vymezeným 
k obsluze stroje 
Jsou-li splněny technické a dokumentační požadavky, může být stroj uveden do provozu za 
předpokladu, že obsluha stroje má příslušnou odbornou způsobilost. 
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 Obsluha je povinna před zahájením práce prohlédnout stroj a překontrolovat 
funkčnost všech ovládacích, sdělovacích a bezpečnostních zařízení. Zjistí-li závadu, stroj 
nesmí být uveden do provozu dříve, než je závada odstraněna.  

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
V Šumperku: květen 2018                                    Vypracoval: Ing. Luděk Cekr 


