
Číslo zakázky

Frys 17/08B

Komentář

Popis verze
Komentář verze
Adresa parcela č.2247, č.1904/1 k. ú. Šumperk, ul. Datum zahájení 14.8.2018
Rok 2017 Datum dokončení
Typ Firmy Kontaktní osoba Telefon

Zpracovatel 583221825
Investor Město Šumperk
Projektant Jiří Frys - stavební projekce 583215988

Význam (funkce) Jméno

Kód stavebního objektu Popis objektu Kód zatřídění Zatřídění

SO_01 Zateplení vnějšího pláště 801 Budovy občanské výstavby
SO_02 Výměna otvorů 801 Budovy občanské výstavby
SO_03 Zateplení podlahy podkroví a stropu nad 801 Budovy občanské výstavby
SO_04 Elektroinstalační práce 801 Budovy občanské výstavby
SO_05 Stavební práce pro VZT 801 Budovy občanské výstavby
SO_06 Ostatní práce - neuznatelné 801 Budovy občanské výstavby
SO_07 Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady 801 Budovy občanské výstavby

Celkem (bez DPH) 6 840 067
DPH 1 436 414
DPH 21 % ze základny: 6 840 067 1 436 414

Celkem (včetně DPH) 8 276 481
Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno :
Datum : Datum :
Podpis: Podpis :

Poznámka :

REKAPITULACE

Před realizací bude provedena tahová a odtrhová zkouška, která určí způsob kotvení a přípravy povrchu. V rozpočtu jsou naceněny standardní certifikované postupy = natloukací
PVC hmoždinky s PVC trnem v EPS Pokud by zkoušky určily jiný způsob kotvení nebo jinou úpravu povrchu např: dvojnásobnou penetraci, bude tato skutečnost považována a
doceněna jako vícepráce. Omítky a nátěry jsou počítány v bezpříplatkových odstínech.

Krycí list rozpočtu
Zakázka

Stavební úpravy ZŠ Vrchlického Šumperk - jídelna I.etapa - energetické úspory budovy

DPS VZ


