

[illegible]

4.000

KAMENNÁ DLAŽBA LK 200
DO BETONU C16/20 150

4.00%

4.00%

BETONOVÝ PRÁH C30/37 XF3

KAMENNÝ ZÁHOZ

KAMENNÁ DLAŽBA LK 200 DO BETONU C16/20 150

1000

500

500

350

KAMENNÁ DLAŽBA LK 200 DO BETONU C16/20 150

BETONOVÝ PRÁH C30/37 XF3 BUDE PROVEDEN JEN V PŘÍPĚ SOUHLASU SPRÁVCE TOKU

KAMENNÝ ZÁHOZ BUDE PROVEDEN JEN V PŘÍPĚ SOUHLASU SPRÁVCE TOKU

200

800

1000




500

500

350

Souřadnicový systém: S - JTSK
Výškový systém: Bpv

PDPS

Hlavní projektant:	Ing. Jaromír RUŠAR			
Zodpovědný projektant:	Ing. Jaromír RUŠAR			
Vypracoval:	Ing. Tomáš KNOBLOCH			
Kontroloval:	Ing. Jaromír RUŠAR			
			Maďaleny 19, 638 00 Brno Tel., fax: 545 222 037 E-mail: info@rusar.cz	
Kraj:	Olomoucký	Datum:	01 / 2019	
Zadavatel:	Město Šumperk	Formát:	1:50	
Název akce:	Most Tylova M1 - Šumperk		Měřítka:	3 A4
		Účel:	PDPS	
		Čís.zakáz.:	25-2017	
		Archivní čís.:	09-2017	
Název objektu:	SO 201 - MOST		Čís.soupravy:	Čís. výkresu:
Název výkresu:	ÚPRAVA ZPEVNĚNÍ POD MOSTEM		14	