
REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 27. 1. 2018

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v CZK 0,00

P571

Most Tylova M1

Vyplň údaj

0,00

Sazba daně Základ daně Výše daně

21,00% 0,00 0,00

15,00% 0,00 0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: P571

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

STA0,000,00SO 401 Přeložka kabelů VO

0,00 0,00

0,000,00SO 101 Dopravně inženýrské opatření

0,000,00SO 201 Most

Most Tylova M1

27. 1. 2018

 

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 27. 1. 2018

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Most Tylova M1

SO 101 - Dopravně inženýrské opatření
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 27. 1. 2018

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 0,00

 

Most Tylova M1

SO 101 - Dopravně inženýrské opatření
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 27. 1. 2018

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

1 K 913121111 Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní kus 8,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

2 K 913121211 Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití kus 720,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV 8 značek po dobu 3 měsíce:

VV 8*30*3 720,000

3 K 913221111 Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany světelné šířky 1,5 m se 3 světly kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

4 K 913221211
Příplatek k dočasné dopravní zábraně světelné šířky 1,5m se 3 světly za první a ZKD 

den použití
kus 90,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV 1 zábrana po dobu 3 měsíce:

VV 1*30*3 90,000

5 K 913911112
Montáž a demontáž akumulátoru dočasného dopravního značení olověného 12 V/55 

Ah
kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

6 K 913911121 Montáž a demontáž dočasného zásobníku plastového na akumulátor a řídící jednotku kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

7 K 913911212 Příplatek k dočasnému akumulátor 12V/55 Ah za první a ZKD den použití kus 90,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

8 K 913911221
Příplatek k dočasnému plastovému zásobníku na akumulátor za první a ZKD den 

použití
kus 90,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

D VRN4 Inženýrská činnost 0,00

9 K 049002000 Projekt DIO, projednání a zajištění stanovení kpl 1,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

Most Tylova M1

SO 101 - Dopravně inženýrské opatření
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 27. 1. 2018

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Most Tylova M1

SO 201 - Most
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 27. 1. 2018

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Zakládání 0,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    5 - Komunikace pozemní 0,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

    8 - Trubní vedení 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 0,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 0,00

    VRN9 - Ostatní náklady 0,00

 

Most Tylova M1

SO 201 - Most
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 27. 1. 2018

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 113106192
Rozebrání vozovek ze silničních dílců se spárami zalitými cementovou maltou strojně 

pl do 50 m2
m2 31,458 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dočasné zpevnění pod skruž:

VV 7,25*4,339 31,458

2 K 113107181 Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 213,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV 176+28+9 213,000

3 K 113107222 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2 m2 532,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV 176+28+9+319 532,000

4 K 113107341 Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl do 50 m2 m2 36,428 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV LA tl.20 mm

VV 5,408*6,736 36,428

5 K 113154123 Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase m2 213,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV 176+28+9 213,000

6 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 8,500 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV 8,5 8,500

7 K 113203111 Vytrhání obrub z dlažebních kostek m 35,100 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV 11,0+7,4+8,2+8,5 35,100

8 K 115001104 Převedení vody potrubím DN do 300 m 25,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV 25 25,000

9 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 168,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV Čerpání vody ze stavební jámy 2 x 7 dní:

Most Tylova M1

SO 201 - Most
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 2*7*12 168,000

10 K 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min den 14,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV Čerpání vody ze stavební jámy 2 x 7 dní:

VV 2*7 14,000

11 K 121112111 Sejmutí ornice tl vrstvy do 150 mm ručně s vodorovným přemístěním do 50 m m3 12,750 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV 85*0,15 12,750

12 K 131201101 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 39,340 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV Odtěžení zeminy za rubem opěr:

VV 2*0,9*0,7*9,0 11,340

VV Odtěžení zeminy ve dně toku:

VV 0,35*4*20 28,000

VV Součet 39,340

13 K 131201109 Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 m3 39,340 0,00 CS ÚRS 2018 01

14 K 131201191 Příplatek za hloubení jam v tekoucí vodě při LTM v hornině tř. 3 m3 28,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV Odtěžení zeminy ve dně toku:

VV 0,35*4*20 28,000

15 K 132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 56,184 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV Výkopy pro uliční vpusti, šachty a potrubí hl. 1,0 m

VV (6+2)*1,2*1+38,82*1,2*1 56,184

16 K 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 56,184 0,00 CS ÚRS 2018 01

17 K 153191121 Zřízení těsnění hradicích stěn ze zhutněné sypaniny m3 4,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV Sypaná hráz na převedení vody  z materiálu vytěženého ze stavebních jam:

VV 4*1 4,000

18 K 153191131 Odstranění těsnění hradicích stěn ze zhutněné sypaniny m3 4,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

19 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 95,524 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV 39,34+56,184 95,524

20 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 

m přes 10000 m
m3 955,240 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV 95,524*10 955,240

21 K 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 171,943 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV 95,524*1,8 171,943

22 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 46,396 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV Zásyp vpustí, šachet a potrubí 

VV (6+2)*1*0,85+38,82*1,2*0,85 46,396

23 M 58344171 štěrkodrť frakce 0-32 t 92,792 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV 46,396*2 92,792

24 K 174201101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění m3 36,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV Zásyp jímky 

VV 6*3*2 36,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

25 M 58344171 štěrkodrť frakce 0-32 t 64,800 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV 36*1,8 64,800

26 K 181151333
Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 200 mm ve svahu do 

1:1
m2 532,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV Úprava terénu po bourání, úprava výkopů:

VV 532 532,000

27 K 181411123 Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:1 m2 85,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV Osetí kuželů:

VV 85 85,000

28 M 00572100 osivo jetelotráva intenzivní víceletá kg 1,275 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV 85*0,015 'Přepočtené koeficientem množství 1,275

29 K 182301122 Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 150 mm m2 85,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV 85 85,000

D 2 Zakládání 0,00

30 K 212312111 Lože pro trativody z betonu prostého m3 14,790 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV Podkladní beton drenáže C12/15-X0 tl. 150 mm:

VV 0,58*1,5*(8,4+8,6) 14,790

31 K 212795111.1 Příčné odvodnění mostní opěry z plastových trub DN 200, včetně obalení geotextilií m 49,736 0,00

VV 21,448+16,812+11,476 49,736

32 K 223111116 Rychlostní diamant vrtání jádrové D do 56 mm úklon do 45° hl do 25 m hor. V a VI m 3,500 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV Vývrty pro osazení kotev říms, vývrt ø 30 mm do hloubky 250 mm:

VV (7+7)*0,25 3,500

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

33 K 317171126 Kotvení monolitického betonu římsy do mostovky kotvou do vývrtu kus 14,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV 7+7 14,000

34 M 54879202 kotva do vývrtu pro kotvení mostní  římsy kus 14,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

35 K 317321118 Mostní římsy ze ŽB C 30/37 m3 4,335 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV Beton monolitických říms, beton C30/37-XC4/XD3/XF4-nasák. 20 mm:

VV 6,726*(1,8*0,19+0,55*0,19+0,3*0,34+0,3*0,32) 4,335

36 K 317353121 Bednění mostních říms všech tvarů - zřízení m2 16,800 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV 6,726*2*(0,35+0,53+0,2)+2*0,2*(1,8+0,55)+4*0,333 16,800

37 K 317353221 Bednění mostních říms všech tvarů - odstranění m2 16,800 0,00 CS ÚRS 2018 01

38 K 317361116 Výztuž mostních říms z betonářské oceli 10 505 t 0,867 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV 4,335*0,2 0,867

39 K 334323118 Mostní opěry a úložné prahy ze ŽB C 30/37 m3 2,524 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV C 30/37-XC4/XD1/XF2

VV 7,913*0,55*(0,37+0,21) 2,524
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

40 K 334351112 Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překližek pro ŽB - zřízení m2 9,817 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV 2*(7,913+0,55)*(0,37+0,21) 9,817

41 K 334351211 Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překližek - odstranění m2 9,817 0,00 CS ÚRS 2018 01

42 K 334361266 Výztuž úložných prahů ložisek z betonářské oceli 10 505 t 0,505 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV 2,524*0,2 0,505

43 K 3481711R1 Osazení mostního ocelového zábradlí kotveného do betonu říms m 18,700 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV 2*6+4,1+2,6 18,700

44 M 55391213R1 Dodávka mostního zábradlí se svislou výplní vč. kotvení a PKO m 12,000 0,00

45 M 55391213R2 Dodávka mostního zábradlí s vodorovnou výplní vč. kotvení a PKO m 6,700 0,00

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

46 K 421321108 Mostní nosné konstrukce deskové přechodové ze ŽB C 30/37 m3 16,458 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV Beton NK C30/37-XC4/XD1/XF2:

VV 0,28*7,25*(4,339+1,2)+0,55*7,9*(0,7+0,5) 16,458

47 K 421361226 Výztuž ŽB deskového mostu z betonářské oceli 10 505 t 3,292 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV 16,458*0,2 3,292

48 K 421955112 Bednění z překližek na mostní skruži - zřízení m2 33,627 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV (7,25+0,25*2)*4,339 33,627

49 K 421955212 Bednění z překližek na mostní skruži - odstranění m2 33,627 0,00 CS ÚRS 2018 01

50 K 423353111 Bednění čel koncových rovných - zřízení m2 12,360 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV (2*1,2+7,9)*(0,7+0,5) 12,360

51 K 423353211 Bednění čel koncových rovných - odstranění m2 12,360 0,00 CS ÚRS 2018 01

52 K 451477121 Podkladní vrstva plastbetonová drenážní první vrstva tl 20 mm m2 2,018 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV 2*6,726*0,15 2,018

53 K 451477122 Podkladní vrstva plastbetonová drenážní každá další vrstva tl 20 mm m2 2,018 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV 2*6,726*0,15 2,018

54 K 452311131 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop m3 8,428 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV Podkladní beton vpustí, šachet a potrubí C12/15-X0 tl. 150 mm

VV (6+2)*1,2*0,15+38,82*1,2*0,15 8,428

55 K 458311131 Filtrační vrstvy za opěrou z betonu drenážního hutněného po vrstvách m3 9,954 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV Zasypání rubu opěr mezerovitým betonem MCB:

VV 2*0,9*0,7*7,9 9,954

56 K 461310213 Patka z betonu se zvýšenými nároky na prostředí C 30/37 m3 4,500 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV Betonový práh, beton C30/37 XF3

VV 0,5*1*(4+5) 4,500

57 K 462511111 Zához prostoru z lomového kamene m3 4,500 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV 0,5*1*(4+5) 4,500

58 K 465513157
Dlažba svahu u opěr z upraveného lomového žulového kamene tl 200 mm do lože C 

25/30 pl přes 10 m2
m2 75,770 0,00 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV  zpevnění břehu a dna toku:

VV 75,77 75,770

D 5 Komunikace pozemní 0,00

59 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 1 086,636 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV Podkladní vrstvy komunikace na předmostí - 2 vrstvy:

VV (176+28+9+319)*2 1 064,000

VV Chodník:

VV 12,375+2,88+(1,78*3,45)+(0,4*3,1) 22,636

VV Součet 1 086,636

60 K 565135111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m m2 213,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV Podkladní vrstvy komunikace na předmostí - ACP 16+

VV 176+28+9 213,000

61 K 573191111 Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2 m2 213,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV 176+28+9 213,000

62 K 573231107 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,40 kg/m2 m2 249,993 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV předpolí:

VV 176+28+9 213,000

VV most:

VV 5,5*6,726 36,993

VV Součet 249,993

63 K 573231108 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2 m2 213,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV 176+28+9 213,000

64 K 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z 

nemodifikovaného asfaltu
m2 249,993 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV předpolí:

VV 176+28+9 213,000

VV most:

VV 5,5*6,726 36,993

VV Součet 249,993

65 K 578133112 Litý asfalt MA 11 (LAS) tl 35 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 36,993 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV Ochranná vrstva izolace na mostě, litý asfalt MA11 IV

VV 5,5*6,726 36,993

66 K 578901111 Zdrsňovací posyp litého asfaltu v množství 4 kg/m2 m2 36,993 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV předobalená drť fr. 4/8 - 2÷4 kg/m² 

VV 5,5*6,726 36,993

67 K 584121111 Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těženého tl 40 mm m2 31,458 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV dočasné zpevnění pod skruž:

VV 7,25*4,339 31,458

68 M 59381006 panel silniční 300x100x21,5 cm (obratovost 50%) kus 11,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV 7,25*4,339/3=10,486
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 11 11,000

69 K 596211110 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 m2 22,636 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV chodník:

VV 12,375+2,88+(1,78*3,45)+(0,4*3,1) 22,636

70 M 59245212 dlažba zámková profilová základní 19,6x16,1x6 cm přírodní m2 19,442 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV 12,375+(1,78*3,45) 18,516

VV 18,516*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 19,442

71 M 59245019 dlažba skladebná betonová slepecká 20x10x6 cm přírodní m2 4,326 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV 2*0,4*3,6+(0,4*3,1) 4,120

VV 4,12*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 4,326

72 K 596412213 Kladení dlažby z vegetačních tvárnic pozemních komunikací tl 80 mm přes 300 m2 m2 319,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV Silnice před koupalištěm:

VV drenážní zámková dlažba

VV 319 319,000

73 M 592460R6  drenážní zámková dlažba šedá tl. 80 mm m2 334,950 0,00

VV 319*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 334,950

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

74 K 6286121R1 Nátěr mostních říms penetrační m2 1,346 0,00

VV Penetrační nátěr na římse pro přilnavost vozovkových vrstev

VV 0,05*2*6,726 0,673

VV Penetrační nátěr na římse pro přilnavost zálivky

VV 0,05*2*6,726 0,673

VV Součet 1,346

D 8 Trubní vedení 0,00

75 K 871355251
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy SN16 DN 200 včetně 

dodávky potrubí a tvarovek, vč. vyústění
m 38,820 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV Plastové potrubí pro dešťové vpusti DN 200

VV 11,49+2,268+11,4+2,366+0,646+7,123+2,44+0,801+0,286 38,820

76 K 8944111R1
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN do 200 včetně dodávky 

dílců a poklopu
kus 2,000 0,00

VV Nové kanalizační šachty DN 400 s bet. poklopy, hl. 1,000 m

VV 2 2,000

77 K 8959412R01
Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců včetně dodávky dílců a plastové 

mříže
kus 6,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV Nové uliční vpusti DN 450 s plastovou mříží 500x500 mm D400, min. hl. 1,000 m

VV 6 6,000

78 K 8996231R1 Zalití potrubí betonovou směsí C 12/15 X0 F5 m3 8,195 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV 3,14*0,6*0,6/4*(4+25) 8,195
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

79 K 914111111 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV Dopravní značky B13 a E13

VV 4 4,000

80 M 40444101 značka dopravní svislá kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV Dopravní značky B13 a E13

VV 4 4,000

81 M 40445256 svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

82 K 914112111 Tabulka s označením evidenčního čísla mostu kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

83 K 914511112 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV 2 2,000

84 M 40445225 sloupek Zn pro dopravní značku D 60mm v 350mm kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

85 M 40445240 patka hliníková pro sloupek D 60 mm kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

86 M 40445253 víčko plastové na sloupek D 60mm kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

87 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu 

prostého
m 108,473 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV 8,226+14,37+9,349+18,943+20,973+31,112+5,5 108,473

88 M 59217023 obrubník betonový chodníkový 100x15x25cm m 113,897 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV 108,473*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 113,897

89 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z 

betonu prostého
m 74,017 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV
18,448+3,5+4,02+18,489+2,344+3,309+4,249+1,5+4,906+2,24+1,109+2,357+2,205+3,5+

1,841
74,017

90 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm m 77,718 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV 74,017*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 77,718

91 K 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého m3 8,212 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV (108,473+74,017)*0,3*0,15 8,212

92 K 919112233
Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 40 mm pro těsnící zálivku v živičném 

krytu
m 25,760 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV 6,245+6,005+4,12+3,791+5,599 25,760

93 K 919121132 Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnicím profilem m 25,760 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV 6,245+6,005+4,12+3,791+5,599 25,760

94 K 919726123 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2 m2 4,036 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV Geotextílie pod drenážní profil, tl. 5 mm:

VV 2*0,3*6,726 4,036

95 K 931992111 Výplň dilatačních spár z pěnového polystyrénu tl 20 mm m2 4,740 0,00 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Vyplnění dilatačních spár pružnou vložkou, pěnový polystyrén tl. 20 mm:

VV (0,4+0,2)*7,9 4,740

96 K 931994132 Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce silikonovým tmelem do pl 4,0 cm2 m 6,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV Ošetření líce pracovních a dilatačních spár, penetrační nátěr+pružný silikonový tmel:

VV 4*1,2+2*(0,4+0,2) 6,000

97 K 9319941R2 Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce polyuretanovým tmelem přes pl 4,0 cm2 m 13,452 0,00

VV Pružný tmel, případně zálivka s předtěsněním, 20x40 mm, na styku římsa x vozovka

VV 2*6,726 13,452

98 K 931998112 Těsnění prostupů trubky odvodnění DN 50 izolací mostovky bitumenovým tmelem kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

99 K 936941121 Osazení nerezového odvodňovače mostovky do plastbetonu kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

100 M 552613R1 Odvodňovač  izolace mostovky DN 50 - dodávka kus 2,000 0,00

VV 2 2,000

101 K 936941131 Chránička odvodňovače D 63 mm m 0,600 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV 2*0,3 0,600

102 K 9369422R1 D+M tabulky s letopočtem opravy mostu a názvem zhotovitele stavby kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

103 K 938111111 Čištění zdiva opěr, pilířů, křídel od mechu a jiné vegetace m2 22,342 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV kamenné zdivo:

VV 2*1,32*7,913+1,1*1,32 22,342

104 K 946231111 Montáž zavěšeného lešení pod bednění mostních říms s vyložením do 0,9 m m 13,452 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV 6,726+6,726 13,452

105 K 946231121 Demontáž zavěšeného lešení podpěrného pod bednění mostní římsy m 13,452 0,00 CS ÚRS 2018 01

106 K 948411111 Zřízení podpěrné skruže dočasné kovové z věží výšky do 10 m m3 54,434 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV 7,25*4,34*1,73 54,434

107 K 948411211 Odstranění podpěrné skruže dočasné kovové z věží výšky do 10 m m3 54,434 0,00 CS ÚRS 2018 01

108 K 948411911 Měsíční nájemné podpěrné skruže dočasné kovové z věží výšky do 10 m m3 136,086 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV 7,25*4,34*1,73*2,5 136,086

109 K 963051111 Bourání mostní nosné konstrukce z ŽB m3 50,587 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV římsy: 

VV 0,23*1,064*6,735+0,27*1,04*6,726 3,537

VV deska: 

VV 0,417*7,138*6,736 20,050

VV jímka: 

VV 0,5*2,0*2*(6,0+3,0)+0,5*6,0*3,0 27,000

VV Součet 50,587

110 K 963071112 Demontáž ocelových prvků mostů šroubovaných nebo svařovaných přes 100 kg kg 650,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV Odstranění ocelového stavidla, uložit na skládku města vč. odvozu zajistí zhotovitel:

VV 5*130 650,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

111 K 966008212 Bourání odvodňovacího žlabu z betonových příkopových tvárnic š do 800 mm m 7,400 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV 7,4 7,400

112 K 966075141 Odstranění kovového zábradlí vcelku m 10,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV 2*5 10,000

113 K 9851131R1 Povrchová striáž říms m2 15,806 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV 6,726*(1,8+0,55) 15,806

114 K 985142211 Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl přes 40 mm dl do 6 m/m2 m2 22,342 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV 2*1,32*7,913+1,1*1,32 22,342

115 K 985232111 Hloubkové spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 80 mm dl do 6 m/m2 m2 22,342 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV 2*1,32*7,913+1,1*1,32 22,342

116 K 985324111 Impregnační nátěr betonu dvojnásobný (OS-A) m2 35,297 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV Ochrana betonu římsy, hydrofobní impr. typu S1:

VV 6,726*2*(0,35+0,53+0,2+0,2)+2*0,2*(1,8+0,55)+4*0,333+6,726*(1,8+0,55) 35,297

117 K 985331217
Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 20 mm do chemické malty včetně vyvrtání 

otvoru
m 57,600 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV pro osazení výztuže úložnách prahů, vývrt ø 20 mm do hloubky 300 mm:

VV 4*48*0,3 57,600

118 M 13021017 tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S výztuž do betonu D 20mm t 0,142 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV 4*48*0,3*2,47/1000 0,142

D 997 Přesun sutě 0,00

119 K 997013801
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód 

odpadu 170 101
t 2,590 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV 2,59 2,590

120 K 997013802
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód 

odpadu 170 101
t 121,409 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV 121,409 121,409

121 K 997013814
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 

170 604
t 0,146 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV 0,146 0,146

122 K 997211511 Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km t 206,134 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV 20,874+154,28+27,264+0,146+3,57 206,134

123 K 997211519 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti t 3 916,546 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV 19*206,134 3 916,546

124 K 997211521 Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu na vzdálenost do 1 km t 143,979 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV 0,65+0,18+121,409+2,59+1,743+4,037+13,37 143,979

125 K 997211529 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot t 575,916 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV 0,65+0,18+121,409+2,59+1,743+4,037+13,37 143,979

VV Mezisoučet 143,979

VV 143,979*4 575,916
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Cenová 
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126 K 997223845
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód 

odpadu 170 302
t 51,708 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV 20,874+27,264+3,57 51,708

127 K 997223855 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504 t 154,280 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV 154,28 154,280

D 998 Přesun hmot 0,00

128 K 998212111 Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m t 508,188 0,00 CS ÚRS 2018 01

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

129 K 711131811 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné m2 36,428 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV 5,408*6,736 36,428

130 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 17,409 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV Izolace vrchu opěr:

VV 2*1,1*7,913 17,409

131 M 628522590 pás asfaltovaný modifikovaný pro izolaci mostů m2 20,020 0,00

VV 17,409*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 20,020

132 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP m2 14,148 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV Izolace rubu opěr:

VV (1,029+0,759)*7,913 14,148

133 M 628522590 pás asfaltovaný modifikovaný pro izolaci mostů m2 16,270 0,00

VV 14,148*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 16,270

134 K 711161572 Drenážní AL profil 30x20 mm v úžlabí desky m 13,452 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV Drenážní perforovaný hliníkový profil 20/30 pro odvodnění úžlabí

VV 2*6,726 13,452

135 K 711191001 Provedení adhezního můstku na vodorovné ploše m2 31,557 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV 17,409+14,148 31,557

136 M 58581220 můstek adhezní pod izolační a vyrovnávací lepící hmoty kg 3,724 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV 31,557*0,118 'Přepočtené koeficientem množství 3,724

137 K 711341564 Provedení hydroizolace mostovek pásy přitavením NAIP m2 63,898 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV Pásová izolace nosné konstrukce s pečetící vrstvou, vodorovná část žb desky:

VV 7,25*6,726 48,764

VV Ochrana izolace pod římsou, izolační pás s hliníkovým profilem:

VV (0,5+1,75)*6,726 15,134

VV Součet 63,898

138 M 628522590 pás asfaltovaný modifikovaný pro izolaci mostů m2 56,079 0,00

VV 48,764*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 56,079
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139 M 628361100 pás těžký asfaltovaný s Al vložkou m2 17,404 0,00

VV 15,134*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 17,404

140 K 711381021 Provedení hydroizolace  mostovek pryskyřicemi nátěrem penetračním m2 48,764 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV pečetící vrstva

VV Pásová izolace nosné konstrukce s pečetící vrstvou, vodorovná část žb desky:

VV 7,25*6,726 48,764

141 M 235215800 pryskyřice epoxidová speciální pečeticí vrstvy kg 39,011 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV 48,764*0,8 'Přepočtené koeficientem množství 39,011

142 K 711491272 Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z textilií vrstva ochranná m2 28,297 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV ochrana izolace rubu opěr ve dvou vrstvách:

VV (1,029+0,759)*7,913*2 28,297

143 M 69311068 geotextilie netkaná PP 300g/m2 m2 29,712 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV 28,297*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 29,712

144 K 998711101
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 

m
t 0,803 0,00 CS ÚRS 2018 01

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00

145 K 011303000 Archeologická činnost bez rozlišení kpl 1,000 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV Archelogický dozor a průzkum lokality

VV 1 1,000

146 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou kpl 1,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV Geodetické vytyčení stavby

VV 1 1,000

147 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby kpl 1,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV Geodetické měření po dobu stavby stavby

VV 1 1,000

148 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě kpl 1,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

VV Geodetické zaměření skutečného provedení stavby

VV Geometrický plán podle skutečného provedení stavby

VV Geometrický plán pro vymezení rozsahu věcného břemene

VV 1 1,000

149 K 013203000 Dokumentace stavby - Mostní list, včetně výpočtu zatížitelnosti, 1. Hlavní prohlídka kpl 1,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

150 K 013244000 Realizační dokumentace stavby kpl 1,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

151 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

D VRN3 Zařízení staveniště 0,00

152 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 0,00 CS ÚRS 2016 02

153 K 034503000 Informační tabule na staveništi kpl 1,000 0,00 CS ÚRS 2016 02
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D VRN4 Inženýrská činnost 0,00

154 K 04260300R Havarijní a povodňový plán, Plán údržby mostu kpl 1,000 0,00

155 K 049103000 Vytyčení inženýrských sítí v blízkosti mostu kpl 1,000 0,00 CS ÚRS 2017 01

156 K 0491030R1 Provizorní lávka š. 1,5 m, dl. 12,0 m - kompletní provedení kpl 1,000 0,00

D VRN9 Ostatní náklady 0,00

157 K 091003002 Norná stěna délky 4,0 m, vč.odstranění kpl 1,000 0,00

Strana 20 z 27



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 27. 1. 2018

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Most Tylova M1

SO 401 - Přeložka kabelů VO
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 27. 1. 2018

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

M - Práce a dodávky M 0,00

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 0,00

 

Most Tylova M1

SO 401 - Přeložka kabelů VO
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 27. 1. 2018

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

1 K 388995212 Chránička kabelů z trub HDPE v římse do DN 110 m 9,523 0,00 CS ÚRS 2018 01

VV Nová půlená chránička kabelu ø 89

VV 1,81+6,726+0,987 9,523

D M Práce a dodávky M 0,00

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 0,00

2 K 460260001 Zatažení kabelu do chráničky včetně dodávky a zapojení m 9,523 0,00 CS ÚRS 2018 01

3 K 4602600R1
Provizorní vyvěšení kabelu veřejného osvětlení na lešení během stavby na cca 3 

měsíce
m 9,523 0,00 CS ÚRS 2018 01

Most Tylova M1

SO 401 - Přeložka kabelů VO

Strana 23 z 27



STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a 

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

celkové nabídkové ceny uchazeče.

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Provozní soubor

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz 

výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Výkaz výměr

Kód položky

Zkrácený popis položky

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

Metodika pro zpracování 

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Rekapitulace stavby



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Soupis prací

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Základní sazba DPH

Význam

Datová věta

Položka typu OST

Položka typu PSV

Ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Provozní soubor

Inženýrský objekt

Základní sazba DPH přenesená

Snížená sazba DPH

Položka typu HSV

Položka typu M

Stavební objekt

Snížená sazba DPH přenesená

Nulová sazba DPH


