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02 IDENTIFIKACNI UDAJE

AKCE Rekonstrukce povrchu fotbalového hiisté Sumperk
DRUH STAVBY Rekonstrukce
UCEL STAVBY Sport
OBJEKT Fotbalové hfisté
PARCELNI CiSLO 1257/125
KATASTRALNI UZEMI Sumperk
MESTO Sumperk
KRAJ Olomoucky
STUPEN Dokumentace pro vybér zhotovitele a realizaci stavby
OBJEDNATEL Mésto Sumperk
DOKUMENTACE nam. Miry 1
787 93 Sumperk
IC 00303461
Zastoupeny :

Mgr. Tomas Spurny, starosta
Ing. Jakub Jirgl, 2. mistostarosta

Za objednatele je opravnény jednat:

Ing. Pavel Volf

vedouci odboru odporu strategického rozvoje,
uzemniho planovani a investic

telefon : 583 388 304, 778 806 549

e-mail : pavel.volf@sumperk.cz

ZPRACOVATEL Ing. Jifi Elhota
DOKUMENTACE Krimicka 694
330 27 Vejprnice

IC: 14709970

Zastoupeny :
Ing. Jifi Elhota

Bankovni spojeni objednatele :
Air Bank, a.s.
€. u. 1134660017/3030

Projektant :

Ing. Jifi Elhota, Kfimicka 694, 330 27 Vejprnice
ICO 14709970

telefon : 724 309 225, 602 117 383

e-mail : elhota@centrum.cz

ZHOTOVITEL STAVBY bude uréeny vybérovym Fizenim


mailto:elhota@centrum.cz
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UDAJE O DOSAVADNIM VYUZITi A ZASTAVENOSTI

Projektovou dokumentaci je feSeny a pro navrhovanou realizaci rekonstrukce objektu vy-
uzity pozemek, ktery je soucasti sportovniho arealu, ktery tvofi TyrStv stadion, zimni stadi-
on, sportovni hala a pfiléhajici hFisté.

Dotéeny pozemek nyni slouzi jako fotbalové hfisté a je ohranieny.

Pozemek je ve vlastnictvi mésta Sumperk.

UDAJE O STAVEBNICH POZEMZICH
UDAJE O MAJETKOPRAVNICH VZTAZiCH

OBJEKT  Fotbalové hristé
DOTCENE POZEMKY
1257/125  Mésto Sumperk
SOUSEDNi POZEMKY

budovy ]
st. 2539 GasNet, s.r.o., Klisska 940/96, Klise, 40001 Usti nad Labem

pozemky

1257/35 Dopita Radek, M. R. Stefanika 2917/1a, 78701 Sumperk137/1998
1257/36 Korgerova Gabriela, Svatovaclavska 1095/4, 78701 Sumperk
1257/37 Kubigek Miroslav, Svatovaclavska 1083/6, 78701 Sumperk
1257/92 Mésto Sumperk, nam. Miru 364/1, 78701 Sumperk

1257/116  Mé&sto Sumperk, nam. Miru 364/1, 78701 Sumperk

1257/139  Kriavkova Véra, Stechova 3104/4, 78701 Sumperk

1257/146  Mé&sto Sumperk, nam. Miru 364/1, 78701 Sumperk

UDAJE O NAPOJENI NA DOPRAVNI A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Navrhovany objekt i vesSkeré jeho dil¢i Casti jsou v sou€asnosti napojené na dopravni a
v potfebném rozsahu rovnéz na technickou infrastrukturu.

Realizace navrzeného objektu nevyzaduje nova pfipojeni nemovitosti na pozemni komu-
nikace, budou vyuzita stavajici pfipojeni.

Realizace navrzeného objektu nevyzaduje ani nova pfipojeni nemovitosti na technickou in-
frastrukturu, budou vyuZita stavajici pfipojeni.

INFORMACE O SPLNENi POZADAVKU DOTCENYCH ORGANU

Veskeré pozadavky dotéenych organt jsou spinéné.

INFORMACE O DODRZENi OBECNYCH POZADAVKU NA VYSTAVBU
Projektova dokumentace je zpracovana v souladu s ustanovenimi zakona &. 183/2006, sta-
vebni zakon.

Navrzeny objekt splfiuje Uzemné technické pozadavky na stavby a jejich umistovani a obec-

né pozadavky na bezpecnost a uzitné vlastnosti staveb.
Obecné pozadavky na vystavbu vySe uvedena projektova dokumentace splnuje.

UDAJE O SPLNENi PODMINEK UZEMNIiHO PLANU

Projektova dokumentace splfiuje podminky izemniho planu mésta Sumperku.
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VECNE A CASOVE VAZBY NA SOUVISEJiCi A PODMINUJICi STAVBY

Realizace stavebniho objektu navrzeného dokumentaci nema vécné ani Casové vazby na
souvisejici stavby.

Realizace uvedeného objektu nema ani naroky na podmiriujici stavby.

Vécné a Casové vazby jsou pouze s ohledem na postup vystavby dil€ich ¢asti objektu. Uve-
dené vazby jsou vZdy pouze ve vazbé k pfipravé a organizace vystavby.

PREDPOKLADANA LHUTA VYSTAVBY

Zahgjeni realizace stavebniho objektu je pfedpokladané v 08-09/2019.

Doba vystavby objektu zavisi na obdobi stavby, v klimaticky pfiznivém obdobi bude doba
vystavby cca 35 dn(.

Doba realizace sportovisté je v pfimé souvislosti s klimatickym obdobim s ohledem na sku-
te€nost, ze pokladky umélych sportovnich povrchll mohou byt provadény vesmés pouze pfi
teploté nad 8°C a pfi nizké relativni vihkosti dle typu povrchu. Pro pokladku povrch( jsou
tedy vylou€eny nejen obdobi s nizkymi dennimi teplotami, ale i dny s deStivym poc€asim .

Datum 11. ervna 2019
Vypracoval Ing. Jifi Elhota

Kontakt

Ing. Jifi Elhota

Kfimicka 694, 330 27 Vejprnice
telefon 602 11 73 83
e-mail elhota@centrum.cz



mailto:elhota@centrum.cz

