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A. Průvodní zpráva  

A.1 Identifikační údaje  

a)  Název stavby:  

„Opěrné zdi – potok Temenec“ 
„dokumentace změny stavby před dokončením a pro provádění stavby“ 

b)  Místo stavby  

Katastrální území:   Dolní Temenice, Horní Temenice 

Obec s rozšířenou působností: Šumperk 

Okres:     Šumperk 

Kraj:     Olomoucký 

Tok:     Temenec 

Ř.km:     km  1,504 00 – 1,880 00 

ČHP:     4-10-01-0910 

IDVT:      10191379 

 

c) Předmět projektové dokumentace – nová stavba nebo změna dokončené stavby, trvalá 
nebo dočasná stavba, účel užívání stavby 

Projektová dokumentace řeší změnu stavby před dokončením – bude žádáno o 
povolení změny stavby před jejím dokončením. 

V současnosti je na daný úsek toku vydáno platné stavební povolení z roku 2001 a 
v rámci projektu dochází ke změně druhu opevnění – převážná část opěrných zdí je nahrazena 
přírodě bližšímu způsobu opevnění koryta – rovnaninou z lomového kamene. 

Stavba je navržena jako technická úprava koryta vodního toku Temence v zastavěné 
části města Šumperka. V současné době je koryto toku nekapacitní, kdy při vyšších průtocích 
dochází k vybřežení vody, k vymílání břehů a zanášení dna koryta. Vlastníci sousedních 
pozemků se snaží zabránit rozšiřování koryta neodbornými zásahy (zídky z kamene, sypání 
různých materiálů na břehy apod.). Cílem navržené úpravy je zkapacitnění průtočného profilu 
koryta Temence na hodnotu Q20, stabilizace koryta toku a zajištění ochrany přilehlých 
pozemků před zvýšenými průtoky v toku.  

 

Jedná se o novou stavbu trvalou – vodohospodářskou.  

Účelem stavby je: 
- Omezení vymílání břehů a zanášení dna koryta  
- Zkapacitnění průtočného profilu koryta na hodnotu Q20 
- Zajištění ochrany přilehlých pozemků před zvýšenými průtoky v toku 
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A.1.2  Údaje o stavebníkovi 
Stavebník:   Město Šumperk  

    Náměstí Míru 364/1, 787 01 Šumperk 

    IČO: 00303461, DIČ: CZ00303461 

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace  
Zpracovatel:    TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.  

    Nemocniční 53, 787 01 Šumperk  

    IČO: 63 32 08 19  DIČ: CZ 63 32 08 19       

Autorizovaný projektant: Ing. Filip Brtna  

    Autorizovaný technik pro stavby vodního hospodářství a  

    krajinného inženýrství, stavby meliorační a sanační  

    číslo autorizace ČKAIT 1201995 

Projektant:   Ing. Hana Maršíková 

Stupeň dokumentace:     Dokumentace změny stavby před dokončením  

Datum:    leden 2019 

A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

 Stavba bude členěna na následující stavební objekty: 

SO 01 Příprava staveniště, kácení 

SO 02 Úprava koryta vodního toku 

A.3 Seznam vstupních podkladů 

a) Základní informace o rozhodnutích nebo opatřeních, na jejichž základě byla stavba 
povolena (označení stavebního úřadu / jméno autorizovaného inspektora, datum 
vyhotovení a číslo jednací rozhodnutí nebo opatření), 

Dokumentace pro územní řízení, která byla zpracována Stavoprojektem 
Šumperk v 01/2000 pro objednatele - Město Šumperk. Územní rozhodnutí pro tuto 
stavbu vydal Městský úřad Šumperk – odbor výstavby dne 29. 8. 2000, č. j.: výst. 
1455/00 – Ing. Z.  

Projektová dokumentace pro provádění stavby vychází ze stavebně povolené 
projektové dokumentace Výstavba inženýrských sítí v Šumperku – Temenici, včetně 
regulace potoka Temence, kterou zpracovala firma Stavoprojekt Šumperk, spol. s. r. 
o., Lidická 56, 787 01 Šumperk, stavební objekt R5 SO 301 - Regulace potoka 
Temence km 1, 600 – 2, 992 38.  

  
 
 
 

b) Základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejímž základě 
byla zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby, 
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c) Další doklady 
Pro dokumentaci byly použity následující podklady a průzkumy: 

- Vyjádření a stanoviska dotčených orgánů státní správy 
- Podklady a informace správců inženýrských sítí 
-  Výsledky projednání na jednáních během zpracování dokumentace (výrobní výbor) 
- Fotografická dokumentace 
- Vyhláška č. 137/1998 o obecných technických požadavcích na výstavbu v platném 

znění 
- Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon ve 

znění pozdějších předpisů včetně příslušných prováděcích vyhlášek v platném znění 
- Geodetické zaměření. 
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B. Souhrnná technická zpráva  

B.1 Popis území stavby 

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, 
soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území  

 Stavba řeší úpravu koryta vodního toku v intravilánu města Šumperka, místní části 
Temenice v úseku km 1,504 – 1,880 tj. od mostu místní komunikace po točnu autobusu.  

Od km 1,504 toku cca v délce 200 m je potok trasován v k. ú. Dolní Temenice. Další 
část potoka je vedena v k. ú. Horní Temenice. 

Stávající koryto potoka je nekapacitní. Jedná se o technicky souvisle neupravovaný a 
neudržovaný tok. Koryto je místně zpevněno rozličným materiálem (ojedinělé kamenné zídky 
nebo jejich zbytky u nemovitostí, beton), do koryta jsou ukládány i nežádoucí látky (tuhé 
odpady, popel apod.). Po celé délce toku jsou do koryta zaústěny výusti splaškové kanalizace, 
které způsobují znečištění a zápach. Údolí potoka je protkáno inženýrskými sítěmi.  

Ke korytu potoka Temence je přístup z místních komunikací, parc. č. 921/7, 921/6 
v k.ú. Dolní Temenice a 1884/4 v k.ú. Horní Temenice, pozemky jsou v majetku Města 
Šumperk.  

Úprava vodního toku se uskutečňuje v rámci stávajícího koryta vodního toku a jeho 
nejbližšího okolí, respektuje jeho průběh a je navržena na podnět správce toku. 

 
- Klimatická charakteristika 

Dotčené území je začleněno do klimatického regionu 5 - mírně teplý, mírně vlhký 
(MT2). Průměrná roční teplota je 7-8 °C a průměrný úhrn ročních srážek je 550 – 650 mm. 

 

- Geomorfologická charakteristika 

Z geomorfologického hlediska dotčené území do:  

 provincie: Česká vysočina 

subprovincie: Krkonošsko - Jesenická  

oblast: Jesenická   

celek: Hanušovická vrchovina  

podcelek: Šumperská kotlina  

 

-  Geologická charakteristika  

Geologicky spadá řešené území do oblasti  kvartér, soustavy Českého masivu – 
pokryvné útvary a postvariské magmatity. 

Lokalita koryta toku a přilehlých pozemků je tvořena horninami: nivní 
sediment, zrnitost:  Hlína, písek, štěrk, Typ hornin: sediment nezpevněný, 
Mineralogické složení: pestré, Barva: různá. 
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 Stavební úpravy budou probíhat v povrchové vrstvě zemin, nelze předpokládat 
narušení vodního režimu v půdě nebo systému podzemních vod.  

 

- Hydrologické poměry – z platného stavebního povolení 

Hydrologické číslo povodí:  4-10-01-091 

Tok:  Temenec 

 
N - leté průtoky QN [m

3.s-1] 
 
N    1   2   5  10  20  50 100 třída IV. 
 0,75 1,37 2,37 3,76 4,25 5,73 7,00 
  

b) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní 
smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo uzemním souhlasem 
 Územní rozhodnutí pro tuto stavbu vydal Městský úřad Šumperk – odbor výstavby 
dne 29. 8. 2000, č. j.: výst. 1455/00 – Ing. Z.  Na základě dokumentace pro územní řízení je 
zpracována dokumentace pro stavební povolení. V dokumentaci pro stavební povolení jsou 
zapracovány podmínky k územnímu řízení a zohledněny připomínky vlastníků pozemků.   

c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav 
podmiňujících změnu v užívání stavby 

Plánovaná stavba není v rozporu se schváleným platným Územním plánem města 
Šumperka, včetně zastupitelstvem schválené jeho změny č.1.    

Jedná se o protipovodňové a stabilizační opatření koryta vodního toku Temence, které 
budou prováděny ve stávajícím korytě potoka. Toto je sice katastrované, ale vlivem vývoje 
koryta toku teče v současné době částečně po přilehlých pozemcích v intravilánu místní části 
Temenice. 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na 
využívání území 
 Vzhledem k charakteru stavby není nutná výjimka z obecných požadavků na 
využívání území.  

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů 

 V rámci zpracování PD byly vzneseny požadavky a podmínky závazných stanovisek 
dotčených orgánů a účastníků řízení, které byly respektovány a zapracovány do projektové 
dokumentace.  

Tato vyjádření jsou přiložena v části projektové dokumentace E. Dokladová část.  

f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod. 

V rámci zpracování projektové dokumentace byly provedeny průzkumy:  

- Hydrotechnický výpočet (Ing. Hana Maršíková) 
Koryto vodního toku po technických úpravách převede Q20 = 4,25 m3.s-1.  
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- Biologický průzkum a posouzení vlivu záměru na zájmy ochrany přírody a krajiny ve 
smyslu § 67 zákona č. 114/1992 Sb. v platném znění (doc. RNDr. Bohumír Lojkásek, 
CSc.) 

g) ochrana území podle jiných právních předpisů – památková rezervace, památková  
zóna, zvláště chráněné území, lokality soustavy Natura 2000, záplavové území, poddolované 
území, stávající ochranná a bezpečnostní pásma apod., 

 Zájmové území se nenachází v zvláště chráněném území.                 
Z hlediska zákona 114/21992 Sb., o ochraně přírody a krajiny je příslušným orgánem 

ochrany přírody Městský úřad Šumperk, odbor životního prostředí.   
Uvažovaný záměr se nenachází v památkové rezervaci nebo zóně, v povodí toku 

nebylo vyhlášeno záplavové území. Území se nenachází v lokalitě spadající do soustavy 
Natura 2000. 

Navrhovaná stavba je v souladu s využitím území, není v rozporu s veřejnými zájmy a 
žádný prvek úpravy není navrhován v rozporu se zájmy ochrany přírody. Stavba maximálně 
splňuje estetická hlediska začlenění do krajiny použitím přírodních materiálů (zeminy, 
zatravnění, lomový kámen). Stavbou nedojde k narušení urbanistické a architektonické 
hodnoty stávající zástavby.  

Při výkopových pracích, terénních úpravách pozemků a stavbách vedených v souběhu, 
křížení či nad stávajícími inženýrskými sítěmi (podzemními a nadzemními), bude dodržena 
platná ČSN 73 6005 (prostorové uspořádání sítí technického vybavení), budou vytyčena 
všechna stávající podzemní a nadzemní zařízení, při pracích v místě souběhu, křížení či 
pracemi nad stávajícími podzemními sítěmi budou výkopy prováděny ručně tak, jak je 
uvedeno ve vyjádření správců inženýrských sítí. (viz vyjádření správce sítě v dokladové části 
PD).  

h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území 
Zájmová plocha se nenachází ve vyhlášeném záplavovém území.  

 Zájmové území se nenachází na poddolovaném území.  

i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 
v území. 

Stavba nebude mít negativní dopad na sousední pozemky. Regulací koryta toku dojde 
ke zvýšení průtočné kapacity na návrhový průtok Q20, zlepší se průtočné a odtokové 
charakteristiky toku.  Výstavbou podélného opevnění tvořeného opěrnými zdmi a kamennou 
rovnaninou z LK dojde ke stabilizaci břehů. Výstavbou příčných stabilizačních pasů a prahu 
dojde k zamezení dnové a břehové eroze koryta.  Technická úprava koryta povede 
k ochránění přilehlých zastavěných pozemků. Odtokové poměry v území budou zlepšeny, 
průtočná kapacita upraveného koryta převede průtok Q20 = 4,25 m3.s-1.  

 
j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

V rámci výstavby bude prováděno bourání stávajících nestabilních, poškozených 
konstrukcí - opěrné zdi z LK na MC a zídky na sucho, schody do koryta toku, které jsou 
poškozené a staticky nestabilní, kdy při vyšších průtocích hrozí jejich zřícení do koryta toku a 
způsobení překážky v průtoku vody v korytě a následné vybřežení na okolní pozemky.  
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Před započetím stavebních prací budou majitelé sousedních pozemků v dostatečném 
předstihu vyzvání investorem stavby k úklidu a odstranění nahromaděného různorodého 
materiálu v bezprostřední blízkosti břehů koryta vodního toku. 

Bude provedeno:   
Staničení Navržená opatření 

1.504 00 1.590 00 LB Čištění dlažeb 

1.504 00 1.590 00 PB Čištění dlažeb 

1.504 00 1.600 00 Odstranění sedimentů 

1.600 00 1.617 00 PB 1 m3 oprava zdiva, 4 m2 přespárování zdiva 

1.607 30 1.674 00 Odstranění sedimentů   

1.617 00 1.648 00 PB Opěrná zeď 

1.634 50 Stabilizační pas z LK do betonu 

1.634 50 1.648 00 LB Rovnanina z LK do betonu 

1.647 00 Stabilizační pas z LK do betonu 

1.658 50 1.662 50 PB Přespárování zdiva 100 % 

1.662 50 1.690 00 PB Rovnanina z LK do betonu 

1.674 00 Stabilizační pas z LK do betonu 

1.674 00 1.690 00 LB Rovnanina z LK do betonu 

1.690 00 1.756 00 PB Rovnanina z LK 

1.690 00 1.756 00 LB Rovnanina z LK 

1.690 00 Stabilizační pas z LK 

1.710 00 Stabilizační pas z LK 

1.730 00 Stabilizační pas z LK 

1.756 00 1.757 50 Práh z LK 

1.757 50 1.880 00 PB Rovnanina z LK 

1.757 50 1.880 00 LB Rovnanina z LK 

 
Napojení stávajících výustí do koryta vodního toku: 

Staničení Navržená opatření 

1.635 00 LB vyústění D 200 - PVC potrubí - prodloužení 3 m   

1.715 00 PB vyústění D 600 - železobetonové potrubí 

1.740 00 1.750 00 
LB vyústění 2x D 300 - kamenina - prodloužení 3 m 

LB vyústění 1x D 200 – kamenina – prodloužení 3 m   

1.753 00 PB vyústění DN 300 - PVC potrubí - prodloužení 3 m 

1.780 00 
LB vyústění D 300 - PVC potrubí - prodloužení 3 m 

PB vyústění DN 800 - železobetonové potrubí - zkrácení 2 m 

1.840 00 
LB vyústění D 300 - prodloužení 18 m 

PB vyústění DN 500 - železobetonové potrubí - zkrácení 17 m 
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Před zahájením stavebních prací je nutné z důvodu umožnění realizace úpravy koryta 
toku provést kácení dřevin v rozsahu: 

Staničení Břeh Kácení 

1.570 00 1.580 00 PB Křoviny 15 m2 

1.617 00 PB Křoviny 10 m2 

1.634 50 1.663 50 LB Křoviny 25 m2 

1.642 00 LB 1x Jasan - obvod 3,46 m 

1.642 00 1.648 00 LB Odfrézování 2 ks stávajících pařezů + odstranění betonu cca 0.2 m3 

1.674 00 PB Křoviny 3 m2 

1.680 00 1.880 00 LB, PB Křoviny 947 m2 

cca 1.690 00 LB 1x Jasan – obvod 1,89 m 

1.694 00 PB 1x Jasan – obvod 0,94 m 

1.694 00 1.720 00 LB 
2x Jasan – obvod 0,57 m,  2x Jasan – obvod 0,60 m 

2x Jasan  - obvod 0,56 m, 2x Jasan – obvod 0,58 m 

1.705 00 PB 1x Jasan – obvod 0,47 m, 1x Jasan – obvod 0,49 m 

1.760 00 1.770 00 LB Odfrézování 6 ks stávajících pařezů 

1.775 00 1.785 00 LB 
1x Jasan – obvod 0,60 m, 2x Jasan – obvod 0,62 m 

3x Jasan – obvod 0,59 m, 2x Jasan – obvod 0,61 m 

cca 1.785 00 LB 2x Jasan  - obvod 0,94 m, 1x Jasan – obvod 0,92 m 

1.810 00 1.820 00 LB 
1x Jasan – obvod 0,90 m, 1x Jasan – obvod 0,94 m 

2x Jasan – obvod 0,93 m 

1.817 00 PB 1x Jasan – obvod 0,62 m 

1.820 00 1.830 00 LB 
1x Jasan – obvod 1,41 m, 1x Jasan – obvod 1,88 m 

1x Jasan – obvod 3,45 m 

1.830 00 1.840 00 LB 1x Olše – obvod 1,56 m, 1x Olše - obvod 1,57 m 

cca 1.850 00 LB 1x Olše – obvod 1,41 m, 1x Olše – obvod 1,57 m 

1.850 00 1.880 00 PB 

5x Vrba – obvod 0,62 m, 3x Vrba – obvod 0,60 m 

5x Vrba – obvod 0,57 m, 5x Vrba – obvod 0,58 m 

5x Vrba – obvod 0,55 m, 2x Vrba – obvod 0,53 m 

 

- Celkem dojde ke kácení 61 ks stromů včetně pařezů a k pokácení křovin a náletových 
dřevin do D 100 mm na celkové ploše 1000 m2, včetně jejich pařízků 

- Kácení 2 ks stromů D = 110 cm, včetně odstranění pařezu (na parcele 1184/4 a na 
rozhraní parcel 1/2, °202 a 1326, k.ú. Horní Temenice) – vzhledem k prostorovým 
podmínkám a zástavbě se jedná o rizikové kácení prováděné postupným kácením koruny, 
větví a kmene se spouštěním jeho částí na zem – lezeckou metodou.  
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  Větve a vyřezané křoviny budou zlikvidovány štěpkováním s následným odvozem 
vzniklého materiálu a jeho likvidací.  Pařezy budou odfrézovány.     

k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa 

Stavbou nedojde k trvalému záboru PUPFL. V současné době se část koryta nachází 
na pozemcích vedených jako vodní tok a část na pozemcích patřících do ZPF (zahrady). Po 
realizaci stavby bude vyhotoven geometrický plán stavby a následné majetkoprávní 
vypořádání stavby s vlastníky pozemků pod korytem toku a s tím spojená změna kultury na 
vodní plochu.  

 

 k.ú.  Horní Temenice  – dotčené pozemky 

Číslo 
parcely LV Výměra 

Zábor 

Kultura Vlastník Trvalý Dočasný 

13 520 563 15 25 zahrada Slavík Dušan Ing., Potoční 2168/13, 78701 Šumperk 

14 31 1176 185 53 zahrada 
SJM Šíp Emil a Šípová Terezie, Temenická 2167/102, 

78701 Šumperk 

19 391 501 180 40 zahrada Město Šumperk, nám. Míru 364/1, 78701 Šumperk 

21 153 110 1 15 zahrada 
SJM Řezníček Vladimír a Řezníčková Marcela, 

č. p. 263, 78803 Nový Malín 

 
k.ú.: Dolní Temenice 

Číslo 
parcely LV Výměra 

Zábor 

Kultura Vlastník Trvalý Dočasný

307/3 169 137 - 12 zahrada 
SJM Matis Richard a Matisová Yvona, Blatná 2435/9, 

78701 Šumperk 

307/2 25 295 - 281 zahrada Babičová Alena, Blatná 2160/7, 787 01 Šumperk 

307/1 25 188 - 3 zahrada Babičová Alena, Blatná 2160/7, 787 01 Šumperk 

 

l) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 

Je uvažováno se silniční dopravou po stávající místní komunikaci parc. č. 1884/4 
v k.ú. Horní Temenice, v majetku Města Šumperk a dále po přístupových trasách na březích a 
korytem toku. Používaná místní komunikace jako výjezd ze staveniště bude průběžně čištěna 
a udržována ve sjízdném stavu a to po celou dobu trvání stavby.   

Vzhledem k charakteru stavby PD neřeší umožnění bezbariérového přístupu 
k navrhované stavbě.   

m)  věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
 Vzhledem k rozsahu a charakteru prací není nutno řešit.  
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n)  seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí 
k.ú.: Horní Temenice 

Číslo 
parcely LV Výměra 

Zábor 

Kultura Vlastník Trvalý Dočasný 

st. 1/2 61 178 - 13 
zastavěná 
plocha a 
nádvoří 

ČR, Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 
Nový Hradec Králové, 50008 Hradec Králové 

13 520 563 15 25 zahrada Slavík Dušan Ing., Potoční 2168/13, 78701 Šumperk 

14 31 1176 185 53 zahrada 
SJM Šíp Emil a Šípová Terezie, Temenická 2167/102, 

78701 Šumperk 

19 391 501 180 40 zahrada Město Šumperk, nám. Míru 364/1, 78701 Šumperk 

21 153 110 1 15 zahrada 
SJM Řezníček Vladimír a Řezníčková Marcela, 

č. p. 263, 78803 Nový Malín 

1326 391 140 50 90 vodní plocha Město Šumperk, nám. Míru 364/1, 78701 Šumperk 

1184/4 391 10141 1035 60 ostatní plocha Město Šumperk, nám. Míru 364/1, 78701 Šumperk 

1340/3 391 150 15 3 ostatní plocha Město Šumperk, nám. Míru 364/1, 78701 Šumperk 

1377/8 391 356 132 15 vodní plocha Město Šumperk, nám. Míru 364/1, 78701 Šumperk 

1377/9 546 55 15 18 vodní plocha 
Miklíková Renata, Bohdíkovská 3079/79, 

78701 Šumperk 

18/1 391 3981 323 450 ostatní plocha Město Šumperk, nám. Míru 364/1, 78701 Šumperk 

st. 10/1 520 370 - 10 
zastavěná 
plocha a 
nádvoří 

Slavík Dušan Ing., Potoční 2168/13, 78701 Šumperk 

st. 10/3 153 322 - 16 
zastavěná 
plocha a 
nádvoří 

SJM Řezníček Vladimír a Řezníčková Marcela, 

č. p. 263, 78803 Nový Malín 

st. 12 638 656 2 1 
zastavěná 
plocha a 
nádvoří 

SJM Purkert Luděk a Purkertová Lenka Ing., 
Žerotínova 3256/85C, 78701 Šumperk 

st. 202 116 184 4 6 
zastavěná 
plocha a 
nádvoří 

Dokoupil Libor, Potoční 2495/3, 78701 Šumperk (1/6)

Dokoupil Pavel, Potoční 2495/3, 78701 Šumperk (1/6)

Dokoupilová Sylva, Potoční 2495/3, 78701 Šumperk 
(3/6) 

Dokoupilová Sylva, Nová Lhota 6, 28601 Kluky (1/6)
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k.ú.: Dolní Temenice 

Číslo 
parcely LV Výměra 

Zábor 

Kultura Vlastník Trvalý Dočasný

921/6 378 583 - 8 ostatní plocha Město Šumperk, nám. Míru 364/1, 78701 Šumperk 

St. 167 169 198 - 17 
zastavěná 
plocha a 
nádvoří 

SJM Matis Richard a Matisová Yvona, Blatná 2435/9, 
78701 Šumperk 

923 378 201 80 121 vodní plocha Město Šumperk, nám. Míru 364/1, 78701 Šumperk 

307/3 169 137 - 12 zahrada 
SJM Matis Richard a Matisová Yvona, Blatná 2435/9, 

78701 Šumperk 

924/1 61 10795 20 950 vodní plocha 
ČR, Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 

Nový Hradec Králové, 50008 Hradec Králové 

307/2 25 295 - 281 zahrada Babičová Alena, Blatná 2160/7, 787 01 Šumperk 

St. 9 25 235 1 14 
zastavěná 
plocha a 
nádvoří 

Babičová Alena, Blatná 2160/7, 787 01 Šumperk 

307/1 25 188 - 3 zahrada Babičová Alena, Blatná 2160/7, 787 01 Šumperk 

o)  seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo 
 Realizací stavby nevznikne nové ochranné nebo bezpečnostní pásmo.  

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném 
stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky 
statického posouzení nosných konstrukcí  

Projektová dokumentace řeší změnu stavby před dokončením. 

V současnosti je na daný úsek toku vydáno platné stavební povolení z roku 2001 a 
v rámci projektu dochází ke změně druhu opevnění – převážná část opěrných zdí je nahrazena 
přírodě bližšímu způsobu opevnění koryta – rovnaninou z lomového kamene. 

Jedná se o novou vodohospodářskou stavbu – podélnou úpravu koryta vodního toku 
Temenec v k.ú. Dolní a Horní Temenice. 

Stavba je vodním dílem, jímž se upravují, mění nebo zřizují koryta vodních toků 
(Zákon č.254/2001 Sb., §55, odst. 1, písm. b)  

Stavba je investicí do hmotného majetku.   

 Vzhledem k charakteru prací není nutné provádět stavebně historický průzkum a 
statické posouzení nosných konstrukcí.  



Opěrné zdi – potok Temenec  

TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.  16 
 

b) účel užívání stavby  
Účelem navržených opatření je stabilizační a protipovodňové opatření v korytě 

vodního toku.  

c) trvalá nebo dočasná stavba  
Jedná se o stavbu trvalou, vodohospodářskou. 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na 
stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby  

Vzhledem k charakteru stavby PD neřeší. 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů  

V rámci zpracování PD byly vzneseny požadavky a podmínky závazných stanovisek 
dotčených orgánů a účastníků řízení, které byly respektovány a zapracovány do projektové 
dokumentace.  

Tato vyjádření jsou přiložena v části projektové dokumentace E. Dokladová část.  

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů, kulturní památka  
Navrhovaná stavba je v souladu s využitím území, není v rozporu s veřejnými zájmy a 

žádný prvek úpravy není navrhován v rozporu se zájmy ochrany přírody. Stavba maximálně 
splňuje estetická hlediska začlenění do krajiny použitím přírodních materiálů (zeminy, 
zatravnění, lomový kámen a drcené kamenivo). Stavbou nedojde k narušení urbanistické a 
architektonické hodnoty stávající zástavby. Dotčené území není chráněno dle jiných právních 
předpisů (např. z hlediska státní památkové péče nebo ochrany přírody a krajiny). 

g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, 
počet funkčních jednotek a jejich velikosti  

Jedná se o odstranění a očištění sedimentů ze dna a stávajícího opevnění břehů v úseku 
1,504 – 1,600 a o provedení směrové úpravy koryta Temence v úseku ř. km 1,600 – 1,880. 
Poškozené, nekapacitní a nestabilní koryto toku bude opevněno opěrnou zdí z betonového 
jádra s obkladním zdivem z LK na MC, kamennou rovnaninou z LK a stabilizačními pasy a 
prahem z LK.  

Celková délka úpravy koryta toku je 376,0 m z toho 280,0 m řeší opravu podélného 
opevnění toku. 

Průtočná kapacita nově upravovaného koryta je Q20 = 4,25 m3.s-1. 

Plochy trvalých a dočasných záborů stavby jsou uvedeny v bodu B.1.n. 

h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 
vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti 
budov apod.,   
 Charakter stavby neřeší. 

 

i) základní předpoklady výstavby -  časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 

Lhůty výstavby: 

Zahájení: není stanoveno   Ukončení: není stanoveno 
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- zahájení a ukončení stavby podle harmonogramu investora a uvolnění finančních 
prostředků   

- předpokládaná doba výstavby nepřekročí 6 měsíců. 

 

Vlastní lhůta výstavby bude upřesněna nabídkou dodavatele stavby. Pro vlastní stavbu 
je nezbytné, z důvodu hydrologických a půdních poměrů, budovat ji pokud možno za co 
nejnižších průtoků v korytě toku, nejlépe v letních měsících. 

 

Etapizace prací: předpokládá se, že práce budou provedeny během jediné etapy, 
v tomto postupu:  

 Vytýčení prostoru stavby a staveniště odborně způsobilou osobou, 
vytýčení inženýrských sítí 

 Zařízení staveniště 

 Zřízení přístupu do koryta toku, demontáž stávajícího oplocení 

 Kácení stromů a kácení stromů lezeckou metodou 

 Vyřezání dřevin z průtočného profilu koryta toku, vč. likvidace 
vyřezaných křovin a větví z pokácených stromů štěpkováním 

 Frézování pařezů stávajících i vzniklých kácením 

 Odstranění dřevěné i ocelové lávky z koryta toku 

 Vyprofilování a zpevnění koryta v novém směrovém řešení v úseku 
1,780 – 1,880 

 Postupné bourání stávajícího podélného opevnění (v místech 
s bezprostřední blízkostí staveb pouze po úsecích dlouhých maximálně 
2 m) a postupné budování nového podélného opevnění a příčných 
stabilizačních objektů 

 Odstranění sedimentů a nánosů, oprava a přespárování zdiva 

 Svahování, terénní úpravy, výstavba nového oplocení 

 Průběžné čištění místních komunikaci od nečistot (bláta, hlíny apod.) 

 Urovnání příjezdových tras, zatravnění.  

j) orientační náklady stavby  
 Propočtové náklady na realizaci stavby jsou předběžně odhadovány ve výši  - viz. 
rozpočtová část. 

B.2.2  Celkové urbanistické a architektonické řešení  

a)  urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 
Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 

b)  architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a tvarové řešení 
Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 

B.2.3 Celkové  provozní řešení, technologie výroby  
 Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 
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B.2.4 Bezbariérové užívání stavby  
 Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 

B.2.5  Bezpečnost při užívání stavby  
 Stavba nebo její užívání nebude ohrožovat život a veřejné zdraví, život nebo zdraví 
zvířat, bezpečnost anebo životní prostředí. 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a)  stavební  řešení 
Technické řešení stavby vychází z venkovního šetření a posouzení dotčeného území a 

hydrotechnického výpočtu. Při zpracování byly respektovány připomínky zástupce investora a 
známé podmínky orgánů ochrany přírody.  

Směrové poměry: stavbou vzniknou pouze minimální změny směrového vedení koryta 
toku.  

Spádové poměry: stavbou nedochází ke změně spádových poměrů v korytě toku  

Stavba bude členěna na následující stavební objekty: 

 

SO 01 Příprava staveniště, kácení 

Před započetím stavebních prací budou majitelé sousedních pozemků v dostatečném 
předstihu vyzvání investorem stavby k úklidu a odstranění nahromaděného různorodého 
materiálu v bezprostřední blízkosti břehů koryta vodního toku. 

Dále bude provedeno kácení 61 ks stromů včetně pařezů a odstranění křovin a 
náletových dřevin do D 100 mm na celkové ploše 1000 m2, včetně jejich pařízků. Kácení 2 ks 
stromů D = 110 cm, včetně odstranění pařezů (na parcele 1184/4 a na rozhraní parcel 1/2, 
°202 a 1326, k.ú. Horní Temenice) – vzhledem k prostorovým podmínkám a zástavbě se 
jedná o rizikové kácení prováděné postupným kácením koruny, větví a kmene se spouštěním 
jeho částí na zem – lezeckou metodou. Kácení dalších stromů velkého průřezu musí být také 
prováděno s maximální opatrností a s ohledem na okolní pozemky, stavby a stromy.  

 Větve a vyřezané křoviny budou zlikvidovány štěpkováním s následným odvozem 
vzniklého materiálu a jeho likvidací.  Pařezy budou odfrézovány.     

  Dále bude na pravém břehu toku provedeno odstranění plotů s betonovými sloupky v 
délce 26 m (1,617 – 1,643) a s ocelovými sloupky v celkové délce 70 m (1,662 50 – 1,687; 
1,690 – 1,718; 1,820 – 1,830). Na levém břehu bude odstraněn plot s ocelovými sloupky 
v délce 35 m (1,688 – 1,723) a v úseku 1,723 – 1,750 může během stavby vzniknout potřeba 
dočasně odstranit plot s ocelovými sloupky v celkové délce 30 m. Rozhodující bude upevnění 
plotu do levého břehu a celkový stav konstrukce plotu.   

V km 1,675 bude odstraněna dřevěná lávka a v km 1,686 bude odstraněna ocelová 
lávka pro pěší.  
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SO 02 Úprava vodního toku 

V rámci stavebního objektu dojde k odstranění uložených nánosů a sedimentů, očistění 
stávajícího opevnění, opravě opevnění, vybudování nového podélného opevnění, k rozšíření 
koryta a ke změně jeho trasy v úseku 1,780 – 1,880, tak aby došlo ke zvýšení stávající 
průtočné kapacity na návrhový průtok Q20 = 4,25 m3.s-1 a zlepšily se odtokové poměry 
v řešeném území.  

Stávající poškozené nevhodné opevnění břehů (zdivo z LK na MC, zídky na sucho) 
budou vybourány, vzniklá suť bude zlikvidována dle platné legislativy o odpadech. Rozsah 
bouracích prací je specifikován ve výkazu výměr a rozpočtu stavby.  

V úsecích bourání stávajícího opevnění, kde se v bezprostřední blízkosti nachází 
stavby, musí být postupováno maximálně šetrně a pouze po úsecích dlouhých 2 m. 

Všechna stávající vyústění do vodního toku na levém i pravém břehu zůstanou 
zachována a v případě potřeby prodloužena nebo zkrácena. Při práci v jejich blízkosti bude 
postupováno maximálně šetrně, aby nedošlo k jejich porušení nebo zamezení jejich 
funkčnosti. 

 

Odstranění sedimentů  

V úsecích 1,504 00 – 1,600 00 a 1,607 30 – 1,674 00 budou odstraněny nánosy a 
sediment v rozsahu dle příčných řezů.  

 

Čištění dlažeb 

V úseku 1,504 00 – 1,590 00 bude provedeno čištění stávajících dlažeb na obou 
březích vodního toku, od zbytků sedimentů a vegetace, tak aby byl vidět stav veškerého 
spárování konstrukcí. Konstrukce dlažeb budou otryskány důkladně tlakovou vodou.  Při 
čištění stávajícího opevněné břehů musí být postupováno šetrně a s ohledem na stávající 
konstrukci.      

 

Oprava a přespárování zdiva opěrné zdi z LK na MC  

V úseku PB 1,600 00 – 1,617 00 bude provedeno oprava zdiva – 1 m3 a přespárování 
zdiva – 4m2 a v úseku PB 1,658 50 – 1,662 50 bude provedeno přespárování zdiva v celém 
rozsahu opěrné zdi.  

V uvedených úsecích je zdivo z LK v různém stupni poškození, kdy má narušené 
spáry, popraskané nebo vypadané, nepřiléhající ke kamenům konstrukce zdiva. Místy jsou 
kameny zdiva opěrné zdí uvolněné, vypadané, nestabilní v konstrukci.   

Před přespárováním bude konstrukce opěrné zdi očištěna od vegetace a nečistot a 
narušené spáry budou vysekány na hloubku 7 cm, následně budou důkladně očištěny od 
zbytků cementové malty, mechu, kamínků a zemních nečistot, kořínků apod. vypláchnutím 
vodou. Takto připravené spáry budou opětovně zaspárovány cementovou maltou spárovací. 

V místech kde je konstrukce zdiva nestabilní, kameny jsou vypadané nebo uvolněné, 
budou tyto kameny šetrně vyjmuty, ručně očištěny od zbytků malty a hlíny a následně zpětně 



Opěrné zdi – potok Temenec  

TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.  20 
 

vyzděny na maltu cementovou MC 15. Vypadané kameny budou nahrazeny novými nebo 
zpětně využity kameny z bouraných konstrukcí stávajícího opevnění. Upřednostňováno je 
využití vybouraných stávajících kamenů, aby byla zachována barevnost opěrné zdi. V případě 
potřeby doplňování poškozeného zdiva bude použit nový lomový kámen upravený třída I pro 
zdivo soklové. Kameny musí být opracovány a ukládány tak, aby nevznikla průběžná spára a 
šířka spár byla 16-40 mm.  

 

Opěrná zeď 

V úseku PB 1,617 00 – 1,648 00 bude provedena opěrná zeď ze železobetonového 
základu a jádra, který bude obložen obkladním zdivem z LK na MC (řádkové zdivo hrubé).  

Konstrukce základu opěrné zdi bude osazena na podkladní beton (X0 – C12/15) 
tloušťky 0,1 m. Betonový základ o rozměrech 1,5 x 0,8 m bude vyztužen KARI sítí 8 mm 
s oky 100x100 mm a vybetonován betonem (XC4, XF3 – C30/37).  

Pracovní spára mezi základem na nadzákladem bude očištěna od nespojených částic a 
bude odstraněn cementový povlak. Spára bude omyta a navlhčena a na beton základu se 
nanese vrstva silná 20-50 mm příslušné betonové směsi bez hrubší frakce kameniva.  

Betonové jádro bude vyztuženo KARI sítí 8 mm s oky 100x100 mm a vybetonováno 
se sklonu 7:1 betonem (XC4, XF3 – C30/37). V koruně opěrné zdi bude šířka jádra 450 mm.  

Po odbednění bude betonový povrch očištěn od bednících olejů zdrsněním a do 
konstrukce betonového jádra budou navrtány otvory pro osazení trnů z žebírkové betonářské 
oceli DIN 488, zn. B500A průměru 12 mm a délky 0,45 m. Vrty hloubky 0,25 m pro osazení 
trnů budou provedeny před začátkem provádění obkladu. Průměr vrtu bude odpovídat 
průměru trnu, tak aby kolem trnu nevznikal volný prostor – trny budou do vrtu zatlučeny. 
Konstrukce bude důkladně očištěna od nečistot a prachu z vrtání. Na takto připravenou 
konstrukci bude proveden obklad z LK (zdivo řádkové hrubé) na tl. 250 mm, vyspárovaný na 
MC 15. Díky ocelovým trnům dojde k lepšímu připojení obkladu z LK k betonové konstrukci.  

Celková šířka nadzákladové části v koruně zdi bude 700 mm.    

Po úsecích dlouhých maximálně 5 m bude provedena dilatační spára vyplněná 
polystyrénovou deskou tl. 20 mm a opatřena těsnícím provazcem a těsnící hmotou pro 
uzavření spáry. Za konstrukcí opěrné zdi bude proveden protimrazový klín opatřený 
drenážním flexibilním PVC potrubím DN 80 mm k odvedení vody za konstrukcí. Po 
maximální vzdálenosti 5 m budou vody z drenážního potrubí vyvedeny pomocí pevného PVC 
potrubí DN 80 mm skrz opěrnou zeď do vodního toku. Potrubí bude do koryta vodního toku 
přesahovat 50 mm a hrdlo potrubí bude seříznuto ve sklonu 1:6.  

V místech napojení nové opěrné zdi ke stávající konstrukci bude povrch styčné spáry 
stávající opěrné zdi zbaven všech volných kamenů, úlomků a nečištěn. Důkladně očištěný 
povrch styčné spáry bude připraven na betonáž navazující konstrukce nové opěrné zdi.  

Betonáž základu i nadzákladu bude probíhat tak, aby všechny nerovnosti styčné spáry 
mezi novou a stávající konstrukcí byly vyplněny – nesmí vznikat dutiny.  
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Pro následný obklad konstrukce budou vybírány kameny tak, aby vytvořily plynulé 
napojení na stávající zdi a nebyly vytvářeny neúměrné spáry mezi novým a stávajícím 
zdivem.  

 

Kamenná rovnanina z LK do betonu  

V úsecích LB 1,634 50 – 1,648 00, PB 1,662 50 – 1,690 00, LB 1,674 00 – 1,690 00 
bude provedena rovnanina z lomového kamene hmotnosti 200-500 kg do betonu XF3 – 
C20/25 – konzistence S2. Největší kameny budou ukládány do paty. Rovnanina musí být ve 
všech směrech provázána, nesmí dojít k průběžné spáře (horizontální ani vertikální), největší 
rozměr kamene tvoří VŽDY hloubku uložení do svahu, spáry budou vyklínovány menšími 
kameny.   

Je nutné dodržení výše uvedených zásad. Po vytvoření jedné řady rovnaniny dojde 
vždy k zaplnění mezer betonovou směsí a přípravě ložné plochy další vrstvy.  

 

Kamenná rovnanina z LK 

V úsecích LB, PB 1,690 00 – 1,756 00 a LB, PB 1,757 50 – 1,880 00 bude provedena 
rovnanina z lomového kamene hmotnosti 200-500 kg. Největší kameny budou ukládány do 
paty. Rovnanina musí být ve všech směrech provázána, nesmí dojít k průběžné spáře 
(horizontální ani vertikální), největší rozměr kamene tvoří VŽDY hloubku uložení do svahu, 
spáry budou vyklínovány menšími kameny. 

 

Stabilizační pas z LK do betonu 

V km 1,634 50, 1,647 00, 1,674 00 budou vybudovány stabilizační kamenné pasy do 
dna pro zajištění nivelety dna a budou uloženy do betonu XF3 – C20/25 – konzistence S2. 

Stabilizační pasy budou provedeny z vyrovnaných kamenů hmotnosti 200 - 500 kg. 
Minimální hloubka založení pasu do dna je 0,6 m. Největší kameny budou ukládány do paty. 
Rovnanina musí být ve všech směrech provázána, nesmí dojít k průběžné spáře (horizontální 
ani vertikální), největší rozměr kamene tvoří VŽDY hloubku uložení do svahu, spáry budou 
vyklínovány menšími kameny.   

Je nutné dodržení výše uvedených zásad. Po vytvoření jedné řady kamenů dojde vždy 
k zaplnění mezer betonovou směsí a přípravě ložné plochy další vrstvy.  

Pod každým pasem bude provedeno zpevnění dna na délku 2,0 m záhozem 
z lomového kamene hmotnosti do 100 kg stejnoměrné frakce, který bude přesypán materiálem 
ze dna.  

 

Stabilizační pas z LK 

V km 1,690 00, 1,710 00, 1,715 00, 1,730 00 budou vybudovány stabilizační kamenné 
pasy do dna pro zajištění nivelety dna. 
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Stabilizační pasy budou provedeny z vyrovnaných kamenů hmotnosti 200 - 500 kg. 
Minimální hloubka založení pasu do dna je 0,6 m. 

Pod každým pasem bude provedeno zpevnění dna na délku 2,0 m záhozem 
z lomového kamene hmotnosti do 100 kg stejnoměrné frakce, který bude přesypán materiálem 
ze dna.  

Práh z LK 

 V úseku 1,756 00 – 1,757 50 bude vybudován práh z lomového kamene výšky 0,3 m a 
šířky 1,5 m. 

 Těleso stabilizačního prahu bude tvořeno z vyrovnaných kamenů hmotnosti nad 500 
kg. Hloubka založení prahu do dna je min. 0,8 m. Kameny budou ukládány „na štět“ – 
nejdelší stranou do dna/břehu.  

Pod tělesem prahu bude proveden stabilizační pas z vyrovnaných kamenů hmotnosti 
200 - 500 kg. Minimální hloubka založení pasu do dna je 0,6 m. 

Pod stabilizačním pasem bude provedeno zpevnění dna záhozem z lomového kamene 
hmotnosti do 100 kg. Bude se jednat o velice hrubý zához z kamene o rovnoměrných 
rozměrech (délka/hloubka/šířka), tak aby byla vytvořena zdrsněná plocha dna, která bude 
přesypána a bude bránit zahlubování.  

 

b)  konstrukční a materiálové řešení 
Při stavbě bude použit: 
- lomový kámen – obkladní zdivo řádkové hrubé, LK záhozový, netříděný a tříděný do 
záhozů a rovnanin o hmotnosti do 100 – nad 500 kg  
- beton – základ a nadzáklad opěrné zdi – XC4, XF3 – C30/37 (S3) 
- beton – podkladní – X0 – C12/15 (S3) 
- beton pro rovnaniny a stabilizační pasy do betonu – XF3 – C20/25 (S2) 
- betonářská výztuž – KARI sít 8 mm, 100x100 mm 
- ocelové trny – B500A průměru 12 mm 
- drenážní flexibilní PVC potrubí DN 80 mm, pevné PVC potrubí DN 80 mm 
- polystyrénová deska tl. 20 mm, těsnící provazec a hmota   
 
Násypy, obsypy konstrukcí budou ze zhutněné výkopové zeminy.  

s)  mechanická odolnost a stabilita 
Navržené technologické postupy a materiály určené ke stavbě musí být v souladu 

s platnými technickými normami a předpisy (např. vyhláška MZe č.191/2002 Sb.). Použitím 
těchto postupů a materiálů je garantována mechanická odolnost a stabilita. 

Stavba i její změna musí být navržena a provedena tak, aby zatížení a jiné vlivy, 
kterým je vystavena během výstavby a užívání při řádně prováděné běžné údržbě, nemohly 
způsobit:  

a) náhlé nebo postupné zřícení, popřípadě jiné destrukce. Poškození kterékoliv její části 
nebo přilehlé stavby;  

b) větší stupeň nepřípustného přetvoření (deformaci konstrukce nebo vznik trhlin), které 
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může narušit stabilitu stavby, mechanickou odolnost a uživatelnost stavby nebo její části, 
nebo které vede ke snížení trvanlivosti stavby;  

c) poškození nebo ohrožení provozuschopnosti připojených technických zařízení v 
důsledku deformace nosné konstrukce; 

d) ohrožení provozuschopnosti pozemních komunikací v dosahu stavby a ohrožení 
bezpečnosti a plynulosti provozu na komunikaci přiléhající ke staveništi;  

e) ohrožení provozuschopnosti sítí technického vybavení v dosahu stavby; 
f) poškození staveb například explozí, nárazem, přetížením nebo následkem selhání 

lidského činitele, kterým by bylo možno předejít bez nepřiměřených potíží nebo nákladů, 
nebo je alespoň omezit;  

g) ohrožení průtočnosti profilů v inundačních územích při povodních svým odplavením;  
Uvedené body jsou zajištěné navrženou dokumentací a bude potřebné je zajistit 

odborným dohledem při realizaci. Stavba bude realizována na základě pracovních postupů, 
technologických předpisů a požadavků při realizaci dle zvolené technologie jednotlivých 
nosných částí stavby.  

Stavební konstrukce a stavební prvky musí být navrženy a provedeny tak, aby po dobu 
předpokládané existence stavby vyhověly požadovanému účelu a odolaly všem zatížením 
a vlivům, které se mohou běžně vyskytnout při provádění i užívání stavby, a škodlivému 
působení prostředí, zejména atmosférickým a chemickým vlivům, korozi, záření a otřesům. 
Tento bod je dodržen používáním pouze schválených stavebních materiálů a konstrukcí dle 
nařízení vlády 178/1998 Sb. (Shoda výrobků s technickými požadavky) a dle zákona 22/1997 
Sb. (Prohlášení o shodě).  

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení  
Vzhledem k charakteru stavby není řešeno.  

a)  technické řešení 
Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 

b)  výčet technických a technologických zařízení 
Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení  
Pro tento typ stavby se neuvádí. Stavba je požárně bezpečná. 
Samotné práce nevyžadují  požárně - bezpečnostní řešení. Dopravní a mechanizační 

prostředky a zařízení staveniště musí být zabezpečeny podle svých platných předpisů 
týkajících se provozu těchto zařízení.  

Vzhledem k tomu, že stavební práce budou probíhat v otevřeném terénu s nehořlavými 
materiály, není nutno provádět na staveništi speciální opatření proti vzniku požáru. 

Zásady požární bezpečnosti na stavbě se řídí: 
- zákonem č.133/1985 Sb., - O požární ochraně ve znění pozdějších předpisů (zákon 

č.67/2001 Sb., úplné znění zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně) 
- prováděcí vyhláškou č.246/2001 Sb. k zákonu č.133/1985 Sb., - O požární ochraně 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana  
 Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 
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B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 
Během výstavby dojde k dočasnému zvýšení hlučnosti a prašnosti v okolí staveniště v 

důsledku provozu stavebních mechanizmů. Stavební práce nebudou s ohledem na zajištění 
klidu obyvatel prováděny mezi 20 a 7 hodinou.  

Hlavním zdrojem prašnosti bude činnost stavební techniky. Pro minimalizaci vlivu 
prašnosti platí jedna ze zásad, která říká, že nejvhodnější je předcházet jejímu vzniku 
správnou volbou stavební technologie. A dále dbát na úzkostlivé dodržování čistoty na stavbě. 
Prach vzniká zejména všude tam, kde dochází k manipulaci se sypkými, práškovými, jemně 
zrnitými a sypkými hmotami. Materiály, u nichž je vysoké riziko prášení, musí být uloženy ve 
vhodných uzavíratelných obalech nebo musí být skladovány nejlépe v krytých prostorech. 
Důležité je jejich co nejrychlejší zpracování. Nepotřebné zbytky se musí co nejdříve odvézt ze 
staveniště. 

Při manipulaci s kamenivem (např. písek, štěrk apod.), cementem a práškovými 
hmotami (např. suché zdicí, omítací, lepicí a samonivelační směsi apod.) se může do ovzduší 
dostat značné množství prachu. Inertní materiál (např. písek, štěrkopísek apod.) by měl být 
uložen tak, aby nebyl rozfoukáván větrem. U něj lze prašnost omezit přímým kropením. 

Při manipulaci s cementem a dalšími práškovými hmotami je třeba dokonale zakrývat 
prostory, kde se prašnost objevuje.  

Zdrojem cihelného prachu jsou cihlářské výrobky. Podobně jsou na tom výrobky z 
pórobetonu. Proto by měly zůstávat zabaleny na paletách a v ochranných smršťovacích fóliích 
co nejdéle. Pokud jsou prováděny bourací práce, zajistí zhotovitel zpracování 
technologického postupu na základě průzkumu stávajícího stavu bourané stavby a vlastního 
ohledání staveniště. V případě, že je to nutné (např. v průběhu bouracích prací, po odstřelu 
budovy apod.), zajistí zhotovitel skrápění sutin vodou. 

Tím se zabrání šíření prachu do okolí. Současně je třeba dbát na to, aby přílišným 
vlhčením nedošlo k narušení stability dosud stojících bouraných konstrukcí. Zvlášť citlivé 
jsou na zvýšenou vlhkost staré zděné konstrukce, kde snadno dojde k výplachu původní méně 
kvalitní zdicí malty. Stavební suť vznikající při bouracích a demoličních pracích musí být ze 
stavby okamžitě odvážena. Nesmí se na staveništi hromadit. 
S veškerým odpadem je třeba na stavbě nakládat v souladu s požadavky stanovenými 
zvláštními předpisy. 

Vzhledem k tomu, že prach snižuje viditelnost a zhoršuje ovzduší, mezi standardní 
opatření patří průběžná údržba staveništních komunikací. Pokud panuje velké teplo a sucho, 
je třeba kropit všechny cesty. Za silného větru je třeba omezit nebo zcela zastavit všechny 
činnosti, které jsou prašné. Pokud nelze účinně bránit vzniku a roznášení bláta ze staveniště, 
nezbývá než čistit okolní komunikace i pneumatiky vozidel před výjezdem na veřejné 
komunikace. 

Čištění lze provádět například pomocí tlakové vody na mycích rampách nebo ve 
speciálních umývárnách. V návaznosti na to je třeba zabránit tomu, aby nedošlo ke znečištění 
podzemních vod, zemin, vodotečí nebo k ucpání kanalizace. Čištění vod z mytí dopravních 
prostředků a stavebních strojů se musí provádět čisticími zařízeními tak, aby vyčištěná voda 
mohla být použita pro recirkulaci nebo vypouštěna do kanalizace. 

Dodavatel stavby bude nucen v zájmu omezení znečištění veřejných komunikací 
zabezpečit čištění vozidel před vjezdem na tyto komunikace. 

Při provádění stavebních prací nebudou prováděny činnosti, které mají negativní vliv 
na životní prostředí. Bude důsledně dodržováno používání stavebních mechanizmů 
zajišťujících spolehlivou ochranu prostředí před kontaminací ropnými látkami. Během 
realizace stavebních prací dojde pouze ke krátkodobému ovlivnění kvality vody v toku a to 
dočasným zakalením.  
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Pracovníkům budou po dobu výstavby k dispozici základní prostředky osobní hygieny 
v rámci sociálního a administrativního zařízení dodavatele stavby. V rozsahu platných 
vyhlášek a nařízení budou pracovníkům poskytovány pracovní ochranné pomůcky 
a prostředky. 

Bezpečnost práce na stavbě musí být zajištěna dle: 
 zákoníku práce (zákon č.262/2006 Sb., v platném znění) zajištění BOZP 

 zákona č.309/2006 Sb., O zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci 

 nařízení vlády č.591/2006 Sb., O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
 ochranu zdraví při práci na staveništi 

 vyhlášky č.39/2003 Sb., O bezpečnosti práce a technických zařízení při provozu,   
údržbě a opravách vozidel 

 zákona č.133/1985 Sb., – O požární ochraně (zákon č.67/2001 Sb., úplné znění zákona
 č.133/1985 Sb., o požární ochraně) 

 prováděcí vyhláškou č.246/2001 Sb. k zákonu č.133/1985 Sb., - O požární ochraně 

Provádění zemních prací se řídí stanoveními ČSN 73 3050 Zemní práce – všeobecná 
ustanovení, veškeré výkopy na staveništi je nutné zabezpečit před vstupem nepovolaných 
osob ohrazením a výstražnými tabulkami. 

Pracovníci, kteří budou stavbu provádět, musí být o všech bezpečnostních předpisech 
prokazatelně poučeni.  

Především je třeba zajistit bezpečnost při manipulaci s břemeny, zemních pracích a při 
pohybu techniky po komunikaci. Objekty v blízkosti stavby musí být zajištěny tak, aby 
nemohlo dojít ke škodám na majetku. 

Stavba musí být zajištěna ohrazením, zábradlím apod., v místech přechodů rýh budou 
osazeny manipulační lávky. 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
a)  ochrana před pronikáním radonu z podloží 

 Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 

b)  ochrana před bludnými proudy 

 Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 

c)  ochrana před technickou seizmicitou 

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 

d)  ochrana před hlukem  

Stavba nebude mít vliv na zvýšení hladiny hluku, vzhledem k tomu není nutný návrh 
opatření proti hluku. 

e)  protipovodňová opatření 

Stavba bude po svém dokončení sloužit k bezpečnému převedení zvýšených 
povodňových průtoků, dojde k obnovení stability koryta toku. Technicky upravené koryto 
bude mít průtočnou kapacitu Q20. 
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f)  ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod. 

Není předpoklad vzniku negativních účinků vnějšího prostředí na stavbu. 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
 Stavba nevyžaduje napojení na technickou infrastrukturu. 

a)  napojovací místa technické infrastruktury 

 Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 

b)  připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

 Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 

B.4 Dopravní řešení 

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání 
stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace  

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno.    

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu  
Vzhledem k charakteru stavby není řešeno.  

c)  doprava v klidu 
Vzhledem k charakteru stavby není řešeno.  

d)  pěší a cyklistické stezky 
Vzhledem k charakteru stavby není řešeno.  

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav  

a)  terénní úpravy 
Přilehlé plochy využívané jako staveniště budou po ukončení stavebních prací vráceny 

zpět do původního stavu. Vyjeté koleje budou urovnány, zbytky sedimentů odstraněny a 
dotčené plochy musí být zatravněny. 

b)  použité vegetační prvky 
Není uvažováno použité vegetačních prvků.   

c)  biotechnická opatření 
Vzhledem k charakteru stavby není řešeno.    

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana  

a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí ani na zdraví osob. Během 
provádění výstavby nebude stavební organizace vyvíjet činnost, která by ohrozila životní 
prostředí v okolí stavby. Stavební organizace je povinna čistit vozidla, aby jimi 
neznečišťovala vozovky. 
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Hlavním zdrojem prašnosti bude činnost stavebních mechanismů. Dodavatel stavby 
během provádění rovněž zajistí, aby při přesunu zeminy nedocházelo ke znečišťování 
přilehlých komunikací.  

Hlavními zdroji hluku budou stavební mechanismy. Bude se jednat pouze o zvýšenou 
hladinu hluku během výstavby.  

Po celou dobu výstavby budou hlukově náročné práce omezeny na denní hodiny a 
režim stavby bude volen tak, aby ve dnech pracovního klidu nedocházelo k nadměrnému 
obtěžování obyvatel. V době čekání vozidel a mechanismů budou vypínány motory.  

Po dobu provádění stavby budou dle §14 nařízení vlády č.268/2009 Sb., o ochraně 
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, dodržovány stanovené limity hluku.¨ 

Realizace stavebních prací vyžaduje zvýšenou pozornost tak, aby nedocházelo 
k ohrožení životního prostředí, zejména znečišťování přilehlého území a povrchových vod 
mechanizačními prostředky (např. úniky pohonných hmot), dále je žádoucí v možné míře 
využívat biologicky odbouratelných olejů. 

b) vliv na přírodu a krajinu – ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana 
rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 

V lokalitě stavby se nevyskytují žádné zvláště chráněné druhy živočichů a rostlin ani 
památné stromy.   

Při provádění stavebních prací musí zhotovitel přijmout taková opatření, aby nebyly 
poškozeny okolní dřeviny, které nejsou určeny k odstranění – jejich kmen a kořenový systém.  

Mechanizační prostředky použité při stavbě budou v dobrém technickém stavu 
z důvodu zabránění únikům ropných či jiných provozních tekutin.   

Při stavbě je nutno důsledně dodržovat technologickou kázeň pracovníků a vyloučit 
možnost havarijního znečištění toku (únik ropných, nátěrových, toxických, cementových a 
jiných znečišťujících látek). 

Stavba nebude mít negativní dopad na přírodu a krajinu, ekologické funkce a vazby 
v krajině zůstanou zachovány.  

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000   
Stavba nebude mít negativní vliv na soustavu chráněných území Natura 2000.  

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní 
prostředí, je-li podkladem 

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. Nebylo vydáno stanovisko EIA. 

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní 
parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované 
povolení bylo-li vydáno, 
 Stavba nespadá do režimu zákona o integrované prevenci. 

f) navrhovaná ochranná pásma a bezpečnostní pásma, rozsah a omezení a podmínky 
ochrany podle jiných právních předpisů 
 Nejsou navrhována nová ochranná a bezpečnostní pásma. 

V lokalitě stavby se nachází stávající ochranná pásma inženýrských sítí:  
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- CETIN a.s. – podzemní vedení – zaměřený průběh optického kabelu a zaměřený průběh 
metalického kabelu 

- ČEZ Distribuce a.s., podzemní vedení NN 

- GasNet, s.r.o. – NTL, STL, VTL plynovod 

- ŠPVS, a.s. – Vodovod, kanalizace jednotná a splašková 

- Kanalizace dešťová – zaústění do toku – všechna stávající zaústění do toku budou 
zachována a podle potřeby přizpůsobena navrženým opatřením (prodloužení nebo 
zkrácení)   

Při výkopových pracích, terénních úpravách pozemků a stavbách vedených v souběhu, 
křížení či nad stávajícími inženýrskými sítěmi (podzemními a nadzemními), bude dodržena 
platná ČSN 73 6005 (prostorové uspořádání sítí technického vybavení), budou vytyčena 
všechna stávající podzemní a nadzemní zařízení, při pracích v místě souběhu, křížení či 
pracemi nad stávajícími podzemními sítěmi budou výkopy prováděny ručně a šetrně tak, jak 
je uvedeno ve vyjádření správců inženýrských sítí. (viz vyjádření správce sítě v dokladové 
části PD).  
 

V lokalitě se dále nachází inženýrské sítě bez ochranného pásma: 

- CETIN a.s. – nadzemní vedení 

- ČEZ Distribuce, a.s. – nadzemní vedení NN 

Při pohybu strojů a při kácení poblíž nadzemního vedení je nutné dbát zvýšené 
opatrnosti, aby nedošlo k jejich poškození. Dále musí být dodrženy všechny podmínky 
správců nadzemního vedení uvedené ve vyjádřeních v dokladové části PD. 

B.7 Ochrana obyvatelstva 
Staveniště bude zabezpečeno proti pohybu cizích osob umístěním cedulí – 

nepovolaným osobám vstup zakázán a instalací výstražné pásky.  

Během výstavby dojde k dočasnému zvýšení hlučnosti a prašnosti v okolí staveniště 
v důsledku provozu stavebních mechanizmů. Stavební práce nebudou s ohledem na zajištění 
klidu obyvatel prováděny mezi 20 a 7 hodinou. Dodavatel stavby bude nucen v zájmu 
omezení znečištění veřejných komunikací zabezpečit čištění vozidel před vjezdem na tyto 
komunikace.  

B.8 Zásady organizace výstavby 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících medii a hmot jejich zajištění  
 Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 

b) odvodnění staveniště  

Způsob provedení odvodnění staveniště závisí na dodavatelem zvolené technologii 
výstavby. V rozpočtu je odvodnění řešeno „R“ položkou a je uvažováno jako zahrázkování 
koryta toku (uložení do průtočného profilu těsnící folie a jílovité zeminy) a převedení vody 
přes uloženou plastovou rouru min. DN 600 mm, případně svedením koryta bokem 
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pracovních prostor. Ve výkopech rýh bude prosakující voda odčerpávána kalovými čerpadly 
za použití mobilních agregátů sloužících pro výrobu elektrické energie.  

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu  
Pro umožnění přístupu na staveniště je uvažováno se silniční dopravou po ulici 

Temenická a stávající místní komunikaci parc. č. 921/7, 921/6 v k.ú. Dolní Temenice a 
1884/4 v k.ú. Horní Temenice, v majetku Města Šumperk a dále po přístupových trasách na 
březích a korytem toku. Používaná místní komunikace jako výjezd ze staveniště bude 
průběžně čištěna a udržována ve sjízdném stavu a to po celou dobu trvání stavby.   

Stavba nevyžaduje napojení na technickou infrastrukturu. Charakter stavby 
nevyžaduje napojení na elektrickou síť. Pitná voda se bude pro potřeby pracovníků dovážet 
a užitkovou vodu je možné odebírat z vodního toku. 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Stavba svým charakterem negativně neovlivní okolní pozemky. Pozemky případně 

využité pro přístup techniky a materiálu musí být po ukončení prací uvedeny do původního 
stavu.  

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, a kácení 
dřevin 
 Před započetím stavebních prací musí být provedeno vykácení dřevin zasahujících do 
koryta vodního toku nebo bránících výstavbě navrženého podélného opevnění.   

V průběhu výstavby podélného opevnění bude stávající opevnění postupně ručně 
bouráno a to po úsecích dlouhých maximálně 2 m v místech bezprostřední blízkosti 
stávajících nemovitostí. Bourací práce musí být prováděny s maximální opatrností a nesmí 
dojít k narušení stability stávající staveb. 

f) Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště  
k.ú.: Horní Temenice 

Číslo 
parcely LV Výměra 

Zábor 

Kultura Vlastník Trvalý Dočasný 

st. 1/2 61 178 - 13 
zastavěná 
plocha a 
nádvoří 

ČR, Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 
Nový Hradec Králové, 50008 Hradec Králové 

13 520 563 15 25 zahrada Slavík Dušan Ing., Potoční 2168/13, 78701 Šumperk 

14 31 1176 185 53 zahrada 
SJM Šíp Emil a Šípová Terezie, Temenická 2167/102, 

78701 Šumperk 

19 391 501 180 40 zahrada Město Šumperk, nám. Míru 364/1, 78701 Šumperk 

21 153 110 1 15 zahrada 
SJM Řezníček Vladimír a Řezníčková Marcela, 

č. p. 263, 78803 Nový Malín 

1326 391 140 50 90 vodní plocha Město Šumperk, nám. Míru 364/1, 78701 Šumperk 

1184/4 391 10141 1035 60 ostatní plocha Město Šumperk, nám. Míru 364/1, 78701 Šumperk 

1340/3 391 150 15 3 ostatní plocha Město Šumperk, nám. Míru 364/1, 78701 Šumperk 

1377/8 391 356 132 15 vodní plocha Město Šumperk, nám. Míru 364/1, 78701 Šumperk 
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1377/9 546 55 15 18 vodní plocha 
Miklíková Renata, Bohdíkovská 3079/79, 

78701 Šumperk 

18/1 391 3981 323 57 ostatní plocha Město Šumperk, nám. Míru 364/1, 78701 Šumperk 

st. 10/1 520 370 - 10 
zastavěná 
plocha a 
nádvoří 

Slavík Dušan Ing., Potoční 2168/13, 78701 Šumperk 

st. 10/3 153 322 - 16 
zastavěná 
plocha a 
nádvoří 

SJM Řezníček Vladimír a Řezníčková Marcela, 

č. p. 263, 78803 Nový Malín 

st. 12 638 656 2 1 
zastavěná 
plocha a 
nádvoří 

SJM Purkert Luděk a Purkertová Lenka Ing., 
Žerotínova 3256/85C, 78701 Šumperk 

st. 202 116 184 4 6 
zastavěná 
plocha a 
nádvoří 

Dokoupil Libor, Potoční 2495/3, 78701 Šumperk (1/6)

Dokoupil Pavel, Potoční 2495/3, 78701 Šumperk (1/6)

Dokoupilová Sylva, Potoční 2495/3, 78701 Šumperk 
(3/6) 

Dokoupilová Sylva, Nová Lhota 6, 28601 Kluky (1/6)

 

k.ú.: Dolní Temenice 

Číslo 
parcely LV Výměra 

Zábor 

Kultura Vlastník Trvalý Dočasný

921/6 378 583 - 8 ostatní plocha Město Šumperk, nám. Míru 364/1, 78701 Šumperk 

St. 167 169 198 - 17 
zastavěná 
plocha a 
nádvoří 

SJM Matis Richard a Matisová Yvona, Blatná 2435/9, 
78701 Šumperk 

923 378 201 80 121 vodní plocha Město Šumperk, nám. Míru 364/1, 78701 Šumperk 

307/3 169 137 - 12 zahrada 
SJM Matis Richard a Matisová Yvona, Blatná 2435/9, 

78701 Šumperk 

924/1 61 10795 20 950 vodní plocha 
ČR, Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 

Nový Hradec Králové, 50008 Hradec Králové 

307/2 25 295 - 281 zahrada Babičová Alena, Blatná 2160/7, 787 01 Šumperk 

St. 9 25 235 1 14 
zastavěná 
plocha a 
nádvoří 

Babičová Alena, Blatná 2160/7, 787 01 Šumperk 

307/1 25 188 - 3 zahrada Babičová Alena, Blatná 2160/7, 787 01 Šumperk 

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 
Obchozí trasy jsou zajištěny po síti stávajících místních komunikací, stavební úpravy 

nebudou prováděny. 
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h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě jejich likvidace 
Zemní materiál – přebytečný výkopek a vybourané konstrukce, které již nebudou 

zpětně využity v rámci stavby, budou dostupně odváženy a likvidovány dle platné legislativy 
– variantní řešení – skládka Rapotín.  

Zřízení staveniště je uvažováno na pozemku parc. č. 18/1 v k.ú. Horní Temenice (na 
pravém břehu vodního toku). 

Dle zákona č. 106/2005Sb., úplné znění zákona č. 185/2001Sb., o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcích vyhlášek Ministerstva 
životního prostředí č. 93/2016Sb., katalog odpadů, ve znění vyhlášky č. 503/2004 Sb.; č. 
383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění vyhlášky č. 41/2005 Sb. a 
vyhlášky č. 294/2005 Sb., a ostatních prováděcích předpisů je nutné provádět zatřídění 
odpadů, které vzniknou při realizaci stavby a určit, jak budou takto vzniklé odpady 
likvidovány. 

Původcem odpadu ve smyslu zákona je po dobu stavby její dodavatel. Dle §3 výše 
uvedeného zákona je základní povinností každého stavebníka (původce vzniku odpadu) 
v průběhu své činnosti předcházet vzniku odpadu a vlastní vznik odpadu co nejvíce omezovat. 
Společně s omezováním vlastního vzniku, je nutné vytvářet předpoklady pro jeho opětovné 
využití, omezovat nebezpečné vlastnosti, popř. zajistit odpovídající zneškodnění.  

Původce odpadu (§4 odstavec „p“ zákona) je povinen odpady zařazovat dle „Katalogu 
odpadů“ (vyhláška č. 93/2016Sb. ve znění vyhlášky č. 503/2004Sb.) a odpady, které nemůže 
sám využít, trvale nabízet k využití jiné právnické nebo fyzické osobě. Nelze-li odpady 
využít, potom zajistit zneškodnění odpadů. Zákon přitom zdůrazňuje povinnost zajistit 
přednostně využití odpadů (recyklace, kompostování apod.) před jejich odstraněním (uložení 
na skládku, spálení). Dále je původce odpadu povinen odpad třídit a kontrolovat, zda odpad 
nemá některou z nebezpečných vlastností. Během výstavby i po uvedení do provozu je 
povinen vést evidenci o množství odpadu a způsobu nakládání s ním. 

Způsob vedení evidence je stanoven vyhláškou MŽP č. 383/2001Sb., o podrobnostech 
nakládání s odpady, ve znění vyhlášky č. 41/2005Sb. a vyhlášky č. 294/2005Sb. Pro 
nakládání s nebezpečnými odpady je dle zákona č. 106/2005Sb., o odpadech, §16, odst. 3 
nutný souhlas územně příslušného správního úřadu (dle zákona č. 320/2002Sb.), který musí 
být vydán před zahájením stavebních prací. Náležitosti žádosti o tento souhlas stanovuje 
rovněž vyhláška č. 383/2001Sb., ve znění vyhlášky č. 41/2005Sb. a vyhlášky č. 294/2005Sb. 
Původce odpadu je zodpovědný za nakládání s odpady do doby, než jsou předány oprávněné 
osobě. 

Soupis jednotlivých druhů odpadů vznikajících při realizaci stavby a jejich zatřídění 
dle Katalogu odpadů je uveden níže. Je uvažováno s využitím výkopové zeminy a stavebního 
materiálu z bourání příčného a podélného opevnění v rámci stavby – násypy, opravy 
stávajících konstrukcí. V případě přebytku k likvidaci na řízených skládkách s potřebným 
osvědčením pro likvidaci uvedených druhů odpadů, popř. recyklování. 
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15 Odpadní obaly, 17 Stavební a demoliční odpady, 20 Komunální odpad  

 Kód druhu 
 Odpadu 

 Kód druhu 
 Odpadu 

 Kategorie 
 odpadu 

 15 01 02  Plastové obaly  O 
 17 01 01  Beton  O 
 17 01 07  Směs stavební sutě  O 
 17 05 01  Dřevo  O 
 17 05 04  Zemina  O 
 17 05 04  Kamenivo  O 
 20 03 01  Komunální odpad  O 
 

Případné další odpady viz. katalog odpadů. 

Odpady vzniklé při výstavbě budou likvidovány v rámci smluv uzavřených mezi 
dodavatelem stavebních prací a oprávněnými organizacemi, které provozují skládky odpadů.  

Původce odpadů zařazuje odpady a nakládá s odpady dle níže uvedených předpisů:
 Zákon č. 185/2001 Sb., Zákon o odpadech 

Vyhláška 93/2016 Sb., kterou se provádí zákon o odpadech 

Vyhláška 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpadem 

V souladu se zák. č. 185/2001 Sb. 

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
Zemní materiál – výkopová zemina z odkopávek koryta, výkopu rýh bude použita 

částečně na dosypání (obsypání) nových konstrukcí a na doplnění dna, svahování břehů. 
Přesné množství je uvedeno ve výkazu kubatur a hmotové tabulce stavby.  

j)  ochrana životního prostředí při výstavbě  
Realizace stavebních prací vyžaduje zvýšenou pozornost tak, aby nedocházelo k 

ohrožení životního prostředí, zejména znečišťování přilehlého území mechanizačními 
prostředky (např. úniky pohonných hmot), dále je žádoucí v možné míře využívat biologicky 
odbouratelných olejů.  

Z hlediska vlivu vlastní stavby na životní prostředí bude postupováno dle těchto zásad: 

- během stavby nedojde ke znečištění podzemních a povrchových vod, především 
ropnými látkami 

- používané mechanizační prostředky budou v dobrém technickém stavu a musí být 
dodržována preventivní opatření k zabránění případným únikům či úkapům ropných 
látek 

k)  zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
Za bezpečnost práce a technických zařízení při výstavbě zodpovídá dodavatel stavby.  

 Bezpečnost práce na stavbě musí být zajištěna dle: 

  - zákoníku práce (zákon č.262/2006 Sb., v platném znění) zajištění BOZP 
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  - zákona č.309/2006 Sb., O zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
  zdraví při práci 

  - nařízení vlády č.591/2006 Sb., O bližších minimálních požadavcích na  
  bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi 

  - nařízení vlády 494/2001 Sb., Nařízení vlády, kterým se stanovuje způsob 
  evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu 

  - vyhlášky č.39/2003 Sb., O bezpečnosti práce a technických zařízení při  
  provozu, údržbě a opravách vozidel 

  - zákona č.133/1985 Sb., – O požární ochraně (zákon č.67/2001 Sb., úplné 
  znění zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně) 

  - prováděcí vyhláškou č.246/2001 Sb. k zákonu č.133/1985 Sb., - O požární 
  ochraně 

- Nařízení vlády č.362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a  
 ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 
hloubky. 
 

Na všech pracovištích a přístupových komunikacích, skládkách, apod. musí být 
udržován po celou dobu výstavby bezpečný stav a pořádek.  

 Zemní práce  

Před započetím zemních prací musí být projektované údaje o inženýrských sítích 
ověřeny a potvrzeny jejich provozovateli jak z hlediska směrového, tak i hloubkového a 
v místě stavby, těsně před jejich prováděním trasy vedení podzemních sítí vyznačeny.            
O druhu sítí, jejich uložení a vyskytujících se ochranných pásmech (viz zák. č. 458/2000 Sb.) 
musí být pracovníci, kteří budou zemní práce provádět, informováni.  

Práce v ochranných pásmech elektrických, plynových a jiných nebezpečných vedení 
se smí provádět jen tehdy, jsou-li dodržena opatření zabraňující nebezpečnému přiblížení 
pracovníků nebo strojů k těmto vedením. Tato opatření musí být projednána s jejich 
provozovatelem, který potvrdí jejich rozsah a úplnost. Zpravidla se jedná o obnažení těchto 
vedení ručním způsobem pomocí vhodného nářadí a za dozoru.  

Používají – li se k výkopům stroje, nesmí být ruční zemní práce prováděny 
v nebezpečném dosahu stroje, což je maximálně dosah pracovního zařízení stroje zvětšený       
o bezpečnostní pásmo v šíři 2 m.  

Stroje a strojní zařízení  

 Stroje se smí používat jen k činnostem, ke kterým byly konstrukčně uzpůsobeny, a 
pokud jsou svým provedením a technickým stavem způsobilé k bezpečnému provozu. Každý 
stroj, uvádí-li ho jeho provozovatel (v případě stavebních činností tedy zhotovitel stavebních 
prací) do provozu, musí splňovat požadavky k bezpečné práci.  

 Dle zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění. - Zákon o zajištění dalších  podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - 
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 a) Dle výše citovaného §15 odst. (1) je třeba doručit oznámení o zahájení prací při 
 realizaci stavby v těchto případech: 

 - celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, v 

 kterých budou vykonávat práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 

 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den nebo - celkový plánovaný objem 

 prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu 

 fyzickou osobu („500 člověkodnů“). Stavba svým rozsahem a charakterem 

 (jednoduché konstrukce) nespadá do režimu jmenování koordinátora BOZP. 
Nevzniká zde ohlašovací povinnost o zahájení prací a povinnost stavebníka  

 zajistit vypracování Plánu koordinace prací na staveništi pro zajištění bezpečnosti a 

 ochrany zdraví před zahájením prací a následně jeho upřesnění při realizaci stavby v 

 součinnosti s realizačními firmami. 

Všichni pracovníci, kteří se účastní realizace stavby, musí být prokazatelným 
způsobem obeznámeni s bezpečnostními předpisy ještě před zahájením prací. Za vytváření a 
dodržování podmínek zdravotně nezávadné a bezpečné práce jsou odpovědni vedoucí 
pracovníci v rozsahu své funkce u dodavatele stavebních prací. 

Dodavatel stavebních prací musí zajistit u všech svých pracovníků poskytnutí a 
používání ochranných prostředků (přilby, ochranný oděv, pracovní obuv, ochranné brýle 
apod.). Pracoviště bude vybaveno hygienickými a sociálními zařízeními (lékárnička první 
pomoci, mobilní toalety, skladové prostory pro materiál a pracovní nářadí apod.). Musí být 
udržována vysoká úroveň pracovního prostředí (pořádek na pracovišti, přístupové cesty 
apod.) 

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
 Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 

m) zásady pro dopravně inženýrské opatření  
 Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby  
 Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny  

Vlastní lhůta výstavby bude upřesněna nabídkou dodavatele stavby. Pro vlastní stavbu 
je nezbytné, z důvodu geologických a půdních poměrů, budovat ji pokud možno za co 
nejnižších průtoků v korytě toku, nejlépe v letních měsících. 

Etapizace prací: předpokládá se, že práce budou provedeny během jediné etapy, 
v tomto postupu:  

 Vytýčení prostoru stavby a staveniště odborně způsobilou osobou, 
vytýčení inženýrských sítí 

 Zařízení staveniště 
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 Zřízení přístupu do koryta toku, demontáž stávajícího oplocení 

 Kácení stromů a kácení stromů lezeckou metodou 

 Vyřezání dřevin z průtočného profilu koryta toku, vč. likvidace 
vyřezaných křovin a větví z pokácených stromů štěpkováním 

 Frézování pařezů stávajících i vzniklých kácením 

 Odstranění dřevěné i ocelové lávky z koryta toku 

 Odstranění sedimentů a nánosů, oprava a přespárování zdiva 

 Vyprofilování a zpevnění koryta v novém směrovém řešení v úseku 
1,780 – 1,880 

 Postupné bourání stávajícího podélného opevnění (v místech 
s bezprostřední blízkostí staveb pouze po úsecích dlouhých maximálně 
2 m) a postupné budování nového podélného opevnění a příčných 
stabilizačních objektů 

 Svahování, terénní úpravy, výstavba nového oplocení 

 Průběžné čištění místních komunikaci od nečistot (bláta, hlíny apod.) 

 Urovnání příjezdových tras, zatravnění.  

 

B.9 Celkové vodohospodářské řešení 
Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 
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C. Situační výkresy 

C.1.  Situační výkres širších vztahů 

C.2.  Katastrální situační výkres 

C.3.  Koordinační situační výkres 

C.4.  Mapa povodí 

C.5. Osazovací plán 
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D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení  

D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 

D1.1 Architektonicko-stavební řešení 

Vzhledem k charakteru stavby není PD řešeno.  

D1.2 Stavebně konstrukční řešení 
Stavba je členěna na stavební objekty:  

SO 01 Příprava staveniště, kácení  

Před započetím stavebních prací budou majitelé sousedních pozemků v dostatečném 
předstihu vyzvání investorem stavby k úklidu a odstranění nahromaděného různorodého 
materiálu v bezprostřední blízkosti břehů koryta vodního toku. 

Dále bude provedeno kácení 61 ks stromů včetně pařezů a odstranění křovin a 
náletových dřevin do D 100 mm na celkové ploše 1000 m2, včetně jejich pařízků. Kácení 2 ks 
stromů D = 110 cm, včetně odstranění pařezů (na parcele 1184/4 a na rozhraní parcel 1/2, 
°202 a 1326, k.ú. Horní Temenice) – vzhledem k prostorovým podmínkám a zástavbě se 
jedná o rizikové kácení prováděné postupným kácením koruny, větví a kmene se spouštěním 
jeho částí na zem – lezeckou metodou. Kácení dalších stromů velkého průřezu musí být také 
prováděno s maximální opatrností a s ohledem na okolní pozemky, stavby a stromy.  

 Větve a vyřezané křoviny budou zlikvidovány štěpkováním s následným odvozem 
vzniklého materiálu a jeho likvidací.  Pařezy budou odfrézovány.     

  Dále bude na pravém břehu toku provedeno odstranění plotů s betonovými sloupky v 
délce 26 m (1,617 – 1,643) a s ocelovými sloupky v celkové délce 70 m (1,662 50 – 1,687; 
1,690 – 1,718; 1,820 – 1,830). Na levém břehu bude odstraněn plot s ocelovými sloupky 
v délce 35 m (1,688 – 1,723) a v úseku 1,723 – 1,750 může během stavby vzniknout potřeba 
dočasně odstranit plot s ocelovými sloupky v celkové délce 30 m. Rozhodující bude upevnění 
plotu do levého břehu a celkový stav konstrukce plotu.   

V km 1,675 bude odstraněna dřevěná lávka a v km 1,686 bude odstraněna ocelová 
lávka pro pěší.  

 

SO 02 Úprava vodního toku  

V rámci stavebního objektu dojde k odstranění uložených nánosů a sedimentů, očistění 
stávajícího opevnění, opravě opevnění, vybudování nového podélného opevnění, k rozšíření 
koryta a ke změně jeho trasy v úseku 1,780 – 1,880, tak aby došlo ke zvýšení stávající 
průtočné kapacity na návrhový průtok Q20 = 4,25 m3.s-1 a zlepšily se odtokové poměry 
v řešeném území.  

Stávající poškozené nevhodné opevnění břehů (zdivo z LK na MC, zídky na sucho) 
budou vybourány, vzniklá suť bude zlikvidována dle platné legislativy o odpadech. Rozsah 
bouracích prací je specifikován ve výkazu výměr a rozpočtu stavby.  
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V úsecích bourání stávajícího opevnění, kde se v bezprostřední blízkosti nachází 
stavby, musí být postupováno maximálně šetrně a pouze po úsecích dlouhých 2 m. 

Všechna stávající vyústění do vodního toku na levém i pravém břehu zůstanou 
zachována a v případě potřeby prodloužena nebo zkrácena. Při práci v jejich blízkosti bude 
postupováno maximálně šetrně, aby nedošlo k jejich porušení nebo zamezení jejich 
funkčnosti. 

 

Odstranění sedimentů  

V úsecích 1,504 00 – 1,600 00 a 1,607 30 – 1,674 00 budou odstraněny nánosy a 
sediment v rozsahu dle příčných řezů.  

 

Čištění dlažeb 

V úseku 1,504 00 – 1,590 00 bude provedeno čištění stávajících dlažeb na obou 
březích vodního toku, od zbytků sedimentů a vegetace, tak aby byl vidět stav veškerého 
spárování konstrukcí. Konstrukce dlažeb budou otryskány důkladně tlakovou vodou.  Při 
čištění stávajícího opevněné břehů musí být postupováno šetrně a s ohledem na stávající 
konstrukci.      

 

Oprava a přespárování zdiva opěrné zdi z LK na MC  

V úseku PB 1,600 00 – 1,617 00 bude provedeno oprava zdiva – 1 m3 a přespárování 
zdiva – 4m2 a v úseku PB 1,658 50 – 1,662 50 bude provedeno přespárování zdiva v celém 
rozsahu opěrné zdi.  

V uvedených úsecích je zdivo z LK v různém stupni poškození, kdy má narušené 
spáry, popraskané nebo vypadané, nepřiléhající ke kamenům konstrukce zdiva. Místy jsou 
kameny zdiva opěrné zdí uvolněné, vypadané, nestabilní v konstrukci.   

Před přespárováním bude konstrukce opěrné zdi očištěna od vegetace a nečistot a 
narušené spáry budou vysekány na hloubku 7 cm, následně budou důkladně očištěny od 
zbytků cementové malty, mechu, kamínků a zemních nečistot, kořínků apod. vypláchnutím 
vodou. Takto připravené spáry budou opětovně zaspárovány cementovou maltou spárovací. 

V místech kde je konstrukce zdiva nestabilní, kameny jsou vypadané nebo uvolněné, 
budou tyto kameny šetrně vyjmuty, ručně očištěny od zbytků malty a hlíny a následně zpětně 
vyzděny na maltu cementovou MC 15. Vypadané kameny budou nahrazeny novými nebo 
zpětně využity kameny z bouraných konstrukcí stávajícího opevnění. Upřednostňováno je 
využití vybouraných stávajících kamenů, aby byla zachována barevnost opěrné zdi. V případě 
potřeby doplňování poškozeného zdiva bude použit nový lomový kámen upravený třída I pro 
zdivo soklové. Kameny musí být opracovány a ukládány tak, aby nevznikla průběžná spára a 
šířka spár byla 16-40 mm.  
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Opěrná zeď 

V úseku PB 1,617 00 – 1,648 00 bude provedena opěrná zeď ze železobetonového 
základu a jádra, který bude obložen obkladním zdivem z LK na MC (řádkové zdivo hrubé).  

Konstrukce základu opěrné zdi bude osazena na podkladní beton (X0 – C12/15) 
tloušťky 0,1 m. Betonový základ o rozměrech 1,5 x 0,8 m bude vyztužen KARI sítí 8 mm 
s oky 100x100 mm a vybetonován betonem (XC4, XF3 – C30/37).  

Pracovní spára mezi základem na nadzákladem bude očištěna od nespojených částic a 
bude odstraněn cementový povlak. Spára bude omyta a navlhčena a na beton základu se 
nanese vrstva silná 20-50 mm příslušné betonové směsi bez hrubší frakce kameniva.  

Betonové jádro bude vyztuženo KARI sítí 8 mm s oky 100x100 mm a vybetonováno 
se sklonu 7:1 betonem (XC4, XF3 – C30/37). V koruně opěrné zdi bude šířka jádra 450 mm.  

Po odbednění bude betonový povrch očištěn od bednících olejů zdrsněním a do 
konstrukce betonového jádra budou navrtány otvory pro osazení trnů z žebírkové betonářské 
oceli DIN 488, zn. B500A průměru 12 mm a délky 0,45 m. Vrty hloubky 0,25 m pro osazení 
trnů budou provedeny před začátkem provádění obkladu. Průměr vrtu bude odpovídat 
průměru trnu, tak aby kolem trnu nevznikal volný prostor – trny budou do vrtu zatlučeny. 
Konstrukce bude důkladně očištěna od nečistot a prachu z vrtání. Na takto připravenou 
konstrukci bude proveden obklad z LK (zdivo řádkové hrubé) na tl. 250 mm, vyspárovaný na 
MC 15. Díky ocelovým trnům dojde k lepšímu připojení obkladu z LK k betonové konstrukci.  

Celková šířka nadzákladové části v koruně zdi bude 700 mm.    

Po úsecích dlouhých maximálně 5 m bude provedena dilatační spára vyplněná 
polystyrénovou deskou tl. 20 mm a opatřena těsnícím provazcem a těsnící hmotou pro 
uzavření spáry. Za konstrukcí opěrné zdi bude proveden protimrazový klín opatřený 
drenážním flexibilním PVC potrubím DN 80 mm k odvedení vody za konstrukcí. Po 
maximální vzdálenosti 5 m budou vody z drenážního potrubí vyvedeny pomocí pevného PVC 
potrubí DN 80 mm skrz opěrnou zeď do vodního toku. Potrubí bude do koryta vodního toku 
přesahovat 50 mm a hrdlo potrubí bude seříznuto ve sklonu 1:6.  

V místech napojení nové opěrné zdi ke stávající konstrukci bude povrch styčné spáry 
stávající opěrné zdi zbaven všech volných kamenů, úlomků a nečištěn. Důkladně očištěný 
povrch styčné spáry bude připraven na betonáž navazující konstrukce nové opěrné zdi.  

Betonáž základu i nadzákladu bude probíhat tak, aby všechny nerovnosti styčné spáry 
mezi novou a stávající konstrukcí byly vyplněny – nesmí vznikat dutiny.  

Pro následný obklad konstrukce budou vybírány kameny tak, aby vytvořily plynulé 
napojení na stávající zdi a nebyly vytvářeny neúměrné spáry mezi novým a stávajícím 
zdivem.  

 

Kamenná rovnanina z LK do betonu  

V úsecích LB 1,634 50 – 1,648 00, PB 1,662 50 – 1,690 00, LB 1,674 00 – 1,690 00 
bude provedena rovnanina z lomového kamene hmotnosti 200-500 kg do betonu XF3 – 
C20/25 – konzistence S2. Největší kameny budou ukládány do paty. Rovnanina musí být ve 
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všech směrech provázána, nesmí dojít k průběžné spáře (horizontální ani vertikální), největší 
rozměr kamene tvoří VŽDY hloubku uložení do svahu, spáry budou vyklínovány menšími 
kameny.   

Je nutné dodržení výše uvedených zásad. Po vytvoření jedné řady rovnaniny dojde 
vždy k zaplnění mezer betonovou směsí a přípravě ložné plochy další vrstvy.  

 

Kamenná rovnanina z LK 

V úsecích LB, PB 1,690 00 – 1,756 00 a LB, PB 1,757 50 – 1,880 00 bude provedena 
rovnanina z lomového kamene hmotnosti 200-500 kg. Největší kameny budou ukládány do 
paty. Rovnanina musí být ve všech směrech provázána, nesmí dojít k průběžné spáře 
(horizontální ani vertikální), největší rozměr kamene tvoří VŽDY hloubku uložení do svahu, 
spáry budou vyklínovány menšími kameny. 

 

Stabilizační pas z LK do betonu 

V km 1,634 50, 1,647 00, 1,674 00 budou vybudovány stabilizační kamenné pasy do 
dna pro zajištění nivelety dna a budou uloženy do betonu XF3 – C20/25 – konzistence S2. 

Stabilizační pasy budou provedeny z vyrovnaných kamenů hmotnosti 200 - 500 kg. 
Minimální hloubka založení pasu do dna je 0,6 m. Největší kameny budou ukládány do paty. 
Rovnanina musí být ve všech směrech provázána, nesmí dojít k průběžné spáře (horizontální 
ani vertikální), největší rozměr kamene tvoří VŽDY hloubku uložení do svahu, spáry budou 
vyklínovány menšími kameny.   

Je nutné dodržení výše uvedených zásad. Po vytvoření jedné řady kamenů dojde vždy 
k zaplnění mezer betonovou směsí a přípravě ložné plochy další vrstvy.  

Pod každým pasem bude provedeno zpevnění dna na délku 2,0 m záhozem 
z lomového kamene hmotnosti do 100 kg stejnoměrné frakce, který bude přesypán materiálem 
ze dna.  

 

Stabilizační pas z LK 

V km 1,690 00, 1,710 00, 1,715 00, 1,730 00 budou vybudovány stabilizační kamenné 
pasy do dna pro zajištění nivelety dna. 

Stabilizační pasy budou provedeny z vyrovnaných kamenů hmotnosti 200 - 500 kg. 
Minimální hloubka založení pasu do dna je 0,6 m. 

Pod každým pasem bude provedeno zpevnění dna na délku 2,0 m záhozem 
z lomového kamene hmotnosti do 100 kg stejnoměrné frakce, který bude přesypán materiálem 
ze dna.  

Práh z LK 

 V úseku 1,756 00 – 1,757 50 bude vybudován práh z lomového kamene výšky 0,3 m a 
šířky 1,5 m. 
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 Těleso stabilizačního prahu bude tvořeno z vyrovnaných kamenů hmotnosti nad 500 
kg. Hloubka založení prahu do dna je min. 0,8 m. Kameny budou ukládány „na štět“ – 
nejdelší stranou do dna/břehu.  

Pod tělesem prahu bude proveden stabilizační pas z vyrovnaných kamenů hmotnosti 
200 - 500 kg. Minimální hloubka založení pasu do dna je 0,6 m. 

Pod stabilizačním pasem bude provedeno zpevnění dna záhozem z lomového kamene 
hmotnosti do 100 kg. Bude se jednat o velice hrubý zához z kamene o rovnoměrných 
rozměrech (délka/hloubka/šířka), tak aby byla vytvořena zdrsněná plocha dna, která bude 
přesypána a bude bránit zahlubování.  

 

D1.3 Požárně bezpečnostní řešení 

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 

D1.4 Technika prostředí staveb 

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 

D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení 

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno 
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- Technické podmínky dle zákona č. 137/2006 Sb. 

1. Zemní práce 
Příprava zemních prací  
Před započetím zemních prací musí být projektované údaje o inženýrských sítích 

ověřeny a potvrzeny jejich provozovateli jak z hlediska směrového, tak i hloubkového a 
v místě stavby, těsně před jejich prováděním trasy vedení podzemních sítí vyznačeny. O 
druhu sítí, jejich uložení a vyskytujících se ochranných pásmech (viz zák. č. 458/2000 Sb.) 
musí být pracovníci, kteří budou zemní práce provádět, informováni.  

 
Provádění a zajištění výkopových prací  
Hlavním úkolem při provádění výkopových prací je jejich zajištění proti nebezpečí 

pádu osob do výkopu a proti sesutí stěn. K zábraně proti pádu do výkopu je nutno použít buď 
jeho zakrytí, nebo ohrazení dvoutyčovým zábradlím 1,1 m vysokým, případně vytvoření 
technické zábrany ve vzdálenosti 1,5 m od okraje výkopu.  

Používají – li se k výkopům stroje, nesmí být ruční zemní práce prováděny 
v nebezpečném dosahu stroje, což je maximálně dosah pracovního zařízení stroje zvětšený o 
bezpečnostní pásmo v šíři 2 m.  
             Dodavatel zajistí, že přebytečný výkopek a jiný odpadový materiál bude uložen pouze 
na povolené skládky. 
 

2.  Kamenivo 
Pro konstrukci zdiva obkladového a rovnanin bude použit kámen, který splňuje 

požadavky kladené na vodohospodářské stavby zejména pevnost, nasákavost a odolnost proti 
mrazu – dle specifikace ČSN EN 13 383 -1 a - 2 (ČSN 72 1507) ČSN 72 1860, ON 77 1861.  

Použitý kámen bude odpovídat jakostní třídě I pro horniny vyvřelé s následujícími 
parametry:  

pevnost v tlaku min. 110 MPa  
nasákavost max. 1,5 % hmotnosti  
součinitel odolnosti proti mrazu 0,75 při 25 % zmrazovacích cyklech  
Do hrubého řádkového zdiva budou použity hrubé kopáky z žuly o minimálním 

rozměru 30 cm.  
Do konstrukce rovnaniny bude použit lomový kámen záhozový neopracovaný, 

netříděný o hmotnosti stanovené projektovou dokumentací. 
 

3. Zakládání konstrukcí  
Pro zakládání samostatných stavebních objektů budou výkopové práce (prováděné 

strojně) provedeny do úrovně 100 mm nad úroveň základové spáry. Zbývající část bude 
odstraněna za použití ručního nářadí bezprostředně před provedením trvalého díla.  

Samotné založení je proveditelné pouze po dostatečném odvodnění nebo odčerpání 
vody a očištění celé základové spáry. Je nutné zabránit znečištění základových spár a ploch 
výkopovými zeminami nebo cizími materiály a hmotami. Zástupce investora bude 
zhotovitelem vyzván ke kontrole rozměrů základové jámy, předepsaného sklonu a stavu 
základové spáry, výztuže a bednění. Teprve po odsouhlasení prací může být základová spára 
zakryta betonáží. 
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4.  Monolitické betonové konstrukce  
a) Bednění  

Bude použito systémového bednění, které bude provedeno v souladu se ZTP výrobce, 
dodavatele systémového bednění. Bednění musí být zhotoveno co do rozměrů, vzdáleností, 
výšek, rovnosti, svislosti tak, aby obedněná konstrukce byla v souladu s PD a ČSN 73 0210-2. 
Spáry a spoje odbedňovací prostředky se mají na vnitřní stranu nanášet ve stejnoměrné vrstvě.  

Případně bude jako bednění sloužit provedené pažení břehů, které nebude po 
provedení stavby demontováno. Zda se bude jednat o ztracené bednění, bude specifikováno 
zhotovitelem stavebních prací – dle zvolené technologie a způsobu provádění.  

 
b) Výztuže  

Vyrobená výztuž musí přesně odpovídat co do druhu, rozměrů, průměru navrženého 
materiálu a umístění v konstrukci. Nahrazovat předepsané prvky jinými lze pouze po souhlasu 
projektanta.  

Pro výztuž do betonu bude použita svařovaná Kari síť KY 49 ocel tl. drátu 8 mm a 
velikosti oka 100 x 100 mm. Krytí výztuže – tloušťka krycí vrstvy betonu bude min. 50 mm. 

 
c) Betonáž  

Použitý beton:  

- základ, jádro nadzákladu - XC4, XF3 – C30/37 (S3)  

- beton – podkladní – X0 – C12/15 (S3) 
- beton pro rovnaniny a stabilizační pasy do betonu – XF3 – C20/25 (S2) 
 

Beton bude na stavbu dodáván výrobcem transportbetonu, který odpovídá za to, že 
dodávaná betonová směs má v době přejímky pro použití předepsané vlastnosti určené 
dodacími podmínkami. Na každou dodávku transportbetonu musí být při přejímce betonové 
směsi předán dodací list, který je zároveň dokladem o jakosti a množství dodané směsi.  

Při betonáži je potřeba dodržet následující zásady:  

- navlhčit nasákavé bednění nebo nasákavé konstrukce kam se bude betonová směs 
ukládat  

- betonování ucelené části konstrukce musí být zabezpečeno tak, aby bylo plynulé, bez 
přerušení prací  

- betonová směs se nesmí volně házet nebo spouštět do hloubky větší než 1,5 m  

- ukládat další vrstvy betonové směsi na předchozí, dosud nezhutněné, je zakázáno  

- betonová směs se musí ukládat tak, aby nedošlo k přetvoření bednění nebo posunu 
výztuže  

- zhutňování bude prováděno ponornými vibrátory, kdy nesmí být vpichy umístěny 
vícekrát do jednoho místa. Vzdálenost sousedních ponorů nesmí překročit 1,4 násobek 
viditelného poloměru účinku vibrátoru a tloušťka zhutňované vrstvy nesmí překročit 1,25 
násobek účinné délky hlavice. Při zhutňování musí vibrátor vnikat do předchozí vrstvy do 
hloubky 50 – 100 mm. Vpichy je nutno vést tak, aby nedocházelo ke styku vibrátoru s 
bedněním nebo výztuží.  

- betonová směs, jejíž zpracovatelnost je taková, že by se vibrátorem rozměšovala, se 
zhutní propichováním.  
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- Vzhledem k prostorovým podmínkám a technickému stavu vozovky v okolí vodního 
toku bude možné dovážet betonovou směs pomocí autodomíchávače s celkovou hmotnosti 
cca 23-26 t. Při betonáži pravého břehu nesmí být autodomíchávač umístěn přímo nad 
betonovanou část opěrné zdi, aby nedošlo k porušení stability zapaženého břehu. Betonáž 
opěrných zdí na levém břehu bude probíhat opět z pravého břehu a to z důvodu nedostatečné 
únosnosti stávajících mostků. Beton bude na levý břeh transportován pomocí čerpadla a 
výložníku, popřípadě jinými způsoby upřednostňovanými zhotovitelem stavby.  

 
d) Ošetřování betonu  

Čerstvý beton nesmí být vystaven otřesům a nárazům po dobu nejméně sedmi dnů. 
Odkryté plochy tuhnoucího a tvrdnoucího betonu se musí chránit před vyplavováním cementu 
a před mechanickým poškozením. Uložený beton je nutno udržovat ve vlhkém stavu po dobu 
7 dnů. Udržování ve vlhkém stavu se dosahuje vlhčením nebo lze odpařování vody zabránit 
použitím ochranných krytů (navlhčená geotextilie, folie apod.). S vlhčením, kropením betonu 
se musí začít ihned, jakmile beton zatvrdne natolik, že nedochází k vyplavování cementu. 

 
e) Dilatace a pracovní spáry  

Těleso rekonstruované opěrné zdi i betonové římsy bude přerušeno dilatační spárou 
vyplněnou polystyrenovou deskou tl. 0,02 m. Uzavření dilatační spáry bude provedeno 
pomocí těsnícího provazce, který bude překryt těsnící hmotou pro uzavření spáry.  

Při zhotovování pracovních a dilatačních spár musí být dodrženy zásady:  

- Konstrukce opěrné zdi bude přerušena dilatační spárou po úsecích maximálně 6 m 
dlouhých, konstrukce betonové římsy bude přerušena dilatační spárou po úsecích maximálně 
3 m dlouhých. U rekonstrukce opěrné zdi bude dilatační spára opěrné zdi a římsy průběžná.  

- před dalším betonováním se musí povrch pracovní spáry řádně připravit, tj.:  

- nespojené částice starého betonu odstranit  

- odstranit cementový povlak na povrchu spáry  

- odstranit všechny nečistoty bránící spolehlivému spojení s čerstvým betonem  

- spáru omýt vodou a řádně navlhčit, vodu v prohlubních však odstranit  

- na starý beton nanést vrstvu 20-50 mm silnou příslušné betonové směsi bez nejhrubší 
frakce kameniva 

 

5.  Voda  
Voda pro ošetřování betonových konstrukcí a přípravu ochranných nátěrů musí 

vyhovovat normě ČSN EN 10008 (73 2028).  

Teplota vody pro ošetřování může být maximálně o 10 °C vyšší a o 10 °C nižší než je 
teplota povrchu betonu. Při teplotách nižších než +5 °C se tvrdnoucí beton nevlhčí.  

V případě, že bude využívána voda z toku, musí být doložena vhodnost této vody 
rozborem z akreditované zkušebny. Jinak smí být používána voda z vodovodního řadu nebo 
dovážená pitná voda v barelech. 

 

6.  Spárování  
Spárování smí být prováděno pouze na očištěné a odvodněné konstrukce, ze kterých 

byly vysekány původní spáry na hloubku min. 7 cm. Před aplikováním spárovací malty (G, tř. 
M15, zrnitost < 2 mm), budou ložné plochy kamene navlhčeny. Následně dojde k 
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vodotěsnému zaspárování a uhlazení spárovačkou do požadovaného tvaru. Lícní plochy zdiva 
zamazané při spárování je nutné ihned očistit.  

− malta ve spárách musí ustupovat o 20 - 30 mm  

− vyklínovat spáry se nedovoluje  

− bude použita malta průmyslově vyráběná (suchá směs pytlovaná s prohlášením o 
shodě) nebo míchaná na stavbě (se schválenou recepturou). Receptura bude obsahovat použité 
materiály, mechanizační prostředky, dobu míchání a bude odsouhlasena zástupcem 
objednatele.  

− v případě míchání malty na stavbě bude použit pouze cement CEM II (B-S) nebo 
(B-M)  

− malta musí být zpracována max. do 90 min od namíchání (čas z dodacího listu), v 
teplém a slunečném dni max. do 60 min. Zbytek nepoužité malty po 60 nebo 90 min již 
nemůže být zpracován ve zdivu.  

− malta bude uložena na čistou podložku a zakryta plachtou  

 

7.  Seznam norem a předpisů stanovujících provádění stavby 
Bezpečnost práce na stavbě: 

Související právní předpisy a normy: 

Zákon 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci 

Zákon 262/2006 Sb., zákoník práce 

Zákon 458/2000 Sb., energetický zákon 

Nařízení vlády 362/2005 Sb., požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při 

nebezpečí pádu 

Nařízení vlády 591/2006 Sb., požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništi 

Nařízení vlády 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 

vibrací 

Nařízení vlády 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu 

o úrazu 

Nařízení vlády 1/2008 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením 

Vyhláška 48/1982 Sb., základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a 

technických zařízení 

Z normativů lze uvést například: 

ČSN OHSAS 18001 Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - 

Požadavky 

ČSN P CEN/TR 15563 Dočasné stavební konstrukce - Doporučení pro zajištění 

ochrany zdraví a bezpečnosti 

ČSN EN 352-5,7, Chrániče sluchu 

ČSN EN ISO 20345 Osobní ochranné prostředky - Bezpečnostní obuv 

TNI CEN ISO/TR 18690 Návod na výběr, používání a ošetřování bezpečnostní a 
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pracovní obuvi a jiných osobních ochranných prostředků pro chodidla a nohy 

 

Dále budou dodrženy následující předpisy, normy a technické podmínky: 

Zákon 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky 

Zákon 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší 

Zákon 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí 

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 

Zákon 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích 

Zákon 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

Zákon 185/2001 Sb., o odpadech 

Zákon 254/2001 Sb., o vodách 

Zákon 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví 

Zákon 289/1995 Sb., lesní zákon 

Zákon 458/2000 Sb., energetický zákon 

Zákon 500/2004 Sb., správní řád 

Nařízení vlády 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané 

stavební výrobky 

Nařízení vlády č. 173/1997 Sb., stanovení vybraných výrobků k posuzování shody. 

Vyhláška 77/1996 Sb., o náležitostech o odnětí nebo omezení a podrobnostech o 

ochraně pozemků určených k plnění funkce lesa 

Vyhláška 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby 

Vyhláška 590/2002 Sb., o technických požadavcích na vodní díla 

Vyhláška 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání 

na povrch terénu 

Vyhláška 327/1998 Sb., charakteristika bonitačně půdně ekologických jednotek 

Vyhláška 395/1992 Sb., prováděcí vyhláška k zákonu 114/1992 Sb. (o ochraně 

přírody a krajiny) 

Vyhláška 450/2005 Sb., o nakládání se závadnými látkami a o náležitostech 

havarijního plánu 

Vyhláška 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 

Vyhláška 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území 

Vyhláška 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního řízení a veřejnoprávní 

smlouvy 

Normy: 

ČSN EN 1926 Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení pevnosti v tlaku 

ČSN EN 1936 (72 1143) Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení měrné a 

objemové hmotnosti a celkové a otevřené pórovitosti 

ČSN EN 13755 (72 1149) Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení 

nasákavosti vodou za atmosférického tlaku 
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ČSN 72 1151 Zkoušení přírodního stavebního kamene - Základní ustanovení 

ČSN 72 1152 Odběr vzorků přírodního stavebního kamene 

ČSN 72 1153 Petrografický rozbor přírodního stavebního kamene 

ČSN 72 1159 Stanovení odolnosti přírodního stavebního kamene proti vlivu 

povětrnosti 

ČSN EN 1097-1 Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 1: 

Stanovení odolnosti proti otěru (mikro-Deval) 

ČSN EN 933-1 Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 1: Stanovení 

zrnitosti -Sítový rozbor 

ČSN EN 932-1 Zkoušení všeobecných vlastností kameniva - Část 1: Metody odběru 

vzorků 

ČSN EN 932-3 Zkoušení všeobecných vlastností kameniva - Část 3: Postup a 

názvosloví pro jednoduchý petrografický popis 

ČSN EN 1367-1 Zkoušení odolnosti kameniva vůči teplotě a zvětrávání - Část 1: 

Stanovení odolnosti proti zmrazování a rozmrazování 

ČSN EN 1367-2 Zkoušení odolnosti kameniva vůči teplotě a zvětrávání - Část 2: 

Zkouška síranem hořečnatým 

ČSN EN 13383-1 Kámen pro vodní stavby - Část 1: Specifikace 

ČSN EN 13383-2 Kámen pro vodní stavby - Část 2: Zkušební metody 

ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací 

Norma nahradila ČSN 73 3050 Zemní práce, jejíž některá ustanovení jsou i nadále 

používána – zejména třídy těžitelnosti. 

ČSN 75 0000 Vodní hospodářství - Soustava norem ve vodním hospodářství - 

Základní ustanovení 

ČSN 75 0101 Vodní hospodářství - Základní terminologie 

ČSN 75 0120 Vodní hospodářství - Terminologie hydrotechniky 

ČSN 75 1400 Hydrologické údaje povrchových vod 

ČSN 75 2101 Ekologizace úprav vodních toků 

Technické podmínky: 

TNV 75 2103 – Úpravy řek 
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D. Výkresová část 

D.1.2.1  Podélný profil 

D.1.2.2  Příčné řezy 

D.1.2.3 Vzorové řezy podélného a příčného opevnění 

D.1.2.4 Práh v km 1,756 

D.1.2.5 Výkres výztuže 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Opěrné zdi – potok Temenec  

TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.  49 
 

Plán kontrolních prohlídek 

- předání staveniště 
- kontrola provedeného kácení 
- kontrola postupu prací - oprava o přespárování stávajícího opevnění, odstranění 

sedimentů a nánosů 
- kontrola postupu prací – výstavba opěrné zdi – základová spára 
- kontrola postupu prací – vyprofilování nové trasy koryta v úseku 1,780 -1,880 a 

budování nového opevnění z rovnaniny z lomového kamene  
- předání stavby 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


