
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Šumperk Datum: 7. 8. 2019

Zadavatel: IČ: 00303461
Město Šumperk DIČ: CZ00303461

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 63320819
TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o. DIČ: CZ63320819

Zpracovatel: IČ: 63320819
TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o. DIČ: CZ6320819

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v CZK 0.00

02/2019
Opěrné zdi - potok Temenec

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-
urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Sazba daně Základ daně Výše daně
21.00%
15.00%

0.00

0.00 0.00
0.00 0.00

Strana 1 z 21



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 02/2019

Stavba:

Místo: Šumperk Datum:

Zadavatel: Město Šumperk Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem
STA
STA
STAVON Vedlejší a ostatní náklady

Kód Popis

SO 01 Příprava staveniště
SO 02 Úprava vodního toku 0.000.00

0.000.00

0.00 0.00

Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]

0.000.00

TERRA-POZEMKOVÉ 
ÚPRAVY, s.r.o.

Opěrné zdi - potok Temenec

7. 8. 2019

TERRA-POZEMKOVÉ 
ÚPRAVY, s.r.o.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Šumperk Datum: 7. 8. 2019

Zadavatel: IČ: 00303461
Město Šumperk DIČ: CZ00303461

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 63320819
TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o. DIČ: CZ63320819

Zpracovatel: IČ: 63320819
TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o. DIČ: CZ6320819

Poznámka:

Cena bez DPH 0.00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0.00 21.00% 0.00

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 0.00

Opěrné zdi - potok Temenec

SO 01 - Příprava staveniště

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází 
z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS 
ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace 
vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které 
nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na 
www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Šumperk Datum: 7. 8. 2019

Zadavatel: Město Šumperk Projektant:
TERRA-
POZEMKOVÉ 
ÚPRAVY, s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
TERRA-
POZEMKOVÉ 
ÚPRAVY, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0.00

HSV - Práce a dodávky HSV 0.00
    1 - Zemní práce   0.00

    4 - Vodorovné konstrukce   0.00

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání   0.00

    997 - Demontáž oplocení   0.00

PSV - Práce a dodávky PSV   0.00
    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům   0.00

N00 - Vedlejší a ostatní náklady 0.00

SO 01 - Příprava staveniště

Opěrné zdi - potok Temenec
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Šumperk Datum: 7. 8. 2019

Zadavatel: Město Šumperk Projektant:
TERRA-
POZEMKOVÉ 
ÚPRAVY, s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
TERRA-
POZEMKOVÉ 
ÚPRAVY, s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0.00

D HSV Práce a dodávky HSV 0.00

D 1 Zemní práce   0.00

1 K 111121RFP

Firem pol.: Odstranění křovin a stromů (včetně 
likvidace těžebních zbytků) průměru kmene do 100 
mm, při jakémkoliv sklonu terénu mimo LTM, při 
celkové ploše do 1 000 m2

m2 1 000.000 0.00

VV
Položka zahrnuje lividaci všech těžebních zbytků (větví, 
pařezů, keřů atd.), včetně jejich odvozu a další zpracování dle 
zákona o odpadech

VV (např. využití jako druhotné suroviny, řízené skládkování atd.).

VV
Zahrnuta je veškerá činnost spojená s likvidací - naložení, 
vodorovný přesun, manipulace, případné uložení na skládku, 
skládkovné.

VV 1000 "viz. výkaz kubatur 1 000.000

2 K 111131RFP Firem pol.: Zajištění likvidace větví, odvozu kmenů a 
seříznutí nebo odstranění pařezů včetně likvidace

ks 61.000 0.00

VV
Položka zahrnuje likvidaci všech těžebních zbytků (větví, 
pařezů, kmenů atd.), včetně jejich odvozu a další zpracování 
dle zákona o odpadech

VV (např. využití jako druhotné suroviny, řízené skládkování atd.).

Opěrné zdi - potok Temenec

SO 01 - Příprava staveniště

VV
Zahrnuta je veškerá činnost spojená s likvidací - naložení, 
vodorovný přesun, manipulace, případné uložení na skládku, 
skládkovné.

VV 52+5+2+2 "viz. výkaz kubatur 61.000

3 K 112101101
Odstranění stromů s odřezáním kmene a s 
odvětvením listnatých, průměru kmene přes 100 do 
300 mm

kus 52.000 0.00 CS ÚRS 2019 02

VV 52 "viz. výkaz kubatur 52.000

4 K 112101102
Odstranění stromů s odřezáním kmene a s 
odvětvením listnatých, průměru kmene přes 300 do 
500 mm

kus 5.000 0.00 CS ÚRS 2019 02

VV 5 "viz. výkaz kubatur 5.000

5 K 112101103
Odstranění stromů s odřezáním kmene a s 
odvětvením listnatých, průměru kmene přes 500 do 
700 mm

kus 2.000 0.00 CS ÚRS 2019 02

VV 2,0 "viz. výkaz kubatur 2.000

6 K 112151361
Pokácení stromu postupné se spouštěním částí 
kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 
1100 do 1200 mm

kus 2.000 0.00 CS ÚRS 2019 02

VV 2,0 "viz. výkaz kubatur 2.000

7 K 112251211 Odstranění pařezu odfrézováním nebo odvrtáním 
hloubky do 200 mm v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 8.000 0.00 CS ÚRS 2019 02
VV 2+6 "viz. výkaz kubatur 8.000

8 K 1661011RFP Firem. pol.: Přesun odpadu korytem toku na 
vzdálenost do 200 m dle technologie zhotovitele

m3 3.000 0.00

VV
"položka obsahuje práce spojené se ztíženým přesunem 
odpadu korytem toku na vzdálenost do 200 m  dle technologie 
zhotovitele 

VV "položka řeší manipulaci s odpadem korytem toku např. 
přehazováním rypadlem, použití malého nakladače apod.   

VV 3,0  "odstraněný odpad z koryta toku   3.000
VV Součet 3.000

D 4 Vodorovné konstrukce   0.00
9 K 42FP Firem. pol.: Odstranění stávající ocelové lávky ks 1.000 0.00

VV
"položka obsahuje demontáž ocelové lávky, včetně 
vodorovného přesunu, manipulace a likvidace její konstrukce 
dle zákona o odpadech v platném znění  

VV
1 "stávající lávka přes koryto VT - ocelové konstrukce  o 
rozměrech 0,75*5 m - demontáž  pro  přístup korytem toku a 
umožnění výstavby opevnění"   

1.000

VV Součet 1.000
10 K 42FP.1 Firem. pol.: Odstranění stávající dřevěné lávky ks 1.000 0.00

VV
"položka obsahuje demontáž dřevěné lávky, včetně 
vodorovného přesunu, manipulace a likvidace dle zákona o 
odpadech v platném znění  

VV
1 "stávající dřevěná lávka přes koryto VT o rozměrech 0,75*5 
m - demontáž pro přístup korytem toku a umožnění výstavby 
opevnění"   

1.000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 1.000

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání   0.00

11 K 9118VP
Firem pol. Odstranění odpadu z koryta toku , vč. 
manipulace, naložení, dopravy, uložení a likvidace dle 
zákona o odpadech

m3 3.000 0.00

VV 3,0  "Odstranění odpadu z koryta VT po celé délce řešeného 
úseku toku   3.000

VV Součet 3.000

D 997 Demontáž oplocení   0.00
12 K 0914VP Firem pol.: Demontáž a zpětná montáž plotu z pletiva - 

ocelové sloupky 
m 30.000 0.00

VV 30  "1.723-1.750 - demontáž a zpětná montáž - ocelové 
sloupky "   30.000

VV Součet 30.000

13 K 0915VP
Firem pol.: Demontáž plotu z pletiva - betonové 
sloupkym vč. jeho ekologické likvidace dle zákona o 
odpadech

m 26.000 0.00

VV 26,0  "odstranění plotu - betonové sloupky "   26.000
VV Součet 26.000

14 K 0916VP.1
Firem pol.: Demontáž plotu z pletiva - ocelové 
sloupkym vč. jeho ekologické likvidace dle zákona o 
odpadech

m 105.000 0.00

VV 70+35  "odstranění plotu - ocelové sloupky "   105.000
VV Součet 105.000

D PSV Práce a dodávky PSV   0.00

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům   0.00
15 K 0915VP.1 Firem pol.: Zpětná montáž plotu z pletiva (montáž a 

dodání nového mat - pletivo, ocelové sloupky
m 131.000 0.00

VV 26+105 "položka obsahuje dopravu, montáž a materiál 131.000
VV Součet 131.000

D N00 Vedlejší a ostatní náklady 0.00
16 K 2009RV Vyhotovení číselníků pokácené dřevní hmoty a její 

protokolární předání vlastníkům
soubo

r
1.000 0.00

VV 1,0 1.000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Šumperk Datum: 7. 8. 2019

Zadavatel: IČ: 00303461
Město Šumperk DIČ: CZ00303461

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 63320819
TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o. DIČ: CZ63320819

Zpracovatel: IČ: 63320819
TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o. DIČ: CZ6320819

Poznámka:

Cena bez DPH 0.00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0.00 21.00% 0.00

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 0.00

Opěrné zdi - potok Temenec

SO 02 - Úprava vodního toku

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází 
z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS 
ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace 
vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které 
nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na 
www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Šumperk Datum: 7. 8. 2019

Zadavatel: Město Šumperk Projektant:
TERRA-
POZEMKOVÉ 
ÚPRAVY, s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
TERRA-
POZEMKOVÉ 
ÚPRAVY, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0.00

HSV - Práce a dodávky HSV 0.00
    1 - Zemní práce   0.00

    2 - Zakládání 0.00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce   0.00

    4 - Vodorovné konstrukce   0.00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní   0.00

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání   0.00

    998 - Přesun hmot 0.00

SO 02 - Úprava vodního toku

Opěrné zdi - potok Temenec
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Šumperk Datum: 7. 8. 2019

Zadavatel: Město Šumperk Projektant:
TERRA-
POZEMKOVÉ 
ÚPRAVY, s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
TERRA-
POZEMKOVÉ 
ÚPRAVY, s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0.00

D HSV Práce a dodávky HSV 0.00

D 1 Zemní práce   0.00

1 K 114203104
Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na 
dopravní prostředek záhozů, rovnanin a 
soustřeďovacích staveb provedených na sucho

m3 15.000 0.00 CS ÚRS 2019 02

VV 3*5 "km 1.875-1.880 Rozebrání rovnaniny z LK   15.000
VV Součet 15.000

2 K 124303101
Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku 
na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek v hornině tř. 4 do 1 000 m3

m3 582.000 0.00 CS ÚRS 2019 02

VV 582,00 "viz výkaz kubatur - hmotová tabulka   582.000

3 K 124303109

Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku 
na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za 
lepivost horniny tř. 4

m3 291.000 0.00 CS ÚRS 2019 02

VV 582,00*0,5  "viz pol. č.: 124303101- 50 %   291.000
VV Součet 291.000

4 K 129203101

Čištění otevřených koryt vodotečí s přehozením 
rozpojeného nánosu do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek při šířce původního dna do 5 m a 
hloubce koryta do 2,5 m v hornině tř. 3

m3 144.300 0.00 CS ÚRS 2019 02

VV 144 30 "viz výkaz kubatur odstranění sedimentů 144 300

Opěrné zdi - potok Temenec

SO 02 - Úprava vodního toku

VV 144,30 viz. výkaz kubatur - odstranění sedimentů 144.300
VV Součet 144.300

5 K 129203109 Čištění otevřených koryt vodotečí Příplatek k cenám 
za lepivost horniny v hornině tř. 3

m3 72.150 0.00 CS ÚRS 2019 02
VV 50 % lepivost 
VV 144,30*0,5 72.150

6 K 132301202
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 
600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3

m3 860.000 0.00 CS ÚRS 2019 02

VV 860,00 "viz výkaz kubatur - hmotová tabulka   860.000

7 K 132301209

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 
600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za 
lepivost horniny tř. 4

m3 430.000 0.00 CS ÚRS 2019 02

VV 860,00*0,5 "viz pol. č.: 132301202 - 50 %   430.000
VV Součet 430.000

8 K 1661011RFP
Firem. pol.: Přesun vytěžené zeminy, sedimentů a 
vybouraného materiálu, odpadu, korytem toku na 
vzdálenost do 200 m dle technologie zhotovitele

m3 1 140.080 0.00

VV
"položka obsahuje práce spojené se ztíženým přesunem 
zeminy, sedimentu a vybour. materiálu korytem toku na vzd. 
do 200 m dle technologie zhotovitele 

VV "položka řeší manipulaci s vytěženou zeminou, sedimentem a 
vybouraným materiálem korytem toku 

VV "např. přehazováním rypadlem, použití malého nakladače 
apod.   

VV 15,0  "rozebrané stávající rovnaniny   15.000
VV 144,30  "odtěžené sedimenty   144.300

VV 70,82+52,76  "vybouraný materiál ze zdiva na MC vč. 
železobetonového základu, zdivo na sucho   123.580

VV 582,00+860,00-584,80 "výkop + výkop rýhy - násyp; 
přebytečná výkopová zeminy 857.200

VV Součet 1 140.080

9 K 171101101

Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny 
ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s 
uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s 
předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků 
zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) na 95 % PS

m3 584.800 0.00 CS ÚRS 2019 02

VV 584,80  "viz výkaz kubatur - hmotová tabulka   584.800
VV Součet 584.800

10 K 181301101
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu 
sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy 
do 100 mm

m2 428.000 0.00 CS ÚRS 2019 02

VV 428,00 "viz výkaz kubatur - hmotová tabulka   428.000

11 M 5812328RFP Firem. pol. zemina pro ohumusování surová kusová 
BH

t 139.950 0.00

(505,00+428,00)*0,1*1,5 "plocha ohumusování rovina + 
VV plocha ohumusování svah * tl vrstvy * objemová hmotnost 

ornice (1500 kg/m3)   
139.950

VV Součet 139.950
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

12 K 181411121
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy 
do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině 
nebo na svahu do 1:5

m2 428.000 0.00 CS ÚRS 2019 02

VV 428,00  "viz výkaz kubatur - hmotová tabulka   428.000
VV Součet 428.000

13 M 00572470 osivo směs travní univerzál kg 13.995 0.00 CS ÚRS 2019 02
VV 428,00*0,015 6.420
VV 505,00*0,015 7.575
VV Součet 13.995

14 K 181411123
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy 
do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu 
přes 1:2 do 1:1

m2 505.000 0.00 CS ÚRS 2019 02

VV 505,00  "viz výkaz kubatur - hmotová tabulka   505.000
VV Součet 505.000

15 K 181951102 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině 
tř. 1 až 4 se zhutněním

m2 428.000 0.00 CS ÚRS 2019 02
VV 428,00   "viz výkaz kubatur - hmotová tabulka   428.000
VV Součet 428.000

16 K 182201101
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s 
potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů 
v jakékoliv hornině

m2 505.000 0.00 CS ÚRS 2019 02

VV 505,00  "viz výkaz kubatur - hmotová tabulka   505.000
VV Součet 505.000

17 K 182301131
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 
1:5 při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 100 
mm

m2 505.000 0.00 CS ÚRS 2019 02

VV 505,00  "viz výkaz kubatur - hmotová tabulka   505.000
VV Součet 505.000

D 2 Zakládání 0.00
18 K 212792RFP Firem. pol.: Odvodnění opěrné zdi drenážní flexibilní 

plastové potrubí DN 80
m 31.000 0.00

VV "položka obsahuje dodání a montáž flexibilního plastového 
potrubí DN 80 za opěrnou zdí   

VV 5*5,0+1*6,0 "Flexibilní potrubí PVC DN 80 mm   31.000
VV Součet 31.000

19 K 212799RFP Firem. pol.: Odvodnění opěrné zdi - přechodový Tkus ks 6.000 0.00

VV
"položka obsahuje dodání a montáž přechodového T kusu 
mezi flexibilní plastové potrubí DN80 trubku PE DN 80 
vodovodní skrz opěrnou zdí, vč.zatěsnění

VV 6,0   6.000
VV Součet 6.000

20 K 274315513 Základové konstrukce z betonu pasy prostého pro 
tř dí ý i kl tř C 30/37

m3 37.200 0.00 CS ÚRS 2019 02
prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37

VV 37,20 "viz. výkaz kubatur 37.200

D 3 Svislé a kompletní konstrukce   0.00

21 K 321213345

Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních 
staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní 
stavby vodních elektráren, odběrných věží a 
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a 
ostatních konstrukcí obkladní z lomového kamene 
lomařsky upraveného s vyspárováním na cementovou

m3 19.160 0.00 CS ÚRS 2019 02

VV 18,16 "PB - opěrná zeď - obklad z LK tl. 250 mm - viz. výkaz 
kubatur  18.160

VV 1,00 "PB - oprava zdiva (ř. km 1,600 - 1,617) - viz. výkaz 
kubatur  1.000

VV Součet 19.160

22 K 321351010

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo 
železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních 
komor, spodní stavby vodních elektráren, jader 
přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, 
opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí 
zřízení ploch rovinných

m2 159.030 0.00 CS ÚRS 2019 02

VV bednění 6 úseků
VV 152,83 "bednění základu a nadzákladu opěrné zdi 152.830
VV 6,20 "bednění podkladního betonu 6.200
VV Součet 159.030

23 K 321352010

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo 
železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních 
komor, spodní stavby vodních elektráren, jader 
přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, 
opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí 
odstranění ploch rovinných

m2 159.030 0.00 CS ÚRS 2019 02

24 K 321366111

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb 
přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby 
vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a 
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a 
ostatních konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12 
mm z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 1.656 0.00 CS ÚRS 2019 02

VV 94,4*0.00089 "Žebírková betonářská ocel zn. BSt 500 S - DIN 
488 - B, pr. 12 mm hm. 0.89 kg/m - Kotvy obkladní zdivo 0.084

VV 3929,40*0.0004 "Žebírková betonářská ocel zn. BSt 500 S - 
DIN 488 - B, pr. 8 mm hm. 0.4 kg/m - Výztuž opěrné zdi 1.572

VV Součet 1.656

25 K 321368211

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb 
přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby 
vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a 
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a 

t t í h k t k í j d tli é t ř é ítě
t 1.126 0.00 CS ÚRS 2019 02

ostatních konstrukcí jednotlivé pruty svařované sítě 
z ocelových tažených drátů jakéhokoliv druhu oceli 
jakéhokoliv průměru a roztečí
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VV 91,238*0.01234 "Svařovaná síť - rozměr oka 100/100, pr. 10 
mm, hm. 12,34 kg/m2 1.126

26 K 326313213 Zdivo nadzákladové z betonu prostého se zvýšenými 
nároky na prostředí objemu přes 3 m3 tř. C 30/37

m3 31.000 0.00 CS ÚRS 2019 02
VV 31,00 "viz. výkaz výměr 31.000

27 K 327501111 Výplň za opěrami a protimrazové klíny z kameniva 
drceného nebo těženého se zhutněním

m3 14.570 0.00 CS ÚRS 2019 02
VV 0,47*31 "viz. výkaz výměr 14.570

28 K RFP35
Firem. pol.: Napojení stávajícího vyústění do koryta 
VT, vč. prodloužení nebo zkrácení, napojení, montáže 
a dodání materiálu

soubo
r 1.000 0.00

VV 1 ks - 1,635 - LB vyústění DN 200 - PVC potrubí - prodloužení 
3 m

VV 1 ks - 1,715 - PB vyústění DN 600 - ŽB potrubí

VV 2 ks - 1,740-1,750 - LB vyústění DN 300 - kamenina - 
prodloužení 3 m

VV 1 ks - 1,740-1,750 - LB vyústění DN 200 - kamenina - 
prodloužení 3 m

VV 1 ks - 1,753 - PB vyústění DN 300 - PVC potrubí - prodloužení 
3 m

VV 1 ks - 1,780 - LB vyústění DN 300 - PVC potrubí - prodloužení 
3 m

VV 1 ks - 1,780 - PB vyústění DN 800 - ŽB potrubí - zkrácení 2 m

VV 1 ks - 1,840 - LB vyústění DN 300 - prodloužení 18 m

VV 1 ks - 1,840 - PB vyústění DN 500 - ŽB potrubí - zkrácení 17 
m

VV 1 1.000

D 4 Vodorovné konstrukce   0.00
29 K 451315114 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého 

tloušťky do 100 mm, z betonu C 12/15
m2 5.270 0.00 CS ÚRS 2019 02

VV 5,27 "viz. výkaz kubatur 5.270

30 K 462512161

Zához z lomového kamene neupraveného provedený 
ze břehu nebo z lešení, do sucha nebo do vody 
záhozového, hmotnost jednotlivých kamenů do 200 kg 
bez výplně mezer

m3 6.200 0.00 CS ÚRS 2019 02

VV Zpevnění dna pod stabilizačním pasem
VV 5,64 "6 ks zpevnění pod jednotlivými pasy z LK 5.640
VV 0,56 "zpevnění pod prahem z LK 0.560
VV Součet 6.200

31 K 463211153

Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro 
podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene 
tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár m3 654.910 0.00 CS ÚRS 2019 02
úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 
200 do 500 kg

VV 634,72 "Rovnaniny z LK - viz. výkaz kubatur  634.720
VV 17,19 "Stabilizační pasy - viz. výkaz kubatur 17.190
VV 3 "Stabilizační pasy pod prahem z LK - viz. výkaz kubatur 3.000
VV Součet 654.910

32 K 463211158

Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro 
podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene 
tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár 
úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 
500 kg

m3 6.900 0.00 CS ÚRS 2019 02

VV 4,6*1,5 "Stabilizační práh - viz. výkaz výměr   6.900
VV Součet   6.900

33 M 58932941 beton C 25/30 XF3 kamenivo frakce 0/16 m3 28.038 0.00 CS ÚRS 2019 02

VV  "rovnanina a stabiliazční pas do betonu*30 % mezer 
vyplněných betonem C25/30 XF3 konzistence S2

VV 21,60*0,30 "LB 1.634 50 - 1,648 00 rovnanina z LK do betonu 6.480

VV 44,28 *0,3 "PB 1.662 50 - 1.690 00 rovnanina z LK do betonu 13.284

VV 19,84*0,3 "LB 1.674 00 - 1.690 00 rovnanina z LK do betonu 5.952

VV 2,2*0,3 "1.634 50 stabiliační pas z LK do betonu 0.660
VV 2,2*0,3 "1.647 00 stabilizační pas z LK do betonu 0.660
VV 3,34 *0,3 "1.674 00 stabilizační pas z LK do betonu 1.002
VV Součet 28.038

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní   0.00
34 K 624631RFP Firem. pol.: Vyplnění dilatačních spar těsnicím 

provazcem z polyetylénu tl do 20 mm
m 33.150 0.00

VV "Těsnící provazec , vč aplikace a dodání materiálu   
VV 6,63*5 "viz. výkaz kubatur   33.150
VV Součet 33.150

35 K 628195001 Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před započetím 
oprav ručně

m2 11.000 0.00 CS ÚRS 2019 02
VV 4 "PB km 1,600-1,617   4.000
VV 4*1,5 "PB km 1.658 50-1.662 50  6.000
VV 1 "PB km 1,600-1,617 - oprava zdiva  1.000
VV Součet 11.000

36 K 628635411

Oprava spár zdiva z lomového kamene upraveného 
maltou cementovou s vysekáním a vyčištěním spar s 
naložení suti na dopravní prostředek nebo s 
odklizením na hromady do vzdálenosti 50 m hloubky 
spár přes 30 do 70 mm

m2 10.000 0.00 CS ÚRS 2019 02

VV "položka obsahuje předchozí vysekání původního spárování 
na hloubku 70 mm   

VV 4 "PB km 1,600-1,617     4.000, ,
VV 4*1,5 "PB km 1.658 50-1.662 50  6.000
VV Součet 10.000
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D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání   0.00

37 K 931626111
Úprava dilatační spáry konstrukcí z prostého nebo 
železového betonu asfaltová úprava jednonásobným 
nátěrem

m2 28.000 0.00 CS ÚRS 2019 02

VV Izolační nátěr proti vlhkosti - nátěr polystyrénové desky i 
železobetonové konstrukce

VV 2*2,8*5 28.000

38 K 931992111 Výplň dilatačních spár z polystyrenu pěnového, 
tloušťky 20 mm

m2 14.000 0.00 CS ÚRS 2019 02

VV 5*2,80 "plocha odměřena z příčných řezů (5 dilatačních spár) 14.000

39 K 931994142 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely 
tmelem polyuretanovým spáry dilatační do 4,0 cm2

m 33.150 0.00 CS ÚRS 2019 02

VV těsnící hmota - uzavírací polyuretanový tmel, uzavření spáry 

VV 5*6,63 "viz. výkaz kubatur 33.150
40 K 931994RFP Firem. pol.: Ošetření pracovní spáry soubo 1.000 0.00

VV 1   1.000

VV "položka obsahuje ošetření pracovní spáry mezi základem a 
nadzákladem

VV "očištění stykových ploch, odstranění cementového šlemu   
VV "5*5+1*6 = 31 m   
VV Součet 1.000

41 K 936992RFP Firem. pol: Montáž odvodnění opěrné zdi z plastového 
potrubí PVC DN 80

m 6.000 0.00

VV 6*1  "protažení odvodnění skrz zdivo opěrné zdi vč. jeho 
zkrácení   6.000

VV Součet 6.000
42 M 286138250 potrubí vodovodní HDPE (IPE) tyče 6,12m 90x8,2mm m 6.000 0.00 CS ÚRS 2019 02

VV 6*1 "viz pol. č.: 936992RFP, pevné PVC potrubí DN 80 mm   6.000
VV Součet 6.000

43 K 960000VD
Firem pol.: Bourání konstrukcí z LK na MC a 
železobetonu vč. naložení na dopravní prostředek a 
manipulace

m3 70.824 0.00

VV "viz výkaz kubatur  bourání zdiva (původní zdi vč. základů) 
jedná se od demolici stávajícího opevnění:   

VV
"položka obsahuje svislé přemístění, naložení na dopravní 
prostředek a ztížený vodorovný přesun v rámci stavby 
korytem, manipulaci   

VV 2.4*0.56*23+1,2*0,56*6 "PB km 1.617-1.646 bourání zdiva   34.944
VV 6*0.5*0.4*1.3  " PB schody km 1,647   1.560
VV 16*2.3*0.55 " PB km 1.662-1.688 bourání zdiva   20.240
VV 9*1*0.4*0.3 " PB km 1,676 schody 1.080VV 9 1 0.4 0.3  PB km 1,676 schody   1.080
VV 2*0.5*13 " PB km 1.705-1.718 bourání zdiva   13.000
VV Součet 70.824

44 K 960001VD Firem pol.: Bourání konstrukcí z LK na sucho vč. 
naložení na dopravní prostředek a manipulace

m3 52.760 0.00

VV "viz výkaz kubatur  bourání zdiva (původní zdivo z LK na 
sucho ) jedná se o demolici stávajícího opevnění:   

VV "položka obsahuje svislé přemístění, naložení na dopravní 
prostředek, vodorovný přesun v rámci stavby, manipulaci   

VV 0.5*1*28 "LB km 1.690-1.718 bourání zdiva 14.000
VV 0.5*1.7*32  "LB km  1.718-1.750 bourání zdiva   27.200
VV 17*0.4*1.7  "PB km 1.734-1.753 bourání zdiva   11.560
VV Součet 52.760

45 K 977141RFP
Firem. pol.: Vrty pro kotvy, roxory do betonu průměru 
do 220 mm hloubky do 250 mm, vč. zalití cementovým 
mlékem

m 59.000 0.00

VV 236*0,25 "vrty pro osazení roxorů z žebírové oceli do jádra 
opěrné zdi, 4 ks na m2, hloubka vrtu 0,25 m 59.000

VV Součet 59.000
46 K 985113RFP Firem. pol.: Mechanické zdrsnění povrchu beton. stěn m2 68.200 0.00

VV 2,2*31 "viz výkaz kubatur - umělé zdrsnění povrchu bet. jádra 
pod obkladním zdivem  68.200

VV Součet 68.200

47 K 985131RFP
Firem. pol.: Očištění ploch dlažeb a betonového jádra 
tlakovou vodou s pracovním tlakem min. 500 barů s 
možností regulace tlaku

m2 365.700 0.00

VV 297,50 " viz. výkaz kubatur - čištění dlažeb  297.500
VV 2,2*31 "plocha po zdrsnění betonového jádra   68.200
VV Součet 365.700

48 K 9891VD.1

F.p: Komplení likvidace vešker. přebytečného 
materiálu (sediment, vybouraný materiál) a ost. 
odpadů, dle z. č. 185/2001 Sb., o odpadech v plat. 
znění a vyhlášek, vč. poplatku za uložení všech

m3 1 140.080 0.00

VV "var. řeš. likvidace přebytečného výkopku a vybouraného 
materiálu - odvozem a uložením na skládku v obci Rapotín

VV
"položka obsahuje vodorovné přemístění (dopravu) na 
vzdálenost 8 km, vč. poplatku za uložení a požadovaných 
rozborů   

VV 70,82 "viz  bourání stávajícího zdiva vč. základů z LK na MC, 
betonu, železobetonu   70.820

VV 52,76 "viz  rozebrání zdiva z LK na sucho   52.760

VV 144,30 "viz  vytěžený sediment z průtočného profilu koryta 
toku   144.300

VV 15,0 "viz  rozebrání rovnanin   15.000

VV 582,00+860,00-584,80 "výkop + výkop rýhy - násyp; 
přebytečná výkopová zeminy 857.200

VV Součet 1 140.080

D 998 Přesun hmot 0.00
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49 K 998312011
Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy 
bystřin jakéhokoliv rozsahu pro dopravní vzdálenost 50 
m

t 1 536.635 0.00 CS ÚRS 2019 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Šumperk Datum: 7. 8. 2019

Zadavatel: IČ: 00303461
Město Šumperk DIČ: CZ00303461

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 63320819
TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o. DIČ: CZ63320819

Zpracovatel: IČ: 63320819
TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o. DIČ: CZ6320819

Poznámka:

Cena bez DPH 0.00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0.00 21.00% 0.00

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 0.00

Opěrné zdi - potok Temenec

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází 
z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS 
ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace 
vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které 
nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na 
www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Strana 14 z 21



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Šumperk Datum: 7. 8. 2019

Zadavatel: Město Šumperk Projektant:
TERRA-
POZEMKOVÉ 
ÚPRAVY, s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
TERRA-
POZEMKOVÉ 
ÚPRAVY, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0.00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0.00

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Opěrné zdi - potok Temenec
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Šumperk Datum: 7. 8. 2019

Zadavatel: Město Šumperk Projektant:
TERRA-
POZEMKOVÉ 
ÚPRAVY, s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
TERRA-
POZEMKOVÉ 
ÚPRAVY, s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0.00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0.00

1 K 01011RFP
Vypracování plánu BOZP. Zajištění plnění povinností 
vyplývajících ze zák.č. 309/2006 Sb. a nař.vlády č. 
591/2006 Sb.

soubo
r 1.000 0.00

VV Vypracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi ve smyslu §15 odstavce 2 zákona č. 309/2006 Sb.,

VV
který předá zhotovitel objednateli k odsouhlasení při předání a 
převzetí staveniště. Zajištní plnění povinností dle zákona č. 
309/2006 Sb.

VV a nař. vlády č. 591/2006 Sb.
VV 1   1.000
VV Součet 1.000

2 K 02945 Geometrický plán zpracovaný úředně oprávněným 
zeměměřičským inženýrem

soub 1.000 0.00
VV 1 "   1.000

VV Vypracovní oddělovacího GP, včetně ověření na příslušném 
KÚ   

VV Vypracování GP pro VB, vč. tabulek objemů a výměr pro 
věcná břemena a ověření na příslušném K. Ú.   

VV - Oddělovací GP a GP pro VB vč. tabulek - 6 x tištěné a 6 x 
CD   

VV Položka zahrnuje-   

Opěrné zdi - potok Temenec

VON - Vedlejší a ostatní náklady

VV - přípravu podkladů, podání žádosti na K.Ú.   
VV - polní práce spojené s vyhotovení GP   
VV - výpočetní a grafické kancelářské práce   
VV - úřední ověření výsledného elaborátu   
VV - schválení návrhu vkladu do KN příslušným K.Ú.   
VV Součet 1.000

3 K 20006RFP Firem. pol.: Provedení opatření vyplývajících 
z havarijního plánu.

soubo
r

1.000 0.00
VV 1 "zřízení norné stěny, vč. jejího dodání a montáže   1.000
VV Součet 1.000

4 K 20007RFP Firem. pol.: Provedení opatření vyplývajících z 
povodňového plánu.

soubo
r

1.000 0.00
VV 1 1.000
VV Součet 1.000

5 K 20018RFP Vypracování havarijního plánu. kus 1.000 0.00
VV 1   1.000
VV Součet 1.000

6 K 20019RFP Vypracování povodňového plánu. kus 1.000 0.00
VV 1   1.000
VV Součet 1.000

7 K 00299RFP
Firem. pol.: Převedení vody během stavebních prací - 
dle zvolené technologie zhotovitele - kompletní 
dodávka + montáž

soubo
r 1.000 0.00

VV "převedení vody za celou stavbu   

VV " čerpání do výšky až 10 m s průměrným přítokem do 1000 
l/min     

VV "pohotovostní čerpací soustavy dimenzovanou na 
požadovanou čerpací výšku a průtok    

VV
"včetně zbudování zemních hrázek ze zemin vhodných do 
hrázek a  dostatečně těsnících, jímkovaní, soustředění 
převáděné vody, rozebrání hrázek    

VV "včetně dodávky , montáže a demontáže odvodňovacího 
potrubí o průměru dle zvolené technologie zhotovitele   

VV 1,0   1.000
VV Součet 1.000

8 K 11108RFP Firem. pol.: Zřízení sjezdů a zajištění přístupů do 
koryta dle technologie zhotovitele prací

soubo
r

1.000 0.00

VV
"položka obsahuje případné uložení zeminy nebo štěrku na 
sjezdy do koryta v řeš. úsecích, veškerou manipulaci, 
vysvahování apod. a jejich odstranění

VV "koryto a břehy budou v rámci této položky u sjezdů a přístupů 
uvedeny do původního stavu   

VV 1   1.000
VV Součet 1.000

9 K 20011RVD
Protokolární předání stavbou dotčených pozemků a 
komunikací, uvedených do původního stavu, zpět 
jejich vlastníkům

soubo
r 1.000 0.00

jejich vlastníkům
VV 1,0   1.000
VV Součet 1.000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

10 K 2003RVD Vytyčení stavby odborně způsobilou osobou v oboru 
zeměměřičství.

soubo
r

1.000 0.00
VV 1,0   1.000
VV Součet 1.000

11 K 2004RVD.1

Zařízení staveniště včetně všech nákladů spojených 
s jeho zřízením, provozem, zabezpečením a 
likvidací,zřízení a projednání potřebných ploch pro ZS, 
skládky materiálu, mezideponie, včetně úhrady 
poplatků a úpravy povrchu po likvidaci staveniště, vč. 
případného dopravního značení

soub 1.000 0.00

12 K 2005R
Zajištění umístění štítku o povolení stavby a stejnopisu 
oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu 
práce na viditelném místě u vstupu na staveniště.

soubo
r 1.000 0.00

VV 1,0   1.000
VV Součet 1.000

13 K 2005RFP Zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením soubo 1.000 0.00

VV
1,0 "vč. případného natření kmenů nebo kořenových náběhu 
barvou proti houbovým chorobám, ještě týž den, kdy 
poškození vzniklo   

1.000

VV
"mechanická ochrana kmenů stromů proti poškozenídle 
potřeby např. umístěním prken kolem kmene, obalením 
geotextilií apod.   

VV Součet 1.000

14 K 2008RVD

Zajištění slovení rybí obsádky , k tomu oprávněnou 
osobou, včetně pořízení protokolu a zajištění 
oznámení zahájení prací na vodním toku příslušnému 
uživateli rybářského revíru.

soubo
r 1.000 0.00

VV 1,0   1.000
VV Součet 1.000

15 K 20092VP.1

Zpracování a předání dokumentace skutečného 
provedení stavby (3 tištěné paré + 1 v elektr. podobě) 
objednateli a zaměření skutečného provedení stavby 
(3+1 paré), fotodokumentace

soubo
r 1.000 0.00

VV 1,0   1.000
VV Součet 1.000

16 K 20093RFP Příplatek za ztížený přístup a manipulaci v korytě toku soubo 1.000 0.00
VV "Součástí položky je:   

VV
"příplatek za ztížený přístup techniky do koryta toku, 
manipulaci a pojezdu techniky v toku, práce souvisejícící se 
ztíženým přístupem a nutností   

VV "pohybu mechanizace, pracovníků, dopravování materiálů, 
odvozu přebytečných výkopků a jiných zemních materiálů.   

VV "ztížený přístup z důvodu prostorově stísněných podmínek, 
ádě í i l k těprovádění manipulace v korytě   

VV 1   1.000
VV Součet 1.000

17 K 90016RFP Průběžné denní čištění a údržba dotčených 
komunikací průběhu stavby

soubo
r

1.000 0.00
VV 1   1.000
VV Součet 1.000

18 K 90017RFP Průkazní zkoušky betonu soubo 1.000 0.00
VV 1   1.000

VV
"V ceně je kompletní zajištění provedení zkoušek betonu 
uvedeného v PD pro posouzení kvality dle ČSN EN 206-1 a 
ČSN 73 1322, kdy z každé třídy beton

VV "bude provedeno:   
VV - 1x stanovení pevnosti betonu v tlaku dle ČSN EN 12390-3 

VV - 1x stanovení hloubky průsaku tlakovou vodou dle ČSN EN 
12390-8 

VV - 1 x stanovení mrazuvzdornosti betonu dle ČSN 73 1322     

VV Odběry vzorků akreditovanou laboratoří betonu budou 
prováděny na pokyn investora a za jeho přítomnosti.   

VV Součet 1.000

19 K 011514001BR Vytýčení inženýrských sítí před zahájením stavebních 
prací

soub 1.000 0.00
VV 1,0 1.000

20 K 093105007 Práce v ochranném pásmu inženýrských sítí dle 
podmínek správců sítí

Kpl 1.000 0.00
VV 1,0 1.000
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Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

STA
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Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Provozní soubor

Soupis prací pro daný typ objektu

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Příslušnost položky do cenové soustavy

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr

Kód položky

Zkrácený popis položky

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Metodika pro zpracování 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Výkaz výměr

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Plný popis položky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

 - J.montáž - jednotková cena montáže

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Rekapitulace stavby



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo
vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150
DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Soupis prací

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Význam

Datová věta

Stavební objekt

Snížená sazba DPH přenesená

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH

Položka typu OST

Inženýrský objekt

Základní sazba DPH přenesená

Snížená sazba DPH

Položka typu HSV

Položka typu M

Položka typu PSV

Ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Provozní soubor


