

ŠITÍ ZDIVA - INTERIÉR


Sešití zdiva - pozice 1

místnost č. 108




Sešití zdiva - pozice 2

místnost č. 104



Sešití zdiva - pozice 3

místnost č. 104



Sešití zdiva - pozice 4


místnost č. 106a



TRHLINA DÉLKY cca 3 m BUDE DOKLADNĚ VYKLÍNOVÁNA
DUBOVÝMI KLÍNY A VYPLNĚNA INJEKTAŽNÍ MALTOU


Sešití zdiva - pozice 5

místnost č. 105




Sešití zdiva - pozice 6

místnost č. 105



Sešití zdiva - pozice 7


místnost č. 207



STEJNÝM ZPŮSOBEM SEŠÍT I Z DRUHÉHO LÍCE STĚNY

Sešití zdiva - pozice 8

místnost č. 207




Sešití zdiva - pozice 9

místnost č. 205



Sešití zdiva - pozice 10

místnost č. 210



Sešití zdiva:

Poruchy ve zdivu budou staticky zajištěny (sešity) helikální výztuží Ø 8 mm z nerezové vysokopevnostní oceli. Sešití bude provedeno dle uvedených schémat. Výztuž bude vlepena do drážek vysokopevnostní maltou (polymer cementová směs).

Zodpovědný projektant	Autor návrhu	Vypracoval	Kreslil	<div>FRYS</div> <div>STAVEBNÍ PROJEKCE</div> <div><small>280 PRAHA - SPRÁVNÍ PRÁKOVSKÉ LANGROVA 12, 78701 ŠUMPERK, TEL. 503 215555, frys@frys.cz</small></div>	
Ing. Jiří Frys	Ing. Martin Bank	Ing. Martin Bank	Ing. Martin Bank		
Kraj: Olomoucký	Městský úřad: Šumperk				
Investor: Město Šumperk nám. Míru 364/1, 787 01 Šumperk				Formát	6A4
Stavba: Klapperothova manufaktura Šumperk: Statika zdiva a sanace kleneb				Měřitko	---
				Datum	8/2018
				Účel	DPS
				Číslo zakázky	17_51a
Specializace: D.1.1 architektonicko - stavební řešení				Číslo výkresu:	Číslo paré:
Název výkresu: ŠITÍ ZDIVA - INTERIÉR					
				D 03	