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TECHNICKÁ ZPRÁVA 
SO 01 Velká tělocvična 

 
       Rozsah a obsah projektové dokumentace 
   D.1.1-101       Technická zpráva 

           Stavební připravenost pro vnitřní podlahy 
 D.1.1-201    Půdorys  – stávající stav 
 D.1.1-202 Půdorys  – sportovní vybavení  
 D.1.1-203     Půdorys  – barevné řešení, lajnování 
 D.1.1-204     Příčný řez  
 D.1.1-205     Akustické obklady 
 D.1.1-206     Detail podlahy 
 D.1.1-207     Detail obkladu stěn 
 D.1.1-208     Detail obkladu radiátorů 
 
 

Při prohlídce stavby byl zjištěn havarijní stav topení v tělocvičně. Topná tělesa a 

rozvody jsou v původním stavu z roku 1978. 

 

1) Účel objektu : 

  

Velká (sportovní) tělocvična základní školy je využívána pro hodiny tělesné výchovy i volnočasové 

sportovní aktivity dětí a dospělých.  

 

2) Zásady architektonického, funkčního a dispozičního řešení : 

  

Při návrhu vybavení byl akceptován stávající stav a požadavky školy.  

Horní úroveň nové podlahy bude korespondovat s podlahou původní. Případný výškový rozdíl 

bude upraven v prahu dveří. Veškeré přístupy do stávající tělocvičny s nářaďovnou a její přilehlé 

komunikace jsou ponechány stávající. Pro snížení doby dozvuku bude proveden akustický obklad.  

 

PUR sportovní podlaha tělocvičny: 

Navržená podlaha je polyuretanová ve dvoubarevném provedení, které umožňuje lepší orientaci 

hráčů. Podlaha je bezespará. 

 

3) Plochy  

Sportovní podlaha : 

Plocha sportovní podlahy tělocvičny  je 355,16 m
2  

 

Dlažba : 

Plocha podlahy nářaďovny  je 28,0 m
2
 

 

4) Technické a konstrukční řešení objektu : 

Stavební úpravy tělocvičny řeší výměnu podlahy a související práce. Podkladem podlahy bude 

stávající hrubá betonová podlaha místnosti. Předpokládá se, že původní dřevěná podlaha byla 

provedena na betonové podkladní desce.   

 Dokumentace řeší prostor tělocvičny a nářaďovny. 

 

01         Bourací a přípravné práce  

Stávající dřevěná podlaha tělocvičny a nářaďovny bude vybourána. Celková tloušťka stávající podlahy 

tl. cca 40 – 50 mm byla zjištěna vrtanými sondami v ploše tělocvičny.  
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 Předpokládaná skladba podlahy jsou dřevěné vlysy s podkladem Hobra. Dřevěná lišta po 

obvodu tělocvičny bude demontována s podlahou. Veškerý materiál bude odvezen a uložen na 

skládce. 

 Stávající dřevěné obklady stěn v. 1,8 m budou demontovány. Obklady radiátorů budou 

sundány a uloženy pro zpětnou montáž. Kotevní prvky obkladů na stěnách budou ponechány. Kotevní 

prvky gymnastického nářadí v podlaze budou demontovány. Zpět budou umístěny v nové podlaze na 

původní místa kotevní prvky pouze pro opět umístěné vybavení. Pouzdra volejbalu budou ponechána. 
 

02         Podlaha  

Beton hrubé podlahy bude očištěn od zbytků Hobry, příp. volných kusů asfaltu nebo lepidla. Kontrolně 

bude změřena vlhkosti betonu. 

V tělocvičně bude provedena nová anhydritová vrstva v průměrné tl. 40 mm. 

V nářaďovně bude proveden nový cementový potěr v průměrné tl. 40 mm. 

Pokládka PUR sportovní podlahy a dlažby bude provedena po splnění podmínek stavební 

připravenosti pro vnitřní podlahy. Sportovní podlaha bude splňovat požadavek ČSN 73 0831 Požární 

bezpečnost staveb – Shromažďovací prostory. Především třídu reakce na oheň Cfl-s1. 

Stavební připravenost pro vnitřní sportovní podlahy viz příloha technické zprávy. 

 

Podlaha tělocvičny:  

Pružná sportovní PUR podlaha tl. 10 mm, splňující podmínky ČSN EN 14904. 

Podlaha se skládá z pružné podložky a stěrkových materiálů vč. probarvených, finálního laku a lajn. 

 

Parametry podlahy budou doloženy zkušebním protokolem certifikované laboratoře před provedením 

podlahy. 

  

Podmínky pro zhotovitele sportovních podlah:  

-  před zahájením prací musí předložit certifikát o shodě parametrů sportovní podlahy s  

   ČSN EN 14904 

-  po dokončení podlahy musí provést kontrolní zkoušky o docílení požadovaných parametrů  

   ČSN EN 14904 na zhotovené podlaze (redukce síly, vertikální deformace, tření a odraz míče).  

 

Dlažba:  

Dlažba tl. 8 mm + flexibilní lepidlo t. 4 mm. 

Podlaha nářaďovny bude mít povrch z dlažby, se součinitelem smykového tření nejméně 0,5. 

Oblast použití – podlahy staveb užívaných veřejností.  

Na dlažbě, pro vstup od rampy, bude položena textilní čistící zóna 2 x 3 m s gumovým profilem po 

obvodu (proti zvedání rohů). 

Betonový povrch rampy bude ponechán stávající. 

 

Podlaha se ukládá na kvalitní a suchý podklad. 

 

Sondami byla zjištěna stávající výška původní dřevěné podlahy. Předpokládá se výška 40-50 mm. 

Nová skladba podlahy je navržena pro výšku cca 50 mm. Skutečná tloušťka anhydritové (cementové) 

vrstvy může být upravena na základě skutečných zjištění po odkrytí celé plochy místnosti. Vrstva 

anhydritu (cementového potěru) bude oddilatována od všech konstrukcí. 

 

Podmínky provádění: Podklad pro kladení podlahy musí být únosný, rovný, čistý a hladký bez trhlin 

– dle ČSN 744505  - Podlahy, společná ustanovení. 

 

Vlhkost podkladu: Pro vlhkost podkladu je vždy rozhodující maximální obsah volně přítomné 

nevázané vody. Pro jednotlivé použité materiály je různá a vždy je nutno pohlížet na skladbu vrstev 

komplexně. Vlhkost podkladu se řídí ustanoveními ČSN 744505, pokud jsou tato ustanovení 

zpřísněna nebo upřesněna těmito technologickými pravidly, jsou tato závazná. Vlhkost se stanovuje 

podle ČSN EN ISO 12570. 
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Cementové potěry a betonové mazaniny 

Maximální přípustná hmotnostní vlhkost (gravimetricky) činí  3% 

 Anhydritové potěry a mazaniny 

Maximální přípustná hmotnostní vlhkost činí (gravimetricky) činí   0,5% 

(pozn. anhydritové potěry a mazaniny je třeba sušit při teplotě 40±2°C) 

Pokud se k měření použije karbidová metoda je nutno vlhkost převést podle převodní tabulky viz ČSN 

EN 74 4505 bod 7.14.    

 

03          Barevné řešení 

Barevné řešení tělocvičny bylo projednáno a odsouhlaseno ředitelem školy. Barevné plochy jsou 

navrženy s ohledem na původní řešení a požadavky investora.  

 V tělocvičně je navrženo centrální lajnování pro volejbal, futsal 22x12 m, minikošíkovou 

22x12 m a malý florbal 23,85x14,45 m. Lajnování bude provedeno PUR barvou v příslušné 

barevnosti. Šířka lajn 50 mm. 

 Podélná osa hřišť bude odvozena od stávajících košů košíkové. Příčná osa lajnování bude 

odvozena od stávajících pouzder sloupků volejbalu. 
 

PUR podlaha  

Plocha tělocvičny je navržena v kombinaci oranžové a světle modré barvy. Barevné řešení viz výkres 

„Půdorys – barevné řešení, lajnování“.  

Ve středovém kruhu bude provedeno logo školy. 

 

 
 
04         Obklad stěn, podlahová lišta, dveře 

Obklad stěn tělocvičny bude proveden OSB deskami na výšku 1,9 m. Po obvodu nové podlahy 

tělocvičny bude osazena dřevěná lišta z tvrdého dřeva výšky 60mm, šířky 15mm, kotvená vruty do 

obložení. Pod okny bude lišta kotvena do stěny. 

Stávající obklad radiátorů bude doplněn o spodní lištu a horní vodorovnou část obkladu radiátorů. 

Nové desky budou osazeny tak, aby v obložení nebyla větší rozteč než 60 mm. 

 Po obvodu nářaďovny bude proveden keramický sokl. Mezi rampou a dveřmi do tělocvičny 

bude na stěně proveden obklad z OSB desek v. 1,9 m nad keramickým soklem. 

Stávající vstupní dvoukřídlé dveře do tělocvičny a do nářaďovny budou vysazeny a vyměněny za nové 

masivní dveře stejných rozměrů. 
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05         Akustický obklad 

V tělocvičně bylo provedeno měření a následně návrh pro snížení doby dozvuku. Štítové stěny 

tělocvičny v úrovni cca 6,6 – 8,9 m budou obloženy zvuk pohlcujícími panely na nosném rastru 

v ploše cca 25 m
2
 na každé štítové stěně. (Např. Ecophon Wall Panel A/C.) 

Na strop budou zavěšeny do roštu akustické pohltivé panely v celkové ploše 155,5 m
2
. (Např. 

Ecophon Super G Plus.) 

Viz. výkres „Akustické obklady“. 

 

06         Vybavení tělocvičny 

Veškeré stávající sportovní a gymnastické vybavení bude demontováno.  

Pouzdra pro volejbal budou ponechána. 

2x žebřík sloupový, 2x kruhy mechanické, 4x cvičné koše košíkové budou zrušeny. 

Žebřiny 5 kusy budou zrušeny. 

Žebřiny 11 kusů repasovány a opět instalovány. 

Šplh 4 lana, šplh 4 tyče repasovány. 

Sloupky volejbalu, 2x basketbalová konstrukce s nastavitelnou výškou koše repasovat a opět 

instalovat. Včetně nových basketbalových desek, sítěk a obrouček. 

Nové cvičné basketbalové koše 4x včetně cvičných basketbalových desek, sítěk a obrouček.  

Dva budou osazeny ve výšce 2,6 m dva ve výšce 3,05m. 

Nové florbalové branky 160 x 115 cm 2 kusy. Tyto branky budou užívány i při futsalu.  

 

07         Malování a čištění stěn 

Ostatní plochy stěn tělocvičny a žebrový strop místnosti budou očištěny, případně oškrábány a 

vymalovány bílou barvou. Kovové kryty stropních světel budou očištěny a natřeny. Potrubí 

vzduchotechniky bude očištěno. Stěny a strop nářaďovny budou také očištěny a vymalovány na bílo. 

Konstrukce obložení radiátorů pod okny bude natřena, původní dřevěné desky repasovány a 

namontovány zpět. 

 

 

 

 


