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STRUČNÁ HISTORIE OBJEKTU 

 

Nejstarší historie 

Původně dům patřil zřejmě dominikánskému klášteru. V 16. století pak přešel do 

soukromých rukou. Prvním majitelem byl patrně hejtman žerotínského panství Jan Šalin (Schalini). 

V polovině 17. století dům koupil Valentin Peschke, výrobce textilní látky zvané trip. Jeho syn, 

Heinrich Peschke, patřil k nejvýznamnějším majitelům a nejpozoruhodnějším postavám šumperské 

historie. 

Období čarodějnických procesů 

Heinrich Peschke, kterého Václav Kaplický v románu Kladivo na čarodějnice počeštil na 

Jindřich Peške, zdědil spolu s bratry po otci tajemství výroby již zmiňovaného tripu. Jeho bohatství 

mu dopomohlo k postavení mezi nejvlivnější osoby města a v 70. letech 17. století se stal 

městským rychtářem. V období čarodějnických procesů byl i s manželkou obviněn z čarodějnictví a 

po několikaletém mučení zemřel.  Inkvizitor Jindřich Boblig z Edelstatu se nikdy jeho přiznání 

k čarodějnictví nedočkal. Peškeho dům získal velice výhodně jeden z jeho soudců, knížecí rychtář 

Franz Ferdinand Gaup. 

Období od 18. století 

Od roku 1713, kdy Franz Gaup zemřel, dům měnil majitele a procházel stavebními úpravami. 

O jeho dnešní podobu se zasloužil Anton von Tersch, který jeho přestavbu dokončil. Posledním 

významným soukromým majitelem byl obchodník Alois Geschader, podle něhož je dům dodnes 

nazýván. V roce 1901 se stalo vlastníkem Město Šumperk, které zde po první světové válce zřídilo 

městské muzeum. V letech 1959 – 1988 se budova stala sídlem okresního archivu. Následně byla 

několik let prázdná. 

Evropský dům setkávání 

V letech 1994 – 1995 proběhla celková rekonstrukce budovy, na které se mimo města a 

státu finančně podílely také Spolková republika Německo a sbírky od občanů obou zemí. V březnu 

1995 schválilo Zastupitelstvo města Šumperka nový název Geschaderova domu – Dům 

evropského setkávání. Jeho slavnostní otevření se uskutečnilo 26. srpna 1995. V současné době 

je Dům evropského setkávání sídlem Společnosti česko-německého porozumění Šumperk – 

Jeseníky. 

Expozice čarodějnických procesů 

V původním gotickém sklepení je od roku 2010 umístěna expozice Čarodějnické procesy, 

která přibližuje historické události z období 2. poloviny 17. století.  

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1clav_Kaplick%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kladivo_na_%C4%8Darod%C4%9Bjnice_(rom%C3%A1n)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rycht%C3%A1%C5%99
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jind%C5%99ich_Franti%C5%A1ek_Boblig_z_Edelstadtu
https://cs.wikipedia.org/wiki/1713
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Anton_von_Tersch&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/1901
https://cs.wikipedia.org/wiki/1959
https://cs.wikipedia.org/wiki/1988
https://cs.wikipedia.org/wiki/1994
https://cs.wikipedia.org/wiki/1995
https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C4%9Bmecko
https://cs.wikipedia.org/wiki/1995
https://cs.wikipedia.org/wiki/2010
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ARCHITEKTONICKÉ, STAVEBNÍ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU 

 

Objekt přešel do současné architektonické podoby mnoha přestavbami v různých 

architektonických stylech.  

Projekt řeší výměnu střešní krytiny na tomto objektu včetně náhrady všech klempířských 

prvků v návaznosti na ostatní konstrukce. Ostatními konstrukcemi jsou myšleny například 

komínová tělesa, schodišťový světlík apod. 

Podnětem pro zpracování tohoto projektu je skutečnost, že stávající dřevěná šindelová 

krytina je již v značně špatném stavu a je potřeba ji nahradit novou. Do objektu na několik místech 

skrze tuto krytinu zatéká – prozatímně jsou tyto místa ošetřena nádobami na záchyt dešťové vody. 

Toto řešení je samozřejmě jen dočasné a trvale neřeší tento problém. 

Popis technického řešení: 

Projektant navrhuje úplné sejmutí stávající dřevěné krytiny včetně laťování a kompletní 

náhradu střešního pláště za nový. Nová krytina je navržena ve stejném materiálovém provedení 

jako původní – dřevěný šindel – tentokráte však s dvojitým krytím.  

Krytina je konkrétně navržena z dřevěného smrkového šindele – ručně štípaného a 

loupaného o délce 500mm, rovného tvaru. Dvojité překrytí na latování 60x35mm po cca 210-

240mm. Všechny nové dřevěné prvky (krytina i laťování) budou ošetřeny – impregnovány 

ochrannými prostředky proti hnilobě a dřevokazným houbám – tyto musí být vhodné pro použití pro 

danou šindelovou smrkovou krytinu např. (Bochemit QB). Po pokládce bude střecha opatřena 

finálním nátěrem na dřevo ve dvou vrstvách – barva nátěru se určí dle vzorků (např. Karbolineum 

extra – vyráběno v 6 odstínech) 

Všechny navazující klempířské prvky budou nahrazeny novými – rovněž ve shodném 

materiálovém provedení jako stávající – tedy v mědi. Klempířské výrobky se týkají nových 

střešních podokapních žlabů, válcových kotlíků, dešťových svodů, dále pak bude provedeno nové 

oplechování komínových těles a schodišťového světlíku.  

V prostoru světlíku jsou 3 okenní otvory – dřevěné výplně budou repasovány – odstraněny 

barvy z rámů a nahrazeny novými nátěry – základní barvou + dvěma vrchnímu syntetickými 

nátěry. Omítky na komínových tělesech budou otlučeny a nahrazeny novou jádrovou omítkou 

včetně finální jemné omítky opatřené penetrací a silikátovou barvou ve světlém odstínu. Konkrétní 

odstín bude upřesněn po předložení vzorníků barev dodavatele stavby. 

Pískovcové hlavy komínových těles budou mechanicky očištěny a následně 

hydrofobizovány, u komínového tělesa z režného zdiva bude nově provedena betonová ukončující 

hlava. 

Střešní výlezy rozměru 600x600mm na střešní roviny budou rovněž vyměněny za nové – 

opět s oplechováním v mědi. 
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V rámci sejmutí krytiny je možné, že některé tesařské prvky budou muset být nahrazeny 

novým řezivem. V projektu je uvažováno s výměnou cca 8m3 řeziva. V případě nutné výměny 

bude postupováno s velkou šetrností ke stávající konstrukci krovu. Prvky, které bude nutno 

vyměnit budou nahrazeny novými v tradiční tesařské technologii – tedy tradiční spoje bez použití 

svorníků, hřebíků apod. Spoje budou odpovídat době vzniku objektu. Veškeré spojovací prvky 

budou rovněž dřevěné z tvrdého dubového dřeva. 

Případná oprava částí krovu musí být důsledně realizována formou kus za kus, tj. 

neudržitelné části tesařských konstrukcí budou doplněny tvarově identickými prvky se zachováním 

maximálního množství stávajících prvků krovu. Při všech plánovaných opravách a výměnách krovu 

musí doplňované prvky a spoje vycházet z typu a charakteru celé konstrukce a svým provedením 

korespondovat s původními prvky a použitými tesařskými spoji. 

Na střešní rovině mansardového tvaru je umístěno 7 vikýřů. Tyto budou repasovány včetně 

výplní otvorů. Okna jsou oválného tvaru s členěním. Zasklení je do drážky, kterou jsou zalištovány. 

Ve spodní části je okno z vnější strany opatřeno oplechováním z mědi, toto bude po repasi 

nahrazeno novým oplechováním. Z boční strany jsou vikýře opatřeny svislými prkny – tyto budou 

nahrazeny novými. Pokud nebude možné okna opravit budou nahrazeny svými kopiemi s požitím 

původních skel ! 

Profilovaný okap a přechod – zlom střechy v mansardě budou v případě dožití či poškození 

nahrazeny novými prvky ve stejném tvarovém a materiálovém provedení. 

Hřeben střechy bude proveden klasickou technologií přesahu poslední vrstvy o max délce 80 

mm. Poslední vrstvy u hřebene a pod zlomem mansardy je olemována zubořezem na pero a 

drážku – tento prvek bude na nové střeše zachován. 

Střecha bude osazena novými bleskosvody – viz. samostatná část projektu. 

Umístění hromosvodů bude před realizací odsouhlaseno orgánem státní památkové péče 

Zhotovitel musí brát na zřetel charakter objektu – chovat se maximálně ohleduplně ke 

stávajícím konstrukcím, respektovat původní řešení stavby.  

 

 
 

V Šumperku, 10/2020    
Vypracoval: Ing. Pavel Langer 


