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6. Vysvětlení zadávací dokumentace  

 „Stavební úpravy a přístavba Zimního stadionu v Šumperku na ulici 
Žerotínova 2982/55B – Etapa 3A“ 

 

Na základě níže uvedené žádosti ze dne 17. března 2021 uchazeče podané přes profil zadavatele 

podáváme vysvětlení zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem 

Stavební úpravy a přístavba Zimního stadionu v Šumperku na ulici Žerotínova 2982/55B – Etapa 3A. 

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace byla podána po lhůtě dle odst. 3 § 98 zákona 134/2016 Sb., 

přesto zadavatel využívá možnost vypořádat nerelevantní dotaz. 

Otázky uchazeče: 

Pro správné ocenění čerpací stanice u SO_01_07: D.1.4-b2 ZTI-venkovní kanalizace  oddíl 003: Svislé 
konstrukce pol.1 až 8 je nutné znát parametry čerpadel popř. typ čerpadel. V TZ je jen že zařízení je na 
400V což pro ocenění je nedostatečné. 

Vysvětlení:  

Výkresová část projektové dokumentace pro provedení stavby obsahuje požadovaný průtok a výškové 
poměry (geodetická výška a délka výtlaku), což je pro určení čerpadel dostačující. 

 
Tímto vysvětlením č. 6 zadávací dokumentace nedochází k změně povahy plnění či změně zadávacích 

podmínek. Výše uvedené vysvětlení nemají vliv na obsah nabídek. Proto nedochází k prodloužení lhůty 

pro podání nabídek. 

 
V Šumperku 19. 3. 2021 

 

Karel Hošek 
administrátor zadávacího řízení 

MAS Horní Pomoraví o.p.s. 
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