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B. Souhrnná technická zpráva 
B.1 Popis území stavby 

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, 
soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území 

Předkládaná dokumentace řeší dokumentaci pro provádění stavby III. etapy – část A v řešeném 
sídlišti. Jedná se o část vnitrobloků v okolí ulice Erbenova při ulici Šumavská. Celá stavba je potom 
součástí projektu s názvem „Regenerace panelového sídliště Šumperk SEVER”. 

Předmětem dokumentace je návrh rekonstrukce a nových zpevněných ploch stávajícího sídliště 
při ul. Šumavská. Stávající vnitroblokové komunikace ulice Erbenová svým rozsahem nevyhovují 
současným požadavkům, proto budou upraveny a doplněny o nová parkovací stání. Chodníky budou 
rekonstruovány ve většině případů ve stávající poloze.  

Území je mírně svažité, mezi stávajícími objekty jsou plochy zeleně. Okraj řešeného území tvoří 
potok Temenec. Revitalizace území je navržena s ohledem na stávající objekty (jejich polohové a 
výškové umístění) a s ohledem na stávající zeleň (minimalizace kácení). 

 
 

b) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, 
včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci 

Navrhovaná stavba je v souladu s Územním plánem Šumperk, ve znění Změny č. 1. Záměr se v 
části odchyluje od evidované územní studie, nicméně svým návrhem řeší území stejně plnohodnotně. 

Záměrem dotčené pozemky v katastrálním území Šumperk se podle Územního plánu Šumperk, 
ve znění Změny č. 1 nachází v zastavěném území, ve stabilizovaných plochách č. 194 “SX-plocha 
smíšená obytná“, č. 201 „PV – plocha veřejných prostranství“, č. 199 „OV–plocha občanského 
vybavení – veřejná infrastruktura“. Jedná se o plochy, u nichž je stanovené jako přípustné využití pro 
dopravní a technickou infrastrukturu související s hlavním využitím plochy. V území je evidována 
územní studie „Erbenova-Fibichova“, datum pořízení 10/2013, která navrhuje řešení území veřejných 
prostranství sídliště „Sever“. Tato evidovaná územní studie byla aktualizována formou zpracování 
urbanistické studie „Regenerace panelového sídliště Šumperk-Sever“, datum pořízení 04/2019. Tato 
urbanistická studie vychází z evidované územní studie a v některých částech svého řešení se od 
evidované studie odchyluje tak, aby řešení odpovídalo současným potřebám území. Záměrem 
předložené řešení sice není plně v souladu s evidovanou územní studií, je ale v souladu se zmíněnou 
urbanistickou studií, která navrhuje plnohodnotné řešení zajišťující obsluhu území, parkování, pohyb 
chodců, cyklistů a nakládání s domovním odpadem, které je v souladu charakterem a hodnotami 
území a s dalšími cíli a úkoly územního plánování.  

 
c) geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů nerostů 

a podzemních vod 
 Inženýrsko–geologické posouzení 
Pro stavbu byl proveden inženýrsko-geologický průzkum (červen 2016, GEON, s.r.o.). Byly provedeny 
dva jádrové vrty a 5 vsakovacích sond.  

Pod svrchním horizontem zpevněných ploch stávajících komunikací a zpevněných ploch a 
humózních horizontů stávajících nezpevněných ploch se nacházejí různorodé navážky, případně 
zásypy inženýrských sítí o maximální ověřené mocnosti cca 1,5m (předpokládá se i výskyt vyšších 
mocností), kdy se jedná převážně o navážky charakteru jílovito-písčitých a písčitých zemin se štěrky. 
V podloží navážek se pod značně neostrým přechodem nacházejí fluviální a fluviálnědeluviální 
sedimenty charakteru střídajících se polohy soudržných a nesoudržných zemin převážně typu 
jílovitopísčitých hlín se štěrky převážně o tuhé konzistenci a středně ulehlých jílovito-písčitých až 
zahliněných štěrků přecházející směrem do podloží v eluviální sedimenty charakteru pevných 
jílovitých až jílovito-písčitých hlín.   

Na základě normy ČSN 72 1002 ( informativní údaj - dnes neplatná )  se zeminy svrchního 
horizontu řadí v případě obsahu jemných částic ( 35-50% )  podle tabulky A.1 do skupiny zemin VII – 
IX podle vhodnosti do podloží. Na základě úložních podmínek na lokalitě vyznačujícím se variabilním 
složením svrchního horizontu doporučujeme při výpočtech vycházet z hodnoty pro vyšší obsah 
jemných částic.  
Dle normy ČSN 73 6133  se tyto zeminy klasifikují jako podmíněně vhodné do násypů a z hlediska 
vhodnosti do podloží pozemní komunikace ( aktivní zónu ) lze zeminy charakteru jílovito-písčitých hlín 
charakterizovat jako podmíněně vhodné. Pro úpravu podloží komunikací jsou možné dva způsoby: 
 



1/ Výměna nevhodných zemin v podloží komunikací dobře hutnitelnými materiály frakce 0-64 mm, 
resp. 0-32mm 
 
2/  Zlepšení fyzikálních vlastností zemin v aktivní zóně podzákladí přídavkem vápna nebo směsných 
pojiv. 

Po úpravě podloží na úroveň pláně komunikace je doporučeno provedení kontrolního 
protokolárního určení modulu přetvárnosti na projektované pláni komunikace a provedení případného 
upřesnění vlastního navrženého technologického postupu úpravy podloží. Předpokládaný modul 
přetvárnosti Edef2 neupravené pláně pod stávající úrovní konstrukcí vozovek, která je tvořena 
nesourodými štěrky o mocnosti do cca 0,5 m se bude pohybovat v rozmezí cca 15 – 30 MPa - nutno 
ověřit zkouškami při odkrytí pláně. Z hlediska úpravy zemin pod podloží komunikace je v případě 
výskytu soudržných jílovitých zemin doporučena úprava podloží vozovky například formou stabilizace 
těchto zemin vápenným hydrátem v množství cca 2 - 5 % o tloušťce úpravy aktivního podloží o 
mocnosti cca 0,3 až 0,4 m (nutno ověřit technologickými zkouškami při odkrytí pláně). V případě 
výskytu nehomogenních navážek je doporučena výměna podloží o mocnosti zaručující dosažení 
minimální hodnoty Edef2 na upravené plání pod konstrukcí komunikace 45 MPa. 
 
Vlastnosti horninového prostředí z hlediska zasakování dešťových vod do nesaturované zóny 
horninového prostředí 

Pod svrchním horizontem navážek jejichž mocnost se v zájmové území pohybuje v rozmezí 
cca 0,5 -1,0 se nacházejí soudržné zeminy, kdy se jedná o jílovito-písčité zeminy dle svého charakteru 
a vzhledem k  geomorfologii terénu převážně fluviálně deluviálního původu s písčitými polohami. 
Hladina podzemní vody byla zastižena pouze v prostoru realizace sondy S4 a to v hloubkové úrovni 
cca 3 m p.t., kdy se jednalo o minimální přítoky,  a dále byly v profilu sond S3 a S5  zastiženy polohy s 
vyšší vlhkostí projevující se změnou konzistence zemin v daném profilu na horší než tuhou. Obecně je 
možno konstatovat, že zásadním problémem při likvidací dešťových vod formou vsaku je vyřešení 
nárazové akumulace přívalových vod a fakt, že na vlastní propustnosti horninového prostředí má vliv 
mnoho činitelů jako je tvar a velikost zrn, mineralogické složení, příměs jílovitých materiálů a 
především vodonasycennost zemin o vyšším podílu jílovité a prachovité složky.  

Svrchní souvrství kvartérních zemin zastoupené jílovitými zeminami je obecně pro vodu více 
méně málo propustné z čehož plyne jak nízká schopnost akumulace, tak i nízký vsak vod - hodnota 
koeficientu propustnosti kf se pohybuje v rozmezí cca n. 10-6 m.s -1. 
 
Tab. – Propustnosti nesaturovaného prostředí 

Typ zeminy Koeficient filtrace – 
kf  

(m.s-1 ) 

Koeficient vsaku kv 

( m.s-1 ) 

Jílovité a jílovito-písčité zeminy 5.10-6 1.10-6 

 
Za účelem ověření vlastností horninového prostředí v prostoru jednotlivých projektovaných 

vsakovacích objektů byly provedeny v rámci sondážních prací ověřovací vsakovací zkoušky. Do 
průzkumných sond s dočasným PVC vystrojením  s radiální štěrbinovou perforací o průměru 1 mm 
vyhloubené do konečné hloubky cca 3,5 m p.t. bylo načerpáno celkem 0,2 m3 vody při intenzitě 
přítoku cca 0,5 l/s.  Po ukončení nálevu byl měřen pokles hladin v zasakovacích objektech. Jak 
vyplynulo z výsledků průzkumných prací, na základě zrnitostních křivek byl ověřen koeficient 
propustnosti  kf v rozmezí řádově n.10-6m.s-1  
Výsledky vsakovací zkoušky byly vyhodnoceny v souladu s ČSN 759010 podle vzorce: 
  
                       
                                                                              
kde kv = koeficient vsaku v m.s-1 
 Qv = přítok vody do průzkumného objektu během zkoušky v m3.s-1 
 Azk = zkušební vsakovací plocha během zkoušky v m2    
Koeficient vsaku kv byl stanoven na hodnotu   kv = 1,0 . 10-6 m.s-1   
 

Vzhledem k ověřeným úložním poměrům je na dané lokalitě doporučeno likvidovat srážkové 
vody formou akumulace v retenčně zasakovacích systémech o dostatečném retenčním objemu – 
například drenážní systém, voštinové bloky, krechty atd., případně v povrchových objektech, tj. formou 
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například travnatými průlehy, případně jinými terénními úpravami v daném prostoru v kombinaci s 
vhodným osázením, které umožní zachytit přívalové vody v souladu s ČSN 759010 a jejich postupné 
zasakování do svrchních horizontů. Při návrhu povrchových objektů je nutné vycházet z požadavku, 
že výška hladiny v povrchových retencích by neměla přesáhnout cca 0,3 m. 

Z hlediska úrovně báze zasakovacích objektů (tj. úrovně základové spáry) je v daném případě 
možno brát limitní hloubkovou úroveň 2,5 m pod stávající úrovní terénu, tj. minimální vzdálenost od 
maximální úrovně kolísající hladiny podzemní vody 0,5 m – ve smyslu čl. 6.1.7. ČSN 75 9010 – 
Vsakovací zařízení srážkových vod 

Je třeba upozornit, že jílovité zeminy jsou citlivé na změnu vlhkosti.  Při jejich nasycení vodou 
dochází k rychlé ztrátě strukturní pevnosti, poklesu únosnosti a následnému prosednutí, pokud jsou 
zatíženy základovými konstrukcemi. Z uvedeného plyne, že zasakovací objekty musí být v dostatečné 
vzdálenosti od základových, případně jiných konstrukcí, aby nedošlo k negativnímu ovlivnění 
únosnosti podloží a aby nedošlo ke změně úložních charakteristik zemin v podzákladí objektů – 
minimální vzdálenost musí být 5 metrů optimálně po směru spádu terénu – po směru proudění 
podzemních vod. 

Při dodržení výše uvedených opatření nedojde k negativnímu ovlivnění jakosti a množství 
podzemních vod případně stávajících zdrojů podzemní vody v zájmovém území a dále, že nedojde k 
negativnímu ovlivnění stability zájmového území a okolních pozemků, případně staveb na nich 
umístěných.   

Pro vlastní ověření parametrů zemin doporučujeme provedení přejímky základové spáry 
projektantem a geologem, před zahájením ukládání vlastních zasakovacích prvků, případně přizvání 
geologa při výskytu jakýkoliv anomálií v průběhu výkopových prací – výskyt nepropustných zemin, 
abnormálně vysoká hladina podzemní vody apod.  

Po ukončení vystrojovacích prací bude na jednotlivých objektech provedena poloprovozní 
nálevová zkouška za účelem ověření funkčnosti zasakovacího systému.  
Konečné rozhodnutí o možnosti vypouštění a zasakování dešťových vod do horninového prostředí 
vydá v případě svého souhlasu formou povolení příslušný vodohospodářský orgán, který stanoví 
způsob a podmínky zasakování těchto vod. 
 

d) výčet a závěry provedených průzkumů a měření – geotechnický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, korozní průzkum, geotechnický průzkum materiálových 
nalezišť (zemníků), stavebně historický průzkum apod. 

Dendrologický průzkum 
Dále byl pro stavbu proveden průzkum dendrologický, ze kterého vyplynula z důvodu stavby 

nutnost kácení vzrostlé zeleně.  
Ve sledovaném prostoru podél ulice Šumavské a v navazujícím obytném souboru se se nachází velké 
množství vzrostlých listnatých i jehličnatých stromů. Ojediněle se zde objevují dosadby mladých 
stromů. Kromě stromů zde bylo evidováno množství keřů ve skupinách i solitérních. 
Hodnocené stromy i keře jsou součástí městské udržované zeleně a většina jich je vitálních ve 
výborném až dobrém zdravotním stavu. Stromy v zápoji mají pouze mírně prosychající koruny. Větší 
skupina jehličnatých stromů rostoucí v zastíněném prostoru mezi budovami, je značně proschlá a je 
ve špatném zdravotním stavu. Další stromy ve špatném zdravotním stavu se nacházejí ojediněle na 
celém hodnoceném prostoru. 
Inventarizace brouků (Coleoptera) v okolí ulice Šumavská v Šumperku 

Také byl proveden průzkum vlivu dřevin na populaci xylofágních a saproxylických brouků. V 
prostoru ulice Šumavská byl nalezen jeden druh chráněn zákonem nosorožík kapucínek (Oryctes 
nasicornis) a další druh je zařazen do Červeného seznamu bezobratlých ČR (Farkač et al. 2005) – 
tesařík pižmový (Aromia moschata).  
Realizace hodnoceného záměru přinese ztrátu životního a potravního stanoviště na lokalitě zjištěných 
druhů bezobratlých živočichů. Většina stromů je nižších věkových tříd a pro saproxylická společenstva 
jsou zatím bezvýznamné. Pro zajímavější druhy se v blízkosti nacházejí vhodné biotopy. Vzácnější 
nosorožík kapucínek žije i v pařezech, v kompostech nebo ve štěpce. 
Biologický průzkum se zaměřením na výskyt netopýrů 

V zájmovém území byl proveden ještě biologický průzkum se zaměřením na výskyt netopýrů, 
kterým bylo zjištěno, že tento záměr je zásahem do habitatu silně ohrožených druhů netopýrů, avšak 
přímo neohrožuje jejich populaci. Stromy určené ke kácení slouží netopýrům v letních měsících jako 
dočasné úkryty a poskytují vhodné prostředí pro širokou potravinovou nabídku. Vzhledem ke stáří a 
poměrně dobré vitalitě stromů v zájmovém území neslouží pravděpodobně netopýrům k zimování. Je 
však nutné dodržet navržené opatření k prevenci, vyloučení, případně kompenzaci negativních vlivů.  



Na základě zoologického průzkumu bude veškeré kácení dřevin směrovat do termínu mimo 
vegetačního období, v měsících říjen – duben. V průběhu kácení budou kontrolovány stromy, jestli 
nemají skryté dutiny (při nalezení bude kontaktován odborník k jejich prohlédnutí). Jako kompenzaci 
bude vyvěšeno min. 10 netopýřích budek na ponechané stromy (6 těchto budek bude instalováno 
v rámci etapy A, 4 budky pak budou instalovány v etapě B). Na revitalizaci veřejného osvětlení bude 
použité moderní LED diodové úsporné osvětlení. 
 

e) ochrana území podle jiných právních předpisů 
1)

 – památková rezervace, památková 
zón, zvláště ochranné území, poddolované území, ochranná pásma vodních zdrojů a 
ochranná pásma vodních děl a prvků životního prostředí – soustava chráněných území 
Natura 2000, záplavové území, stávající ochranná a bezpečnostní pásma apod. 

Stavba neleží v chráněném území, památkové rezervaci ani památkové zóně podle zákona č. 20/1987 
Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. 
 
Stavba se nachází v ochranných pásmech několika stávajících inženýrských sítí. 
Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok dle zákona 274/2001 Sb. v platném znění. 
Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo 
kanalizační stoky na každou stranu: 
• u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně - 1,5 m 
• u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm - 2,5 m 
• u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v 
hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle písmene a) nebo b) od 
vnějšího líce zvyšují o 1,0 m. 
Ochranným pásmem plynovodu se dle zákona 458/2000 Sb. v platném znění rozumí souvislý prostor 
v bezprostřední blízkosti plynárenského zařízení, který činí: 
• u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek, jimiž se rozvádí plyn v 
zastavěném území obce 1 m na obě strany od půdorysu  
• u ostatních plynovodů a plynovodních přípojek 4 m na obě strany od půdorysu 
• u technologických objektů 4 m od půdorysu 
Ochranné pásmo nadzemního vedení elektrizační soustavy je souvislý prostor vymezený svislými 
rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, která 
činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně: 
• pro vodiče bez izolace   7 m 
• pro vodiče s izolací základní  2 m 
• pro závěsná kabelová vedení  1 m 
Ochranné pásmo podzemního vedení elektrizační soustavy do napětí 110 kV včetně a vedení řídicí a 
zabezpečovací techniky činí 1 m po obou stranách krajního kabelu. 
Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5 m po stranách krajního vedení dle 
zákona 127/2005 Sb. v platném znění.  
Tyto pásma vyplývají z příslušných platných zákonů a ze stanov příslušných správců. Poloha 
jednotlivých inženýrských sítí je patrná z koordinační situace. Projektant předpokládá, že stávající 
inženýrské sítě jsou uloženy dle platné prostorové normy ČSN 73 6005. 
Stavba nezasahuje do chráněných území, zátopových území, památkové rezervace ani do památkové 
zóny. 
Způsob ochrany nebo úprav: Podmínky pro práci v ochranných pásmech uvádějí jednotliví majitelé, 
nebo správci dotčených inženýrských sítí ve vyjádřeních, které jsou uvedeny v příloze Vyjádření 
dotčených orgánů státní správy a majitelů případně správců inženýrských sítí. 
Vliv na stavebně technické řešení stavby: Dotčená ochranná pásma nemají žádný vliv na stavebně 
technické řešení stavby. Pouze jsou stavbou respektovány. 
 

f) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
Stavební pozemek se nenachází v záplavovém území ani na poddolovaném území. 

 
g) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 

v území 
Vliv stavby na okolní pozemky bude vzhledem k charakteru stavby minimální. Hlučnost výstavby 

ve vztahu k nejbližší zástavbě bytových domů lze omezit využitím vhodných zařízení a technologií. V 
průběhu stavby budou provedená veškerá možná technicky dostupná opatření pro snížení vlivu na 
okolí, zejména hlučnosti a prašnosti (kropení, krytí plachtami apod.).  



Povrchová voda bude v souladu se stávajícím stavem odváděna do uličních vpustí a přilehlých 
nezpevněných ploch. Podrobněji je tato problematika řešena v rámci SO 370. Uliční vpusti jsou z větší 
části náhradou za stávající zrušené, které byly odstraněny v rámci demolice stávající komunikace. 
Tyto vpusti budou nahrazeny novými v nových polohách. Systém odtoku vody z území nebude 
stavbou změněn. Likvidaci dešťových vod bude napomáhat zvolená konstrukce parkovacích stání a 
přidávané části komunikace jež je navržena s roštů částečně zatravněných, které budou zadržovat 
dešťové vody v území. 

 
h) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
Stavba si nevyžádá žádné asanace ani demolice stáv. objektů. Stavba si vyžádá odstranění 

zpevněných ploch, a to v rozsahu, který je patrný z přiložené situace stavebních úprav.  
Z důvodu nutnosti rozšíření zpevněných ploch je nutné provést kácení stávající zeleně, která je 

doplněna náhradní výsadbou.  
 

Dendrologický průzkum  
Metodika 
V rámci této akce byl proveden dendrologický průzkum stávajících dřevin dle Metodiky AOPK a dle 
Zákona č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. 
U sledovaných dřevin byly zjišťovány: u stromů - obvod a průměr kmene ve výčetní výšce, průměr 
koruny, výška koruny dřeviny a výška nasazení koruny u stromů, plocha porostu u keřů, a zdravotní 
stav dřevin.  
Popis inventarizovaného území  
Ve sledovaném prostoru podél ulice Šumavské a v navazujícím obytném souboru se nachází velké 
množství vzrostlých listnatých i jehličnatých stromů. Ojediněle se zde objevují dosadby mladých 
stromů. Kromě stromů zde bylo evidováno množství keřů ve skupinách i solitérních.  
Stav sledovaných dřevin 
Hodnocené stromy i keře jsou součástí městské udržované zeleně a většina jich je vitálních ve 
výborném až dobrém zdravotním stavu. Stromy v zápoji mají pouze mírně prosychající koruny. Větší 
skupina jehličnatých stromů rostoucí v zastíněném prostoru mezi budovami, je značně proschlá a je 
ve špatném zdravotním stavu. Další stromy ve špatném zdravotním stavu se nacházejí ojediněle na 
celém hodnoceném prostoru. 
Funkční a estetický význam dřevin  
Funkční a estetický význam dřevin je výsledkem vyhodnocení souboru všech společenských a 
ekologických funkcí, které dřeviny v daných podmínkách a na daném stanovišti plní.  
Dřeviny rostoucí ve sledovaném prostoru plní výraznou optickou-izolační, mikroklimatickou, 
hygienickou a estetickou funkci. 
Jejich funkční a estetický význam s ohledem na jejich umístění je střední. 
Bilance kácení 
Celkem bude vykáceno 25 stromů a 49m2 keřových porostů plochy do 40m2 (z toho 9 stromů s 
obvodem kmene do 80 cm a 16 stromů s obvodem kmene nad 80 cm). Jako náhradní výsadby je 
navrženo 17 vzrostlých listnatých stromů.  
Kácení bude provedeno v mimovegetačním období, tzn. od začátku listopadu do konce března. 
Ochrana dřevin při stavebních činnostech 
Dřeviny určené k zachování budou během výstavby chráněny. 
Veškerá manipulace v blízkosti stávajících stromů se bude řídit dle normy (ČSN 83 9061 Technologie 
vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích), 
resp. Arboristický standard dle AOPK č.01 002/2017- Ochrana dřevin při stavební činnosti. 
Při výkopových pracích a stavebních úpravách není dovoleno ukládat zeminu, stavební odpad nebo 
stavební materiál na hromady k zachovaným stromům či keřům, ani kmeny stromů či keřů zasypávat. 
Při opravách a budování nových inženýrských sítí nebude ukládáno jejich podzemní vedení v 
bezprostřední blízkosti zachovaných stromů a keřů. Trasy vedení nezpůsobí možnost ohrožení nebo 
poškození stromů nebo keřů, nebo jejich kořenů. 
Vzdálenost vedení tras inženýrských sítí od stávajících stromů či keřů bude: od kanalizace, horkovodu 
a plynovodu 2,5m, od vodovodu, elektrických kabelů a ostatních sítí 1,5m. 
Jestliže dojde při stavebních úpravách nebo výkopových pracích k poškození zachovaných stromů či 
keřů nebo jejich kořenů, je zhotovitel stavebních prací povinen zajistit okamžité odborné ošetření. 
Strom zachovaný na staveništi se musí chránit před mechanickým poškozením (pohmoždění kůry 
kmene, větví a kořenů, poškození koruny).  Je nutné chránit celou kořenovou zónu stromu, což je 
plocha půdy pod korunou stromu (ohraničená okapovou linií stromu). Poškozeny nesmí být kořeny o 
průměru větším jak 3cm. Jestliže není možno tuto ochranu zajistit, je třeba kmen obednit alespoň do 



výšky 2m. Ochrana musí být připevněna bez poškození stromu a vůči kmenu musí být 
vypolštářována. Nesmí být postaveny přímo na kořenové náběhy. Ohrožené větve se musí vyvázat 
nahoru. Místa úvazků se vypodloží vhodným materiálem.    
Po dobu provádění kácení zajistí dodavatel stavby biologický dozor. Dozor bude dohlížet, aby 
nedošlo k usmrcení živočichů případně se vyskytujících na dřevinách (lze využít organizaci ZO ČSOP 
Šumperk).  
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138 Ligustrum vulgare ptačí zob obecný     3m2 1,6       živý plot 564/6 
139 Prunus cerasifera slivoň myrobalán 69 22 5,0 5,5 2,2 0 0   564/6 

140 Prunus cerasifera slivoň myrobalán 61 19 5,0 5,5 2,2 0 0   564/6 

141 
Acer 
pseudoplatanus javor klen 117 37 6,0 10 2,2 1 1 

10%proschlá koruna, 
drobné suché pahýly 
v koruně 564/6 

142 Prunus cerasifera slivoň myrobalán 72 23 5,5 6 2,2 0 0   564/6 

143 Prunus cerasifera slivoň myrobalán 79 25 5,0 6 2 0 0   564/6 
144 Prunus cerasifera slivoň myrobalán 70 22 5,0 5,5 2 0 0   564/6 
145 Betula pendula bříza bílá 142 45 8,5 13 2,5 1 1 10%proschlá koruna 564/6 

146 Prunus cerasifera slivoň myrobalán 63 20 5,0 6 2 0 0   564/6 
147 Prunus cerasifera slivoň myrobalán 79 25 5,0 6 2 0 0   564/6 

148 Pinus silvestris  borovice lesní 124 39 9,0 11 5 1 1 20%proschlá koruna 564/6 
149 Betula pendula bříza bílá 115 37 6,5 12 5,5 1 1 20%proschlá koruna 564/6 

150 Pinus silvestris  borovice lesní 88 28 4 8 6 1 1 20%proschlá koruna 564/6 
151 Betula pendula bříza bílá 147 47 7,5 12 6,5 1 1 10%proschlá koruna 564/6 

152 
Pseudotsuga 
menziesii 

douglaska 
Menziesova 86 27 7,5 8,5 2,2 1 1 20%proschlá koruna 564/1 

153 Picea pungens smrk pichlavý 93 30 4 6,5 1,8 1 1 10%proschlá koruna 564/1 
154 Pinus silvestris  borovice lesní 122 39 9,5 8,5 1,8 1 1 20%proschlá koruna 200/2 

156 Pinus silvestris  borovice lesní 105 33 6,5 8 3 1 1 10%proschlá koruna 564/1 
157 Pinus silvestris  borovice lesní 130 41 7,0 10 2 1 1 20%proschlá koruna 195/3 

160 Ligustrum vulgare ptačí zob obecný     3m2 1,6       živý plot 564/1 
161 Pinus silvestris  borovice lesní 150 48 8,0 11 3 1 1 10%proschlá koruna 191/1 
162 Fagus sylvatica buk lesní 190 61 10,0 10 1,6 0 0   191/1 

163 Ligustrum vulgare ptačí zob obecný     7m2 1,6       živý plot 191/1 
170 Ligustrum vulgare ptačí zob obecný     4m2 1,6       živý plot 564/1 

186 
Philadelphus 
coronarius pustoryl obecný     14m2 1,5       tvarovaný živý plot 564/6 

187 
Philadelphus 
coronarius pustoryl obecný     12m2 1,5       tvarovaný živý plot 564/6 

188 
Philadelphus 
coronarius pustoryl obecný     6m2 1,5       tvarovaný živý plot 564/6 

189 Prunus serrulata třešeň sakura 23 7 0,8 1,5 1,8 1 1 
proveden zdravotní 
řez koruny 564/6 

190 Prunus serrulata třešeň sakura 26 8 0,8 1,5 1,8 1 1 
proveden zdravotní 
řez koruny 564/6 

191 Picea abies smrk obecný 117 37 7,0 11 3 0 0   564/6 
192 Fraxinus excelsior jasan ztepilý 145 46 11,0 10 2 0 0   564/6 

193 

Philadelphus 
coronarius, Rosa 
canina 

pustoryl obecný, 
růže šípková     0,5m2 1,2       keř 564/6 

244 Betula pendula bříza bílá 136 43 6,5 11 3,5 1 1 10%proschlá koruna 564/6 
 



 
Legenda stavu stromů:  

 Zdravotní stav: Fyziologická vitalita: 
 0 výborný 0 výborná 

1 dobrý 1 mírně narušená 
2 zhoršený 2 zřetelně narušená 
3 výrazně zhoršený 3 výrazně snížená 
4 silně narušený 4 zbytková vitalita 
5 havarijní 5 odumřelý strom 
  
Legenda barev: 

  kácení -  stromy s obvodem kmene nad 80 cm (je nutná žádost o kácení) 

  
kácení -  stromy a porosty stromů s obvodem kmene do 80 cm a nesouvislé porosty keřů do 
40m2 (není třeba žádost o kácení) 

 
 

i) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa 

 
Pod ochranou zemědělského půdního fondu se nachází 5 z dotčených pozemků: 

• p.č. 191/1 - celková plocha: 1401m2, zábor pro výstavbu zpevněných ploch: 528m2 
     historicky zastavěno 282m2 

• p.č. 195/3 - celková plocha: 538m2, zábor pro výstavbu zpevněných ploch: 169m2, 
     historicky zastavěno 130m2

 

• p.č. 200/2 - celková plocha: 1054m2, zábor pro výstavbu zpevněných ploch: 55m2,  
     historicky zastavěno 1,5m2 
 
Jedná se o trvalé zábory, dočasné zábory nejsou uvažovány. V rámci stavby nedojde k záborům 
pozemků určených k plnění funkce lesa. 
 

j) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 

Stavba je sama o sobě součástí dopravní infrastruktury. Z dopravního hlediska se jedná o 
komunikace napojené na páteřní komunikaci ulice Šumavská, povrchově odvodněné uličními vpusťmi 
napojenými na kanalizaci. Z hlediska bezbariérového užívání nedochází ke zhoršení stávajícího stavu. 

 
k) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
Samostatným povolovacím procesem budou souběžně s navrhovanou stavbou řešeny další etapy 

výstavby ul. Šumavská. Celá stavba je potom součástí projektu s názvem „Regenerace panelového 
sídliště Šumperk SEVER”. Časové harmonogramy všech záměrů území budou řešeny objednatelem 
ve spolupráci s dodavateli 

 
l) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí 

Seznam dotčených parcel k. ú. Dolní Temenice k 13. 08. 2020 

p. č. Druh pozemku Výměra 
m2 BPEJ L. V. Vlastník, jiný oprávněný 

st.248/2 zast.pl.a nádvoří 126  378 Město Šumperk,nám.Míru 364/1,78701 Šumperk 

921/15 ostatní plocha 322  378 Město Šumperk,nám.Míru 364/1,78701 Šumperk 

191/1 zahrada 1401 54300 (1401 m2) 378 Město Šumperk,nám.Míru 364/1,78701 Šumperk 

195/3 zahrada 538 54300 (538m2) 378 Město Šumperk,nám.Míru 364/1,78701 Šumperk 

200/2 zahrada 1054 54300 (1054m2) 378 Město Šumperk,nám.Míru 364/1,78701 Šumperk 

564/1 ostatní plocha 26217  378 Město Šumperk,nám.Míru 364/1,78701 Šumperk 

564/6 ostatní plocha 20902  378 Město Šumperk,nám.Míru 364/1,78701 Šumperk 



Seznam dotčených parcel k. ú. Dolní Temenice k 13. 08. 2020 

p. č. Druh pozemku Výměra 
m2 BPEJ L. V. Vlastník, jiný oprávněný 

564/11 ostatní plocha 345  378 Město Šumperk,nám.Míru 364/1,78701 Šumperk 

564/4 ostatní plocha 3805  378 Město Šumperk,nám.Míru 364/1,78701 Šumperk 

 
m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 

bezpečnostní pásmo 
Všechny dotčené pozemky jsou dotčeny bezpečnostním pásmem navrhované komunikace.  
 
SO 470 – Veřejné osvětlení 

• 191/1, 195/3, 200/2, 564/1, 564/6, 564/11, st. 248/2, 
SO 471.1. – Přeložka NN osa 7 

• 202/2, 564/6, 564/11 
SO 474 – Přeložka sdělovacích kabelů UPC 

• 564/6, 564/11, 564/1, 200/2 
 

n) požadavky na monitoringy a sledování přetvoření 
Předepsán je biologický dozor stavby, který bude realizován v souladu s požadavky rozhodnutí o 
povolení kácení. Tento biologický dozor stavby bude předepisovat i přesné umístění netopýřích 
budek.  
 
p) možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu 

• místa napojení technické infrastruktury 
jsou zahrnuta v jednotlivých stavebních objektech 

 
• připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

uvedeno v jednotlivých stavebních objektech 

B.2 Celkový popis stavby 
B.2.1 Celková koncepce a řešení stavby 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném 
stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a 
výsledky statického posouzení nosných konstrukcí, údaje o dotčené komunikaci 

Stavba řeší rekonstrukci stávajících zpevněných ploch v řešeném území. Zpevněné plochy budou 
v rámci rekonstrukce nahrazeny novými s jejich rozšířením. 

 
b) účel užívání stavby 
Komunikace budou nadále užívány jako veřejně přístupné, tedy v souladu se stávajícím stavem. 
 
c) trvalá nebo dočasná stavba 
Stavba je navržena jako trvalá. 
 
d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na 

stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby nebo 
souhlasu s odchylným řešením z platných předpisů a norem 

Byla vydána výjimka: „Revitalizace ulice Šumavská“ – výjimka ze zákazů u zvláště chráněných 
druhů živočichů. 

Podmínky udělení výjimky:  
1. Veškeré kácení dřevin, zásahy do dřevinných porostů a půdního krytu budou provedeny v 

termínu mimo vegetační období v měsících říjen – březen. 
2. Pro realizaci akce bude stanovena kvalifikovaná osoba - biologický dozor (např. autorizovaná 

osoba k provádění biologického hodnocení nebo osoba s praxí v ochraně přírody). Tato osoba bude 
zajišťovat další postup v případě nálezu dutiny s netopýry, nálezu všech vývojových stádií nosorožíka 
a další. 

3. Na ponechané stromy bude vyvěšeno alespoň 10 ks vhodných budek pro předmětné druhy 
netopýrů. Umístění a typ budek budou stanoveny biologickým dozorem. 



4. Na revitalizaci veřejného osvětlení bude použito takové osvětlení, které bude omezovat 
produkci světelného smogu. 

5. Žadatel v průběhu akce zajistí prostřednictvím biologického dozoru dokumentaci zásahů - 
záznamy budou obsahovat lokalizaci vyvěšených budek a případně údaje o transferu nalezených 
netopýrů či nosorožíků. 

6. Záznamy žadatel předá povolujícímu orgánu ochrany přírody, nejpozději do 31. 12. 
kalendářního roku, v kterém budou práce provedeny, a to v písemné nebo v elektronické podobě. 

 
e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 

závazných stanovisek dotčených orgánů 
Podmínky dotčených orgánů a správců sítí vydané v rámci DUR byly v dokumentaci DSP 
respektovány.  
Podmínky z vyjádření CETIN a.s. 
- Při křížení je nové vedení navrženo s uložením do chráničky v místě komunikace, chodníku, 
parkovacích stání a vjezdů.   
- V místě nových vjezdů a parkovacích stání je kabelové vedení navrženo s uložením do 
chrániček. Je zde navrženo zrřízení rezervní chráničky PE 110 mm. Chránička je navržena s uložením 
tak, aby přesahovala aspoň 0,5 m za okraj zpevněné pojížděné plochy. 
- V místě spojek a odbočení kabelové trasy není navržená souvislá pojízdná plocha.  
- Nad kabelouvou trasou není navržené uložení podélně obrubníků, ani jejich betonových 
základů. 
- Zpevněné povrchy a parkovací stání jsou nad kabelovou trasou navrženy tak, aby byly 
rozebíratelné.  
- Návrh nové zeleně respektuje ochranné pásmo kabelového vedení.  
Podmínky z vyjádření Sateza a.s. 
- Byl zachován odstupové vzdálenosti parkovacích míst před kotelnou tak, aby nedocházelo k 
nasávaní splodin detektory plynu kotelny.   
- Parkovací místa u kotelny jsou lemována obrubníkem.  
- V návrhu je respektováno ochranné pásmo teplovodu.  
- V návrhu je dopněno krytí teplovodu betonovými deskami pod komunikací a zpevněnými 
plochami  
Podmínky z vyjádření Městský úřad Šumperk, odbor strategického rozvoje, územního 
plánování a investic – koordinované závazné stanovisko  
Odbor životního prostředí: 
- Do dokumentace byl doplněn závěr z dendrologického průzkumu.   
- Kácení dřevin mimo les bylo řešeno samostatně podanou žádostí.  
- Byl získán souhlas k odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu.  
Odbor dopravy:  
- Byla podaná žádost o vydání závazného stanoviska samostatně 
Odbor výstavby, oddělení památkové péče:  
- Termín zahájení zemních prací bude Archeologickému ústavu ohlášen s dostatečným 
předstihem.    
 

f) celkový popis koncepce řešení stavby včetně základních parametrů stavby – návrhová 
rychlost, provozní staničení, šířkové uspořádání, intenzity dopravy, technologie a 
zařízení, nová pásma a ochráněná území apod. 

Komunikace osy 7 v rámci III. etapy je navržena jako komunikace délky cca 150m, šířka 
komunikace je navržena 5,80m. V rámci této komunikace jsou navržena kolmá parkovací stání délky 
4,5 

V rámci celého areálu jsou pak navrženy pochozí chodníky základní šířky 2,0m a 2,5m. 
Součástí stavby je dále návrh 98 (9 pro osoby s omezenou možností pohybu) veřejných kolmých 
parkovacích stání o základních rozměrech 2,50 x 4,50m, které jsou upraveny dle modulu pro plastové 
rošty. Z toho 2 parkovací stání jsou vyhrazena pro konkrétní vozidlo.   

Návrhová rychlost je uvažována 30km/h.  
 

g) u změn stávajících staveb údaje o jejich současném stavu; závěr stavebně technického 
průzkumu, případně stavebně historického a výsledky statického posouzení nosných 
konstrukcí 

Stávající vnitroblokové komunikace svým rozsahem nevyhovují současným požadavkům 
 



h) ochrana stavby podle jiných právní předpisů
7)

 – kulturní památka apod. 
Na předmětných pozemcích ani v blízkém okolí se nenachází žádná stavba chráněná podle 

zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. 
 

i) základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 
vodou, celkové produktové množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické 
náročnosti budov apod. 

Odpady vzniklé při realizaci stavby se omezují na stavební odpad vznikající při stavebních pracích 
spojených s novými konstrukcemi a stavbami, při užívání stavby nebudou vznikat žádné odpady. Při 
likvidaci odpadů bude dodržován zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném 
znění a souvisejících právních předpisů, především vyhlášky Ministerstva životního prostředí o 
podrobnostech nakládání s odpady včetně její změny, vyhlášky MŽP o podmínkách ukládání odpadů 
na skládky a jejich využívání na povrchu terénu. Odpady vzniklé v průběhu stavby budou likvidovány 
oprávněnou firmou a pravidelně odváženy na místně příslušnou registrovanou skládku. Stavba bude 
produkovat pouze běžné odpady, žádné toxické odpady se nepředpokládají. 

Sejmutá ornice bude uložena na určené místo v rámci staveniště a bude použita k finálním 
terénním úpravám terénu po dokončení stavby. 

Předpokládané odpady (druhy odpadů podle vyhlášky č. 93/2016 Sb. - Katalog odpadů) 

„*“ - označení nebezpečného odpadu dle katalogu odpadů 
 Budou-li odtěžené materiály vhodné pro další použití, budou použity např. pro úpravu podloží. Pokud budou na místě 
vyhodnoceny jako nevhodné, budou předány na skládku odpadu.  

 
j) základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 
  Předkládaná dokumentace řeší dokumentaci pro provádění stavby III. etapy – část A v řešeném 

sídlišti. Jedná se o část vnitrobloků při ulici Šumavská. Celá stavba je potom součástí projektu s 
názvem „Regenerace panelového sídliště Šumperk SEVER”.   

Předkládaná dokumentace je vybranou další stavbou v řešeném území a bude napojena na 
stávající komunikace. V rámci následné etapy výstavby pak bude propojena s rekonstruovanou 
páteřní komunikací v území, na kterou bude napojena. Stavba není časově závislá na následné etapě 
výstavby a může fungovat nezávisle na ní.    
 

k) základní požadavky na předčasné užívání staveb, prozatimní užívání staveb ke 
zkušebnímu provozu, doba jeho trvání ve vztahu k dokončení kolaudace a užívání 
stavby – údaje o postupném předávání části stavby do užívání, které budou samostatně 
uváděny do zkušebního provozu. 

Stavbu bude nutno předčasně užívat před jejím dokončením z důvodu zachování přístupu 
k sousedním nemovitostem.  

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
Vychází ze stávajícího stavu a požadavků na zlepšení organizace dopravy v daném území. 

 
a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 
 

b)  architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení. 

Druh Název Kategorie* Množství Nakládání 

17 01 01 Beton Ostatní 
odpad 60m3 Předáno na skládku odpadu, 

příp. užito pro úpravu podloží 

17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod č. 17 
03 01 

Ostatní 
odpad 125m3 Předáno na skládku odpadu, 

příp. užito pro úpravu podloží 

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod č. 
17 05 03 

Ostatní 
odpad 375m3 Předáno na skládku odpadu, 

příp. užito pro úpravu podloží 



Povrch komunikací bude asfaltový. Chodníky a odpadové plochy budou z betonové dlažby. Na 
parkovacích stáních budou taktéž užity plastové zasakovací rošty vyplněné vhodnou zeminou a 
zatravněny.  

Všechny hmatové úpravy budou zhotoveny z barevně odlišné dlažby (např. červené). 

B.2.3 Celkové technické řešení 
a) popis celkové koncepce technického řešení do skupinách objektů nebo jednotlivých 

objektech včetně údajů o statických výpočtech prokazujících, že stavba je navržena 
tak, aby návrhové zatížení na ni působící nemělo za následek poškození stavby nebo 
její části nebo nepřípustné přetvoření 

SO 170.1 – Komunikace – část A 
Návrh obousměrné místní komunikace pro motorová vozidla, zajišťující dopravní   
obsluhu přilehlých objektů, parkovišť a jejího dopravního napojení na navazující komunikační 
síť ul. Šumavská.  

SO 171.1 – Chodníky – část A 
Návrh nemotoristických komunikací přiléhajících k SO 170.1.  

SO 172.1 - Parkovací stání – část A 
 Návrh parkovacích stání v okolí komunikace SO 170.1.  
SO 370.1 – Odvodnění – část A 
 Odvodnění uličními vpustmi do kanalizace.  
SO 470.1 – Veřejné osvětlení – část A 
 Návrh nového veřejného osvětlení pro budované zpevněné plochy. 
SO 471 – Přeložka NN 
 SO 471.1. – Přeložka NN osa 7 
SO 474 – Přeložka sdělovacích kabelů UPC 
  (změna správce z UPC na Vodafone) 
SO 801 – Sadové úpravy – část A 
SO 970 – Podzemní kontejnery – komunikace OSA 7 
  

b) celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody, podmínky 
zvýšeného odběru elektrické energie, podmínky při zvýšení technického maxima 

Pozemní komunikace ani parkovací stání nejsou napojena na rozvody energií ani tepla a 
nevykazují tedy žádnou spotřebu těchto médií. 
 

c) celková spotřeba vody 
Pozemní komunikace ani parkovací stání nejsou napojena na rozvody vody a nevykazují tedy 

žádnou spotřebu vody. 

d)  celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí způsob nakládání 
s vyzískaným materiálem 

Viz. Odstavec B.2.1. i) 
 

e)  požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického 
komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě. 

Podrobně řešeno v kapitole B. 3. 
 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace se řídí 

vyhláškou č. 398/2009 Sb. V místech předpokládaného pohybu chodců je navrhováno snížení 
nášlapné hrany obrubníku na hodnotu 0,02m. Příčný sklon komunikací pro chodce je navržen do 
2,0%, podélný sklon pak do 8,33%.  

Obrubníky tvořící nové vodicí linie jsou navrženy s výškou hrany min. 0,06m, přičemž nedochází 
k jejímu přerušení na délku větší než 8,0m. 

Varovné a signální pásy budou provedeny z výrobků a materiálů stanovených ve smyslu zákona č. 
22/1997 Sb., nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb., kterým se 
stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky. Požadovaný charakter a vlastnosti 
upravují Technické návody pro posuzování shody stavebních výrobků dle nařízení vlády č. 163/2002 
Sb. Je navrhováno použití dlažby se součinitelem smykového tření 0,5 + tg α, kde α je úhel sklonu ve 
směru chůze. Varovný pás šířky 0,4m a signální pás o šířce 0,8m budou provedeny v kontrastní 
barvě. 



Plastové zatravňovací rošty vyplněné dlažebními kostkami splňuje požadavky vyhlášky pro užívaní 
stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 

 
 
 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
Stavba je navržena a bude provedena takovým způsobem, aby při jejím užívání nebo provozu 

nevznikalo nepřijatelné nebezpečí nehod nebo poškození, např. uklouznutím, pádem, nárazem, 
popálením, zásahem elektrickým proudem apod.   

Jsou respektovány podmínky stanovené vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích 
na stavby. Stavba je navržena tak, aby provádění a užívání staveb nebyla ohrožena bezpečnost 
provozu na pozemních komunikacích a drahách. 

Provádění odborných prací, pro které nemá vlastník potřebnou kvalifikaci ani potřebnou techniku, 
zadá odborným firmám. 
 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 
a) popis současného stavu 
Dotčené komunikace jsou místními komunikacemi sloužícími k dopravní obsluze daného území, 

přičemž převažují asfaltové povrchy. Motoristické vozovky doplňují chodníky a rozptylové plochy, jež 
jsou naopak z větší části dlážděné. 

 
b)  popis navrženého řešení 
Dopravní řešení je popsáno v kapitole B.4. 
 
Podzemní kontejnery:  
Velikost podzemní části pro jeden kontejner objemu 3m3 je 1,8m x 1,8m x 1,8m. Velikost 

podzemní části pro jeden kontejner objemu 5m3 je 2,3m x 2,3m x 2,2m. 
SO 970 – Podzemní kontejnery – komunikace OSA 7 
U rekonstruované komunikace silnice osy 7 ve staničení cca km 0,020 a cca km 0,090 jsou 

navrženy po levé straně podzemní kontejnery.  
V každém tomto místě jsou zde rozmístěny čtyři kusy podzemních kontejnerů o objemu 5m3, 

s průměrem nadzemní části 1,84m a hloubkou 2,2m a jeden podzemní kontejner o objemu 3m3, 
s průměrem nadzemní části 1,46m a hloubkou 1,8m. Je zde navrženo tedy 10 kontejnerů.  

Tyto kontejnery jsou určeny pro tříděný odpad (papír, plast, sklo duál) a pro komunální odpad.  
 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
Stavba neobsahuje návrh těchto objektů. 
 

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 
Stavbou nebudou dotčeny přístupy ke stavbám ani nástupní plochy pro požární techniky. Realizací 

předmětných stavebních úprav nedojde rovněž ke změně přístupu při požárním zásahu. Během 
stavby i po jejím dokončení bude zajištěn trvalý průjezd vozidel HZS a přístup k okolním objektům v 
rámci případného požárního zásahu. Stavba je provedena z materiálů, které nevyžadují požární 
zabezpečení. 
 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 
Z hlediska charakteru stavby není třeba řešit. 

 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 
prostředí 
 Na stavbu nejsou vzhledem k jejímu charakteru žádné hygienické požadavky. Při provádění 
veškerých prací je nutno dodržovat vyhlášku o bezpečnosti práce a technických zařízení při 
stavebních pracích a další související předpisy. S ohledem na blízkou obytnou zástavbu budou v 
průběhu stavby provedená veškerá možná a technicky dostupná opatření pro snížení vlivu na okolí, 
zejména hlučnosti a prašnosti (kropení, krytí plachtami apod.). Komunikace znečištěné stavbou budou 
pravidelně očišťovány. 
 



B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Stavbu není třeba chránit před radonem z podloží 
 
b) ochrana před bludnými proudy 

Stavbu není třeba chránit před bludnými proudy. 
c) ochrana před technickou seizmicitou 

Stavbu není třeba chránit před technickou seizmicitou. 
 

d) ochrana před hlukem 
Stavbu není třeba chránit před hlukem. 
 

e) protipovodňová opatření 
Dotčená oblast se nenachází v záplavovém území. 
 

f) ochrana před sesuvy půdy 
Dotčená oblast se nenachází v oblasti hrozících sesuvů. 
 

g) ostatní negativní vlivy 
Žádné další negativní vlivy se neočekávají. 

 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
a) napojovací místa technické infrastruktury 

 
Osvětlení chodníků, komunikací a parkovišť (SO 470.1 – Veřejné osvětlení – část A) 
Technické řešení 
Pro osvětlení chodníků jsou navrženy  osazeny nové sadové stožáry o výšce 5 metrů nad  terénem 
dle výkresu číslo D.4.2.5. Budou na nich osazena led svítidla.  
Pro  osvětlení komunikace a  míst pro parkováni jsou navrženy pouliční stožáry o výšce 6,2 metrů na 
terénem   s výložníky dle výkresu číslo D.4.2.6. Na nich budou osazeny pouliční led svítidla. 
Navržené  stožáry veřejného budou nově napojeny zemním kabelem CYKY-J 4x16  ze stávajícího 
rozvaděče veřejného osvětlení RVO osazeného na ulici Erbenova na boku domu   číslo popisné 8– 
dle výkresu číslo D.4.2.2.  
 
Kabel veřejného osvětlení CYKY-J 4x16  bude  uložen  dle ČSN 33 2000-5-52 a ČSN 73 60 05  v celé 
trase bude uložen v kabelové chráničce a zakryt výstražnou fólií.   
      Společně s kabelem CYKY-J 4x16 do stejného výkopu, ale do rostlé zeminy dle ČSN 33 2000-5-
52 nejméně 10 cm pod kabelem bude uložen zemnící drát FeZn  10 mm po celé délce vedení. Na 
zemnící drát budou přizemněny osvětlovací stožáry.   Při křížení zemnícího drátu s telefonními kabely 
a plynovodem bude zemnící drát uložen do chráničky přesahující místi křížení 1 metr. 
Při křížení navrženého kabelu veřejného osvětlení se sdělovacími kabely, kabely NN, kabely VN  a 
plynovodem   bude kabel VO uložen pod  ně do chráničky  a přesahující místo křížení 1 metr na 
každou stranu. 
  Při křížení navrženého kabelu veřejného osvětlení s vodovodem a kanalizaci bude kabel VO 
uložen nad ně do chráničky a přesahující místo křížení 1 metr na každou stranu. 
 
 Stávajících 5 sadových stožárů veřejného osvětlení včetně svítidel budou demontovány a 
odevzdány správci osvětlení. 
 Dle  požadavků investora budou stávající nefunkční zemní kabely veřejného osvětlení  v celé 
trase zájmového území odkopány a  demontovány. 
 
Trubkování pro Smart City  veřejné osvětlení 
Dle požadavků investora a bylo navrženo položení chrániček a kabelových šachet pro Smart city 
veřejné osvětlení. 
 Z navržené kabelové šachty K4 bude do společné kabelové rýhy s veřejným osvětlení uloženy 
mikrotrubičky 12/8 barvy zelené, které budou ukončeny samostatně v navržených stožárech.  
 Navíc bude kabelová šachta propojena chráničkou HDPE 40/13 uložena ve společné ráze 
s veřejným osvětlení s kabelovou šachtou K1 . 



 
Přeložky NN  
 
Přeložky a ochrana kabelů ELEKTRO: 

- Výkopy pro nové vedení a samotné nové vedení není součástí VV – řeší ČEZ samostatně 
- Výkopy pro chráničky a chráničky stávající trasy není součástí VV – řeší ČEZ samostatně 
- Výkopy a odstranění odpojeného vedení není součástí VV – řeší ČEZ samostatně 

Text uveden pro přehled o souvisejících investicích:  
Všeobecně 
V místě překládané trasy bude stávající kabelové vedení ručním výkopem odkryto v celé své délce. 
Kabely pak budou přesunuty do nově navrhované polohy přesunem kabelové trasy. V místě křížení s 
komunikací budou kabely osazeny do chráničky. Překládané kabely budou uloženy do pískového lože 
s krytím 1,0m. Nad trasou bude uložena výstražná fólie.  
Přeložku bude provádět odborná firma s pověřením správce kabelového vedení. Řešení přeložky 
musí odsouhlasit správce sítě. Přeložku bude hradit investor stavby. Po překládce bude provedeno 
geodetické zaměření nové trasy v souřadném systému S-JTSK a bude vyhotovena dokumentace. 
 
SO 471.1. – Přeložka NN osa 7 
Stávající kabelová trasa se nachází v křížení s nově navrhovaným umístěním kolmých parkovacích 
stání. Stávající zpevněné plochy jsou v těchto místech navrženy k demolici, stávající terén bude 
odtěžen na úroveň konstrukce vozovky a případně i pro zlepšení podloží pod komunikací výměnou 
podloží. Výkop pro tyto práce se předpokládá cca 0,6 – 0,8m. Tak aby bylo možno navrhnout rovnou 
chráničku pod zpevněnými plochami je navržena přeložka kabelů NN.  
Stávající kabelová trasy má délku 39m.  
Nově navrhovaná trasa má pak délku (1,67+16,34+22,36) 40,37m.  
 
Přeložka sdělovacích kabelů UPC 
 
Přeložky a ochrana kabelů VODAFONE (DŘÍVE UPC) – bude vydáno samostatným rozpočtem: 

- Výkopy pro nové vedení řešeno samostatným rozpočtem 
- samotné nové vedení není součástí VV řeší investr stavby u správce vedení   
- Výkopy pro chráničky a chráničky stávající trasy řešeno samostatným rozpočtem 
- Výkopy a odstranění odpojeného vedení řešeno samostatným rozpočtem 

 
Sítě v správě UPC se během vyjadřování dokumentace pro DUR se dostala pod správu společnosti 
Vodafone Czech Republic a.s., která je zastoupená společností InfoTel, spol. s.r.o.  
 
Na staveništi se nachází vedení veřejné komunikační sítě a jeho ochranné pásmo, které je nutno 
přeložit dle PD. Ochranné pásmo VVKS je v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 127/2005 Sb., o 
elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů stanoveno rozsahem 1,0 m 
po stranách krajní hrany vedení VVKS. Podzemní VVKS jsou uloženy v pískovém loži volně v zemní 
rýze, kryty cihlou, folií nebo zákrytovou deskou nebo v chráničkách PE, optické kabely v chráničkách 
HDPE. 
 
Všeobecně 
V místě překládané trasy bude stávající kabelové vedení ručním výkopem odkryto v celé své délce. 
Kabely pak budou nahrazeny kabely novými s naspojkováním. V místě křížení s komunikací budou 
kabely osazeny do chráničky. Překládané kabely budou uloženy do pískového lože s krytím 1,0m. Nad 
trasou bude uložena výstražná fólie.  
Přeložku bude provádět odborná firma s pověřením správce kabelového vedení. Řešení přeložky 
musí odsouhlasit správce sítě. Přeložku bude hradit investor stavby. Po překládce bude provedeno 
geodetické zaměření nové trasy v souřadném systému S-JTSK a bude vyhotovena dokumentace. 
 
SO 474 – Přeložka sdělovacích kabelů UPC 
  (změna správce z UPC na Vodafone) 
 
Stávající kabelová trasa se nachází v křížení s komunikací. Stávající zpevněné plochy jsou v těchto 
místech navrženy k demolici, stávající terén bude odtěžen na úroveň konstrukce vozovky a případně i 



pro zlepšení podloží pod komunikací výměnou podloží. Výkop pro tyto práce se předpokládá cca 0,6 – 
0,8m.  
Stávající trasa kabelového vedení je navržena v délce kolize ke zrušení. Rušená trasa má délku 26m. 
Tento rušený úsek nahradí nové vedení v souběhu s nově navrženými zpevněnými plochami. Délka 
nové trasy je (19,30+4,72+7,63) 31,65m. Po položení a naspojkování nové kabelové trasy bude 
stávající vedení zrušeno a odstraněno. 
 
Všeobecně ke zpevněným plochám 
Dále dojde k vybourání uličních vpustí, které budou nahrazeny vpustmi novými (v nové poloze u 
obrubníků), napojenými na stávající kanalizační přípojky. Rušené uliční vpustí budou zasypány 
vhodným materiálem, který bude hutněn po vrstvách max. 0,3m. Na zemní pláni v místě vozovky pro 
motorová vozidla musí únosnost zásypu dosahovat hodnoty modulu přetvárnosti Edef,2=min. 45MPa. 

 
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Tyto údaje jsou řešeny v rámci B.3.a) v odstavcích, které řeší veřejné osvětlení. 

B.4 Dopravní řešení 
 

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání 
stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace 

Stávající dopravní řešení zůstává zachováno. Napojení komunikací na ul. Šumavskou bude 
prozatím zachováno pomocí stávající křižovatky. Napojení konstrukce vozovky na stávající stav bude 
provedeno pomocí zazubení konstrukčních vrstev. V následující etapě výstavby dojde k úpravě těchto 
křižovatek a budou napojeny přes příčný práh, který bude začátkem zóny 30. V rámci etapy bude 
rozšířena stávající vozovka na 5,8 m. 

 Chodníky budou provedeny v základních šířkách 2,0 m a 2,5 m. Chodník v šířce 1,5m je 
navržen pouze před obytným domem s č. p. 2 a 4. Chodníky šířky 2,0 m jsou vedeny v zeleni a to 
před hlavními vstupy do objektů, šířka 2,5 m je navržena v případě přilehlých parkovacích míst, kdy 
vozidla přesahují přes chodník. Před vstupem do bytového domu č. p. 2 je navržené schodiště. 
Schodiště je tvořeno z prefabrikovaných betonových schodišťových stupňů o rozměru 150/350 mm, 
které budou oprýskány a kladeny na sebe s přesahem 40 mm. Jedná se o schodiště přímé s 5 
schodišťovými stupni o šířce 2000 mm.  Po obou stranách schodiště bude osazeno ocelové zábradlí 
výšky 1100 mm.  

Parkovací stání jsou navrhována z plastových roštů vyplněných vhodnou zeminou, která bude 
ozeleněna, jednotlivá parkovací stání budou oddělena pásky dlažby vložené do ok plastových roštů. 
Délka parkovacích stání je vždy 4,6 m. Šířka parkovacích stání se odvíjí od jejich počtu, tak aby se 
vešli do modulu plastových roštů. Minimální šířka je 2,5 m (krajní rozšířena na 2,8 m). Vyhrazeny stání 
mají šířku 3 nebo 3,5 m, krajní stání je rozšířeno o 0,25 m. 
 
 Povrch vozovek bude proveden z asfaltobetonu, parkovací stání a komunikace malého parkoviště 
z plastových roštů a chodníky pak z betonové dlažby.  
 V řešeném území jsou navržena místa pro tříděný odpad, kdy jsou navrženy kruhové podzemní 
kontejnery. Místa a velikost kontejnerů jsou vybrána s ohledem na počet obyvatel. Plocha okolo 
kontejnerů bude vydlážděna. 
 Nové vozovky pro motorová vozidla budou odvodněny podélným a příčným sklonem do 
navržených uličních vpustí napojených na stávající kanalizaci. Jedná se o rekonstrukci stávajících 
komunikací a stávající uliční vpusti budou v rámci odstranění komunikace vybourány a nahradí je 
uliční vpusti nové. Min. výsledný sklon v každém místě zpevněné plochy musí být min. 0,5%. Základní 
příčný sklon na všech komunikacích bude jednostranný o velikosti 2,5%. Základní příčný sklon 
nemotoristických komunikací bude 2,0%.  
 Zpevněné plochy pojížděné motorovou dopravou budou lemovány betonovými obrubníky 15/25 
s výškou hrany 0,10m nad vozovkou. Nemotoristické komunikace budou lemovány betonovými 
obrubníky 10/25 s výškou hrany 0,06m (vodicí linie), příp. budou z důvodu povrchového odvodnění do 
přilehlé zeleně zcela zapuštěny. Parkovací stání budou od vozovky oddělena zapuštěným dvojřádkem 
betonové dlažby. Veškeré zmíněné obruby budou uloženy do betonového lože C20/25 s boční 
opěrou. Zemní pláň vozovek musí být dostatečně zhutněna a při zkouškách dosáhnout hodnoty 
modulu přetvárnosti Edef,2=min. 45MPa (pro nemotoristické plochy 30MPa), v místě plastových roštů 
bude modul přetvárnosti Edef,2=min. 10MPa. V celé hloubce aktivní zóny podloží musí být dosažena 
míra zhutnění D = min. 100% PS. 



 Návrh svislého dopravního značení bude řešen v rámci navazujícího stupně projektové 
dokumentace. Na všech vjezdech do vnitrobloků bude osazena kombinace značek IZ8a,b vyznačující 
začátek a konec zóny 30. Jednotlivá parkovací stání budou vyznačena vyložením dlažby do 
plastových roštů, zbytek roštu bude zatravněn. Vyhrazená stání pro tělesně postižené (vydlážděna 
celá) budou taktéž vyznačena jak svislým, tak vodorovným značením. 
 Dopravní značení a organizaci dopravy při výstavbě je nutno před zahájením realizace projednat a 
nechat schválit policií a odborem dopravy a zajistit stanovení dopravního značení. 
 V rámci dokumentace jsou zapracovány úpravy městského mobiliáře (laviček a odpadkových 
košů). 

Konstrukce zpevněných ploch: 
Konstrukce asfaltové vozovky (NÚP: D1-N-6, TDZ: IV): 
Asfaltový beton pro obrusné vrstvy  ACO 11      40mm (ČSN EN 13108-1) 
Spojovací postřik z kat. emulze    PS-CP  0,3kg/m2 (ČSN 736129) 
Asfaltový beton pro podkladní vrstvy  ACP 16+      70mm (ČSN EN 13108-1) 
Infiltrační postřik z kat. emulze   PI-C  0,7kg/m2 (ČSN 736129) 
Kamenivo zpevněné cem. maltou  SC 0/32, C8/10    130mm (ČSN 736124-1) 
Štěrkodrť     ŠD 0/32     200mm (ČSN 736126-1) 
Celkem      min.     440mm 
 
Předepsané moduly přetvárnosti dle ČSN 72 1006, TP 170: 
Min. hodnota modulu přetvárnosti na vrstvě ŠD Edef2  = 60 MPa 
Min. hodnota modulu přetvárnosti na AZ (pláni) Edef2  = 45 MPa 

Konstrukce plastových roštů (NÚP: D1-D-1, TDZ: VI): 
Plastové rošty s betonovou dlažbou  NEBO zelení   60 mm  
Podkladní síťovina NEBO rošty vyplněné prosátou ornicí, praným pískem, absorpčním kamenivem, 
kompostem a travním osivem  
Podkladní vrstva       50 mm 
Geotextílie 24g/m2  
Vegetační čistící vrstva     200 mm 
Nosná vrstva       150 mm 
Celkem     min. 460 mm 
 
Předepsané moduly přetvárnosti dle ČSN 72 1006, TP 170: 
Min. hodnota modulu přetvárnosti na AZ (pláni) Edef2  = 10 MPa 
 
Parkovací stání budou zatravněna, přístupy k vozidlům mezi jednotlivými stáními budou vyplněny 
dlažbou šedé barvy v šířce 0,80 m, uprostřed budou osazeny dva pásy z červené dlažby. Vyhrazená 
parkovací stání budou celoplošně vyplněna dlažbou šedé barvy. 

Konstrukce chodníků (NÚP: D2, TDZ: CH): 
Betonová zámková dlažba 20x20  DL     60mm (ČSN 736131-1) 
Lože z kamenné drti    L 4/8    40mm (ČSN 736126-1) 
Štěrkodrť     ŠD 0/32 150mm (ČSN 736126-1) 
Celkem      min. 250mm 
 
Předepsané moduly přetvárnosti dle ČSN 72 1006, TP 170: 
Min. hodnota modulu přetvárnosti na AZ (pláni) Edef2  = 30 MPa 
 
U snížených hran bude užita reliéfní dlažba pro nevidomé 10/20 červená barva tloušťky 60 mm. 
 

Příčné sklony chodníků nepřesahují 2 %. Výsledný sklon v každém místě vozovky musí dosahovat 
alespoň 0,5 %. Zemní pláň vozovek musí být dostatečně zhutněna a při zkouškách dosáhnout 
hodnoty modulu přetvárnosti Edef,2 = min. 45 MPa. V případě výhradně pochozích ploch postačí 
Edef,2 = min. 30 MPa, a v místech plastové zatravňovací dlažby Edef,2 = min. 30 MPa. V celé 
hloubce aktivní zóny podloží musí být dosažena míra zhutnění D = min. 100 % PS.    

Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace se řídilo 
vyhláškou č. 398/2009 Sb. V místech předpokládaného pohybu chodců je navrhováno snížení 
nášlapné hrany obrubníku na hodnotu 0,02m. Příčný sklon komunikací je navržen do 2,0%, podélný 
sklon pak do 8,33%.  



Nově budované chodníky budou vybaveny přirozenou vodící linií – převýšeným betonovým 
obrubníkem na straně zeleně, který naváže na přirozenou vodící linii – převýšený obrubník stávajících 
komunikací pro pěší. Chodníkový obrubník je převýšen o 60 mm nad niveletu chodníku.  

V místě ukončení chodníku, při vstupu na parkoviště, je snížená obruba na výšku 20 mm nad niveletu 
stávající vozovky a podél vozovky proveden varovný pás šířky 400 mm z reliéfní slepecké dlažby 
upozorňující na možné nebezpečí – vstup do vozovky.  

Dlažba použitá pro hmatové úpravy musí splňovat všechny normové a technické požadavky, je 
navrženo použití barevně kontrastní dlažby s výstupky – tzv. reliéfní slepecké dlažby.  

Povrch komunikace pro pěší je rovinný, neklouzavý, dostatečné drsnosti.  Příčný sklon je do 2% a 
podélný sklon do 8,33%. 

Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace se řídilo 
vyhláškou č. 398/2009 Sb.  

Varovné pásy a signální pásy budou provedeny z výrobků a materiálů stanovených ve smyslu 
platných zákonů, nařízení vlády a vyhlášek, kterými se stanoví technické požadavky na vybrané 
stavební výrobky. Požadovaný charakter a vlastnosti upravují Technické návody pro posuzování 
shody stavebních výrobků dle platného nařízení vlády. Je navrhováno použití dlažby se součinitelem 
smykového tření 0,5 + tg α, kde α je úhel sklonu ve směru chůze. Varovné pásy šířky 0,4m budou 
provedeny v červené barvě. Varovný pás bude, pokud není chodník za přechodem ukončen, protažen 
nad výškový náběh obrubníku, dokud výška hrany obrubníku nedosáhne min. 0,08m. Signální pásy 
šířky 0,8m budou provedeny v červené barvě. V místě pro přecházení budou od signálního pásu 
odsazeny 0,4m. 

Při stavebních úpravách v šířce celého chodníku je třeba provést ohrazení staveniště vhodnými prvky, 
které mají dolní zábranu ve výši 0,10-0,25mm a horní pevnou zábranu ve výši 1,1m, dále zajistit 
náhradní bezbariérovou trasu se sjezdy z chodníků popř. s bezbariérovými lávkami přes výkopy.  

 
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
Viz předchozí odstavec. 

c) doprava v klidu 
osa ulice navrženo z toho TP TP pro SPZ  
7 Erbenova 98 9 2 

celkem park. míst   98    7 
 

d) pěší a cyklistické stezky 
Pro pěší dopravu jsou navrhovány výše zmíněné chodníky a smíšená stezka.  

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
a) terénní úpravy 
Stavbou dotčené nezpevněné plochy budou uvedeny do původního stavu, ohumusovány v tl. min. 

15cm a zatravněny, příp. na nich bude provedena jiná výsadba, která ovšem nesmí ovlivňovat 
rozhledové poměry na křižovatkách a sjezdech. Případné násypové a výkopové svahy je pokud 
možno třeba provést ve sklonu max. 1:1,5. Pokud bude třeba budovat svahy o prudších sklonech, je 
třeba provést jejich zpevnění např. použitím geotextílie nebo vhodnou výsadbou. 

 
 
 
 
 

b)  použité vegetační prvky 
Sadové úpravy 
Návrh řešení: 
Navrhované sadové úpravy zahrnují výsadbu nových vzrostlých stromů, keřů a dalších rostlin, která 
řeší zároveň i kompenzaci ekologické újmy za pokácené dřeviny. Celkem je navrženo k odstranění 25 
stromů a 49m2 keřových porostů plochy do 40m2 (z toho 9 stromů s obvodem kmene do 80 cm a 16 
stromů s obvodem kmene nad 80 cm).  
V řešeném území je navrženo k výsadbě 17 nových vzrostlých stromů. Vegetační plochy kolem 
rekonstruovaných a nových zpevněných ploch budou nově zatravněny. 



Úprava  vegetační  vrstvy půdy: 
Úprava pláně a příprava vegetační vrstvy půdy bude provedena: 
Ohumusování pro trávníkové plochy bude provedeno v tl.0,15m na ploše 1528 m2.  
Celkové množství zeminy na ohumusování bude 229,2m3 (1528m2*0,15m). Zemina bude částečně 
využita ze skrývky ornice, která bude deponována v blízkosti staveniště -  a to 32m3. Zbytek zeminy k 
ohumusování bude dovezen -  a to 197,2 m3. 
Na nově vzniklých vegetačních plochách tzn. na všech plochách vymezených pro novou výsadbu a 
založení parkového trávníku bude dodržen následující technologický postup zpracování půdy před 
zakládáním jmenovaných vegetačních prvků.  
Před rozprostřením ornice bude stavební základ (spodina) urovnán a následně nakypřen do hloubky 
10-15cm. Ornice bude na zkypřený podklad navezena v předepsané mocnosti ve zkypřeném stavu a 
následně urovnána. Z pláně je nutno vysbírat kameny, veškeré odpady a těžko tlející části rostlin. Po 
slehnutí ornice bude s časovým odstupem na pláni na případné plevelné rostliny provedena aplikace 
neselektivního herbicidu postřikem naširoko. Poté budou vegetační plochy zrotavátorovány, vyčištěny 
a urovnány hrabáním.  
Seznam rostlinného materiálu: 
Poř.č. Druh   Počet ks Velikost 

  STROMY       

1 Acer platanoides  "Olmsted" javor mléč 8 obv.km.18-20 cm 

2 Acer platanoides "Royal Red" javor mléč 1 obv.km.18-20 cm 

3 Prunus serrulata"Shiro-fugen" třešeň sakura 8 obv.km.18-20 cm 

  Celkem stromů   17   
 
Technologie výsadeb: 
Celkem bude vysazeno 17 ks listnatých stromů.  
U listnatých stromů budou použity alejové odrostky se zemním balem s obvodem kmínku  18-20 
(měřeno v 1m od kořenového krčku), 2-3x přesazované, s výškou nasazení koruny minimálně 200cm 
(dostatečná výška pro pohyb chodců a dopravních prostředků pod korunami). V jamách bude při 
výsadbě provedena 50% obměna půdy za kvalitní zahradní substrát, odstraněny kameny, stavební 
zbytky, těžko zetlívající části rostlin aj. odpady, povrch stěny výsadbové jámy bude mělce nakopán 
(rozrušení krusty). Dále budou listnaté stromy ukotveny třemi dřevěnými kůly (délka cca 2,5m, průměr 
6cm) spojenými pod korunou do ohrádky příčkami z půlené kulatiny a upevněny úvazky k jednotlivým 
kůlům. U stromů bude provedena zálivka ( 100 l/kus) a aplikováno plné hnojivo s postupným 
uvolňováním živin (5 tablet a 10g). Pro omezení výparu a možné poškození mrazem v prvních letech 
po výsadbě budou kmeny listnatých stromů obaleny vrstvou rákosu (0,5m2/1strom). Kolem stromů 
bude rozprostřen mulč (mulčovací borka)  mocnosti 10cm a upravena zálivková mísa.  
Založení trávníku: 
Parkový trávník bude založen na vegetačních plochách kolem nových zpevněných ploch. Celkem 
bude založeno 1528 m2 trávníkových ploch. 
Výsev travního osiva bude proveden po předchozí úpravě pláně a přípravě vegetační nosné vrstvy 
půdy včetně aplikace totálního herbicidu. (viz kap.2.2.) Před založením trávníku bude do půdy 
zapravena startovací dávka hnojiva 20g/m2.  
Navržené výsevní množství je 30g/m2. U trávníku bude v rámci dokončovací péče provedeno první 
kosení při výšce trávníku 6-10cm. 

 
c) biotechnická, protierozní opatření 

Ochrana dřevin při stavebních činnostech 
Dřeviny určené k zachování budou během výstavby chráněny. 
Veškerá manipulace v blízkosti stávajících stromů se bude řídit dle normy (ČSN 83 9061 Technologie 
vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích), 
resp. Arboristický standard dle AOPK č.01 002/2017- Ochrana dřevin při stavební činnosti. 
Při výkopových pracích a stavebních úpravách není dovoleno ukládat zeminu, stavební odpad nebo 
stavební materiál na hromady k zachovaným stromům či keřům, ani kmeny stromů či keřů zasypávat. 
Při opravách a budování nových inženýrských sítí nebude ukládáno jejich podzemní vedení v 
bezprostřední blízkosti zachovaných stromů a keřů. Trasy vedení nezpůsobí možnost ohrožení nebo 
poškození stromů nebo keřů, nebo jejich kořenů. 
Vzdálenost vedení tras inženýrských sítí od stávajících stromů či keřů bude: od kanalizace, horkovodu 
a plynovodu 2,5m, od vodovodu, elektrických kabelů a ostatních sítí 1,5m. 



Jestliže dojde při stavebních úpravách nebo výkopových pracích k poškození zachovaných stromů či 
keřů nebo jejich kořenů, je zhotovitel stavebních prací povinen zajistit okamžité odborné ošetření. 
Strom zachovaný na staveništi se musí chránit před mechanickým poškozením (pohmoždění kůry 
kmene, větví a kořenů, poškození koruny).  Je nutné chránit celou kořenovou zónu stromu, což je 
plocha půdy pod korunou stromu (ohraničená okapovou linií stromu). Poškozeny nesmí být kořeny o 
průměru větším jak 3cm. Jestliže není možno tuto ochranu zajistit, je třeba kmen obednit alespoň do 
výšky 2m. Ochrana musí být připevněna bez poškození stromu a vůči kmenu musí být 
vypolštářována. Nesmí být postaveny přímo na kořenové náběhy. Ohrožené větve se musí vyvázat 
nahoru. Místa úvazků se vypodloží vhodným materiálem.    
Po dobu provádění kácení zajistí dodavatel stavby biologický dozor. Dozor bude dohlížet, aby nedošlo 
k usmrcení živočichů případně se vyskytujících na dřevinách (lze využít organizaci ZO ČSOP 
Šumperk).  

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

 Při výstavbě budou respektovány následující oblasti ochrany životního prostředí dle znění 
uvedených a navazujících předpisů: 
Ochrana životního prostředí  
• zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí 
• zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 
• zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí 
Odpadové hospodářství 
• zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech 
• zákon č. 477/2001 Sb., o obalech 
• vyhláška č. 93/2016 Sb., katalog odpadů  
Ochrana vod 
• zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon)   
Ochrana ovzduší 
• zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší 
Nakládání s chemickými látkami 
• zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách 
Prevence závažných havárií 
• zákon č. 56/2006 Sb., o prevenci závažných havárií 

• vyhláška č. 256/2006 Sb., o podrobnostech systému prevence závažných havárií 
 
b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a 

živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod. 
Navržené zpevněné plochy v maximální možné míře respektují stávající zeleň a byl kladen důraz 
na minimalizaci negativního vlivu na přírodu a krajinu. Vzhledem k požadavku zajištění nových či 
rekonstrukci stávajících komunikací a parkovacích stání byla dotčena stávající zeleň. Toto dotčení 
bude kompenzováno náhradní výsadbou. 
 
Inventarizace brouků (Coleoptera) v okolí ulice Šumavská v Šumperku 

V prostoru ulice Šumavská byl nalezen jeden druh chráněn zákonem – nosorožík kapucínek 
(Oryctes nasicornis) a další druh je zařazen do Červeného seznamu bezobratlých ČR (Farkač et 
al. 2005) – tesařík pižmový (Aromia moschata).  
Realizace hodnoceného záměru přinese ztrátu životního a potravního stanoviště na lokalitě 
zjištěných druhů bezobratlých živočichů. Většina stromů je nižších věkových tříd a pro 
saproxylická společenstva jsou zatím bezvýznamné. Pro zajímavější druhy se v blízkosti 
nacházejí vhodné biotopy. Vzácnější nosorožík kapucínek žije i v pařezech, v kompostech nebo 
ve štěpce. 

Podle doporučení byl požádán příslušný orgán ochrany přírody o udělení výjimky z 
ochranných podmínek zvláště chráněných druhů, v souladu se zněním § 56 a ostatních 
zák. č. 114/1992 Sb., v platném znění. A zásah do dřevinných prostorů a půdního krytu 
v souvislosti s výstavbou bude realizováno mimo období reprodukce většiny živočišných druhů (tj. 
realizovat od začátku září do konce března).  

 
Biologický průzkum se zaměřením na výskyt netopýrů 



Záměr je zásahem do habitatu silně ohrožených druhů netopýrů, avšak přímo neohrožuje 
jejich populaci. Stromy určené ke kácení slouží netopýrům v letních měsících jako dočasné úkryty 
a poskytují vhodné prostředí pro širokou potravinovou nabídku. Vzhledem ke stáří a poměrně 
dobré vitalitě stromů v zájmovém území neslouží pravděpodobně netopýrům k zimování. Je však 
nutné dodržet navržené opatření k prevenci, vyloučení, případně kompenzaci negativních vlivů.  

Na základě zoologického průzkumu bude veškeré kácení dřevin směrovat do termínu 
mimo vegetačního období, v měsících říjen – duben. V průběhu kácení budou kontrolovány 
stromy, jestli nemají skryté dutiny (při nalezení bude kontaktován odborník k jejich prohlédnutí). 
Jako kompenzaci bude vyvěšeno min. 10 netopýřích budek na ponechané stromy (platí pro 
všechny etapy výstavby), budky v rámci řešené etapy budou rozmístěny 4 což je poměr 
připadající na tuto etapu zbývajících 6 bude osazeno v rámci dalších etap výstavby. Na 
revitalizaci veřejného osvětlení bude použité moderní LED diodové úsporné osvětlení.  
 
c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 
Dotčené území nespadá do území chráněných v rámci Natura 2000. 
 
d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní 

prostředí, je-li podkladem 
Toto stanovisko vzhledem k rozsahu a charakteru stavby není podkladem. 

 
e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní 

parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo 
integrované povolení, bylo-li vydáno 

Vzhledem k charakteru stavby není nutno řešit. 
 

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
podle jiných právních předpisů. 

Z hlediska bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích je třeba vždy zachovat dostatečné 
rozhledové poměry. Odstup všech částí pevných zařízení (sloupy, dopravní značení apod.) od 
vozovky musí být min. 0,50m.  

Dále je nutné dodržovat ochranná pásma stávajících inženýrských sítí a jejich navrhovaných 
přeložek. 

B.7 Ochrana obyvatelstva 
Na stavbu nejsou kladeny žádné požadavky z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 

B.8 Zásady organizace výstavby 
 

Podmínka pro realizaci stavby je zachovat dopravní obslužnost vybudované III. B etapy a 
dopravní obsluhu školy a kotelny. Z tohoto důvodu je v rámci VRN položka zvýšených nákladů během 
výstavby pro zachování provozu v rámci stavby. Projekt uvažuje s vybudování podkladních vrstev na 
parkovacích stáních po pravé straně vozovky, kam bude provoz po dobu odstranění stávající 
komunikace a výstavbu nových konstrukčních vrstev dočasně přesunut. Kladení živičných vrstev bude 
probíhat v den víkendu, kdy škola ani kotelna nebude vyžadovat dopravní obsluhu.  
 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
Bude řešeno zhotovitelem stavby. 

 
b) odvodnění staveniště 
Povrch staveniště bude odvodňován přes stávající uliční vpusti do stávajících kanalizací, příp. do 

přilehlých nezpevněných ploch, kde bude povrchová voda vsakovat. Stavba bude dostatečně 
zajištěna proti úniku dešťových vod mimo prostor staveniště. 

 
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Přístup na stavbu bude možný po stávající komunikační síti ul. Šumavská. Vozidla stavby budou 

směrována pokud možno mimo oblasti zastavěné obytnou zástavbou a po komunikacích 
s neomezeným přístupem.  



Za zajištění potřeby a spotřeby rozhodujících medií a hmot bude odpovídat dodavatel stavby. 

d)  vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Stavba musí zachovat přístup pro chodce a automobilovou dopravu k části již opraveného sídliště 

v rámci III. etapy – část B. 

Ochrana proti hluku a vibracím 
Základní principy ochrany životního prostředí jsou stanoveny ve vyhlášce č. 137/98 Sb. MMR 

O obecných technických požadavcích na výstavbu. 

Jedním z největších omezení okolí při provádění stavby bude staveništní doprava zabezpečující 
dovoz zeminy pro navážky a zásobování stavby materiálem. Zhotovitel stavby bude provádět a zajistí 
stavbu tak, aby hluková zátěž v chráněném venkovním prostoru staveb vyhověla požadavkům 
stanoveným v Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. „O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací“, kde je stanoveno, že hladina hluku ze stavební činnosti v chráněných venkovních prostorech 
staveb nepřekročí hygienický limit LAeq,s 65 dB v době 7.00-21.00 hod, LAeq,s 60 dB v době 6.00-
7.00 hod a 21.00-22.00 hod, LAeq,s 45 dB v době 22.00-6.00 hod. Práce budou probíhat výhradně v 
době 7.00-21.00 hod. 

e)  ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 
Veškeré požadavky na ochranu okolí staveniště a související asanace, demolice a kácení dřevin 

vyplývají z příslušných předpisů.  
Veřejné komunikace nesmí být poškozeny a dodavatel zajistí jejich čistotu. V prostoru styků 

veřejných komunikací se staveništěm zajistí dodavatel řádné označení staveniště, vč. dopravních 
značek upozorňujících na probíhající výstavbu s vyznačením případných změn v dopravě. Veřejné 
komunikace musí zůstat v průběhu výstavby trvale průchozí s výjimkou úpravy samotné komunikace. 

Nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí, zvláště hlukem, prachem apod., k 
ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, zejména se zřetelem na osoby s 
omezenou schopností pohybu a orientace, dále k znečišťování pozemních komunikací, ovzduší a vod, 
k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a požárním 
zařízením. Veškeré stávající podzemní trasy inženýrských sítí v prostoru staveniště budou polohově a 
výškově vyznačeny před zahájením stavby. Veřejná prostranství a pozemní komunikace dočasně 
užívané pro staveniště při současném zachování jejich užívání veřejností (např. přilehlé chodníky), 
včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace, se musí po dobu společného užívání 
bezpečně chránit a udržovat. Tyto budou pro staveniště použity jen ve stanoveném nezbytném 
rozsahu a době. Po ukončení jejich užívání jako staveniště budou uvedeny do původního stavu.  

Při zásobování materiálem po místní komunikaci je nutno dodržovat silniční bezpečnostní 
předpisy a vlastní komunikaci udržovat čistou a sjízdnou. 

Uspořádání staveniště bude vycházet z požadavků na postup a provádění výstavby a bude 
organizováno zhotovitelem stavby. Povrch staveniště bude odvodňován přes stávající a následně i 
nové uliční vpusti do stávajících kanalizací, příp. do přilehlých nezpevněných ploch, kde bude 
povrchová voda vsakovat. Stavba bude dostatečně zajištěna proti úniku dešťových vod mimo prostor 
staveniště. Obvod staveniště bude respektovat aktuální hranice parcel a bude zahrnovat pouze území 
označené v územním řízení jako dotčené. Staveniště musí být po dobu výstavby zabezpečeno, 
všechna nebezpečná místa budou řádně označena viditelnými bezpečnostními tabulkami. Stavební 
jámy budou opatřeny zábradlím. Staveniště bude také řádně a viditelně označeno dopravním 
značením. Napojení staveniště na elektrickou energii, příp. další zdroje bude řešeno s příslušnými 
správci těchto sítí. 

Odpady vzniklé při realizaci stavby se omezují na stavební odpad vznikající při stavebních pracích 
spojených s novými konstrukcemi a stavbami, při užívání stavby nebudou vznikat žádné odpady. Při 
likvidaci odpadů bude dodržován zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném 
znění a souvisejících právních předpisů, především vyhlášky Ministerstva životního prostředí o 
podrobnostech nakládání s odpady včetně její změny, vyhlášky o podmínkách ukládání odpadů na 
skládky a jejich využívání na povrchu terénu. 

Odpady vzniklé v průběhu stavby budou likvidovány oprávněnou firmou a pravidelně odváženy na 
místně příslušnou registrovanou skládku. Stavba bude produkovat pouze běžné odpady, žádné 
toxické odpady se nepředpokládají. 
 

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 
V rámci výstavby dojde k trvalým záborům pozemků. K dočasným záborům dojde pouze v případě 

pozemků dotčených stavbou a bude se jednat zejména o skladování odebrané ornice pro její pozdější 



použití při dokončovacích pracích. Umístění zařízení staveniště se předpokládá v rámci řešeného 
území. Stavbou budou dotčeny pouze uvedené v dokumentaci jako dotčené stavbou.  

 
g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 
Při stavebních úpravách v šířce celého chodníku je třeba provést ohrazení staveniště vhodnými 

prvky, které mají dolní zábranu ve výši 0,10-0,25mm a horní pevnou zábranu ve výši 1,1m, dále zajistit 
náhradní bezbariérovou trasu se sjezdy z chodníků popř. s bezbariérovými lávkami přes výkopy. 

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 
Viz odstavec B.2.1. i) 
 

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
Zemní práce budou spočívat převážně ve výkopech pro nové konstrukce vozovek. Vytěžená 

zemina bude v případě její vhodnosti následně použita na zásypy. Zemina bude dočasně uložena na 
vhodném místě, které v rámci staveniště určí zhotovitel. Případná přebytečná odtěžená zemina bude 
odvezena na skládku zeminy. 

 
j)  ochrana životního prostředí při výstavbě 

Zhotovitel stavby zajistí pomocí vhodných opatření minimalizaci jevů, které by mohly mít vliv na 
životní prostředí. 

Vzhledem k charakteru stavby a vzhledem k tomu, že se jedná o zastavěnou oblast, budou vlivy 
na životní prostředí minimální. 

k) stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, 
plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

8)
 

Stavba bude realizována dodavatelskou firmou. Veškeré práce je nutno provádět dle platných 
ČSN a přísně dodržovat bezpečnostní předpisy. 

Při všech demoličních pracích je třeba přísně dodržovat platné předpisy zajišťující bezpečnost a 
ochranu zdraví pracujících. Zejména je třeba dbát zvýšené opatrnosti s ohledem na charakter 
bouracích prací. Ve sporných případech či při zjištění nových skutečností je povinností stavební firmy 
neprodleně informovat projektanta stavby a dohodnout s ním další postup prací resp. nová opatření. 
Zvláštní zřetel k bezpečnosti práce je třeba uplatňovat na veřejném prostranství. 

Při provádění veškerých prací je nutno dodržovat vyhlášku č. 601/2006 Sb. Českého úřadu 
bezpečnosti práce o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, ve znění 
vyhlášky č. 363/2005 Sb., a vyhlášku č. 363/2005 Sb., kterou se mění vyhláška Českého úřadu 
bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických 
zařízení při stavebních pracích.  

V průběhu stavby budou provedená veškerá možná opatření pro snížení vlivu na okolí, zejména 
hlučnosti a prašnosti (kropení, krytí plachtami apod.).  

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
Veřejná prostranství a pozemní komunikace dočasně užívané pro staveniště při současném 

zachování jejich užívání veřejností (např. přilehlé chodníky), včetně osob s omezenou schopností 
pohybu a orientace, se musí po dobu společného užívání bezpečně chránit a udržovat a budou pro 
staveniště použity jen ve stanoveném nezbytném rozsahu a době. Po ukončení jejich užívání jako 
staveniště budou uvedeny do původního stavu. 
 

m)  zásady pro dopravní inženýrská opatření 
Veřejné komunikace nesmí být poškozeny a dodavatel zajistí jejich čistotu. V prostoru styků 

veřejných komunikací se staveništěm zajistí dodavatel řádné označení staveniště, vč. dopravních 
značek upozorňujících na probíhající výstavbu s vyznačením případných změn v dopravě. Veřejné 
komunikace musí zůstat v průběhu výstavby trvale průjezdné s výjimkou úpravy samotné komunikace.  

Nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí, zvláště hlukem, prachem apod., k 
ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, dále ke znečišťování pozemních 
komunikací, ovzduší a vod, k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím 
technického vybavení a požárním zařízením.  

Podzemní energetické, telekomunikační, vodovodní a stokové sítě v prostoru staveniště budou 
polohově a výškově vyznačeny před zahájením stavby. Po ukončení jejich užívání jako staveniště 
budou uvedeny do původního stavu. Při zásobování materiálem po místní komunikaci je nutno 
dodržovat silniční bezpečnostní předpisy a vlastní komunikaci udržovat čistou a sjízdnou. 



 
n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – řešení dopravy během 

výstavby (přepravní a přístupové trasy, zvláštní užívání pozemní komunikace, uzavírky, 
objížďky výluky), opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod. 

Nesmí dojít k poškození veřejných komunikací a zároveň dodavatel zajistí jejich čistotu. V 
prostoru styků veřejných komunikací se staveništěm zajistí dodavatel řádné označení staveniště, vč. 
dopravních značek upozorňujících na probíhající výstavbu s vyznačením případných změn v dopravě. 
Veřejné komunikace musí zůstat v průběhu výstavby trvale průjezdné s výjimkou úpravy samotné 
komunikace. Při zásobování materiálem po místní komunikaci je nutno dodržovat silniční 
bezpečnostní předpisy a vlastní komunikaci udržovat čistou a sjízdnou. 

Při výstavbě dojde k dočasnému omezení provozu na rekonstruované komunikaci a příjezdu k 
nemovitostem v řešené lokalitě. Zhotovitel stavby musí dočasný přístup k nemovitostem zajistit 
vymezením komunikačních koridorů. Vozidlům integrovaného záchranného systému bude průjezd 
stavbou umožněn. 
 

o) zařízení staveniště s vyznačením vjezdu 
Uspořádání staveniště bude vycházet z požadavků na postup a provádění výstavby a bude 

organizováno zhotovitelem stavby. Obvod staveniště bude respektovat aktuální hranice parcel a bude 
zahrnovat pouze území označené v územním řízení jako dotčené. Staveniště musí být po dobu 
výstavby zabezpečeno, všechna nebezpečná místa budou řádně označena viditelnými 
bezpečnostními tabulkami. Stavební jámy budou opatřeny zábradlím. Staveniště bude také řádně a 
viditelně označeno dopravním značením. Napojení staveniště na elektrickou energii, příp. další zdroje 
bude řešeno s příslušnými správci těchto sítí. 

p) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
Stavba III. etapy – část A bude provedena v jedné etapě. 

B.9 Celkové vodohospodářské řešení 
 

SO 370.1 – Odvodnění – část A 
Je navrženo ponechání stávajícího systému odvodnění pomocí dešťových uličních vpustí 

s přípojkami zaústěnými do stávající jednotné kanalizace. 
V rámci stavby je navržena šířková úprava stávajících komunikací vč. osazení nových zvýšených 

obrubníků a návrh nových parkovacích ploch a chodníků. 
V rámci odvodnění komunikací budou užity nové uliční vpusti. Přípojky budou provedeny nové a 

nahradí stávající zrušené přípojky uličních vpustí. Přípojky budou napojeny do stávající kanalizace.  
Uliční dešťové vpusti jsou navrženy s kalovým prostorem, které budou odvodněny pomocí nových 

přípojek z plastových trub PP min. SN8 DN150.  
Uliční vpusti jsou z větší části náhradou za stávající zrušené, které byly odstraněny v rámci 

demolice stávající komunikace. Tyto vpusti budou nahrazeny novými v nových polohách. Systém 
odtoku vody z území nebude stavbou změněn. Likvidaci dešťových vod bude napomáhat zvolená 
konstrukce parkovacích stání a přidávané části komunikace, jež je navržena s roštů částečně 
zatravněných, které budou zadržovat dešťové vody v území.  

 
Koncepce odvodnění: 

Povrch komunikace a systém odvodnění nebude změněn a je obnoven, parkovací stání jsou pak 
navrženy s propustnou skladbou.  

Volba konstrukce parkovacích stání je podřízena požadavkům odvodnění, které jsou v souladu s 
principy udržitelného rozvoje. Svrchní konstrukci tvoří vsakovací rošty, v jejichž buňkách jsou buď 
betonové kostky, nebo půdní substrát s trávou. Srážková voda, která na tento povrch dopadne nebo 
přiteče z přilehlé zpevněné plochy, proteče nebo se prosákne roštem nejdříve do tenké podkladní 
vrstvy pod rošty a potom do nosné konstrukce vozovky/parkoviště. Podkladní vrstvu tvoří 60% 
anorganického (drobný štěrk, lávový materiál) a 40% organického (půdní substrát) materiálu, nosnou 
konstrukci tvoří směs hrubého štěrku a půdního substrátu. Podkladní i nosná konstrukce pod rošty má 
z hlediska odtoku srážkové vody čistící funkci. Půdní substrát ve směsi se štěrkem představuje živý 
biotop s bakteriemi a drobnými živočichy, který se sám regeneruje a udržuje si tak svoji čistící 
schopnost. Díky půdním enzymům se při čištění srážkové vody znečištěné ropnými produkty (lehké 
kapaliny) tyto organické látky v půdě neshromažďují, ale rozkládají. Vyčištěná srážková voda se 
prosákne na pláň, po které steče do trativodů komunikací.  

 


