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    2.   IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
 

Stavba   Modernizace sportovišť u školských zařízení Šumperk 

Objekt 4. ZŠ, Sluneční 38 

Účel stavby  Sportoviště 

Druh stavby  Rekonstrukce a modernizace  

    (v prostoru stávající stavby stejného charakteru) 

Katastrální území Dolní Temenice (764442) 

Dotčené pozemky p.č. 751 

Vlastník pozemku Město Šumperk, nám. Míru 364/1, 787 01 Šumperk 

Město  Šumperk 

Okres  Šumperk 

Kraj   Olomoucký 

Stupeň  Projekt pro provedení stavby a výběr zhotovitele 

Stavební úřad Odbor výstavby, Jesenická 31, 787 01 Šumperk 
 

Objednatel projektu    Město Šumperk 

nám. Míru 1, 787 01   Šumperk 

 

 IČ     00303461  DIČ   CZ00303461 

  Zastoupený   pan Mgr. Zdeněk Brož, starosta  

Kontakt: 

e-mail:      posta@musumperk.cz        MěÚ Šumperk 

 zdenek.broz@sumperk.cz               starosta 

 petr.suchomel@sumperk.cz       2. místostarosta 

    irena.bittnerova@musumperk.cz    vedoucí odboru   

             strategického rozvoje ÚP a investic 

  eva.zatloukalova@sumperk.cz o     odbor  

                                         strategického rozvoje ÚP a investic 

telefon:   583 388 111 ústředna 

   583 388 409 informace 

  583 388 504 starosta 

583 388 311 vedoucí odboru strategického rozvoje   

       ÚP a investic 

   Právní forma    Město 
 

Zhotovitel projektu   Ing. Jiří Elhota 

      Křimická 694 

   330 27 Vejprnice  

 

   IČ     14709970   DIČ   CZ490616131 

   Zastoupený:  Ing. Jiří Elhota 

   Kontakt: 

   telefon.    602 117 383, 724 309 225 

    e-mail    elhota@centrum.cz 

   Právní forma    Fyzická osoba  

  Osvědčení o autorizaci č. 11027 ze dne 13.6.1995 

   Odpovědný zástupce Ing. Jiří Bureš 

   Sportovní 7, 301 00 Plzeň - Radobyčice 
    

Zhotovitel stavby   bude určený výběrovým řízením 

mailto:posta@musumperk.cz
mailto:zdenek.broz@sumperk.cz
mailto:petr.suchomel@sumperk.cz
mailto:irena.bittnerova@musumperk.cz
mailto:eva.zatloukalova@sumperk.cz
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3. ÚČEL STAVBY 
 

Účelem stavby je rekonstrukce a modernizace stávajícího sportoviště pro žáky základní školy, pro 

sportovní a volnočasové aktivity dětí, mládeže i dospělých. 

 

4. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 
 

Základní část návrhu tvoří běžecká dráha oválu délky 250 m s rozšířením pro běh na 60 m a skok 

do dálky.  

Součástí jsou také tři hřiště umístěná v oválu běžecké dráhy. Víceúčelové hřiště s umělým spor-

tovním povrchem a dvě hřiště s umělým sportovním travním povrchem. 

Navrhovaná sportoviště jsou v prostoru sportovišť stávajících. 

Součástí je také zatravnění položením přírodního travního koberce v obloucích běžecké dráhy a 

přírodní zatravnění osetím v okolí projektem navržených sportovišť v rozsahu dle výkresové části. 

Stavba je navržena s ohledem na bezbariérové užívání včetně napojení na veřejnou dopravní in-

frastrukturu.  

Kapacita navrženého sportoviště je při plné obsazenosti cca 115 uživatelů, aktivně sportujících je 

cca 65. 

 

4.1. Běžecká dráha 
 

Umístění ZŠ Sluneční 38, Šumperk  

Tvar hřiště  ovál 

Počet dráh 4 

Šířka dráhy 1,00 m 

Celková šířka dráhy 4,15 m 

Vzdálenost středů  60,00m 

Délka rovinky 60,00 m 

Délka v oblouku 65,00 m 

Délka oválu 250 m 

Délka dráhy 60 m 69,50 m 

Plocha oválu 1 083,78 m2 

Plocha rozšíření 60 m      32,95 m2 

Poloměr oblouku  1. běžecké dráhy  RD  = 20,69 m 

Poloměr odv. žlabu v kontaktu s běž. dráhou    R01  = 20,39 m 

Poloměr odv. žlabu v kontaktu se zatravněním   R02  = 20,23 m 

Poloměr obrubníku v kontaktu s běž. dráhou    Ro2v = 24,54 m 

Poloměr obrubníku vně běžecké dráhy     Ro1v = 24,62 m 

Celková plocha 1 116,73 m2  (včetně dráhy pro běh na 60 m a pro skok do dálky) 

Celková plocha pláně 1 230,48 m2 

Délka odv. žlabu 247,61 m 

Délka obrubníků 280,16 m 

Sporty běhy, chůze, skok do dálky 

Lajnování mezi běžeckými dráhami lajny v šířce 50 mm, bílá barva 

Délka lajnování 839,20 m 

Konstrukce  tl. 363 mm 

Druh povrchu umělý sportovní dvouvrstvý povrch tl. 13 mm 

Použití povrchu běh 

Základní údaje k povrchu dvouvrstvý elastický vodopropustný sportovní povrch 

 barva červená 

 prováděný na místě, pokládaný finišerem a nátěrem (nástřikem) 
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Provádění povrchu  dle technologických postupů výrobce povrchu !!! 

Útlum síly   min. 35%  

Odolnost pro atletické tretry dle normy DIN V 18035-6, třída 1 

Konstrukční vrstvy  viz. vzorový příčný řez 

Podklad sport. povrchu drenážní asfalt 30 + 50 mm s penetrací, variantně ET 35 mm 

Odvodnění odvodňovací žlab běžecké dráhy se zaústěním do odvodňovací rýhy 

s retenčními jímkami a se zaústěním do sběrače a následně do 

kanalizace DN600  

Poznámka šířka a délka běžeckých drah je dle požadavku objednatele 
 

4.2. Skok do dálky 
 

Délka 7,00 m 

Šířka 3,00 m 

Hloubka  0,75 m 

Plocha doskočiště 21,00 m2   

Objem výkopu 18,21 m3 

Písková náplň  tl. 350 mm 

Písek křemičitý 

Objem písku 7,42 m3 

Hmotnost písku cca 15 t 

Podklad písku písek pro doskok je oddělený od drenážní části geotextilií 

 hmotnosti min. 300 g/m2   

 geotextilie je vytažena na boky do výšky 300 mm 

Odrazové břevno délka 1,22 m 

Ohraničení  obrubníky pro sport, 1 000 x 400 x 60 mm, s měkkou obrubou 

 celkové délky 20,00 m 

 oboustranně záchytné pískové vany 1 000 x 500 mm 

 celkové délky 14,00 m 

Konstrukce pod vrstvou křemičitého písku doskoku jsou pro odvodnění 

 drenážní vrstvy z kameniva tl. 400 mm 

Objem drenážní vrstvy 8,48 m3 

Skladba drenáže kamenivo drcené  

 odspodu frakce   63/125, 32/63, 16/22, 8/16 a 4/8   mm 

Záchytné pískové vany  oboustranně v délce 7,00 m 
 

4.3. Hřiště s umělým sportovním travním povrchem č. 1 
 

Umístění ZŠ Sluneční 38, Šumperk  

Orientace osy hřiště SV-JZ 

Tvar hřiště  2 x obdélník 

Délka hřiště   40,46 m 

Šířka hřiště   20,00 m  

Plocha hřiště 809,20 m2 

Použití povrchu minifotbal 

Lajnování minifotbal 

Konstrukce  tl. 340 mm 

Druh povrchu  umělý sportovní travní povrch  

  (specifikovaný projektovou dokumentací) 

Pokládka  ve směru nábalu v celé ploše dle plánu kladení (kitu) 
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Základní údaje k povrchu umělý sportovní travní povrch výšky 40 mm 

  volně pokládaný z pásů minimální šířky 4 000 mm 

  barva zelená, se slepením s vložením podložky 

  výplň spodní části tvoří praný a sušený křemitý písek oválného zrna  

  vrchní výplň tvoří gumový granulát  

Lajnování    vřezáním a vlepením čar do umělého travního povrchu 

 barva bílá, materiál dtto použitý sportovní povrch 

Provádění povrchu  vždy dle technologických postupů výrobce povrchu!!! 

Útlum síly    min. 35%  

Konstrukční vrstvy  viz. vzorový příčný řez 

Odvodnění odvodňovací rýhy s retenčními jímkami a se zaústěním přes sběrač 

do kanalizace DN600  
 

4.4. Hřiště s umělým sportovním travním povrchem č. 2 

 (viz. 4.3) 
 

4.5. Víceúčelové hřiště s umělým sportovním povrchem č. 3 
 

Umístění ZŠ Sluneční 38, Šumperk  

Orientace osy hřiště SV-JZ 

Tvar hřiště  obdélník 

Délka hřiště   40,46 m 

Šířka hřiště   19,76 m 

Plocha hřiště 799,49 m2 

Sporty volejbal, nohejbal, tenis, basketbal, streetbal, badminton, vybíjená, 

házená, přehazovaná, sportovní činnosti 

Lajnování volejbal, tenis, basketbal, házená 

Konstrukce  tl. 360 mm 

Druh povrchu umělý sportovní povrch typu „tartan“  

 (specifikovaný projektovou dokumentací) 

Použití povrchu multifunkční 

Základní údaje k povrchu jednovrstvý elastický vodopropustný sportovní povrch  

 trvale elastický  

Atesty IAAF, DIN V 18035-6, ASTM F2157-02 

Lajnování  nástřikem (nátěrem)  

Provádění povrchu  dle techologických postupů výrobce povrchu!!! 

Útlum síly   min.  37%  

Konstrukční vrstvy  viz. vzorový příčný řez 

Odvodnění odvodňovací rýhy s retenčními jímkami a se zaústěním přes sběrač 

do kanalizace DN600  
 

4.6. Úprava oblouků běžecké dráhy 
 

 Úprava vnitřních půlkruhů běžecké dráhy je provedena položením přírodních travních koberců.  

 Celková plocha úpravy travním kobercem je 1 285,71 m2. 

 Úprava plochy se provede po provedení odkopávekv tl. 200 mm, vybourání stávající betonové 

plochy a prvků stávajícího vybavení.  

 Plocha s úpravou se následně srovná, peovede se úprava pláně se zhutněním a na srovnanou 

zhutněnou plochu se naveze z mezideponie v areálu stavby vrstva ornice v celkové tl. 100 mm. 

Navezená ornice se rozprostře a srovná tak, aby byla v toleranci cca 10 max. 20 mm. Navezená 

ornice se následně zhutní, aby následně nedocházelo k propadům v ploše trávníku.  
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 Ornice se den před pokládkou zavlaží tak, aby byla při pokládce vlhká. 

 Závěrem bude položený trávníkový koberec a provedeno důkladné zavlažení.  

 Péče o trávník bude prováděna dle pokynů dodavatele travního koberce. 

 Pro zálivku bude použita voda z napojení na stávající venkovní vodovod (viz. situace). 
 

4.7. Přípravné a dokončovací práce 
  

4.7.1 Bourací práce 

 Bude provedeno odstranění 24 kusů pařezů s vykopáním, průměr kmenů je 100 až 300 mm. Ná-

sledně bude provedený jejich odvoz a likvidace.  

 Součástí přípravných prací je vybourání stávající betonové plochy hřiště s umělým sportovním 

povrchem ze šablon v ploše 960,98 m2.  

 Plocha bude vybouraná včetně betonové podkladní vrstvy dle provedené sondy tl. 150 mm.  

 Před bouráním bude odstraněný umělý sportovní povrch. 

 Součástí přípravných prací je také bourání: 

- Vybourání stávající plochy se třemi vrhačskými kruhy v celkové ploše 64,73 m2 

- Vybourání basketbalových stojanů včetně patek, desky, koše (3 ks) 

- Vybourání sloupků beachvolejbalu včetně patek (2 sloupky) 

- Vybourání sloupků volejbalu (2 sloupky) 

- Vybourání fotbalových branek včetně patek (2 kusy) 

- Vybourání sloupků záchytných sítí za fotbalovými brankami včetně patek (2 kmpl) 

- Vybourání kovových klecí v rozích stávajícího hřiště 

- Vybourání stávajících schodů u vrat  

- Vybourání stávajícího přístupového chodníčku 

- Vybourání stávajícího odvodňovacího příkopu u betonové plochy s umělým povrchem 

Bude provedena úprava stávajících vpustí a šachet v prostoru úpravy s umělým sportovním 

povrchem a v prostoru zatravněných oblouků. 

 Vybouraný beton bude recyklovaný, v případě, že ho nebude možné recyklovat, bude odvezený 

na skládku. Kov bude předaný k recyklaci. S umělým povrchem se bude manipulovat odděleně a bu-

de předaný na skládku. 

 Následně se provede odstranění nevhodných příměsí, především odstranění případných zbytků 

stavebních materiálů v ploše úprav. 

 Odpad bude odvezený na skládku (skládky Rapotín 49°59′34.667″N 16°59′32.165″E , 7,9 km). 

 Zemina a škvára budou odvezeny do vzdálenosti 5 km na místo určené objednatelem bez poplat-

ku za uložení.   
 

4.7.2 Úprava okolí přírodním zatravněním 
 

Plocha stávajících sportovišť, která nebude upravovaná umělými sportovními povrchy a dlažbou, 

bude upřed rozprostřením ornice a zatravněním upravena po odkopávce vrstvy cca 100 mm srov-

náním a zhutněním. Celková plocha je 3 234,58 m2, plocha je určena výkresovou dokumentací. 

Po dokončení stavby sportovišť bude na uvedenou srovnanou a zhutněnou plochu navezena 

z mezideponie v areálu stavby vrstva ornice v celkové tl. 100 mm, místně min. 80 mm. Navezená 

ornice se rozprostře a srovná a zhutní tak, aby byla v toleranci cca 10 max. 20 mm. Zhutnění se pro-

vádí tak, aby následně nedocházelo k propadům v ploše trávníku. Ornice se den před setím zavlaží.  

Pro založení trávníku výsevem je navrženo použití travního semene pro zatěžované povrchy 

v množství 30 g/m2.  

 Další péče o trávník bude prováděna dostatečnou zálivkou a odpovídajícím hnojením. 

 Přírodní zatravnění je součástí dokončovacích prací. 
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4.7.3  Zpevněné plochy a chodníky 
 

Navržená je zpevněná plocha (chodník šířky 3,00 m) pro příchod na sportoviště od školy 

v místě dle požadavku zadání. Zpevněná plocha slouží i pro příjezd drobné mechanizace pro úpravy 

sportovišť. 

Zpevněná plocha (chodník šířky 1,50 m) je navržena také pro bezbariérový přístup na sporto-

viště.  

Zpevněná plocha 3 x   6,00 x 1,20 m je navržena i pod lavičky u hřišť. 

Zpevněné plochy jsou navrženy z vibrolisované dlažby tl. 60 mm a zpevněná plocha s ob-

časným pojezdem 80 mm, kladené do vrstvy z kameniva na podkladní vrstvy z drceného kameniva 

dle vzorového příčného řezu. 

Celková plocha dlažeb je 70,91 m2. 
 

4.7.4 Oplocení 

  není dle zadání navrženo 
 

4.7.5 Patky pro zařízení a vybavení  
 

  Pro osazení sloupků pro volejbal, tenis a nohejbal jsou navrženy betonové patky z betonu C 

16/20, půdorysný rozměr 450 x 450 mm, pro volejbal do hloubky 950 mm, pro tenis 750 mm a pro 

lavičky 300 x 300 mm, výšky 600 mm.  

  Patky jsou provedené na štěrkopískový podsyp v tl. 150 mm, laviček tl. 100 mm. Bednění je 

provedeno v horní části na výšku 350 mm. 
 

4.7.6  Patky pro záchytné sítě 
 

 Součástí projektové dokumentace nejsou z rozhodnutí investora záchytné sítě, součástí jsou 

pouze přípravné práce. Jedná se o patky za jednotlivými hřišti směrem k tenisovému kurtu a patky 

mezi hřišti s umělým travním povrchem a s umělým povrchem typu „tartan“.   

Záchytné sítě za minifotbalovými hřišti budou v délce 40,00 m, za víceúčelovým hřištěm 20,00 

m. Mezi hřištěm na minifotbal a víceúčelovým hřištěm je navržena dle požadavku objednatele projek-

tu rovněž záchytná síť, délka 39,00 m. Výška sítí bude 4,00 m. Celková délka sítí bude 99,00 m. 

  Pro uvedené záchytné sítě jsou navržena pole délky 3,00 m. Z toho dostáváme celkový počet 

patek (sloupků) 35. 

  Patky pro záchytné sítě jsou navrženy 450 x 450 mm, výšky 950 mm na štěrkopískový polštář 

tl. 150 mm. Patky jsou z betonu C 16/20 

  Do patek budou osazena pouzdra pro pozdější osazení sloupků předpokládaného vnějšího 

průměru 76 mm. 
 

4.7.7 Záchytné sítě 
 

  Sloupky a sítě nejsou z rozhodnutí investora součástí stavby. 

 

4.7.8 Schodiště u vjezdových vrat 
 

 Shodiště šířky 1,20 m bude provedeno z palisád 120 x 180 mm délky 800 mm, osazených do 

betonu C 12/15. Palisády budou osazeny jednak bočně v délce 4,00 m a 3,60 m a jednak na hranách 

nástupnic schodišťových stupňů v délce 1,20 m.  

 Schodišťové stupně budou na nástupnicích doplněny vibrolisovanou dlažbou tl. 60 mm na 

podsyp ze štěrkopísku tl. 150 mm. 

 Celkový počet stupňů je dle výškového rozdílu geodetického zaměření 8. 

 Objem výkopu pro schodiště je 1,69 m3. 

 Schodiště bude doplněno oboustranně zábradlím s madly, celková délka zábradlí je 7,60 m  
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(4,00 m + 3,60 m), madla 8,30 m. Zábradlí je osazeno do 9 patek 300 x 300 mm do hloubky 750 mm 

na podsyp štěrkopískem v tl. 150 mm. 

 Zábradlí je navržené z Jäkl profilů 50x50x3 mm s povrchovou úpravou pozinkováním. Hmot-

nost profilu  4,43 kg/m. 

 

4.7.9 Napojení na rozvod vody pro zalévání 
 

 Pro zalévání zatravněných ploch je navrženo napojení na venkovní vodovodní napojení v ša-

chtě u schodiště vedle vrat vjezdu do areálu (alternativně dle provozovatele u tenisového kurtu).. 

 Stávající šachta bude vybouraná a nově vybetonovaná, vyměněna bude i napojovací armatu-

ra. Šachta bude překryta poklopem ze slzového plechu tl. 5 mm, hmotnosti 15,3 kg s povrchovou 

úpravou pozinkováním, s úchytem pro otevření, velikosti 600 x 600 mm, osazený bude do rámu 

z úhelníků 20 x 20 x 4 mm, rovněž pozinkovaným. Rám poklopu bude osazený do betonové 

konstrukce šachty chemickými kotvami nebo na kotvy s navařenými datlemi dl. min 250 mm. 

 Vedle šachty bude provedený ocelový sloupek s uzavíracím ventilem osazený do betonové 

patky 250 x 250 x 850 mm, do kterého se zavede napojení s armaturou pro napojení hadice ¾“.  

 Napojení bude v šachtě opatřeno vypouštěcím ventilem pro vypuštění vody v zimním období. 
 

4.8.  Zařízení a vybavení 
 

Zařízení a vybavení tvoří čtyři přemístitelné branky pro minifotbal se sítí, součástí jsou prvky 

pro uchycení branek proti převrácení osazené. 

Součástí vybavení jsou také sloupky pro volejbalové hřiště, pro nohejbal a tenis včetně čtyř-

hry, Sloupky jsou osazeny do pouzder v betonových patkách. 

Pro basketbal jsou navrženy dva stojany s odraznou deskou a košem. Stojany jsou přemí-

stitelné se závažími a ochranou proti nárazu. 

Pro běh budou dodány univerzální startovní stavitelné bloky, pro skok do dálky odrazové břev-

no. 

Součástí je 6 kusů laviček délky 2,40 m s kovovou nosnou konstrukcí s dřevěnými výplněmi, 4 

odpadkové koše a venku umístěný řád sportoviště. 
 

4.8.1 Startovní bloky 

Univerzální ocelové startovní bloky 4-5 stupňů náklonu opěrek a 15-21 bodů horizontálního 

nastavení, hřeby nebo bodce pro „tartan“ z galvanizované oceli nebo hliníku. 

Celkový počet startovních bloků odpovídá čtyřem běžeckým drahám. 
  

4.8.2 Odrazové břevno 

Odrazové břevno se ukládá do pouzdra  a je zhotoveno ze speciálních vodovzdorných foliova-

ných nebo lakovaných multiplexových překližek. Ocelové pouzdro pozinkované (kovový základový 

rám). 

Dle pravidla 173 je horní strana břevna po 20 cm opatřena výřezem šířky 10 cm a hlubokým 

0,7 cm pro umístění tuhé desky nebo vytvoření vrstvy z písku. Tuhá deska se ukládá do výřezu roz-

běhové dráhy na straně odrazového břevna přivrácené k doskočišti, její povrch se z úrovně odrazo-

vého břevna ve směru rozběhu zvedá o 7 mm. Do vzniklého trojúhelníku od strany rozběžiště se vklá-

dá plastelína se sklonem 30°. 

Rozměry d = 1 220 mm, š = 200 mm, v = 100 mm.  
 

4.8.3 Branka pro minifotbal 
 

Rozebiratelná (přemístitelná) branka pro minifotbal o rozměrech 5,00 x 2,00m, horní hloubka 

0,80 m (min. 0,60 m), dolní hloubka 1,50 m (min. 1,00 m).   
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Rám z oválného hliníkového profilu 100x120 mm, tl. stěny 3,0 mm, síťové podpěry z hliníku 

průměru 60 mm, tl. stěny 3 mm nebo z galvanizované oceli odpovídajícího profilu. Branka musí být 

certifikovaná.   

Branka doplněna prvky pro zajištění proti převrácení přemístitelným kotvícím systémem pro 

přenosnou branku minifotbalu.  

Pro zátěž se doporučuje: 

dolní hloubka branky  1,00 m  minimální zátěž 200 kg 

   1,50 m        zátěž 125 kg 

   2,00 m                        zátěž 100 kg 

Zátěže budou opatřeny pro manipulaci kolečky. 

Síť pro fotbalovou branku  5,00 x 2,00 m s horní a dolní hloubkou dle velikosti branky z vyso-

kopevnostního polypropylenu, tl provázku 3-4 mm, velikost  oka 100 x 100 mm.  

Úchyty sítě bezpečnostní proti poranění. 

Celkem 4 komplety branek (vč. sítí a kotvících prvků). 
 

4.8.4 Sloupky a síť pro volejbal 

Sloupky pro volejbalové hřiště pro venkovní prostředí, 2 ks, průměr 102 mm, tl. stěny 2 mm, 

výška 2,55 m , osazení 0,30 m, celková délka 2,85 m, sloupky včetně navíjení a napínacího mecha-

nizmu, 3x háček 1x kolečko 2 ks pouzdra, 2 ks víčka pro zavíčkování pouzder, s úpravou žárový 

zinek, variantně hliníkové. 

Volejbalová síť s oky 100 x 100 mm, s lemováním z provázků tl. 2-3 mm z polypropylénu, silná 

páska, nánosové lanko, s obšitím a lemováním, s úvazky. 
 

4.8.5 Sloupky a síť pro tenis 

Venkovní sloupky pro tenisové hřiště včetně čtyřhry ocelové, zinkované, průměr sloupku 102 

mm s podpěrami, napínacím mechanizmem, víčky pro uzátkování osazovacích pouzder. Výška 

sloupku je 107 cm nad povrchem a v pouzdru je sloupek zastrčen 38 cm.  

Síť tenis, provázek 3 mm, polypropylén. 
 

4.8.6 Sloupky a síť pro nohejbal 

  Venkovní sloupky pro nohejbal průměr 102 mm, tl. 2 mm výška 1,15 m + osazení 0,30 m, cel- 

ková délka 1,45 m, včetně navíjení a napínacího mechanizmu, 3x háček, 1x kolečko 2 ks pouzdra, 2 

ks víčka pro zavíčkování pouzder, s úpravou žárový zinek 

Síť nohejbalová, 3 mm, polypropylén silná páska, nánosové lanko, velikost  12,80 x 1 ,08 m. 
 

4.8.7 Pouzdra na sloupky volejbal, nohejbal a tenis    

 Venkovní pouzdra na tenisové, volejbalové a nohejbalové sloupky dle použitých sloupků, zpra-

vidla průměru 102 mm, průměr pouzdra 106 mm. Pouzdra jsou s úpravou žárový zinek. Celkový po-

čet pouzder 4 kusy. 
 

4.8.8 Basketbalová konstrukce  

 Ocelová basketbalová konstrukce certifikovaná, exteriérová, na kolečkách s pojezdovým vozí-

kem,vysazení cca 2,00 m, celozinkovaná žárovým zinkováním. Konstrukce se zatěžovacími prvky 

proti převrácení, se zatěžovacím závažím hmotnosti dle výrobce konstrukce. 

 Basketbalová deska pro exteriér 1 050 (1 200) x 1 800 mm ocelová je navržena z vodovzdor-

né překližky tl. 18 mm, variantně z mřížkovaného materiálu, žárově zinkovaná.  

 Basketbalový koš s kovovou síťkou, alternativně z provázků polyamidových tl. 3 mm, délka 

síťky 500 mm. 

 Basketbalová konstrukce bude doplněna ochrannými kryty proti úrazu nárazem do konstrukce. 
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4.8.9 Lavičky  

 V prostoru u běžecké dráhy v ose jednotlivých hřišť jsou na zpevněné plochy z vibrolisované 

dlažby osazeny nepřemístitelné lavičky. Zpevněná plocha u všech tří hřišť je 6,00 x 1,20 m, na tuto 

plochu jsou vždy osazeny dvě lavičky délky d = 2,40 m. Celkem je osazeno 6 laviček. 

 Pro osazení laviček jsou navrženy betonové patky C 12/15 velikosti 300 x 300 x 600 mm na 

podsyp ŠP tl. 100 mm Jedna lavička délky 2,40 m je osazena na 3 patky. 

 Konstrukce laviček je z Jäkl profilů 60 x 40 x 3 mm, sedová část z fošen tl min. 32 mm s ohob-

lováním, sražením hran a povrchovou úpravou dvojnásobným napuštěním prostředkem pro venkovní 

prostředí a opatřena lazurovacím nátěrem. 

 Jäkl profily jsou do betonových patek připevněny chemickými kotvami, každý rám tři kotvy. 
 

4.8.10 Košík na odpadky  

 V prostoru sportoviště budou osazeny 4 kusy košů na odpadky. Umístění určí provozovatel. 
 

4.8.11 Provozní řád 

 V prostoru sportovišť bude osazený provozní řád odolný venkovnímu prostředí. Provedení 

projedná zhotovitel stavby s provozovatelem. 

 

5. POUŽITÉ PODKLADY 
 

5.1.  VÝCHOZÍ PODKLADY 
 

Výchozími podklady je v první řadě zadání objednatele projektu, prohlídky místa stavby, ná-

sledně projednání projektové dokumentace s objednatelem v rozpracovanosti, snímek z katastrální 

mapy, informace o průběhu sítí, informace o vsakování vody v místě stavby, geodetické zaměření a 

výsledek sondážních prací, zpráva geologa a zatěžovací zkoušky. 
 

5.2. GEODETICKÉ PODKLADY 
  

Pro zpracování bylo použito geodetické polohopisné a výškopisné zaměření, zpracované geo-

detickou kanceláří PYŠEK zeměměřičské práce, s.r.o., Bezinková 247/36, 312 00 Plzeň. Zaměření 

bylo provedeno ve dnech 3. až 6. srpna 2007.  

Zaměření provedl a zpracoval Martin Brožek, ověřil Ing. Ivan Pyšek.  
 

5.3. NORMY 
 

Pro návrhem projektovanou sportovní stavbu a její následnou realizaci jsou hlavní normy: 

Obor: 73  Navrhování a provádění staveb  

          7359  Stavby pro tělesnou výchovu  

ČSN EN 14877  Syntetické povrchy pro venkovní hřiště 

ČSN DIN 18 035   Sportovní hřiště, mlatové plochy 

ČSN 736133    Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací, která nahrazuje 

předchozí normu ČSN 733050 – Zemní práce  

ČSN 72 1020  Laboratorní stanovení propustnosti zemin 

Vybrané kontrolní zkoušky důležité pro parametry sportovního povrchu: 

ČSN EN 14837  -  povrchy pro sportoviště - stanovení odolnosti proti uklouznutí 

ČSN EN 14809  -  povrchy pro sportoviště - stanovení vertikální deformace 

ČSN EN 14808  -  povrchy pro sportoviště - stanovení absorpce nárazu (útlum síly) 

ČSN EN 12235  -  povrchy pro sportoviště - stanovení výšky odrazu míče 

ČSN EN 12234  -  povrchy pro sportoviště - stanovení chování míče při válení 

ČSN EN 1997-1 - Navrhování geotechnických konstrukcí 

(ČSN 73 1001     -   Základová půda pod plošnými základy … zrušena) 

http://www.technicke-normy-csn.cz/technicke-normy/navrhovani-a-provadeni-staveb-73
http://www.technicke-normy-csn.cz/technicke-normy/navrhovani-a-provadeni-staveb-73
http://www.technicke-normy-csn.cz/technicke-normy/navrhovani-a-provadeni-staveb-73
http://www.technicke-normy-csn.cz/technicke-normy/navrhovani-a-provadeni-staveb-73/stavby-pro-telesnou-vychovu-7359
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(ČSN 72 1002 -   Klasifikace zemin pro dopravní stavby… zrušena) 

ČSN 73 6133 -   Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací 

ČSN 72 1006 -   Kontrola zhutnění zemin a sypanin 

 Pro asfaltový koberec drenážní platí norma  

 ČSN EN 13108   - Asfaltové směsi 

 ČSN EN 13108-7  Asfaltový koberec drenážní 
 

Norma je jednou z řady výrobkových norem ČSN EN 13108 - 1 až 7 pro asfaltové směsi zpra-

covávané za horka. V normě jsou uvedeny požadavky pro směsi obrusných a ložních vrstev typu 

asfaltový koberec drenážní. Tato norma obsahuje jak požadavky na stavební materiály (složky 

směsi), tak i požadavky na výsledné asfaltové směsi, které jsou uvedeny v národní příloze. Norma je 

navržena k použití společně s normami pro kvalitu ČSN EN 13108-20 Zkoušky typu a EN 13108-21 

Řízení výroby u výrobce.  
 

5.4. ATESTY  
 

Veškeré navržené materiály mají odpovídající atestace, certifikace, zkoušky, prohlášení o shodě. 

Materiály musí odpovídat požadavkům projektové dokumentace, včetně hygienické nezávadnosti, 

vlastností potřebných s ohledem na ochranu životního prostředí, včetně vyluhovatelnosti umělých 

sportovních povrchů. Materiály musí vykazovat požadované vlastnosti rovněž s ohledem na hoř-

lavost. Musí být také recyklovatelné. 

Nezbytné je rovněž dodržení požadavků zákona č. 34/2011 Sb., ze dne 26. ledna 2011, kterým 

se mění zákon číslo 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 

některých zákonů, v platném znění úpravou zákonem č.100/2013 Sb. 
 

5.5. OSTATNÍ PODKLADY 
 

Před zpracováním dokumentace bylo objednatelem projektu zajištěno provedení kopaných sond 

pro zjištění skladby podloží z hlediska hmot, které obsahuje, z hlediska možnosti vsakování srážkové 

vody, únosnosti pláně v základové spáře a také vyluhovatelnosti zeminy odvážené na skládku z odko-

pávek a výkopů. 

Při určení skladby podloží byly, kromě provedených sond, využity také údaje z Geofondu Praha 

popisující vrty provedené v těsné blízkosti zájmového území. 

Skladba zahrnuje vrstvy škváry, kameniva těženého i drceného, jílovitou hlínu i místně stavební 

odpad. Na základě makroskopického popisu lze úvodní vrstvy zemin zařadit do třídy  F6 - CI - jíl 

se střední plasticitou ve smyslu ČSN 73 1001. Dle kritéria namrzavosti se jedná o zeminu nebez-

pečně namrzavou - ČSN 72 1002, řazenou do VIII. - X skupiny podle vhodnosti pro podloží. 

S ohledem na charakter zeminy pro zakládání stavby sportovišť je navrženo zlepšení únosnosti 

pláně odtěžením stávající zeminy ve vrstvě cca 330 mm a její výměna drceným kamenivem frakce 

0/63. Tato úprava se předběžně navrhuje na 50% plochy navrhovaných sportovišť.  

Po sejmutí horní vrstvy cca 340 mm při realizaci sportovišť budou v místě provedeny zkoušky 

únosnosti pláně a rozhodnuto o rozsahu potřebných úprav. Úpravy mohou být doplněny rovněž váp-

něním. 

Zájmová oblast je v podloží tvořena převážně jíly se střední plasticitou s koeficientem filtrace kf  = 

1.10-7- 1.10-10 m.s-1. S ohledem na malou hodnotu kf není možné odvádět srážkovou vodu do podloží 

pomocí drenáží a vsaků, ale je ji nutné drenážním systémem odvést z podloží mimo stavbu. Odve-

dení je navrženo do DN600, která prochází pod navrhovaným sportovištěm. 

Vyluhovatelnost charakterizuje zeminu, která bude tvořit přebytečný výkopek a bude odvážena 

na skládku, jako odpad charakteru „O“.  

Výsledky průzkumů a rozborů jsou součástí dokladové části.  

Stavebně historický průzkum nebyl s ohledem na charakter a místo stavby prováděný. 
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6. VYTÝČENÍ 
 

 Vytýčení je uvedeno ve výkresové dokumentaci. Vytýčení je v souřadném systému JTSK, výško-

vý systém místní. Vstup do budovy ze strany přilehlé sportovištím označený bodem 8002 má hodnotu 

100,00 m. 

Vytýčení zhotovitel zkontroluje pomocí kót.  

 

7. STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 
 

Sportoviště, běžecké dráhy a hřiště, stejně jako zpevněné plochy (chodníky) se provedou do pro-

storů předem ohraničených betonovými obrubníky. Obrubníky, ohraničující plochu běžecké dráhy ve 

vnějším obvodu a ohraničující rovněž hřiště, jsou navrženy z vibrolisovaného betonu, výška ob-

rubníků je 250 mm, šířka 80 mm a délka 500 mm a 1 000 mm. Obrubníky jsou navrženy v přírodní 

barvě. Pro zpevněné plochy jsou navrženy obrubníky výšky 200 mm, šířky 50 mm a délky 500 mm a 

1 000 mm. 

Obrubníky budou osazeny do betonového lože s oboustrannou betonovou boční opěrou. Betono-

vé lože je navrženo ve vrstvě tl. minimálně 100 mm a v šířce 300 mm, boční opěrka na straně spor-

tovní nebo zpevněné plochy do výšky 150 mm od spodní části obrubníku, na protilehlé straně na 

výšku obrubníku. Betonové lože a opěrky se provedou ze zavlhlé betonové směsi. 

Obrubníky budou výškově osazeny tak, že jejich horní část bude v rovině se sportovním povr-

chem (krytem sportoviště). Výškové osazení obrubníků je tedy provedeno v rovině v souladu s umě-

lým sportovním povrchem.  

Přístup na sportoviště je řešený napojením na zpevněnou plochu nebo chodník s přechodem 

přes čistící zónu. Nášlapné prvky jsou navrženy také z vibrolisovaného betonu. 

Obrubníky bezbariérového přístupu budou osazeny v podélných stranách 30 mm nad zpevněnou 

plochou jako vodící linie. 

 

7.1. ZEMNÍ PRÁCE 
 

V prostoru provádění stavebních prací dle vyjádření správců sítí nejsou inženýrské sítě vyjma 

dešťové kanalizace průměru 600 mm v hloubce (dle sdělení investora) větší než 1,50 m. 

Před prováděním zemních prací je přesto zhotovitel stavby povinen provést ověření průběhu jed-

notlivých stávajících sítí a v případě jejich výskytu provést jejich vytýčení. Následně je povinen vytý-

čení zajistit tak, aby při provádění zemních prací nemohlo dojít k záměně vytýčení a následně ke 

kontaktu se sítěmi. Vytýčeny budou veškeré případné nadzemní i podzemní sítě v ploše stavby. 

Pro konstrukční vrstvy venkovních sportovišť budou provedeny zemní práce. Jedná se o odko-

pávky a prokopávky v zemině tř. 2 a tř. 3. Odkopávky budou provedeny do maximální hloubky h = 

500 mm od stávajícího terénu.  

Hlubší výkopy jsou ve tř. 3 a tř. 4. 

Odvoz výkopku zeminy a škváry je na skládku určenou objednatelem do 5 km, bez poplatku za 

uložení. 

Sejmutí ornice (humusu) se neprovádí, v místě stavby není. 

Zemní práce budou provedeny také pro odvodnění (drenážní systém). Jedná se o rýhy šířky do 

600 mm a hloubky také do 600 mm. Výkop nezapažených jam bude provedený pro retenční odvod-

ňovací jímky, patky laviček, sloupky záchytných sítí a sloupky sportovišť.  

Hlubší výkopy budou provedeny v třídě těžitelnosti 4. Jedná se o výkopy jam pro sedimentační a 

revizní jímku a napojení drenáží sportovišť drenážním sběračem a potrubím DN200 až k navrtávce do 

stávající DN600. Výkopy pro sedimentační a revizní jímku a výkopy pro DN200 budou dle potřeby 

pažené příložným pažením s rozepřením. 

Výkopy budou dle potřeby paženy příložným pažením s rozepřením. 
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Odvoz výkopku zeminy a škváry je na skládku určenou objednatelem do 5 km, bez poplatku za 

uložení. 

Součástí zemních prací je úprava pláně pro stavební konstrukci sportovišť srovnáním a zhut-

něním. Zhutnění Edef,2 = 40 MPa.  

(Hodnota zhutnění bude upřesněna po dokončení výběrového řízení na zhotovitele stavby. Dle 

jím použitých mechanizmů při provádění může být snížena maximálně však na 30 MPa). 

Hutnění bude prováděno po vrstvách dle použitého hutnícího zařízení. 

S ohledem na charakter zeminy pro zakládání stavby sportovišť je navrženo zlepšení únosnosti 

pláně odtěžením stávající zeminy ve vrstvě cca 330 mm a její výměna drceným kamenivem frakce 

0/63. Tato úprava se předběžně navrhuje na 50% plochy navrhovaných sportovišť.  

Součástí zemních prací je rozprostření ornice a zatravnění ploch dotčených stavbou a půlkruhů 

v oválu běžecké dráhy. 

Půlkruhy v oválu běžecké dráhy budou zatravněny položením přírodního travního koberce na 

vrstvu humusu v tl. 100 mm, zatravnění ploch dotčených stavbou v rozsahu dle výkresové dokumen-

tace bude provedeno osetím travním semenem na vrstvu humusu tl. rovněž 100m. 

Humus pro zatravnění bude zhotovitelem získáván na mezideponii objednatele v areálu stavby. 

Další vegetační úpravy nejsou navrženy. 

Odvoz přebytečného materiálu, který není zeminou ani škvárou je uvažovaný na skládku Rapotín 

do 8 km. 
 

7.2. KONSTRUKČNÍ VRSTVY 
 

Sportoviště 

Pro sportoviště jsou konstrukční vrstvy tvořeny drceným a těženým kamenivem. 

Použito je těžené kamenivo štěrkopísek a drcené kamenivo frakcí 0/4, 4/8, 8/16, 16/22, 32/63 a 

63/125.  

Pro výplň dopadové části doskočiště skoku do dálky je použitý křemičitý písek pro sportovní úče-

ly s velikostí středního zrna (d50) 0,31 mm a obsahem SiO2 minimálně 99%, zcela bez organických 

příměsí s možným obsahem Fe2O3, K2O, Na2O, CaO a MgO do 1%. 

Další konstrukční vrstvou jsou vodopropustné (drenážní) asfaltové koberce z míchaného asfalto-

vého makadamu se zrnitostí 2/5 (2/8) s obsahem asfaltu 70 kg/m2 ve vrstvě tl. min. 30 mm. Jsou 

pokládány na vodopropustné (drenážní) asfaltové koberce z míchaného asfaltového makadamu se 

zrnitostí 2/11 (2/16) s obsahem asfaltu 120 kg/m2 ve vrstvě tl. min. 50 mm. 

Asfaltový koberec drenážní má spojené mezery v zhutněné směsi, které zůstávají otevřené a 

přístupné vzduchu a vodě. Této struktury směsi se dosáhne dávkováním výrazně převažující nej-

hrubší frakce kameniva v množství až 90 % s menším obsahem fileru a kameniva frakce 0/4. Vrstva 

odvádí vodu Mezerovitost směsi je 14 % až 30 %. Jelikož vrstvy vyžadují vysoce odolné pojivo s 

odolností proti stárnutí, používají se vysoce modifikované asfalty elastomery (PmB) nebo asfalty 

modifikované mletou pryží z pneumatik (CRmB) podle TP 148. 
 

Variantní řešení: 

Vrstvy z vodopropustného asfaltu lze nahradit vrstvou ET, vrstva je ze směsi černého gumového 

granulátu SBR, kameniva a polyuretanového pojiva. Vrstva má tl. 35 mm. Skladba je uvedená ve 

vzorových příčných řezech. 

Vrstva pod přírodní zatravnění osetím nebo položením travního koberce je navržena z ornice 

(humusu), který bude dodaný investorem do areálu stavby. 

Pro vlastní konstrukční vrstvy z kameniva je určeno zhutnění pod kryt z asfalttového koberce, 

minimální požadovaná hodnota modulu přetvárnosti pláně Edef,2 = 40 MPa, pod dlažbu zpevněných 

ploch a chodníků Edef,2 = 30 MPa (dále viz. výše).  
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Pozor při zpracování rozpočtu – zájemce o zakázku uvede do položek cenu dle varianty, 

buď asfaltové vrstvy nebo ET. 

 

Zpevněné plochy, chodníky 

Zpevněné plochy a chodníky budou provedeny do obrubníků z vibrolisovaného betonu 1 000 x 

200 x 50 mm. Konstrukční vrstvy jsou tvořeny kamenivem se zhutněním, vrstvu krytu tvoří dlažba 

z vibrolisovaného betonu (viz. vzorový příčný řez).  

 

7.3.  ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE 
 

Základové konstrukce jsou navrženy jednak pro osazení sportovních sloupků volejbalu, nohej-

balu a tenisu, sloupků pro záchytné sítě, patky laviček jednak pro osazení sedimentační a revizní 

šachty..  

Jedná se o betonové patky z betonu prostého C16/20 : 

- sloupky pro sport volejbal 0,45 x 0,45 x 0,95 m  

tenis   0,45 x 0,45 x 0,75 m 

- patky laviček    0,30 x 0,30 x 0,60 m 

- patky záchytných sítí   0,45 x 0,45 x 0,95 m 

Patky se provedou na podsyp tl. 150 mm ze štěrkopísku. 

Desky z betonu prostého C16/20 1,40 x 1,40 m, výšky 200 mm 

 

7.4. VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ  
         
 7.4.1.   Běžecká dráha 
 

I   -  umělý sportovní vodopropustný povrch                                          13 mm 

       dvouvrstvý elastický vodopropustný  

 vodopropustnost min. 80 mm / m2 / hod 

 barva červená, výška 10 - 11 mm + 2 - 3 mm 

 výška místně max. do 15 mm 

 prováděný na místě, pokládaný finišerem a nástřikem 

 požadavek na rovinnost podkladu + - 2 mm na 4 m 

 materiál s 100% UV stabilizací, materiál mikrobionálně odolný 

 teplotně stálý v rozsahu - 30 až + 80O C 

útlum síly 35% 

trvale elastický povrch 

-  před pokládkou spodní vrstvy se asfaltový podklad penetruje, 

 pro ET se penetrace nemusí provádět 

-  spodní vrstva z černého gumového granulátu SBR tl. 12 mm 

 z granulátu frakce 1 - 4 mm a polyuretanového pojiva 

 směs se mísí v mísícím zařízení a je následně pokládaná 

 strojem pro pokládku (finišerem) 

 po vytvrdnutí spodní vrstvy se provádí finální úprava 

-  vrchní finální stříkaná vrstva nástřikem - pojiva + barvy + EPDM  

 granulátu frakce 0,5 - 1,5 mm uzavírající póry, tl. 2-3 mm 

Proces tvrdnutí závisí na teplotě a vlhkosti vzduchu 

Po vytvrdnutí směsi se odstraní přebytečný granulát.  

Odvodnění povrchové vody je svedeno do kanálku s mřížkou, 

následně drenážním systémem do sběrače a do kanalizace DN600 

 Spádování povrchu 0,75%-2,50% v oblouku, min. 0,50% 

Vhodné použití - atletické dráhy 



16 

 

 Odolný pro použití treter (odpor hrotu) dle DIN V 18035-6, třída 1 

 Atesty: IAAF, DIN V 18035-6, ASTM F2157-02, EN 14877 

Lajnování nástřikem (nátěrem)  

 Provádění povrchu vždy dle tech. postupů výrobce povrchu!!! 

 (porovnatelné povrchy Porplastic SB, CONIPUR SP, apod.) 
 

II -   živičná stmelená konstrukční vrstva podkladu          

 vrchní část : 

    -   asfaltový koberec AKDS        30 mm 

         vodopropustný (drenážní) míchaný asfaltový  

 makadam 2/5 nebo 2/8 položený za tepla finišerem se  

       zhutněním na stupeň 95%, spád 0,6 - 1,0 %,  

 ve vrstvě min 30 mm ( 70 kg/m2 ) 

        rovinnost do 4 mm na 4 m délky 

       spodní část : 

    -   asfaltový koberec AKDH        50 mm 

        vodopropustný (drenážní) míchaný asfaltový  

 makadam 2/11 nebo 2/16 položený za tepla finišerem se  

        zhutněním na stupeň 95%, spád 0,6 - 1,0 %,  

 ve vrstvě min 50 mm ( 120 kg/m2 ) 

        rovinnost do 8 mm na 4 m délky 
  

Variantně při použití ET 

  místo vrstev II – asfaltový koberec: 

- ET vrstva ze směsi černého gumového     35 mm 

    granulátu SBR kameniva a polyuretanového pojiva 
 

III -  nestmelená konstrukční vrstva         70 mm 

     -   kamenivo drcené, frakce   8 / 16 mm 

 -   kamenivo drcené, frakce 16 / 22 mm   
 

Variantně při použití ET                115 mm 
 

IV -  nestmelená konstrukční vrstva       100 mm 

          -   kamenivo drcené, frakce 32 / 63 mm   
 

V -   drenážní a nenamrzavá vrstva       100 mm 

      -  drenážní a mrazová vrstva z kameniva těženého - štěrkopísek         

          obsah jemných částic d < 0,02 mm max. 5% , d < 0,063 mm  

  max. 8%, mocnost vrstvy lokálně min. 90 mm ve zhutněném stavu 
 

VI -    zemní pláň 

     -   upravený terén se zhutněním, ve sklonu 1,5 % 

              odchylka od jmenovité výšky do 40 mm 
 

VII -   odvodňovací ( drenážní ) systém 
 

 celková skladba   363 mm 

  

Pozor při zpracování rozpočtu – zájemce o zakázku uvede do položek cenu dle varianty, 

buď asfaltové vrstvy nebo ET. 
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7.4.2.   Víceúčelové hřiště s umělým sportovním povrchem  
 

I   -  umělý sportovní vodopropustný povrch                                     10 mm 

       jednovrstvý, trvale elastický, barva červená 

 prováděný na místě, pokládaný finišerem  

 výška místně max. 12 mm 

před pokládkou se asfaltový podklad penetruje  

pro ET se penetrace nemusí provádět 

 směs granulátu frakce 1 - 3 mm variantně 2 - 4 mm a PU pojiva 

 vodopropustný, vodopropustnost min. 90 mm / m2 / hod 

 vodopropustnost dle ČSN EN 14877 

 požadavek na rovinnost podkladu + - 2 mm na 4 m 

 materiál s UV stabilizací, materiál mikrobionálně odolný 

 teplotně stálý v rozsahu - 30 až + 80O C  

 použití pro víceúčelová hřiště 

 spádování povrchu 0,75% 

 útlum síly min 37% 

Lajnování nástřikem (nátěrem)  

 Provádění povrchu vždy dle tech. postupů výrobce povrchu!!! 

 Norma DIN 18035/6 

 (porovnatelné povrchy Porplastic EP, Sport EPDM, CONIPUR EPDM, apod.) 
 

II -   živičná stmelená konstrukční vrstva podkladu          

 vrchní část : 

    -  asfaltový koberec AKDS(J)        30 mm 

       vodopropustný (drenážní) míchaný asfaltový  

makadam 2/5 nebo 2/8 položený za tepla finišerem se  

      zhutněním na stupeň 95%, spád 0,6 – 1,0 %,  

ve vrstvě min 30 mm ( 70 kg/m2 ) 

       rovinnost do 4 mm na 4 m délky 

       spodní část : 

    -  asfaltový koberec AKDH(S)        50 mm 

       vodopropustný (drenážní) míchaný asfaltový  

makadam 2/11 nebo 2/16 položený za tepla finišerem se  

       zhutněním na stupeň 95%, spád 0,6 – 1,0 %,  

ve vrstvě min 50 mm ( 120 kg/m2 ) 

       rovinnost do 8 mm na 4 m délky 
  

Variantně při použití ET 

 místo vrstev II – asfaltový koberec: 

- ET vrstva ze směsi černého gumového          35 mm 

    granulátu SBR kameniva a polyuretanového pojiva 
 

III -  nestmelená konstrukční vrstva  

     -   kamenivo drcené, frakce 8/16, 16 / 22 mm       70 mm                     
   

Variantně při použití ET                                                 115 mm 

   -   kamenivo drcené, frakce 32 / 63 mm      100 mm          

        doplnění:  

        vrstvy 16 / 22 a 32 / 63 jsou často nahrazovány vrstvou drceného  

 kameniva zrnitosti 4 / 63 nebo  také  0 / 63 s obsahem jemných částic  

d < 0,02 mm max. 5% , d < 0,063 mm max.  
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        8% mocnost vrstvy min. 150 mm ve zhutněném stavu 

 Výhodou je lepší hutnitelnost, nevýhodou zhoršení odtoku 

 Vody do drenážní soustavy a snížená retence vrstev 
     

IV -   drenážní a nenamrzavá vrstva 100 mm 

      -  drenážní a mrazová vrstva z kameniva těženého - štěrkopísek         

         obsah jemných částic d < 0,02 mm max. 5% , d < 0,063 mm max. 8%  

         mocnost vrstvy min. 80 mm ve zhutněném stavu 
 

V -    zemní pláň 

     -   upravený terén se zhutněním, ve sklonu 1,5 % 

              odchylka od jmenovité výšky do 40 mm 
  

VI -  odvodňovací ( drenážní ) systém 
  

 celková skladba                                                                        360 mm 

           

   Pozor při zpracování rozpočtu - zájemce o zakázku uvede do položek cenu dle varianty, 

buď asfaltové vrstvy nebo ET. 

  

 7.4.3.  Víceúčelové hřiště s umělým sportovním travním povrchem 
 

I  -   umělý sportovní travní povrch                                                   40 mm 

       barva zelená, výška vlákna 40 mm 

 podkladová vrstva pro kotvení vláken je polypropylenová 

 vlákno monofilní syntetické (monofilamentní vlákna) 

 materiál polyetylen 

 plošná hmotnost min. 2 150 g/m2 

 plošná hmotnost podkladové textilie min. 250 g/m2 

 plošná hmotnost zátěru min. 900 g/m2 

 plošná hmotnost vláken min. 1 000 g/m2 

 dtex 10 000 až 12 000 

 počet vpichů nad 10 000 m2 

 upevnení vlákna do podložky tekutým latexem 

 pevnost ukotvení vlasu min. 30 N 

 volně pokládaný z pásů minimální šířky 4 000 mm 

 se slepením a podlepením ve spojích 

 pokládání ve směru nábalu v celé ploše dle plánu kladení (kitu) 

 vodopropustný, vodopropustnost min. 60 mm / m2 / min 

 spádování povrchu 0,75% 

 požadavek na rovinnost podkladu + - 4 mm na 4 m 

 materiál s UV stabilizací, materiál mikrobionálně odolný 

 teplotně stálý v rozsahu - 30 až + 80o C 

 vsyp:  

 spodní část  -   křemičitým pískem  

  praný a sušený křemitý písek, oválné zrno  

  velikosti 0,6 -1,2 mm, zrno bez ostrých hran, 

  bez obsahu křídy, výška cca 15 mm 

   cca 18-20 kg/m2 

 horní část    -   gumovým granulátem SBR/EPDM  

   zrno 0,5-2,5 mm, výška cca 17 - 18 mm 

   cca 10 kg/m2 
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 vsyp zapravený kartáčem do celkové výšky  

 cca 80% výšky vlákna (cca 32 mm) 

útlum síly  min. 35% 

Lajnování vřezáním a se slepením s podložkou. 

Provádění povrchu vždy dle tech. postupů výrobce povrchu!!! 

 srovnatelný povrch - např. Greenfields FT 40 V – Slide, Jutagrass Winner 40 

  Jutagrass Power Ball, Performer apod. 
 

II -   nestmelená konstrukční vrstva    25 mm 

   -  kamenivo drcené, frakce   0 / 4 mm   

      (dle druhu povrchu také frakce 0,5 / 2 mm)         
 

III -  nestmelená konstrukční vrstva  75 mm 

  -  kamenivo drcené, frakce   4 /   8 mm                     

  -  kamenivo drcené, frakce   8 / 16 mm                     

      -  kamenivo drcené, frakce 16 / 22 mm        
 

IV -   nestmelená konstrukční vrstva                 100 mm 

        -  kamenivo drcené, frakce 32 / 63 mm 
 

V -    drenážní a nenamrzavá vrstva 100 mm 

        drenážní a mrazová vrstva z kameniva těženého  

         štěrkopísek 

  obsah jemných částic d < 0,02 mm max. 5% , d < 0,063 mm max. 8%  

         mocnost vrstvy min. 80 mm ve zhutněném stavu 
 

VI -    zemní pláň 

         -   upravený terén se zhutněním, ve sklonu 1,50 % 

              odchylka od jmenovité výšky do 40 mm 
 

VII -   drenážní systém 
  

 celková skladba 340 mm 

  

 7.4.4.      Skok do dálky 
   

  Délka   7 000 mm 

  Šířka   3 000 mm 

  Hloubka       750 mm  

  Ohraničení  obrubníky pro sport 1 000 x 250 x 50 mm, s měkkou hranou 

  Doplnění  oboustranně záchytné vany na písek 
   

  Skladba: 

  Vrstva pro doskok 

I  písková vrstva z křemičitého písku    350 mm 

Pro výplň doskočiště skoku do dálky je použitý křemičitý písek pro sportovní účely 

s velikostí středního zrna (d50) 0,31 mm a obsahem SiO2  minimálně 99%, zcela 

bez organických příměsí s možným obsahem Fe2O3, K2O, Na2O, CaO a MgO do 

1%. 

 Plocha 21,00 m2, objem pískového lože 7,42 m3. 
 

Oddělovací vrstva z geotextilie min 300 g/m2, vytažená na boky do výšky 300 mm, cel-

kem 27,36 m2.    
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Drenážní vrstvy: 

II  kamenivo frakce 4/8       30 mm 

III  kamenivo drcené  frakce 8/16     40 mm 

IV  kamenivo drcené  frakce 16/32     50 mm 

V  kamenivo drcené  frakce 32/63     80 mm 

VI  kamenivo drcené  frakce 63/125   200 mm 

V  upravená zhutněná zemní  pláň           

 celková skladba   750 mm 
 

 7.4.5.   Zpevněné plochy a chodníky 
 

Chodník s občasným pojezdem 
 

Pro přístup na sportoviště od budovy školy je dle požadavku objednatele projektové do-

kumentace  navržený přístupový chodník šířky 3,00 m. Napojený je na stávající areálovou 

komunikaci. Chodník bude sloužit i pro přístup drobné mechanizace. Celková plocha 

chodníku 30,40 m2. 
 

Skladba: 

I  dlažba z vibrolisovaného betonu            80 mm 

II  kamenivo frakce 4/8 - kladecí vrstva      30 mm 

III  kamenivo drcené  frakce 8/16 - podkladová  vrstva    50 mm 

IV  kamenivo drcené  frakce 16/32  200 mm 

V zhutněná zemní pláň           

 celková skladba  360 mm 
 

Bezbariérový chodníček 
 

Bezbariérový přístup odpovídajících parametrů je napojený rovněž na stávající přístup.  

Pro bezbariérový chodníček je plně respektováno ustanovení přílohy vyhlášky bod 1.1.2., 

je v podélném sklonu v délce 5,60 m ve sklonu 5,40% s návazností na vodorovnou plochu 

délky 1,50 m a dál v délce 5,50 ve sklonu 5,90%, příčný sklon je vždy 0,00%.  

Na přístupovém chodníku je navrženo odpočívadlo 1 500 x 1 500 mm. Odpočívadlo je 

navrženo s podélným i příčným sklonem 0%. 

Výškový rozdíl pochozích ploch v = 0 mm. Povrch pochozích ploch je rovný a pevný. 

Oboustranně je chodník vybavený zábradlím s madly. 

V přístupu je navržena čistící zóna z umělého travního koberce s umělým vlasem výšky 

do 15 mm, která nebrání bezbariérovému přístupu. Je v podélném sklonu 2,00% a v 

příčném sklonu 0%. 

Chodník se nekříží s jinými přístupovými komunikacemi. 

Pro osoby se zrakovým postižením je navržena vodicí linie z obrubníku (oboustranně) 

výšky 50 mm, umístěná v bocích chodníčku. 

Celková plocha chodníčku 18,91 m2. Skladba shodná se zpevněnými plochami u hřiště. 
 

Zpevněná plocha u hřiště, bezbariérový chodník 
 

Pro osazení laviček je navržená 3x zpevněná plocha (viz. výkresová část), rozměry plo-

chy jsou 1,20 x 6,00 m, celková plocha 21,60 m2. Na ploše budou vždy osazeny dvě la-

vičky délky 2,40 m. 

Skladba: 

Zpevněná plocha u hřiště, bezbariérový chodníček 

I  dlažba z vibrolisovaného betonu            60 mm 

II  kamenivo frakce 4/8 - kladecí vrstva      30 mm 

III  kamenivo drcené  frakce 8/16 - podkladová  vrstva    50 mm 
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IV  kamenivo drcené  frakce 16/32 - podkladová  vrstva  100 mm 

V zhutněná zemní pláň           

 celková skladba  240 mm 

 

7.5.  ODVODNĚNÍ 
 

7.5.1.   Úvod  

Odvodnění plochy sportovišť nelze navrhnout přímým vsakem srážkové vody vodopropustnými 

konstrukčními vrstvami (umělým sportovním povrchem, vodopropustným asfaltem nebo ET a vrstvami 

kameniva) do podloží s odvedením vody drenážním systémem do vsakovacích jímek s ohledem na 

podloží, předpokládaný koeficientem filtrace zeminy v podloží je dle geologické zprávy kf  = 1.10-7- 

1.10-10 m.s-1 

Odvodnění běžecké dráhy bude provedeno vsakem vodopropustnými konstrukčními vrstvami do 

drenážního systému a odvedením vody z povrchu do odvodňovacího žlabu a konstrukčními vrstvami 

do drenážního systému.  

Odvodňovací žlab je osazený po vnitřním oválu běžecké dráhy a je pomocí vpustí zaústěný do 

drenážního systému. 

Odvodňovací žlab je polymerbetonový (variantně lze použít litinový, kovový nerezový - musí však 

být certifikovaný pro použití na sportovištích.) 

Délka odvodňovacího žlabu na vnitřní hraně běžecké dráhy je v rovné části 2 x 60 m, v obloucích 

2 x 63,81 m. Celková délka je 247,61 m. Délka jednotlivých dílů žlabu je 1,00 m. 

Odvedení vody ze žlabu do drenážního systému je navrženo osmi odvodňovacími polymerbeto-

novými vpusťmi. Délka prvků s vpusťmi je navržena 0,50 m. Vpusti jsou zaústěny do obvodové dre-

náže s retenčními jímkami. 

Odvodňovací žlab je překrytý syntetickým krytem, v rovné části rovným, v obloukové části oblou-

kovým. 

Odvodňovací prvky běžecké dráhy musí mít odpovídající certifikaci pro použití při atletice a na 

sportovištích. 

Umístění drenážních rýh i jejich spádování je uvedeno ve výkresu odvodnění, stejně tak umístění 

retenčních jam.  

Šířka drenážních rýh je 400 a 500 mm. Drenážní rýhy svodu drenáží do sedimentační jímky je 

600 mm. Hloubka drenážních rýh je uvedena ve výkresové části dokumentace a ve výkazu výměr. 

Drenážní sběrače ve vnitřním obvodu běžecké dráhy jsou osazeny dvojicí flexibilních děrova-

ných vrapovaných drenážních trubek PVC DN 100 

Drenážní sběrače pod hřišti a v obloucích uvnitř běžecké dráhy jsou osazeny drenážními flexi-

bilními děrovanými vrapovanými trubkami PVC DN100. 

Drenážní rýhy odvodnění jsou vyplněny štěrkopískem, případně vhodným drobným drceným 

kamenivem, na podsypu mocnosti cca 50-100 mm jsou osazeny flexibilní děrované vrapované 

drenážní trubky PVC DN100, následně se provede obsyp min. tl. 150 mm drobným kamenivem frakce 

4/8 a 8/16, zásyp drenáží je provedený kamenivem drceným frakce 16/22.  

Spád drenážních trubek je min 0,50 %.  

Drenážní trubky jsou chráněny překrytím filtrační netkanou textilií hmotnosti nejméně 300 g/m2, 

která zamezuje vplavování jemného materiálu, kterým by mohlo dojít k zanášení drenážní soustavy. 

Jiným možným opatřením je osadit do výkopu drenážní potrubí, které je již z výroby opatřeno na 

povrchu filtrační tkaninou. 

Drenáže jsou zaústěny do retenčních jam. Jámy půdorysné velikosti 1,50 x 1,50 m, dvě hlavní já-

my 2,50 x 2,50 m, jsou navrženy s výplní z kameniva drceného frakce 63/125 a 32/63 (vrchní část - 

cca 200 mm) s celkovou průměrnou mezerovitostí min. m = 0,36 a jsou také překryty netkanou 

geotextilií, která zabrání vplavování drobnějšího kameniva z nadložních vrstev a tím tak zabrání 

snižování mezerovitosti kameniva a následnému snižování kapacity v retenčních jam.  
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Odvodnění v zimním období bude funkční v případě pravidelného shrabání a přemístění sněhu 

mimo plochu hřiště a mimo plochu hydrologicky bezprostředně propojenou s plochou hřiště. 
 

7.5.2.   Funkce odvodnění 
 

Srážková voda, přes vodopropustné vrstvy nebo odvedením odvodňovacími žlaby do vodo-

propustných vrstev, bude naplňovat drenážní systém tvořený rýhami s flexibilními drenážními trub-

kami DN100 a 2x DN100, sběrač DN200. Drenážní systém tvoří rýhy a retenční jamy.  

Zdržení srážkové vody, retence vody, v objemu vytvořeném mezerovitostí kameniva, umožní 

postupný odtok do sběrače DN200 a následně do sedimentační jímky. Ze sedimentační jímky do 

revizní jímky a pomocí navrtávky do DN600 v místě stavby. 
 

7.5.3.   Posouzení odvodnění 
 

Posouzení je provedeno pro kapacitu návrhu a kapacitu potřebnou ve vztahu k uvedeným da-

tům o odvodňované ploše jako součást realizační dokumentace. 

Příloha technické zprávy. 
 

7.5.4.   Základní údaje 
 

Území má nadmořskou výšku cca 332 m.  

Dle Hortonových (Thiessenových) polygonnů a dle B. Böhma platí vztahy pro srážkové úhrny R: 

R1 = 391+ 0,638 x h R2 = 603 - 0,477 x h + 0,001221 x h 

Dosazením h = 332 dostaneme   R1 = 603  R2 = 579 

Pro hydrotechnický výpočet použijeme roční srážkový úhrn R = max [R1, R2] = 603 mm 

Hydrotechnický výpočet je provedený podle nadmořské výšky, navržených konstrukčních vrstev 

z kameniva těženého a drceného, navrženého odvodňovacího systému - drenážních rýh a vsako-

vacích jam a předpokladem nepříznivějšího koeficientu filtrace(vsaku). Hydrogeologický průzkum ne-

byl investorem prováděný. 
 

7.5.5.   Napojení drenážního systému na kanalizaci DN600 
 

7.5.5.1   Úvodní údaje 

Manipulace s vodou odpovídá požadavkům zákona o vodách č. 20/2004 Sb., v platném znění. 

Dešťová voda, odváděná z plochy sportovišť, neobsahuje látky ohrožující zdraví, materiál naru-

šující kanalizaci, látky hořlavé, výbušné, sůl z komunikací, ani jinak závadné. 

Voda z drenážní soustavy sportovišť je svedena odvodňovacím žlabem běžecké dráhy a drenáž-

ními rýhami přes retenční jámy hlavním sběračem (svodem) do sedimentační jímky, ze sedimentační 

jímky potrubím DN200 přes revizní jímku pomocí navrtávky do stávající kanalizace DN600, která 

odvádí vodu z přilehlé oblasti, zachycenou odvodňovacím žlabem.  

Zaústění DN200 do DN600 bude opatřeno zpětnou klapkou, aby v případě přeplnění DN600 ne-

mohlo dojít k sycení drenážní soustavy odvodnění sportovišť přes DN200. 

Ze srážek dopadajících na zemský povrch (déšť, sníh, …) mají pro návrh největší význam krát-

kodobé místní přívalové deště. Jsou charakterizované vysokou intenzitou, malou dobou trvání a ma-

lou povrchovou rozlohou. Údaje o těchto srážkách se získávají z dešťoměrných pozorování a jsou 

pak zpracovány pro zjištění závislosti mezi intenzitou, trváním a pravděpodobností výskytu. 

Navržený trubní profil je kruhový DN200 (ČSN 756101), potrubí z plastů. 

Stávající kanalizační přípojka DN600 je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí a kana-

lizačními šachtami od zaústění žlabu pro odvodnění přilehlého pozemku k zaústění do stokové sítě. 

Kanalizační přípojka není vodním dílem.  

Přípojku zřizuje na své náklady vlastník připojované nemovitosti.  

Před záhozem kanalizační přípojky je žadatel povinen přizvat správce veřejné kanalizace ke 

kontrole položení a montáže. 
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Projektová dokumentace je zpracovaná v souladu se zákonem o vodovodech a kanalizacích č. 

275/2013 Sb., který platí od 1.4.2014  (mění zákon č. 274/2001 Sb.) 

Uživatelem celého napojení a provozovatelem této části bude majitel objektu.  

Veřejnou část přípojky bude provozovat provozovatel městské kanalizační sítě. 
 

7.5.5.2   Provádění  
 

Vytýčení 

Nejprve je nutné provést a zajistit vytýčení kanalizačního napojení včetně navržených jímek. 
 

Pro odvodnění bude na začátku stavby vytýčený průběh kanalizace DN600 pomocí stávající-

ho zákresu v projektové dokumentaci a pomocí šachet této kanalizace v místě stavby. 

Předpokládané souřadnice lomu kanalizace DN600 jsou: 

x      564 114,949 

y   1 077 502,047 

Následně bude vytýčeno místo pro zaústění odvodnění sportovišť do DN600 (místo navrtávky). 

Po jeho vytýčení bude provedený výkop jámy (v blízkosti podzemního vedení kanalizace, strojně 

s ruční dokopávkou) v místech navrtávky a ověřeno situační a výškové umístění kanalizace. Podle 

zjištěných údajů pak bude provedeno výškové osazení revizní a sedimentační jímky s ohledem na 

možné výškové umístění navrtávky a umístění svodného drénu. Při řešení bude dle požadavků zho-

tovitele spolupracovat projektant.    
 

Zemní práce 

Po vytýčení následuje hrubý výkop a dle potřeby zajištění stability stěn rýh a jam pro kanalizační 

šachty (pažením, svahováním). Výkopy se provedou v celé délce pokládání potrubí. Výkop se dle 

hloubky výkopu bude pažit. Maximální hloubka bez pažení v extravilánu je pro soudržné zeminy 1,50 

m a pro nesoudržné 0,70 m. 

Pro pracovníky pracující ve výkopech musí být zřízen bezpečný sestup (výstup), okraje výkopu 

nesmí být zatěžovány do vzdálenosti nejméně 0.5 m od hrany výkopu. Výkop musí být zabezpečený 

proti pádu osob.  

Po provedení výkopu se odstraní nerovnosti dna a dno se upraví do předepsaného sklonu a tva-

ru, narušené a vodou nakypřené dno se odstraní a nahradí pískem, štěrkem (při případné stavbě pod 

hladinou podzemní vody se provede drenáž, ve funkci pouze podobu stavby). 

Před zasypáním potrubí provede zhotovitel jeho zaměření, zaměření bude součástí předání do-

kumentace skutečného provedení. 

Výkopy musí být ohrazeny tak, aby nemohlo dojít k pádu osob do výkopu a to ani za tmy a sní-

žené viditelnosti (projektem je navržena jako součást zařízení staveniště instalace osvětlení). 

 

7.5.5.3   Ostatní údaje 
 

Lože pod kanalizační trubky i pod šachty se provádí na upravené dno.  

Lože pro neobetonované potrubí je navržené jako zhutněné pískové nebo štěrkopískové lože 

min. tlouštky 100 mm. Pod šachty v tl. 150 mm ze stejného materiálu. 
 

Obsyp se provádí až po zkoušce vodotěsnosti. Provádí se po vrstvách max. 150 mm. Obsyp je 

navržený z těženého nebo vhodného drobného drceného kameniva. Obsyp nesmí být z jílu, slínu, na-

vážky, nebo rozpojené skalní horniny. Obsyp minimálně 300 mm nad vrchol trubky. 
 

Zásyp musí být zhutněný dle materiálu zpravidla po vrstvách cca 200 mm. Nad kanalizační trub-

kou se nehutní !!! 

Obsyp ani zásyp nesmí vybočit ani deformovat potrubí! Zásyp se provede po převzetí objed-

natelem (provozovatelem). 
 

Úprava povrchu se provede dle projektu zatravněním. 
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Trubní část se provede z plastových trub DN200. 
 

Pokládání potrubí se provádí tak, že hrdla se pokládají proti sklonu potrubí. V sypaném zhut-

něném loži se provedou jamky pod hrdly. Je především nutné dodržovat pokyny výrobce potrubí. 

Potrubí se klade po úsecích mezi dvěma šachtami nebo šachtou a navrtávkou. 
 

 

Těsnění dle použitého potrubí, nesmí však zasahovat do profilu. 
 

Napojení do kanalizace DN600 je navrženo navrtávkou. 

Tvarovka s hrdlem, které se připevní k DN600 do přesně vyvrtaného otvoru pomocí manžety 

nebo speciálního tmelu.  

 Napojení bude provedeno půdorysným úhlem 90°. 

Výškové napojení je navrženo do horní části DN600 (nejméně nad polovinou profilu).  

Napojení nesmí přesahovat do průtočného profilu stoky. 

Na potrubí napojení bude osazena zpětná klapka pro uzavření DN600 tak, aby při jejím zahlcení 

nedošlo k sycení drenážní soustavy sportovišť. 

 

7.5.5.4   Kanalizační šachty 

umožní napojení z různých směrů na potrubí drenážního svodu, gravitační kanalizace a umožní 

rovněž provádění kontroly a údržby potrubních systémů. 

Navržená je sedimentační a revizní jímka. 
 

Sedimentační šachta 

Účelem sedimentační šachty je zadržení drobných částic z drenážního systému tak, aby nebyla 

mechanickými částečkami zatěžována kanalizační síť.  

Mechanické části z běžecké dráhy a přilehlých hřišť budou zadrženy z převážné části v odvod-

ňovacích žlabech běžecké dráhy a odstraňovány zpravidla jednou ročně provozovatelem. 

Navržený sedimentační objem sedimentační jímky je 1,00 m3, minimální objem 0,75 m3 . 

Sedimentační jímka je navržená jako kruhová, typová DN1000, z železobetonových prefabrikátů 

s tl stěny 120 mm, s monolitickým dnem tl. 200 mm. Šachta je osazena na betonovou desku tl. 200 

mm s podsypem štěrkopískem v tl. 150 mm. Horní část tvoří konus vk = 600 mm, přechodový kus vp = 

500 mm. Usazovací část v = 1,38 m. Šachta je vystrojena vidlicovými stupadly kapsovými. 

Osazení bude provedeno po zjištění přesné polohy DN600. 

Potrubí bude napojeno šachtovými přechodkami. 

Zhotovitel může použít variantní řešení typu i provedení šachty vhodné vzhledem k místu i účelu 

s dodržením sedimentačního prostoru. 
 

Revizní šachta 

Navržená revizní šachta je vyrobena z polypropylenu a je vodotěsná. Válcovitý korpus je z poly-

propylenové vytlačované desky tl. 6 - 8 mm, dno a strop jsou zhotoveny z polypropylenových desek 

o síle 8 - 10 mm. Šachta je uvnitř standardně vybavena stupadly (z PP) pro snadný sestup a výstup, 

dále je vybavena jedním nátrubkem pro napojení vstupního potrubí a jedním pro potrubí výstupní. 

Rozměr potrubí DN200, jejich vzájemná poloha je přizpůsobována dle konkrétních požadavků.  

Vstupní šachta průměr 600 mm, výška 200 - 500 mm je opatřena plastovým poklopem. Šachta je 

vyztužena proti deformacím z dlouhodobého působení pasivního zemního tlaku pásy a žebry.  

Šachta je pochůzná, samonosná za podmínek vyloučení výskytu spodní vody, je osazena v ze-

leném pásmu - tj. mimo komunikační trasy, vyloučení jakéhokoliv jiného zatížení kromě zásypové ze-

miny (3 m od komunikační trasy, zakladu staveb a budov). Výrobek musí splňovat základní 

požadavky dle nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky. 

Vodotěsnost šachty podle ČSN 750905. 

V případě výskytu spodní vody v místě osazení se obetonuje do výše hladiny spodní vody - 

ochrana proti vyplavení šachty.  

Zvláštní opatrnost při manipulaci s výrobkem při teplotě pod +5° C. 
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Zhotovitel může použít variantní řešení typu i provedení šachty vhodné vzhledem k místu i účelu 

s dodržením sedimentačního prostoru. 
 

Betonový základ  

je navržený pro obě šachty z betonu prostého C 16/20 v tl. 200 mm, provede se na štěrkopís-

kové (pískové) lože 150 mm. 

 

7.6.  OSTATNÍ PRÁCE 
 

Je navržena čistící zóna u vstupu na běžeckou dráhu. Navržena je v délce 1,50 na šířku přístupů. 

Celková plocha 6,80 m2. Tvoří ji umělý povrch položený na vrstvy z kameniva. 

Z parkových úprav je navrženo pouze zatravnění včetně rozprostření ornice. V obloucích polože-

ním travních koberců, v ploše přírodním zatravněním osetím. 

Zálivka travních ploch bude dle potřeby prováděna hadicí s napojením na stávající venkovní vo-

dovod. 

Záchytné sítě a mantinely pro hřiště nejsou dle požadavku investora z finančních důvodů součás-

tí zadání projektu.  

 

8. TECHNOLOGICKÉ PODMÍNKY POSTUPU PRACÍ 
 

Po dokončení zemních prací a osazení obrubníků a odvodňovacích žlabů budou provedeny jed-

notlivé konstrukční vrstvy se zhutněním po vrstvách výšky dle použitých mechanizmů. Tedy výška 

vrstev pro zhutnění bude určena podle použitého hutnícího zařízení tak, aby zhutnění vrstev bylo pro-

vedeno na předepsanou hodnotu. Pro vlastní konstrukční vrstvy z kameniva je určeno zhutnění pod 

kryt z asfaltového koberce, minimální požadovaná hodnota modulu přetvárnosti pláně Edef,2 = 40 MPa. 

Hutnění pláně dle ČSN 72 1006 - Kontrola zhutnění zemin a sypanin. Dle mechanizmů, které použije 

zhotovitel stavby lze hodnotu Edef,2 snížit až na 30 MPa. 

Technologicky je pouze omezena pokládka umělých sportovních povrchů. Jednak musí být poklá-

dány na vyzrálý povrch (AKD) po provedení penetrace a jednak musí být pokládány při vlhkosti vzdu-

chu a podkladu určených výrobcem dle umělého sportovního povrchu. 

 

9. MECHANICKÁ ODOLNOST STAVBY 
 

Stavba a její dílčí části, jsou navrženy tak, že zatížení na ně působící v průběhu výstavby a bě-

hem užívání nebude mít, při dodržení technologických postupů a způsobu užívání, za následek: 

1. Zřícení stavby nebo její části 

2. Větší stupeň nepřípustného přetvoření, 

3. Poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného vybavení v dů-

sledku většího přetvoření nosné konstrukce 

4. Poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině 

 

10. VLIV OBJEKTU A JEHO UŽÍVÁNÍ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  
 

Při provádění bude mít realizace objektu částečně nepříznivý vliv na okolí. Po dobu výstavby 

lze předpokládat zvýšení prachových emisí a určité nevýznamné znečištění oxidy dusíku při zemních 

pracích, při dopravě materiálu a provozu stavebních strojů. Zvýšená bude rovněž hlučnost. Při rea-

lizaci stavby je nutno dodržet, aby hladina hluku ze stavební činnosti byla v souladu nařízením vlády 

č. 272/2011 Sb. ze dne 24.8.2011, o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, 

v platném znění. 

Dokončená stavba a její provoz vzhledem ke svému charakteru a stavebnímu řešení negativní 

vlivy nevyvolá.  
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11. ŘEŠENÍ PŘÍPADNÝCH NEGATIVNÍCH ÚČINKŮ OBJEKTU 
 

Případné negativní vlivy byly eliminovány způsobem návrhu a provádění. 

 

12. DOPRAVNÍ NAPOJENÍ 
 

Napojení stavby na veřejnou dopravní infrastrukturu je místními obslužnými komunikacemi s na-

pojením na Sluneční a dále Temenickou ulici. Napojení je stávající a projektem nedochází ke změně. 

 

13. STAVENIŠTĚ 
 

Příjezd do prostoru, kde bude stavba realizována, je možný po stávajících obslužných komunika-

cích ulicí Sluneční s napojením na Temenickou. Příjezd do areálu stavby pro dopravu a mechanizaci 

je navržený ulicí Sokolskou s napojením na ulici Pod Senovou, Sluneční a dále opět na Temenickou.  

Přístupové komunikace v areálu stavby budou upraveny dle plánu organizace výstavby, který 

zpracuje podle časového postupu výstavby jednotlivých částí zhotovitel stavby. 

Zhotovitel stavby zahrne do ceny (viz. položky zadávacího rozpočtu) potřebné úpravy pro příjezd 

použité mechanizace na stavbu a následné uvedení prostoru, po dokončení stavby, do stavu odpo-

vídajícího původnímu stavu, tedy stavu před zahájením stavby. 

Před prováděním zemních prací je zhotovitel stavby povinen provést ověření průběhu jedno-

tlivých sítí a provést jejich vytýčení. Následně je povinen vytýčení zajistit tak, aby při provádění zem-

ních prací nemohlo dojít k záměně vytýčení a následně ke kontaktu se sítěmi.  

Deponie ornice (humusu) zajištěné investorem v objemu do 500 m3 bude v areálu stavby, ornice 

bude následně použita pro zatravnění. S ornicí bude manipulováno odděleně.  

Mezideponie pro odtěženou škváru a pro výkop zeminy se nezřizuje, škvára i zemina odtěžené 

pro spodní stavbu sportovišť a odvodnění bude z areálu přímo po odtěžení odvážena.  

Škvára a zemina budou odváženy do vzdálenosti do 5 km na místo určené investorem. Uložení 

na skládku bude provedeno dle požadavků investora, poplatek za skládku se nebude platit. 

Pro zařízení staveniště je s ohledem na prováděné práce dostatečný prostor v areálu stavby. 

Napojení na sítě potřebné pro realizaci stavby (voda a el. proud) bude investorem zajištěno v are-

álu školy.  

Pro provádění stavebních prací musí být staveniště uspořádáno v souladu s nařízením vlády čís-

lo 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na sta-

veništích, v platném znění. 

Dodrženy musí být při realizaci veškeré požadavky na bezpečnou práci a ochranu zdraví. 

V plánu organizace výstavby bude rovněž zajištěno, aby nedocházelo k ohrožování a nadměrné-

mu obtěžování okolí, zvláště hlukem, prachem apod., k ohrožování bezpečnosti provozu na pozem-

ních komunikacích, ke znečišťování pozemních komunikací, ovzduší a vod, k omezování přístupu 

k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a požárním zařízením. 

Požadavky na staveništní zařízení z hlediska požární bezpečnosti staveb jsou dány normovými 

hodnotami a jsou vytvořeny předpoklady pro jejich splnění. 

Odpady vzniklé na staveništi budou likvidovány v souladu s ustanoveními zákona o odpadech. 

 

14. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 

Projekt zohledňuje ustanovení zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění násle-

dujících změn, zákona č. 381/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 

krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 483/2008 Sb., zákon, kterým se mění zákon č. 

86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve 

znění pozdějších předpisů – zákon č. 201/2012 Sb.. 

http://www.tzb-info.cz/t.py?t=15&i=385
http://www.mzp.cz/www/platnalegislativa.nsf/d79c09c54250df0dc1256e8900296e32/354aa3c45fd4eb2cc12570280034a881?OpenDocument
http://www.mzp.cz/www/platnalegislativa.nsf/d79c09c54250df0dc1256e8900296e32/354aa3c45fd4eb2cc12570280034a881?OpenDocument
http://www.mzp.cz/www/platnalegislativa.nsf/d79c09c54250df0dc1256e8900296e32/354aa3c45fd4eb2cc12570280034a881?OpenDocument
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Technické řešení návrhu respektuje požadavky ochrany životního prostředí. Veškeré použité ma-

teriály jsou z  hlediska ochrany přírody nezávadné. 

Umělé sportovní povrchy navržené projektem jsou tvořeny gumovým granulátem a polyu-

retanovým pojivem (např. srovnatelné výrobky Sport EPDM, Conipur, Polytan, Porplastic, apod.)  ma-

jící odpovídající certifikaci a schválení pro uvedené použití.  

Podkladní vrstvy jsou tvořeny přírodním drceným kamenivem (PDK) a štěrkopískem (PTK), obsy-

py drenážních trubek těženým kamenivem a rovněž přírodním kamenivem drceným. 

Plocha je navržena tak, aby se srážková voda vsakovala plochou do podložních vrstev. Voda 

vsáknutá plochou bude odvedena drenážním systémem do podložních vrstev pod konstrukčními 

vrstvami hřiště a následně je odvedena do dešťové kanalizace DN600. 

Odvodnění s ponecháním srážek v místě spadu a jejich likvidace vsakem není s ohledem na 

základové podmínky možná. 

Drenážní systém je napojený na odvodnění obvodovou drenáží s napojením do retenčních jam 

s výplní z přírodního drceného kameniva. 

Propustnost pro srážkové vody do podloží hřiště je zaručena skladbou podloží umělého spor-

tovního povrchu a tím, že i jednotlivé prvky krytu jsou vodopropustné. 

Konstrukční vrstvy hřiště, navržené z kameniva těženého a drceného a z drenážního asfaltu, ani 

sportovní kryt, nepředstavují pro životní prostředí zátěž nad běžnou úroveň. 

Navržená stavba zohledňuje enviromentální hlediska a respektuje systém ochrany životního pro-

středí podle mezinárodního standardu ISO EN 14001. 

 

15. HYGIENA 
 

Projekt je zpracovaný v souladu se zákonem č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu zrušený ke dni 

1.4. 2012 ve znění novelizace zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotnických službách. 

Navržené umělé sportovní povrchy jsou hygienicky nezávadné pro dané použití, především jsou 

mikrobionálně odolné a budou udržovat svoje mechanické, fyzikální a chemické vlastnosti nejméně 

v rozsahu teplot - 30OC až cca + 80OC, bude snadno udržovatelný a opravitelný, bude vykazovat de-

klarované vlastnosti v celém rozsahu plochy. 

Povrch je recyklovatelný. 

Projektem navržené sportovní povrchy mají odpovídající atesty (bezpečnostní list, certifikát) 

z hlediska zdravotní nezávadnosti. Navržené povrchy jsou dodávany pod různými obchodními ozna-

čeními. 

Podklady i povrchy jsou již řadu let používány na obdobných stavbách a jejich vlastnosti odpoví-

dají použití. 

Při výrobě sportovního povrchu a podkladu ani při jejich údržbě nejsou použity zdraví škodlivé 

látky a materiály. 

Veškeré požadavky na hygienické vlastnosti použité sportovní krytiny (umělého povrchu) budou 

součástí požadavků při výběrovém řízení na zhotovitele stavby a budou již ve výběrovém řízení dolo-

ženy. Doloženy budou rovněž ke kolaudaci. 

Odpovídající hygienické zázemí je dle sdělení objednatele projektu v areálu (základní škola). 

 

16. HLUK 
 

Místo pro navrhovanou stavbu není zatíženo hlukem z okolí, vlastní stavba zatíží okolí pouze 

hlukem při vlastní stavbě a z provozování sportovních činností. S ohledem na charakter těchto čin-

ností a s ohledem na vzdálenost rodinných domů a úpravu doby provozu areálu nebude hlukové za-

tížení okolí nad přípustnou míru.  



28 

 

Při provádění bude mít stavba částečně nepříznivý vliv na okolí. Po dobu výstavby lze předpo-

kládat zvýšení prachových emisí a určité nevýznamné znečištění oxidy dusíku při zemních pracích, 

při dopravě materiálu a provozu stavebních strojů. Zvýšená bude rovněž hlučnost.  

Při realizaci stavby je nutno dodržet, aby hladina hluku ze stavební činnosti byla v souladu 

s nařízením vlády č.272/2011 Sb., které od 1.11.2011 nahrazuje č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví 

před nepříznivými účinky hluku a vibrací, účinnost od 01. 01. 2011. 

S ohledem na charakter stavby a odstupové vzdálenosti od okolních staveb není navržena och-

rana proti hluku. Ochrana proti hluku bude pouze provozní dobou sportovišť. Provozovatel zajistí pro-

vozní dobu areálu od 8.00 hodin do 21.00 hodin tak, aby areál nebyl využívaný v době, kdy by rušil 

pohodu a především noční klid. 

Stavba a její dílčí části jsou navrženy v souladu s nařízením vlády č. 198/2006 Sb., kterým se 

stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska emisí hluku ve znění nařízení vlády č. 342/2003 

Sb a následujícími změnami. 
 

17. ODPADY 
 

Odpadové hospodářství při provádění stavby je řešeno dle zákona č. 169/2013 Sb., ze dne 21. 

června 2013, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších úprav.  

Katalog odpadů dle vyhlášky č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, ve znění poz-

dějších předpisů. 

Odpady vzniklé při provádění stavby budou likvidovány dle platné legislativy zhotovitelem stavby. 

Převážně budou odpady předány k uložení na skládku a oprávněné osobě k recyklaci. 

Zhotovitel stavby je povinen řídit se právní úpravou platnou v době realizace stavby. Na zajištění 

dodržování zásad hospodaření s odpady během stavby určí zhotovitel odpovědnou osobu.  

Bezpečnostní  opatření  během stavby - na stavbě bude skladováno pro případný úniku ropných 

látek ze stavebních strojů  - 5x pytel VAPEX, 1x lopata, 1x hrábě, 3x koště. 

Případná kontaminovaná zemina by se zlikvidovala autorizovanou firmou. 

O likvidaci odpadů předloží zhotovitel objednateli stavby doklady při přejímce stavby. Doklad o 

hospodaření odpady bude součástí dokladové části zhotovitele předložené objednateli ke kolaudaci. 

Při stavbě nevzniknou odpady „N“, vzniknou pouze odpady „O“.  

Odpady „N“ by mohly být pouze v případě škváry a kontaminované zeminy. Dle provedeného 

rozboru zajištěného investorem byl provedený rozbor škváry a výkopové zeminy před případným ulo-

žením na skládku. Rozborem nebyly zjištěny látky pro zařazení do kategorie „N“. 
 

Zdroje, množství a likvidace odpadů při stavební činnosti při realizaci stavby  
 

1)   zemina a kamenivo    výkopy pro spodní stavbu hřiště 

  charakter  výkopová zemina a kamení 

 druh odpadu  170504  

 předpokládané množství  maximálně 2 100 t 

 likvidace  uložení zhotovitelem stavby na skládce  

  určené investorem do 5 km, bez poplatku za skládku 
  

 

2)  škvára    odstranění pro spodní stavbu hřiště 

  charakter  materiál z tepelného zpracování 

 druh odpadu  100101  

 předpokládané množství  maximálně 1 600 t 

 likvidace  uložení zhotovitelem stavby na skládce  

  určené investorem do 5 km, bez poplatku za skládku 
 

 

3)  beton   vybourané betony, betonové obrubníky,  

    beton při osazení obrubníků 
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  druh odpadu   170101 

 předpokládané množství   maximálně 380 t   

 likvidace   odpad bude předaný k recyklaci, případně skládka Rapotín 
 

4)  dřevo   bednění betonových patek - prkna 

 charakter    rostliný produkt 

 druh odpadu    170201 

 předpokládané množství   maximálně 0,25 t 

 likvidace   zhotovitel zajistí předání pro spálení v kotli na dřevo 
 

5) plasty sportovní povrch ze šablon 

 zdroj      stávající sportovní povrch  

 charakter    guma, pojivo 

 druh odpadu    170203 

 předpokládané množství   12  t 

 likvidace   odpad bude předaný k recyklaci, 

    pokud uvedený způsob nebude možný 

    bude provedeno uložení na skládku Rapotín 
 

6)  ostatní odpad   odpad podobný komunálnímu 

  zdroj   ze standardní činnosti účastníků výstavby na staveništi  

 charakter   směsný komunální odpad 

 druh odpadu   200301  

 uložení    do nádob na odpad 

 počet dělníků    max. 8 ( vč. řidičů dopravy ) 

 předpokládané množství   0,15 t 

 likvidace   odpad bude předaný na skládku Rapotín 
 

7) papír a lepenka  

 zdroj      stavební činnost 

 charakter    papír 

 druh odpadu    200101 

 předpokládané množství   maximálně 0,1 t 

 likvidace   odpad bude předaný k recyklaci 
 

9) papírové a lepenkové obaly  

 zdroj      obaly dodaných výrobků 

 charakter    papír 

 druh odpadu    150101 

 předpokládané množství   maximálně 0,1 t 

 likvidace   odpad bude předaný k recyklaci 
 

9) plastové obaly  

 zdroj      obaly dodaných výrobků 

 charakter    papír 

 druh odpadu    150102 

 předpokládané množství   maximálně 0,1 t 

 likvidace   odpad bude předaný k recyklaci 
 

10) plasty sportovní povrch  

 zdroj      pokládaný sportovní povrch  

 charakter    gumový granulát, pojivo 

 druh odpadu    170203 

 předpokládané množství   0,25  t 

 likvidace   odpad bude předaný k recyklaci 
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Při činnostech souvisejících s užíváním sportovišť budou vznikat odpady charakteru komunál-

ního odpadu a jejich likvidace bude prováděna dle odpadového hospodářství města Šumperku.  

 

18. VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 
 

Projektová dokumentace respektuje požadavky ochrany vod jako složky životního prostředí, och-

rany před povodněmi a dalšími škodlivými účinky vod. 

Při návrhu a realizaci navržené stavby sportoviště je základní legislativní normou zákon č. 

150/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní 

zákon), ve znění pozdějších úprav. 

Projektovou dokumentací je řešeno hospodaření s povrchovou vodou ze srážek. 

Srážkové vody jsou vody v různém skupenství z atmosférických srážek před jejich kontaktem se 

zemským povrchem, po kontaktu se zemským povrchem se pak jedná o povrchovou vodu.  

Srážkové vody budou odváděny do podloží vodopropustnými konstrukčními vrstvami, jejichž 

skladba je uvedena v projektové dokumentaci a dále budou z podloží odváděny drenážním systé-

mem, který bude napojený na retenční jímky v ploše sportoviště.  

Tento návrh vychází z předpokladu, že podloží bude s koeficientem filtrace k je 1*10-7 m/s až 

1*10-10 m/s, jak uvádí zpráva geologa. 

Vrstvy, přes něž se bude voda vsakovat do podloží, nezvyšují zatížení vody dalšími látkami. Pou-

žité sportovní povrchy i podkladní vrstvy povrchů jsou atestovány na vyluhovatelnost a jejich použití 

pro uvedený účel je povolené.  

V ploše areálu, s ohledem na mocnost a charakter konstrukčních vrstev, také nedojde k ovlivnění 

podzemní vody. Projektová dokumentace splňuje povinnost omezit možnosti znečištění srážkových 

vod po dopadu na povrch.  

S ohledem na druh, charakter a umístění stavby lze konstatovat, že výše uvedená stavba není 

v rozporu z hlediska zájmů chráněných zákonem. 

 

19. POŽÁRNÍ OCHRANA 
 

Navrhovaná sportovní plocha a její příslušenství, s ohledem na jednotlivé konstrukční vrstvy a 

s ohledem na požární vlastnosti povrchu (dodavatel doloží certifikáty použitého povrchu) a na tech-

nické řešení, nepředstavuje požární nebezpečí a není ani potenciálně možným zdrojem požáru, ne-

zvyšuje požární rizika. 

Stupeň hořlavosti je u všech navržených povrchů nižší než C3, index šíření plamene je menší 

než 100 mm/min. Hořlavost jím použitého sportovního povrchu doloží zhotovitel stavby. 

Navržené sportoviště nevytváří překážku případnému požárnímu zásahu a umožňuje příjezd ne-

jen k navrženým sportovištím, ale rovněž ke všem okolním objektům. 

Při zpracování dokumentace byly dodrženy požadavky zákona č. 133/1985 Sb., o požární 

ochraně, ve znění zákona č. 350/2012 Sb. a pozdějších předpisů a vyhláška č. 23/2008 Sb., o 

technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.,ve znění 

pozdějších úprav. 

 

20. OCHRANA OBJEKTU PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 
 

Vnější prostředí nemá na jednotlivé části centra škodlivé vlivy, radon se rozptyluje do volného 

prostoru, zatížení hlukem je pouze z přirozeného pozadí, prostor není zatížený ani emisemi.  

 

21. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ 
 

Všichni pracovníci zhotovitele musí být odpovídajícím způsobem proškoleni a přezkoušeni pře-

devším o obecné bezpečnosti práce a práce na technických zařízeních při stavebních pracích. Před 

http://www.tzb-info.cz/t.py?t=15&i=342
http://www.tzb-info.cz/t.py?t=15&i=342
http://www.hzscr.cz/soubor/vyhlaska-23-2008-pdf-578562.aspx
http://www.hzscr.cz/soubor/vyhlaska-23-2008-pdf-578562.aspx
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zahájením prací na staveništi musí být provedeno vstupní školení, seznámení pracovníků se stavbou 

a jejími specifiky. 

S ohledem na charakter prováděných prací jde především o obsluhu použité mechanizace a 

dopravních prostředků.  

Veškeré práce mohou provádět pouze pracovníci s odpovídající prokázanou platnou kvalifikací 

(řidiči, obsluha zemních strojů, obsluha strojů pro pokládku umělého sportovního povrchu, apod.)  

Všichni pracovníci musí být vybaveni odpovídajícími osobními pracovními ochrannými pomůc-

kami a prostředky. 

Zhotovitel je povinen provádět veškeré práce tak, aby nedošlo a nemohlo dojít k ohrožení zdraví 

pracovníků ani jiných osob. 

Zhotovitel stavby je povinen zajisti stavbu proti možným úrazům v době provádění prací a rovněž 

mimo tuto dobu. Je povinen zajistit a zabezpečit nejen staveniště, ale rovněž veškeré používané stro-

je a to především proti možné manipulaci dětmi a mládeží. 

V případě, že zhotovitel bude provádět veškeré práce vlastními proškolenými zaměstnanci, 

nebude koordinátor BOZP ustanovený. V opačném případě bude investorem (objednatelem stavby) 

ustanovený koordinátor BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších úprav. Uvedená 

skutečnost bude součástí zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby. 

Vlastní stavba a její dílčí části jsou navrženy s ohledem na bezpečnost uživatelů a návštěvníků 

areálu. Jsou akcentovány jednak požadavky na prostorové uspořádání a jednak požadavky na vlast-

nosti sportovních povrchů, zařízení a vybavení. Jedná se o požadavky na vlastní přímou bezpečnost 

uživatelů a návštěvníků areálu, požadavky hygienické a požadavky na informovanost o možném uží-

vání pro dílčí části areálu. 

Bezpečnost návštěvníků a uživatelů areálu bude zajištěna správcem a příslušnými provozními 

řády areálu a jeho dílčích částí. 

 

22. INŽENÝRSKÉ SÍTĚ 
 

Pro stavbu není potřeba realizovat žádné inženýrské sítě.  

V prostoru provádění stavebních prací dle vyjádření správců sítí nejsou inženýrské sítě, vyjma 

dešťové kanalizace průměru 600 m v hloubce nejméně 1,50 m. Kanalizace je zakreslena ve výkre-

sové dokumentaci. Před zahájením prací zajistí zhotovitel stavby její vytýčení. 

Kontakt s dešťovou kanalizací může nastat při výkopu retenčních jam.  

Před prováděním zemních prací je zhotovitel stavby povinen provést ověření průběhu případných 

jednotlivých stávajících sítí a v případě jejich výskytu provést jejich vytýčení. Následně je povinen 

vytýčení zajistit tak, aby při provádění zemních prací nemohlo dojít k záměně vytýčení a následně ke 

kontaktu se sítěmi. Vytýčeny budou veškeré nadzemní i podzemní sítě v ploše stavby. 

V prostoru navržených sportovišť se dle prohlídky místa stavby a dle vyjádření správců sítí nena-

chází ani vzdušná vedení. 

Při existenci případných sítí v prostoru staveniště budou veškeré práce prováděny v souladu se 

stanovisky správců příslušných sítí. 

Pokud během realizace bude zjištěno podzemní zařízení nezakreslené v situaci, bude zjištěna 

jiná poloha podzemního zařízení, bude proveden jiný rozsah prací dotýkajících se ochranných pá-

sem, budou veškeré práce na stavbě okamžitě zastaveny a nastalá situace projednána se správcem 

sítě. 
 

23. CHRÁNĚNÉ OBJEKTY 
 

Realizací stavby nebudou dotčeny žádné památkově chráněné objekty a v uvedeném případě se 

nejedná o stavební činnost na památkově chráněných objektech. 
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24. BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ A BEZBARIÉROVÁ PŘÍSTUPNOST STAVBY 
 

Projektová dokumentace akcentuje ve smyslu ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu, dle pozdějších úprav, obecné požadavky na využívání území a tech-

nické požadavky na stavby stanovené prováděcími právními předpisy a dále obecné technické poža-

davky zabezpečující užívání staveb osobami pokročilého věku, těhotnými ženami, osobami dopro-

vázejícími dítě v kočárku, dítě do tří let, popřípadě osobami s mentálním postižením nebo osobami 

s omezenou schopností pohybu nebo orientace stanovené prováděcím právním předpisem ("bezba-

riérové užívání stavby").  

Projektová dokumentace je zpracovaná v souladu s ustanoveními vyhlášky číslo 398/2009 Sb., o 

obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ve znění pozděj-

ších předpisů. 

Jednotlivé části jsou navrženy s ohledem na bezbariérové užívání stavby včetně napojení stavby 

na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu včetně zajištění bezbariérové přístupnosti. 

Stavba je realizována v místě stavby stejného charakteru (sportoviště s hřišti a běžeckou drá-

hou), je umístěna u základní školy. S ohledem na skutečnost, že od školní budovy a jejího napojení 

na stávající komunikační systém nebyl bezbariérový přístup na sportoviště, je tento nově navržený. 

Návrh vychází z ustanoveními vyhlášky číslo 398/2009 Sb., příloha č. 2 - technické požadavky 

zabezpečující bezbariérové užívání komunikací a veřejného prostranství. Na chodníku nejsou  

V areálu je nově navržený chodník šířky 1 500 mm zajišťující přístup ke sportovištím a k odpo-

činkovým zónám. Má rovný a pevný povrch s hodnotou smykového tření více než 0,60.  

Pro přístupovou cestu - chodník - je plně respektováno ustanovení přílohy vyhlášky bod 1.1.2., je 

v podélném sklonu v délce 5,60 m ve sklonu 5,40% s návazností na vodorovnou plochu délky 1,50 m 

a dál v délce 5,50 m ve sklonu 5,90%, příčný sklon je vždy 0,00%.  

Na přístupovém chodníku je navrženo odpočívadlo 1 500 x 1 500 mm. Odpočívadlo je navrženo 

se podélným i příčným sklonem 0%. 

Výškový rozdíl pochozích ploch v = 0 mm. Povrch pochozích ploch je rovný a pevný. 

Oboustranně je chodník vybavený zábradlím s madly. 

V přístupu je navržena čistící zóna z umělého travního koberce s umělým vlasem výšky do 15 

mm, která nebrání bezbariérovému přístupu. Je v podélném sklonu 2,00% a v příčném sklonu 0%. 

Chodník se nekříží s jinými přístupovými komunikacemi. 

Pro osoby se zrakovým postižením je navržena vodicí linie z obrubníku (oboustranně) umístěná 

v bocích chodníčku. 
 

25. TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA 
 

Dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném 

znění, je povinnost zajistit technický dozor stavebníka (investora) nad dodavatelsky prováděnou stav-

bou je-li, byť jen částečně, financována z veřejného rozpočtu. 

Stavební dozor objednatele stavby (stavebníka) je mimo další povinen provádět kontrolu zakrý-

vaných konstrukcí, provádět kontrolu používaných materiálových a výrobkových vstupů. 

 

26. ÚDRŽBA 
 

Údržba plochy sportoviště odpovídá typu jeho provedení. Také způsob používání sportoviště 

podmiňuje údržbu. 

Provozovatel zajistí, aby umělý povrch nebyl nadměrně zatěžovaný přínosem hlinitých, písčitých 

a jílovitých materiálů (například nanesených na obuvi apod.). Z uvedeného důvodu je u vstupu na 

sportoviště umístěna tzv. čistící zóna u přístupového chodníku. Další plochy pro přístup nebyly z eko-

nomických důvodů po dohodě s objednatelem stavby navrženy. 

http://business.center.cz/business/pravo/zakony/stavebni/cast1.aspx#par2
http://business.center.cz/business/pravo/zakony/stavebni/cast1.aspx#par2
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Případně vzniklé náhodné hrubé znečištění je nutné odstranit klasicky, například zametením ne-

bo vysáním. 

Odstranění prachu a znečištění z ovzduší je kontinuálně prováděno při dešti vplachem přes vo-

dopropustný kryt do vodopropustného podloží. 

Dle vizuální kontroly je přesto potřeba jeho občasné odstraňování nečistot zametením a postři-

kem vodou. 

Součástí údržby je rovněž odstraňování listí a jehličí z opadu ze stromů a naneseného větrem.  

Z povrchů typu „tartan“, které jsou tvořeny gumovým granulátem a polyuretanovým pojivem je 

možné odstraňovat listí a jehličí průmyslovým vysavačem i zametáním. 

Kromě běžné, výše uvedené údržby, je nutné provádění zimní údržby. Pouze odpovídající pro-

vádění zimní údržby umožní prakticky celoroční provoz víceúčelového hřiště s umělým povrchem, ať 

se jedná o povrch z umělé trávy, nebo povrch typu „tartan“. 

V zimě je nutné pravidelně odstraňovat sníh shrabáním a přemístěním mimo plochu hřiště a mi-

mo plochu hydrologicky bezprostředně propojenou s plochou hřiště (sníh odstranit tak, aby voda z ta-

jícího sněhu netekla zpět na hřiště). 

Odstraňování sněhu je samozřejmě nutné z hlediska samého užívání hřiště a zajištění bezpečí-

ného povrchu pro sportovní aktivity, ale z technického pohledu je hlavním důvodem zajištění provozu-

schopnosti odvodňovacího systému i v zimním období. 

Součástí údržby je také čištění odvodňovacích žlabů běžecké dráhy, v nichž se shromažďuje 

také gumový granulát ze vsypu hřiště s umělým travním povrchem. 

Dále spočívá údržba pouze ve včasné opravě krytu tak, aby nedocházelo k náhlednému zvětšení 

poškození. Opravy se provádí vyříznutím poškozené částí a jejím následným doplněním hmotou u-

mělého sportovního povrchu. U montovaného krytu výměnou dílu. 

Zhotovitel předá při předání díla provozní řád, v němž bude uvedena údržba dle použitého spor-

tovního povrchu. 

 

27. PROVOZ AREÁLU 
 

Provozovatel zpracuje a zveřejní na sportovišti jeho řád. 

Předpokládaný provoz areálu a jeho dílčích částí je od 7.00 do 21.00 hodin, v zimním období od 

9.00 hodin do 16.00 hodin.  

U vstupů do areálu bude umístěný provozní řád areálu vydaný jeho majitelem (provozovatelem). 
 

Obsah provozního řádu areálu, provozních řádů sportovišť 

Uvedení majitele a provozovatele areálu, kdo řád vydává, telefonní čísla provozovatele a tísňo-

vých volání, povinnost návštěvníků seznámit se s provozním řádem areálu a s provozními řády spor-

tovišť.  

Dále musí být uvedeny povinnosti návštěvníka např.: 

- dodržovat provozní řád areálu a provozní řády sportovišť 

- řídit se pokyny provozovatele a jím pověřené osoby 

- dodržovat zásady bezpečnosti a opatrnosti 

- chovat se, tak aby neomezoval a neohrožoval ostatní návštěvníky 

- pro používání sportovišť musí mít návštěvník odpovídající vybavení   
 

  je zakázáno: 

- jakékoliv znečišťování nebo poškozování sportovních ploch 

- odhazování odpadků mimo místa k tomu určená 

- vstup v nevhodné obuvi  

- manipulace s ostrými předměty 

- jízdy na kole a motorových vozidlech 

- vstupovat dětem do 10 let bez doprovodu dospělé osoby  
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- vstupovat mimo vyhrazenou provozní dobu, přelézat oplocení areálu 

- přemisťovat zařízení a vybavení sportovišť mimo stanovená místa 

- přinášet nebo požívat alkoholické nápoje 

- vstupovat osobám pod vlivem alkoholu nebo návykových látek 

- kouření ve všech sportovních sektorech 

- rozdělávání ohně a manipulace s ním v celém areálu 

- vstupovat se zvířaty 

- odhazovat žvýkačky 

  sankce: 

- správce areálu má povinnost a právo vykázat z areálu osoby, které nedodržují ustanovení  

  provozního řádu nebo se chovají tak, že jejich chování ohrožuje ostatní návštěvníky areálu    

  nepoškozují zařízení a vybavení areálu 

- návštěvník je povinen nahradit provozovateli škody, které způsobil vlastníkovi areálu 

 Provozovatel má právo měnit ustanovení provozního řádu.  
 

28. KONTROLY 
 

Kontroly je nezbytné vizuálně provádět denně, je nutné vyloučit nejen závady vzniklé provozem, 

ale i závady vzniklé případným vandalismem. 

Sportovní a herní zařízení musí být používáno v souladu s požadavky jeho výrobce, rovněž čet-

nost a způsob kontrol a údržby vychází z požadavků výrobců, dodavatelů a zhotovitelů. 

Vedle běžné vizuální kontroly se zpravidla provádí roční hlavní kontrola. Roční hlavní kontrola 

musí být prováděna oprávněnou osobou přísně v souladu s pokyny výrobce.  

Závady vzniklé během provozu musí být včasně zjištěny a bezodkladně odstraněny. Dokud není 

nebezpečné zařízení opraveno a uvolněno k použití, nesmí k němu mít žáci ani veřejnost dovolený 

přístup. 

Výrobce musí u svých výrobků uvádět doporučovanou frekvenci kontrol a údržeb. Je nutno si u-

vědomit, že doporučení výrobce se vztahují samozřejmě na normální případy. Na hřištích s intenzivní 

návštěvností se musí intervaly zkrátit a přizpůsobit potřebě.  

Informace o kontrole a údržbě jsou udány v návodech. Zhotovitel díla tyto informace písemnou 

formou předá objednateli stavby. 

 

29. OBECNÉ POŽADAVKY NA VÝSTAVBU 
 

Projektová dokumentace je zpracovaná s souladu s obecnými požadavky na výstavbu. 
 

30. OSTATNÍ INFORMACE 
 

S ohledem na skutečnost, že projektant nemůže určit jednoznačně jednotlivé dodávky (pře-

devším umělý sportovní povrch) obchodními názvy s ohledem na ustanovení zákona  o veřejných za-

kázkách, je bezpodmínečným požadavkem na zhotovitele díla, aby dodržel veškeré požadavky vý-

robců jednotlivých dodávaných materiálů, především použitého umělého sportovního povrchu.  

Při realizaci je nutné při pokládce povrchů dodržet veškeré požadavky a podmínky výrobce.  

Jedná se především o:  

-  vlhkost vzduchu při pokládce 

-  vlhkost podkladu při pokládce 

-  teplota vzduchu při pokládce 

-  teplotu podkladu při pokládce  

-  penetrace podkladních vrstev 

-  penetrace před pokládkou případné další vrstvy 

-  vhodnost povrchu k danému použití 
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-  vhodnost, projektovou dokumentací navržené, podkladní vrstvy pro daný povrch 

 

U všech umělých sportovních povrchů, které budou realizovány je nezbytné vycházet ze skladby 

a technologie dle použitého povrchu. Provádění bude odpovídat požadavkům vybraného umělého 

sportovního povrchu a bude provedeno dle technologie určené výrobcem povrchu. 

Umělohmotné sportovní povrchy, které musí svými parametry vyhovovat EN ČSN 14877, se 

kladou na drenážní (vodopropustný) asfaltový koberec (AKDJ, AKDS) celkové tloušťky minimálně 80 

mm (dvě vrstvy - 30 + 50 mm) variantně na ET vrstvu ze směsi černého gumového granulátu SBR tl. 

35 mm, kameniva a polyuretanového pojiva tl. 35 mm. 

Zhutnění pláně i zhutnění konstrukčních vrstev provede zhotovitel stavby v souladu s jím použi-

tými stavebními stroji a mechanizmy a v souladu s použitým sportovním povrchem. 

 

31. ZÁVĚR 
 

Předkládané projektové podklady jsou zpracovány v souladu s územním plánem, požadavky ob-

jednatele na dílčí části a funkčnost celého areálu, jsou zpracovány rovněž z hlediska provozního, bez-

barvérového užívání a bezbariérové přístupnosti, z hlediska provozního, hygienického, ochrany život-

ního prostředí, bezpečného užívání, požární ochrany i z hlediska ekonomického, technického a este-

tického.  

Při zpracování byly respektovány požadavky se stavbou související platné legislativy, především 

zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ze dne 14. března 

2006, ve znění novel. Dále vyhláška č. 62/2013 Sb., ze dne 28. února 2013, o dokumentaci staveb, 

kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb.  

Při zpracování byly respektovány požadavky vyhlášky č. 20/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 

268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších úprav. 

Při zpracování byly rovněž respektovány požadavky zákona č. 100/2013 Sb., kterým se mění 

zákon číslo 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky. 

Předkládaný projekt je zpracovaný v souladu s obecnými požadavky na výstavbu a respektuje 

veškeré aspekty pro návrh a realizaci objektů obdobného charakteru. 

Navržená stavba splňuje rovněž základní požadavky: 

- stavba je navržena a bude provedena tak, aby byla při respektování hospodárnosti  vhodná  

 pro zamýšlené využití a aby současně splnila základní požadavky, kterými jsou:  

-  mechanická odolnost a stabilita 

 -  požární bezpečnost 

-  ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí 

-  ochrana proti hluku 

-  bezpečnost při užívání 

Navržená stavba splňuje uvedené požadavky při běžné údržbě a působení běžných předvída-

telných vlivů po dobu předpokládané existence. 

Dokumentace rovněž plně zohledňuje příslušné technické normy ČSN, EN, ISO vztahující se 

k realizovanému objektu. 

Předkládaný projekt respektuje veškeré aspekty pro návrh a realizaci staveb obdobného charak-

teru. 

 

 

 

Datum:    04 / 2014 

Vypracoval: Ing. Jiří Elhota 

Kontakt: 602 11 73 83  

  elhota@centrum.cz 

http://www.tzb-info.cz/t.py?t=15&i=103

