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1 Identifikační údaje 
název stavby 
PARKOVIŠTĚ A SBĚRNÁ MÍSTA PRO ODPAD, ULICE EVALDOVA, ŠUMPERK 
STAVEBNÍ OBJEKT:  SO 800 VEGETAČNÍ ÚPRAVY 
 
místo stavby  
ul. Evaldova, Šumperk 
2 053/1, 2 053/3, k. ú. Šumperk 
 
předmět stavebního objektu 
Dílčí obnova zeleně v řešeném území – návrh kácení dřevin, návrh náhradních výsadeb, založení parkového 
trávníku 
 
údaje o investorovi 
Město Šumperk 
náměstí Míru 1 
787 01 Šumperk 
IČ: 00303461 
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telefon: 583 388 111 
fax.: 583 214 188 
e-mail: posta@musumperk.cz 
 
údaje o zpracovateli dokumentace 
Ing. Zdeněk Strnadel 
Kunčice pod Ondřejníkem 663, 739 13 Kunčice pod Ondřejníkem 
IČ: 741 482 65 
telefon: 775 048 295 
e-mail: zstr@centrum.cz 
 
zodpovědný projektant této části PD: 
Ing. Zdeněk Strnadel, ČKA 04 028, kód autorizace A3, Kunčice pod Ondřejníkem 663, 739 13 Kunčice pod 
Ondřejníkem 
 
pozn. 
Stavbou jsou pro tuto PD myšleny vegetační úpravy. 
Jakékoliv šíření či rozmnožování tohoto materiálu či jeho částí a nakládání s ním pro jiný účel, než je určeno, je zakázáno a podléhá 
autorskému zákonu. Všechna práva vyhrazena © Ing. Zdeněk Strnadel, 2014 

2 Předmět a cíl projektové dokumentace 
Tato projektová dokumentace řeší změnu dřívějšího projektu s názvem PARKOVIŠTĚ A SBĚRNÁ MÍSTA PRO 
ODPAD, ULICE JUGOSLÁVSKÁ, EVALDOVA A FIBICHOVA, ŠUMPERK, ČÁST - ULICE EVALDOVA - 
VEGETAČNÍ ÚPRAVY z roku 2008. Předmětem dokumentace je návrh vegetačních úprav v zájmovém území, 
které vyvstaly na základě změny stavebních úprav komunikací a parkovacích ploch. 
PD se zabývá návrhem kácení dřevin, náhradními výsadbami stromů, dále pak výsadbou keřů a založením 
travnatých ploch. Návrh kompozice zeleně vychází ze současných i předpokládaných stanovištních 
podmínek, požadavků investora a limitů vyplývajících z ochranných pásem technické infrastruktury. 
Cílem vegetačních úprav je navrhnout kvalitní veřejnou zeleň, která bude obohacovat životní prostředí obyvatel 
žijících v sousedících panelových domech a obyvatel Šumperka. 

3 Průzkumy a podklady 
Vlastní terénní průzkumy lokality proběhly v dubnu až listopadu roku 2013. 
 
Konzultace se zástupci investora a zástupců dotčených orgánů. 
 
Koordinační situace projektu PARKOVIŠTĚ A SBĚRNÁ MÍSTA PRO ODPAD, ULICE EVALDOVA, ŠUMPERK  
od firmy Regioprojekt MORAVA s.r.o., kterou vypracovala v roce 2014 Ing. B. Zapletalová. 
 
Projektová dokumentace PARKOVIŠTĚ A SBĚRNÁ MÍSTA PRO ODPAD, ULICE JUGOSLÁVSKÁ, EVALDOVA 
A FIBICHOVA, X ŠUMPERK ČÁST - ULICE EVALDOVA - VEGETAČNÍ ÚPRAVY zpracovaná Ing. J. Mikiskovou 
z roku 2008. 

4 Lokalizace a stávající stav 
Řešené území leží v centrální části města Šumperka. Ze severu přiléhá k historickému jádru města. Řešené 
území zahrnuje dvě lokality. První lokalitou je ulice Evaldova s navazující panelovou zástavbou a přilehlými 
plochami zeleně, s celkovou výměrou cca 1,1 ha a nachází se na pozemku parc. č. 2 053/1, 2 053/3 k. ú. 
Šumperk.  
 
Nadmořská výška se pohybuje v rozmezí 320-330 m n. m. Terén je převážně rovinatý, mírně se zvedá k západu. 
Řešené území je veřejně přístupné. 
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Stávající zeleň je tvořena smíšenými výsadbami jehličnatých i listnatých dřevin. Z listnatých dřevin převažují 
javory mléče (Acer platanoides) a bříza bělokorá (Betula pendula), z jehličnanů pak smrk stříbrný (Picea 
pungens). Keřové patro je zastoupeno jen několika skupinami. 
V území probíhá základní údržba zeleně. 
 
Přírodní podmínky lokality 
 
Potenciální přirozená vegetace 
Černýšová dobohabřina (Melampyro nemorosi-Carpinetum) 
Dominantní zastoupení ve fytocenóze má dub zimní s habrem obecným. Příměs tvoří lípa srdčitá, dub letní, javor 
klen, javor mléč a třešeň ptačí.  
 
Klimatická oblast MT2 
Mírně teplá oblast MT2 má krátké léto, které je mírné až mírně chladné a lehce vlhké. Přechodné období je 
krátké s mírným jarem a podzimem. Zima je průměrně dlouhá, s mírnými teplotami, suchá s průměrně dlouhou 
sněhovou pokrývkou.  
 
Pedologie 
V lokalitě se vyskytuje luvická pseudoglej, avšak vlivem rozsáhlé lidské činnosti je nutno půdní profil vnímat jako 
antropozem. 

5 Podmínky pro realizaci vegetačních úprav 
Před započetím veškerých prací budou seznámeni všichni členové pracovního týmu, kteří se zúčastní 
realizace návrhu zakládaných vegetačních prvků a ploch s touto technickou zprávou a budou se řídit 
pokyny stanovenými touto zprávou. Veškeré změny při realizaci musí být konzultovány s autorem 
projektové dokumentace. 
 
Realizace výsadeb a založení trávníku bude probíhat po ukončení stavební činnosti z předešlé etapy. 
 
Veškeré práce a materiály použité při realizaci vegetačních úprav budou odpovídat popsaným technologiím a 
specifikacím uvedeným v PD. V případě zjištění nových skutečností, které nebyly patrné při terénních 
průzkumech, bude jakákoliv změna v technologii odsouhlasena autorem PD. 
 
Před započetím prací budou jednotlivými správci technické infrastruktury vytýčeny všechny sítě. Ochranná 
pásma inženýrských sítí budou při realizaci dodržována, případné připomínky správců sítí budou respektovány. 
Musí být dodrženy podmínky a předpisy pro práci v blízkosti sítí. Vytýčení sítí bude předáno dodavateli a 
zaznamenáno ve stavebním deníku.   
V případě, že trasování technických sítí nebude odpovídat trasám na vytyčovacím plánu, musí být tato 
skutečnost neprodleně oznámena autorskému dozoru, který stanoví případné úpravy návrhu. 
 
Do kořenové zóny jednotlivých stromů nebude vjíždět technika o hmotnosti více než 0,5 t, aby nedošlo ke 
zhutnění vegetačního souvrství kořenové zóny a dřeviny nebyly stresovány. Technika nad 0,5 t se bude v době 
realizace pohybovat v trasách zpevněných ploch a komunikací dle jejich únosnosti. Jiný pohyb techniky 
v zájmovém území bude konzultován a odsouhlasen autorem této PD. Dodržována bude norma ČSN 83 9061 
Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.  
 
Veškerá vozidla budou před výjezdem ze stavby v případě nutnosti očištěna a čištěna bude i příjezdová 
komunikace tak, aby nedošlo ke zhoršení bezpečnosti provozu na ní. Za to bude zodpovídat vybraný dodavatel 
stavby. Dodavatel realizace všech navrhovaných úprav musí také zajistit opatření, aby při výjezdu vozidel ze 
stavby na veřejnou komunikaci nedošlo k případné dopravní nehodě.  
 
Veškeré použité materiály na stavbě musí odpovídat požadovanému standardu a při jejich skladování nesmí dojít 
k jejich poškození nebo ke změnám v jejich složení a vlastnostech.  
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Použitý materiál nebude skladován.  
 
Při vytýčení, výsadbě a všech dalších úkonech bude přítomen autor PD. Autor bude přítomen na všech 
kontrolních dnech v průběhu stavby. 
 
Zahradnické práce bude provádět kvalifikovaná firma s vyškoleným personálem a prokázanými 
referencemi v oboru. 
 
Realizace bude respektovat obecně závazné právní předpisy a normy a vybranými ČSN, technické podmínky 
(TP) týkající se prací souvisejících s realizací této projektové dokumentace. Realizace bude provedena v souladu 
s platnými zákony, vyhláškami, normami a technickými předpisy z oblasti bezpečnosti práce.  
 
Budou dodržovány níže uvedené základní normy v případě, že v dokumentaci není určeno jinak. 
ČSN 83 9011 Technologie vegetačních úprav v krajině – Práce s půdou  
ČSN 83 9021 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rostliny a jejich výsadba  
ČSN 83 9031 Technologie vegetačních úprav v krajině – Trávníky a jejich zakládání 
ČSN 83 9051 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rozvojová a udržovací péče o vegetační prvky 
ČSN 46 4902 Výpěstky okrasných dřevin  
ČSN 46 4901 Osivo a sadba, Sadba okrasných dřevin 
Arboristický standard SPPK A02 002:2012 – Řez stromů 
 
Použitý rostlinný materiál musí být z fytopatologického hlediska nezávadný a velikostně odpovídat požadavkům 
uvedených v projektu. Kvalita rostlinného materiálu bude doložena listem původu. 

6 Postup prací při realizaci – časová posloupnost 
Vegetační úpravy budou zahájeny kácením dřevin a odstraněním pařezů, které jsou v rámci této PD ke kácení a 
odstranění navrženy (viz. Inventarizační tabulka). Tato fáze bude probíhat před zahájením stavební činnosti. 
Další zahradnické práce budou pokračovat až po ukončení veškeré stavební činnosti.  Nejprve bude chemicky 
provedeno odstranění stávajícího trávníku. Následně bude, v případě změny současné nivelety u nově 
provedených komunikací, provedena úprava navazujícího terénu. A to tak, aby výšková úroveň terénu 
dosahovala 20 mm pod horní hranu obrubníků. V místech mírných terénních depresí bude terén srovnán. Po 
vytýčení výsadeb bude následovat výsadba stromů a založení záhonů keřů včetně jejich výsadby se zalitím a 
zamulčováním. Po ukončení výsadeb dřevin bude založen trávník. Následně bude probíhat tříletá rozvojová 
péče. 
 

7 Návrh kácení dřevin 

7.1 Metodika hodnocení 
stromů 
inventarizační číslo položky – číselná řada výchází z dřívějšího rozhodnutí o kácení 
název – určený taxon dřeviny (rod, druh, kultivar) 
průměr pařezu – průměr měřeny v 10-30 cm nad zemí (dle kořenových náběhů) 
obvod kmene – obvod měřev ve výčetní výšce 130 cm 
výška – výška dřevin  
kácení – návrh kácení dřeviny ( x – dřevina určena ke kácení) 
likvidace pařezu – návrh na likvidaci pařezu ( o – odstranění celého pařezu včetně hlavních kořenů, f- vyfrézovaní 
pařezů) 
poznámka – bližší specifikace položky 
 
zapojených porostů 
inventarizační číslo položky – číselná řada výchází z dřívějšího rozhodnutí o kácení 
název druhu v porostu – určený taxon dřeviny (rod, druh, kultivar) 
plocha – celková plocha zapojeného prorostu 
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výška – výška dřevin  
kácení – návrh kácení dřeviny ( x – dřevina určena ke kácení) 
poznámka – bližší specifikace položky 
 
Inventarizační čísla 1, 2, 4 a 5 nebyla použita. ný ke dni odevzdání projektové dokumentace.  

7.2 Důvody kácení dřevin 
 
Dřeviny budou kácené z důvodu stavební činnosti. Rozsah kácení vychází z předpokládaného rozsahu 
plánovaných stavebních úprav v zájmovém území. Ke kácení jsou navrženy veškeré dřeviny v místě plánovaných 
stavebních úprav nebo v jejich bezprostřední blízkosti.  

7.3 Kácení nadlimitních dřevin  
Celkem bude káceno 11 ks nadlimitních stromů a dva nadlimitní zapojené porosty dřevin o celkové výměře 
193 m2. Káceny budou stromy  s inv. č. 3 javor, 7 bříza, 9 bříza, 11 bříza, 12 smrk, 13 lípa,  18 cypřišek,  
19 smrk, 20 smrk, 21 javor a 22 javor. Ke kácení dále jsou určeny zapojené porosty A o výměře 115 m2 (11 ks) a 
B o výměře 78 m2. 
 
Popis kácených dřevin je patrný z inventarizačních tabulek. Umístění kácených dřevin je patrné ze situace. 
 
Kácené dřeviny budou nahrazeny 35 kusy nových výsadeb stromů na pozemku parc. č. 2 053/1, 2 053/3 k. ú. 
Šumperk.  
Seznam náhradních výsadeb je uvedený viz. níže. Umístění dřevin je patrné ze situace. 

7.4 Kácení podlimitních dřevin 
V rámci rozsahu stavební činnosti bude pokáceno 10 podlimitních dřevin s inv. č. 6 smrk, 8 javor, 10 bříza, 
14 bříza, 23 buk, 24 smrk, 26 javor, 29 javor, 32 jedle a 34 ořešák.  
 
Dále je ke kácení určena podlimitní skupina keřů C s výměrou 6 m2. 
 
Popis kácených dřevin je patrný z inventarizačních tabulek. Umístění kácených dřevin je patrné ze situace. 

7.5 Technologický postup kácení a odstranění pařezů 
Kácení dřevin bude probíhat podle platné legislativy, podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 
paragrafu 8, podle prováděcí vyhlášky 395/1992. Veškeré práce musí probíhat v souladu se všemi platnými 
normami a technologickými předpisy a v souladu se všemi platnými právními normami, vyhláškami a předpisy.  
Kácení musí provádět odborná firma s prokázanými referencemi ve svém oboru. Kácení stromů může provádět 
pouze osoba k tomu oprávněná dle zvláštních předpisů a norem. 
 
Při kácení stromů musí být postupováno s ohledem na jejich okolí a přístupnost stanoviště. Dřeviny budou 
káceny směrově tak, aby při kácení nedošlo k poškození dřevin určených k ponechání. 
 
Pokácené kmeny a větve velikosti nad 10 cm průměru budou nařezány na délku 1m a odvezeny dle určení 
investora. Zbylá biomasa bude odvezena na skládku. 
 
Dřeviny zapojeného porostu A (11 ks Acer tataricum) jsou ve výkazu výměr zahrnuty v položkách kácení stromů. 
 
Při odstranění a frézování pařezů nesmí dojít k poškození okolních dřevin či staveb! 
Po odstranění (vytržení) či vyfrézování pařezů musí být terén v místech, kde záměr předpokládá trávník, 
navrácen do původního stavu, tj. musí být opět zasypán a urovnán. Při zásypu musí být jednotlivé vrstvy 
postupně utuženy tak, aby nedošlo k jejich pozdějšímu sesedání. Dřevní hmota bude odvezena na skládku. 
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8 Návrh na založení vegetačních prvků 
Cílem vegetačních úprav je navrhnout kvalitní veřejnou zeleň, která bude obohacovat životní prostředí obyvatel 
žijících v sousedících panelových domech i dalších obyvatel Šumperka. 
Návrh kompozice zeleně vychází ze současných i předpokládaných stanovištních podmínek, požadavků 
investora a limitů vyplývajících z ochranných pásem technické infrastruktury. 

 
Bilance nově založených vegetačních prvků a ploch: 

celkový počet stromů navržených k výsadbě činí 35 kusů 
celkový počet keřů navržených k výsadbě činí 1 471 kusů a rozloha záhonů je 343 m2 
celková plocha nově založeného trávníku činí 1 475 m2  

8.1 Technologie zakládání zeleně  
8.1.1 Terénní úpravy  
Terénní úpravy podél nově vybudovaných zpevněných ploch budou provedeny stavební firmou, která se zabývá 
komunikacemi.  
Příprava vegetačního profilu bude zahájena odstraněním starého trávníku postřikem, který bude proveden ve 
dvou opakováních s třítýdenním odstupem. V průběhu zpracování vegetační vrstvy budou odstraněny zbytky 
organické hmoty, kamenné části o průměru větším než 5cm či případný stavební materiál. Následně bude, 
v případě změny současné nivelety u komunikací, nejprve provedena úprava navazujícího terénu. Okolní terén 
bude o 2 cm snížen oproti výškové úrovni komunikací.  
Terén na dalších plochách určených k zatravnění bude srovnán v závislosti na kořenových zónách stávajících 
dřevin. V místech větších terénních depresí bude terén dorovnán trávníkovým substrátem. Ten bude také použit 
při překrytí povrchových kořenů. 
Pro založení vegetační vrstvy v kořenových zónách stromů bude plocha šetrně nakypřena maximálně do hloubky 
5 cm, popřípadě překryta vrstvou substrátu do 10 cm z důvodu zamezení poškození kořenového systému 
(kořenového vlášení).  
V místech mimo kořenové zóny stávajících dřevin bude vegetační vrstva nakypřena do 10-20 cm dle typu 
vegetačního prvku. Přesné vymezení kořenové zóny bude provedeno při kontrolních dnech autorem PD. 
V průběhu terénních úprav budou plochy trávníku před založením hnojeny granulovaným hnojivem NPK v dávce 
15g/m2, hnojivo bude zapraveno do vegetačního profilu (3-5cm). 
Ke zpracování vegetační vrstvy bude použit kultivátor s rotačními branami s nastavitelnou výškou záběru. 
 
8.1.2 Výsadba stromů 
Výsadby dřevin budou realizovány na stávajícím rostlém terénu. Termín výsadby balových výpěstků bude říjen – 
listopad (lze až do zámrazu) nebo zjara od rozmrznutí půdy až do rašení (polovina dubna). Po vytýčení výsadeb 
stromů bude zahájeno s výkopovými prácemi. Výsadba proběhne s 50%ní  výměnou stávající zeminy. Při 
hloubení jam se vytěžená zemina v případě kontaminace naloží na dopravní prostředek a odveze na skládku. 
V dolní části výsadbové jámy (cca 1/3) bude použita stávající provzdušněná zemina. Ve svrchní části jámy pak 
bude použit substrát složený z 50% stávající zeminy, 30% písku 1 strom/0,2t (objemová hmotnost 1m3 = 2 t) a 
20% zahradnického kompostu 1 strom/0,06t (objemová hmotnost 1m3 = 500-600 kg), který bude namíchán 
v průběhu výkopů jámy střídavým mísením navržených komponentů. Popřípadě bude substrát vyroben 
v míchačce. Při výsadbě je nutné dbát na možnosti zpracovatelnosti půdy podle platné ČSN. Ke každému 
výpěstku bude aplikováno 6 ks pomalu se uvolňujícího tabletového hnojiva. 
Optimální navrhovaná jáma by v daném případě měla mít velikost minimálně 1,5 násobku zemního balu 
konkrétní dřeviny. Hloubka výsadby musí být také přizpůsobena velikosti kořenového balu. Dřeviny se vysazují 
tak hluboko, jak rostly na předchozím stanovišti. To znamená, že úroveň horní části balu musí být po výsadbě v 
jedné rovině s okolním terénem. Před samotnou výsadbou bude do jámy nalitá voda o objemu 30 l a po 
zasáknutí může být započato s výsadbou. Před samotnou výsadbou musí být proveden komparativní řez, 
popřípadě v kombinaci s řezem výchovným v případě, že bude nutný. 
Výsadba navrhovaných dřevin by měla probíhat ihned po vykopání jámy. U kořenového balu je nutno při výsadbě 
rozvázat uzly či rozstřihnout obalový materiál na vrchní straně balu a uvolnit úvazek na kořenovém krčku. Po 
vložení kořenového balu do výsadbové jámy budou před zasypáním zatlučené kotvící kůly a dále bude 
následovat dosypání půdy po jednotlivých vrstvách o mocnosti 10 - 15 cm a postupně utužována, aby 
nedocházelo k jejímu pozdějšímu sesedání a tím i k narušení kořenového systému vysázených stromů. K balu 
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bude pak uloženo po 6 tabletách pomalu působícího hnojiva podle návodu výrobce, z něhož se budou postupně 
uvolňovat živiny nutné pro růst stromu. Před výsadbou popřípadě po výsadbě se kmen listnatého stromu obalí 
dvojitou vrstvou jutového pásu, který jej ochrání před případným poškozením.  
Po té bude zhotovena závlahová mísa, která bude zamulčována. U každého stromu bude zamulčována plocha 
v rozsahu 1 m2. Mulčování se provede tak, že se na záhon kolem stromu v ploše 1 m2 (zálivkovou mísu, která 
bude zhotovena předem) rozprostře 10 – 15 cm silná vrstva smrkové drcené loupané borky frakce 0-100 mm 
(objemová hmotnost 1m3 = 300-500 kg). Okraj závlahové mísy bude minimálně 10 cm vysoký. Ve výkazu výměr 
jsou započteny záhony stromů jen u solitérně vysazovaných stromů. U stromů umístěných v záhonech keřů, je 
plocha záhonů stromů součástí keřového záhonu.  
Kotvící kůly budou z frézovaných a oloupaných kůlů s korunkou a špicí o průměru 6 cm a délce takové, aby 
konce kůlů dosahovaly nejméně 25 cm a nejvýše 10 cm pod místo nasazení koruny. Ke každému listnatému 
stromu dáváme vždy 3 kusy kůlů o délce 3m . Po jejich zatlučení musí být případné roztřepené či jinak 
poškozené vrcholky začištěny. Po výsadbě budou v horní části (3ks) kůly a v dolní části (6ks) spojeny příčkami z 
půlené frézované kulatiny o průměru 7 cm a délce 60 cm. U jehličnatých stromů bude ke kotvení použit 1 kůl o 
délce 3m, který bude k výpěstku usazen šikmo. K jednotlivým kotvícím kůlům bude kmen stromu připevněn 
vyvazovacím popruhem o šířce 3 cm. Úvazek však nesmí být příčinou odření kůry nebo jejího zaškrcení a musí 
být současně zajištěn proti posunutí. Úvazek musí být vyvázán v podobě osmičky nebo pomocí úvazků ve formě 
copu. Životnost kůlů a veškerého dalšího použitého upevňovacího materiálu musí být nejméně 4 roky. 
V průběhu růstu je nutné úvazky kontrolovat, aby následně nebyly příčinou poškození kmene a tím i celého 
stromu. 
Po výsadbě musí ihned následovat zálivka. V rámci založení vegetačního prvku je počítáno se třemi dávkami o 
objemu 50l. Zálivka se pak musí v průběhu vegetačního období opakovat minimálně jedenkrát měsíčně, 7 – 8 x 
do roka a v případě suchého počasí podle potřeby i vícekrát.  
 
 
Seznam navržených stromů  

Kód Název dřeviny - latinský Název dřeviny - český Specifikace 
Plocha 
záhonu 

Počet 
ks 

AC Aesculus x carnea 
´Briotii´ jírovec pleťový ZB, 14-16 1 1 

AG Acer ginnala javor amurský 
ZB, 10-12 

nízkokmenný 
tvar 

0 4 

AO Picea omorika smrk Pančičův ZB, 175-200 3 3 

APS Acer pseudoplatanus javor klen  ZB, 10-12 1 1 

AR Acer rufinerve javor rezavožilný ZB, 10-12 0 9 

GT Gleditsia triacanthos dřezovec trojtrnný ZB, 10-12 1 1 

KP Koelreuteria paniculata  svitel latnatý ZB, 10-12 1 1 

PA Prunus avium ´Plena´ třešeň ptačí ZB, 10-12 1 1 

PF Prunus serrulata  
´Shiro-fugen´ slivoň pilovitá ZB, 10-12 2 2 

PP Prunus padus střemcha obecná ZB, 10-12 4 4 

PS Pinus sylvestris borovice lesní ZB, 200-250 1 6 

SI Sorbus × intermedia  jeřáb prostřední ZB, 10-12 2 2 

Celkem       17 35 

 
pozn. ZB, 200-250 - zemní bal, výška dřeviny, ZB, 16-18 - zemní bal, obvod kmínku měřený v 1m  
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8.1.3 Výsadba keřů a půdopokryvných rostlin 
Výsadba keřů v místech kořenové zóny stávajících stromů 
Po vytýčení ploch budou založené záhony pro výsadbu. Svrchní vegetační vrstva pro výsadbu keřů bude 
nakypřena v místech kořenové zóny do hloubky 5-8 cm. V průběhu zpracování vegetační vrstvy bude 
rovnoměrně v ploše rozprostřen kompost o mocnosti cca 2 cm (objemová hmotnost 1m3 = 500-600 kg) a ten 
bude následně do profilu zapraven. Okraj všech záhonů bude zapuštěn o 5 cm oproti trávníkovým a zpevněným 
plochám z důvodu mulčovací vrstvy. Mulčovací borka nesmí přepadat přes okraj záhonu. 
Po úpravě terénu budou na záhony rozmístěny do trojsponu výpěstky keřů dle stanoveného množství kusů na m2 
(viz. níže - tabulka). U skupin K4, K12 a K19 bude barvínek promísen s bíle kvetoucím barvínkem smísen 
(rozmístěn) nahodile přitom však rovnoměrně. Výsadby keřů budou probíhat do jamek 1,5 násobku velikosti 
kontejneru. Při výsadbě bude postupováno velice opatrně. Nesmí dojít k přetržení kořenů o průměru větším než 3 
cm.  V případě, že nebude v místě možné nakypřit stávající půdní profil, bude svrchní vrstva mírně narušena a 
překryta kvalitní zeminou o mocnosti do 10 cm. Do tohoto souvrství bude pak následovat samotná výsadba.  
Ke každé sazenici budou aplikovány 2 tablety pomalu působícího hnojiva. Po výsadbě bude provedeno 
mulčování smrkovou drcenou loupanou borkou frakce 0-100 mm (objemová hmotnost 1m3 = 300-500 kg) ve 
vrstvě 10 cm a následně budou rostliny zality v dávce 20 l/m2. Zamulčované okraje záhonů budou v jedné 
výškové úrovni s okolním terénem či obrubníkem. V rámci založení keřových záhonů je počítáno se třemi 
dávkami o objemu jedné dávky 20 l/m2. Zálivka bude probíhat dle aktuálních klimatických podmínek. V průběhu či 
na konci výsadby bude u keřů proveden komparativní řez, odstranění uschlých části dřeviny a v případě nutnosti 
také výchovný řez. 
Výsadba keřů v místech mimo kořenovou zónu stávajících stromů 
V místech založení záhonů pro výsadbu keřů mimo kořenovou zónu bude stávající vegetační vrstva nakypřena 
do hloubky 20 cm. Jinak bude výsadba keřů probíhat stejně, jak je popsáno výše (Výsadba keřů v místech 
kořenové zóny stávajících stromů). 
 
Seznam navržených keřů a půdopokryvných rostlin 

Kód Latinský název Český název Specifikace 
Plocha 
záhonu 

Počet 
 ks/m2 

Počet 
ks 

k1 Hedera helix břečťan popínavý k9 7,00 6 42 

k2 Kerria japonica ´Pleniflora´ zákula japonská 40-60, ko 1,5l 1,00 3 3 

k3 Spiraea x billiardii  tavolník Billardův 30-40, ko 1,5l 3,00 3 9 

k4 
Vinca minor barvínek menší k9 3,00 7 21 

Vinca minor ´Alba´  barvínek menší - bílý k9 3,00 7 21 

k5 Chaenomeles japonica ´Sargentii´   kdoulovec japonský 30-40, ko 1,5l 2,00 4 8 

k6 Vinca minor barvínek menší k9 5,00 7 35 

k7 Chaenomeles japonica ´Sargentii´   kdoulovec japonský 30-40, ko 1,5l 2,00 4 8 

k8 Kerria japonica ´Pleniflora´ zákula japonská 40-60, ko 1,5l 3,00 3 9 

k9 Hedera helix břečťan popínavý k9 13,00 6 78 

k10 Chaenomeles speciosa ´Nivalis´ kdoulovec lahvicovitý 40-60, 2 l 1,00 3 3 

k11 Spiraea x billiardii  tavolník Billardův 30-40, ko 1,5l 2,00 3 6 

k12 
Vinca minor barvínek menší k9 5,00 7 35 

Vinca minor ´Alba´  barvínek menší - bílý k9 4,00 7 28 

k13 Chaenomeles japonica ´Sargentii´   kdoulovec japonský 30-40, ko 1,5l 2,00 4 8 

k14 Hedera helix břečťan popínavý k9 10,00 6 60 

k15 Kerria japonica ´Pleniflora´ zákula japonská 40-60, ko 1,5l 1,00 3 3 

k16 Hedera helix břečťan popínavý k9 17,00 6 102 

k17 Chaenomeles speciosa ´Nivalis´ kdoulovec lahvicovitý 40-60, 2 l 2,00 3 6 

k18 Spiraea x billiardii  tavolník Billardův 30-40, ko 1,5l 3,00 3 9 
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Kód Latinský název Český název Specifikace 
Plocha 
záhonu 

Počet 
 ks/m2 

Počet 
ks 

k19 
Vinca minor barvínek menší k9 6,00 7 42 

Vinca minor ´Alba´  barvínek menší - bílý k9 5,00 7 35 

k20 Chaenomeles japonica ´Sargentii´   kdoulovec japonský 30-40, ko 1,5l 2,00 4 8 

k21 Chaenomeles japonica ´Sargentii´   kdoulovec japonský 30-40, ko 1,5l 2,00 4 8 

k22 Vinca minor barvínek menší k9 5,00 7 35 

k23 Spiraea x billiardii  tavolník Billardův 30-40, ko 1,5l 3,00 3 9 

k24 Chaenomeles speciosa ´Nivalis´ kdoulovec lahvicovitý 40-60, 2 l 3,00 3 9 

k25 Kerria japonica ´Pleniflora´ zákula japonská 40-60, ko 1,5l 2,00 3 6 

k26 Hedera helix břečťan popínavý k9 37,00 6 222 

k27 Hedera helix břečťan popínavý k9 6,00 6 36 

k28 Vinca minor barvínek menší k9 6,00 7 42 

k29 Ligustrum vulgare ´Atrovirens´ ptačí zob obecný 40-60, ko 1,5l 2,00 2 4 

k30 Viburnum lantana kalina tušalaj 40-60, ko 1,5l 1,00 2 2 

k31 
Cotoneaster salicifolius 
´Parkteppich´ skalník vrbolistý k9 77,00 3 231 

k32 Viburnum lantana kalina tušalaj 40-60, ko 1,5l 2,00 2 4 

k33 Ligustrum vulgare ´Atrovirens´ ptačí zob obecný 40-60, ko 1,5l 1,00 2 2 

k34 
Cotoneaster salicifolius 
´Parkteppich´ skalník vrbolistý k9 40,00 3 120 

k35 
Cotoneaster salicifolius 
´Parkteppich´ skalník vrbolistý k9 5,00 3 15 

k36 
Cotoneaster salicifolius 
´Parkteppich´ skalník vrbolistý k9 32,00 3 96 

k37 
Cotoneaster salicifolius 
´Parkteppich´ skalník vrbolistý k9 17,00 3 51 

Celkem.   343,00   1471 

 

Pozn. 40-60, 1,5l - výška výpěstku, objem kontejneru 
k9 - kontejner 9x9x8 cm 

    8.1.4 Založení trávníku 
Agrotechnický termín pro zakládání trávníku je od poloviny března až do poloviny září. Po základních terénních 
úpravách bude plocha v případě zhutnění opět nakypřena. A následovat bude samotný výsev trávníku. Plocha 
trávníku bude před vlastním založením trávníku nebo při terénních modelacích hnojena granulovaným hnojivem 
NPK v dávce 15g/m2, následně bude hnojivo zapraveno do vegetačního profilu v rámci rotavátorování. 
Na založení trávníku bude použita travní směs tzv. microclover (travní osivo s 3 % hmotnostním podílem 
drobnolistého jetele plazivého) v množství výsevku 35 g/m2.  
 
druhové složení směsi: 
jílek vytrvalý 42% 
lipnice hajní 5% 
jílek jednoletý 5% 
lipnice luční 15% 
kostřava červená 30% 
jetel plazivý 3% 
 
Pracovní postup při založení trávníku bude vycházet z pracovních operací, které jsou uvedené ve výkazu výměr 
této PD. V případě nutnosti dosypání terénu zeminou, bude její kvalita doložena certifikátem.  
V rámci dokončovací péče, která bude trvat cca 2-3 měsíce, bude trávník zavlažován dle aktuálního počasí. 
Počítá se se zálivkou v 10 opakováních při dávce 10-15 l na m2. Po vyklíčení semen, musí zastat vegetační profil 
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stále vlhky, aby nedošlo k zaschnutí klíčících rostlin. Trávník v rámci dokončovací péče bude při nárůstu 10-15 
cm jednou pokosen na výšku 6 cm, podruhé na výšku 4 cm. Druhé kosení bude provedeno týden před převzetím. 
Trávník bude převzat do správy města Šumperka za předpokladu, že plocha trávníku v posečeném stavu je ze 
75% své rozlohy rovnoměrně pokryta rostlinami požadované osevní směsi. 
 

9 Rozvojová péče na období tří let 
Výsadby stromů 
Úkon 1 rok 2 rok 3 rok poznámka 

Řez výchovný - alejový strom - - 1 pouze u listnatých stromů 
Mulčování vysazených rostlin 1 1 1 mocnost vrstvy 3 cm 
Vypletí záhonu 3 3 3   

Zalití  vodou 10 10 10 
50 l / 1 strom/ dávka, dle aktuálního 
počasí 

Znovu uvazani dřeviny - - 1 
dle potřeby, počítáno 1x 35 ks za 3 
roky 

Hnojení půdy – umělým tabletovým 
hnojivem s rozdělením k jednotlivým 
rostlinám 

- - 1 15 ks/ strom 

Ošetření rostlin chemicky proti chorobám 1 1 1 dle potřeby  
pozn. Číslo uvedené ve sloupečku 1rok, 2 rok, 3 rok je počtem opakování v raném roce. 
 
Výsadby keřů a půdopokryvných rostlin 
Úkon 1 rok 2 rok 3 rok poznámka 

Průklestem keřů  - - 1 pouze vzrůstné keře (Kerria, atd.) 

Vypletí záhonu 3 3 3   
Zalití vodou 10 10 10 dávka 20l/1m2,  dle aktuálního počasí 
Hnojení půdy - umělým hnojivem s 
rozdělením k jednotlivým rostlinám - - 1 2ks/ keř 

Odstranění přerostlého drnu u záhonů 
(odpíchnutí okraje záhonu) 2 

2 2 stávající a navržené keřové skupiny 
Mulčování vysazených rostlin 1 1 1 mocnost vrstvy 3 cm 
Ošetření rostlin chemicky proti chorobám 1 1 1 dle potřeby  

pozn.  Číslo uvedené ve sloupečku 1rok, 2 rok, 3 rok je počtem opakování v raném roce. 
 
Na konci třetího roku budou dřeviny předány do správy města Šumperka za předpokladu: 
 

• rostliny budou vykazovat vitální kondici (nezasychat, nebudou napadeny žádnou chorobou) 
• architektura stromů bude ve stavu předpokládané dlouhodobé existence  (bez růstových 

defektů) 
• mulčovací vrstva bude v plochách mulčování rovnoměrně rozprostřena a nebude zaplevelena 
• okraj záhonu bude odpíchnutý  

 
U trávníku bude probíhat pouze dokončovací péče, která zahrnuje zálivku a pokosení. 
 
 
 
 

10 Inventarizační tabulky stromů a zapojených porostů 
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Stromy

inv.č.    název

průměr

pařezu

(cm)

obvod

kmene

(cm)

výška

(m)
káceni

likvidace

pařezu
    poznámka

3 Acer tataricum 40-50 115 7 x o dvojkmen

6 Picea pungens 20-30 55 10 x o

7 Betula pendula 40-50 120 15 x f tahové větvení, sekundární koruna

8 Acer platanoides 20-30 60 7 x o sekundární koruna

9 Betula pendula 50-60 121 13 x o tahové větvení, rány s hnilobou

10 Betula pendula 20-30 76 11 x f sekundární koruna

11 Betula pendula 50-60 136 16 x f sekundární koruna

12 Picea abies 50-60 105 18 x f prosychá

13 Tilia platyphyllos 40-50 105 14 x f eliptický kmen

14 Picea abies 20-30 63 12 x o jednostranná koruna, mírně nakloněný, kmen

15 Chamaecyparis pisifera 40-50 90 14 o

16 Pinus sylvestris 40-50 75 11 vetvení v 0,5 m

17 Thuja occidenthalis 40-50 90 13 o

18 Chamaecyparis pisifera 40-50 96 15 x o rány na kmeni

19 Picea pungens 30-40 91 11 x f deformace báze kmene

20 Picea pungens 30-40 85 11 x f

21 Acer platanoides 30-40 93 10 x f prosychá, vadné větvení

22 Acer platanoides ´Globosa´ 30-40 85 6 x f dutina v místě větvení, suché větve, hojící se rány na kmeni

23 Fagus sylvatica ´Pendula´ 30-40 67 11 x o větvený v 0,5m, jednostranná koruna

68 20

24 Picea pungens 20-30 72 10 x f

25 Acer platanoides 50-60 117 11

26 Acer platanoides 30-40 78 5 x f

27 Acer platanoides 50-60 139 12

28 Pseudotsuga menziesii 70-80 176 20 mírně nakloněný kmen

29 Acer platanoides ´Globosa´ 20-30 75 5 x o jednostranná koruna, rána s hnilobou

30 Pinus nigra 70-80 172 19

31 Acer platanoides 60-70 159 15 ve 2m přeslenité větvení, mrazová trhlina na kmeni



 AKCE: PARKOVIŠTĚ A SBĚRNÁ MÍSTA PRO ODPAD, ULICE EVALDOVA, ŠUMPERK

STAVEBNÍ OBJEKT:  SO 800 VEGETAČNÍ ÚPRAVY

inv.č.    název

průměr

pařezu

(cm)

obvod

kmene

(cm)

výška

(m)
káceni

likvidace

pařezu
    poznámka

32 Abies alba 30-40 76 13 x o

33 Quercus robur ´Fastigiata´ 50-60 153 15

34 Juglans regia 10-20 31 3 x o

Číselná řada vychází z dřívejšího soupisu dřevin (rozhodnutí 2009). U dřevin s inventarizačním číslem 1,2,4 a 5 nebyla provedena aktualizace inventarizace, a proto nejsou v tabulce uvedeny.

x kacená dřevina

nadlimitní strom určený ke kácení 



 AKCE: PARKOVIŠTĚ A SBĚRNÁ MÍSTA PRO ODPAD, ULICE EVALDOVA, ŠUMPERK

STAVEBNÍ OBJEKT:  SO 800 VEGETAČNÍ ÚPRAVY

Zapojené porosty

inv.

č.
  název druhů v porostu

plocha

(m
2
) 

výška 

(m)
kácení     poznámka

A Acer tataricum 78 10 x
celkem 11 ks, pařez 30-40 cm - 7 ks, pařez 40-50 cm - 3 ks, pařez 50-60 cm - 1ks

několik jedinců je napadeno dřevokaznou houbou

B

Deutzia scabra

Juniperus media

Chaenomeles sp.

115 2 x čerstvě provedený řez u některých dřevin

C
Spiraea vanhouttei

Deutzia scabra 6 1,5 x

Pozn. x kacený zapojený porost

nadlimitní zapojený porost určený ke kácení


