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B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

 

 

B.1 Popis území stavby 

a) Charakteristika stavebního pozemku 

Pozemek p.č. 1659/2 k.ú. Šumperk(764264), na němž bude stavba realizovaná, je uvnitř areálu  

3. základní školy v Šumperku a tvoří její nedílnou součást.  

Pozemek je ve dvou výškových úrovních.  

Velikost celého pozemku je 18 509 m
2
. 

Pozemek je v intravilanu města Šumperk mezi ulicemi 8. Května, Kranichova a Bratislavská. Poze-

mek pro stavbu lze hodnotit jako vhodný. Podloží stavby je s ohledem na skladbu zemin vhodné. 

b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický  

 průzkum, stavebně historický průzkum) 

 Průzkumy a rozbory nebyly prováděny. 

Odtěžené vrstvy budou před odvozem na skládku dle rozboru zatříděny, předpokládá se zatřídění 

jako odpad charakteru „O“.  

Stavebně historický průzkum nebyl s ohledem na charakter a místo stavby prováděný. 

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

 Nejsou stanovena. 

Před zahájením výkopových prací zajistí zhotovitel vytýčení případných podzemních sítí a případné 

zemní práce v jejich blízkosti dle potřeby provede ručně. 

d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

 Stavební pozemek není v záplavovém ani poddolovaném území. 

e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území 

 Stavba nebude mít po dokončení vliv na okolní stavby a pozemky. Jediná zátěž okolí bude hlukem 

vzniklým při sportovních činnostech, tak jako nyní. 

 Vliv nebude mít ani na přilehlé pozemky.  

 Stavbou nedochází ke změně odtokových poměrů.  

f) Požadavky na sanace, demolice, kácení dřevin 

 Na sanace nejsou požadavky, bude vybouraný stávající chodník mezi sadem a zatravněním. 

Pro realizaci sportoviště nedojde ke kácení stromů.    

g) Požadavky na zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků  

 určených k plnění funkce lesa 

 Požadavek není. 

h) Územně technické podmínky 

 (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu) 

 Není potřeba doplňovat stávající dopravní a technickou infrastrukturu. 

i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující vyvolané, související investice 

 Stavba nemá požadavky na podmiňující vyvolané ani související investice. 

 Stavba nemá věcné ani časové vazby na uvedené investice. 

 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Účelem užívání navržené stavby jsou sportovní činnosti, především pro žáky základní školy. 

Jedná se jednak o kolektivní hry - minifotbal, volejbal, nohejbal, badminton, basketbal, 

streetbal, malou házenouá, tenis, přehazovanou a vybíjenou.  

Navržená sportoviště lze samozřejmě využít také k rozcvičování, cvičení a také k základní 

gymnastice. 

Okolí tvoří zatravněné plochy. 
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Základní kapacity dle funkčních jednotek: 

  1. Hřiště s umělým sportovním povrchem 30 sportujících vč. střídajících 

         24 přímo sportujících 

  2.  Hřiště s přírodním travním povrchem  16 sportujících vč. střídajících 

       ze zatravňovacích pásů   12 přímo sportujících  

  3. Zatravněné plochy    14 sportujících 
 

Celkem je kapacita sportovišť pro přímo sportující cca 50 včetně střídajících cca 60. 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

 Urbanisticky stavba odpovídá územní regulaci. 

 Architektonicky je stavba v ploše s barevným rozlišením červené, odstínů zelené a přírodní. 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Sportovní areál základní školy bude provozovaný v souladu s provozním řádem provozo-

vatele. V technické zprávě jsou data k jeho zpracování. 

B.2.4 Bezbariérové užívání 

je zajištěno bezbariérovým přístupem.  

Projektová dokumentace akcentuje ve smyslu ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu, dle pozdějších úprav, obecné požadavky na využívání území a 

technické požadavky na stavby stanovené prováděcími právními předpisy a dále obecné tech-

nické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami pokročilého věku, těhotnými ženami, 

osobami doprovázejícími dítě v kočárku, dítě do tří let, popřípadě osobami s mentálním posti-

žením nebo osobami s omezenou schopností pohybu nebo orientace stanovené prováděcím 

právním předpisem ("bezbariérové užívání stavby"). 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Stavba je navržena tak, že je při užívání bezpečná při dodržení požadavků na chování účast-

níků jednotlivých sportovních činností. 

B.2.6 Základní technický popis stavby 

 a)   Stavební řešení 

Účelem stavby je nová stavba sportoviště pro žáky základní školy, pro sportovní a volnočaso-

vé aktivity dětí, mládeže i dospělých. 

 Uvedenému účelu a zadání objednatele dokumentace odpovídá stavební řešení. 

Základní část návrhu tvoří víceúčelové hřiště s umělým sportovním povrchem.  

Stavba je navržena s ohledem na bezbariérové užívání stavby včetně napojení na stávající 

veřejnou dopravní infrastrukturu.  

 Prostorové uspořádání je patrné z výkresu „Situace“. 

Pro konstrukční vrstvy venkovních sportovišť budou provedeny zemní práce. Jedná se o 

odkopávky a prokopávky v zemině tř. 2 a tř. 3.  

Sejmutí ornice (humusu) se provádí ve vrstvě tl. cca 200 mm (100 – 300 mm) v rozsahu 

provádění sportovišť a jejich příslušenství. 

S ornicí bude manipulováno odděleně od ostatního výkopku. Zčásti bude použita na 

zatravnění v místě stavby, zčásti uložena na mezideponii pro další využití. 

Zemní práce budou provedeny také pro odvodnění (drenážní systém). Jedná se o rýhy a vý-

kop nezapažených jam, který bude provedený pro vsakovací odvodňovací jímky, sloupky 

mantinelů a záchytných sítí a sloupky sportovišť. Při výkopu se předpokládá lepivost zeminy. 

Zatřídění dle těžitelnosti tř. 2 - tř. 3. 

Součástí zemních prací je úprava pláně pro stavební konstrukci sportovišť srovnáním a 

zhutněním. Zhutnění Edef,2 = 40 MPa. (Hodnota zhutnění bude upřesněna po dokončení vý-

běrového řízení na zhotovitele stavby dle zhotovitelem použitých mechanizmů, při provádění 

může pak být o dohodě s projektantem snížena). 

Hutnění bude prováděno po vrstvách dle použitého hutnícího zařízení. 

Odvoz přebytečného výkopku je uvažovaný dle sdělení objednatele projektu na skládku do 

šesti kilometrů. 

http://business.center.cz/business/pravo/zakony/stavebni/cast1.aspx#par2
http://business.center.cz/business/pravo/zakony/stavebni/cast1.aspx#par2
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Sportoviště, stejně jako zpevněné plochy se provedou do prostorů předem ohraničených beto-

novými obrubníky. Obrubníky ohraničující plochu hřiště jsou navrženy z vibrolisovaného beto-

nu, výška obrubníků je 250 mm, šířka 80 mm a délka 500 mm a 1 000 mm. Obrubníky jsou 

navrženy v přírodní barvě. Pro zpevněné plochy obrubníky výšky 200 mm, šířky 50 mm a 

délky 500 mm a 1 000 mm.  

Obrubníky budou osazeny do betonového lože s oboustrannou betonovou boční opěrou. 

Betonové lože je navrženo ve vrstvě tl. minimálně 100 mm a v šířce 300 mm, boční opěrka na 

straně sportovní nebo zpevněné plochy do výšky 150 mm od spodní části obrubníku, na 

protilehlé straně na výšku obrubníku. Betonové lože a opěrky se provedou ze zavlhlé 

betonové směsi. 

Obrubníky budou výškově osazeny tak, že jejich horní část bude v rovině se sportovním po-

vrchem (krytem sportoviště). Výškové osazení obrubníků je tedy provedeno v rovině v souladu 

s umělým sportovním povrchem. Zkosení obrubníků je na stranu od umělého povrchu spor-

toviště. 

Po provedení obrubníků a provedení betonových patek pro mantinely se záchytnými sítěmi a 

zařízení a vybavení sportovišť budou provedeny na zhutněnou pláň konstrukční vrstvy z ka-

meniva se zhutněním a následně položení vodopropustného (drenážního) asfaltu, případně 

vrstvy ET ze směsi černého gumového granulátu SBR, kameniva a polyuretanového pojiva. 

Vrstva ET má tl. 35 mm. 

Finální úprava bude provedena položením umělého elastického, vodopropustného, jednovrst-

vého sportovního povrchu tl 136 mm, položením betonové dlažby tl. 60 mm a zatravněním 

osetím travním semenem pro zatěžované povrchy se slunečním zatížením v množství 30 

g/m
2
. Úprava čistící zóny je provedena umělým povrchem. 

Přístup na sportoviště je řešený napojením na stávající zpevněnou plochu chodníkem 

s přechodem přes čistící zónu.  

Stavební řešení je v souladu s normami: 

Obor: 73   Navrhování a provádění staveb  

          7359   Stavby pro tělesnou výchovu  

ČSN EN 14877  Syntetické povrchy pro venkovní hřiště 

ČSN DIN 18 035   Sportovní hřiště, mlatové plochy 

ČSN 736133   Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací 

   (která nahrazuje předchozí normu ČSN 733050 - Zemní práce)  

ČSN EN 1997-1 Navrhování geotechnických konstrukcí 

ČSN EN 13108    Asfaltové směsi 

ČSN EN 13108-7  Asfaltový koberec drenážní 

Při zpracování projektu byly respektovány požadavky vyhlášky č. 20/2012 Sb., kterou se mění 

vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších úprav.  

b)   Konstrukční a materiálové řešení 

Pro sportoviště jsou konstrukční vrstvy tvořeny drceným a těženým kamenivem. 

Použito je těžené kamenivo štěrkopísek (důležitá drenážní a mrazová vrstva) a drcené kame-

nivo frakcí 0/4, 4/8, 8/16, 16/22, 32/63 a 63/125. Pro zlepšení únosnosti pláně dle potřeby 

frakce 0/63.  

Další konstrukční vrstvou jsou vodopropustné (drenážní) asfaltové koberce z míchaného 

asfaltového makadamu se zrnitostí 2/5 (2/8) s obsahem asfaltu 70 kg/m
2
 ve vrstvě tl. min. 30 

mm. Jsou pokládány na vodopropustné (drenážní) asfaltové koberce z míchaného asfaltového 

makadamu se zrnitostí 2/11 (2/16) s obsahem asfaltu 120 kg/m
2
 ve vrstvě tl. min. 50 mm. 

Vrstvy z vodopropustného asfaltu lze nahradit vrstvou ET, vrstva je ze směsi černého gu-

mového granulátu SBR, kameniva a polyuretanového pojiva. Vrstva má tl. 35 mm. 

Vrstva pod přírodní zatravnění osetím nebo položením travního koberce je navržena z ornice 

(humusu), který bude dodaný investorem do areálu stavby. 

Krycí vrstvy sportovišť jsou tvořeny umělým sportovním povrchem.  

http://www.technicke-normy-csn.cz/technicke-normy/navrhovani-a-provadeni-staveb-73
http://www.technicke-normy-csn.cz/technicke-normy/navrhovani-a-provadeni-staveb-73
http://www.technicke-normy-csn.cz/technicke-normy/navrhovani-a-provadeni-staveb-73
http://www.technicke-normy-csn.cz/technicke-normy/navrhovani-a-provadeni-staveb-73/stavby-pro-telesnou-vychovu-7359
http://www.tzb-info.cz/t.py?t=15&i=103
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Materiál je s 100% UV stabilizací, mikrobionálně odolný a teplotně stálý v rozsahu - 30 až + 

80
O
C. Útlum síly 35%. Vodopropustnost min. 45 l/m

2
/hod. Kryt je pokládaný na vodopropustný 

asfalt nebo na vrstvu ET tl 35 mm. 

Kryt víceúčelového hřiště s umělým sportovním povrchem je navržený jako jednovrstvý, barva 

červená, výška 13 mm místně min 10 mm, prováděný na místě, pokládaný finišerem ze směsi 

granulátu frakce 2 - 4 mm a PU pojiva vodopropustný, vodopropustnost min. 90 l/m
2
/hod, s UV 

stabilizací, materiál je mikrobionálně odolný a teplotně stálý v rozsahu -30 až + 80
O
C. Útlum 

síly min 37%. Kryt je pokládaný na vodopropustný asfalt nebo na ET. 

Pro zatravnění bude rozprostřena vrstva ornice (humusu) tl. cca 100 mm. 

Dalšími použitým materiálem bude beton. Jednak vibrolisovaný beton (obrubníky, dlažba), 

jednak beton pro osazení obrubníků. Z betonu budou i patky pro osazení sloupků a bas-

ketbalových košů.. 

V menším množství bude použité dřevo (bednění, lavičky).  

Odvodňovací flexibilní trubky DN 100 a DN200 jsou z PE. 

Sportovní zařízení a vybavení je z oceli s pozinkováním, z hliníku, sítě z polypropylenu, desky 

z vodovzdorné překližky. 

Při zpracování byly respektovány požadavky zákona č. 100/2013 Sb., kterým se mění zákon 

číslo 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky. 

Konstrukční a materiálové řešení zohledňuje příslušné technické normy ČSN, EN, ISO 

vztahující se k realizovanému objektu. 

 c)   Mechanická odolnost a stabilita 

Stavba je navržena a bude provedena tak, aby byla při respektování hospodárnosti vhodná 

pro zamýšlené využití a aby současně splnila základní požadavky, kterými jsou:  

-  mechanická odolnost a stabilita 

-  požární bezpečnost 

-  ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí 

-  ochrana proti hluku 

-  bezpečnost při užívání 

Stavba a její dílčí části, jsou navrženy tak, že zatížení na ně působící v průběhu výstavby a 

během užívání nebude mít, při dodržení technologických postupů při stavbě a způsobu užívá-

ní, za následek: 
 

1. Zřícení stavby nebo její části 

2. Větší stupeň nepřípustného přetvoření, 

3. Poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného  

          vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce 

4. Poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině 

 

Navržená stavba splňuje uvedené požadavky při běžné údržbě a působení běžných předví-

datelných vlivů po dobu předpokládané existence. 

Předkládaný projekt respektuje veškeré aspekty pro návrh a realizaci staveb obdobného cha-

rakteru. 

B.2.7 Technická a technologická zařízení 

 Zásady řešení zařízení, potřeby a spotřeby medií 

Stavba neobsahuje technická ani technologická zařízení a nezakládá potřeby a spotřeby ener-

gií a medií.  

Navržené zařízení a vybavení (branky, sloupky pro volejbal, nohejbal, tenis apod.) je bezpečí-

né, zhotovitel doloží prohlášení o shodě, certifikaci výrobku. 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

 Posouzení technických podmínek požární ochrany 

Navrhovaná sportovní plocha a její příslušenství, s ohledem na jednotlivé konstrukční vrstvy a 

s ohledem na požární vlastnosti povrchu (dodavatel doloží certifikáty použitého povrchu) a na 
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technické řešení, nepředstavuje požární nebezpečí a není ani potenciálně možným zdrojem 

požáru, nezvyšuje požární rizika. 

Stupeň hořlavosti je u všech navržených povrchů nižší než C3, index šíření plamene je menší 

než 100 mm/min. 

Při zpracování dokumentace byly dodrženy požadavky zákona č. 133/1985 Sb., o požární 

ochraně, ve znění zákona č. 350/2012 Sb. a pozdějších předpisů a vyhláška č. 23/2008 Sb., o 

technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.,ve znění 

pozdějších úprav. 

a) Odstupové vzdálenosti, požárně nebezpečné prostory 

Stavbou nedochází ke změně odstupových vzdáleností, stavba nevytváří požárně nebez-

pečné prostory 

b) Zajištění požární vody, hasiva 

Stavba s ohledem na materiálně technické charakteristiky nevyžaduje zajištění požární 

vody a hasiva. Zajištění zůstává stvající. 

c) Vybavení stavby vyhrazenými požárně bezpečnostními zařízeními 

 Stavba nebude vybavena požárně bezpečnostními zařízeními. 

 d)    Zhodnocení přístupových komunikací a nástupních ploch pro požární techniku 

Navržené sportoviště nevytváří překážku případnému požárnímu zásahu a umožňuje pří-

jezd nejen k navrženým sportovištím, ale rovněž ke všem okolním objektům. 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

 Stavba nepotřebuje při provozu energie. 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na prostředí 

 Vliv stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost) 

Hygienické požadavky na stavbu jsou projektovou dokumentací splněny jednak prostorovým 

uspořádáním a jednak použitými materiály.     

 Prostředí stavby je vhodné, odpovídá požadavkům na sportoviště. 

 Stavba nebude mít po dokončení negativní vlivy na okolí. 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

Pronikání radonu z podloží, bludné proudy, hluk, seizmicita, poddolování, protipovodňová 

opatření 

Negativní účinky vnějšího prostředí na stavbu se neprojeví. V místě není zdroj bludných 

proudů, seizmicita ani poddolování, nejsou potřebná protipovodňová opatření. Zatížení 

hlukem je pouze z přirozeného pozadí. Radon z podloží se rozptýlí do okolního prostředí 

stejně jako ve volné přírodě. Opatření uvedené oblasti nejsou navržena. 

   

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

 a) Napojovací místa technické infrastruktury 

Drenážní sestava sportovišť bude napojena na vsakovací jímky. 

 b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Odvodnění drenážními vrstvami sportovišt přes odvodňovací rýhy do vsakovacích jam. Napojení 

flexibilními trubkami bude DN100 a 2x DN100. Celková délka trub je 543,02 m. Objem drenážních 

rýh 41,41 m
3 
a vsakovacích jam  54,00 m

3
. 

 

B.4 Dopravní řešení 

 a) Popis dopravního řešení 

  Zůstává stávající. 

  Pro přístup je navržený chodník šířky 1,50 m s napojením na stávající chodník.  

 b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Zůstává stávající, provede se pouze nový bezbariérový chodník. 

 c) Doprava v klidu 

  Zůstává stávající. Nezvyšuje se stávající kapacita. 

 

http://www.hzscr.cz/soubor/vyhlaska-23-2008-pdf-578562.aspx
http://www.hzscr.cz/soubor/vyhlaska-23-2008-pdf-578562.aspx
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 d) Pěší a cyklistické stezky 

  Bez zásahu, zůstává stávající. 

 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

 a) Terénní úpravy 

  Nejsou navrhované 

 b) Použité vegetační prvky 

  Jedná se o zatravnění a náhradu 4 ks vykácených jabloní. 

 c) Biotechnická opatření 

  Nejsou navrhovaná. 

 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

 a) Vliv na životní prostředí 

Stavba bude mít příznivý vliv na životní prostředí podstatným snížením prašnosti vznikající nyní 

používáním sportovišť se škvárovým povrchem. 

 b) Vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, památných stromů, ochrana rostlin a živočichů) 

  Navržená stavba nevyžaduje zásahy do krajiny ani do přírody, nedojde ke kácení stromů. 

  Stavba nezasáhne ani společenstev rostlin nebo živočichů. 

 c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 -  Nemá vliv. 

 d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo EIA 

  Podmínky nestanoveny. 

 e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných 

právních předpisů. 

  Nejsou. 

 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

 Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 

 Nezasahuje do plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 

 

B.8 Zásady organizace výstavby 

a) Potřeby a spotřeby médií a hmot, jejich zajištění 

Pro realizaci stavby bude potřeba: 

- Kamenivo frakce dle projektové dokumentace cca    500 m
3
 

- Beton            53 m
3
 

- Betonové výrobky          85 m
3
 

- Ornice (humus)         125 m
3
 

- Vodopropustný asfalt               63 m
3
 

- Umělé sportovní povrchy gumový granulát s pojivem      10 m
3
 

  Pro vlastní provoz sportovišť není požadavek na energie, pouze požadavek na vodu. 

  Voda pro občasnou zálivku přírodního zatravnění bude zajištěna stejně jako nyní. 

b) Odvodnění staveniště 

S ohledem na dobu a způsob provádění stavby není odvodnění navrženo.  

Odvodnění staveniště bude funkční po provedení zemních prací a položení drenážního systému. 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Napojení staveniště na dopravní infrastrukturu využije stávající přístupové komunikace. 

Jedná se o ulici 8. května. 

Napojení na technickou infrastrukturu využije stávající rozvody. 

Jedná se o el. proud 380 V (max. 25A) a vodu hadicí ¾“. 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Stavba nemá vliv na okolní stavby a pozemky. 

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 
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Ochrana okolí staveniště je potřebná pouze před hlukem z provozu mechanizmů a dopravy, 

řešena je časovým omezením provozu na 6.00 - 21.00 hod. 

Dále se jedná o ochranu před prašností při odtěžování zeminy. Prašnost bude snížena dle potřeby 

kropením. 

Nejsou požadavky na související asanace, demolice ani kácení dřevin. 

f) Maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé) 

Dočasná skládka hmot pro realizaci stavby bude v areálu staveniště. Těžená zemina a kamenivo 

budou odváženy průběžně, stejně tak podkladní vrstvy nových sportovišť z kameniva budou  

naváženy průběžně. Velikost skládky cca 50 m
2
. 

 g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 

  Při výstavbě vzniknou odpady: 

  Zemní práce při odkopávkách, hloubení rýh a jam: 

  170504 zemina   skládka do 6 km   max. hmotnost 1 650 t 

    ornice           193 t 

  Při bourání a realizaci: 

  170101 beton    recyklace            14 t 

    asfalt    recyklace            24 t 

  170504 kamenivo drcené            25 t 

  170201 dřevo (prkna z bednění)  spálení v kotli na dřevo      250 kg 

  200301 směsný komunální odpad skládka Rapotín          250 kg 

  200101 papír a lepenka   recyklace       100 kg 

  150101 papírové a lepenkové obaly recyklace       100 kg 

  150102 plastové obaly   recyklace       100 kg 

  170203 plasty sport. povrchy  recyklace, skládka      150 kg 

     

 h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

  Stavba vyvolá zemní práce při odkopávkách, hloubení rýh a jam. 

Celkové množství je cca 850 m
3
. Zemina s kamenivem bude odvezena do 6 km na skládku.  

Součástí prací bude také vybourání betonových konstrukcí v objemu cca 6 m
3
. Betonové 

konstrukce budou předány k recyklaci. 

i) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Při vlastní výstavbě dojde ke zvýšení hluku z mechanizmů a zemních strojů. Zhotovitel bude 

omezený dobou provádění prací na dobu 6.00 - 21.00 hodin. Tato skutečnost bude již součástí 

součástí zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby. Zátěž se bude týkat jednak přilehlé 

školní budovy a pak zástavby rodinných domků severovýchodně od staveniště. Eliminace této 

zátěže není možná, její snížení použitím vhodných mechanizmů. 

Při stavbě dojde také k dočasnému zvýšení prašnosti při odtěžování povrchové vrstvy v tl. cca 350 

mm, která je tvořena v horní vrstvě cca 100 mm pískem s jílovými příměsmi. Ochrana bude dle 

počasí případně provedena postřikem. 

 j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinát-tora 

BOZP 

Všichni pracovníci zhotovitele musí být odpovídajícím způsobem proškoleni a přezkoušeni 

především o obecné bezpečnosti práce a práce na technických zařízeních při stavebních pracích. 

Před zahájením prací na staveništi musí být provedeno vstupní školení, seznámení pracovníků se 

stavbou a jejímii specifiky. 

S ohledem na charakter prováděných prací jde především o obsluhu použité mechanizace a 

dopravních prostředků.  

Veškeré práce mohou provádět pouze pracovníci s odpovídající prokázanou platnou kvalifikací 

(řidiči, obsluha zemních strojů, obsluha strojů pro pokládku umělého sportovního povrchu, apod.)  

Všichni pracovníci musí být vybaveni odpovídajícími osobními pracovními ochrannými pomůckami 

a prostředky. 
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Zhotovitel je povinen provádět veškeré práce tak, aby nedošlo a nemohlo dojít k ohrožení zdraví 

pracovníků ani jiných osob. 

Zhotovitel stavby je povinen zajisti stavbu proti možným úrazům v době provádění prací a rovněž 

mimo tuto dobu. Je povinen zajistit a zabezpečit nejen staveniště, ale rovněž veškeré používané 

stroje  a to především proti možné manipulaci dětmi a mládeží. 

V případě, že zhotovitel bude provádět veškeré práce vlastními proškolenými zaměstnanci, nebude 

koordinátor BOZP ustanovený. V opačném případě bude investorem (objednatelem stavby) 

ustanovený koordinátor BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších úprav. Uvedená 

skutečnost je součástí zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby. 

k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb  

Projektová dokumentace akcentuje ve smyslu ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu, dle pozdějších úprav, obecné požadavky na využívání území a 

technické požadavky na stavby stanovené prováděcími právními předpisy a dále obecné technické 

požadavky zabezpečující užívání staveb osobami pokročilého věku, těhotnými ženami, osobami 

doprovázejícími dítě v kočárku, dítě do tří let, popřípadě osobami s mentálním postižením nebo 

osobami s omezenou schopností pohybu nebo orientace stanovené prováděcím právním 

předpisem ("bezbariérové užívání stavby").  

Projektová dokumentace je zpracovaná v souladu s ustanoveními vyhlášky číslo 398/2009 Sb., o 

obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ve znění pozděj-

ších předpisů. 

Jednotlivé části jsou navrženy s ohledem na bezbariérové užívání stavby včetně napojení stavby 

na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu včetně zajištění bezbariérové přístupnosti. 

Stavba je realizována v místě stavby stejného charakteru (sportoviště s hřišti a běžeckou dráhou), 

je umístěna u základní školy. S ohledem na skutečnost, že od školní budovy a jejího napojení na 

stávající komunikační systém byl bezbariérový přístup na sportoviště, je tento nově doplněný 

s ohledem na prováděné úpravy. 

Návrh vychází z ustanoveními vyhlášky číslo 398/2009 Sb., příloha č. 2 - technické požadavky 

zabezpečující bezbariérové užívání komunikací a veřejného prostranství.  

V areálu je nově navržený chodník šířky 1,50 mm zajišťující přístup ke sportovištím a k odpočin-

kovým zónám. Má rovný a pevný povrch s hodnotou smykového tření více než 0,60.  

Podélný sklon chodníku do 7,44%, příčný sklon 0,00%. 

Pro přístupovou cestu - chodník - je plně respektováno ustanovení přílohy vyhlášky bod 1.1.2. 

Pro osoby se zrakovým postižením je navržena vodicí linie z obrubníku (oboustranně) umístěná 

v bocích chodníčku. 

 l) Zásady pro dopravní inženýrská opatření 

  Dopravní opatření navržená stavby nevyvolává. 

 m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 

(provádění stavby za provozu, opatření proti vnějším účinkům vnějšího prostředí při výstavbě) 

Stavba bude prováděna s vyloučením provozu v celém prostoru stavby (prostor všech stávajících 

sportovišť). Provoz bude pouze v areálu školy (přístupové cesty, budova). 

Zhotovitel bude stavbu realizovat s ohledem na provoz školy po dohodě s ředitelem školy. 

  n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Předpokládaný termín realizace stavby je v období 06-09/2015, dílčí termíny nestanoveny, budou 

určeny výběrovým řízením na zhotovitele stavby 

Průvodní zpráva je zpracovaná v členění dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. ve znění novely č. 62/2013 Sb. 

ze dne 28. února 2013, o dokumentaci staveb, příloha č. 4. 

 

Datum:  01/2015 

Zpracoval: Ing. Jiří Elhota 

Kontakt: 602 11 73 83 

                        elhota@centrum.cz 

http://business.center.cz/business/pravo/zakony/stavebni/cast1.aspx#par2
http://business.center.cz/business/pravo/zakony/stavebni/cast1.aspx#par2
mailto:elhota@centrum.cz

