

Stavba : Parkoviště - ul. Fibichova, Šumperk
SO 102 DIO-dopravně inženýrská opatření

Objednatel : Město Šumperk
nám. Míru 1, 787 01 Šumperk
IČ:00303461

Zhotovitel : Bude určen na základě výběrového řízení

Projektant : PROJEKCE s.r.o., Jílová 2769/6, 787 01 Šumperk

Vypracoval: Petr Slezák

Typ sestavy: **Soupis stavebních prací, dodávek a služeb**

Poznámka:

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení dodavateli předložených cenových nabídek.

Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a specifikace obsažené grafické i textové části zadávací dokumentace a bude se jimi při zpracování této nabídkové ceny řídit.

Zpracovaný soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s povinnostmi zadavatele definovanými vyhláškou MMR č.230/2012 Sb.

Odkazy na grafickou část:

Veškeré výměry zobrazované v části popisu Výkazu výměr u jednotlivých položek jsou zjistitelné v jednotlivých přílohách Výkresové části dokumentace.

Cenová soustava:

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je zpracován kombinací cenové soustavy zpracované společností RTS,a.s. pro rok 2015 a individuálního popisu. Veškeré položky obsažené v soupisu u nichž je definován i příslušný sborník jsou převzaty z cenové soustavy RTS, a.s., ostatní položky jsou definovány individuálním popisem.

Technické a kvalitativní podmínky:

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v úvodních ustanoveních příslušných sborníků, které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz.

Technické a kvalitativní podmínky individuálních položek:

V soupisu jsou vzhledem ke specifikům stavby použity v určité míře individuální popisy položek (položky neobsažené v cenové soustavě RTS,a.s. - tzv. R-položky). Jejich technické a kvalitativní podmínky jsou definovány popisem položky.

V Šumperku dne: 16.dubna 2015

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Rozpočet	102	DIO - dopravně-inženýrská opatření	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 102	DIO - dopravně-inženýrská opatření		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
PROJ15/11	Parkoviště - ul. Fibichova, Šumperk		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Město Šumperk			
Dodavatel	Na základě VŘ		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	0	0
Z	PSV celkem	0		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	0		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	0	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	0	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	0 Kč
DPH		21,0 %	0 Kč
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč
DPH		0,0 %	0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM	0 Kč
------------------------------	-------------

Stavba :	PROJ15/11 Parkoviště - ul. Fibichova, Šumperk	Rozpočet : 102
Objekt :	SO 102 DIO - dopravně-inženýrská opatření	DIO - dopravně-inženýrská opatření

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
911 Přípravné a pomocné práce	0	0	0	0	0
912 Dopravní značení	0	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	0	0	0	0	0
VON Vedlejší a ostatní náklady	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba :	PROJ15/11 Parkoviště - ul. Fibichova, Šumperk	Rozpočet: 102
Objekt :	SO 102 DIO - dopravně-inženýrská opatření	DIO - dopravně-inženýrská opatření

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	911	Přípravné a pomocné práce				
1	911-002	Mobilní dopravní značení - pronájem dle PD Po dobu provádění stavby - 60 kalendářních dní:60 3 ks velkoplošné DZ IP22 s piktogramy dle PD vč. stojanů - 3 x 70,- Kč/den: 1 ks zábrana Z2 s výstražnými světly (3 ks) - 120,- Kč/den: 1 ks DZ B1 vč. stojanu - 15,- Kč/den: 1 ks dodatková tabulka E12 Mimo vozidla stavby - 15,- Kč/den: 3 ks směrových desek vč. stojanů - 3 x 35,- Kč/den: Baterie - 150,- Kč/den: Nájem za den celkem - 615,- Kč:	den	60,0000 60,0000		
	Celkem za	911 Přípravné a pomocné práce				
Díl:	912	Dopravní značení				
2	131203101	Hloubení jam soudrž hor 3 ručně Výkop pro osazovací patky nového DZ: 4 sloupky, 4 značky:0,50*0,50*0,70*4	m3	0,7000 0,7000		
3	131203109	Příp. lepivost hloub jam hor3 ručně Výkop pro osazovací patky DZ - 25% objemu:0,175*0,25*4	m3	0,1750 0,1750		
4	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných Rozproštění přebytku z výkopu patek DZ:0,216+0,100	m3	0,3160 0,3160		
5	174101102	Zásyp ruční se zhuťněním Zpětný zásyp hotových patek pro pro ukotvení DZ:(0,175-0,054-0,025)*4	m3	0,3840 0,3840		
6	213311141	Polštář základy štrkopisek tříděný Podsyp pod patky DZ:0,50*0,50*0,10*4	m3	0,1000 0,1000		
7	275313611	Beton základových patek prostý B 20 (C 16/20) Patky pro osazení patic nových DZ:(0,30*0,30*0,60)*4	m3	0,2160 0,2160		
8	275351215	Bednění stěn základových patek - zřízení Patky pro osazení patek dopravních značek :(0,30*0,60*4)*4	m2	2,8800 2,8800		
9	275351216	Bednění stěn základových patek - odstranění 0,72*4	m2	2,8800 2,8800		
10	914001111	Montáž svislých dopr.značek na sloupky, konzoly Montáž nového DZ: P4+P8+P7+IP12:4	kus	4,0000 4,0000		
11	915701111	Zřízení vodorovného značení z nátěr.hmot tl.do 3mm Nové VDZ V10f na vyhrazené, stání - 1 ks á 5 m2:5,00	m2	5,0000 5,0000		
12	915711111	Vodorovné značení dělicích čar 12 cm střík.barvou Nové VDZ V10b - dělicí čára stání - 4,50 m/ks:4,50*16	m	72,0000 72,0000		
13	915791111	Předznačení pro značení dělicí čáry,vodící proužky Nové VDZ V10b - dělicí čára stání - 4,50 m/ks:4,50*16	m	72,0000 72,0000		
14	915791112	Předznačení pro značení stopčáry, zebry, nápisů Nové VDZ V10f na vyhrazeném stání - 1 ks á 5 m2:5,00	m2	5,0000 5,0000		
15	953981105	Chemické kotvy do betonu, hl. 170 mm, M 20, ampule Osazení kotevních šroubů patek DZ (4 ks/patka):4,00*4	kus	16,0000 16,0000		
16	40445214	Značka dopr.upr.přednost P4 700 mm, pozink.tř.1 Dodávka nové P4:1	kus	1,0000 1,0000		
17	40445318	Značka dopr.upr.přednost P7 700 mm,poz.ref.tř.2 Dodávka nové P7:1	kus	1,0000 1,0000		
18	40445319	Značka dopr.upr.přednost P8 500x500mm,poz.ref.tř.2 Dodávka nové P8:1	kus	1,0000 1,0000		
19	40445343	Značka dopr.informat.IP8a-IP13d 500x700mm,poz.,tř2	kus	1,0000		

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba :	PROJ15/11 Parkoviště - ul. Fibichova, Šumperk	Rozpočet: 102
Objekt :	SO 102 DIO - dopravně-inženýrská opatření	DIO - dopravně-inženýrská opatření

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Dodávka nové IP12:1		1,0000		
20	40445961	Sloupek AI 60/5 hladký drážkový	m	12,0000		
		Sloupky dopr.značek - 3,00 m/kus - nové DZ:4*3,00		12,0000		
21	40445962.A	Dopravní příslušenství, patka AL 4 ks kot šroubů	kus	4,0000		
		Pro sloupky dopr.značek - nové DZ:4		4,0000		
22	40445976.A	Dopravní příslušenství, objímka AI-2c průměr 60	kus	8,0000		
		Nové DZ á 2 ks:4*2		8,0000		
23	40445980	Dopravní příslušenství, plastová zátka sloupku	kus	4,0000		
		Nové DZ - nové sloupky:4		4,0000		
Celkem za		912 Dopravní značení				
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
24	998223011	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	1,8930		
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				
Díl:	VON	Vedlejší a ostatní náklady				
25	0-003R	Vyznačení obchůzných tras vč. úprav pro nevidomé	soubor	1,0000		
		Obejití místa staveniště bude vyznačené vč. úprav dle Vyhlášky MMR ČR č. 398/2009 Sb.				
		Vyznačení a jeho odstranění po dokončení stavby.				
26	0-008R	Projednání a zajišť.zvláštního užívání komunikací	soubor	1,0000		
		vč.odsouhlasení dočasného dopravního značení				
		Náklady na vyhotovení dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, rozmístění a přemísťování - 0,3 soub				
		údržba značení v průběhu výstavby. Náklady spojené s pronájmem a dodávkou potřebného dopravního značení - 0,7 soub				
		Celá stavba:1		1,0000		
Celkem za		VON Vedlejší a ostatní náklady				