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B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

 

 

B.1 Popis území stavby 
 

a) Charakteristika stavebního pozemku 

Pozemek p.č. 1893/9 k.ú. Šumperk(764264), na němž bude stavba realizovaná, leží uvnitř areálu 

základní školy a tvoří její nedílnou součást. Pozemek je v jedné základní výškové úrovni.  

Velikost celého pozemku je 9 982 m
2 

Pozemek je umístěný při severovýchodní části intravilanu města Šumperk mezi ulicemi Lidická, 

Gen. Krátkého a Vrchlického. 

Pozemek pro stavbu lze hodnotit jako vhodný.  

V prostoru stavby je vodovodní a kanalizační řad a je tedy nezbytné provádět zemní práce podle 

požadavků správců sítí.  

Podloží stavby je s ohledem na druh stavby a na skladbu zemin vhodné. 
 

b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický  

 průzkum, stavebně historický průzkum) 

 Průzkumy a rozbory nebyly prováděny. 

Odtěžené vrstvy stávajícího hřiště budou před odvozem na skládku dle rozboru zatříděny, předpo-

kládá se zatřídění jako odpad charakteru „O“. 

Před odvozem na skládku provede zhotovitel rozbor dle vyhlášky č. 294/2005 Sb. ve znění novely 

č. 93/2013 Sb. s účinností od 12.4.2013. 

Stavebně historický průzkum nebyl s ohledem na charakter a místo stavby prováděný. 
 

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
 

V zájmovém území se nacházejí inženýrské sítě: 
 

1. Vodovodní řad 

2. Kanalizační řad 
 

Odkopávky pro sportoviště jsou do hloubky maximálně 500 mm, pro odvodnění drenážemi do 

hloubky 900 mm a vsakovací jámy do hloubky 2 000 mm. Kontakt se sítěmi je tedy možné očeká-

vat při výkopu rýh a především nezapažených jam. 

Zemní práce budou prováděny dle požadavků správce sítí. 

Před zahájením výkopových prací je nutné sítě vytýčit a veškeré zemní práce provádět do vzdá-

lenosti dle požadavku správce sítě. 

V zájmovém území se nenacházejí další inženýrské sítě. 
 

d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

 Stavební pozemek není v záplavovém ani poddolovaném území. 
 

e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území 

 Stavba nebude mít po dokončení vliv na okolní stavby a pozemky. Jediná zátěž okolí bude hlukem 

vzniklým při sportovních činnostech, podobně jako nyní. 

 Vliv nebude mít ani na přilehlé pozemky.  

 Stavbou nedochází ke změně odtokových poměrů.  
 

f) Požadavky na sanace, demolice, kácení dřevin 

 Nejsou. 
 

g) Požadavky na zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků  

 určených k plnění funkce lesa 

 Požadavek není. 
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h) Územně technické podmínky 

 (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu) 

 Není potřeba doplňovat stávající dopravní a technickou infrastrukturu. 
 

i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující vyvolané, související investice 

 Stavba nemá požadavky na podmiňující vyvolané ani související investice. 

 Stavba nemá věcné ani časové vazby na uvedené investice. 

 

B.2 Celkový popis stavby 
 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Účelem užívání navržené stavby jsou sportovní činnosti, především pro žáky základní školy. 

Jedná se jednak o kolektivní hry - minifotbal, volejbal, nohejbal, badminton, streetbal, tenis, 

nácvik softbalu, přehazovanou, vybíjenou a jednak o běhy na 50, 60 a 200 m, skok do dálky a 

vrh koulí.  

Navržená sportoviště lze samozřejmě využít také k rozcvičování, cvičení a také k základní 

gymnastice. 

Funkční jednotky tvoří běžecká dráha délky 70,5 m s přímou dráhou pro běh na 50 a 60 m, 

doskočiště skoku do dálky, dvě hřiště, jedno s umělým travním povrchem uvnitř oválu běžecké 

dráhy a jedno hřiště s umělým povrchem z gumového granulátu a pojiva velikosti 24 x 45 m.  

Napojení sportovišť je provedeno zpevněnými plochami, chodníky z vibrolisované dlažby. 

Okolí sportovišť tvoří zatravněné plochy. Jednak budou vytvořeny nové plochy se zatravněním 

s osetím travním semenem a jednak stávající zatravnění bude upraveno aerofikací a ver-

tikutací s dosetím travním semenem. 
 

Základní kapacity dle funkčních jednotek: 
 

1. Běžecká dráha délky 70,5 m pro běh 60 m  3 sportující    12 střídajících 

2. Běžecká dráha délky 200 m   3 sportující    12 střídajících 

využití v případě, že není používána  

dráha 200 m nebo skok do dálky  

3. Skok do dálky     1 sportující      7 střídajících 

4. Hřiště s umělým sportovním travním             22 sportujících  8 střídajících 

 povrchem v oválu běžecké dráhy 

5. Hřiště s umělým sportovním povrchem               22 sportujících  8 střídajících 

 24 x 45 m 

6. Vrh koulí      1 sportující      7 střídajících 

7. Zatravněné plochy               10 sportujících   

8. Zpevněné plochy, chodníky 
 

  Celkem je kapacita sportovišť pro přímo sportující cca 60 a cca 100 včetně střídajících. 
 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

 Urbanisticky stavba odpovídá územní regulaci. 

 Architektonicky je stavba v ploše s barevným rozlišením červené a odstínů zelené. 
 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Sportovní areál základní školy bude provozovaný v souladu s provozním řádem provozova-

tele. V technické zprávě budou data k jeho zpracování. 
 

B.2.4 Bezbariérové užívání 

je zajištěno bezbariérovým přístupem.  

Projektová dokumentace akcentuje ve smyslu ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu, dle pozdějších úprav, obecné požadavky na využívání území a 

technické požadavky na stavby stanovené prováděcími právními předpisy a dále obecné 

technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami pokročilého věku, těhotnými že-

http://business.center.cz/business/pravo/zakony/stavebni/cast1.aspx#par2
http://business.center.cz/business/pravo/zakony/stavebni/cast1.aspx#par2
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nami, osobami doprovázejícími dítě v kočárku, dítě do tří let, popřípadě osobami s mentálním 

postižením nebo osobami s omezenou schopností pohybu nebo orientace stanovené prová-

děcím právním předpisem ("bezbariérové užívání stavby"). 

Přístup je navržený vraty a vrátky od Lidické ulice s ohledem na skutečnost, že budova školy 

je v jiné výškové úrovni a přístup ze školy na sportoviště je schodištěm. 
 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Stavba je navržena tak, že je při užívání bezpečná při dodržení požadavků na chování účast-

níků jednotlivých sportovních činností. 
 

B.2.6 Základní technický popis stavby 
 

 a)   Stavební řešení 

Účelem stavby je rekonstrukce a modernizace stávajícího sportoviště pro žáky základní školy, 

v menším rozsahu pro sportovní a volnočasové aktivity dětí, mládeže i dospělých. 

 Uvedenému účelu a zadání objednatele dokumentace odpovídá stavební řešení. 

Základní část návrhu tvoří běžecká dráha délky 200 m s rozšířením délky 70,5 m pro běh na 

50 a 60 m a pro skok do dálky. 

Součástí jsou také dvě hřiště, víceúčelové hřiště s umělým sportovním povrchem a hřiště 

(uvnitř oválu běžecké dráhy) s umělým sportovním travním povrchem. 

Stavba je navržena s ohledem na bezbariérové užívání stavby včetně napojení na stávající 

veřejnou dopravní infrastrukturu. 

 Prostorové uspořádání sportovišť a jejich velikosti jsou patrné z výkresu „Situace“. 

Hřiště uvnitř oválu běžecké dráhy je navržené hřiště s umělým sportovním travním povrchem 

s výškou vlasu 40 mm s doplněním vsypem z křemičitého písku a gumového granulátu. Hřiště 

je určeno především pro malou kopanou. Za brankami jsou v šířce 30 m navrženy záchytné 

sítě výšky 6,0 m nad úroveň hřiště. 

Hřiště obdélníkového tvaru rozměru 24 x 45 m je navržené jako víceúčelové, povrch hřiště je 

navržený typu jednovrstvý „tartan“ z gumového granulátu a polyuretanového pojiva. Hřiště je 

ohraničeno mantinely se záchytnými sítěmi do výšky 4,00 m nad plochu hřiště. 

Běžecká trojdráha délky 70,50 m pro běh na 50 a 60 m navazuje na běžecký ovál rovněž se 

třemi dráhami délky 200 m. Doplněna je doskočištěm pro skok do dálky. 

Dráha běhu na 50, 60 a 200 m má umělý sportovní povrch dvouvrstvý s nástřikem. 

Celková plocha dráhy oválu a přímé části 870,32 m
2
. 

Součástí sportovišť je i vrh koulí a mety pro nácvik softbalu. 

V prostoru stavby jsou podzemní inženýrské sítě. Jedná se o vodovodní a kanalizační řad. 

Inženýrské sítě jsou orientačně zakresleny v projektové dokumentaci. 

Veškeré práce budou prováděny v souladu s vyjádřeními jejich správců.  

Stavba sportovišť může vyvolat potřebu přeložky vodovodního řadu a úpravy kanalizačního 

řadu. Uvedená skutečnost je zohledněna v cenovém propočtu.  

Před prováděním zemních prací je zhotovitel stavby povinen provést ověření průběhu jed-

notlivých stávajících sítí a v případě jejich výskytu provést jejich vytýčení. Následně je povinen 

vytýčení zajistit tak, aby při provádění zemních prací nemohlo dojít k záměně vytýčení a ná-

sledně ke kontaktu se sítěmi. Vytýčeny budou veškeré sítě v ploše stavby. 

Provádění zemních prací v ochranných zónách bude prováděno dle požadavků jednotlivých 

správců sítí. 

Pro konstrukční vrstvy venkovních sportovišť budou provedeny zemní práce. Jedná se o 

odkopávky a prokopávky v zemině tř. 2 a tř. 3. Odkopávky budou provedeny do maximální 

hloubky h = 500 mm od stávajícího terénu. Sejmutí ornice (humusu) se provádí v minimálním 

rozsahu stávajícího zatravnění, humus je v místě stavby v malém množství. Humus bude 

v místě stavby zpětně použitý. 

Zemní práce budou provedeny také pro odvodnění (drenážní systém). Jedná se o rýhy šířky 

do 600 mm a výkop nezapažených jam, který bude provedený pro vsakovací jímky, patky 



 

4 

 

laviček, záchytných sítí a sloupky sportovišť. Hloubka rýh a nezapažených jam je uvedena 

v projektové dokumentaci. 

V prostoru ochranných pásem budou veškeré zemní práce prováděny ručně. Ruční práce jsou 

součástí položkového propočtu ceny. 

Součástí zemních prací je úprava pláně pro stavební konstrukci sportovišť srovnáním a 

zhutněním. Zhutnění Edef,2 = 40 MPa. (Hodnota zhutnění bude upřesněna po dokončení 

výběrového řízení na zhotovitele stavby dle zhotovitelem použitých mechanizmů, při prová-

dění může být snížena). 

Hutnění bude prováděno po vrstvách dle použitého hutnícího zařízení. 

Odvoz přebytečného výkopku je uvažovaný dle sdělení objednatele projektu na skládku do 6 

km. 

Sportoviště, běžecká dráha a obě hřiště, stejně jako zpevněné plochy se provedou do pro-

storů předem ohraničených betonovými obrubníky. Obrubníky ohraničující plochu běžecké 

dráhy ve vnějším obvodu a hřiště jsou navrženy z vibrolisovaného betonu, výška obrubníků je 

250 mm, šířka 80 mm a délka 500 mm a 1 000 mm. Obrubníky jsou navrženy v přírodní barvě. 

Pro zpevněné plochy obrubníky výšky 200 mm, šířky 50 mm a délky 500 mm a 1 000 mm.  

Obrubníky budou osazeny do betonového lože s oboustrannou betonovou boční opěrou. 

Betonové lože je navrženo ve vrstvě tl. minimálně 100 mm a v šířce 300 mm, boční opěrka na 

straně sportovní nebo zpevněné plochy do výšky 150 mm od spodní části obrubníku, na 

protilehlé straně na výšku obrubníku. Betonové lože a opěrky se provedou ze zavlhlé beto-

nové směsi. 

Obrubníky budou výškově osazeny tak, že jejich horní část bude v rovině se sportovním 

povrchem (krytem sportoviště). Výškové osazení obrubníků je tedy provedeno v rovině v sou-

ladu s umělým sportovním povrchem. Zkosení obrubníků je na stranu od umělého povrchu 

sportoviště. 

Obrubníky zpevněných ploch budou osazeny 30 mm nad dlažbou a budou sloužit jako vodicí 

linie pro nevidící. 

Po provedení obrubníků, osazení odvodňovacího žlabu, záchytných pískových van a 

provedení betonových patek pro zařízení a vybavení sportovišť budou provedeny na zhut-

něnou pláň konstrukční vrstvy z kameniva se zhutněním a následně položení vodopro-

pustného (drenážního) asfaltu. 

Finální úprava bude provedena položením umělého travního koberce v = 40 mm, položením 

elastických vodopropustných jedno a dvouvrstvých sportovních povrchů, položením dlažby tl. 

60 mm a zatravněním osetím travním semenem pro zatěžované povrchy se slunečním zatíže-

ním v množství 30 g/m
2
. Úprava čistící zóny je provedena umělým povrchem. 

Přístup na sportoviště je řešený napojením na stávající zpevněnou plochu chodníkem 

s přechodem přes čistící zónu. Nášlapné prvky jsou navrženy také z vibrolisovaného betonu. 
 

Stavební řešení je v souladu s normami: 
 

Obor: 73   Navrhování a provádění staveb  

          7359   Stavby pro tělesnou výchovu  

ČSN EN 14877  Syntetické povrchy pro venkovní hřiště 

ČSN DIN 18 035   Sportovní hřiště, mlatové plochy 

ČSN 736133   Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací 

   (která nahrazuje předchozí normu ČSN 733050 - Zemní práce)  

ČSN EN 1997-1 Navrhování geotechnických konstrukcí 

ČSN EN 13108    Asfaltové směsi 

ČSN EN 13108-7  Asfaltový koberec drenážní 
 

Při zpracování projektu byly respektovány požadavky vyhlášky č. 20/2012 Sb., kterou se mění 

vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších úprav.  

b)   Konstrukční a materiálové řešení 

http://www.technicke-normy-csn.cz/technicke-normy/navrhovani-a-provadeni-staveb-73
http://www.technicke-normy-csn.cz/technicke-normy/navrhovani-a-provadeni-staveb-73
http://www.technicke-normy-csn.cz/technicke-normy/navrhovani-a-provadeni-staveb-73
http://www.technicke-normy-csn.cz/technicke-normy/navrhovani-a-provadeni-staveb-73/stavby-pro-telesnou-vychovu-7359
http://www.tzb-info.cz/t.py?t=15&i=103
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Pro sportoviště jsou konstrukční vrstvy tvořeny drceným a těženým kamenivem. 

Použito je těžené kamenivo štěrkopísek (důležitá drenážní a mrazová vrstva) a drcené kame-

nivo frakcí 0/4, 4/8, 8/16, 16/22, 32/63 a 63/125.  

Pro zlepšení únosnosti pláně dle potřeby frakce 0/63.  

Pro výplň doskočiště skoku do dálky je použitý křemičitý písek pro sportovní účely s velikostí 

středního zrna (d50) 0,31 mm a obsahem SiO2 minimálně 99%, zcela bez organických přímě-

sí s možným obsahem Fe2O3, K2O, Na2O, CaO a MgO do 1%. 

Další konstrukční vrstvou jsou vodopropustné (drenážní) asfaltové koberce z míchaného 

asfaltového makadamu se zrnitostí 2/5 (2/8) s obsahem asfaltu 70 kg/m
2
 ve vrstvě tl. min. 30 

mm. Jsou pokládány na  vodopropustné (drenážní) asfaltové koberce z míchaného asfalto-

vého makadamu se zrnitostí 2/11 (2/16) s obsahem asfaltu 120 kg/m
2
 ve vrstvě tl. min. 50 

mm. 

Vrstva pod přírodní zatravnění osetím nebo položením travního koberce je navržena z ornice 

(humusu), který bude dodaný investorem do areálu stavby. 

Krycí vrstvy sportovišť jsou tvořeny umělými sportovními povrchy.  

Kryt běžecké dráhy je dvouvrstvý elastický vodopropustný sportovní povrch, barva červená, 

výška 13 mm, místně max. 15 mm, prováděný na místě, pokládaný finišerem z granulátu 

frakce 1 - 4 mm a polyuretanového pojiva.  

Materiál je s 100% UV stabilizací, mikrobionálně odolný a teplotně stálý v rozsahu - 30 až + 

80
O
C. Útlum síly 35%. Vodopropustnost min. 50 l/m

2
/hod. Atesty: IAAF, DIN V 18035-6, ASTM 

F2157-02, EN 14877. Kryt je pokládaný na vodopropustný asfalt. 

Kryt víceúčelového hřiště s umělým sportovním povrchem je navržený jako jednovrstvý, barva 

červená, výška min 10 mm, prováděný na místě, pokládaný finišerem směs granulátu frakce 2 

- 4 mm a PU pojiva vodopropustný, vodopropustnost min. 90 l/m
2
/hod, s UV stabilizací, 

materiál je mikrobionálně odolný a teplotně stálý v rozsahu -30 až + 80
O
C.  

Útlum síly min 35%. Kryt je pokládaný na vodopropustný asfalt. 

Hřiště s umělým sportovním travním povrchem má navrženou sportovní vrstvu zelené barvy 

s výškou vlákna 40 mm, plošná hmotnost min. 2 800 g/m
2
,  pevnost ukotvení vlasu min. 30 N, 

povrch volně pokládaný z pásů minimální šířky 4 000 mm se slepením a podlepením ve 

spojích, vodopropustný, vodopropustnost min. 60 l/m
2
/min. Do travního povrchu se provede 

vsyp křemičitým pískem a gumovým granulátem. Použije se praný a sušený křemitý písek, 

oválného zrna velikosti 0,6-1,2 mm a gumový granulát 0,5-2,5 mm. 

Pro výplň doskočiště skoku do dálky je použitý křemičitý písek pro sportovní účely s velikostí 

středního zrna (d50) 0,31 mm a obsahem SiO2  minimálně 99%, zcela bez organických 

příměsí s možným obsahem Fe2O3, K2O, Na2O, CaO a MgO do 1%. Písek bude ve vrstvě 350 

mm. 

Pro zatravnění bude rozprostřena vrstva ornice (humusu) tl. 100 mm. 

Dalším použitým materiálem bude beton. Jednak vibrolisovaný beton (obrubníky, dlažba), jed-

nak beton pro osazení obrubníků, odvodňovacích žlabů a pískových záchytných van. Z betonu 

budou i patky pro osazení sloupků sportovišť, streetbalových košů, laviček, záchytných sítí, 

provozního řádu, odpadkových košů. 

Kryty odvodňovacích žlabů jsou navrženy plastové, z plastu vhodného pro venkovní spor-

toviště s teplotní stálostí a odolností vůči UV. Žlaby z polymerbetonu pro odvodnění běžecké 

dráhy. V menším množství bude použité dřevo (bednění, lavičky). 

Odvodňovací flexibilní trubky DN 100 jsou z PE. 

Sportovní zařízení a vybavení je z oceli s pozinkováním, z hliníku, sítě z polypropylenu, desky 

z vodovzdorné překližky variantně z pozinkované oceli. 

Při zpracování byly respektovány požadavky zákona č. 100/2013 Sb., kterým se mění zákon 

číslo 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky. 

Konstrukční a materiálové řešení zohledňuje příslušné technické normy ČSN, EN, ISO vztahu- 

jící se k realizovanému objektu. 
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Oplocení není navrženo, navržena je pouze oprava tak, aby stávající oplocení nebylo nebez-

pečné, v části k parkovišti jsou navržena vrátka a nová vrata. 
 

 c)   Mechanická odolnost a stabilita 

Stavba je navržena a bude provedena tak, aby byla při respektování hospodárnosti  vhodná 

pro zamýšlené využití a aby současně splnila základní požadavky, kterými jsou:  

-  mechanická odolnost a stabilita 

-  požární bezpečnost 

-  ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí 

-  ochrana proti hluku 

-  bezpečnost při užívání 

Stavba a její dílčí části, jsou navrženy tak, že zatížení na ně působící v průběhu výstavby a 

během užívání nebude mít, při dodržení technologických postupů při stavbě  a způsobu užívá-

ní, za následek: 

1. Zřícení stavby nebo její části 

2. Větší stupeň nepřípustného přetvoření, 

3. Poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného  

    vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce 

4. Poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině 
 

Navržená stavba splňuje uvedené požadavky při běžné údržbě a působení běžných předví-

datelných vlivů po dobu předpokládané existence. 

Předkládaný projekt respektuje veškeré aspekty pro návrh a realizaci staveb obdobného 

charakteru. 
 

B.2.7 Technická a technologická zařízení 
 

 Zásady řešení zařízení, potřeby a spotřeby medií 

Stavba neobsahuje technická ani technologická zařízení a nezakládá potřeby a spotřeby 

energií a medií.  

Navržené zařízení a vybavení (branky, sloupky pro volejbal, nohejbal, tenis, stojany streetbalu 

apod.) je bezpečné, zhotovitel doloží prohlášení o shodě, certifikaci výrobku. 
 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 
 

 Posouzení technických podmínek požární ochrany 

Navrhovaná sportovní plocha a její příslušenství, s ohledem na jednotlivé konstrukční vrstvy a 

s ohledem na požární vlastnosti povrchu (dodavatel doloží certifikáty použitého povrchu) a na 

technické řešení, nepředstavuje požární nebezpečí a není ani potenciálně možným zdrojem 

požáru, nezvyšuje požární rizika. 

Stupeň hořlavosti je u všech navržených povrchů nižší než C3, index šíření plamene je menší 

než 100 mm/min. 

Při zpracování dokumentace byly dodrženy požadavky zákona č. 133/1985 Sb., o požární 

ochraně, ve znění zákona č. 350/2012 Sb. a pozdějších předpisů a vyhláška č. 23/2008 Sb., o 

technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.,ve znění 

pozdějších úprav. 

a) Odstupové vzdálenosti, požárně nebezpečné prostory 

Stavbou nedochází ke změně odstupových vzdáleností, stavba nevytváří požárně nebez 

pečné prostory 

b) Zajištění požární vody, hasiva 

Stavba s ohledem na materiálně technické charakteristiky nevyžaduje zajištění požární 

vody a hasiva. Zajištění zůstává stejné jako mají současná sportoviště v místě stavby. 

c) Vybavení stavby vyhrazenými požárně bezpečnostními zařízeními 

 Stavba nebude vybavena požárně bezpečnostními zařízeními 

 

http://www.hzscr.cz/soubor/vyhlaska-23-2008-pdf-578562.aspx
http://www.hzscr.cz/soubor/vyhlaska-23-2008-pdf-578562.aspx
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 d)    Zhodnocení přístupových komunikací a nástupních ploch pro požární techniku 

Navržené sportoviště nevytváří překážku případnému požárnímu zásahu a umožňuje 

příjezd nejen k navrženým sportovištím, ale rovněž ke všem okolním objektům. 
 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

 Stavba nepotřebuje při provozu energie. 
 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na prostředí 

 Vliv stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost) 

Hygienické požadavky na stavbu jsou projektovou dokumentací splněny jednak prostorovým 

uspořádáním a jednak použitými materiály.     

 Prostředí stavby je vhodné, odpovídá požadavkům na sportoviště. 

 Stavba nebude mít po dokončení negativní vlivy na okolí. 
  

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

Pronikání radonu z podloží, bludné proudy, hluk, seizmicita, poddolování, protipovodňová 

opatření 

Negativní účinky vnějšího prostředí na stavbu se neprojeví. V místě není zdroj bludných 

proudů, seizmicita ani poddolování, nejsou potřebná protipovodňová opatření. Zatížení 

hlukem je pouze z přirozeného pozadí. Radon z podloží se rozptýlí do okolního prostředí 

stejně jako ve volné přírodě. Opatření uvedené oblasti nejsou navržena. 
   

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
 

 a) Napojovací místa technické infrastruktury 

Drenážní sestava sportovišť bude napojena na vsakovací jímky. 
 

 b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Odvodnění drenážními vrstvami sportovišt přes odvodňovací rýhy do vsakovacích jam. Napojení 

flexibilními trubkami bude DN100 a 2x DN100. Celková délka trub je cca 1 400 m. Objem drenáž-

ních rýh cca 250 m
3 
a vsakovacích jam cca 150 m

3
. 

 

B.4 Dopravní řešení 
 

 a) Popis dopravního řešení 

  Zůstává stávající. 

  Pro přístup je navržený chodník s napojením na stávající chodníky.  
 

 b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Zůstává stávající, provede se pouze nový bezbariérový chodník. 

 

 c) Doprava v klidu 

  Zůstává stávající. Nezvyšuje se stávající kapacita sportovišť. 
 

 d) Pěší a cyklistické stezky 

  Bez zásahu, zůstává stávající. 

 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
 

 a) Terénní úpravy 

  Nejsou navrhované 
 

 b) Použité vegetační prvky 

  Jedná se pouze o zatravnění a doplnění živého plotu. 
 

 c) Biotechnická opatření 

  Nejsou navrhovaná. 
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B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

 

 a) Vliv na životní prostředí 

Stavba bude mít příznivý vliv na životní prostředí podstatným snížením prašnosti vznikající nyní 

používáním sportovišť se škvárovým povrchem. 
 

 b) Vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, památných stromů, ochrana rostlin a živočichů) 

  Navržená stavba nevyžaduje zásahy do krajiny ani do přírody, nedojde ke kácení stromů. 

  Stavba nezasáhne ani společenstev rostlin nebo živočichů. 
   

 c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

  Nemá vliv. 
 

 d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo EIA 

  Podmínky nestanoveny. 
 

 e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných 

právních předpisů. 

  Nejsou. 

 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

 Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 

 Nezasahuje do plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 
 

B.8 Zásady organizace výstavby 

 

a) Potřeby a spotřeby médií a hmot, jejich zajištění 

Pro realizaci stavby bude potřeba: 

- Kamenivo frakce dle projektové dokumentace cca  1 750 m
3
 

- Beton            25 m
3
 

- Betonové výrobky          34 m
3
 

- Písek                22 m
3
 

- Vodopropustný asfalt              160 m
3
 

- Umělé sportovní povrchy travní         35 m
3
 

- Umělé sportovní povrchy gumový granulát s pojivem       22 m
3
 

  Pro vlastní provoz sportovišť není požadavek na energie, pouze požadavek na vodu. 

  Voda pro občasnou zálivku přírodního zatravnění bude zajištěna stejně jako nyní. 
 

b) Odvodnění staveniště 

S ohledem na dobu a způsob provádění stavby není odvodnění navrženo.  

Odvodnění staveniště bude funkční po provedení zemních prací a položení drenážního systému. 
 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Napojení staveniště na dopravní infrastrukturu využije stávající přístupové komunikace. 

Jedná se o ulici Lidickou. 

Napojení na technickou infrastrukturu využije stávající rozvody. 

Jedná se o el. proud 380 V (max. 25A) a vodu hadicí ¾“. 
 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Stavba nemá vliv na okolní stavby a pozemky. 
   

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

Ochrana okolí staveniště je potřebná pouze před hlukem z provozu mechanizmů a dopravy, 

řešena je časovým omezením provozu na 6.00 - 20.00 hod. 
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Dále se jedná o ochranu před prašností při odtěžování zeminy. Prašnost bude snížena dle potřeby 

kropením. 

Nejsou požadavky na související asanace, demolice ani kácení dřevin. 
 

f) Maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé) 

Dočasná skládka hmot pro realizaci stavby bude v areálu staveniště. Těžená zemina a kamenivo 

budou odváženy průběžně, stejně tak podkladní vrstvy nových sportovišť z kameniva budou navá-

ženy průběžně. Velikost skládky cca 50 m
2
. 

 

 g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 

  Při výstavbě vzniknou odpady: 

  Zemní práce při odkopávkách, hloubení rýh a retenčních jam: 

  170504 zemina    skládka  max. hmotnost              4 500 t 

  Při bourání a realizaci: 

  170101 beton    recyklace            20 t 

  170201 dřevo (prkna z bednění)  spálení v kotli na dřevo      200 kg 

  200301 směsný komunální odpad skládka Rapotín          350 kg 

  200101 papír a lepenka   recyklace       100 kg 

  150101 papírové a lepenkové obaly recyklace       120 kg 

  150102 plastové obaly   recyklace       100 kg 

  170203 plasty sport. povrchy  recyklace       150 kg 
 

 h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

  Stavba vyvolá zemní práce při odkopávkách, hloubení rýh a jam. 

Celkové množství je cca 2 500 m
3
.  

Zemina bude odvezena do 6 km na skládku.  
 

i) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Při vlastní výstavbě dojde ke zvýšení hluku přirozeného pozadí z nákladních automobilů, mecha-

nizmů a zemních strojů. Zhotovitel bude omezený dobou provádění prací na dobu 6.00 - 20.00 ho-

din. Tato skutečnost bude již součástí zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby. Zátěž 

se bude týkat jednak přilehlé školní budovy a pak zástavby bytových a rodinných domků v okolí 

staveniště. Eliminace této zátěže není možná, její snížení použitím vhodných mechanizmů. 

Při stavbě dojde také k dočasnému zvýšení prašnosti při odtěžování povrchové vrstvy v tl. cca 400 

mm, která je tvořena v horní vrstvě cca 100 mm pískem s jílovými příměsmi. Ochrana bude dle 

počasí případně provedena postřikem. 
 

 j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordináttora 

BOZP 

Všichni pracovníci zhotovitele musí být odpovídajícím způsobem proškoleni a přezkoušeni pře-

devším o obecné bezpečnosti práce a práce na technických zařízeních při stavebních pracích. 

Před zahájením prací na staveništi musí být provedeno vstupní školení, seznámení pracovníků se 

stavbou a jejími specifiky. 

S ohledem na charakter prováděných prací jde především o obsluhu použité mechanizace a do-

pravních prostředků.  

Veškeré práce mohou provádět pouze pracovníci s odpovídající prokázanou platnou kvalifikací 

(řidiči, obsluha zemních strojů, obsluha strojů pro pokládku umělého sportovního povrchu, apod.)  

Všichni pracovníci musí být vybaveni odpovídajícími osobními pracovními ochrannými pomůckami 

a prostředky. 

Zhotovitel je povinen provádět veškeré práce tak, aby nedošlo a nemohlo dojít k ohrožení zdraví 

pracovníků ani jiných osob. 

Zhotovitel stavby je povinen zajisti stavbu proti možným úrazům v době provádění prací a rovněž 

mimo tuto dobu. Je povinen zajistit a zabezpečit nejen staveniště, ale rovněž veškeré používané 

stroje  a to především proti možné manipulaci dětmi a mládeží. 
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V případě, že zhotovitel bude provádět veškeré práce vlastními proškolenými zaměstnanci, nebude 

koordinátor BOZP ustanovený. V opačném případě bude investorem (objednatelem stavby) 

ustanovený koordinátor BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších úprav. Uvedená 

skutečnost je součástí zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby. 
 

k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb  

Projektová dokumentace akcentuje ve smyslu ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu, dle pozdějších úprav, obecné požadavky na využívání území a 

technické požadavky na stavby stanovené prováděcími právními předpisy a dále obecné technické 

požadavky zabezpečující užívání staveb osobami pokročilého věku, těhotnými ženami, osobami 

doprovázejícími dítě v kočárku, dítě do tří let, popřípadě osobami s mentálním postižením nebo 

osobami s omezenou schopností pohybu nebo orientace stanovené prováděcím právním 

předpisem ("bezbariérové užívání stavby"). 

Projektová dokumentace je zpracovaná v souladu s ustanoveními vyhlášky číslo 398/2009 Sb., o 

obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ve znění 

pozdějších předpisů. 

Jednotlivé části jsou navrženy s ohledem na bezbariérové užívání stavby včetně napojení stavby 

na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu včetně zajištění bezbariérové přístupnosti. 

Stavba je realizována v místě stavby stejného charakteru (sportoviště s hřišti a běžeckou dráhou), 

je umístěna u základní školy.  

Návrh vychází z ustanoveními vyhlášky číslo 398/2009 Sb., příloha č. 2 - technické požadavky 

zabezpečující bezbariérové užívání komunikací a veřejného prostranství. Na chodníku nejsou 

výškové rozdíly ve směru pohybu větší než 5 mm.  

V areálu je nově navržený chodník šířky 1 500 mm zajišťující přístup ke sportovištím . 

Má rovný a pevný povrch s hodnotou smykového tření více než 0,6. Pro otáčení vozíku je kruh o 

průměru min. 1 500 mm, vodící linie jsou tvořeny obrubníky osazenými 30 mm nad zpevněné 

plochy a chodníky. V cestě nejsou překážky.  

Pro přístupovou cestu - chodník - je plně respektováno ustanovení přílohy vyhlášky bod 1.1.2., 

podélný sklon přístupu šířky minimálně 1,50 m je ve sklonu do 1,00 %. 

Výškový rozdíl pochozích ploch v = 0 mm. Povrch pochozích ploch je rovný a pevný. 

Pro osoby se zrakovým postižením je navržena vodicí linie z obrubníku (oboustranně) umístěná 

v bocích chodníčku. 
 

 l) Zásady pro dopravní inženýrská opatření 

  Dopravní opatření navržená stavby nevyvolává 
 

 m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 

(provádění stavby za provozu, opatření proti vnějším účinkům vnějšího prostředí při výstavbě) 

Stavba bude prováděna s vyloučením provozu v celém prostoru stavby (prostor všech stávajících 

sportovišť). Provoz bude pouze v areálu školy (přístupové cesty, budova). 

Zhotovitel bude stavbu realizovat s ohledem na provoz školy po dohodě s ředitelem školy. 
  

 n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Předpokládaný termín realizace stavby je v období 06-09/2016, dílčí termíny nestanoveny, budou 

určeny výběrovým řízením na zhotovitele stavby 
 

Předkládané projektové podklady jsou zpracovány v souladu s územním plánem, požadavky 

objednatele na dílčí části a funkčnost celého areálu, jsou zpracovány rovněž z hlediska provozního, 

bezbariérového užívání a bezbariérové přístupnosti, hygienického, ochrany životního prostředí, bez-

pečného užívání, požární ochrany i z hlediska ekonomického, technického a estetického. 

Při zpracování byly respektovány požadavky se stavbou související platné legislativy, především zákon 

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ze dne 14. března 2006, ve 

znění novel. Dále vyhláška č. 62/2013 Sb., ze dne 28. února 2013, o dokumentaci staveb, kterou se 

mění vyhláška č. 499/2006 Sb.  

http://business.center.cz/business/pravo/zakony/stavebni/cast1.aspx#par2
http://business.center.cz/business/pravo/zakony/stavebni/cast1.aspx#par2
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Při zpracování byly respektovány požadavky vyhlášky č. 20/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 

268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších úprav. 

Při zpracování byly rovněž respektovány požadavky zákona č. 91/2016 Sb., kterým se mění zákon číslo 

22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky. 

Předkládaný projekt je zpracovaný v souladu s obecnými požadavky na výstavbu a respektuje veškeré 

aspekty pro návrh a realizaci objektů obdobného charakteru. 

Navržená stavba splňuje rovněž základní požadavky: 

- stavba je navržena a bude provedena tak, aby byla při respektování hospodárnosti  vhodná  

 pro zamýšlené využití a aby současně splnila základní požadavky, kterými jsou:  

-  mechanická odolnost a stabilita 

 -  požární bezpečnost 

-  ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí 

-  ochrana proti hluku 

-  bezpečnost při užívání 

Navržená stavba splňuje uvedené požadavky při běžné údržbě a působení běžných předvídatelných 

vlivů po dobu předpokládané existence. 

Dokumentace rovněž plně zohledňuje příslušné technické normy ČSN, EN, ISO vztahující se k realizo-

vanému objektu. 

Předkládaný projekt respektuje veškeré aspekty pro návrh a realizaci staveb obdobného charakteru. 
 

Souhrnná zpráva je zpracovaná v členění dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. ve znění novely č. 62/2013 Sb. 

ze dne 28. února 2013, o dokumentaci staveb. 

 

 

 

Datum:  04/2016 

Zpracoval: Ing. Jiří Elhota 

Kontakt: 602 11 73 83 

                        elhota@centrum.cz 
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