



**Zadávací podmínky na veřejnou zakázku malého rozsahu
na zhotovitele stavby :
„MOS města Šumperka, připojení knihovny a ZUŠ
– zemní práce, uložení chráničky“**

1. Zadavatel: Město Šumperk, zastoupené
ve věcech smluvních: Mgr. Tomášem Spurným, 2.místostarostou
ve věcech technických: MěÚ Šumperk, odborem strategického
rozvoje, územního plánování a investic,
Ing. Irenou Bittnerovou, vedoucí odboru

Jesenická 31
787 01 Šumperk

2. Předmět zakázky:

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou zemní práce – uložení chrániček (trubek HDPE) v úseku ul. Slovanská, M.R. Štefánika, Dr.E. Beneše, Lautnerova pro metropolitní optickou síť města Šumperka dle projektové dokumentace pro provádění stavby zpracované a nyní aktualizované 07/2016 společností SITEL spol. s r.o., se sídlem Baarova 957/15, 140 00 Praha 4 a dle vydaného územního rozhodnutí a dle podmínek této výzvy.

Trasa není souvislá z důvodu, že zadavatel využil možnosti připojení k jiné optické síti.

Vlastní montáž mikrotrubiček, montáž optických kabelů optické sítě města – zafoukání není součástí této veřejné zakázky.

Výkopové zemní práce se budou provádět v ulicích: Slovanská, M.R.Štefánika, Dr.E. Beneše, Lautnerova.

Předmětem díla je i vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby a geodetické zaměření dokončeného díla (specifikováno v návrhu smlouvy o dílo).

Součástí díla jsou i následující práce a činnosti, které budou zahrnuty v ceně:

- ihned po uzavření smlouvy o dílo před předáním staveniště zhotovitel projedná a zajistí vydání povolení zvláštního užívání komunikace, přechodné úpravy provozu dle zák. zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č.104/1997 Sb., v platném znění, a zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů silničním správním úřadem – MěÚ Šumperk, odborem dopravy,
- před zahájením stavebních prací zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí. Zhotovitel je povinen zajistit, aby nebyly od převzetí staveniště do předání díla porušeny, a rovněž zajistit zpětné protokolární předání inženýrských sítí jejich správci. Zhotovitel odpovídá Objednateli za škodu způsobenou porušením této povinnosti,
- oznámení o zahájení stavebních prací např. správcům sítí v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními vztahujícími se k předmětu díla apod.,
- zabezpečení dodržení podmínek stanovených správcem inženýrských sítí,
- zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,

- zhotovitel při provádění stavby (vč. případných subdodavatelů) musí dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi a řídit se pokyny koordinátora bezpečnosti práce. Staveniště musí být řádně označeno informačními tabulemi s uvedením všech předepsaných údajů,
- pokud činností zhotovitele díla bude ohrožena bezpečnost a zdraví pracovníků a nestranných třetích osob, bude určený koordinátor bezpečnosti práce oprávněn zastavit provádění prací v rámci plnění díla a informovat o vzniklé skutečnosti objednatele díla,
- zhotovitel je povinen mít na stavbě stavební povolení, projektovou dokumentaci a stavební deník, který předloží na požádání ke kontrole oprávněným orgánům a osobám, a respektovat ustanovení stavebního zákona týkající se státního stavebního dohledu. Vedení stavebního deníku bude dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. (příloha č. 9) - po skončení stavby zhotovitel odevzdá zadavateli originál stavebního deníku,
- zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí nebo jiných dokladů,
- zajištění návrhu dopravního značení,
- zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemísťování a následné odstranění,
- zajištění případného přemístění stávajícího dopravní značení,
- zajištění dopravní obslužnosti prodejen a zajištění stálého přístupu do objektů, prodejen a školy (neomezení provozu prodejen, školy, služeb apod.),
- informovat sousedící vlastníky nemovitostí a o postupu prací a plánovaných uzavírkách a omezeních,
- zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
- zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě,
- zabezpečení včas a v potřebném rozsahu ochranu nedokončených prací a výkonů před vlivy nepříznivého počasí,
- zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
- zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, úhrady za spotřebované energie,
- odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů,
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, apod.),
- provádění denního úklidu staveniště, zajistit účinná opatření k čištění vozidel, aby pozemní komunikace nebyly nadměrně znečišťovány. V průběhu stavby bude prováděno pravidelné čištění a kropení komunikace, aby se předešlo vzniku prašnosti,
- zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí nebo jiných dokladů,
- pravidelně svolávat kontrolní dny, a to jednou za 7 pracovních dnů (pokud nebude dohodnuto jinak),

- stavební práce nutno koordinovat s firmou SELECT SYSTÉM s.r.o., která provádí výkopy a pokládku chrániček MOS města Šumperk ve společné trase,
- nebude-li možné z důvodu výstavby provádět svoz komunálního odpadu ze stávajících míst, je zhotovitel povinen přepravovat ve dnech svozu nádoby na komunální odpad na náhradní místa schválená provozovatelem svozu a vrátit zpět na původní místo,
- zajištění a předání geodetického zaměření stavby 3x písemně v grafické podobě a 1x na CD v digitální formě Objednateli,
- vyhotovení geometrického plánu pro zápis do katastru nemovitosti (věcné břemena)
- zhotovitel při přejímacím řízení předá objednateli protokol o kalibraci trubek,
- objednatel si vyhrazuje jednostranné právo požadovat rozšíření předmětu smlouvy o dodávky menšího rozsahu prací (pokud takto požadované práce nepřekročí svým finančním objemem 20% z celkové ceny díla bez DPH), případně požadovat zúžení předmětu smlouvy a Zhotovitel je povinen na tyto změny přistoupit a tyto práce a dodávky za úplatu zajistit nebo neprovést – u zúžení předmětu. Toto ujednání se týká i víceprací, které vyplynou z přejímacího řízení.

3. Podklady pro zpracování nabídky:

Podkladem pro zpracování nabídky je projektová dokumentace pro provádění stavby a výkaz výměr, který je veřejně přístupný na profilu zadavatele

<https://zakazky.sumperk.cz/vz00000663>

Zadavatel nesvolává společnou prohlídku stavby. Jedná se o ulice veřejně přístupné.

Vybraný zhotovitel po podepsání smlouvy o dílo obdrží od Objednatele projektovou dokumentaci pro provádění stavby včetně dokladové části.

4. Kvalifikační předpoklady:

- Zadavatel požaduje v nabídce doložit příslušné oprávnění k podnikání – kopie výpisu z živnostenského rejstříku a kopie výpisu z obchodního rejstříku (v případě, že je uchazeč do tohoto rejstříku zapsán).

Kopie obou dokladů nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokazováno splnění kvalifikace, starší než 90 kalendářních dnů.

Vybraný zhotovitel před podepsáním smlouvy o dílo doloží doklady v originále nebo ve stejnopise s ověřením jeho pravosti, nesmí být starší než 90 kalendářních dnů.

- Uchazeč v nabídce uvede nejméně 3 referenční stavby obdobného charakteru (zemní práce, uložení chrániček HDPE pro optickou síť) s investičními náklady na jednotlivé stavby minimálně 0,2 mil. Kč bez DPH, na které se podílel jako generální dodavatel nebo subdodavatel v posledních 5 letech.

5. Doba plnění:

Předpokládaný termín zahájení prací - zajištění PD návrhu dopravního značení: **09/2016**

Předpokládaný termín zahájení zemních prací: **10/2016**

Termín dokončení prací: **15.12.2016**

Termín závěrečné kontroly finálních povrchů: **28.04.2017**

Termín odstranění vad finálních povrchů: **31.05.2017**

6. Termín předložení nabídky:

Nabídky budou doručeny **do 29.8.2016 do 14.00 hod.**

Nabídky budou podány osobně (na podatelnu MěÚ Šumperk, ul. Jesenická) nebo doporučenou poštou v písemné formě v uzavřené obálce označené „MOS města Šumperka, připojení knihovny a ZUŠ – zemní práce, uložení chráničky – NEOTVÍRAT“.

Obálka bude přes místo uzavření opatřena podpisem, případně razítkem.

Písemně: Městský úřad Šumperk, odbor RÚI

Jesenická 31

787 01 Šumperk

7. Požadavky na jednotný způsob zpracování ceny:

Nabídková cena bude zpracována podle zadávacích podmínek, oceněním prací a dodávek v souladu s podmínkami veřejné zakázky.

Uchazeč doloží nabídkovou cenu položkovým rozpočtem v listinné a elektronické podobě v excelu, které budou obsahovat jednotkové ceny prací, materiálů, výrobků uvedených ve výkazu výměr.

Výkaz výměr je pro zpracování nabídkové ceny závazný, uchazeč ho nemůže žádným způsobem měnit a upravovat.

Celková nabídková cena musí být v návrhu smlouvy definována jako nejvýše přípustná a musí obsahovat veškeré náklady spojené s úplným dokončením díla včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla.

Celková nabídková cena bude zpracována ve členění:

- nabídková cena bez DPH
- DPH
- celková nabídková cena včetně DPH

Nabídkovou cenu je možné překročit při změně rozsahu předmětu plnění požadovaného zadavatelem.

Výši nabídkové ceny je také možné překročit v případě, že v průběhu realizace zakázky dojde ke změnám sazeb DPH. V tomto případě bude celková nabídková cena upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.

Jiné podmínky pro překročení nabídkové ceny zadavatel nepřipouští.

8. Pojištění

Zhotovitel bude povinen být pojištěn po celou dobu plnění smlouvy o dílo na odpovědnost za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě s pojistným plněním do výše 0,5 mil. Kč. Zhotovitel předloží pojistnou smlouvu objednateli do 10 pracovních dnů od podpisu smlouvy.

Nepředložení dokladů o pojištění je porušením smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy.

9. Cena díla

viz. Návrh smlouvy o dílo, článek IV. Cena díla.

10. Nabídka bude obsahovat:

1. Krycí list nabídky
2. Doklady prokazující kvalifikaci uchazeče
3. Vyplněný výkaz výměr
4. Návrh smlouvy o dílo podepsaný oprávněnou osobou jednat jménem či za uchazeče
5. Harmonogram prací

11. Platební podmínky:

Zadavatel neposkytuje zálohy.

Úhrada ceny díla bude prováděna na základě měsíčních daňových dokladů – faktur.

Splatnost faktur je do 30 kalendářních dnů.

Faktury budou propláceny do výše 70% celkové smluvní ceny.

20% je pozastávka, která bude uhrazena po převzetí celého bezvadného díla zadavatelem, resp. po odstranění vad a nedodělků a po zafoukání optického vlákna (nejpozději do 28.04.2017).

Zbývajících 10% je pozastávka na odstranění případných reklamací finálních povrchů do 31.05.2017.

viz. Návrh smlouvy o dílo, článek V. Fakturace a platební podmínky.

12. Záruční podmínky:

Požadovaná minimální doba záruky:

- stavební práce 60 měsíců.
- trubka HDPE (chránička) 10 let

Záruční doba začíná běžet dnem řádného předání a převzetí dokončeného díla.

viz. Návrh smlouvy o dílo, článek XIII. Kvalita díla, záruky a odpovědnost za vady

13. Smluvní sankce:

viz. Návrh smlouvy o dílo, článek XVI. Sankce

14. Kritéria hodnocení:

- celková nabídková cena vč. DPH

15. Další podmínky:

- zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem
- zadavatel si vyhrazuje právo veřejnou zakázku malého rozsahu zrušit bez uvedení důvodu
- zadavatel si vyhrazuje právo změnit nebo doplnit zadávací podmínky veřejné zakázky malého rozsahu
- zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky
- zadavatel si vyhrazuje právo omezit rozsah veřejné zakázky
- zadavatel si vyhrazuje právo změnit termín plnění veřejné zakázky
- zadavatel předložené nabídky nevrací
- náklady spojené se zpracováním nabídky zadavatel uchazečům nehradí

Ing. Irena Bittnerová

vedoucí odboru strategického rozvoje,
územního plánování a investic